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1. MEMORIA

1.1 DADES GENERALS

El Projecte de Reordenacié de la Placa Anselm Clavé de Sant Joan de les Abadesses, ha estat redactat
d'acord amb els criteris indicats pels serveis técnics municipals de I'Ajuntament de Sant Joan de les
Abadesses.

Dades del Projecte

Tipus d'actuacié: Reordenacio (Espai PUblic)

Titularitat de I'Espai Ajuntament de Sant Joan de els Abadesses

Pressupost total: 157.914,34€ (PEC IVA inclos)

Periode de redaccid Gener de 2024

Promotor

Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses NIF: P1717700G
Adreca: Placa Major NUm.: 3

Municipi: Sant Joan de les Abadesses Codi Postal: 17860
Redactor

Joan Carles Grifell Collegiat: 573

Arquitecte técnic
Representant de I"Empresa Estudi Técnic de Construccid, sl
Adreca: Pujada Sant Antoni NUm.: s/n

Municipi: Sant Joan de les Abadesses Codi Postal: 17860
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1.2 ANTECEDENTS, AMBIT D'ACTUACIO | SITUACIO PREVIA

L’any 2006 es realitza la Fase del projecte de "Transformacié de la seccid vidaria del carrer Ramon d'Urg
ordenacid, pavimentacio, infraestructures i mobiliari urbd” i que afectava al tram entre el carrer Sant
Isidre i el carrer Joan Maragall. Aquest projecte manté la doble plataforma de vorera i vial ajustant-se a
les rasants preexistents del carrer. El paviment de les voreres consisteix en peces de formigd de 60x40cm i
10cm de gruix amb vorades de formigd, que son remuntables en el punts d'accés de vehicles
(garatges). La rigola de recollida d'aigUes pluvials estd formada per peces de formigd de 30x30x10cm i
el vial estd format per un paviment de mescla bituminosa. L'actuacié també va substituir els punts
d'enllumenat public que es tfrobaven subjectes a les facanes dels edificis de la vorera Nord del carrer

per uns nous fanals collocats a la vorera Sud.

L'Ajuntament de Sant Joan ha previst la reordenacié de la Plagca Anselm Clavé en dues fases. La Fase 1
afecte al fram de carrer Ramon d’'Urg que va del creuament del Carrer de Sant Pol al Carrer Sant Isidre i
la Fase 2 objecte d'aquest projecte i que afecte al fram del carrer Ramon d’'Urg entre el Carrer Sant
Isidre i el Carrer Raomon de |a Bisbal i al tram de carrer de la Placa Major que va entre el carrer Ramon

d'Urgila Carretera de Camprodon (N-260).

L'ambit d'aquest projecte es divideix en 2 Trams, el Tram 1 que és el tram del Carrer Ramon d'Urg i el
tfram 2 que és el tfram del Carrer de la Placa Clavé, tot i que s’estén al llarg del carrer Ramén d'Urg fins
arribar al carrer de Sant Poli, ja que en la Fase 1 no s’executa el paviment de la vorera Sud i la part Nord

de la Placa Clavé.
Caracteristiques del fram 1:

Aqguest tfram es va executar I'any 2006 i les caracteristiques i condicions d'aguests son les que s’han
definit en el antecedents, té orientacié Est-Oest i el pendent és aproximadament del 2% en ascendent

en sentit Oest a Est.
Caracteristiques Tram 2:

Aquest fram té direccid en sentit Nord-Sud i connecta el carrer Ramon d'Urg amb la carretera de
Camprodon. Limita a I'Oest amb la Placa Ansem Clavé, no hi ha vorera en aquest limit i una franja
d'aparcament al vial separa la placa de la zona de circulacié de vehicles. Per I'Est limita amb blocs
d'habitatges amb locals de planta baixa, aquest limit té& una vorera d'aproximadament 2m d'ampladai
un paviment de panots de formigd, la vorada del costat oest és de pedra granitica i la del costat Est de
formigd. Aquest tfram disposa de xarxa separativa d'aigUes residuals i pluvials, les residuals es connecten
al collector del carrer Ramon d'Urg i les pluvials a la Carretera de Camprodon. Alguns del serveis van
grapats a les facanes dels edificis del limit Est, i també un fanal emportat a la facana que forma part de
la xarxa d’enllumenat public. La vorera del carrer Ramon d'Urg que forma part d’aquest tram es troba

delimitada respecte del vial per una rigola llambordes formigd de 30 cm d'amplada i respecte de la

placa per un passamad d'acer galvanitzat, la vorera no té cap paviment ni de base ni d'acabat.
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La superficie total de I'dmbit a reurbanitzar de la Fase 2 de I'entorn de la Placa Anselm Clavé és de 1.3 PLANEJAMENT

984,04 m2. . . e , . )
Els documents de planejament en vigor a I'ambit de |la proposta sén els segUents:

- Planol de Planejament Urbanistic vigent del Terme Municipal de Sant Joan de les Abadesses, a
escala 1:1.000, del 2010.

=

it
ara de Josep
Anselm Clavé

77253

quitecte

[ AT FasE 1
[ AT Fase 2

Per a la redaccid d'aquest projecte constructiu, sha disposat de la seglent documentacio: Els terrenys que abasta I'dmbit d'aquest projecte sén de titularitat publica i disponibles. Aquesta

. . . . . , actuacié manté plena coheréncia amb el planejament vigent.
- Els estudis previs de les xarxes de serveis realitzats pels serveis tecnics de I'Ajuntament de Sant

Joan de les Abadesses i facilitades per les diferents companyies.

- Aixecament Topogrdfic de I'dmbit d'actuacié fet per part de AGTOP “Serveis d'Enginyeria en
Topografia” el juny del 2023.

- Planol de Planejament Urbanistic vigent de I'ambit d’'actuacid, al Terme Municipal de Sant Joan
de les Abadesses, Pla d'ordenacié urbanistica de Sant Joan de les Abadesses de I'any 2010.

- Les ordenances municipals no afecten I'aGmbit d'actuacid del Projecte.
- No hi ha cap situacié ambiental que afecti I'espai afectat pel projecte: Xarxa Natura 2000, PEIN,
zones humides protegides, aqUifers protegits, patrimoni geoldgic, existéencia d'arbres

monumentals, zones d’alt risc d'incendi.

- No hi ha cap element dins el Pla de proteccid patrimonial de I'espai afectat pel Projecte.
- No hi ha cap coneixement de l'existéncia de restes arqueoldgiques/paleontologiques.
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1.4 OBIJECTE

L'objectiu d'aquest projecte és I'execucié de la Fase 2 que consisteix en la reordenacid de I'entorn de la
Placa Anselm Clavé de Sant Joan de les Abadesses i aconseguir que els tframs afectats passin a ser

carrers de plataforma Unica i prioritat invertida a més de I'adequacid de les xarxes de serveis existents.

L'ambit d’aquest projecte es divideix, per tant, en 2 Trams, el Tram 1 que és el tram del Carrer Ramon
d'Urg i el fram 2 que és el tram del Carrer de la Placa Clavé, tot i que s'estén al llarg del carrer Ramdn
d'Urg fins arribar al carrer de Sant Pol, ja que en la Fas 1 no s'executa el paviment de la vorera Sud i

també la part Nord de la placa.

El fram 1, ja va ésser reurbantizat I'any 2006 i per tant es troba en bon estat, de manera que es
mantindran les seves condicions en la mesura del possible i es realitzaran les actuacions necessdries per

a poder convertir aguest tfram carrer en un carrer de plataforma Unica.

El fram 1 és el que presenta un estat més deteriorat, tant en el vial com a les voreres. L'actuacié en
aquest tfram afavorird a I'accés als diferents habitatges, millorard les condicions del paviment i facilitara
la circulacié per a vianants ja que s'evitaran els canvis de nivell entre el carrer i la placa Anselm Clavé, a

més de finalitzar la vorera del carrer Ramon d’'Urg.
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1.5 DESCRIPCIO DE LA SOLUCIO ADOPTADA

Per desenvolupar la reordenacid es proposen diferents actuacions que afectaran tant a vials com a
voreres, que permetran la conversid de I'ambit d'actuacidé en un carrer de plataforma Unica. A

cadascun dels frams definits en I'apartat anterior es realitzaran les segUents actuacions:
- Tram 1 (Carrer Ramon d’Urg):

a) S'iniciara I'actuacié delimitant I'ambit d'actuacié i s'extrauran els elements de mobiliari urbd que
afectin a I'actuacié. Abans d'iniciar les feines d'enderroc es validard I'estat actual de les xarxes de
serveis. Es prosseguird amb I'enderroc del paviment de mescla bituminosa del vial, s'extrauran les
vorades, les rigoles de peces de formigd i els guals existents al tram de carrer. Es procurard no malmetre

les arquetes i pous existents per poder ser reaprofitades posteriorment.

b) En aquest tram de carrer hi ha xarxa separativa d'aigUes pluvials i residuals, perd la xarxa de residuals
es manté la seccié de I'antiga mina, aixi que s'excavard la rasa, s'enderrocard i es substituird la mina
per un nou conducte de PE corrugat de ®800mm, que anird del pou 96 al 114 segons documentacié
grafica de projecte. Degut a la nova morfologia del vial s’hauran d'enderrocar i reubicar els embornals

existents.

c) Es reompliran les rases excavades amb sorra per recobrir els tubs i es compactard. Es fard una estesa
de subbase granular de 20cm sota la superficie del vial. Es replantejaran les alineacions de paviments de
voreres i de la rigola. Es reubicaran els embornals existents perqué coincideixin amb el gruix de la nova

rigola.

d) Un cop finalitzada la vorera i la rigola, amb les tapes dels vials recrescudes fins a la cota de rasant i
amb les reixes d'embornals col locades, es prosseguird I'estesa de I'aglomerat bituminds format per un

reg d'imprimacié, una capa intermédia, un reg d'adheréncia i una capa final de rodadora.

e) Per finalitzar es collocaran les senyals verticals i es finalitzard amb les feines de pintura de la

senyalitzacié horitzontal.
- Tram 2 (Carrer Placa Clavé + Vorera Ramon d'Urg):

a) S'iniciard les feines delimitant I'ambit d'actuacié i s'extrauran els elements de mobiliari urbd que
afectin a I'actuacié. Abans d'iniciar les feines d'enderroc es validard I'estat actual de les xarxes de
serveis. Es prosseguird amb I'enderroc del paviment de mescla bituminosa del vial, s'extrauran les
vorades, les rigoles de peces de formigd i els guals existents al fram de carrer. Es procurard no malmetre
les arquetes i pous existents per poder ser reaprofitades posteriorment. També es talaran els arbres de la

placa afectats per I'actuacid se n'arrencaran les soques.

b) Degut a les caracteristiques topografiques del vial, es projecte el carrer amb un sol pendent

fransversal ascendent en sentit Oest a Est, seguint el mateix pendent longitudinal que el carrer Raomon
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d'Urg. Aquesta solucid evacua les aigles al perimetre Oest de la Placa Anselm Clavé, per aixd
s'executard una rasa drenant de 30x70cm de seccidé, amb una base de formigd, un tub de polietile
corrugat de 200mm de didmetre ranurat per la part superior, protegit amb un teixit geotextil i tota la rasa

estard omplerta de graves filtrants.

c) S'obriran les rases per connectar el tub de la rasa filtrant al pou del carrer Ramon d’'urg i s'executard
una rasa de 40x40cm al la vorera Oest pel pas d'un prisma de 4 conductes de telefonia amb dues

arquetes tipus H-1.

d) Un cop finadlitzat el soterrament de les xarxes de serveis, es fard una estesa de subbase granular de
20cm sota la superficie del vial. Es replantejaran les alineacions de paviments de voreres i de la rigola. Es
reubicaran els embornals existents perqué coincideixin amb el gruix de la nova rigola. Sota els paviments
de voreres i placa es fard una capa de base de formigd de 20cm i s'executaran les voreres i el paviment

de la placa.

e) Un cop finalitzada la vorera i la rigola, amb les tapes dels vials recrescudes fins a la cota de rasant i
amb les reixes d'embornals collocades, es prosseguird I'estesa de I'aglomerat bituminds format per un

reg d'imprimacié, una capa intermedia, un reg d'adherencia i una capa final de rodadora.

f) Es substituird el fanal existent a la facana de la vorera Est per un nou fanal d'acord als instal lats a la

Fase 1.

g) Per finalitzar es coldocaran les senyals verticals i es finalitzard amb les feines de pintura de la

senyalitzacié horitzontal.

1.6 JUSTIFICACIO DE LA sOLUCIO

El projecte s’ha desenvolupat amb els criteris fixats en les reunions de seguiment realitzades amb els
serveis tecnics de I'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses i segons la normativa vigent pel

dimensionat dels ferms.

1.7 TOPOGRAFIA

L'cixecament topografic va ser realitzat el mes de juny de I'any 2023 per part de AGTOP " Serveis

d’enginyeria en Topografis” i s'ha utilitzat el sistema ETRS89 i amb coordenades UTM-31.

1.8 GEOTECNIA

Segons indicacions del document “CRITERIS DE DISSENY ESTRUCTURAL DE PAVIMENTS URBANS A NUCLIS
ANTICS | SECTORS DE NOVA URBANITZACIO" d'INCASOL, al tractar-se d'una actuacié sobre un nucli

consolidat on es substitueixen els paviments de vials existents per altres nous no caldrd fer assaig

d'identificacié de sol. En aquest cas s’adoptara I'esplanada E1 per al calcul de ferms (Annex 1).
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1.9 SERVEIS EXISTENTS, AFECTATS. NOUS SUBMINISTRAMENTS i INSTAL LACIONS DE SERVEIS

La majoria de serveis no es veuran afectat i només s’haurd de posar a cota de la nova rasant de carrer
les tapes de registre i les reixes existents. El servei que si que es veurd afectat serd la xarxa d'aigUes
pluvials, ja que es fard una nova rasa drenant per a la recollida d'aigUes. També s'ampliard I'obra civil
de la xarxa de telefonia pel soterrament de les linies que actualment son suspeses, aguesta actuacidé no

afectara a la xarxa.

1.10 DISPONIBILITAT DEL TERRENY, OCUPACIONS TEMPORALS

Un cop consultada la cartografia cadastral i fetes les consultes als serveis técnics municipals, es

considera gue hi ha plena disponibilitat dels terrenys per a la realitzacid de les obres descrites.

1.11 AUTORITZACIONS | CONCESSIONS

No s'han de demanar autoritzacions per a la realitzacié de les obres de reforma del carrer.

1.12 ASPECTES AMBIENTALS

Com que aqguesta actuacid és de reordenacié en nucli urbd, no estd inclosa en el procediment
d'impacte ambiental establert al Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluacié ambiental, per aquest

motiu NO s’ha de desenvolupar I'estudi ambiental.
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1.13 PRESSUPOST

El pressupost d’execucié de material (PEM) d'aguest projecte de Reordenacié de la Plagca Ansem Clave

de Sant Joan de les Abadesses, és:

TOTAL EXECUCIO MATERIAL 109.470,35
13,00% Despeses GENErals........cvvieievciiniievineraiennns 14.257,15
6,00% Benefici INdUsHidl. ..o, 6.580,22
SUMA DE DESPESES | BENEFICIS 20.837,37

TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA SENSE VA 130.507,72

21,009 LV A ittt e 27.406,62

TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA 157.914,34

TOTAL PRESSUPOST GENERAL 157.914,34

Els preus unitaris del pressupost, inclouen la part proporcional dels costos indirectes. A continuacid,
adjuntem el resum del pressupost, per capitols:

CAPITOL RESUM IMPORT (€)
1 TREBALLS PREVIS .ot 697,21
2 ENDERROCS ..ttt s s s st sa s n 3.163,13
3 MOVIMENT DE TERRES ..o 5.683,44
4 XARXA DE SANEJAMENT ..ot 12.581,42
5 XARXA D'ENLLUMENAT PUBLIC ...cvrveverierressnressessesasee s ssssesse s s s sssssesssssesssnsens 584,03
6 XARXA DE TELECOMUNICACIONS ..ocuiiciii ettt 1.633,86
7 PAVIMENTACIO ... e s s s s 74.956,86
8 MOBILIART URBA ..ottt st st s sss st bbb 5.159,20
? SENYALITZACIO «.oooe e et 1.559,93
10 SEGURETAT | SALUT EN EL TREBALL ... 1.074,33
11 CONTROL DE QUALITAT ...t e e 1.000,00
12 AT R S e s 1.576,94

TOTAL EXECUCIO MATERIAL 109.670,35
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1.14 DECLARACIO D’OBRA COMPLETA

L'actuacié d'aquest projecte de Reordenament de la Placa Ansem Clavé de Sant Joan de les
Abadesses, és una obra completa que es susceptible de ser lliurada de forma unitaria per a I'Us general,
conté els elements necessaris per a la utilitzacid correcta de l'obra, incloses les instal lacions existents i

estd subjecte a les instruccions técniques d'obligat compliment.
Per tant, es ddona compliment a:

e Allo indicat en larticle 107 de la Llei de contractes del sector puUblic (Llei 30/2007 de 30

d'octubre).

e All0 exigit pel Reglament General de la Llei de contractes de les administracions publiques,
aprovat per Reial Decret 1098/2001 de 12 d'octubre, i concretament amb alld establert en el seu

article 127 relatiu al fet que els projectes han de referir-se necessdriament a obres completes.
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1.15 DOCUMENTS QUE INTEGREN AQUEST PROJECTE 4.12 PROPOSTA — SENYALITZACIO FASE 2
1 MEMORIA 4.13 PROPOSTA — DETALL SENYALITZACIO
4.14 PROPOSTA — SECCIONS DE VIALS FASE 2
4.15 PROPOSTA — COORDINACIO DE SERVAIS FASE 2
4.16 PROPOSTA — PAVIMENTACIO FASE 2
4.17 PROPOSTA — DETALL ESCALA
4.18 PROPOSTA - DEFINICIO TOPOGRAFICA FASE 2

1.1 MEMORIA

1.2 ANNEXOS A LA MEMORIA
ANNEX 1. FERMS
ANNEX 2. PLA DE CONTROL DE QUALITAT
ANNEX 3. ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT

ANNEX 4. ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS DE CONSTRUCCIO | EMOLICIO 3. PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES
ANNEX 5. PLA D'OBRA
ANNEX 6. JUSTIFICACIO DE PREUS 4. PRESSUPOST
ANNEX 7. PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L' ADMINISTRACIO 1. AMIDAMENTS
ANNEX 8. REPORTATGE FOTOGRAFIC 2. QUADRE DE PREUS NUM. 1

i 3. QUADRE DE PREUS NUM. 2

2. PLANOLS 4. PRESSUPOST
1.1 SITUACIO

1.2 SUPERPOSICIO — ORTOFOTO

2.1 ESTAT FASE 1 — PLANTA GENERAL FASE 1

2.2 ESTAT FASE 1 — XARXA DE GAS, BAIXA TENSIO | ENLLUMENAT PUBLIC FASE 1

2.3 ESTAT FASE 1 — DETALL ENLLUMENAT PUBLIC

2.4 ESTAT FASE 1 — XARXA DE TELECOMUNICACIONS | AIGUA FASE 1 Sant Joan de les Abadesses, gener de 2024
2.5 ESTAT FASE 1 — XARXA DE SANEJAMENT FASE 1 43626082G JOAN Firmado digitaimente por

43626082G JOAN CARLES
2.6 ESTAT FASE 1 — DETALL SANEJAMENT
6B : S ] CARLES GRIFELL GRIFELL (R: B17433806)
2.7 ESTAT FASE 1 — MOBILIARI

(R: B17433806) Fecha: 2024.01.25
2.8 ESTAT FASE 1 — SENYALITZACIO .

10:47:30 +01'00"
2.9 ESTAT FASE 1 — DETALL SENYALITZACIO Joan Carles Grifell i Suarez
2.10 ESTAT FASE 1 — SECCIONS DE VIALS Enginyer d'edificacio

3.1 MOVIMENT DE TERRES | ENDERROCS

4.1 PROPOSTA - PLANTA GENERAL FASE 1

4.2 PROPOSTA — AMBIT D' ACTUACIO PER FASES

4.3 PROPOSTA — XARXA DE GAS FASE 2

4.4 PROPOSTA — XARXA DE BAIXA TENSIO FASE 2

4.5 PROPOSTA — XARXA D'ENLLUMENAT PUBLIC

4.6 PROPOSTA - DETALL ENLLUMENAT PUBLIC

4.7 PROPOSTA — XARXA DE TELECOMUNICACIONS FASE 2

4.8 PROPOSTA — XARXA DE SANEJAMENT FASE 2

4.9 PROPOSTA — DETALLS XARXA DE SANEJAMENT

4.10 PROPOSTA — XARXA D'AIGUA

4.11 PROPOSTA - MOBILIARI FASE 2

Estudi Técnic de Construccié / Pujada Sant Antoni, s/n. 17860 - Sant Joan Abadesses / T. 972 72 23 27/ etc@estuditecnic.cat/ www.estuditecnic.cat

PROJECTE TECNIC

ete

estudi tecnic
de construccié



mailto:etc@estuditecnic.cat

REPAVIMENTAT DELS CARRERS SALADICH, SANT JORDI, CANIGO, MIGDIA | GRANERA PROJECTE TECNIC
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ANNEX 1. FERMS SECCIONS ESTRUCTURALS DE FERMS A NOUS SECTORS URBANS - )
= ta il f| ey b e B b e brg-Sei
. R . . y . . e . | \r\-nnnnn.lllntlﬂlhn'tuhu Seetors reshdenciake de mes de 600 Avtds | vialiat principad w sevtors lmlidat s e de ot fipey Tk rmiabon dhe viananim |
Per al disseny del paquet de ferms de les calgades de I'Gmbit del projecte s'ha utilitzat la publicacié “Seccions |1 VI it V2 [0 de o e 40 Rabisages V3 i Tovs 600 hastsges L2 Hsomsbwiguertrinciroln gl B L byl
. 3 . . Tl = Aubivies arbawes de gran capucitat Scetars (mdustrials de més e 15 Mo Sevtars indwstriak de menys de 13 Ha
estructurals de ferms urbans en sectors de nova construccid” dINCASOL, més adequada pel disseny de vials urbans s e gavire — |
LN} LA il kB L) ) st SFS1
que no la instruccié “6.1. IC Secciones de firme"” concebuda per disseny de carreteres. e b ;‘: A L . [ o
I"(! 1w 1rC: ELL Lk s LA *l_\!
. . . . . y . pe ] L B 2 | ¥ [ n
Tenint en compte el tipus de vial i el context on ens trobem, considerem els carrers Ramon d'Urg i Placa Clavé, com . ﬁ;- E 3 ! == wl
un vial de tipus V4 amb un transit rodat d'entre 5 i 10 vehicles pesats/dia, i vialitat secunddria de tot tipus ‘ 6 s s T
E3 2 ¥ 0 B R i
d'actuacions residencials. e ol ‘
IACH 2am
El e :. ‘

Tipus d'esplanada: Les fraces dels carrers es troben uniformement consolidats i compactats, i per tant, I'esplanada

!
\

A 1AC2 A2 1AAX IAC2

i Ar ! | 0
Paviment asfalte E2 Al Y g Al o
'-' %1 Al

>
&

resultant I'excavacié sera del tipus E1, sense necessitat de realitzar cap millora en el terreny. Aquesta consideracid

queda subjecta de modificacié total o parcial si en les verificacions previstes en el programa de control de qualitat

4

E
213
3]
:

E
z15
B

no es corroboressin aquestes hipotesi de cdlcul. ol [ [l faep r L TV LTU STV S 190 wes o am sam
R : ,
[ v piasa LK | MW ALK LK ALY SLLSY SREL bl
Seccié tipus de ferm: Del catdleg de seccions que figura en la publicacié dINCASOL i, tenint en compte les |E, 8 =::_. E E s E’““ B = B
consideracions del fipus de viali el tipus d'esplanada resultant, s’estableix que les capes de ferm idonies: — ) 2 A ! “ . ‘ | :
P s RN JLARY LA AN MALFY dan SIS L SPsr
PE—— > M N [ . T S
2 = & S E - il
VIO" ‘r_‘ LLEAR [ JLLEY JLLFY | SELny NANR) MLry ALy SLES i s
. . . . . N . . . ., N E3 12+3 12 b3 10 ' . o - e
Com s’ha definit en el punt anterior, el tipus d'esplanada del vial sera I'E1 i el fipus de circulacid sera la V4, de el E 5 » & s H 5' J
manera que el paguet del ferm serd el seguent: = esnios S B~ e o ool —opne
e 6 cm. de MBC tipus AC22 SURF D B50/70 (D12 - Rodament).
e Reg d'adheréncia amb emulsié ECR-0
e 46cm. de MBC tipus AC22 BIN S B50/70 (S20 - Intermédial).
e Reg d'emprimacié amb emulsid ECR-1
e 20 cm de base de tot-u artificial al 95% P.M. Sant Joan de les Abadesses, gener de 2024
e Esplanada existent tipus E1.
Vorera:
Al tfractar-se d'un carrer de plataforma Unica, les vorades hauran de complir els mateix criteris que el vial pero en
aquest cas s'agafaran els valors per a paviments de peces de formigd : Joan Carles Grifell i Sudarez

Enginyer d'edificacié

e 10cm. de peces de formigd tipus “Llosa Vulcano — Breinco™”,
e Ciment cola "TACK", de la casa Kerakoll.

e 3 cm. Morter M-80q, pastat a I'obra

e 18 cm de formigd HM-20P/20/lla.

e 20 cm de base de tot-u artificial al 95% P.M.

e Esplanada existent tipus E1.
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ANNEX 2. PLA DE CONTROL DE QUALITAT

Per al control de la qualitat de les obres d'urbanitzacié contemplades en aquest projecte, es preveu el
programa seglent:

Per als materials d'origen més natural, d'execucié material a I'obra o que la seva qualitat compromet la
resistencia, durabilitat i/o seguretat del resultat final de I'obra, es preveu un control de la seva qualitat

mitjancant els segUents.

ASSAJOS

TERRES: Esplanada. Amidament: 780 m*

Periodicitat num. assajos
CONTROL DE PROCEDENCIA
Granulometria 1/5000 1
Limits d'Atterberg 1/5000 1
Préctor normal 1/5000 1
Index CBR 1/5000 1
CONTROL D'EXECUCIO
Densitat "in situ” 5/10000 5
TOT-U ARTIFICIAL: Base ferm. Amidament: 156 m*

Periodicitat nam. 3ssajos

CONTROL DE PROCEDENCIA

Granulometria 1/1000 1
Limits d'Atterberg 1/1000 1
Practor modificat 1/5000 1
index CBR 1/1000 1

CONTROL D'EXECUCIO

Densitat "in situ” 512500 5
Placa de carrega 3/2500 2
PAVIMENT ASFALTIC: Rodament ferm. Amidament: 142 T
Periodicitat num. 3ssajos

CONTROL DE PROCEDENCIA

% contingut betum 1/capa 2
Granulometria arids 1/capa 2
Desgast dels Angels 1/capa 2
Provetes Marshall 1/capa 2

CONTROL D'EXECUCIO

Extraccio testimonis, rebliment, determinacio gruix | densitat Jcapa 6

PAVIMENT FORMIGO: Base ferm. Amidament: 52 m’
Penodicitat num. assajos

CONTROL D'EXECUCIO

Resisténcia caracteristica compressid (série) 3100 3
Consisténcia 3100 3
Resisténcia caracteristica flexotraccié (série) 3100 3

Estudi Técnic de Construccié / Pujada Sant Antoni, s/n. 17860 - Sant Joan Abadesses / T. 972 72 23 27/ etc@estuditecnic.cat/ www.estuditecnic.cat

PROJECTE TECNIC

Per als materials prefabricats o les instal lacions dels quals en cal garantir la seva garantia, es preveu un

control de la seva qualitat mitfjancant els seguents

CERTIFICATS

SENYALITZACIO: Certificat composicio pintura i fitxa técnica

Certificat composicio pintura dos compenents i particules de vidre amb cantells angulosos
Fitxa técnica dels components de la pintura i particules de vidre amb cantells angulosos

MOBILIARI URBA: Certificat de materials

|Certificat i fitxa técnica de dels elements de mobiliari urba

PAVIMENTS: Certificat de les peces prefabricades de paviments

Certificat i fitxa técnica de les peces prefabricades de formigo
Certificat i fitxa técnica del ciment cola

XARXA DE CLAVEGUERAM: Certificat de les peces prefabricades de paviments

Certificat i fitxa técnica dels tubs de polietilé d'alta densitat
Certificat i fitxa técnica dels embornals prefabricats
Certificat i fitxa técnica de les les reixes de recollida d'aiglies

RESIDUS: Certificats de deposicio

|Certificats de deposicié de residus als abocadors autoritzats

Sant Joan de les Abadesses, gener de 2024

Joan Carles Grifell i Suarez

Enginyer d'Edificacid
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ANNEX 3: ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT EN EL TREBALL

1. MEMORIA 2, PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS

1.1. OBJECTE DE L'ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT EN EL TREBALL 2.1. LEGISLACIO GENERAL APLICABLE

1.2 CARACTERISTIQUES DE L'OBRA 2.2, IMPLANTACIO D'OBRA
1.2.1. EMPLACAMENT 2.2.1. Tanca de I'obra
1.2.1. PLACAMENT 2.2.2. Senyadlitzacié:
1.2.2. CLIMATOLOGIA 2.23. Vestidors i serveis higiénics
1.23. TOPOGRAFIA 2.2.4. Instal {acié eléctrica provisional
1.2.4. TRANSIT RODAT | ACCESSOS 5
1.2.5. SERVEIS AFECTATS 23. MAQUINARIA PESADA
1.2.6. DESCRIPCIO DE L'OBRA 2.3.1. Camié-grua
1.2.7. TERMINI D’EXECUCIO 2.3.2. Grua autoportant
1.2.8. RECURSOS 2.3.3. Camié domper

1.3. IMPLANTACIO DE L'OBRA 2.3.4. Pala cafrequorc / Pala refroexcavadora

2.3.5. Motoanivelladora
1.3.1. Tanca: 2.3.6. Estenedora
1.3.2. Senyalitzacio: 2.3.7. Compactadora vibradora autopropulsada
1.3.3. Serveis i instal {acions higiéniques: 5 5
1.3.4. Instal iacions provisionals: 24. MAQUINES PORTATILS
1.3.5. Zona d'emmagatzematge i zona de manipulacié dels materials: 2.5. MITJANS AUXILIARS
1.3.6. Iones de pas: .
. . ; 2.5.1.  Passarelies per a vianants:
1.4. DETECCIO, ANALISI | AVALUACIO INICIAL DELS RISCOS. MESURES | PROTECCIONS A EMPRAR, | 2.5.2. Encofrats
AVALUACIO POSTERIOR DELS RISCOS.
2.6. PROTECCIONS PERSONALS
1.5. MESURES PREVENTIVES ALS RISCOS A TERCERS .. . .
2.6.1. Requisits generals aplicables a tot tipus d’EPI :
1.5.1. Mesures preventives en els riscos a tercers 2.6.2. Requisits complementaris a varis tipus d’EPI:
1.5.2. Mesures preventives per a I'extincié d'incendis
. 27. MESURES | PROTECCIONS COL 1ECTIVES
1.6. PREVENCIO ASSISTENCIAL EN CAS D'ACCIDENT .
) i 2.7.1.  Mesures col lectives:

1.7. FORMACIO | INFORMACIO EN SEGURETAT | SALUT EN EL TREBALL 2.7.2. Proteccions col {ectives:

1.8. PLA DE SEGURETAT | SALUT EN EL TREBALL 2.7.2.1.  Cinta d'abalisament

1.9. PRESSUPOST PER LA SEGURETAT I SALUT

2.7.2.2. Tanques tipus Ajuntament

2.7.2.3. Topalls de desplagaments de vehicles
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1. MEMORIA
1.1.OBJECTE DE L'ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT EN EL TREBALL

L'objecte d'aquest Estudi de Seguretat i Salut en el Treball, és analitzar, estudiar i desenvolupar els riscos
en materia de Seguretat i Salut, en funcié del sistema previst d' execucid de I'obra, seguint les
especificacions del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre.

1.2.CARACTERISTIQUES DE L'OBRA
1.2.1.PLACAMENT

L'obra es troba situada en una zona urbanitzada dins el nucli de municipi, formada en la seva majoria
per blocs d’habitatges residencials amb locals o aparcaments a planta baixa. Concretament el fram
del carrer Ramon d'Urg que queda entre el Carrer de Sant Pol i el Carrer Ramon de la Bisbal i el tram del
carrer de la Placa Anselm Clavé.

1.2.2.CLIMATOLOGIA

Les condicions climatoldgiques en que es preveu readlitzar I'obra sén: a I'hivern temperatures minimes de
fins a -5° C, ial'estiu temperatures mdaximes d'uns 35° C.

Poden donar-se amb certa freqléncia pluges d'intestat moderada i nevades durant els periodes de
més fred.

1.2.3.TOPOGRAFIA

Els trams de carrer es troben emplacats al Nord i a I'Est de la placa Anselm Clavé, al nucli del municipi
de Sant Joan de les Abadesses. L'ambit d'actuacié estd format per dos trams, el tram 1 que va del
carrer Sant Isidre al carrer Ramon de |a Bisbal i el Tram 2 que ocupa tot el Carrer de la Placa Anselm
Clavé ila vorera Sud del Tram de Rom d'Urg entre el Carrer de Sant Pol i el Carrer Sant Isidre. El tram 1 té
un pendent ascendent en sentit Oest a Est del 1,80% i el fram 2 té un pendent ascendent en sentit sud a
oest del practicament el 0%. Amb I'actuacié es modificard la morfologia transversal del carrer ja que
passard a ser un carrer de plataforma Unica, perd els pendents longitudinals no es veuran afectats,
s'elevard la cota de rasant en tota la longitud. Si que apareixeran els guals per fer el canvi de resant
enftre els carrers de plataforma doble i el nou tram del carrer Ramon d’Urg.

1.2.4. TRANSIT RODAT | ACCESSOS

L'obra té diversos punts d'accés des de la carretera de Camprodon (N-260), a través dels carrers
perpendiculars que connecten aquesta amb el carrer Ramon d'Urg. En funcid de la fase d'obra
s'utilitzard el carrer de Sant Pol, i el carrer Ramon de la Bisbal i el fram del carrer Ramon d'Urg que no es
veu afectat. Durant I'execucid de les obres, el transit general serd desviat pels carrers adjacents que no
n'estiguin afectats.

1.2.5.SERVEIS AFECTATS

Els serveis existents actualment sén I'aigua potable, sanejament separatiu, I'enllumenat soterrats a les
voreres; baixa tensid soterrada, telefonia que va suspesa i la xarxa de gas sosterrada.

S'afectaran les tapes de registre del sanejament i les reixes de recollida d'aigles superficials situades a la
calcada, les tapes de registre i els pericons de tots els serveis que es tfroben a la vorera.
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1.2.6.DESCRIPCIO DE L'OBRA
- Tram 1 (Carrer Ramon d’'Urg):

a) S'iniciara I'actuacié delimitant I'ambit d'actuacio i s'extrauran els elements de mobiliari urbd que
afectin a I'actuacié. Abans d'iniciar les feines d'enderroc es validard I'estat actual de les xarxes de
serveis. Es prosseguird amb I'enderroc del paviment de mescla bituminosa del vial, s’extrauran les
vorades, les rigoles de peces de formigd i els guals existents al tram de carrer. Es procurard no malmetre
les arquetes i pous existents per poder ser reaprofitades posteriorment.

b) En aquest tram de carrer hi ha xarxa separativa d'aigUes pluvials i residuals, perd la xarxa de residuals
es manté la seccié de I'antiga mina, aixi que s'excavard la rasa, s'enderrocard i es substituird la mina
per un nou conducte de PE corrugat de @800mm, que anird del pou 96 al 114 segons documentacio
grafica de projecte. Degut a la nova morfologia del vial s'"hauran d'enderrocar i reubicar els embornals
existents.

c) Es reompliran les rases excavades amb sorra per recobrir els tubs i es compactard. Es fard una estesa
de subbase granular de 20cm sota la superficie del vial. Es replantejaran les alineacions de paviments de
voreres i de la rigola. Es reubicaran els embornals existents perqué coincideixin amb el gruix de la nova
rigola.

d) Un cop finalitzada la vorera i la rigola, amb les tapes dels vials recrescudes fins a la cota de rasant i
amb les reixes d'embornals col locades, es prosseguird I'estesa de I'aglomerat bituminds format per un
reg d'imprimacié, una capa intermedia, un reg d'adheréncia i una capa final de rodadora.

e) Per finalitzar es collocaran les senyals verticals i es finalitzard amb les feines de pintura de la
senyalitzacié horitzontal.

- Tram 2 (Carrer Placa Clavé + Vorera Ramon d'Urg):

a) S'iniciara les feines delimitant I'dmbit d'actuacié i s'extrauran els elements de mobiliari urbd que
afectin a I'actuacié. Abans d'iniciar les feines d'enderroc es validard I'estat actual de les xarxes de
serveis. Es prosseguird amb I'enderroc del paviment de mescla bituminosa del vial, s'extrauran les
vorades, les rigoles de peces de formigd i els guals existents al tram de carrer. Es procurard no malmetre
les arquetes i pous existents per poder ser reaprofitades posteriorment. També es talaran els arbres de la
placa afectats per I'actuacid se n'arrencaran les soques.

b) Degut a les caracteristiques topografiques del vial, es projecte el carrer amb un sol pendent
transversal ascendent en sentit Oest a Est, seguint el mateix pendent longitudinal que el carrer Ramon
d'Urg. Aquesta solucid evacua les aigles al perimetre Oest de la Placa Anselm Clavé, per aqixd
s'executard una rasa drenant de 30x70cm de seccié, amb una base de formigd, un tub de polietile
corrugat de 200mm de diadmetre ranurat per la part superior, protegit amb un teixit geotextil i tota la rasa
estard omplerta de graves filtrants.

c) S'obriran les rases per connectar el tub de la rasa filirant al pou del carrer Ramon d'urg i s'executard
una rasa de 40x40cm al la vorera Oest pel pas d'un prisma de 4 conductes de telefonia amb dues
arquetes tipus H-1.

d) Un cop findlitzat el soterrament de les xarxes de serveis, es fard una estesa de subbase granular de
20cm sota la superficie del vial. Es replantejaran les alineacions de paviments de voreres i de la rigola. Es
reubicaran els embornals existents perqué coincideixin amb el gruix de la nova rigola. Sota els paviments
de voreres i placa es fard una capa de base de formigd de 20cm i s'executaran les voreres i el paviment
de la placa.
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e) Un cop finalitzada la vorera i la rigola, amb les tapes dels vials recrescudes fins a la cota de rasant i
amb les reixes d'embornals collocades, es prosseguird I'estesa de I'aglomerat bituminds format per un
reg d'imprimacié, una capa intermedia, un reg d’adheréencia i una capa final de rodadora.

f) Es substituird el fanal existent a la facana de la vorera Est per un nou fanal d'acord als installats a la
Fase 1.

g) Per finalitzar es collocaran les senyals verticals i es finalitzard amb les feines de pintura de la
senyalitzacié horitzontal.

1.2.7.TERMINI D’EXECUCIO
Es preveu un termini d'execucid de les obres de 2 mesos.
1.2.8. RECURSOS

Referent a I'obra civil es preveu que s'executi amb els recursos propis de md d’'obra de I'empresa
constructora. La carrega de personal prevista durant I'obra és d'una colla formada per un encarregat,
dos oficials i dos manobres i una colla d'aglomerat formada per é operaris, 3 maquinistes i 3 camioners.

S'ha previst una carrega de personal punta de 17 persones els dies que s'executi el paviment asfaltic. En
la resta de jornades no es preveu superar els 10 treballadors.

1.3. IMPLANTACIO DE L'OBRA

Previ al comencament de I'obra caldrd tenir els serveis i instal lacions necessaries per tal de facilitar I'inici
i el desenvolupament de I'obra en correctes condicions de seguretat i salut, i al mateix temps complir
els requisits imprescindibles de la normativa vigent.

Seran elements indispensables a I'obra els que es descriuen a continuacio:
1.3.1.TANCA:

Caldrd collocar una tanca en els accessos als carrers que s'estiguin executant les obres, que impedeixi
el pas de vehicles per la calcada on s'executin els treballs i s'abalisaran les voreres per on es permetrad el
pas dels veins as seus habitatges.

1.3.2. SENYALITZACIO:

Caldra tenir I'obra senyalitzada amb els senyals de prohibicid, obligacid, informacid, i possibles riscos
gue hi hagi. Els senyals hauran de ser reflectors i de mida, color i forma normalitzada.

A part dels senyals bdsics que s'esmenten a continuacid, caldrd afegir els senyals que indiquin els riscos,
les obligacions o les prohibicions de cada feina.

Senyalitzacié bdsica:
- Prohibicié d'aparcament als accessos al fram dels treballs.
- Prohibicié del pas de vehicles per les calcades on es treballi.

- Perill d’electrocucid en els quadres electrics i les linies electriques.
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1.3.3.SERVEIS | INSTAL LACIONS HIGIENIQUES:

La previsid de simultaneitat de personal que s'ha previst a I'obra és de 17 treballadors, en cas de que
aguesta s'incrementés, I'empresa hauria de preveure un major nombre de serveis en funcid dels
pardmetres seglents:

Caldra adequar una caseta per a les instal lacions higieniques:

Inodors: 1 unitat (1 ut. per cada 25 treballadors)

Lavabos: 2 unitat (1 ut. per cada 10 treballadors)
1.3.4.INSTAL LACIONS PROVISIONALS:

La situacid de les installacions provisionals serd la que es determini a l'inici de l'obra i podrd ser en una
de les parcelles no edificades, previ permis dels propietaris.

Totes les instal 1acions provisionals disposaran dels corresponents permisos i/o projectes corresponents.
1.3.5.ZONA D'EMMAGATZEMATGE | ZONA DE MANIPULACIO DELS MATERIALS:

Es destinard una zona de I'obra per a la descdarrega i emmagatzematge del material, i una altra zona
per a la manipulacid dels materials, com fer morters, formigons, ....

L'emplacament d'aquestes zones es preveurd en el pla de seguretat i salut, en funcid de les necessitats
de prefabricacid i manipulacid que prevegi el contractista.

La zona d'emmagatzematge haurd de ser de facil accés per a vehicles.

Caldra que les dues zones estiguin ben comunicades i que els elements de trasllat de materials, com el
camid grua, tinguin accés a aquestes zones.

1.3.6.ZONES DE PAS:

Es delimitaran les zones de pas per a veins vianants que puguin accedir als seus habitatges. Durant la
fase on les voreres estiguin enderrocades, I'accés als habitatges es realitzard per mitjd de taulons de
fusta coldocats a terra per facilitar I'accés. Els taulons es collocaran de manera que siguin totalment
estables per evitar possibles caigudes. Caldrd que, a I'obra, sempre estiguin netes d'objectes, materials i
altres elements.
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REPAVIMENTAT DELS CARRERS SALADICH, SANT JORDI, CANIGO, MIGDIA | GRANERA PROJECTE TECNIC

1.4.DETECCIO, ANALISI | AVALUACIO INICIAL DELS RISCOS. MESURES | PROTECCIONS A EMPRAR, |

/ IDENTIFICACIO, ANALISIS | AVALUACIO INICIAL DELS RISCOS
AVALUACIO POSTERIOR DELS RISCOS. Actvitat ENDERROCS

, ny ) . . . T Personal: 1 Retroexcavadora mixta, 1 camid, 1 oficial i 1 ajudan
Durant I'execucid de I'obra apareixen una serie de riscos caracteristics de cada fase. En els quadres

seglents, es fa, per cada fase d'obra, I'avaluacié inicial dels riscos que I'activitat comporta, després
s'incorporen les proteccions coldectives, les proteccions individuals, les prevencions i la senyalitzacié que que sscceeis alcada de Faocident amijsence prevenci

es preveu utilitzar i, per Ultim, es torna a fer I'avaluacié dels riscos amb totes les proteccions previstes. sle el ulafm]r]w]lu]lm]n
Atropellamet de parsona

IBENTIFCAC IS DELS RISCOS Probabiiiat Prevencia Conseqlencies Gualficacio del risc

Cal tenir present que una vegada adoptades les mesures correctores la qualificacid dels riscos ha de ser
com a maxim tolerable. En cas de quée el risc sigui superior no es podrd dur a terme I'activitat en
aquestes condicions.

Caigudes a diferant nivell

Coigudes de mafeiols i sines

e B3 Ra —

Talz i lasions a las mans i &l peus

Iobreesfor;os per trebalar &n poshores obligodes

£n

| Pols, soroll | porficules

La qualificacid dels riscos s'obté a partir de la probabilitat que aquest succeeixi i de les conseglUéncies
de I'accident si succeeix. A continuacio s'adjunta la taula d’on s'obté la qualificacid dels riscos.

7 |Foliida de I'estrectura

o

Contactes amib moferiak agressis

?lAcumulocid | boisoda de runes

ConsequUéncies de I'accident
MESURES FREVISTES

Profeccions col decfves

Lesié lleu Lesié greu Lesio molt 1| Az Bumninds | acistic de la moguinaria
greu
Trivial Tolerable | Moderat
Remota Profeccions individuals:
Probabilitat 1.2|Cirfurons de seguretat de suspensic marcots CE en muniotge profeccions
de qUé 2|Casc de s=guretat noma CE
succeeixi Tolerable | Moderat | Important 34 (Botes de seguretat norma CF
Possible 4,B|Guants d'is general per cops marcats CE
5|Foives de proteccis lumbar
&|Careta antipols | protechors audifivs
Moderat |Important | Intolerable
Certa

Zaryaitzacis i prEvERCions

1,2 |Evitar sobrepasos a ko ona de trebal
Zamyaiitzocio de lo zono denclusid de persono

A |Heteja diaria dek locs de freball i 'obm

WHilitzocia de s=mes i radials amb protectors, marcats CE

2
2
4
4|Extroccic dek clows i altres elements de la festa ulififzoda
4
| Regs diars de la zona de trebal

7|Comprovacia d'opuntaloments, condicions d'estrebats | pontolles de profeccio de roses

aloracio previa al fsc Abreviatunes:

aloracio posterior al fisc ®: R=rmaota Cl: Col e=ctiva L Lesic lew T: Risc frivial Irmi: B. Imipaord.
Valoracio 5 &z igual abans | despres de la prevencio P: Possible Pi: Individiual : Lemsio grew To: B Tolerak. In:R.Infoher.
Tipus de prevencio C:Carta Prv: Pravancio Mgl Malt greu Mz R Mioderart
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IDEMTI HCACICEI. AMALSIS | AVALUACIO INICIAL | FOSTERIOR DELS RISCOS

Activitat: MOVIMENT DE TERRES (1 encarregat + 1 refro + 2 camions)

REPAVIMENTAT DELS CARRERS SALADICH, SANT JORDI, CANIGO, MIGDIA | GRANERA

IDB\I'I'IFICACIE:I. ANALISIS | AVALUACHO INICIAL | POSTERIOR DELS RISCOS

Activitat CONDUCCHONS SOTERRADES (1 encarregat+2 oficials + 2 ajudants)

PROJECTE TECNIC

IDENTIFICACIG DELS RISCOS Probabiitat Prevencic Consegléncies Gualficacis del fise IDENTIFICACID DELS RIBCOS P———— R EVEreE PR G e
que sucoceeid aplicada de l'accident OMC/SEN5E PrEvEnsio que succEsix EieaEE e [ocoident G VB
" [Flelmle[m o]l m o]w][m]n 2T rleTm| Wlmlels s o] nlmln
1|atropaliaments per moguindria | venicies 1|aropetiaments per mogquinaria venicees
2[Belcs | colisions ae magquinara 2|Bolcs | colsions de maoguindria
3 [Estavissaments de temes 5| Esiiovizsarnents da teres
4|Caigudes a diferent nivel 4| Caigudes a diferent nivel
S|Pz T sonoil 5| Puois | soeol
&|atrapodes per temes &| Afrapoments per temes
7 [interferéncies amio conduccions subteranies 7|imterferéncies amb conducoions subteTanies
8 |sonreesfiongos per frebabar en postures sbiigodes 8|sooressionos per frebaliar en postures obligodes
¢|Coigudes al mateix nivel ¢| coigudes al matex nivel
10| Estres termic 10| Estres T&rmic
11|Electrocucions
2 12| Contacte amb ciment | agents ogressius
- 13
14 i3
15 15
16 18
7 17
- 18
- =
20 20
MESURES FEEVISTES MESUEES PREVISTES
Profeccions collectives: Proteccions col lectives:
2, 4[Tancament del cap dels falussos 2.4|Tanc:ament gel cop deis faiussos
& |Piatafommes de reball de 2 m. damplada &| Piatafomnes de freball de 2 m. Famplada
Proteccions indiiduals: Proteccions indviduas:
1,2 |4z Burninds | acdstic de la magquindria 1.2| Az fuminds | oclstic de la maguindria
5|Careta anfipots | profectons audifius 5| Carsto anfipols | protecton auditios
B |Faixa de proteccio umbar 8|Faing de protecoic lumbar
O|vestuor adequaot ak agents atmosféncs 10| Viestuor adequat ois agents armosféncs
11| Suants | botes delecmques
12| Guanis confrg ogents ogressis
seryalitzacio | prevencions: Seryaifzocio | prevencions:
1|Limitacid del personal a la zona de rebail 1|Limitacia del personal o fa 20na de meball
5|Regs diars ded temeny | oot matenats 5| megrs oiar: de temeny | g maneias
= alransses 171 en excavacion: 3,6 Tapussos 141 en excavacions
& |Evitar sobrecamegues en camions 2.6 Evitar soorecamegues en camions
7 [Locaiitzacic prévia dinstallacions existents 7| Localitzacic prévia dinstal lacions exstents
? [Meteja diaria de 1o zona de reball p|Heteic diaria ge i 2ona de frecal
11| Desconmexit de ko rstal locic elécrica
‘alorocio présia al risc Abreviohunes
‘Valorocio postesior al risc R: Rermioda Cl: Collechiva L Limsics e T: Risc trivial Irriz B Imiport. Wi ) O e Al
‘Valorocio si é= igual abans | despres de la prevencia P: Poesible Piz Individual (G Lemsics grewr Tz B Tolarab In:R irfoler. Viori 38 postmtion’al e F-Remola Ch: Colectha L Lesich iy Vi il TR g
Tipus de prevencid - Cari PRR——— Mg Mo grew M- B Modenct Vahomcld = s igual abons | despres e lo presencid P Pozsibees Pi; Ind g 05 Liesich greu To; B Toéangh. n:R.intoler
Tipus de prevencikd O Cado P Prevencid Mg Lok grau ;B sAocerol
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REPAVIMENTAT DELS CARRERS SALADICH, SANT JORDI, CANIGO, MIGDIA | GRANERA PROJECTE TECNIC

MENTENSACK] AMALDE | AVARIACK IMETAL]LFORTERION DO RO IBENTIFICACIK, ANALISIS | AVALUACIS INICLAL | FOSTERION DELS RISCIOS
Activiear: FAVIMENTS FLEXIBLES (Equip d'aglomerat) Actuitai: PAVIMENTS BIGIDS { 1 encarregal + 2 ofickals + 2 gjudants)
IDERTIFICACH DELS RIBCOS Probabiitar Prevencid Conseqiencies cualificocio el fsc IDENTIFIC ACIO DELS RSCOS Probobiitat Pravencia Conseqiencies Cualficocia del dsc
que suCcee aplicada de rgccigent T sEnsE mpciﬁ g sLCCEEi apficoda o= loccident ombftense prevencio
2 I I 0 T S L e S R R N 3 R B 3 R I
1| Atrepesarments per magquinania | vehicles 1| Afropeilameniz per moguinaria i vehicles
2| co fsons de maguinaria 2| Colfsiors de moquinana
: 3| Polx i sonoil
3| Pois | sonol .
gy £ o 5 . ! 4| Projeccio violenio d'objeches (hal de motencis)
5| Talis | okeafaments en la manipuiocio d'eines | marenias ,
X 5| Talk i xafaments =n lo manipulocio d'eires § maobesols
4| sobreesforgos per frebsliar en postures obigodes ; ; ;
3 GEs 4| Sobreasforgos per breballar en posiures obipode=s
7 " n-m i . 2 - . n
CG?U?EE . (it 7| Coigudss al mafeic nivell
8| Estrias temnic B Estres temmic
9| Contacte am maternal bitumings #| Coantacte amb ciment i ogeri agreiuz
ile 10

wa

12 12
13 12
14 14
15 b=
1 s
i 17

15
12 5

:‘1
B

MESURES PREVISTES
Profeccions collecfives
MESURES FREVISTES 5| Profeciora lo s=ma
Protecoion collectives:

Profeccions individuals:

2| Avis llumings | oolstic de lo moguinaria
3| Careta anfipoks i protectors oudifius

4| Ulleres profechones

Guards confra balz

Bobes de seguretat

Foixg de profeccio lumbar

Protecoions ndividuals:

i

1,2a0s luminds | oclistic de i moquindria

(5]

Careta antipos | protectors oudifius

Ln

Botes de segunefar
Vestuar odeguat als ogents otmaosfencs

A o O- in

Faxa de profeccio lumbar
r g Guarnks confra ogenh: ogressies
Westudn Soequdar als agents atmosfencs

)

GUENTE CONTTO Ogents ogressius

EEF',“:IE;"‘:‘EC:fi i prevEncions:
1| Limibacic del peronal a lozona de reball

Regs dians del temeny | dels motenics

G

H=fmja diaria de io zono de feball

Senpoiitzocd | prevencions:

1|Limiracis del personal ala zona de frebal Voo privia dl tc Al gt
J|Regs dicris oed femeny | dels motenioc Woloenckd posionior af rac B Parosa T Coliecia L: Loskd o T: Rlsc wivial Iz B. import
7|Metea diona de ko zona de treba Valoenis o &5 lpucd abons 1 despess o8 i peavancls F: Pominls Pz Incfiviciual 15 Laskd grau T 2 Falarab. iR iniolor.
Tipiss Oy pravemncit C: Cawta Pz Pranvancio gL Mot grou W R Mdonot

walorocic préwia al rsc Abmvigtures:

volorocid posterion ol rsc &= Remodo Cx Col.lectiva L Lasih e I Rl Bvind Im; B impaoet

valorocks sl és igwal abans | despres de o prevencid B Possinie Bt Individual G Ll greu To: R Iolerab. In®.irholes,

Tipus de prevencid & Cerfa By Prevencid Mg Mot grea Mi; B.Modeat
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REPAVIMENTAT DELS CARRERS SALADICH, SANT JORDI, CANIGO, MIGDIA | GRANERA

IDENTIFICACIO, ANALISIS | AVALUACIO INICIAL | POSTERIOR DELS RISCOS
Activitan ACABATS (Senyalitzocio, pintura, mobilian urba, jardineda)

IDENTIFICACIC, ANALISIS | AVALUACIO INICIAL DELS RISCOS

Activitan COLLOCACIO DE BACULS { 2 inshal.lodors + 1 gjudant)

PROJECTE TECNIC

IDENTIFC ACHKD DELS RISCIOS

Proboniftar
Jus sUcoes

Frevencio
apficoda

Corseglencies
de ['occdent

Guaificacio del rsc
amoysErEe prevencio

n||=|:

.=c||=i||=v

L|G|I'u'IG

L B L L

IEMTIAC ACIO DELS RISCOS

Probobiitat
gue sucoeeid

Prevencio
apicoda

CorEegiences
e 'occdent

Grugificacic del rec
aMiCyEETES prEvencio

n||=|:

:'-‘:‘.:lF‘ElP'.-'

LlGlMG

-r|'c|-.-1|-m||-1

AfTopsiaments DT moquindna | vercies

Pots | sonod

Projeccid vidlento dobiectes fiall de matenats)

Tals | axafoments en o manipuiocid deines | moterios

a3

sooreasiorsos per rebalar en postures obligagdes
Coigudes al matelx nivell
Esfrés termic

L= e L Y

12
13
14
15
14
17
18
1”7

Caigua de martenal des d'oftung
2| Amafament de membres en lo descoTega de matenal
3|Bectmcuccio

MESURES PREVISTES

MEZURES PREEVISTES

Proteccions ool lectives:
4|Protector J o sema

Profecoions collectives:

Profeccions individuals:

Aviz Burminds | acdstic oe la magquindria
Caoreta anfipots | profechorns audifius
Ulieras profectones

[ ]

Foina de proteccad lumbar

4 in

Veshaon acequat als agents armasfencs

Profecoions individuois:

L)

Guants | botes disleciques

b

subjeccio o un punt fixe amb i cinfund de seguretat

SEryaifzacio | prevencions:

Limitocic cel personal a ia zona de reball
4| Heteio diana de g zona de rebal

Senmyalifzacio | prevencaons:

SL.I:\j-;-ca'i'é Comectn | confnoloca del matenial en suspen:

5

vigiancia per a lo descamega comecta deis materials
3 |Desconnexic de la installacio eléciica

sid

Valomod privvia al rsc
Valkorood pashedor af sc
Vaolorodd 5 & igual obans | desoees do ko prevencid

Npws de prevencid
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Abreviaiues:
R: hemota
P: Poszitde

C: Carfa

Cl: Col beciiea
Pi: Indhidual

P Pravancd

L Lenshd Bewie
G LskS gre

Mgt Molt grey

1= Bmc vl Ims B, Imiport,

la: R Tolerab. IR Imholer

W R Moderof

YWaolorodd préwaa al rec
valoraod posteror ol fsc
Yalorood 8 45 iguat obans | despees de ko prevencks

lipiss de prevencid

A brerviorueees:

Cl: Collectiva
Fi: Individual

P Frevendd

L: Leskd e
Go Leskd grou
Mgl Molt grew

T Bisc bivial Im: B, impart.

Ta: K. Toderab, IrcE. Imbodar.

W B Mocenod

ete

estudi tecnic
de construccié



mailto:etc@estuditecnic.cat

REPAVIMENTAT DELS CARRERS SALADICH, SANT JORDI, CANIGO, MIGDIA | GRANERA PROJECTE TECNIC

IDENTIFICACIO, ANALISI | AVALUACIO INICIAL DELS RISCOS
Activitat: MAGUIMES PORTATILS

Personal: Tot el personal

IDENTIFICACIO DELS RISCOS Probabifiat Pravancia Conseqiencies Gualficacio del risc
que aCCEshd aplicada de l'accident amb f=nse prevencio
e lr el mfamlu]le]lms] v]lm]m]m|n

1| Bectrocucions

Mufilocions

(]

3|Projeccio de particules
4|Produccio de pols

Zorolls | vibracions

£n

&|Cremades

MESURES PREVIZTES

Profeccions col decfves

1| Allargamernts amb l=s comesponents claviles

Moguinaria en perfectes condicions de segur=tat

(=]

Z|Botes de segureiot norma CE

2,6/ Guanis d'ls general per talls marcats CE

2,6(Ullzres profeciores morcodes CE
4|Mascoreta anfipols maorcada CE
5| Profectors ouditivs marcats CE

& Granoles de freba

&|Panialla proteciora de soldodures

&

Cavanial de ouir

Sanyalifzocio | prEEnCions

Beleyvs del personal 2n 'z de maguines amb viorocions

£n

5| Uilitzacia d'oparels amb ko marca CE

I
[

Valorocid prévia al rsc Abreviatures:

Valoracio posterior al risc ®: Rernota Cl Col ectiva L Lesic lew T: Risc frivial Irmi: B. Imipaord.
Valoracio 5 &sigual abans | despres de la prevencio P Possible Pi: Indiwiclual 3: Lesio grew To: B Tolerak. In:R.Infober.
Tipus de prevencic C:Carta Prv: Pravancio Mgl Malt greu Iz R Mioderat

ete

S
N o . N L 8e tnstruccis
Estudi Técnic de Construccié / Pujada Sant Antoni, s/n. 17860 - Sant Joan Abadesses / T. 972 72 23 27/ etc@estuditecnic.cat/ www.estuditecnic.cat



mailto:etc@estuditecnic.cat

REPAVIMENTAT DELS CARRERS SALADICH, SANT JORDI, CANIGO, MIGDIA | GRANERA

1.5. MESURES PREVENTIVES ALS RISCOS A TERCERS
1.5.1. Mesures preventives en els riscos a tercers

Els riscos a qué poden estar exposats els tercers, poden ser practicament els mateixos als que estd
sotmes el personal, sempre que aquests es trobin dins el terreny d'actuacid. Els riscos desapareixen
gairebé en la seva totalitat si es prohibeix I'entrada en I'obra, rad per la qual les mesures més importants
a prendre sén les segUents:

- Es collocard una cinta abalisadora a les voreres del fram que estigui en execucid de forma que
impedeixi a qualsevol persona aliena a la mateixa, entrar dins de I'dmbit de l'obra. Només es
permetrd I'entrada als veins per accedir als seus habitatges i serd a través d'aquestes zones de
pas abalisades. Aquestes zones estaran degudament senyalitzades i contingudes per tanques
d'obra tipus ajuntament, ligades entre si i que impedeixin I'accés dels vianants a la zona d'obra.

1.5.2. Mesures preventives per a I'extincid d'incendis

Es disposarda d'un extintor contra incendis en la caseta dels serveis. També es disposard d'una mdnega
d'incendis amb racord per a hidrant o boca de reg.

1.6.PREVENCIO ASSISTENCIAL EN CAS D’ACCIDENT

- Es disposard en un lloc visible dels locals de serveis o similar, d'un rétol informatiu amb els teléfons i
adreces dels Centres d'Urgéncia, ambuldncies, etc.

- Tot el personal que freballi a l'obra haurd de passar un reconeixement medic acreditat, amb
periodicitat anual.

- Caldrd que l'aigua destinada al consum dels treballadors sigui de la xarxa publica, o disposar dels
corresponents andlisis de potabilitat.

- L'obra disposard d'una farmaciola permanent, on hi haurd com a minim:

. Alcohol de 96 °

. Aigua oxigenada . Tintura de iode

. Amoniac . Gasa esteril . Esparadrap

. Coto hidrofil . Benes . Tonics cardiacs durgéncies
. Antiespasmodics . Analgésics . Guants esterilitzats

. Torniquet . Bosses per aigua o gel

. Xeringues d'un sol Us . Termometre clinic

1.7.FORMACIO | INFORMACIO EN SEGURETAT | SALUT EN EL TREBALL

- Tot el personal ha de rebre en ingressar a l'obra, una exposicid dels metodes de treball i els riscos que
aqguests poden crear, junfament amb les mesures de seguretat que hauran de prendre i fer servir.

- Triant el personal més qualificat, es fard un curs de socorrisme i primers auxilis, de forma que I'obra
disposi de personal quadlificat en cas de mdxima urgéncia.

- Es convocaran reunions periodiques, per part de I'empresa, per impartir materia de seguretat i salut en
el treball.

Estudi Técnic de Construccié / Pujada Sant Antoni, s/n. 17860 - Sant Joan Abadesses / T. 972 72 23 27/ etc@estuditecnic.cat/ www.estuditecnic.cat

PROJECTE TECNIC

1.8.PLA DE SEGURETAT | SALUT EN EL TREBALL

El Pla de Seguretat el redactard el contractista adjudicatari de I'obra, que, en funcié del seu propi
sistema d'execucid de l'obra analitzard, estudiard, desenvolupard i complementard les previsions fetes a
I'Estudi de Seguretat | Salut en el Treball. No es podrd disminuir l'import total del pressupost especificat a
l'estudi.

Una vegada realitzat el pla el constructor el presentard al Coordinador de Seguretat i Salut en el Treball
en fase d'execucid d’'obra, el qual I'aprovard si s'escau. En aquest cas, el constructor el presentard al
Departament de Treball de Girona.

El contractista, un cop aprovat el Pla, en facilitard una copia, a efectes de coneixement i seguiment, al
Comité de Seguretat i Salut en el Treball o en el seu defecte al representant dels treballadors en el
cenire de freball i empresa.

1.9.PRESSUPOST PER LA SEGURETAT | SALUT

El capitol 10 del pressupost general de I'ocbra contempla els amidaments i les partides necessaries per dur
a terme la seguretat i salut de 'obra.

Aquest pressupost d'execucié material de la seguretat i salut de I'obra ascendeix a: 1.462,49 €uros (Mil
quatre-cents seixanta-dos euros amb quaranta-nou céntims).

Sant Joan de les Abadesses, gener de 2024

Joan Carles Grifell i Suarez
Enginyer d'Edificacié

Técnic Superior PRL
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REPAVIMENTAT DELS CARRERS SALADICH, SANT JORDI, CANIGO, MIGDIA | GRANERA

2. PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS
2.1. LEGISLACIO GENERAL APLICABLE

Es d'aplicacié tota la normativa vigent sobre seguretat i salut en el treball, la qual no es reprodueix per

qUestié d'economia documental.

Tot i qixi, es fa un esment especial a la Llei de Prevencié de Riscos Laborals, 31/1995 de 8 de novembre, i

els seguents reglaments:
- Serveis de Prevencio, R.D. 39/1997 de 17 de gener
- Senydlitzacié de Seguretat i Salut en el Treball, R.D. 485/1997 de 14 d'abril
- Llocs de Treball, R.D. 486/1997 de 14 d’abril
- Manipulacié Manual de Carregues, R.D. 487/1997 de 14 d'abril
- Pantalles de Visudlitzacid, R.D. 488/1997 de 14 d'aboril
- Utilitzacié d'equips de proteccié individual, R.D. 773/1997, de 30 de maig
- Utilitzacioé d'equips de treball, R.D. 1215/1997, de 18 de juliol
- Obres de construccié, R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre.

2.2.IMPLANTACIO D'OBRA
2.2.1.Tanca de I'obra

Es obligatori tancar I'obra de manera que simpedeixi al vianant l'entrada a linterior de I'obra. Es

collocard una porta de dimensions adequades pel transit de camions i maquindria pesada.
La tanca serd de 1,80/2,00 m. d'alcada.
Hi haurd un accés independent al de vehicles per al personal.

2.2.2. Senyalitzacio:

La normativa sobre senyalitzacié en el treball queda recollida en el R.D. 485/97 de 14 d'abril. Com a
principals punts cal tenir en compte que les funcions bdsiques de la senyalitzacid han de ser les

seguents:
- Cridar I'atencid dels treballadors sobre I'existéncia de determinats riscos, prohibicions o obligacions.

- Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situacié d’emergencia on facin falta

mesures urgents de proteccid o evacuacié.
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- Facilitar als treballadors la localitzacid i identificacidé de determinats mitjans o installacions de

proteccid, evacuacid, emergencia o primers auxilis.
- Orientar als treballadors que realitzin determinades operacions perilloses.
En funcid del significat del senyal, aquesta es classifica en senyal de:
- Prohibicié: Prohibeix un comportament que pot ocasionar perill
- Obligacidé: Obliga a un comportament determinat
- Adverténcia: Assenyala un risc o perill determinat
- Salvament: Assenyala les sortides d'emergencia, primers auxilis o altres dispositius de salvament
- Indicativa: Proporciona diferents informacions d'interés.

2.2.3.Vestidors i serveis higiénics

Com a minim, compliran els requisits de resistencia assenyalats en les accions gravitatories d'edificacid i

la seva estabilitat complird els mateixos coeficients de seguretat.

Caldrd connectar el clavegueram a la xarxa existent, o en cas de no existir en el moment de comencgar

I'obra conduir-lo fins a la claveguera més propera.
L'aigua sera de la xarxa publica, en cas contrari caldra tenir andlisi de potabilitat.

2.2.4.Instal lacid eléctrica provisional

La instal lacié eléctrica provisional complird, com a minim, els segUents requisits:

- Els equips de proteccié magnetotermic i diferencials, aixi com quadres de maniobra hauran d'estar en

perfecte estat de funcionament.

- Els cables eléctrics no es podran estendre directament sobre el sdl de manera que es pugui transitar

amb vehicles per sobre.

- No es podran fer, en cap cas, les connexions a terra a través de les conduccions d'aigua.
- No s'accedird amb conductors eléctrics a ambients explosius o inflamables.

- No es faran reparacions de maquindria en tensio.

- Al costat del quadre electric caldrd que hi hagi collocat un extintor.
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2.3.MAQUINARIA PESADA
2.3.1.Camiod-grua

- El camié-grua, normalment dins de I'obra, serd de lloguer. Per tant, correspon a I'empresa que la lloga

la seguretat dels seus treballadors.

- No es podrd superar la capacitat de carrega del ganxo instal 1at.

- No es podrd superar la capacitat de carrega de la grua instal lada sobre el camid.

- Abans d’'aixecar una carrega caldra comprovar la llargada maxima del brag.

- Les maniobres sense visibilitat hauran de ser dirigides per un senyalista.

- Es prohibeix passar el brac de la grua, amb cdarrega o sense, per damunt del personall.

- En cas d’entrar en contacte amb una linia electrica caldrd demanar auxili amb la botzina i no es
podrd abandonar la cabina encara que no hi hagi contacte eléctric. Mentre tant ningU no podrd tocar

el camio-grua.

- Abans de comencar qualsevol desplacament caldrd assegurar-se de qué el brac de la grua estd

immobilitzaft.

- La carrega no es podrd arrossegar ni fer estirades brusques.

- No es podrd aixecar una sola carrega a I'hora. La diversitat d'objectes pot ocasionar problemes.
- Abans d’'aixecar la carrega caldrd assegurar-se de quée la maquina estd estabilitzada.

- No és permesa I'entrada a la cabina de persones que no estiguin capacitades per a tal fi.

- Tots els ganxos i eslingues que s'utilitzin caldrd que disposin del corresponent pestell de seguretat.
- Alla cabina de comandament caldrd disposar d’'un extintor d'incendis.

2.3.2. Grua autoportant

- La grua autoportant, normalment dins de I'obra, serd de lloguer. Per tant correspon a I'empresa que la

lloga la seguretat dels seus treballadors.

- Queda expressament prohibit I'estacionament i desplacament de la grua autoportant a una distancia
igual o inferior a 2 metres del limit de les rases o talls en el terreny. En cas de ser necessari I'apropament a
zones per sota d'aquests valors caldrd blindar la zona afectada i collocar un topall ferm per a les rodes

del darrera.

- No s'hissaran carregues si préviament no s'han posat en servei els peus hidraulics d’estabilitzacio de la

grua.
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- El ganxo sempre disposard del pestell de seguretat.

- Caldra estar, en tot moment, alerta de possibles deformacions del terreny en les operacions de

carrega i transport de cdrregues.

- Queda prohibit estar o realitzar treballs en un radi de 5 m. al voltant de la grua, i dins del radi d'accid

de les carregues suspeses.
- Queda prohibit utilitzar la grua per arrossegar carregues.
- Queda prohibit ufilitzar la grua com a plataforma de treball del personal.

2.3.3. Camié dumper

- Tot els vehicles hauran d'estar en perfectes condicions d'Us.

- Per evitar fallides en la suspensid, les caixes es carregaran de manera uniformement repartida evitant

descarregues brusques.
- Queda expressament prohibit apropar-se al camié durant les operacions de cdrrega.

- Per evitar el risc de caiguda dels objectes transportats es controlard que el maxim del material

fransportat no superi un pendent ideal en tot el contorn del 5 %.

- En cas de que el vehicle hagi d'estacionar en zones de pendent caldrd la instaldacié d'un sistema

antilliscant en el vehicle.
- Es prohibeix el trasllat de persones en qualsevol part del camio.

- Per evitar el risc intolerable d'atropellament de treballadors es prohibeix treballar o romandre a
distancies inferiors a 10 m. del camidé dumper.
- Perevitarla pols ambiental es regard superficialment la carrega amb aigua.

- Es prohibeix carregar els camions per sobre de la carrega maxima marcada pel fabricant.

- Per evitar el risc del bolc del camid caldrd instal lar topalls al final del recorregut, ubicats a un minim de

2 m. del cap del talts. El cap del talUs se senyalitzard amb cinta de senyalitzacié groga i negre.
- La maquina estard dotada de senyal acuUstic automatic de retrocés.

2.3.4.Pala carregadora / Pala retroexcavadora

- Per evitar el risc de caiguda d'objectes sobre la cabina de comandament de la maquina caldrd que

la cabina estigui dotada de proteccié contra impactes i bolcs.

- Caldrd revisar peridodicament tots els punts d'escapament del motor per evitar que a la cabina hi

arribin gasos toxics.
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-Per evitar les conseqgUéencies d'incendi la pala portard un extintor timbrat i amb les revisions al dia.
- Queda prohibit I'accés a la pala de persones que no estiguin expressament autoritzades.

- L'oli del sistema hidraulic és inflamable. Abans de soldar algun tub del sistema hidraulic, caldrd buidar i

netejar d'oli.

- En la utilitzacié d'aire a pressié caldrd protegir-se amb una mascareta de filtre mecdnic, una granota

de cotd, un davantal de cuiri uns guants de cuir.

- Per evitar el risc del bolc de la pala caldrd instal lat topalls al final del recorregut, ubicats a un minim de

2 m. del cap del talus. El cap del talls se senyalitzard amb cinta de senyalitzacié groga i negre.
- La pala estard dotada de senyal acuUstic automadtic de retrocés.

2.3.5.Motoanivelladora

- La maquina estard dotada de portic contra aixafaments i contra impactes.
- La maguina no podrd sobrepassar, en cap cas, pendents laterals superiors al 40 %.

- Abans de readlitzar una passada sobre el terreny amb la fulla de tall caldrd comprovar la taula

d’inclinacions de la cabina. No es podrd sobrepassar el limit establert.
- Queda prohibit I'accés a la motoanivelladora de persones que no estiguin expressament autoritzades.

- Per evitar el risc del bolc de la motoanivelladora caldrd instal 1at topalls al final del recorregut, ubicats a
un minim de 2 m. del cap del talUs. El cap del talts se senyalitzard amb cinta de senyalitzacié groga i

negre.
- La maquina estard dotada de senyal acUstic automatic de retrocés.

2.3.6.Estenedora

- Caldra que la posta en servei i el funcionament de I'estenedora el faci personal especialitzat.
- Es prohibeix que hi hagi persones o treballadors al voltant de la maquina en un radi de 25 m.
- La pujada i baixada de la mdaquina es fard sempre des de les escales i passeres de servei.

- El lloc de comandament de l'estenedora estard protegit contfra els raigs solars per evitar el risc

d'insolacio.

- Durant I' abocament de l'aglomerat des del camié a l'estenedora I'encarregat vigilard que els

freballadors s'allunyin d'aquesta

- Caldra que l'estenedora disposi de les baranes de proteccid de la plataforma d'estanca i treball.
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- En cas de qué I'aparell estigui en situacidé d'avaria a semiavaria no es podrd utilitzar.

- Les maniobres d'apropament dels camions a l'estenedora es coordinaran mitjancant persones dotades

amb senyals.
- Durant la marxa no hi podran haver persones a la linia d'avancament, ni al costat de les oruges.
- Queda prohibit I'accés a I'estenedora de persones que no estiguin expressament autoritzades

- Per evitar el risc del bolc de I'estenedora caldrd instalar topalls al final del recorregut, ubicats a un

minim de 2 m. del cap del talUs. El cap del talls se senyalitzard amb cinta de senyalitzacié groga i negre.
- Alla cabina de la maqguina caldrd disposar d'un extintor contraincendis.

2.3.7.Compactadora vibradora autopropulsada

- Caldra qgue la maquina disposi d'un portic de seguretat contra aixafaments, i que el seient tingui

absorcié de les vibracions de la maquina.

- No es podran redlitzar operacions de manteniment amb la maquina en marxa.

- L'encarregat vigilard que no hi hagi cap persona a menys de 5 m. al voltant de la compactadora
- Queda prohibit I'accés a la compactadora de persones que no estiguin expressament autoritzades

- Per evitar el risc del bolc de la compactadora caldrd instal{ar topalls al final del recorregut, ubicats a
un minim de 2 m. del cap del talls. El cap del talts se senyalitzard amb cinta de senyalitzacié groga i

negre.
- La maquina estard dotada de senyal acuUstic automatic de retrocés.

- Ala cabina de la maqguina caldrd disposar d'un extintor contraincendis.

- La persona que comandi la compactadora haurd de portar protectors auditius.

2.4. MAQUINES PORTATILS

De manera generica totes les maquines portdtils compliran, com a minim, els segUents requisits:
- Els motors eléctrics de les maquines portaran doble aillament.

- Les maquines que funcionen mitjancant corretges caldrd que estiguin tancades per les seves

carcasses protectores.

- Les maquines amb discos de moviment mecdnic estaran protegides amb carcasses completes, que

sense necessitat d'aixecar-les permetin veure el tall fet.
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- Les maquines amb funcionament irregular o avariades es retiraran de I'obra fins a la seva reparacid o

substitucio.
- En cas de soroll per sobre de limit admissible caldrd utilitzar auriculars aillants o amortidors del soroll.
- En cas de pols elevada caldra utilitzar mascaretes aillants de la pols.

- Queda prohibit I'abandonament de mdaquines en qualsevol lloc de I'obra o plataformes de les

bastides, tot i estar desconnectades del subministrament electric.

2.5.MITJANS AUXILIARS
2.5.1.Passarelles per a vianants:

En rases obertes o lloc de pas de vianants amb risc de caiguda a diferent nivell s'instal {aran passarel 1es
de fusta de 60 cm. d'amplada (minim 3 taulons). A cada banda de la passarelda s'hi col{ocaran

baranes d' 1 m. d'alcada formada per passama a la part superior, barra intermedia i socol de 15 cm.

La resta de rasa oberta o lloc amb risc de caiguda a diferent nivell, si I'alcada és inferior a 1 m., es
delimitard amb cinta abalisadora groga i negre, i si I'alcada de risc de caiguda és més gran d'1 metre
caldrd protegir-ho amb tanques autoportants tipus Ajuntament ligades entre elles i situades a 2 m. de

limit superior del tall.

2.5.2 Encofrats

- La pujada i baixada del personal als encofrats es fard amb escales de md segures.
- Es coldocaran llistons en el fons dels encofrats inclinats per tal d'evitar relliscades.

- A les esperes de I'armadura s'hi instal laran taps de pressid per evitar el risc de clavar-se les armadures

en cas de caiguda.

- Els claus existents a la fusta usada s'hauran de treure o enfonsar dins de la fusta, per tal d'evitar

frepitjades sobre elements punxants.
- El desencofrat es fard amb I'ajuda d'ungles metdl liques i des del costat que no puguin caure les fustes.
- No es podrd encofrar sense abans haver previst el risc de caiguda des d'alcada.

- S'extremard la vigildncia dels talussos durant les feines d'encofrat i desencofrat per evitar els

despreniments de terres.
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2.6.PROTECCIONS PERSONALS

Les condicions minimes que han de complir els EPI sén les que marca el R.D. 1407/92 20/11, trasposat de
la Directiva Europea 89/686/CEE 21/12/98.

2.6.1.Requisits generals aplicables a tot fipus d'EPI :

- Cal que el seu disseny sigui ergondmic, de tal manera que I'usuari pugui realitzar de manera normal

I'activitat que I'exposa al risc, i tenir una proteccid tan alta com sigui possible.
- El tipus de proteccidé haurd de ser adequat als diferents nivells de risc.

- En condicions normals d'Us no poden produir molésties, efectes nocius, ni provocar impediments per

adoptar diferents postures durant la realitzacié de I'activitat.
- Seran el més lleugers possible sense perjudici, perod, a la seva solidesa.

- Disposaran d'un catdleg explicativ del fabricant on hi figurard: el nom i adreca del fabricant; les
instruccions d'Us, emmagatzematge, neteja, manteniment, revisid, i desinfeccid; els rendiments obtinguts
en els exdmens técnics; els accessoris que pot fer servir I'EPI i les caracteristiques dels recanvis; la classe

de proteccié que ofereix; la data de caducitat; i I'explicacié de les marques que porti.

- Les marques d'identificacié de I'EPI seran pictogrames que es podran llegir durant tota la vida que se i

calculi a I'EPI.
- Caldrd que I'EPI es pugui treure, posar o ajustar sense cap tipus d'eina.
- Dintre dels EPI es distingiran tres categories:

Categoria 1: Sén EPI contra riscos minims, tals com agressions mecdniques d'efectes superficials,
agressions amb productes poc nocius i amb efectes reversibles, i riscos per manipulacié de peces
calentes que no exposin a l'usuari a temperatures superiors als 50°C. S'inclouen dins d'aquesta
categoria els guants d'Us generals, els guants de proteccid contra detergents, els didals d'Us

professional,...

Categoria 2: S’'inclouen dins d’aquesta categoria els EPI, que no reunint les condicions de la

categoria 1, no estan dissenyats per a la magnitud dels riscos de la categoria 3.

Categoria 3: S6n els EPI dissenyats per protegir a I'usuari de qualsevol perill mortal o que pugui
perjudicar greument i de forma irreversible la seva salut. S'inclouen dins d'aquesta categoria: els
equips de proteccid respiratoria filtrant que protegeixen contra aerosols i gasos toxics o
radioactius, els equips dillants de proteccid respiratoria de I'atmosfera, inclosos els destinats a la
immersid, els equips d’intervencid en mitjans cadlids que tinguin un efecte comparable a una

temperatura ambient igual o superior als 100 ° C, en flames o en projeccions de materials en

fusio, els equips d'intervencid en mitjans freds que tinguin un efecte comparable a una
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temperatura ambient igual o inferior als 50°C, els destinats a la proteccié de les caigudes des
d'una alcada determinada, i els destinats a protegir contra riscos electrics en tensions perilloses o

alta tensio.

2.6.2.Requisits complementaris a varis tipus d'EPI:

- Quan portin un sistema d'ajustament, una vegada agjustat no podrd desajustar-se, en condicions
normals d’'Us, sense la voluntat de I'usuari.

- Si cobreix una part del cos, I'EPI estard, sempre que sigui possible, suficientment ventilat.

- Els EPI de cara, ulls i vies respiratories limitaran al minim el camp de visié de I'usuari, i seran compatibles
amb I'Us de llentilles o ulleres.

- Si I'EPI estd sotmeés a envelliment, en cas de que no es pogués determinar amb exactitud la seva
durada, el fabricant afegird al seu catdleg informatiu alguna dada que serveixi a I'usuari per determinar
el termini raonable de caducitat.

- Si durant la seva utilitzacioé I'EPI té el risc de quedar enganxat per un objecte en moviment i constituir un
perill per a l'usuari haurd de tenir una resistencia maxima per sobre de la que es trencard alguns dels
seus components per eliminar el perill.

2.7.MESURES | PROTECCIONS COL 1ECTIVES
2.7.1.Mesures col lectives:

De forma genérica durant el transcurs de |'obra es compliran els segUents requisits:

- En fase de moviments de terres 'aproximacid maxima de vehicles al limit de I'excavacid serd com a

minim de 3 m. en el cas de vehicles lleugers i de 4 m. en cas de vehicles pesats.
- Mantenir netes les zones de freball.

- Eleccié del personal idoni per la conduccié de mdaquines, elevadors i grues.

- Senyalitzacié de les zones de treball.

- Utilitzacié de mitjans acustics d'avis en maniobres de maquindria.

- Evitar sobrecarregues excessives en els limits d'excavacio.

- Apuntalar en els talls verticals del terreny per anular risc a l'esllavissament.

- Senyalitzar drees de transit de vianants, personal i maquindria.

- Localitzar i senyalitzar les instal.lacions puUbliques existents.

- No treballar en nivells sobreposats.
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- Recs freqUents del terreny i material.

- Proteccid de rases, terraplens, forats horitzontals.

- Prohibicié de preséncia de personal en la zona de transport o elevacié de material.
- Prohibicié dels mitjans de transport de material per dur personal.

- Revisié freqUent de la maquinaria.

- Evitar els salts de nivell del personal sense mitjans auxiliars de baixada i pujada.

- Extreure claus i altres elements de la fusta utilitzada.

- Vigildncia extrema en les operacions d'encofrat.

- Emmagatzematge de material ordenat en zones que no afectin el pas de personal.
- Retirada de puntals deformats i faulers d'encofrat en males condicions.

- Proteccions corresponents a cada tipus de maquindria que s'utilitzi.

- Connexions electriques provisionals amb mecanismes estancs.
- Estabilitat i bona subjeccid en l'elevacié de material.

- Les maniobres i collocacid de materials prefabricats s'efectuaran amb un minim de tres operaris, dos
dirigint l'operacid i un aplomant.

- Rentat freqUent de tot I'equip de proteccid individual.

- No s'entfrard en contacte directe amb cap mena de material sense dur les proteccions individuals.

- Vigilancia extrema en tasques de formigonat i altres feines de risc.
- Dur a terme les tasques des de posicions estables, sense perill de caigudes.

Fins aqui, s' han exposat una série de mesures de prevencid general obligatoria. Tot i aixi, en cas que la
situacid ho requereixi shauran de preveure les mesures que siguin necessdries en el seu moment, no
podent-se restringir Unicament a les exposades.
2.7.2.Proteccions col lectives:
2.7.2.1. Cinta d'abalisament
Caldra senyalitzar amb cinta d'abalisament negre i groga totes les zones on hi hagi un risc de caiguda

d'alcada inferiora 1 m.

La cinta d'abalisament es col locard perimetralment a tota la zona de risc mitjiancant barres d’acer de

1.5 m. d’alcada lliure una vegada ancorades.
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2.7.2.2. Tangues tipus Ajuntament

Quan el lloc de risc de caiguda tingui una alcada superior a 1 m. caldrd que la zona estigui tancada

amb tanques rigides del tipus ajuntament lligades entre si.

2.7.2.3. Topalls de desplacaments de vehicles

Es realitzaran amb un parell de taulons embridats i fixats al terreny per mitjd de rodons clavats en el
mateix.

Sant Joan de les Abadesses, gener de 2024.

Joan Carles Grifell i Sudrez
Enginyer d'Edificacio
Técnic Superior PRL
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REPAVIMENTAT DELS CARRERS SALADICH, SANT JORDI, CANIGO, MIGDIA | GRANERA PROJECTE TECNIC

ANNEX 4: ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS DE CONSTRUCCIO | ENDERROC
2.7. DEPOSICIO DE RESIDUS A INSTAL LACIO AUTORITZADA DE GESTIO DE RESIDUS

1. MEMORIA
2.7.1.  DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
1.1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS 2.7.2.  DEPOSICIO DE RESIDUS )
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1.2. DOCUMENTS QUE INTEGREN L'ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS 274, UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
1.3. DEFINICIONS 2.7.5. DEPOSICIO DE RESIDUS
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2.8. CAPOLAMENT DE RESIDUS PETRIS A L'OBRA
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1.6. ESTIMACIO I TIPOLOGIA DELS RESIDUS 282  CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

1.7. OPERACIONS DE GESTIO DE RESIDUS 2.8.3.  UNITAT | CRITERIS D’AMIDAMENT
, 2.8.4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
1.8. PRESSUPOST PER A LA GESTIO DE RESIDUS

2.9. TRITURACIO DE RESIDUS NO PETRIS A L'OBRA

1.4. AMBIT D'APLICACIO EN AQUEST PROJECTE
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2, PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES 29.1. DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
A 29.2. CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO
2.1. LEGISLACIO GENERAL APLICABLE 293. UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
22 OBJECTE DEL PLEC DE CONDICIONS 294. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

2.3. DEFINICIONS | COMPETENCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU
2.4. CONDICIONS ECONOMIQUES
2.5. CLASSIFICACIO DE RESIDUS

2.5.1.  DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
2.5.2.  RESIDUS ESPECIALS

2.5.3. CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO
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2.5.5.  NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

2.6. CARREGA | TRANSPORT DE RESIDUS D’EXCAVACIO A INSTAL LACIO AUTORITZADA DE GESTIO DE RESIDUS

2.6.1.  DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
2.6.2. CARREGA | TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIO | RESIDUS
2.6.3. TRANSPORT A OBRA

2.6.4. TRANSPORT A INSTAL LACIO EXTERNA DE GESTIO DE RESIDUS
2.6.5. CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO
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REPAVIMENTAT DELS CARRERS SALADICH, SANT JORDI, CANIGO, MIGDIA | GRANERA

1. MEMORIA
1.1.OBJECTE DE L’'ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS

L'objecte d'aquest Estudi de Gestid de Residus, és el de donar compliment al R.D. 105/2008, de I'l de
febrer, i al Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual es regula la produccié i la gestid dels residus de
construccié i de demolicié. L'Estudi de Gestid de Residus de la construccid i de la demolicié ha de formar
part del Projecte d'Execucié de I'Obra i ser coherent amb el contingut d'aquest, recollint les mesures i els
procediments per a la gestid dels residus dintre o fora de I'obra.

L'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses, que traurd les obres a licitar, serd el productor de residus i,
per tant, haurd de vetllar pel compliment de la normativa especifica vigent, fomentant la prevencié de
residus d'obra, la reutilitzacié, el reciclat i altres formes de valoracid, tot assegurant un tractament
adequat amb I'objectiu d'assolir un desenvolupament sostenible de I'activitat de la construccio.

1.2.DOCUMENTS QUE INTEGREN L'ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS

Segons la normativa legal vigent, el contingut minim de I'Estudi ha de ser el segUent:

Memoria: Descriptiva de la identificacié dels residus que es generin en I'obra en I'avaluacié i la
codificacié d'acord amb la llista europea de residus; les mesures per a la prevencid de residus en obra; i
les operacions de reutilitzacié, de valoracié o d'eliminacié a qué seran sotmesos els residus generats en
obra.

Plec: Prescripcions, normes legals i reglamentdries aplicables del Plec de Prescripcions Técniques
Particulars del Projecte, en relacidé amb els aplecs, la manipulacié, I'emmagatzematge, la separacid i
altres operacions de gestié dels residus de construccid i de demolicié dintre de I'obra.

Planols: Documentacidé grafica necessaria per senyalitzar la ubicacié dels contenidors i les zones
d'aplec, a més d’'indicar els punts d'obra susceptibles d'admetre material reutilitzat o reciclat.

Amidaments: Totes les unitats o els elements de gestié dels residus a I'obra que hagin estat definits o
projectats.

Pressupost: Quantificacié i valoracid de cada activitat i del conjunt de despeses previstes per I'aplicacié
i I'execucié de I'Estudi de Gestid de Residus.

1.3.DEFINICIONS

Residu de construccid i d’enderroc: qualsevol substancia o objecte generat en una obra de construccid
o de demolicié, del qual el seu posseidor (contractista) es desprendrd o tindrd intencid o obligacié de
desprendre's.

Residu especial: residu que presenta una o diverses de les caracteristiques perilloses enumerades en
I'annex I, i el que pugui aprovar el Govern de conformitat amb el que estableixen la normativa
europea o els convenis internacionals dels quals Espanya sigui part, aixi com els recipients i envasos que
els hagin contingut.
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Residu inert: residu no perillds que no experimenta transformacions fisiques, quimiques o biologiques
significatives, no és soluble ni combustible, ni reacciona fisicament ni quimicament ni de cap altra
manera, no és biodegradable, no afecta negativament altres materies amb les quals pot entrar en
contacte de manera que doni lloc a contaminacié ambiental o perjudicial per a la salut humana. La
lixiviacid total, el contingut de contaminants del residu i I'ecotoxicitat del lixiviat hauran de ser
insignificants, i en particular no hauran de suposar un risc per a la qualitat de les aigUes superficials o
subterranies.

Residu no especial: tof residu que no es classifica com a residu inert o especial.

Productor de residus de construccié i de demolicié (promotor): La persona fisica o juridica fitular de la
llicéncia urbanistica en una obra de construccié o de demolicié. En les obres en qué no sigui necessaria
llicencia urbanistica, es considerard productor de residus la persona fisica o juridica titular del bé
immoble objecte d'una obra de construccid o de demolicié. La persona fisica o juridica que realitz
operacions de tractament, de barreja o d'una alfra fipologia, que ocasioni un canvi de naturalesa o de
composicié dels residus. L'importador o adquiridor de residus de construccid o de demolicid en
qualsevol estat de la Unid Europea.

En aqguest cas és I'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses. Les seves obligacions estan definides en el
Plec de Condicions Tecniques d'aquest Estudi de Gestidé de Residus.

Posseidor de residus de construccié i de demolicié (constructor): La persona fisica o juridica que tingui
en el seu poder els residus de construccidé i de demolicidé i no ostenti la condicié de gestor de residus.
Tindrd la consideracié de posseidor de residus la persona fisica o juridica que executi I'obra de
construccié o de demolicid, com el constructor, els subcontractistes i els treballadors autonoms. No
tindran la consideracié de posseidor de residus de construccid i de demolicid els treballadors per
compte alie. Les seves obligacions estan definides en el Plec de Condicions Técniques d'aquest Estudi
de Gestid de Residus

1.4.AMBIT D'APLICACIO EN AQUEST PROJECTE

L'ambit d'aplicacié del R.D. 105/2008 afecta tots els residus de construccid i de demolicié definits en
I'art. 2, llevat de les terres i les pedres, no contaminades, reutilitzades en la mateixa obra o en una altra
distinta, sempre que pugui acreditar-se’'n el desti de reutilitzacié (art. 3a).

Als residus que es generin en obres de construccid o de demolicié i estiguin regulats per legislacié
especifica sobre residus, quan estiguin mesclats amb altres residus de construccid i de demolicid, els serd
d’'aplicacié aquest Reial Decret en aquells aspectes no contemplats en aquella legislacio.

1.5.MINIMITZACIO | PREVENCIO DE RESIDUS

Les accions de minimitzacié que considera el Projecte per tal de prevenir la generacié de residus de
construccié i de demolicid durant la fase d'obra o de reduir-ne la produccié, s'indiquen en la taula
seguent:
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REPAVIMENTAT DELS CARRERS SALADICH, SANT JORDI, CANIGO, MIGDIA | GRANERA PROJECTE TECNIC

ACCIONS DE MINIMITZACIO | PREVENCIO DES DE LA FASE DE PROJECTE Si No 1.6.ESTIMACIO I TIPOLOGIA DELS RESIDUS
L'estimacid i la tipologia dels residus que es preveu generar durant I'execucid de I'obra s’ha
1 S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i per utilitzar-los al mateix X 0 determinat segons la seporccio selectiva que dicta el R.D. 105/2008, es mostra en les taules
emplacament. seguents:
2 Els sistemes constructius son sistemes industrialitzats i prefabricats que es munten a I'obra sense gairebé 0 X
generar residus.
3 $'han optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la construccié i, per fant, la quantitat de - Estimacio de residus dels enderrocs dels vials i moviments de terres
material a emprar.
- - TOTAL DE L'OBRA
4 S’empren sistemes d'encofrat reutilifzables. X O
5 S'han detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de I' obra mateixa. La reutilitzacié pMaterial | Codi LER Pes (1) m3
dels materials en I'obra, fa que perdin la consideracié de residus, cal reutilitzar aquells materials que X n T— -
continguin unes caracteristiques fisiques/quimiques adequades i regulades en el Plec de Prescripcions Barreges bliumlppses diferents de.les
Técniques. barreges especificades en el codi
170301 (170302)
6 S"ha modulat el projecte (paviments, acabats, etc.) per minimitzar els retalls. X t
Inerts o formigé (170101) 145,82 64,93
7 S'han tingut en compte criteris de desconstruccié o desmuntabilitate (Considerar en el procés de disseny unir
de manera irreversible només aquells materials que tenen el mateix potencial de reciclabilitat, o bé preveure X 0 Teules i materials cerdmics (170103)
fixacions facilment desmuntables, de manera que en sigui viable la separacidé una vegada finalitzada la seva
vida Util): -Solucions de paviments continus. Vidre (170202)
8 Des d.’un punT de vist_o de Io_dismirjucié dq la produccid dels residy’s d'una formo\globol, s’hgn utilitzat Metalls barrejats (170407) 0,075 0,04
materials que incorporin material reciclat (residus) en la seva produccio, com pneumdatics fora d'Us, llofs de | [ X
depuradora i cendres.
Fusta (170201)
9 S'han planificat les obres complementdaries (aplecs de terra, accessos i diposits de materials i de residus) en un X 0 —
punt on I'efecte sigui minim. Plcstic (170203)
10 S'ha reservat la primera capa de sol superficial, durant I'esbrossada, per a la revegetacid posterior. X O Envasos de paperi cartrd (150101)
11 S'han gestionat adequadament els préstecs i els abocadors, tenint en compte la distancia a I'obra i X 0 No especials (170904)
contemplant la possibilitat d’aprofitar materials d’altres obres properes.
- p— p— . . - - Especials* (170903)
12 S'ha estudiat la qualitat i la composicié del terreny on se situard I'obra a efectes del seu futur reaprofitament i 0 X
fractament. n
Terra i pedres que no contenen
13 S'ha potenciat I'Us de materials de llarga durabilitat. X O substancies periloses (170504)
697,27 387.35
14 S'ha avaluat la toxicitat dels materials a utilitzar i actuar al respecte per reduir-ne I'impacte (betums, X m
emulsions, aerosols, fibrociments, CFC...)
15 S'han definit els tipus de contenidors necessaris en funcié del residu que poden admetre. X O
16 S'han considerat els mitjans més adequats per a la classificacié segons I'etapa d'obra (contenidors, sacs, X m
etc.)
17 En el cas de parcs i espais verds, s’ha instal 1at un sistema de compostatge dels residus que provinguin de la m X
poda i de residus orgdnics generats en les zones verdes.
18 S'ha previst la reutilitzacid de totes les terres sobrants en altres obres que executi el contractista X O
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Estimacié de RESIDUS ESPECIALS en obres de NOVA CONSTRUCCIO Estimacio de RESIDUS ESPECIALS en obres D'ENDERROC
INVENTARI DE RESIDUS ESPECIALS PER A LES ACTIVITATS DE NOVA codi INVENTARI DE RESIDUS ESPECIALS PER A LES ACTIVITATS codi LER S'ha detectat? Quantitat
CONSTRUCCIO (també inclou la part d'obra nova de les reparacions o S'utilitzen? D’ENDERROC (enderroc, reparacié o reforma) )
reformes) LER
Si No m3 u.
SixI NoX
TERRES CONTAMINADES
RESIDUS D’ENVASOS; ABSORBENTS, DRAPS DE NETEJA; MATERIALS DE FILTRACIO
| ROBA DE PROTECCIO - Terres i pedres que contenen substancies perilloses (terres 170503+ O X
contaminades)
Envasos que contenen substancies perilloses o estan contaminades per 150101* 0 X
aquestes AMIANT (5) X
Envasos que contenen substancies perilloses o estan contaminades per 150101* 0 X ~Flocatge amb amiant d'esfructures metal fiques 170605 0 X
elles (pintures, vernissos, dissolvents, adhesius, silicones, aerosols, etc.)
RESIDUS DE LA FFDU 1 DEL DECAPATGE O DE L'ELIMINACIO DE PINTURA | DE - Proteccions individuals en I'eliminacié d'amiant (filtres, granotes, 170605* O X
1 caretes, etc.)
VERNIS
Residus de decapat o eliminacié de pintura i vernis que contenen 080117+ O X - Calorifugat de canonades amb amiant 170605* 0 X
dissolvents orgdnics o altres substancies perilloses ~Plaques de fibrociment amb amiant 170605 0O X
Residus de decapants o desenvernissants 08o121* U X
- Canonades i baixants de fibrociment amb amiant 170605* O X
Residus de pintura i vernis que contenen dissolvents orgdnics o altres 080111* 0 X
substancies perilloses - Dip&sits de fibrociment amb amiant 170605* | X
RESIDUS DE LA FABRICACIO, LA FORMULACIO, LA DISTRIBUCIO I LA UTILITZACIO ~Envans pluvials de plaques de fibrociment amb amiant 170605 0 X
(FFDU) DE PRODUCTES QUIMICS ORGANICS DE BASE
- Plagues de cel ras que contenen amiant 170605* | X
070103* / O X
Dissolvents * *
070403%/070404 - Paviments vinilics que contenen amiant 170605* O X
RESIDUS DE LA FFDU D'ADHESIUS | DE SEGELLANTS (INCLOENT ELS PRODUCTES TOTAL AMIANT
D’IMPERMEABILITZACIO)
: ; o . . RESIDUS D'EQUIPS ELECTRICS | ELECTRONICS
Residus d'adhesius i segellants que contenen dissolvents organics o altres 080409* 0 X
substancies perilloses - Equips d'aire condicionat o refrigeracié amb CFC o HCFC 160211* O X
RESIDUS DE LA FFDU DE PLASTICS, DE CATXU SINTETIC | DE FIBRES ARTIFICIALS
~ . : 070216* O X
Residus que contenen silicones perilloses - Tubs fluorescents i lampades de vapor de mercuri defectuoses 200121* O X
ALTRES RESIDUS DE CONSTRUCCIO | DE DEMOLICIO ALTRES RESIDUS DE CONSTRUCCIO | DE DEMOLICIO
170903* 0 X
Restes de desencofrants - Fusta tfractada amb substancies perilloses 170204* O X
- Alfres residus de construccid i de demolicid (inclosos els residus mesclats) 170903+ 0 X SCmR
- R . . co
que contenen substancies perilloses - Qualsevol element, material o envas que pugui contenir <(:Iepe|ndrd
. - - . O
RESIDUS RECOLLITS DE MANERA SELECTIVA SUbSTOnCIeS. perilloses (deTer.genTs, combustibles, pinfures, del fipus de X
vernissos, dissolvents, adhesius, aerosols, etc.) .
residu)
) S : 200121* O X
Tubs fluorescents i lampades de vapor de mercuri defectuoses - Altres residus de construccid i de demolicid (inclosos els residus 170903 O X
mesclats) que contenen substancies perilloses

(5) Els productes de I'amiant es classifiquen en dos grans grups, amiant no friable, en el qual les fibres es troben barrejades amb altres materials, habitualment ciment o cola (el
principal producte és el fibrociment: plaques ondulades, panells, diposits, xemeneies, conductes d'aire, etc.) i amiant friable (amiant projectat, etc.). Les fibres d'amiant
sintrodueixen en l'organisme per les vies respiratories; per tant, el risc d'amiant és en funcié de la quantitat de fibres que es froben en suspensid de I'aire. En cas de detectar
elements susceptibles de contenir amiant caldrd demanar, amb suficient antelacié, els permisos pertinents a I'autoritat laboral competent i complir amb els requisits
ambientals i de seguretat i salut exigits per la legislacié vigent.
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REPAVIMENTAT DELS CARRERS SALADICH, SANT JORDI, CANIGO, MIGDIA | GRANERA PROJECTE TECNIC

1.7. OPERACIONS DE GESTIO DE RESIDUS FITXA RESUM DE LA GESTIO DELS RESIDUS DINTRE DE L'OBRA

TO' com preveu |C1 normo’riva eSTOb“m |e$ OperOCionS de geSTlé de reSidUS dinS | fOfO de |'Obro ES fCI en 3| Senyalitzacié dels Els contenidors s’"hauran de senyalitzar en funcié del tipus de residu que continguin, d'acord amb la
» , L. . ! ., . . , . ’ - . contenidors separacio selectiva prevista.

funcié de l'espai disponible per la separacié selectiva dels residus a I'obra, la possibilitat de reutilitzacio |

reciclatge in situ, la proximitat de diposits controlats de gestié de residus, els costos economics associats Inerts Residus admesos: ceramica, formigd, pedres, efc.

a cada opcié de gestid, etc.

CODIS LER: 170107, 170504... (codis admesos en els diposits de terres i runes)

FITXA RESUM DE LA GESTIO DELS RESIDUS DINTRE DE L'OBRA

Separacié segons Separacié minima obligatodria si els materials segUents superen les fraccions indicades a continuacié (segons
tipologia de residu RD 105/2008): No Especials Mesclats Residus admesos: fusta, metall, plastic, paper i cartrd, cartré - guix, etc.

-

X Formig: 80T CODIS LER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401... (codis admesos en dipdsits de residus no especials).

Aquest simbol identifica els residus No Especials barrejats, no obstant aixo, en cas d'optar per una separacioé

0 Maons, teules, ceramics: 40 T selectiva més exigent, caldria un cartell especific per a cada tipus de residu:

O Metall: 2T

Paperi cartrd Plastic (LER Cables electrics

Fusta (LER 170201) Ferralla (LER 170407) (LER 150101} 170203) (LER 170411)

OFusta: 1T

) > o)
OVidre: 1T

O Plastic:0,5 T O 0 [@6@

O PaperiCartré: 05T

Especials CODIS LER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest simbol identifica als Residus Especials de
manera generica i pot servir per a senyalitzar la zona d'aplec habilitada per als Residus Especials, no obstant

La legislacié de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per a I'emmagatzematge d’aquest aixo, a I'hora d em‘mogofz'emor—loslccl tenir en co'mpfe els simbols de penl‘losﬁgT que |d§nhf|quen 'ccdcscun
tipus de residu. Entre d’altres recomanacions, es destaquen les segUents: d'aquests recursos i senyalitzar els bidons o contenidors d'acord amb la legislacié de Residus Especials.

0 zona habilitada per als Residus Especials (amb tants bidons com calgui)

- No tenir-los emmagatzemats a I'obra més de 6 mesos. I—l Simbols de perillositat:

- El contenidor de Residus Especials haurd de situar-se en un lloc pla i fora del transit habitual de la
magquinaria d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals. T: Toxic F: Facilment Inflamable

Especials
- Senyadlitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar els envasos dels productes especials, T+ Molt Toxic C: Corrosiu F+ Extrernadament E: Explosiu

tenint en compte les incompatibilitats segons els simbols de perillositat representats en les etiquetes. Inflamable

- Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiacié, etc.

- Emmagatzemar els bidons que contenen liquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) en posicid vertical i
sobre cubetes de retencid de liquids per tal d'evitar fuites.

¥

- Impermeabilitzar el terra on se situin els contenidors de residus especials

O contenidor per a inerts barrejats X contenidor per a inerts formigd K Periis por ol medi Ko Nedi:

ambient O: Comburent

Inerts O contenidor per a inerts Cerdmica O contenidor per a d'altres inerts Va—
i. lrrrant.

X contenidor o zona d'aplec per a terres que van a abocador

X contenidor per a metall O contenidor per a fusta

X contenidor per a plastic X contenidor per a paper i cartré

No Especials

[ contenidor per a la resta de residus No Especials barrejats

O contenidor per a TOTS els residus No Especials barrejats

inerts + No Especials: O contenidor amb inerts i No Especials barrejats (**)

Inerts+no especials | o o . o
(**) Només quan sigui técnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho cap a un gestor que li faci un

tfractament previ.

2 | Reciclatge de residus [ Es preveu matxucar residus petris a I'obra per a reufilitzar, posteriorment, en el mateix emplacament.
petris inerts en I' obra
Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s'evita portar a abocador

kg: 145820 md: 64,93

Quantitat d'arid matxucat resultant: (cal tenir en compte que I'arid resultant, una vegada matxucat sera,
aproximadament , un 30% menor al volum inicial de residus petris):

kg: m3:
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FITXA RESUM DE GESTIO DELS RESIDUS FORA DE L'OBRA

Desti dels residus segons
tipologia

Identificar els recicladors, plantes de transferéncia o diposits propers a I'entorn de

I'obra on es proposa gestionar els residus de la construccié:

Quantitat estimada Gestor Observacions
Inerts
Tones m3 Codi Nom
X Reciclatge 697,27 387,35
O Planta de transferéencia
O Planta de seleccid
S 145,82 64,93 E-1308.12 | Miguel Gardell, sa Sant Joan de les
X Diposit
Abadesses
Quantitat estimada Gestor Observacions
Residus No Especials
Tones m3 Codi Nom
Reciclatge:
O Reciclatge de metall
[0 Reciclatge de fusta
O Reciclatge de pldstic
O Reciclatge paper-cartd
[0 Reciclatge altres
O Planta de transferéncia
O Planta de seleccid
O Diposit
Quantitat estimada Gestor Observacions
Residus Especials
Tones m3 Codi Nom

O Instal lacid de gestio de

Residus Especials
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1.8.PRESSUPOST PER A LA GESTIO DE RESIDUS

El pressupost general de I'obra contempla les accions necessdries per dur a terme la gestié dels residus
de I'obra dins de cadascuna de les partides de demolicid o enderroc.

El cost de gestié de residus de construccio i d’enderrocs generats en I'obra estd inclos dins dels preus
unitaris del capitol 1 d'enderrocs del projecte.

2. PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES

2.1.LEGISLACIO GENERAL APLICABLE

La Gestid de Residus en les obres de nova construccid i enderrocs estd legislada, bdasicament, per la
normativa seguent:

RD. 105/2008, de I'l de febrer, pel qual es regula la produccid i gestid dels residus de construccid i
enderroc.

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestié de residus de la construccié de
Catalunya.

Altframent, i a titol orientatiu i sense cardcter limitatiu, s'adjunta una relacié d'altres requisits legals que
poden ser d'aplicacié:

o ORDRE DE 6 DE SETEMBRE DE 1988, sobre prescripcions en el tractament i I'eliminacié dels olis
usafs.

o DECRET 115/1994, de 6 d’'abril, reguladora del Registre General de Gestors de Residus.
o DECRET 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catdleg de Residus de Catalunya.
o DECRET 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposicié del rebuig dels residus en dipdsits controlats.

o DECRET 92/1999, de é d'abril, de modificaci®é del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual
s'aprova el Catdleg de Residus de Catalunya.

o DECRET 93/1999, de 6 d’'abril, sobre Procediments de Gestidé de Residus.

o DECRET 219/2001, d'1 d'agost, pel qual es deroga la disposicié addicional tercera del Decret
93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestid de residus.

o REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la ejecucion
de la ley 2071986, bdsica de residuos téxicos y peligrosos.

o REAL DECRETO 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevenciéon y reducciéon de la contaminacion
del medio ambiente producida por el amianto.

o REAL DECRETO 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento para la ejecucién
de la ley 20/1996, de 14 de mayo, Bdsica de Residuos Téxicos y Peligrosos, aprobado mediante
Real Decreto 833/1988 de 20 de julio.
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o REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de. diciembre, por el que se regula la eliminacién de residuos
mediante depdsito en vertedero.

o ORDEN 304/MAM/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de valorizacion y
eliminacién de residuos vy la lista europea de residuos.

o REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicidén al amianto.

o REAL DECRETO 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestidn de los aceites industrials
usados.

o DECRET LEGISLATIU 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el text refés de la Llei reguladora dels
residus

o LLEI22/2011, de 28 de juliol, de residus i sols contaminats.

o Les normatives de les companyies subministradores de serveis pUblics de gestid de residus en tot
alld que fa referéncia a la gestid de residus.

2.2.OBJECTE DEL PLEC DE CONDICIONS

Aquest Plec de Condicions de I'Estudi de Gestid de Residus (EGR) de la construccid i de la demolicid
compréen el conjunt d'especificacions que ha d’'acomplir el Pla de Gestié de Residus del Contractista i
de la seva materialitzacié en obra.

El Pla de Gestid de Residus haurd de concretar com s'aplicard I'EGR seguint, com a minim, el tipus
d’operacions de gestié que s’hagi determinat a I'Estudi o, en cas contrari, justificar-ho. Es, per tant, que
haurd d'incorporar:

- Mesures de minimitzacid i prevencid de residus.

- Estimacié de la generacié de residus.

- Operacions de gestid de residus.

- Plec de condicions técnigues.

- Documentacié grdfica de les instal lacions per a la gestid de residus.

- Pressupost.

- Documentacié addicional referent a:
o L'acta d'aprovacio del Pla de Gestié de Residus de construccid i de demolicid.
o Pla de formacié d'obra.
o Documentacié de control d'obra.

Un cop sigui aprovat pel promotor i la Direccid Facultativa, el Pla formard part de la documentacid
contractual de I'obra, tal i com estableix I'article 5.1 del RD 105/2008.
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2.3. DEFINICIONS | COMPETENCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU

A continuacid, s'estableix la definicid de les parts que intervenen en el fet constructiu i estan obligats a
prendre decisions ajustant-se als continguts de:

1. Conftrolar els residus de construccid i de demolicid en totes les fases de les obres.
2. Avaluar els residus que no es poden evitar i la seva gestid.

3. Tenir en compte l'evolucié de la técnica .per tal d'adaptar les activitats de les obres, métodes de
treball i de produccié a la minoracié dels impactes mediambientals als efectes dels residus.

4. Planificar i adoptar mesures que donin prioritat a la informacié, amb instruccions col lectives als
treballadors, respecte a l'organitzacié de la feina, les condicions de treball, i la influéncia dels factors
ambientals en el tfreball, tots relacionats amb la fase de produccié de residus de construccid i de
demolicié.

Productor de residus de construccio i de demolicié (promotor)

Als efectes del present Estudi de Gestid de Residus, i d'acord a I'article 2 del R.D. 105/2008, serd
considerat promotor:

- La persona fisica o juridica titular de la llicéncia urbanistica en una obra de construccié o de
demolicio; en les obres en quée no sigui necessari llicéncia urbanistica, es considerard productor
de residus la persona fisica o juridica titular del bé immoble objecte d'una obra de construccid o
de demolicié.

- La persona fisica o juridica que porti a terme operacions de tractament, de barreja o d'una altra
tipologia, que ocasioni un canvi de naturalesa o de composicié dels residus.

- L'importador o adquiridor en qualsevol estat de la Unié Europea de residus de construccié o de
demolicié.

Obligacions del promotor en matéria de gestid de residus de la construccid i de la demolicié segons
I'article 4 del R.D. 105/2008 (legislacid estatal) i el Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el
Programa de Gestié de Residus de la Construccid de Catalunya (PROGROC), es regula la produccid i
gestié dels residus de la construccid i de la demolicid, i el canon sobre la deposicié controlada dels
residus de la construccio (legislacié autonomica):

1. A part dels requisits exigits per la legislacié vigent sobre residus, el promotor haurd de complir les
segUents obligacions:

a) Incloure en el projecte d'execucid de I'obra un estudi de gestié de residus de construccid i de
demolicid, que contindrad com a minim:

1" Una estimacié de la quantitat, expressada en tones i en metres cUbics, dels residus de construccié i de
demolicid que es generaran a I'obra, codificats d'acord amb la llista europea de residus publicada per
Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valoritzacié i
d’eliminacié de residus i la llista europea de residus, o norma que la substitueixi.

2n Les mesures per a la prevencid de residus a |'obra objecte del projecte.

ete

estudi tecnic
de construccié



mailto:etc@estuditecnic.cat
http://www.carreteros.org/legislaciona/m_a/residuos_construccion/otros/mam_304_02.htm

REPAVIMENTAT DELS CARRERS SALADICH, SANT JORDI, CANIGO, MIGDIA | GRANERA

3 Les operacions de reutilitzacié, de valoritzacid o d'eliminacié a que es destinaran els residus que es
generaran a l'obra.

4f Les mesures per a la separacié dels residus a I'obra, en particular, pel compliment per part del
posseidor de residus, de I'obligacié establerta en I'apartat 5 de I'article 5.

5¢ Els planols de les instal lacions previstes per a I'emmagatzematge, el maneig, la separacid i, en el seu
cas, adltres operacions de gestid dels residus de construccid i de demolicid dintre de I'obra.
Posteriorment, aquests pldnols podran ser objecte d'adaptacié a les caracteristiques particulars de
I'obra i els seus sistemes d'execucio, previ acord de la direccid facultativa de I'obra.

6¢ Les prescripcions del plec de prescripcions técniques particulars del projecte, en relacid amb
I'emmagatzematge, el maneig, la separacié i, en el seu cas, altres operacions de gestid dels residus de
construccié i de demolicié dintre de I'obra.

7¢ Una valoracié del cost previst de la gestid dels residus de construccid i de demolicié que formard part
del pressupost del projecte en capitol independent.

b) En obres de demolicié, de rehabilitacid, de reparacié o de reforma, fer un inventari dels residus
perillosos que es generaran, que s’hauran d’'incloure en |'estudi de gestié a que es refereix la lletra a) de
I'apartat 1, aixi com preveure'n la retirada selectiva, amb el fi d'evitar la mescla entre ells o amb altres
residus no perillosos, i assegurar-ne la framesa a gestors autoritzats de residus perillosos.

c) En el cas d’'obres sotmeses a llicéncia urbanistica, constituir, quan procedeixi, en els termes previstos
en la legislacié de les comunitats autdnomes, la fianca o la garantia financera equivalent que asseguri
el compliment dels requisits establerts en dita llicencia en relacid amb els residus de construccid i de
demolicié de I'obra.

2. En el cas d'obres d'edificacid, quan es presenti un projecte bdsic per I'obtencié de la llicéncia
urbanistica, dit projecte contindrd, almenys, els documents referents als subapartats 11, 2n, 3r, 4ti 7¢ de la
lletra a) i de la lletra b) de I'apartat 1.

Addicionalment, s'estableixen altres obligacions pel productor de residus de la construccid i la demolicid
amb I'entrada en vigor del Decret 89/2010:

Art. 14.1 Cada lliurament de residus de la construccid i de la demolicié ha de constar en un document
de sequiment independent on s'identifiqui:

- La persona productora o posseidora del residu.
- L'obra de la qual prové el residu de construccié i de demolicié i el nUmero de llicéncia d'obres.

- La quantitat en tones o metres cUbics, o en ambdds quan sigui possible, de residus a gestionari la
seva codificacié d'acord amb el Catdleg Europeu de Residus.

- Les persones gestores.
- La persona transportista.

Art. 14.2 La persona productora o posseidora de residus i les persones gestores han de disposar d'un
exemplar del document de seguiment, i mantenir els exemplars corresponents a cada any natural
durant els cinc anys seguents.
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Art. 15.2 La persona solicitant de la licencia ha de presentar a I'ajuntament corresponent el certificat
acreditativ de la gestid dels residus referent a la guantitat i tipus de residus lliurats. Aquest document és
necessari per al retorn de la fianca establerta d’'acord amb I'article 11 del Decret 89/2010.

Art. 15.3 En cas que en I'Estudi de Gestid i en el corresponent Pla de Gestid s'hagi previst la reutilitzaciéd
de residus generats en la mateixa obra, en una obra diferent o en una activitat de restauracio,
condicionament o rebliment, cal que la licencia d'obres determini la forma d'acreditacié d'aquesta
gestié. Aquesta acreditacié pot realitzar-se:

a) mitjangant els serveis tecnics del mateix Ajuntament, o
b) mitjancant empreses acreditades externes.

El cost d'aquesta acreditacid ha de ser assumit pel productor dels residus.

Tota la documentacié que contemplen els art. 14 i 15 del Decret 89/2010 restard en el Document final
d'obrg, tot i no ser necessaria la llicéncia d'obres.

Posseidor de residus de construccié i de demolicié (contractista)

Als efectes del present Estudi de Gestid de Residus, i d'acord a I'article 2 del R.D. 105/2008, serd
considerat contractista:

La persona fisica o juridica que tingui al seu poder els residus de la construccid i de la demolicid i que no
ostenti la condicid de gestor de residus. Tindrd la consideracié de posseidor de residus la persona fisica o
juridica que executi I'obra de construccid o de demolicid, com el constructor, els subcontractistes i els
treballadors autdonoms. No tindran la consideracid de posseidor de residus de construccid i de demolicid
els treballadors per compte alié.

Obligacions del posseidor de residus de construccié i demolicié segons I'article 5 del R.D. 105/2008
(legislacié estatal) i el Decret 89/2010 (legislacié autonomica).

Pel que fa als requisits exigits per la legislacié vigent sobre residus, el posseidor de residus haurd de
complir amb les obligacions seglents:

1. A més de les obligacions previstes en la normativa aplicable, la persona fisica o juridica que executi
I'obra estard obligada a presentar a la propietat d'aquesta un pla que reflecteixi com portard a terme
les obligacions que li pertoquen amb relacié als residus de construccid i de demolicié que es produeixin
a l'obra, en particular les recollides en I'article 4.1. i en aquest article. El pla, una vegada aprovat per la
direccié facultativa i acceptat per la propietat, passard a formar part dels documents contractuals de
I'obra.

2. El posseidor de residus de construccid i de demolicid, quan no procedeixi a gestionar-los per si mateix,
i sense perjudici dels requeriments del projecte aprovat, estard obligat a lliurar-los a un gestor de residus
o a participar en un acord voluntari o conveni de collaboracid per la seva gestié. Els residus de
construcciod i de demolicid es destinaran preferentment, i per aquest ordre, a operacions de reutilitzacio,
de reciclatge o a altres formes de valoritzacio.

3. L'entrega dels residus de construccid i de demolicié a un gestor per part del posseidor haurd de
constar en document fefaent (anomenat “document de seguiment”, art. 14 Decret 89/2010), en el qual
figuri, almenys, la identificacié del posseidor i del productor, I'obra de procedencia i, en el seu cas, el
nUmero de llicencia de I'obra, la quantitat, expressada en tones o en metres cUbics, o en ambdues
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unitats quan sigui possible, el tipus de residus entregats, codificats d'acord a la llista europea de residus
publicada per Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, o norma que la substitueixi, i la identificacid del
gestor de les operacions de desti. Amb I'entrada en vigor del Decret 89/2010 s’ha d’identificar també la
persona transportista (art. 14.1)

Quan el gestor al qual el posseidor lliuri els residus de construccié i de demolicié efectui Unicament
operacions de recollida, d'emmagatzematge, de transferéncia o de transport, en el document de
lliurament haura de figurar també el gestor de valoritzacio o d’eliminacié ulterior al qual es destinaran els
residus.

4. El posseidor dels residus estard obligat, mentre es trobin en el seu poder, a mantenir-los en condicions
adequades d’higiene i seguretat, aixi com a evitar la mescla de fraccions ja seleccionades que
impedeixi o dificulti la seva posterior valoritzacié o eliminacid.

5. Els residus de construccid i de demolicid hauran de separar-se en les fraccions segUents, quan, de
forma individualitzada per cadascuna de dites fraccions, la quantitat prevista de generacié pel total de
I'obra superi les quantitats seguents:

Formigd: 80 t.

Maons, teules, ceramics: 40 t.
Metall: 2 1.

Fusta: 1 1.

Vidre: 1 1.

Plastic: 0,5 1.

Paperi cartr: 0,5 1.

La separacié en fraccions es portard a terme preferentment pel posseidor dels residus de construccid i
de demolicié dintre de I'obra en qué es produeixin. Quan per falta d'espai fisic a I'obra no resulti
técnicament viable efectuar dita separacié en origen, el posseidor podrd encomanar la separacié de
fraccions a un gestor de residus en una installacié de tractament de residus de construccié i de
demolicid¢ externa a I'obra. En aquest Ultim cas, el posseidor haurd d'obtenir del gestor de la instal {acié
documentacid acreditativa que aquest ha complert, en el seu nom, I'obligacié recollida en el present
apartat.

6. L'organ competent en matéria mediambiental de la comunitat autdnoma en qué se situi I'obra, de
forma excepcional, i sempre que la separacié dels residus no hagi estat especificada i pressupostada en
el projecte d'obra, podrd eximir al posseidor dels residus de construccid i de demolicié de I'obligacié de
separacié d'alguna o de totes les anteriors fraccions.

7. El posseidor dels residus de construccié i de demolicié estard obligat a sufragar els corresponents
costos de gestid i a lliurar al productor els certificats i la documentacié acreditativa de la gestié dels
residus a que es fa referencia en I'apartat 3, aixi com a mantenir la documentacié corresponent a cada
any natural durant els cinc anys segUents. En els certificats de gestié constard la identificacié de I'obra
(art. 15.1 del Decret 89/2010).
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Gestor de residus de construccié i de demolicié

Als efectes del present Estudi de Gestidé de Residus, i d'acord a l'article 3 de la Ley 22/2011, serd
considerat gestor:

La persona o entitat, publica o privada, registrada mitjancant autoritzacié o comunicacidé, que redlitzi
qualsevol de les operacions que componen la gestié dels residus, en sigui o no el productor.

Obligacions generals del gestor de residus de construccio i de demolicié segons I'article 7 del R.D.
105/2008.

A més de les recollides en la legislacié sobre residus, el gestor de residus de construccié i de demolicié
complird amb les obligacions segUents:

a) En el cas d'activitats de gestid sotmeses a autoritzacid per la legislacidé de residus, dur un registre en el
qual, com a minim, figuri la quantitat de residus gestionats, expressada en tones i en metres cubics, el
tipus de residus, codificats d'acord a la llista europea de residus publicada per Ordre MAM/304/2002, de
8 de febrer, o norma que la substitueixi, la identificacid del productor, del posseidor de I'obra d'on
procedeixen, o del gestor, quan procedeixin d'altra operacié anterior de gestid, el métode de gestid
aplicat, aixi com les quantitats, en tones i en metres cubics, i destins dels productes i residus resultants de
I'activitat.

b) Posar a disposicid de les administracions publiques competents, a peticié d'aquestes, la informacid
continguda en el registre mencionat en la lletra a). La informacid referida a cada any natural haurd de
mantenir-se durant els cinc anys seguents.

c) Estendre al posseidor o al gestor que li lliuri residus de construccié i de demolicid, segons els termes
recollits en aquest Reial Decret, els certificats acreditatius de la gestid dels residus rebuts, especificant-ne
el productori, en el seu cas, el nUmero de llicéncia de I'obra de procedéncia. Quan es tracti d'un gestor
que duu a terme una operacid exclusivament de recollida, d'emmagatzematge, de transferéncia o de
transport, a més haurd de transmetre al posseidor o al gestor que li va lliurar els residus els certificats de
I'operacid de valoritzacié o d'eliminacié subseglent a qué varen ser destinats els residus.

d) En el cas que freturi d'autoritzacié per gestionar residus perillosos, haurd de disposar d'un
procediment d'admissi6 de residus a la installacid que asseguri que, préviament al procés de
tfractament, es detectaran i se separaran, emmagatzemaran adequadament i derivaran a gestors
autoritzats de residus perillosos aquells que tinguin aquest cardcter i puguin arribar a la installacid
mesclats amb residus no perillosos de construccid i de demolicid. Aquesta obligacid s'entendrd sense
perjudici de les responsabilitats en qué puguin incdrrer el productor, el posseidor o, en el seu cas, el
gestor precedent que hagi enviat aquests residus a la instal 1acid.

Coordinador de seguretat i de salut en obra

El coordinador de seguretat i de salut en obra serd, als efectes del present Estudi de Gestié de Residus,
qualsevol persona fisica legalment habilitada pels seus coneixements especifics i que compti amb
titulacié académica en construccio.

El coordinador de seguretat i salut forma part de la direccid d'obra o direccid facultativa / direccid
d’execucio.
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Funcions del coordinador de seguretat i de salut en mateéria de seguretat i salut en la gestié de residus:

El coordinador de seguretat i de salut en fase d'execucié d'obra, és designat pel Promotor en tots
aguells casos en que intervé més d'una empresa i treballadors autdonoms o diversos treballadors
autonoms.

Les funcions del coordinador en matéria de seguretat i de salut durant I'execucié de I'obra, derivades de
I'activitat de la gestié de residus, segons el R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre, pel que s'estableixen
disposicions minimes de seguretat i de salut a les obres de construccid, son les seglents:

1. Coordinar l'aplicacié dels Principis Generals de I'Accié Preventiva (Art. 15 L. 31/1995) :

a) En el moment de prendre les decisions técniques i d'organitzacid amb el fi de planificar les
diferents tasques o fases de treball que shagin de desenvolupar simultaniament o successivament,
referides a les operacions de reutilitzacié de residus i la seva gestio.

b) En l'estimacié de la durada requerida per a I'execucid d'aquests treballs o fases de treball.

2. Coordinar les activitats de I'obra, relacionades amb els residus de la construccid i les demolicions,
per garantir que els contractistes, i si n'hi ha, els subcontractistes i els treballadors autdnoms, apliquin de
manera coherent i responsable els principis de l'accid preventiva que recull l'article 15 de la Llei de
Prevencid de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant I'execucié de I'obra i, en particular,
en les tasques o activitats a que es refereix I'article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre
Disposicions minimes de seguretat i de salut a les obres de construccio:

Q) El manteniment de I'obra en bon estat d'ordre i neteja.

b) L'eleccié de I'emplacament dels llocs i les drees de treball, on es tinguin previstes les separacions
de les fraccions dels residus en I'obra mateix, tenint en compte les seves condicions d'accés, i la
determinacié de les vies o les zones de desplacament o de circulacid.

c) La manipulacioé dels diferents materials i la utilitzacié dels mitjans auxiliars.

d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control peridodic de les installacions i
dels dispositius necessaris per a la reduccié de residus en l'execucié de l'obra, a fi de corregir els
defectes que pugin afectar a la seguretat i a la salut dels freballadors.

e) La delimitacid i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i de dipodsit dels diferents
materials, en particular si es tracta de materies o substancies perilloses (residus especials).

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats.
9) L'emmagatzematge i I'eliminacié o I'evacuacid a monodipdsit dels residus i les deixalles.
3. Organitzar la coordinacié d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de Prevencid

de Riscos Laborals.

4, Coordinar les accions i funcions de control de I'aplicacié correcta dels métodes de treball en la
fase de produccié i de gestié dels residus.

5. Adoptar les mesures necessdries perqué només puguin accedir a l'obra i a les zones de
classificacié i de separacid dels residus les persones autoritzades.
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A més a més, el coordinador de seguretat i de salut tindrd en compte els continguts de la Memodria de
I'Estudi de Seguretat i Salut, concretament els apartats seglents: “19.- Arees Auxiliars, 19.1 Zones
d'apilament”, “20. Tractament de residus”, “21. Tractament de materials i/o substdncies perilloses”, “21.1.
Manipulacié”, “21.2. Delimitacié / condicionament de zones d'apilament”.

Director d'obra
Als efectes del present Estudi de Gestid de Residus, es considera director d'obra:

Al tecnic habilitat professionalment que, formant part de la direccié d'obra, dirigeix el desenvolupament
de l'obra en els aspectes tecnics, estetics, urbanistics i mediambientals, de conformitat amb el Projecte
que el defineix, la llicéncia constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i les condicions del
contracte, amb l'objecte d'assegurar l'adequacié al fi proposat.

Funcions del director d’obra en matéria de gestié de residus:

1. Subscriure I'Acta de Replanteig o comencament de I'obra, confrontant préeviament I'existencia
prévia de I'Acta d' Aprovacio del Pla de Gestid de Residus del contractista.

2. Aprovar i signar el Pla de Gestié de Residus (P.G.R.) que desenvolupard I'Estudi de Gestid de
Residus del Projecte. El contractista podrd incorporar els suggeriments de millora corresponents a la seva
especialitzacidé en el Pla de Gestid de Residus i presentar-los a I'aprovacidé del promotor i de la direccid
facultativa.

3. Verificar la influéncia de les condicions ambientals en la realitzacid dels treballs de demolicions i
de moviment de terres, d'acord amb el Projecte i I'Estudi de Gestid de Residus.

4, Exigir al contractista que disposi i acrediti que els residus de construccié i de demolicié realment
produits en obra han estat gestionats, en el seu cas, en obra o lliurats a una installacié de valoritzacid o
d'eliminacié pel seu tractament per un gestor de residus autoritzat, per tal de incloure-les en la
documentacié de final d'obra.

5. Certificar el final d'obra, amb la comprovacié de totes les fitxes de seguiment de la gestié de
residus que siguin preceptives.

6. Elaborar i subscriure la Memoria de Gestid de Residus de I'obra finalitzada, per lliurar-la al
promotor, amb la documentacid i els certificats que foren perceptius.

2.4.CONDICIONS ECONOMIQUES
Criteris d'aplicacid

Els amidaments i el pressupost referents a I'Estudi de Gestié de Residus de construccid i de demolicid
formen part dels amidaments i del pressupost del projecte, Document NUm.4, en capitol independent,
tali com estableix I'art. 4.1.a) punt 7& del R.D. 105/2008 d'u de febrer, i segons es detalla a continuacié:

Capitol de gestio de residus:

Tant en la gestid interna, com en I'externa, les partides que representen un percentatge substancial, pel
que fa ala resta de partides de cada subcapitol, estan detallades per preus unitaris.
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Tant els amidaments com el pressupost de I'EGR s'han determinat amb el que estableix el capitol de
Gestid de Residus.

Definicid de les activitats considerades en I'Estudi de Gestio de Residus

La definicid de les activitats contemplades a I'EGR, aixi com les unitats i criteris d’amidament que es
desprenen de cadascuna, serd la disposada en el Plec de Condicions Tecniques del banc de preus en
el capitol de Gestid de Residus:

2.5. CLASSIFICACIO DE RESIDUS

2.5.1.DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestié dels residus generats en I'obra: residu de construccié o demolicié o
material d'excavacié. S'ha considerat I'operacié segUent:

- Classificacié dels residus en obra: S'han de separar els residus en les fraccions minimes seglents si es
supera el limit especificat, d'acord amb el que especifica I'article 5.5 del R.D.105/2008:

- Formigd LER 170101 (formigd): >= 80t

- Maons, teules, ceramics LER 170103 (teules i materials ceramics): >= 40t

- Metall LER 170407 (metalls barrejats) >=2t

- Fusta LER 170201 (fusta): >=11

- Vidre LER 170202 (vidre): >=11

- Plastic LER 170203 (plastic) >=0,5t

- Papericartré LER 150101 (envasos de papericartrd): >=0,51

Els materials que no superin aquest limits o que no es corresponguin amb cap de les fraccions anteriors,
han de quedar separats com a minim en les fraccions segUents:
- Si es fa la separacid selectiva en obra:

- Inerts LER 170107 (mescles de formigd, maons, teules i materials cerdmics que no contenen
substancies perilloses)

- No especials LER 170904 (residus barrejats de construccié i demolicidé que no contenen, mercuri, PCB
ni substancies perilloses)

- Especials LER 170903* (altres residus de construccid i demolicié (inclosos els residus barrejats, que
contenen substdancies perilloses)
- Si es fa la separacié selectiva en un centre de transferéncia (extern):

- Inerts i No especials LER 170904 (residus barrejats de construccid i demolicié que no contenen,
mercuri, PCB ni substancies perilloses)

- Especials LER 170903* (altres residus de construccié i demolicié (inclosos els residus barrejats, que
contenen substdancies perilloses)
Els residus separats en les fraccions establertes al “Pla de Gestié de Residus de la Construccid i Enderroc”
de I'obra, s’emmagatzemaran en els espais previstos a I'obra per a aquesta finalitat. Els contenidors han
d’estar senyalitzats clarament, en funcid del tipus de residu que continguin, d'acord amb la separacid
selectiva prevista. Els materials destinats a ser reutilitzats han de quedar separats, en funcié del seu desti
final.

2.5.2.RESIDUS ESPECIALS
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Els residus especials sempre s’han de separar. Els residus especials s’han de dipositar en una zona
d'emmagatzematge separada de la resta. Temps maxim d'emmagatzematge: 6 mesos. Els materials
potencialment perillosos han d'estar separats per fipus compatibles i emmagatzemats en bidons o
contenidors adequats, amb indicacié del tipus de perillositat. El contenidor de residus especials ha de
situar-se en un lloc pla, fora del transit habitual de la maquindria d'obra, per tal d'evitar vessaments
accidentals. Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en
compte les incompatibilitats segons els simbols de perillositat representat en les etiquetes. Els contenidors
de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiacié solar excessiva. Els bidons que
contenen liquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en posicidé vertical i sobre
cubetes de retencié de liquids per tal d'evitar fuites. Els contenidors de residus especials s'han de
collocar sobre un terra impermeabilitzat.

2.5.3.CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

La manipulacid dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.

2.5.4.UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum realment classificat d'acord amb les especificacions del “Pla de Gestié de Residus de
Construccid i Enderrocs” de la obra.

2.5.5.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccidén y gestién de los residuos de
construccion y demoliciéon

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorizacién vy
eliminaciéon de residuos vy la lista europea de residuos.

Correccidén de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorizacién y eliminaciéon de residuos v lista europea de residuos.

Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construccio.

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencion y reduccidén de la contaminacion del
medio ambiente producida por el amianto.

Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificacié del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels
enderrocs i altres residus de la construccid.

2.6.CARREGA | TRANSPORT DE RESIDUS D’EXCAVACIO A INSTAL LACIO AUTORITZADA DE GESTIO DE
RESIDUS

2.6.1.DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Sén les operacions destinades al transport o cdarrega i transport del residu: material procedent
d'excavacid o residu de construccid o demolicidé. També ho sén el subministrament i recollida del
contenidor dels residus

2.6.2.CARREGA | TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIO | RESIDUS
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L'operacié de carrega s'ha de fer amb les precaucions necessdries per a aconseguir unes condicions de
seguretat suficients. Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions
perjudicials del material. El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de fransportar. El trajecte
gue sha de recdrrer ha de complir les condicions d'amplaria lliure i de pendent adequades a la
magquindria que s'utilitzi.

2.6.3.TRANSPORT A OBRA

Transport de terres i material d'excavacié o del rebaix, o residus de la construccio, entre dos punts de la
mateixa obra o entre dues obres. Les drees d'abocament han de ser les que defineixi el “Pla de Gestid
de Residus de la Construccid i Enderrocs” de la obra. L'abocament s’ha de fer en aquests llocs i amb el
gruix de capa indicats al “Pla de Gestid de Residus de la Construccid i els Enderrocs” de I'obra.

Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funcidé del seu Us, i cal que
tinguin I'aprovacié de la DF.

2.6.4.TRANSPORT A INSTAL LACIO EXTERNA DE GESTIO DE RESIDUS

El material de rebuig que el “Pla de Gestié de Residus de la Construccié i els Enderrocs” i el que la DF no
accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una installacié externa autoritzada, per tal de
rebre el fractament definitiu.

El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a minim:

- [dentificacid del productor dels residus

- Identificacid del posseidor dels residus

- Identificacid de I'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el nUmero de llicencia d'obra

- Identificacié del gestor autoritzat que ha rebut el residu i, si aguet no fa la gestid d'avaluacié o
eliminacié final del residu, la identificacio, cal indicar també qui fard aquesta gestio

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificacié segons codi LER

2.6.5.CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

La manipulacid dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.

2.6.6.CARREGA | TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIO | RESIDUS

El fransport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveit dels
elements que calen per al seu desplacament correcte. Durant el transport s’ha de protegir el material de
manera que no es produeixin perdues en els trajectes utilitzats.

2.6.7.UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum mesurat amb el criteri de la partida d'obra d'excavacié que li correspongui, incrementat
amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions técniques, o qualsevol altre acceptat,
préviaoment i expressa, per la DF. Les terres inerts de I'excavacié seran per reutilitzacio dins la propia obra
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o en una altra obra que estigui executant el confractista. Per tant, aquesta unitat d'obra inclou les
despeses de transport, abocament i fractament en I'obra de desti.

2.6.8.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccidén y gestién de los residuos de
construccion y demoliciéon

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorizacion y
eliminaciéon de residuos vy la lista europea de residuos.

Correccidén de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorizacién y eliminaciéon de residuos v lista europea de residuos.

Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construccio.

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencidon y reduccidén de la contaminacion del
medio ambiente producida por el amianto.

Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificacié del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels
enderrocs i altres residus de la construccid.

2.7.DEPOSICIO DE RESIDUS A INSTAL LACIO AUTORITZADA DE GESTIO DE RESIDUS

2.7.1.DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Sén les operacions destinades a la gestid dels residus generats en I'obra: residu de construccid o
demolicié o material d'excavacid. S’han considerat les operacions seglents:

- Deposicio del residu no reutilitzat en la instal lacié autoritzada de gestid on se li aplicard el tractament
d'avaluacid, seleccié i emmagatzematge o eliminacio.

2.7.2.DEPOSICIO DE RESIDUS

Cada fraccié s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus de
tfractament especificat en la DT: avaluacié, emmagatzematge o eliminacioé.

2.7.3.CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

La manipulacid dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.

2.7 .4.UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

- m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.

- kg de pes de cada tipus de residu dipositat a I'abocador o centre de recollida corresponent.
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2.7.5. DEPOSICIO DE RESIDUS

La unitat d'obra inclou totes les despeses per la deposicid de cada tipus de residu al centre
corresponent. En tot cas, encara que la partida no ho especifiqui, s'inclou el canon d'abocament del
residu a diposit controlat segons el que determina la Llei 8/2008. L'empresa receptora del residu ha de
facilitar al constructor la informacié necessaria per complimentar el certificat de deposicié de residus,
d’acord amb I'artficle 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

2.7.6. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccidén y gestién de los residuos de
construccion y demolicion

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorizaciéon y
eliminacién de residuos y la lista europea de residuos.

Correccién de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorizacién y eliminacion de residuos y lista europea de residuos.

Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construccié.

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencién y reduccién de la contaminacién del
medio ambiente producida por el amianto.

Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificacié del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels
enderrocs i altres residus de la construccid.

LLEI 8/2008, del 10 de juliol, de financament de les infraestructures de gestié dels residus i dels canons
sobre la deposicid del rebuig dels residus.

2.8.CAPOLAMENT DE RESIDUS PETRIS A L'OBRA
2.8.1.DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

La superficie de les tongades ha de tenir el pendent transversal necessari per assegurar l'evacuacié de
les aigUes sense perill d'erosid.

La unitat d’obra inclou les operacions de cdrrega de la runa a la trituradora, i les operacions de
classificacié i carrega del material triturat sobre camid o contenidor.

El material tractat ha de tenir una mida uniforme, que permeti la seva reutilitzacié com a granulat.

Cada material, en funcié de la seva classificacié com a tipus de residu, s’ha de disposar en un lloc
separat, per tal de facilitar la seva reutilitzacié.

2.8.2.CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO
La manipulacié dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.

S’ ha de classificar la runa abans de matxucar-la, per tal que no es barregin materials incompatibles, en
funcid¢ de la reutilitzacié prevista.

Els materials potencialment contaminats, com components de xarxes de clavegueram o els que
continguin fibrociment, no s’han de matxucar.
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2.8.3.UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum de runa capolada.

2.8.4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencién y reduccidn de la contaminacién del
medio ambiente producida por el amianto.

Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construccio.
Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catdleg de residus de Catalunya.

Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificacié del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el
catdleg de Residus de Catalunya.
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2.9.TRITURACIO DE RESIDUS NO PETRIS A L'OBRA
2.9.1. DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Trituracid dels residus no petris, com ara cerdmica, plaques de fibres de vidre, fibres de roca, guix
laminat, fusta, etc, generats als enderrocs de I'obra, o materials de rebuig, amb maquindria
especialitzada d'acord amb el tipus de residu.

La unitat d'obra inclou les operacions de cdrrega de la runa a la trituradora, i les operacions de
classificacié i carrega del material triturat sobre camié o contenidor.

El material triturat ha de tenir una mida uniforme, per tal de facilitar la carrega als contenidors.
2.9.2.CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO
La manipulacid dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.

S' ha de classificar la runa abans de matxucar-la, per tal que no es barregin materials incompatibles, en
funcid de la reutilitzacié prevista.

2.9.3.UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum de runa triturada.

2.9.4 NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencién y reduccion de la contaminacion del
medio ambiente producida por el amianto.

Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construccio.
Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catdleg de residus de Catalunya.

Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificacid del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'‘aprova el
catdleg de Residus de Catalunya.

Sant Joan de les Abadesses,gener de 2024

Joan Carles Grifell i Sudrez

Enginyer d'Edificacio
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ANNEX 5: PLA D'OBRA

MES 1 MES 2
SETMANA 1 SETMANA 2 SETMANA 3 SETMANA 4 SETMANA 5 SETMANA 6 SETMANA 7 SETMANA 8

. TREBALLS PREVIS

. ENDERROCS

. MOVIMENT DE TERRES

. XARXA DE SANEJAMENT

. XARXA D'ENLLUMENAT PUBLIC

XARXA DE TELECOMUNICACIONS HEER
PAVIMENTACIO (T PP T

. MOBILIARI URBA
. SENYALITZACIO
10. SEGURETAT I SALUT

11. CONTROL DE QUALITAT I | I | PR [ [ | P | FORR [ [ |

LLEGENDA TREBALLS PREVIS ENDERROCS MOVIMENT DE TERRES XARXA DE SANEJAMENT ENLLUMENAT PUBLIC XARXA TELECOMUNICACIONS | |
PAVIMENTACIO MOBILIARI URBA SENYALITZACIO SEGURETAT | SALUT CONTROL QUALITAT

Sant Joan de les Abadesses, gener de 2024

Joan Carles Grifell i Sudrez

Enginyer d'Edificacié
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ANNEX 6: JUSTIFICACIO DE PREUS

INTRODUCCIO

El pressupost del present projecte, ha estat realitzat a partir de la base de preus 2016 de BEDEC, tot
ajustant les partides amb detall per adaptar-se a I'obra concreta a executar, i actualitzant-los amb els
preus d'Ultimes obres executades pel redactor del projecte.

En el document de pressupost, s'adjunten els diferents preus unitaris, quadre de preus, aixi com els
amidaments per cadascuna de les partides d’obra, donant lloc al pressupost global de I'obra. Aquests
preus unitaris estan compostos, en general, de ma d’obra, maquindria i materials.

JUSTIFICACIO DE PREUS

La justificacié de preus es fa d'acord amb el que diu el RD 1098/2001, de 12 d'octubre, i concretament
amb I'article 127.1 del Reglament. El pressupost de l'obra s'ha desenvolupat seguint la metodologia
establerta a I'article 130 del Reglament .

En la justificacié de preus adjunta es detallen els costos per hora dels diferents oficis i maquinaria i els
costos per unitat de material.

A partir d’aquests imports particulars, per a cada una de les unitats d'obra, en el descompost de preus
s'indiguen els oficis i maquinaria que intervenen detallant a més el temps necessari per a executar la
partida (concepte rendiment); també s'indica la quantitat de materials que sén necessaris.

Tots aquests valors de quantitat i temps, multiplicats pels preus unitaris de mda d'obra, maquindria i
materials donen lloc al cost directe de la partida. A aquest cost directe de la partida, se |i aplica un
percentatge de despeses indirectes que va associat a la tipologia i magnitud de I'obra, donat com a
resultat el preu unitari d'execucidé material de la partida.

Aquesta justificacid de preus no és estricte, essent possible que en obra, dependent dels recursos i
caracteristiqgues de cada contractista, puguin produir-se variacions. Aquest aspecte de variabilitat
segons el contractista fa que la justificacié de preus no sigui un element estrictament contractual, essent
no obstant, I'element guia de partida per a la formacié de preus contradictoris en fase d'obra.

LLISTAT DE JUSTIFICACIO DE PREUS

A continuacid, es presenta el llistat de les justificacions de preus de mad d'obra, maquindria, materials i
elements compostos de les diferents parfides d’obra del projecte.
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MA D’OBRA

Ut. Descripcio EUROS

h  Oficlal Ta. 16,81
h  Manocbre 15,50
h Oficlal 1a paleta 14,29
h Oficlal 1a electricista 15,32
h  Audant electricista 12,81
h  Manobre 11,76
h Cap decocla 2017
h  Manobre especialista 12,50
h  Oficial 1a. pintor 16,81
h Cap cola 2576
h Oficlal l1a 24,33
h  Manocbre 20,34
h  Manobre especialista 21.05
h Cap decola 16,95
h  Oficial primera jardiner 15,65
h  Ajudant jardiner 11.99

MAQUINARIA

Ut. Descripcid EUROS

h  Piconadora estatica s/pneumatics aglomerat 48,32
h Piconadora vibradora autopropulsada aglomerat 42,02
h Estenedora 71.27
h  Maguina de pintar 25,00
h  Pala retroexcav adora s/pneumatics 25,21

h  Compressor+dos martells pneumatics 12,37
h Retroexcavadora s/pneumdtics 8-10f, +martell trenc. 61,06
h Retroexcavadora de 95 hp, martell 800-1500 kg 80,37
h Excavadora-camegadora de 385 hp 163,32
h Retroexcavadora de 50 hp 45,68
h Retroexcavadora de 95 hp 64,75
h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-10) 176,57
h  Pico vibrant diplex de 1300 kg 14,22
h  Camié de 150 HP, de 121 (5.8 m3) 30,74
h  Camié de 250 hp, de 201 (9.6 m3) 56,82
h  Camio tractor de 450 hp, de 361 (17,5 m3) 93,39
h  Camié cisterna de 40001 44,26
h  Camid grua 3t 37.20
h  Camid grua 5t 41,34
h Camidgruades5t 46,13
h  Camié cistella h=10a 20 m 47.14
h  Vibradorintemn de formigd 2,15
h  Camid gros 20 Tn 31,93
h  Pala retroexcav adora s/pneumatics 25,21

h  Camid regador 28,24
h Piconadora vibrad. autopropulsada 35,31

h  Equip de maguina de sema de disc de diamant per 12,82

a tallar

h  Martel trencador manual 2,66
h  Equip tall oxiacetilénic 572
h  Equip i elements quxiliars per a tall oxiacetienic 2,61

h  Grup electrogen de 20-30kva 7.38
h  Compressor portatil de 7/10 m3/min de cabal 19,12
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PROJECTE TECNIC

MATERIALS
IH. Descripcio EUROS
P Forigs HM-C-150/Tov a/20/1la 5831
P Formigs HM-20/Tov a/20/1la A7 20
m? Morter MBOo 7500
P Grava de matxugqueig 12,72
nF Uosa Vuloono 04010 cm. Breing 2122
mt Uambcrda V55 Petra 28,95
n Uosa Vulcono 302010 cm. Breinc 2122
v Senyal rectangular 840 alumini reflectant 45563
v Senyal circular alurmini reflectant de 80 cm 35,49
v Pal gabtvanifzat de 3m 12,00
m  Tulo pvc aly eclar 200 mm 45,85
nt? Encofrat per rev estie 10,00
U  Embomal prefalk. formins fok=28 MPa, s0x3X75cm 100,00
U Rexo+mars foned ductl C-250, abatikble 7ha40cm 33.61
kg AcerB-500-3 1.54
n? Fomigd HA25Tov a/20/(la 85,73
ut Senyal reflectant alumini 70 cm. 123.87
ut Senyal reflectant alumini 70 cm. 151.1
m? Encofrat per rev estie 21,85
tn  Mescla bitumincsa en calent AC22 bin 3, BS0/70 FRAZ
[520)
tn Mescla bituminosa en calent AC22 sudf D, BSOST0 102,55
[D12) COLOR
kg Ermukic asfaltica cationica BCR1 0.23
kg Errukic asfaltica cationica BCRO 0.23
kg Pirtura reflectant homologada 220
m3 Algusa 112
mid Graves drenant classiicada 18,22
m3 Tot-u artificial, incds transport o Moora 17.22
mi3 Fomigd de 15 Mimm2, o plastica | granulat 20mm 75,48
P Fomigd HM-20/P /2041 50,52
P Morter de ciment cola per extenon Tack de Kerakol 455,29
mi3 Morter M-80 7952
kg Clau acer 1.34
m Tauls fusta pi pf10 usos 0,47
m2 Amortitzacic tauler de pi 22 mm, 10 usas 1.40
e Seotéxti 0,58
v Subministrament, transpord i seleccio manual de 263
preurnatic usat
n? Maorter CP M-7.5 £3.03
m  Tulo pv o aby eclar 200 mm 8,00
v Anel pou de 100 cm. 80,00
v Copgal supedcr 100/60 150,00
v Marcitapa de fosa dictil 80 cm 184,52
m  Tulo ranurat de pv o aly echar 200 mm. 9.25
v  Groddescalo de gat Erooate 14,53
rmed loguer v estidors 20,05
vt Placa de senyalitzacic 15,55
vt Réfol de seguretat 5107
vt Tanca mald fipus Auntament 85,45
v Amrilla 232
ut Cosc 415
ut Botes de seguretat 83,04
ut Guants de seguretat 233
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IH.  Descripcio EURCS
ut Uleres de segurstat 337
ut  Aunculars protectos auditivs 14,94
k Pirtura thcomponent acrlica de poliveeta 578
bk Breo spox 337
k Planxes gabvy anifzades 20010 rmen 220
k Planxes gabv anifzades 2680u10 rmen 1,80
ut Bastiment 40x4l10 om, tapa 40x40 om, fosa ddctil, 102,00
c.rupt. 40
ut Bastiment 0méda10 om, tapa d0xa0 om, fosa dictil, 12200
c. rupt. 40
m? Totu arificial reciclat 17.37
n? Graveta 4435
m  Tulo ngid PVC, d= 110 mmi 1.8 mm gruix, grau 7 resist. 034
al Koo
m Tulo ngid acer gaby DN40mm roscot 13,19
ut P.p.occessons pitubs ngids acer 0.25
v Piloma A-FEL-OT extraicle B2.30
v Base pilona amio clau 22,40
v Coxa de connexio | profeccid amb fusibles 12,35
v Uumindra Cenfury de 42w 17459
m Tule pvc aly eclar 800 e 100,00
m Conduchor de coure nu, de 32mm® 4,89
v Brogde subjeccd a paret de fagana de 2m 275,56
m  Grac SUPERSTER PETRAWhite 120x40x15cm 75,80
v Poparera AJAARC SELECTIF blava 327,20
v Poparera AlAARC SELECTIF e 32720
v Poparera AJAARC SELECTIF v erda 32720
v Poparera AJAARC SELECTIF groga 32720
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ANNEX 7: PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIO

Aplicant els preus de projecte que figuren en els quadres de preus i els amidaments de I'obra, s'obté el
segUent Pressupost d'execucié Material:

Pressupost d'Execucié Material: 109.670,35 €.

(CENT-NOU MIL SIS-CENTS SETANTA EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

Considerant: 6% de Benefici Industrial. 14.257,15 €
13% de Despeses Generals. 6.580,22 €
S'obté un Pressupost d'Execucid per Contracte (Abans d'iva): 130.507,72 €.

(CENT TRENTA-MIL CINC-CENTS SET EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

Considerant: 21% corresponent a l'iva 27.406,62 €

S'obté el segUent Pressupost d'Execucidé per Contracte (iva inclos): 157.914,34 €.

(CENT CINCUANTA-SET MIL NOU-CENTS CATORZE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)

En aquest pressupost, hi ha inclosa la partida de I'Estudi de Seguretat i Salut en el capitol corresponent.

La partida referent al Control de Qualitat, serd a cdarrec del Contractista segons s'estableix al Plec de
Clausules Administratives d'aquest projecte. Atés aquest aspecte, no es tindrd en compte en aquest
pressupost per a coneixement de I'administracio.

Per aquest motiu, el Pressupost per al Coneixement de I' Administracié és de: 157.914,34 €.

(CENT CINCUANTA-SET MIL NOU-CENTS CATORZE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)
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Fitxa Resum del Pressupost:

e = R e Lo | P
Benefici Industrial + Despesa Generdl (19%).....ceeeeeerieerieeenieeieeieeseesvesevens
Total Cost d’Obra (P.E.C SENSE IVA)...ccociiieiie ettt
LV A (2198) vttt ettt st sttt b s sttt eren

Total Cost A’Obra (P.E.C).......uuuiiiiieeectieeccrteeccreeee st escaee s s sree e e s seaesessssassessaaeas

Pressupost Coneixament Administracio (P.C.A)........ccccevvevreereeververeesrenreeeeseene

COSH/MZ PEMuceiieeeeeeee et eae e e eae e e eaeeeenans

(@101 74 0 g L2 = O PP

Sant Joan de les Abadesses, gener de 2024

Joan Carles Grifell i Suarez

Enginyer d'Edificacié

PROJECTE TECNIC

109.670,35 €
20.837,37 €
130.507,72 €
27.406,62 €

157.914,34 €

157.914,34 €

111,45 €/ m?

160,48 €/ m?
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ANNEX 8: REPORTATGE FOTOGRAFIC
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a) TRAM 2 - LIMIT DE LA PLACA | EL CARRER DE LA PLACA ANSELM C

b) TRAM 1 — CARRER RAMON D’URG, DETALL PAVIMENT | ENLLUMENAT PUBLIC
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b) TRAM 2 - PAS DE VIANANTS DEL CARRER DE LA PLACA ANSELM CLAVE c) TRAM 2 - ESTAT ACTUAL DE LA ZONA DE LA PLAGA ANSELM CLAVE AFECTADA

Sant Joan de les Abadesses, gener de 2024

Joan Carles Grifell i Suarez
Enginyer d’edificacio
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2. PLANOLS
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PROJECTE CONSTRUCTIU _ Ajuntament Sant Joan de les Abadesses 1.1 SITUACIO
PROJECTE DE REORDENA(;IO DE Ref. 23026
LA PLACA ANSELM CLAVE DE
SANT JOAN DE LES ABADESSES Gener 2023 Joan Carles Grifell. Arquitecte Técnic Escala: 1/5.000 - A3
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PROJECTE CONSTRUCTIU Ajuntament Sant Joan de les Abadesses 2.1 ESTAT FASE 1
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TAPA DE CLAVEGUERAM - ZONES DE PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES
MODEL "R-2-MA-D400" DE "FABREGAS"

Cis=NesYe—) IesY oY= i

2
1
Cl fssNesYe—) fesY ey e) i

TAPA DE CLAVEGUERAM - ZONES DE AGLOMERAT BITUMINOS
MODEL "R-2-MA-D400" DE "FABREGAS"

Realizados en fundicisn ddctil, cumplen
con las prescripciones de la Norma
Europea EN 124.

Clase D-400. Uso en calles y calzadas
de tréfico .
Revestidas con pintura negra.

Superficie metélico antideslizante.

Marco provisto de junta de
insonarizacién.

Clerre eléstico de seguridad que
garantiza el bloqueo y un perfecto
asentamiento de la tapa con el marco.

Rétula de articulacisn que garantiza
facilidad de apertura y seguridad de
exploracian. Blogueo de la topa o 90°
y opertura méxima a 130 *.

Zona de instalacién: calzadas, calles
peatonales, Greas de estacionamiento,
para tréfico ligera de vehfculos.

MODELO PATENTADO

Redlizadas en fundicisn ddctil, cumplen
con las prescripciones de la Norma
Europea EN 124.

Clase D—400. Uso en cdlles y calzadas
de trafico |.
Revestidas con pintura negra.

Superficie metalica antideslizante.

Marco provista de junta de
insonorizacion.

Cierre eléstico de seguridad que
garantiza el blaqueo y un perfecto
asentamiento de la tapa con el marca.

Rétula de articulacian que garantiza
facilidad de apertura y sequridad de
exploracian. Blogueo de la topa a 90°
y apertura méxima a 130 *.

Zona de instalacién: caolzodas, calles

peatonales, areas de estacionamiento,
para tréfico ligera de vehfculos.

MODELO PATENTADO

MANEGUET FAMELLAFAMELLA
POLIETILE ALTA DENSITAT

CANONADA POLIETILE ALTA DENSITAT

DOBLE CAPA CORRUGAT PER DINS SEGONS

CENTL
4KN/m2

155 RIGIDESA CIRCUNFERENCIAL

L]

MANEGUET D'UNIO FAMELLA-FAMELLA

CANONADA POLIETILE ALTA DENSITAT

DOBLE CAPA CORRUGAT EXTERIOR LLIS

PER DINS SEGONS NORMA CEN TC 155
RIGIDESA CIRCUNFERENCIAL

FORMIGO HM-20/P/20/1

4KN/m2

CANONADA POLIETILE ALTA DENSITAT
DOBLE CAPA CORRUGAT EXTERIOR LLIS
PER DINS SEGONS NORMA CEN TC 155
RIGIDESA CIRCUNFERENCIAL 4 KN/m2

UNIO MASCLE-FAMELLA

SIKADUR 31

(CANONADA POLIETILE ALTA DENSITAT

CCANONADA POLIETILE ALTA DENSITAT

DOBLE CAPA CORRUGAT EXTERIOR LLIS
PER DINS SEGONS NORMA CEN TC 155
RIGIDESA CIRCUNFERENRCIAL

ENTRONCAMENT | CONNEXIO

XARXA SECUNDARIA A XARXA PRIMARIA

DOBLE CAPA CORRUGAT EXTERIOR LLIS
PER DINS SEGONS NORMA CEN TC 155
RIGIDESA CIRCUNFERENCIAL 4 KN/m2

Ann

MANEGUET FAMELLA-FAMELLA
POLIETILE ALTA DENSITAT

CANONADA POLIETILE ALTA DENSITAT
DOBLE CAPA CORRUGAT EXTERIOR LLIS

PER DINS SEGONS NORMA CEN TC 155
RIGIDESA CIRCUNFERENCIAL 4KN/m2

ACCESSORI POLIETILE ALTA DENSITAT

DOBLE CAPA CORRUGAT EXTERIOR LLIS
PER DINS SEGONS NORMA CEN TC 155
RIGIDESA CIRCUNFERENCIAL 4 KN/m2

INSTAL.LACIO DE LES CANONADES - o
e o e DETALL POU | CONNEXIO AIGUES RESIDUALS A POU (E:1/30)
REC>0,70m
Cota rasant de paviment
variable Cota esplanada millorada
(paqye( de ferm)
Tapa i marc abatibles D-400 model
NONNN N NN N NN N NN 3ol seleccionat R-2-MA-D400 de "Fabregas”
A NN compactat al 98% PM.
I 777777
REC 3 ’ 3
P
7 ; ! N — — ] o g
Sol seleccionat —, T o
compactat al 95% PM. -
EHS g
(veure taula) <
- T Pou prefabricat de formigé de @120cm = &
| | =
exto o RECOMANACIONS PER AL FORMIGONAT Pate de polipropilé = =
dcmonzdilde polietilé dalta DELS CONDUCTES DE POLIETILE DOBLE CAPA 180
ensitat doble capa, corrugat 8
£H (vetre tauia) ) exterior lis per dins segons PER A TUBS @exi<315 | REC<0,70m te= POU
| S e norma CEN TC155 20
SAL ‘ ext.@  SAL Ripidesa Circunferencial 4Kv/m2 RESIDUALS _
(veure (veure .
taula) taula) Saulé garbellat 95% P.M. ESCOMESA RESIDUALS @200
Base de formigd HM-20
]
: a o
[ ]
NOTA: En els casos en qué les caracteris- FASES DE FORMIGONAT EN FUNCIO DE DIAMETRES
tiques del terreny ho requereixin, el
Contractista haura d'apuntalar con- nom. distancia
venientment els talusos de les rases. @ ext. m/m. fases | la.| 2a.| 3a.| 4a.| 5a.| 6a.| 7a.| 8a.|omeguescm.
230 a 500 2a4 @/3|2/3| C R 70
>500 a 800 3a5 /4| @/4|D/4| C R 100
> 800 a 1200 3a6 @/5|@/5|D/5|@/5| C R 120
Gext (mm) | EHI (m) SAL (m) EHS (m) >1200a1700 [4a7 |@/6|@/6|@/6|@/6|@/6| C | R 140
250 015 o015 >1700a2000 |4a8 |@/7|@/7|@/7 |@/7 |@/7|2/7| C | R 160
315 0.15 0.15
400 0.15 0.15 » . .
500 015 015 - Abocat de formigé sobre generatriu superior de tub, amb repar-
- - ficié per igual a ambdods costats.
630 0.15 0.15 - L'espai en temps entre cada fase, de 120 a 90 minuts.
800 0.15 0.15
1000 0.15 0.15 OMEGUES D'ANCORATGE ANTIFLOTACIO
1200 0.15 0.15
CARACTERISTIQUES DELS MATERIALS OMEGUES D'ANCORATGE-FILFERRO RECUIT
Nivells de control @ Tub mm. @ filferro mm. Acm.|Bcm. | Ccm.
FORMIGONS ACER 230 a 800 1,52 1 2 6
HM-20/B/10/ I B-500-T > 800 a 1500 224 15 3 8
Consistencia tova
Nivell control: Normal Nivell control: Normal >1500 a 2000 2,4-3 2 4 10
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DETALLS SENYALITZACIO VERTICAL PER A TRAMA URBANA (E:1/20)

DETALL DE SENYALS AMB PAL EXCENTRIC ESQUEMA DE MUNTATGE PAL A VORERA

0.60

ABRACADORA

PAL SUPORT

[ @3
&
L P

4 ) ~ Joso

' . FONAMENT DE FORMIGO HM-20

[ CORREDERA
[ E
PAL TIPUS (ALUMINI @60mm)

. /

SUPORT

DETALL DE SENYALS AMB PAL CENTRAT

0.60 0.60 .

BASE D'ANCORATGE

RAL 9003
RAL 108
RAL 501&

CARACTERISTIQUES GENERALS:

ELS PALS DE SUBJECCIO DE LES SENYALS | LES MATEIXES SERAN D'ALUMINI il

TOTS ELS ELEMENTS DE SUBJECCIO, PLAQUES | CIMENTACIO COMPLIRAN

EL QUE ESPECIFICA EL PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES PARTICULARS

CARACTERISTIQUES CROMATICS DELS SENYALS

ELS COLORS SON ELS QUE S'ESTABLEIXEN A L'ANNEX 3

J DEL MANUAL DE SENYALITZACIO URBANA DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA i

e plgrments
neAturas]
RAL 3001
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DETALLS CONSTRUCTIUS

TRONETA TIPUS.

ANCLATGES DE |AS COLUMNES

VARIABLE (MIN. 0.47)

ALGADA 2 |4-5] 6 10| 12
L | 400500 | 500 700 900
PERNS o | 14| 22| 22 24| 33
r | 100 100 | 100 110 110
T (27| 27| 36 40| 40
FEMELLA
t | 15| 15| 19 22| 22
M 50 50 50 60 60
ARANDELA m 5| s| s 5| 5
sa | 15| 23] 23 25 | 25
= 0.60 [0.60 0.80
FONAMENTS H 0.60 |0.70 0.90

NOTA: TOTES LES DIMENSIONS SON EN MILMETRES EXCEPTE ELS DIMENSIONATS
DE LES ALGADES | FONAMENTS QUE SON EN METRES

—t

FONAMENTACIO | PERNS

DETALL FONAMENT COLUMNA
TIPUS | PRESA DE TERRA

Yy

ijJ |
Uy |
!

RASA TIPUS PARA ENTUBAR CABLES
EN ZONA DE VORERA
RASA TIPUS PARA ENTUBAR CABLES
EN ZONA DE VIALS

NOTA: ES COL-LOCARA UN NOM DE TUBS
IGUAL AL DE CIRCUITS MES UN DE RESERVA
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TAPA DE CLAVEGUERAM - ZONES DE PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES
MODEL "R-2-MA-D400" DE "FABREGAS"

Cis=NesYe—) IesY oY= i

2
1
Cl fssNesYe—) fesY ey e) i

TAPA DE CLAVEGUERAM - ZONES DE AGLOMERAT BITUMINOS
MODEL "R-2-MA-D400" DE "FABREGAS"

Realizados en fundicisn ddctil, cumplen
con las prescripciones de la Norma
Europea EN 124.

Clase D-400. Uso en calles y calzadas
de tréfico .
Revestidas con pintura negra.

Superficie metélico antideslizante.

Marco provisto de junta de
insonarizacién.

Clerre eléstico de seguridad que
garantiza el bloqueo y un perfecto
asentamiento de la tapa con el marco.

Rétula de articulacisn que garantiza
facilidad de apertura y seguridad de
exploracian. Blogueo de la topa o 90°
y opertura méxima a 130 *.

Zona de instalacién: calzadas, calles
peatonales, Greas de estacionamiento,
para tréfico ligera de vehfculos.

MODELO PATENTADO

Redlizadas en fundicisn ddctil, cumplen
con las prescripciones de la Norma
Europea EN 124.

Clase D—400. Uso en cdlles y calzadas
de trafico |.
Revestidas con pintura negra.

Superficie metalica antideslizante.

Marco provista de junta de
insonorizacion.

Cierre eléstico de seguridad que
garantiza el blaqueo y un perfecto
asentamiento de la tapa con el marca.

Rétula de articulacian que garantiza
facilidad de apertura y sequridad de
exploracian. Blogueo de la topa a 90°
y apertura méxima a 130 *.

Zona de instalacién: caolzodas, calles

peatonales, areas de estacionamiento,
para tréfico ligera de vehfculos.

MODELO PATENTADO

INSTAL.LACIO DE LES CANONADES
CONDUCTE POLIETILE DOBLE CAPA
REC>0,70m

Cota rasant de paviment

varigble
(paqye( de ferm)

NNNNNNNNNNNNN N

Cota esplanada milorada

Sol seleccionat

NN NN NN NN NN N

777777777777727777
REC 3 3
7
1
7 7

compactat al 98% PM.

Sol seleccionat

EHS (veure taula)

compactat al 95% PM.

Canonada de polietilé d'alta

MANEGUET FAMELLAFAMELLA
POLIETILE ALTA DENSITAT

CANONADA POLIETILE ALTA DENSITAT

DOBLE
CENTL
4KN/m2

CAPA CORRUGAT PER DINS SEGONS
155 RIGIDESA CIRCUNFERENCIAL

L]

MANEGUET D'UNIO FAMELLA-FAMELLA

CANONADA POLIETILE ALTA DENSITAT

DOBLE CAPA CORRUGAT EXTERIOR LLIS

PER DINS SEGONS NORMA CEN TC 155

RIGIDESA CIRCUNFERENCIAL 4 KN/m2

FORMIGO HM-20/P/20/1

CANONADA POLIETILE ALTA DENSITAT
DOBLE CAPA CORRUGAT EXTERIOR LLIS
PER DINS SEGONS NORMA CEN TC 155
RIGIDESA CIRCUNFERENCIAL 4 KN/m2

UNIO MASCLE-FAMELLA

SIKADUR 31

(CANONADA POLIETILE ALTA DENSITAT

CCANONADA POLIETILE ALTA DENSITAT

DOBLE CAPA CORRUGAT EXTERIOR LLIS
PER DINS SEGONS NORMA CEN TC 155
RIGIDESA CIRCUNFERENRCIAL

ENTRONCAMENT | CONNEXIO

XARXA SECUNDARIA A XARXA PRIMARIA

DOBLE CAPA CORRUGAT EXTERIOR LLIS
PER DINS SEGONS NORMA CEN TC 155
RIGIDESA CIRCUNFERENCIAL 4 KN/m2

Ann

MANEGUET FAMELLA-FAMELLA
POLIETILE ALTA DENSITAT

CANONADA POLIETILE ALTA DENSITAT
DOBLE CAPA CORRUGAT EXTERIOR LLIS

PER DINS SEGONS NORMA CEN TC 155
RIGIDESA CIRCUNFERENCIAL 4KN/m2

ACCESSORI POLIETILE ALTA DENSITAT

SAL|  ext@ SAL
(veure (veure
taula) taula)

NOTA: En els casos en qué les caracteris-
tiques del terreny ho requereixin, el

densitat doble capa, corrugat
exterior llis per dins segons
norma CEN TC155

Ripidesa Circunferencial 4KV/m2

Saulé garbellat 95% P.M.

RECOMANACIONS PER AL FORMIGONAT
DELS CONDUCTES DE POLIETILE DOBLE CAPA
PER A TUBS @ext<315 i REC<0,70m

FASES DE FORMIGONAT EN FUNCIO DE DIAMETRES

DETALL POU | CONNEXIO AIGUES RESIDUALS A POU (E:1/30)

Tapa i marc abatibles D-400 model
R-2-MA-D400 de "Fabregas”

Pou prefabricat de formigé de @120cm

Pate de polipropile

Base de formigd HM-20

— =% ] 1
L o
= O
4
<
[Ny
— =
C ~ 2
e = -
1.80
@ POU
RESIDUALS 2%
ESCOMESA RESIDUALS @200
—e
a n
[® ]

Contractista haura d'apuntalar con- nom. distancia
venientment els talusos de les rases. @ ext. m/m. fases | la.| 2a.| 3a.| 4a.| 5a.| 6a.| 7a.| 8a.|omeguescm.
230 a 500 2a4 @/3|2/3| C R 70
>500 a 800 3a5 /4| @/4|D/4| C R 100
> 800 a 1200 3a6 @/5|@/5|D/5|@/5| C R 120
Gext (mm) | EHI (m) SAL (m) EHS (m) >1200a1700 |4a7 |@/6|@/6|@/6|@/6|@/6| C | R 140
250 015 o015 >1700a2000 |4a8 |@/7|@/7|@/7 |@/7 |@/7|2/7| C | R 160
315 0.15 0.15
400 0.15 0.15 » . .
500 015 015 - Abocat de formigé sobre generatriu superior de tub, amb repar-
- - ficié per igual a ambdods costats.
630 0.15 0.15 - L'espai en temps entre cada fase, de 120 a 90 minuts.
800 0.15 0.15
1000 0.15 0.15 OMEGUES D'ANCORATGE ANTIFLOTACIO
1200 0.15 0.15
CARACTERISTIQUES DELS MATERIALS OMEGUES D'ANCORATGE-FILFERRO RECUIT
Nivells de control @ Tub mm. @ filferro mm. Acm.|Bcm. | Ccm.
FORMIGONS ACER 230 a 800 1,52 1 6
HM-20/B/10/ I B-500-T > 800 a 1500 224 15 8
Consistencia tova
Nivell control: Normal Nivell control: Normal >1500 a 2000 2,4-3 2 10

DOBLE CAPA CORRUGAT EXTERIOR LLIS
PER DINS SEGONS NORMA CEN TC 155
RIGIDESA CIRCUNFERENCIAL 4 KN/m2
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DETALLS SENYALITZACIO VERTICAL PER A TRAMA URBANA (E:1/20)

DETALL DE SENYALS AMB PAL EXCENTRIC ESQUEMA DE MUNTATGE

0.60
ABRAGADORA
| of
[ o
oL P

4 N g

[ ol

CORREDERA

| of

A\ ¥
SUPORT
|

DETALL DE SENYALS AMB PAL CENTRAT

0.60 0.60 .

BASE D'ANCORATGE

CARACTERISTIQUES GENERALS:

ELS PALS DE SUBJECCIO DE LES SENYALS | LES MATEIXES SERAN D'ALUMINI

TOTS ELS ELEMENTS DE SUBJECCIO, PLAQUES | CIMENTACIO COMPLIRAN
EL QUE ESPECIFICA EL PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES PARTICULARS

CARACTERISTIQUES CROMATICS DELS SENYALS

ELS COLORS SON ELS QUE S'ESTABLEIXEN A L'ANNEX 3
] DEL MANUAL DE SENYALITZACIO URBANA DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA

PAL A VORERA

PAL SUPORT

~ Joso

FONAMENT DE FORMIGO HM-20

PAL TIPUS (ALUMINI @60mm)

CROMATISME SENYALS

RAL 9003

RAL 108

RAL 501&

RAL 2003

Varmall taula
(@ base
e pigments

naturate]
RAL 3001
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6.23

1.37

Vorera

2%,

‘ 2.55 ‘ 231

Calcada Vorera

—— LLOSA VOLCANO - METAL - (Breinco), (60x40x10cm)
COL LOCADA AMB CIMENT COLA "TACK" (Kerakoll)

MESCLA BITUMINOSA EN CALENT
DE 6cm - AC 22 surf D - (D12)
LLAMBORDA VS5 - WHITE - (Breinco),
(30x30x10cm) COLLOCADA AMB
CIMENT COLA "TACK" (Kerakoll)

MESCLA BITUMINOSA EN CALENT
DE 6cm - AC 22 bin S - (S20)

BASE FORMIGO (20cm)

PLANXA METAL LICA D'ACER GALVANITZAT (1X16 cm)

LLAMBORDA VS5 PETRA - WHITE - (Breinco),
(30x20x10cm) COL-LOCADA AMB
CIMENT COLA "TACK" (Kerakoll)

LLAMBORDA VS5 PETRA - METAL - (Breinco),
(30x20x10cm) COLLOCADA AMB
CIMENT COLA "TACK" (Kerakoll)

2
/|
/

/

/

N\

SECCIO A-A'

/ S
A AN A A Vs
A A Ay AN Iy

’

L SUB-BASE GRANULAR TOT-U ARTIFICIAL Z-2 (20cm)

SECCIO B-B'

)
W

.

§
\

\
\

.

8.10
0.01
3.31 f 2.85 f 1.95 | A
Vorera Calgcada Vorera
0.20
——RASA DRENANT 30X70 CM AMB CONDUCTE RANURAT DE POLIETILE (20cm) MESCLA BITUMINOSA EN CALENT DE 6cm - AC 22 surf D - (D12) 4
PLANXA METAL LICA D'ACER GALVANITZAT (1X16 cm) MESCLA BITUMINOSA EN CALENT DE 6cm - AC 22 bin S - (S20) 6.63 / ] I
LLOSA VOLCANO - METAL - (Breinco), (60x40x10cm) LLAMBORDA VS5 - WHITE - (Breinco), LLOSA VOLCANO - METAL - (Breinco), (60x40x10cm) ><% L]
COLLOCADA AMB CIMENT COLA "TACK" (Kerakoll) (30x30x10cm) COLLOCADA AMB COLLOCADA AMB CIMENT COLA "TACK" (Kerakoll) 1
BASE FORMIGO (20cm) CIMENT COLA "TACK" (Kerakoll) ( J
MORTER M-80a (3cm) oy =
SUB-BASE GRANULAR ngnw ARTIFICIAL Z-2 (20cm) . - 2%
7 ENNNE N NN RSN RN S e A A AAMEEENaEMAEENAERNEEEN
e 7 /////// ///// g ///// /////// ///// 7 7 7 ///// 7 ///// A

DETALL PLANXA METAL.LICA
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ESCOCELL D'ACER GALVANITZAT (120X200 cm)
LLOSA VULCANO CROSSING (20x20x10 cm) —— LLAMBORDA VS5 - WHITE (30x30x10 cm) LLAMBORDA VS5 PETRA - METAL (30x20x10 cm)
LLOSA VULCANO WARNING (20x20x10 cm) LLOSA VULCANO - METAL -(60x40x10 cm) LLAMBORDA VS5 PETRA - WHITE (30x15x10 cm)

|~ ASFALT COLOREJAT LLAMBORDA VS5 PETRA - WHITE (30x20x10 cm)
EMBORNAL C250 ABATIBLE RO759 (66x29x4,5 cm)

PAVIMENTS LLOSA VULCANO (60x40x10cm)

PAVIMENTS LLAMBORDA (30x20x10cm / 30X15X10cm)

-
e

.
_

< \“\.\;\\*\\\\\\

ASFALT COLOREJAT

< \
W
\ N
\ \
RiabLate

W
Y

W\

Rt

PROJECTE CONSTRUCTIU . Ajuntament Sant Joan de les Abadesses 4.16 PROPOSTA
PROJECTE DE REORDENACIO DE Ref. 23026 PAVIMENTACIO FASE 2
LA PLACA ANSELM CLAVE DE

SANT JOAN DE LES ABADESSES Gener 2023 Joan Carles Grifell. Arquitecte Tecnic Escala: 1/50 - A3
Fcrrer Clavé, 54 de Ripoll . ”

e echic.
L 1 www.estuditecnic.cat




@ Base de morter M-7,5 (2,5cm)

(@ Banda de senyalitzacié de carbur de silice

(3 Grad SUPERSTEP PETRA - WHITE - de Breinco, 120x40x15cm
@ Llosa de formigd(15cm)

120.00 (6 Base granular de TOT-U artificial (20cm)

15.00 .
2.50 B

2.00 28.00

HA-25/B/20/XC2

SO R
00020‘0‘0‘0‘0‘0‘0 5

o7 / -
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PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES
1. Condicions técniques

L'empresa adjudicataria, préviament a l'inici de les obres de la contracta, aportard un document signat
pel responsable de la mateixa, en el que constard el Técnic o Tecnics degudament titulats i els
installadors amb carnets autoritzats, en les condicions fixades tant en el present plec de condicions,
com en els criteris de valoracié que determini el plec de condicions generals.

De les obres haurd de responsabilitzar-se una persona, en tant que encarregat, capatds o cap de colla,
tingui cura de la seva execucid i respongui dels problemes que puguin presentar-se. Aquesta persona
serd la mateixa des del comencament fins al final de 'obra/obres, excepte per causes extraordindries
suficientment justificades, o per determinar-no expressament la inspeccid facultativa.

L'adjudicatari es veurd obligat a presentar el planing d'obres i el Pla de Seguretat i Salut dins els 10 dies
segUents a l'adjudicacié. En el cas d'obres programades de manteniment ordinari d'instal lacions,
l'adjudicatari garantirad omplir les dades de la fitxa de control d'instal lacions, que serd present al recinte
central de la dependéncia de comandament i/o instal lacions de cada centre, per consulta i revisid, en
qualsevol moment de I'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.

2. Condicions dels materials

Els materials que subministri el contractista hauran d'acomplir les caracteristiques contingudes en el Plec
de Prescripcions Tecniques Generals de materials, obres i instal lacions municipals.

Prescripcions Tecniques Generals, hauran d'ajustar-se a les caracteristiques particulars que la inspeccid
facultativa determini per a cada subministrament.

Dintre de I'import del pressupost, el contractista haurd d'acceptar les variacions de materials que la
inspeccié facultativa de les obres indiqui.

L'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses es reserva el dret de subministrar qualsevol material que
pugui posseir o adquirir, ja sigui a través d'aguest mateix contracte, ja per qualsevol altre medi.

Els materials rescatats es consideraran de propietat municipal i en els casos en que la direccid
facultativa aixi ho disposi, es traslladaran als magatzems municipals; del contrari es traslladaran

d'immediat a l'abocador.

Tots els productes resultants de I'excavacié dels ferms i dels enderrocs d'alires elements de I'obra, es
portaran a la central de matxuqueig i reciclatge marcat per la direccio¢ facultativa pel seu aprofitament.

El dipdsit de runes s'efectuard exclusivament per mitjd de contenidor.

Els amidaments de les excavacions, demolicions cdarregues i transports s'entenen M.S.P. (mesurats sobre
perfil).

El transport d'interior d'obra estd inclds en el tfransport a I'abocador i el preu serd Unic sigui qui sigui el
mitjd que s'utilitzi, (camions, contenidors o alternatius).

Les excavacions, demolicions i cdrregues siguin @ md © a maquing, seran a un preu Unic.
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3. Documents de Projecte.

El present Projecte consta dels segUents documents: Document nUm. 1: Memoria i Annexos; Document
no. 2: Planols; Document nUm. 3: Plec de Prescripcions Técniques; i Document nUm. 4: Pressupost. El
contingut d'agquests documents s'ha detallat a la Memoria.

S'entén per documents Contractuals, aquells que resten incorporats al Contracte i que sén d'obligat
compliment, llevat de modificacions degudament autoritzades. Aquests documents, en cas de licitacid
sota pressupost, sén: Planols, Plec de Condicions, Quadre de Preus nim. 1 i Pressupost total.

La resta de documents o dades del Projecte sén documents informatius i estan constituits per la Memoria
amb tots els seus Annexos, els amidaments, els Pressupostos parcials i el Quadre de Preus nim. 2.

Els esmentats documents informatius representen Unicament una opinié fonamentada de la Propietat,
sense que aixo suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que se subministren. Aquestes
dades han de considerar-se, tant sols, com a complement d'informacié que el Contractista ha d'adquirir
directament i amb els seus propis mitjans.

Solament els documents Contractuals, definits a I'apartat anterior, constitueixen la base del Contracte;
per tant, el Contractista no podrd allegar modificacié de les condicions de Contracte en base a les
dades confingudes en els documents informatius (com per exemple, preus de base de personal,
maquindria i materials, fixacié de lloseres, préstecs o abocadors, distancies de transport, caracteristiques
dels materials de I'explanacid, justificacié de preus, etc.) llevat que aquestes dades apareguin en algun
document Contractual.

El Contractista serd, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar de no obtenir la suficient
informacio directa que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius del Projecte.

En cas de contradiccié entre els Planols i les Prescripcions Tecniques, preval el que s'ha prescrit en
aqguestes Ultimes.

Allo que s'hagi esmentat en el Plec de Condicions i omés als Planols o viceversa, haurd de ser executat
com si hagués estat exposat en ambdds documents, sempre que a judici del Director quedin
suficientment definides les unitats d'obra corresponents i, aquestes, tinguin preu en el Contracte.

4. Assaigs de qualitat

El contractista haurd de demanar obligatdriament a tots els subministradors de I'obra, i lliurar-ne una
copia a la inspeccid facultativa, si els seus productes estan en possessié d'un segell o marca de qualitat
AENOR, CE, NCE, CIETSID, TORROJA, RELE, Laboratori General d'Assaigs i Investigacions, etc., o en el seu
defecte, documentacié acreditativa de 'autocontrol i procés de fabricacié efectuat pel mateix o per
auditoria externa que no comporti segell o marca de qualitat.

La direccid facultativa, usualment ordenard a I'adjudicatari la practica dels assaigs i anadlisi de materials
que estimi pertinents, en el laboratori oficial que designi. Els resultats dels assaigs es comunicard a
I’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses per a que doni la seva conformitat. Totes les despeses
generades pel Control de Qualitat seran a carrec del Contractista.

5. Inspeccié i direccié facultativa de les obres

La direccié facultativa de les obres serd realitzada per I' Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses o
persona en qui delegui.

En fot moment, I'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses podra fiscalitzar I'execucid de les obres
mitjancant la inspeccid dels serveis, per mitja del funcionari o persona que a aquest efecte es designi.

En tot moment L' Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses podrd, mitjancant la inspeccid facultativa,
exigir a l'adjudicatari les correccions procedents.
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6. Senyalitzacié de les obres

L'adjudicatari vindrd obligat a disposar i col{ocar, un nombre suficient, els senyals de transit i proteccid
de les obres i de tercers necessdries per evitar qualsevol perill, quan les circumstancies aixi ho exigeixin o
ho disposi la inspeccié facultativa de I'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses. Les despeses
ocasionades per aqguests treballs de senyalitzacié i proteccid, es consideren incloses dintre de les
despeses generals de I'obra.

L'empresa adjudicataria vindrd obligada a disposar d'informacié sobre cadascuna de les actuacions a
efectes de millora de la relacid amb el ciutadd, segons especificacions que doni la inspeccid
facultativa.

Es donard permanentment pas als vianants i accés a les vivendes afectades. El cost econdmic serd
carrec del contractista.

En qualsevol cas, la senyalitzacié exigeix els requisits minims seglents:
1. Tancar tot obstacle a la via publica amb tanques metdl liques i en forma continua, tant pel
que fa a les voreres com a les calcades, i fant si es tracta de personal com de materials,
deixalles, maquinadria, mitjans de transport o unitats d'obra sense acabar.
2. Colocar els distintius reglamentaris indicadors d'obres i els d'estrenyiment de calcada a les
distancies reglamentdries respecte dels obstacles, en totes les direccions en els quals es produeixi

el transit d'acord a la Normativa vigent o indicades per la Direccid Facultativa.

3. Alllar totalment amb tanques, els sofs, rases que hagin de reparar-se, quan no s'hi estigui
tfreballant directament.

4. Definir de nit totalment qualsevol obstacle amb llums vermelles suficients i tanques reflectants.
5. Pintures provisional de senyalitzacid i el seu posterior esborrat.

6. Utilitzar elements de senyalitzacié normalitzats per aquest Ajuntament a la Ciutat; els especials
hauran de ser aprovats per la inspeccié facultativa de I'Ajuntament de Sant Joan de les

Abadesses, essent obligacid de I'adjudicatari la seva col locacid en els llocs que s'indiquin.

7. Seran a carrec de l'adjudicatari les despeses que pel material de senyalitzacid, aixi com les
obligacions, que es produeixin pel compliment d'aquest apartat.

8. Es prohibeix la fixacié d'anuncis en les tanques que s'hagin d'instal lar amb motiu de les obres
objecte d'aquest contracte.

9. Es prohibeix expressament tot fancament d'obres i materials provisional i/o definitius amb cintes
de plastic o similars.

La vigildncia i condicions de seguretat i proteccié de I'obra segons la legislacid vigent seran
responsabilitat de I'adjudicatari.
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7. Instal iacions i escomeses
Les escomeses provisionals i els tancaments de I'obra aniran a carrec del contractista.

L'empresa adjudicatdria de les obres objecte d'aquest Plec, assumird, en tot alld que correspon als
treballs que es detallen, la funcid d'empresa mantenidora davant de I'Ajuntament, el Departament
d’'IndUstria i Energia de la Generalitat de Catalunya i de les ECAS que corresponguin, segons s'estableix
a la ITC MI BT 042 del R.E.B.T. i Ordres del Departament d'IndUstria i Energia de 14-5-1987 i 30-5-1987, aixi
com Instruccions Complementaries.

Aniran a carrec del contractista adjudicatari de les obres, la confeccid de tots els documents (projecte,
certificacié i butlletins) i tramits necessaris per la legalitzacié de les instaldacions davant els Serveis
d'Industria de la Generalitat de Catalunya, tenint de gestionar amb els Serveis d'Enllumenat de
I'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses i les Companyies. subministradores d'energia, les instancies
de sollicitud d'aprovacid i posta en marxa necessdries. La instal lacid no es considera conclosa fins que
els esmentats framits estiguin fotalment complimentats.

8. Preus
L'adjudicatari no tindrd dret a cap revisié de preus.

Si durant I'execucid de les obres fos necessari substituir algunes unitats d'obra per d'altres no previstes en
el pressupost, I'execucidé d'aquestes noves unitats es regulard de conformitat amb el que disposa I'art. 54
del Reglament de Contractacié de les Corporacions Locals, abonant les certificacions corresponents al
preu que, per a la nova unitat d'obra, figura en el quadre general de preus, llevat dels nous preus que
haurien de fixar-se contradictoriament. Per la fixacid de preus contradictoris s'estard a la base citada
dels preus de I'ITEC, dels darrers preus de I'Ajuntament i de qualsevol altre quadre de preus de mercat, i
en tot cas, fixant el més baix d'entre ells.

Sobre els preus esmentats s'aplicard un 19% en concepte de Benefici Industrial i Despeses d'Empresa. La
baixa aplicada per I'empresa adjudicataria al pressupost total, serd d'aplicacié també en els preus que
es composin.

En els preus de paviment de voreres, estard inclos:

o El tall de les peces per ajustar-se a la facana o a qualsevol alira element.

o El residu de peces per talls.

o La collocacid per trams per deixar pas als vianants.

o La collocacié de taulons o tanques per donar accés a les vivendes durant |'execucidé del
paviment.

o L'ajustament a la nova rasant de totes les arquetes i tapes de serveis existents.

El preu unitari que apareix en lletra en el Quadre de Preus NUm. 1, serd el que s'aplicard als amidaments
per a obtenir l'import d'Execucidé Material de cada unitat d'obra.

Complementdriament al que es prescriu a la clausula 51 del "Plec de Cldausules Administratives
Generals", els preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus NUm. 1 inclouen sempre, llevat de
prescripcid expressa en contra d'un document contractual i encara que no figuri a la descomposicid de
preus, els segUents conceptes: Subministrament (inclos drets de patent, canon d'extraccio, etc.),
fransport, amassament, manipulacié i utilitzacié de tots els materials usats en l'execucié de la

Estudi Técnic de Construccié / Pujada Sant Antoni, s/n. 17860 - Sant Joan Abadesses / T. 972 72 23 27/ etc@estuditecnic.cat/ www.estuditecnic.cat

PROJECTE TECNIC

corresponent unitat d'obra; les despeses de md d'obra, maquindria, mitjans auxiliars, ferramentes,
instal lacions, etc.; les despeses de tot tipus d'operacions normalment o incidentalment necessaries per
tal d'acabar la unitat corresponent i els costos indirectes.

La descomposicid dels preus unitaris que figura en el Quadre de Preus nim. 2 és d'aplicacid exclusiva a
les unitats d'obra incompletes. El Contractista no podrd reclamar modificacid dels preus en lletra del
Quadre NUm. 1, per les unitats totalment executades, per errades i omissions en la descomposicié que
figura en el Quadre de Preus nim. 2.

Si fins i tot, en la justificacid del preu unitari que apareix en el corresponent Annex a la Memoria, s'utilitzen
hipotesis no coincidents amb la forma real d'executar les obres (jornals i ma d'obra necessdria, quantitat,
tipus i cost horari de maquindria; preu i tipus dels materials bdsics, procedéncia o distdncies de transport,
numero i tipus d'operacions necessdries per a completar la unitat d'obra, dosificacié, quantitat de
materials, proporcid de diferents components o diferents preus auxiliars, etc.), els esmentats costos no
podran arglir-se com a base per a la modificacié del corresponent preu unitari, ja que els caps shan
fixat a l'objecte de justificar limport del preu unitari i estan continuats en un document fonamentalment
informatiu.

La descripcié de les operacions i materials necessaris per a executar cada unitat d'obra, que figura en
els corresponents Articles del present Plec, no és exhaustiva sind enunciativa, per a la millor comprensid
dels conceptes que comprén la unitat d'obra. Per qixd, les operacions o materials no relacionats perd
necessaris per a executar la unitat, es consideraran inclosos en el preu unitari corresponent.

9. Obligacions del Contractista

El Contractista designard al seu "Delegat d'obra”, en les condicions que determinen les clausules 5 i 6 del
Plec de Clausules Administratives Generals", per a la Contractacid d'obres de I'Estat.

En relacid a "L'oficina d'obra" i "Llibre d'obres”, hom es regird pel que disposen les clausules 7, 8 i 9 de
l'esmentat "plec de Clausules Administratives Generals". El Contractista estd obligat a dedicar a les obres el
personal técnic que es va comprometre en la licitacié. El personal del Contractista collaborard amb el
Directorila Direccid, pel normal compliment de les seves funcions.

10. Alires despeses a carrec del contractista

Seran a cdrrec del contractista, sempre que al confracte no es prevegi explicitament el contrari, les
segUents despeses, a titol indicatiu i sense que la relacid sigui limitadora:

1. Les despeses de proteccié d'acopis i de la propia obra contra tot deteriorament, dany o
incendi.

2. Les despeses de neteja i evacuacié de deixalles i brossa.

3. Les despeses de conservacid dels desguassos.

4. Les despeses de subministrament, col locacid i conservacié de senyals de trafic i altres recursos
necessaris per a proporcionar seguretat dins de les obres. Queden inclosos els seguents aspectes:

Pel que fa a la senyalitzacié horitzontal:

- Quan estigui previst repavimentar la calcada s'empraran marques vials amb pintura
groga amb microesferes incorporades amb la finalitat d’aportar més visibilitat nocturna.
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- Quan no estigui previst repavimentar, s’empraran cintes adhesives retrorreflectants amb
condicions de retirabilitat segons Norma 8.3.1.C per tal de conservar la marca original.

- S’hauran de reposar a I'estat original i/o repintar totes les marques que s’hagin malmes
per efecte d'obres encara que aquesta afectacidé surti de I'admbit concret de I'obra.

- En el cas d'haver-se d’eliminar alguna marca horitzontal es fard amb magquina
granalladora. En cap cas s'acceptard la utilitzacidé de maquina fresadora ni el pintat de
color negre d'escamoteig. Pel que fa a la senyalitzacié vertical:

- La senyalitzacid vertical d’obres en desviament haurd de ser, com a minim, de fipus
Nivell 2 de retrorrereflexid de 2,4 cd/m2. En zones d’especial perillositat i amb alta
il luminacid urbana, caldra utilitzar senyalitzacié de Nivell 3 de retrorreflexid, segons Norma
UNE 135 334.

- Una vegada finalitzats els desviaments i obres, els senyals hauran de retornar al seu estat
inicial la qual cosa implicard la retirada total dels senyals i suports emprats en els

desviaments i obres i la reposicid correcte dels paviments malmesos.

- La senyalitzacié de la nova ordenacié vidria és fard d'acord al Manual de Senyalitzacid
de I' Ajuntament prioritzant-se la minoritzacié de suports verticals

5. Les despeses de muntatge, conservacié i retirada d'instal lacions per al subministrament de
I'aigua i l'energia eléctrica necessaries per a les obres, tant en el que fa referencia a la circulacid

rodada com als viananfts.

6. Les despeses d'instal lacions, obra civil i connexions provisionals hecessdries per a mantenir en
funcionament els serveis d'enllumenat i semafors fins que no entrin en funcionament els definitius.

7. Les despeses de demolicid de les instal lacions provisionals.

8. Les despeses necessaries per a mantenir la vialitat al llarg del temps que durin les obres.

9. Les possibles despeses motivades per eventuals paralitzacions o increments de cost, deguts a
I'execucid de I'obra en diferents fases en cas que sigui necessari per a mantenir la funcionalitat
de la via o en cas que aixi ho requereixi la Direccié Facultativa.

10. Les despeses de lloguer de contenidors per I'emmagatzemat de runa.

11. Les despeses de transport de terres o runes amb qualsevol mitjd dins de I'obra i, fins a
I'abocador.

12. Treballs de replanteig i recolzament topografic a la Direccid Facultativa.
13. Les despeses ocasionades pel tancament total de I'obra.

14. Les despeses ocasionades per la proteccié de I'arbrat existent o nou, segons les prescripcions
donades pels serveis de Parcs i Jardins de I’ Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.
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15. Les despeses ocasionades pel muntatge, manteniment, desmuntatge de les installacions
(caseta o local) per a dur a terme les tasques administratives de direccié d'obres. aguestes
instal {acions disposaran de I'equip i material necessaris per a poder desenvolupar amb agilitat i
comoditat aquestes tasques.

16. Totes les despeses de neteja final d'obra.

17. La collocacié a la nova rasant del paviment de totes les tapes de servei afectades per
I'execucié de la pavimentacié.

18. L'abonament del cost de I'execucid del paviment s'gjustard a 'amidament real executat.
Hom es regird pel que disposi I'article 134 del Reglament General de Contractacié de I'Estat.

Particularment, el contractista haurd de reparar, a carrec seu, els serveis puUblics o privats malmesos,
indemnitzant les persones o propietats que en resultin perjudicades. El contractista adoptard les mesures
necessdries per tal d'evitar la contaminacid de rius, llacs i diposits d'aigua, aquifers, aixi com del medi
ambient, per I'accié de combustibles, olis, lligants, fums, etc., i serd responsable dels danys i perjudicis
gue es puguin causar.

El contractista haurd de mantenir durant I'execucié de I'obra, i refer quan aquesta finalitzi, les servituds
afectades, essent a compte del contractista els treballs necessaris per a tal objectiu.

A més de les despeses i taxes que fixi el Plec de Clausules Administratives Generals, seran a cdrrec del
contractista, si a les Prescripcions Técniques Particulars o al contracte no es preveu explicitament el
contrari, les segUents despeses:

- Les despeses de replanteig general de I'obra o la seva comprovacio i els replantejos parcials.
Treballs i recolzament topogrdfic a la Direccid Facultativa.

- Despeses corresponents a taxes, impostos indirectes establerts per qualsevol Administracid
puUblica
competent que gravin el contracte ila seva execucid.

- Les taxes i despeses indirectes del pagament a les diferents companyies afectades (Serveis
afectats) son a carrec del contractista i, per tant, ja estan incloses en el preu de les partides del
pressupost que corresponguin (per exemple: partida alcada a justificar per al desviament i
reposicié d'algun servei).

- Els imports de desviaments de serveis s’abonaran amb les partides de pressupost de projecte.

- Despeses corresponents a instalacions i equips de maquindria. També aniran a carrec del
contractista el trasliat i transport dels equips de maquindria, a no ser que figurin expressament en
el pressupost.

- Despeses de proteccid i de la mateixa obra contra tot deteriorament.

- Despeses de muntatge, conservacié i retirada d'instal lacions per al subministrament d'aigua i

d’energia electrica, necessaris per a I'execucid de les obres, aixi com dels drets, taxes o impostos
de presa, comptadors, etc.
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- Despeses i indemnitzacions que es produeixen a les ocupacions ftemporals; despeses
d'explotacid i utilitzacié de préstecs, pedreres, lleres i abocadors.

- Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuacié de restes, neteja general de I'obra i de
zones confrontades afectades per les obres, etc.

- Despeses de permisos o llicencies necessaries per a I'execucid, excepte les que corresponen a
expropiacions i serveis afectats. - Despeses ocasionades pel subministrament i col{ocacié dels
cartells anunciadors de I'obra.

- Despeses ocasionades pel subministrament i collocacié de desviament de transit i vianants
necessaris per a lI'execucid de I'obra.

- Despeses d'establiment, millora i conservacid d'accessos a vivendes, comercos i altres usos que
es vegin afectats durant I'execucié de les obres.

- Les despeses de subministrament, collocacid, conservacié i retirada d'elements per a la
il luminacid provisional per a proporcionar seguretat dins de les obres.

- Les despeses per treballs nocturns o dies festius, quan siguin necessaries per a complir el Pla de
Treballs o bé per causa d'actuacions especials indicades per la Propietat o la D.O.

- Despeses de vigilancia i despeses de proteccié de la mateixa obra contra tot deteriorament.

- El contractista no podrd efectuar cap reclamacié fundada en la insuficiencia de la dotacié o
de I'equip previst per a I'execucid de I'obra, fins i fot quan aquest estigui detallat en algun dels
documents de projecte.

- D'aguesta manera tampoc podrd efectuar cap reclamacié fundada en la necessitat d'utilitzar
de mitjans manuals encara que les partides de projecte es faci referéncia a la utilitzacié de
mitjans mecanics.

- Tots els treballs i mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per la correcta execucid i
acabat de qualsevol unitat d'obra es consideraran inclosos en el preu de la mateixa, encara
que no figurin tots ells especificats en la descomposicié o descripcid de los preus.

- En els preus d'excavacid s'inclouen els treballs necessaris per a I'entfibacié de rases,
independent d'alld que s'indiqui a la partida de projecte.

- Sempre que el tipus de terreny respongui a alld recollit en alguna dels documents de projecte
(Estudi Geotécnic), no podrd ser objecte de reclamacié el fet que el material a excavar sigui de
naturalesa diferent a alld descrit a la partida del pressupost.

- Despeses derivades de la localitzacidé d'abocadors autoritzats, aixi com les despeses qui
comporti llur utilitzaciod, seran a carrec del contractista.

- El preu del transport de terres, runes o qualsevol altre tipus de material fins a abocador

s'entendrd que és a qualsevol distancia, encara que a la descripcid de la partida corresponent
s'indiqui una distancia limit.
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- Les despeses de carrega i transport de terres o runes amb qualsevol mitjd dins de I'obra, des
dels acopis intermitjos i fins a I'abocador. El preu serd Unic sigui quin sigui el mitja que s'utilitzi
(camions, contenidors o alternatius).

- Les despeses corresponents a la realitzacié de les proves de les instal lacions, inclds les derivades
de I'alimentacié d'aquestes Ultimes durant periodes parcials indicats per la Direccidé d'Obra.

- Projecte de legalitzacié d'instal 1acions electriques.
- Despeses generades per assegurar la seguretat i salut durant les obres.
També aniran a cdrrec del contractista:

Tots els treballs i mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per a la correcta execucidé i acabat de
qualsevol unitat d'obra, es consideren inclosos en el preu de la mateixa, encara que no figurin tots ells
especificats, en la descomposicié o descripcid de preus.

En els preus d’'excavacidé s'inclouen els treballs necessaris per a I'entibacié de rases, independentment
d'alld que s'indiqui a la partida de projecte. Per tant no serd d'abonament cap increment
d'amidament en aquest concepte en cas que existeixi partida d’'enfibacions en el pressupost.

No seran d'abonament els excessos d'excavacid provocats per la falta d'estabilitat o consisténcia del
terreny, ni tampoc els excessos provocats per la necessitat de realitzar sobreexcavacions per garantir les
condicions de seguretat necessaries.

El preu de fransport de terres, runes o qualsevol altre tipus de material fins a abocador, s'entendrd que
es a qualsevol distancia, encara que a la descripcié de la partida corresponent s'indiqui una distancia
[imit.

La confeccid de tots els documents (projecte, legalitzacions, certificacid i butlleting) i framits necessaris
per a la legalitzacié de les installacions davant els serveis d'industria de la Generalitat de Catalunya,
havent de gestionar amb els serveis d’enllumenat de I'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses i les
companyies subministradores d’energia les instancies de sol licitud d'aprovacid i posta en funcionament
necessaries. La installacié no es considera conclosa fins que els esmentats tramits estiguin totalment
complimentats.

Despeses per a la neteja de la xarxa de Clavegueram prévia a la recepcid de les obres, aixi com les
despeses ocasionades per a la correcta inspeccié (camera de video) de les obres executades per tal
d'emetre la recepcid per part de I'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.

Despeses ocasionades per a la proteccid de I'arbrat existent o nou, segons les prescripcions donades
pel servei de Parcs i Jardins. La connexid a les xarxes de clavegueram existent estd inclosa dins els preus
dels tubs i pous.

La proteccid dels diferents elements de I'obra durant el transcurs de la mateixa fins a ser entregada
formalment a la propietat es a carrec exclusiu de I'empresa constructora, la qual vetllard pel bon estat
de conservacié d'elements, com poden ser paviments, pintures o altres elements que puguin ser objecte
de cops o danys diversos.
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Com a Condicions Tecniques complementaries d'aquest plec, s'hauran de seguir les indicacions
particulars per a I'execucié de I'AS BUILT definitiu i la confeccid del fitxer digital referent al topogrdfic.

11. Normatives i disposicions aplicables

Seran d'aplicacié, en el seu cas, com a supletdries i complementdaries de les contingudes en aquest
Plec, les disposicions que a continuacid es relacionen, sempre que no modifiquin ni s'oposin a alld que
en ell s'especifica.

- Plec de Prescripcions Tecniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts PG 3/75, aprovat per
O.M. de 6 de febrer de 1976.

- Plec de Prescripcions Técniques Generals per a la Recepcid de Ciments, RC/97.

- Instruccid per al projecte i I'execucid d'obres de formigd estructural, EHE.

o Eurocodi nUm. 2 “Projecte d'estructures de formigd™.
o Eurocodi nUm. 3 "Projecte d'estructures d'acer”.
o Eurocodi nUm. 4 “Projecte d'estructures mixtes de formigd i acer.

- Normes del Laboratori de Transports i Mecdnica del SOl per a I'execucid d'assaigs de materials
actualment en vigencia.

- Plec de Condicions Facultatives Generals per a les obres de proveiments d’'aigUes, contingut a
la Instruccié del Ministeri d'Obres PUbliques i Urbanisme.

- Plec de Prescripcions Facultatives Generals per a les obres de Sanejament de Poblacions, de la
vigent Instruccid del Ministeri d'Obres PUbliques i Urbanisme.

- Plec de Prescripcions Técniques Generals per a obres de carreteres i ponts, PG-4/88, esmentat a
I'Ordre 2808/1988, de 21 de gener, sobre modificacié de determinats articles del Plec de
Prescripcions Teécniques Generals per a obres de Carreteres i Ponts i, al qual queden incorporats
els articles modificats.

- Plec General de condicions técniques de la Direccié General d' Arquitectura 1960 (adaptat pel
Ministeri de I'Habitatge segons Ordre de 4 de juny de 1973).

- Reglament de seguretat del treball a la IndUstria de la Construccid i Obres Publiques (Ordre
Ministerial d'1 d'abril de 1964).

- Ordenanca General de Seguretat i Higiene al tfreball (Ordre del 9 d'abril de 1964).

- Métodes d'assaig del Laboratori Central d’Assaigs de Materials (M.E.L.C.).

- Normes UNE.

- UNE-14010 Examen i qualificacié de soldadors.

- Normes ASME-IX “Welding Qualifications”.

- Normes MV-102 acer laminat per a estructures en edificacio.

- Norma MV-103 cdlcul de les estructures d'acer laminat a I'edificacio.

- Norma MV-104 execucid de les estructures d’acer laminat a I'edificacié.

- Norma MV-106 cargols ordinaris i calibrats per a estructures d'acer.

- Norma MV-107 cargols d'alta resisténcia per a estructures d'acer.

- Normes tecnologiques de I'edificacid.

- Normes de pintures de I'Institut Nacional de Tecniques Aeroespacials Esteban Terradas.

- Recomanacions practiques per una bona proteccid del formigd LLE.T.

- Reglament Nacional del Treball per a la IndUstria de la Construccid i Obres PUbliques (Ordre
Ministerial d'1 d'abril de 1964).

- Ordenanca de Treball de la Construccid, Vidre i Ceramica (Ordre Ministerial del 28 d'agost de
1970).

- Instruccid per a tubs de formigd armat o pretesat (Institut Eduardo Torroja, juny de 1980).
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- Ordre Circular 299/89T de 1989 del M.O.P.U, referenciat a “Recomanacions sobre mescles
bituminoses en calent”.

Els senyals de transit han de complir la Instruccid 8.1 I.C. i els senyals d’obra la Instruccié 8.3. I.C.

Serd d'aplicacié I'acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998 (DOGC DE
03.08.1998), pel qual es fixen els criteris per a la utilitzacié en I'obra puUblica de determinats productes
utilitzats en la construccié.

Segons I'esmentat acord, s'exigeix que els productes, corresponents a les families de materials que es
relacionen a continuacid, si estan inclosos en el plec de condicions d'aquest projecte, siguin de qualitat
certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unié Europea o de I' Associacié Europea de Lliure Canvi.

També es procurard, en el seu cas, que els esmentats materials disposin de I'etiqueta ecoldgica
europedq, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.

En cas d'alguna discrepdncia o conflicte entre aquest article i qualsevol de les cldusules dels plecs de
les families a continuacidé relacionades, preval aquest article esmentat.

Relacié de plecs de familia a aplicar a aquest article:
- Ciments.
- Armadures actives d'acer.
- Filferros trefilats llisos i corrugats.
- Malles electrosoldades i biguetes semiresistents.

Tots aquests documents obligaran en la redaccié original i, amb les modificacions posteriors declarades
d'aplicacié obligatoria i, que es declarin com a tals durant el termini de les obres d'aquest projecte.

El contfractista estd obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de tota indole
promulgades per I'administracié de [I'Estat, de I'Autonomia, Ajuntament i d'altres organismes
competents, que tinguin aplicacién a les feines que s'han de fer, tant si sén esmentats com si no ho sén
en la relacié anterior, quedant a decisié del Director d'Obra resoldre qualsevol discrepdncia que pugui
haver respecte a alldo que disposa aquest plec.

Sant Joan de les Abadesses, gener de 2024

Joan Carles Grifell i Sudrez,
Enginyer d’edificacio
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4. PRESSUPOST
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4.1 AMIDAMENTS
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AMIDAMENTS AMIDAMENTS
CODI DESCRIPCIO TOTALS PREU IMPORT CODI DESCRIPCIO TOTALS PREU IMPORT
CAPITOL 01 TREBALLS PREVIS CAPITOL02 ENDERROCS
01.01 u Desmuntatge de senyal fixe 02.01 m Enderroc de vorada
De desmuntatge de senyal fixe de circulacié i/o d'informacié per a lusuari dins D'endemoc de vorada de qualsevol tipus. Inclou tall amb serra de disc per
de ldmbit de I'obra; inclou carega, transport interior, transport a abocador o desolidaritzar la vorada del paviment de la v orera, lenderroc de la seva ba-
magatzem, segons criteri de la DF, fins a qualsev ol distancia, canon d'aboca- se de formigd, amb compressor o martell frencador muntat sobre retroexca-
dor/manteniment, per a la posterior col locacié, embalatge i fustes separado- vadora, amb mitjans mecanics i manuals, cdmega amb mitjans mecdnics de
res per paletitzar, neteja manual del tac de formigd inferior del pal i bossa runa sobre camid o contenidor. Inclou, també, endermoc de vorades de
amb tots els cargols del desmuntatge. Criteri d'amidament: unitats realment guals, jardineres i fonaments de les v orades de qualsev ol tipus. Criteri d'ami-
desmuntades. dament: longitud realment executada.
2,00 132,94
01.02 v Equip de topografia en obra 02.02 m Enderroc d'embornals
D'equip de topografia en obra per replanteigs especials a peticid de la DF o D'endemoc d'embornal, de qualsev ol tipus. Inclou enderoc de la base de for-
de lajuntament. Inclou una jomada laboral de topografi ajudant a peu d'o- migd amb compressor o martell trencador muntat sobre retroexcav adora,
bra, i part proporcional de treball d'oficina. Criteri d'amidament: jornades amb mitjans mecdnics i manuals, i camega manual o amb mitjians mecdanics,
completes realment dedicades. de runa sobre camié o contenidor. Criteri d'amidament: M2 de longitud, de
planta, enderrocada.
1,00
N . . 7 9'00
01.03 u Desmuntatge de pilonaibase de formigd
De desmuntatge de pilona i base de formigd, amb mitians manuals i meca- 02.03 m* Enderroc de paviment de panots
nics, camrega de runes i materials, transport sobre camié o contenidor a labo- D'endenoc de paviment de panot, morter d'ancoratge i paviment subjacent
cador autoritzat o magatzem municipal. Inclou embalatge i fustes separado- de formigd, de qualsevol gruix i amplada, amb retroexcav adora amb mar-
res per paletitzarineteja del tac de formigd inferiori canon de l'abocador.Cri- tell trencadori camrega sobre camid. Inclou part proporcional d'enderoc ma-
teri d'amidament: unitats realment desmuntades. nuala les vores de pericons, faganes o per serv eis, amb proteccions de plan-
6,00 xes de poliestiré extrudit de 2 cm. de gruix, a la part baixa de les facanes. Cri-
' teri d'amidament: Superficie ralment enderocada.
01.04 u Protecci6 d'arbre existent durant les obres 64.24
De subministrament i collocacié de proteccié d'arbre, formada per 6 pneu- . L,
matics reciclats a cada proteccié, collocats al voltant del trone, ligats amb 02.04 m* Enderroc de paviment de peces de formigd
malla. Inclou preparacié previa dels pneumatics, adequacié del tronc, i pos- D'endenoc de paviment de peces de formigd, morter d'ancoratge i pavi-
terior desmuntatge i reciclatge del material. Criteri d'amidament: unitats real- ment subjacent de formigd, de qualsev ol gruix i amplada, amb retroexcav a-
ment executades. dora amb martell frencador i camrega sobre camié. Inclou part proporcional
900 d'enderoc manual a les vores de pericons, fagcanes o per serveis, amb pro-
' teccions de planxes de poliestiré extrudit de 2 cm. de gruix, a la part baixa
01.05 u Refirada de papereres de les faganes. Criteri d'amidament: Superficie ralment enderocada.
De retirada de paperera de qualsev ol tipus, ancorada al tema. Inclou ender- 21,66
roc de dau de formigd, carmega manuali mecdnica de lequipament i la runa . . .
sobre camié o contenidor, emmagatzematge provisional per a posterior rea- 02.05 m? Enderroc de paviment de mescla bituminosa
profitament o tfransport a magatzem municipal o abocador, segons criteri de D'endenoc de paviment de mescla bituminosa, de qualsev ol gruix i ampla-
la DF, canon d'abocament, neteja manual del tac de formigd inferior dels su- da. Inclou enderroc de base de formigd inferior, si existeix, amb retroexcav a-
ports i bossa amb tots els cargols de desmuntatge. Criteri d'amidament: uni- dora i/o martell trencador, i camega sobre camié. Criteri d'amidament: Super-
tats realment retirades. ficie ralment enderocada.
2,00 373,90
02.06 u Desmuntatge d'enllumenat pUblic fixat a faganes
Desmuntatge de punt de llum fixat a paret de facana d'enllumenat public,
brac i lluminaria, accessoris i elements de subjeccid, desconexié de la xarxa
electrica amb mitjans manuals i mecdanics, aplec per a possible aprofitament,
embalatge i fustes separadores per paletitzar, neteja manual del tac de for-
migd inferior del pal i bossa amb tots els cargols de desmuntatge, transport a
magatzem municipal i carrega manual i mecanica de runa sobre camié o
contenidor, transport a abocador i cdnon d'abocament i manteniment. Cri-
teri d'amidament: unitats realment extretes.
1,00
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AMIDAMENTS AMIDAMENTS

CODI DESCRIPCIO TOTALS PREU IMPORT CODI DESCRIPCIO TOTALS PREU IMPORT

02.07 u Tallada d'arbres esp.,h<12m,d>40cm

Talloda controlada d'arbres especials d'algaria <10 mi didmetre superior a 40
cm en actuacions al medi natural, amb mitjans mecanics i manuals, aplec de
les restes vegetals i camrega sobre camié grua amb pinca per a transport. In- 03.01 m3 Excavacié en desmunt
clou extraccié d'amels i soques, mitjans auxiliars necessaris, part proporcional
d'estocament, trasllad a abocador autoritzat i canon i taxes d'abocament.
Criteri d'amidament: Unitats realment extretes

CAPITOL 03 MOVIMENT DE TERRES

Excavacié en desmunt (inclds roca) per formacié de caixa de carrer, amb
mitjans mecanics i/o manuals, inclou la carega , el transport a labocador au-
toritzat o nucli de teraple, a qualsev ol distancia i taxes abocament, tot inclos
8,00 segons Direccié d'Obra.
02.08 v Eliminacié soca amb mitians mecanics 427.97

Eliminacid de soca d'arbre amb mitjans mecanics i manuals. Inclou feines
d'excav acié necessaries, tall d'armels i tots els mitjans auxiliars per eliminar com-
pletament la soca.

Criteri d'amidament: Unitats realment extretes
8,00

02.09 m* Enderroc de murs de formigé de mina soterrada

D'endermoc de murs i volta de formigd en massa executat 'in-situ”, de gruix
variable, amb martell pneumatic. S'inclou neteja i emmagatzematge de ru-
nesicamega i tfransport fins a abocador autoritzat.

Criteri d'amidament: v olum de murs realment enderrocats.

15,40
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AMIDAMENTS

CODI

DESCRIPCIO

TOTALS

PREU

IMPORT

AMIDAMENTS
CODI DESCRIPCIO TOTALS PREU IMPORT
CAPITOL04 XARXA DE SANEJAMENT
04.01 m* Excav. rases <3 m fondaria
Excav acid de rases i pous de menys de 3 mts de fonddaria amb mitjians meca-
nics i/o manuals en qualsev ol tipus de terreny (inclos roca), inclou el minat de
serv eis actulals, la carrega , el transport a labocador autoritzat a qualsev ol
distancia i taxes abocament. Tot inclds. Criteri d'amidament: Volum realment
executat.
85,25
04.02 m Tub PE doble pared SN8 DN 200 MM.
Subministrament i col.locacié de tub PE (AD) DN 200 mm (D. interior 172 mm),
doble paret SN 8 kN/m2, norma prEN 13476-1, previst per a una pressid interior
de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat, la unié entre tubs. Assentat irecobert amb
formigd HM 20. Tot inclds completament acabat. Criteri d'amidament: Longi-
tud realment executada.
29,68
04.03 m Tub PE doble pared SN8 DN 800 MM.
Subministrament i col.locacié de tub PE (AD) DN 800 mm (D. interior 693 mm),
doble paret SN 8 kN/m2, norma prEN 13476-1, previst per a una pressid interior
de 1kg/cm?2, inclou aquesta unitat, la unié entre tubs. Assentat irecobert amb
formigd HM 20. Tot inclos completament acabat. Criteri d'amidament: Longi-
tud realment executada.
47,25
04.04 u Connexi6 d'escomesa existent
De connexié d'escomesa existent en servei a la nova xarxa, inclds excav a-
cié, perllongacié de la canonada existent, connexié a la nova xarxa i tots els
treballs auxiliars necessaris. Criteri d'amidament: unitats realment executades.
Criteri d'amidament: unitats realment executades.
6,00
04.05 m* Replé amb tot-U de rases <3 m fondaria
Replé compactat de rases de menys de 3 m de fondaria, amb mitjians meca-
nics i/o manuals, amb tot-U artificial, mesurat sobre perfil tedric. Tot inclds. Cri-
teri d'amidament: Volum realment executat.
45,82
04.06 m Rasa drenant de reblerta de graves de 30x70cm de seccid
Rasa de drenatge reblerta amb graves de 30x70cm de seccid, amb tub PE
ranurat de DN 200 mm (D. interior 172 mm), doble paret SN 8 kN/m2, norma
PrEN 13476-1, previst per a una pressié interior de 1kg/cm?2, proteccid amb
malla geotéxitl i formacid de de base de formigd al fons de la rasa. Inclou
connexié entre tubs i totes les feines necessaries per deixar la partida comple-
taent acabada. Criteri d'amidament: unitats realment executades. Longitud
realment executada.
39,47
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04.07

04.08

04.09

04.10

u  Embornal prefabricat 50x30x60 + reixa

Subministrament i col locacié d'embornal prefabricat de formigd, de 50x30x60
cm. Inclosa reixa de foneria ductil tipus Delta 50-B0745 de Benito o similar, ex-
cavacid, reblert de l'extradds amb material granular i connexié a xarxa de
recolida d'aigles pluvials. Criteri d'amidament: unitats realment executades.

u Pouderegistre d=1m ih=3m

Pou de registre prefabricat de 1,00 m de didmetre,amb una profunditat maxi-
ma de 3 m, per tubs de formigd armat ASTM D=<90 cm, inclou; potes, marc
quadrar, massisat, soral de mad massis amb solera i llosa de formigd i basti-
ment i tapa abatible de fundicié ductil classe D400 segons Norma UNE-EN 124
quadrada o rodona segons documentacid grafica. Tot inclds completament
acabat. Criteri d'amidament: unitats realment executades.

u  Grad per a pou de registre amb acer galvanitzat de 300x300x300 m

Grao per a pou de registre amb acer galv anitzat de 300x300x300 mm, amb
rodd de D=18 m col.locat amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 I. Criteri d'amidament: unitats realment executades.

m* Solera de formigé HM-20/P/20/X0 de 20 cms de gruix

Solera de formigd HM-20/P/20/X0 de 20 cms de gruix i de planta 1.05x1.05 m.
Criteri d'amidament: Volum realment executat.

6,00

6,00

0,29
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AMIDAMENTS

CODI DESCRIPCIO TOTALS PREU IMPORT
CAPITOL 05 XARXA D'ENLLUMENAT PUBLIC
05.01 u Llumindria Century 42w + fixacié mural a paret
Subministrament iinstal lacié de llumindria model Century de Carandini o simi-
lar de 42w, fixada mecdanicament a paret de fagcana mitjangant accessori
per a fixacié mural de paret BHM500 de Carandini o similar. Inclou tots els ele-
ments necessaris per deixar la unitat totalment installada segons detalls i es-
pecificacions de projecte.
1,00
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AMIDAMENTS
CODI DESCRIPCIO TOTALS PREU IMPORT
CAPITOL 06 XARXA DE TELECOMUNICACIONS
06.01 m* Excav. rases <3 m fondaria
Excav acid de rases i pous de menys de 3 mts de fonddaria amb mitjons meca-
nics i/o manuals en qualsev ol tipus de temeny (inclos roca), inclou el minat de
serv eis actulals, la carrega , el transport a labocador autoritzat a qualsev ol
distancia i taxes abocament. Tot inclds. Criteri d'amidament: Volum realment
executat.
3,86
06.02 m* Replé amb tot-U de rases <3 m fondaria
Replé compactat de rases de menys de 3 m de fondaria, amb mitjians meca-
nics i/o manuals, amb tot-U artificial, mesurat sobre perfil tedric. Tot inclds. Cri-
teri d'amidament: Volum realment executat.
1,93
06.03 m Previsi6é de prisma de 304 cond.D.110
Previsid6 de prisma de 3 6 4 conductes, inclosa excav acid, col.locacié de lit,
tubs de PVC D.110, formigd HM-20, reple compactat de les rases i mandrilat
dels tubs, fotalment acabat.
34,24
06.04 u Arqueta de registre de formigé de 95x86cm
Subministrament i col.locacié de arqueta de registre de 96x86cm de formigd
amat-vibrat no pretensat.Inclosa entrada, connexions i feratges, totalment
acabada, segons planols.(Sense bassament armari)
2,00
06.05 u Arqueta 40x40x100
2,00
06.06 m Tub galvanitzat
Tub d'acer galv anitzat per a pas de cables, de 40 mm de didmetre nominal
exterior, roscat, per a instaldacié de superficie, amb part proporcional de su-
ports i accessoris inclos transport a obra
6,00
06.07 u Connexié amb xarxa
Connexié amb la xarxa existent, inclds cata per la localitzacié de la fita exis-
tent, el mandrilat del Ultim tram construit i la col.locacié del fil de guia, segons
normes de la companyia, deixant la connexié totalment acabada i en per-
fecte funcionament.
1,00
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AMIDAMENTS AMIDAMENTS
CODI DESCRIPCIO TOTALS PREU IMPORT CODI DESCRIPCIO TOTALS PREU IMPORT
07.06 m Grab SUPERSTEP PETRA de 120x40x15cm amb banda de
CAPITOL 07 PAVIMENTACIO senyalitzacié
Subministrament i col.locacié de graons SUPERSTEP PETRA de 120x40x15cm
07.01 m* Subbase granular arfificial reciclada de la casa Breinco o egivalent i color White, amb banda de senyalitzacié de
s ) .o carbur de siice, galze de 2-3cm, collocat a truc de maceta amb morter fresc
Subbase granular artificial reciclada. Base de tot-u Z-2, amb estesa i piconat- de ciment M-80a, les peces senllardardaran amb llana dentada i ciment co-
del material al 95% del PM. Criteri d'amid t: perfil tedric de ferm. C o . .
ge delmaterial al 95% de fien aamidament. periieorc de ferm la Tack de Kerakoll, i es deixard una junta de 3-5mm entre les peces, inclou
194,46 adaptacié de peces, rejuntat amb sora-ciment. Tot inclos. Criteri d'amida-
- . ment: Metres lineals realment executada.
07.02 m Planxa metal lica d'acer galvanitzat200x10 mm
De subministrament i collocacié, sobre base de formigd no estructural, de
planxa metallica d'acer galv anitzat de 200x10 mm per a separacié de dife-
rents paviments, inclos elements metdl lics d'ancoratge soldats a la xapa ca- N
da 50cmi tall especial seguint la forma exacta de la vorada o aiguafons. Cri- 2
teri d'amidament: longitud realment executada. 07.07 m? Reg emprimacié ECR1
78,85 De reg d'emprimacié amb emulsié asfaltica cationica ECRT amb una dosifica-
. cié de 1,5 Kg/m2. Inclou també neteja previa de la calgada, proteccié de la
07.03 m* Paviment llosa Vulcano 60x40x10cm zona ja pavimentada amb cartré o plastic fixat al paviment durant el procés
De subministrament i col.locacié de paviment llosa Vulcano 60x40x10cm de la d'asfaltat . Criteri d'amidament: superficie tedrica del ferm.
casa Breinco o similar, color metall, collocat a truc de maceta amb morter
fresc de ciment M-80a, les peces senllardardaran amb llana dentada i ci- 3.7
ment cola Tack de Kerakoll, i es deixard una junta de 3-5mm entre les peces, 07.08 tn Mescla bituminosa ac22bins b50/70 (s-20)
incl tacié 1 , rejuntat -Ci t. Tot - ) . . L
:2;;:] gg;?;;ﬁjjﬁ?:;?if Z‘:ges rdezlrcr‘wZ:’rs ;fgsu?oc?omb sora-ciment. 1o Subministrament, estesa i compactacié de paviment de mescla bituminosa
’ -3up ’ continua en calent tipus AC22 Bin S B60/70, (S20), amb betum asfaltic de pe-
341,37 netracié, de granulometria semidensa per a capa intermitja de 8cm de gruix i
. . . . granulat granitic/calcari, estesa i compactada, situat a l'obra amb fransport
07.04 m? Paviment llamborda VS5 PETRA de Breinco de mides diferents de carrega de 20 T, collocacié | compactacié al 98 % de lassaig Marshall,
Subministrament i col.locacié de paviment de llamborda model VS5 PETRA de Criteri d'amidament: Tones realment executades.
la casa Breinco, de 10cm de gruix i de dimensions, colors i especejament se- 5
gons detalls de projecte collocat a truc de maceta amb morter fresc de ci- 42.30
ment M-80a, les peces s'enllardardaran amb llana dentada i ciment cola 07.09 m? Reg d'adheréncia ECRO
Tack de Kerakoll, i es deixard junta de 3-5 tre | , incl . -
ackae "ero ol 1/es gexara una junia . © mm enire gs peces !nc ?U De reg d'adheréncia amb emulsié asfaltica cationica ECRO amb una dosifica-
adaptacio de peces a marcs de tapes, rejuntat amb sorra-ciment. Tot inclos. cibde 1 Kg/m2. Inclou també neteja prévia de la calcada, proteccié de la
Criteri d'amidament: superficie realment executada. . T , . : ' .
zona ja pavimentada amb cartrd o plastic fixat al paviment durant el procés
321,29 d'asfaltat . Criteri d'amidament: superficie tedrica del ferm.
07.05 m Subministramenti col locacié de rigola de 30 cm d'amplada 293,77
Subministrament i col locacié de rigola de 30 cm d'amplada, amb peces de 07.10 tn Mescla bituminosa ac22surfd 50/70 (d-12) colorejat
Llamborsa VS5 de 30x30x10cm de la casa breinco o equiv alent, color white, - . . . . .
. , Subministrament, estesa i compactacid de paviment de mescla bituminosa
collocat a truc de maceta amb morter fresc de ciment M-80aq, les peces sen- . . . }
o . N colorejat a determinar, continua en calent tipus AC22 surf D, 50/70, (D12),
llardardaran amb llana dentada i ciment cola Tack de Kerakoall, i es deixard amb betum asfaltic de penetracié, de granulometria densa per a capa de
junta de 3-5 fre | , incl daptacié d d o . ' " ) .
vnajun q © s-omm entre e.s peces |n.c OL{ ¢ gp .O(?IO .e peces. d mgrcs © fransit d'entre 3-5cm de gruix, amb granulat granitic, estesa i compactada, si-
tapes, rejuntat amb sorra-ciment. Tot inclos. Criteri d'amidament: longitud re- tuat a fobra amb transport de camega de 20 T, col locacié | compactaciéd al
[ t tada. ) . . . o
aiment execuiada 98 % de l'assaig Marshall, inclou la reproduccié dels 3 resalts existents. Criteri
d'amidament: Tones realment executades.
42,30
195,45
07.11 m* Base de formigé
Base de formigd HM-20/P/20/1, de consisténcia pldastica i grandaria maxima
del granulat 20 mm, abocat des de camid amb estesa i vibratge mecanic,
amb acabat reglejat. Criteri d'amidament: volum realment executada.
135,70
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AMIDAMENTS

AMIDAMENTS

CODI

DESCRIPCIO

TOTALS PREU IMPORT CODI

07.12

07.13

07.14

07.15

07.16

07.17
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u Recrescutpou de registre

Recrescut de pou per ajustar a la nova cota de rasant de carrer. Inlcou fei-
nes d'extraccid de tapa i el seu marc i lemmagatzematge en obra per a la
seva posterior reutilitzacié. Inclou aportacié de nou anell de formigd, feines
d'encofrat i formigonat, grad de registre de 300x300x300 i totes les feines i mit-
jans auxiliars necessaris per deixar el pou recrescut i a la nova cota de rasant.
Criteri d'amidament: unitats realment executades.

u Substitucié de tapa d'arqueta existent Arqueta 40x40

Substitucid de tapa d'arqueta existent de fossa ductil de 40x40cm per una
nov a tapa de fossa dUctil de 40x40cm de 40Th amb marc de 10cm de gruix.
Inclou repicat del formigd, extraccié de la tapa i el marc existent, adaptacid
de larqueta a les dimensions de la nova tapa i totes les feines i materials auxi-
liars necessaris per deixar la partida totalment finalitzada. Criteri d'amida-
ment: unitats realment executades.

u Substitucié de tapa d'arqueta existent Arqueta 60x60

Substitucié de tapa d'arqueta existent de fossa ductil de 60xé60cm per una
nov a tapa de fossa dUctil de 60x60cm de 40Th amb marc de 10cm de gruix.
Inclou repicat del formigd, extraccié de la tapa i el marc existent, adaptaciéd
de larqueta a les dimensions de la nova tapa i totes les feines i materials auxi-
liars necessaris per deixar la partida totalment finalitzada. Criteri d'amida-
ment: unitats realment executades.

m* Capa de graveta de canto rodé

Estesa de grava de canto rodd per a partere exterior. Inclou fransport, estesa
i tots els materials i treballs necessaris. Criteri d'amidament: volum realment
executada.

m? Paviment tactil de llosa Vulcano Warning 20x20x8cm

De subministrament i collocacié de paviment tactil llosa Vulcano Warning
20x20x8cm Breinco, mediterdneo i ceniza, collocat a tfruc de maceta amb
morter fresc de ciment M-80aq, les peces s'enllardardaran amb llana dentada i
ciment cola Tack de Kerakoll, i es deixard una junta de 3-5mm entre les peces,
inclou adaptacié de peces a marcs de tapes, rejuntat amb sora-ciment. Tot
inclos. Criteri d'amidament: superficie realment executada.

n? Pavimenttactil de llosa Vulcano Crossing 20x20x8cm

De subministrament i collocacié de paviment tactil llosa Vulcano Crossing
20x20x8cm Breinco, mediterdneo i ceniza, collocat a fruc de maceta amb
morter fresc de ciment M-80aq, les peces s'enllardardaran amb llana dentada i
ciment cola Tack de Kerakoll, i es deixard una junta de 3-5mm entre les peces,
inclou adaptacié de peces a marcs de tapes, rejuntat amb sorra-ciment. Tot
inclos. Criteri d'amidament: superficie realment executada.

DESCRIPCIO

TOTALS

PREU

IMPORT

08.01

3,00

08.02

12,00

08.03

2,00

1588 08.04

08.05

0,58
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CAPITOL 08 MOBILIARI URBA

u Pilonaflexible exiraible A-FLEX-DT de Adosa color negre

De subministrament i col locacié de pilona flexible de poliuretd, extraible amb
clau, model A-FLEX-DT de Adosa, de color negre, de forma cilindrica, i 100 mm.
de didmetre, i una alcada total de 1000 mm., inclosa base metdllica ancora-
da amb dau de formigd HM-20/P/20/I, totalment installada. Criteri d'amida-
ment: unitats realment executades.

u Escocell galvanitzat de 2x1,2m amb passama de 260x10 mm

De subministrament i col locacié, sobre base de formigd no estructural, d'esco-
cell galv anitzat de 2,00x1,20 metres de superficie amb les cantonades xafra-
nades segons planol de detall de projecte, construit amb passama galv anit-
zat de 260x10 mm, inclos elements metdllics d'ancoratge soldats a la xapa i
tall especial seguint la forma exacta del planol de detall. Criteri d'amidament:
longitud realment executada.

u Paparera per friatge selectiu FIJA ARO SELECTIF blava

Subministrament i installaci® de paperera blava FIJA ARO SELECTIF de BENI-
TO, mesures totals (@ x alt) 435x930 mm, 110 litres, fabricada amb cubeta d'a-
cer amb forats de @5 mm (tractat amib el procés Ferrus protector del femo,
que garanteix una optima resisténcia a la comosid), proveida d'un cercol
blau RAL5012 per a fixar la bossa. Ancorat sobre superficie preparada, amb 3
perns d'expansié M8 segons superficie i projecte. Inclou totes les feines neces-
saries per deixar I'element totalemnt collocat. Criteri d'amidament: unitats re-
alment executades.

u Paparera per friatge selectiu FIJA ARO SELECTIF groga

Subministrament i installacié de paperera groga FIJA ARO SELECTIF de BENI-
TO, mesures totals (@ x alt) 435x930 mm, 110 litres, fabricada amb cubeta d'a-
cer amb forats de @5 mm (tractat amb el procés Ferrus protector del femo,
que garanteix una optima resisténcia a la comosid), proveida d'un cercol
blau RAL5012 per a fixar la bossa. Ancorat sobre superficie preparada, amb 3
perns d'expansié M8 segons superficie i projecte. Inclou totes les feines neces-
saries per deixar l'element totalemnt collocat. Criteri d'amidament: unitats re-
alment executades.

v Paparera per friatge selectiu FIJA ARO SELECTIF marrd

Subministrament i installacié de paperera mand FIJA ARO SELECTIF de BENI-
TO, mesures totals (@ x alt) 435x930 mm, 110 litres, fabricada amb cubeta d'a-
cer amb forats de @5 mm (tractat amb el procés Ferrus protector del femo,
gue garanteix una optima resisténcia a la comosid), proveida d'un cercol
blau RAL5012 per a fixar la bossa. Ancorat sobre superficie preparada, amb 3
perns d'expansié M8 segons superficie i projecte. Inclou totes les feines neces-
saries per deixar I'element totalemnt collocat. Criteri d'amidament: unitats re-
alment executades.

9,00

8,00
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AMIDAMENTS AMIDAMENTS
CODI DESCRIPCIO TOTALS PREU IMPORT CODI DESCRIPCIO TOTALS PREU IMPORT
08.06 v Paparera per friatge selectiv FIJA ARO SELECTIF verda
Subministrament i installacié de paperera verda FIJA ARO SELECTIF de BENI- CAPITOL 09  SENYALITZACIO
TO, mesures totals (@ x alt) 435x930 mm, 110 litres, fabricada amb cubeta d'a-
cer amb forats de @5 mm (tractat amb el procés Fenus protector del ferro, 09.01 m Neteja de la superficie i pintura ticomponent
que garanteix una optima resisténcia a la comosid), proveida d'un cercol . L ) . - .
) - De neteja de la superficie i aplicacié de tractament superficial amb pintura
blau RAL5012 per a fixar la bossa. Ancorat sobre superficie preparada, amb 3 ) o A N L - . .
, L . . . tficomponent acrilica de poliuretd amb caracteristiques antiliscantsi anticar-
perns d'expansid M8 segons superficie i projecte. Inclou totes les feines neces- h . .
. . ) . . burants, de color a escallir per la DF similar al de la llamborda, aplicat amb
saries per deixar l'element totalemnt collocat. Criteri d'amidament: unitats re- ) L L - . .
pistola a pressid en dues mans, inclos proteccié de la zona jo pavimentada
alment executades. . N . o Lo
amb cartré o plastic fixat al paviment durant el procés d'asfaltat i pintura,
neteja previa del paviment de formigd, encintat de proteccid al v oltant de
1,00 la zona pintada amb retols d'avis de no trepitjar, dos operaris vigilant la zona
. ., durant 24 hores i finalment retirada de proteccions, encintats i rétols. Criteri
08.07 u Desmuntatge irecollocacié de bancs d'amidament: superficie, en planta,realment executada.
De desmuntatge i recollocacié banc de fusta amb estructura metdllic de nr
1800x710x835cm, collocat sobre un parterre de gravetes per mitjd de peus 75
de formigd. Inclou enderoc de dau de formigd, camega i emmagatzematge 09.02 m? Pintura reflectant senyalitzacié horitzonfal
delbanc pera la seva posterior reutilitzacid, carrega i transport de la runa fins . . .
. ) , . De pintura blanca reflectant en passos de vianants, passos de zebra, lletres i
a abocador autoritzat i canons d'abocament, neteja manual del tac de for- . ) s ;
e ) ) simbols, pintada a maquina, amb pintura de doble component amb una
migd inferior dels suports i bossa amb tots els caragols de desmuntatge, les fei- . P ) L . .
) ) L dosificacié minima de 1600g/m2 i addicié de particules de vidre de cantells
nes de transport fins al nou emplagament i la sev a recol locacié i tots els ma- . 9 . ) .
e . . e angulosos amb dosificacié de 300 g/m2 i un grau de liscament minim de
terials i mitjans necessaris per deixar els bancs collocats. Criteri d'amidament: e L. )
. . 0,60SRT (NLT-175). Criteri d'amidament:superficie realment pintada.
unitats realment retirades.
108,81
7,00
09.03 v Placa senyal, rectangular 40x60 cms, nivell 1 d'intensitat
Placa amb lamina reflectora de nivell 1 d'intensitat rectangular de 40x60 cms,
per a senyals de transit, fixada mecdnicament. Inclou subministrament i an-
coratge de pal galv anitzat de seccié rectangular i de 3 m. d'alcada. Criteri
d'amidament: unitats realment collocades.
2,00
09.04 u Placa senyal, circular, 60cm diametre, nivell 1 d'intensitat
Placa amb lamina reflectora de nivell 1 d'intensitat circular de 60 cms de dia-
metre, per a senyals de transit, fixada mecanicament.
Inclou subministrament i ancoratge de pal galv anitzat de seccié rectangular i
de 3 m. d'alcada. Criteri d'amidament: unitats realment collocades.
2,00
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AMIDAMENTS

CODI DESCRIPCIO TOTALS PREU IMPORT
CAPITOL 10 SEGURETAT | SALUT EN EL TREBALL
10.01 h Treballador amb disc per regulacié del fransit
Treballador amb disc per a regulacio del transit durant els treballs que impli-
quin possibles afeccions vidries. Criteri d'amidament: hores realment empra-
desijustificades fefaentment.
16,00
10.02 u  Modul prefabricat de vestidors i sanitaris
Mes de lloguer de modul prefabricat de 20 m2, de vestidor i sanitaris, aillat i
amb rev estiments interiors de tauler fendlic, inclos installacid de llauneria i
electricitat, we, lavabos, punts de llum, mecanismes electrics, proteccié dife-
rencial, muntatge, desmuntatge, escomeses i obres auxiliars. Criteri d'amida-
ment: unitats realment collocades.
1,00
10.03 u Senyal prohibicié reflectant de 90 cm.
De subministrament i col.locacié de senyal d'alumini reflectant, de 90 cm. i de
prohibicid, inclds subministrament i ancoratge de pal galv anitzat de seccid
rectangularide 3 m. d'alcada, i desmuntatge posterior.(10 usos) Criteri d'ami-
dament: unitats realment collocades.
5,00
10.04 v Senyal perill reflectant de 135cm
De subministrament i col.locacié de senyal d'alumini reflectant, de 135 cm. de
costat i de peril, inclds subministrament i ancoratge de pal galvanitzat de
seccioé rectangularide 3 m. d'alcada, i desmuntatge posterior.(10 usos) Criteri
d'amidament: unitats realment col locades.
5,00
10.05 u Placa de senyalitzacié
De subministrament i col.locacié de placa de senyalitzacié de seguretat labo-
ral, de planxa d'acer llisa serigrafiada amb simbol segons normativ g, i fixada
mecanicament. Inclds muntatge i desmuntatge de la mateixa.( 1 Us) Criteri
d'amidament: unitats realment collocades.
5,00
10.06 u Réfol de seguretati salut segons detall
De subministrament i col.locacié de retol de seguretat i salut segons detall pla-
nol dimplantacié (quadre 1), inclds muntatge i desmuntatge. Criteri d'amida-
ment: unitatsrealment collocades.
5,00
10.07 u Refols d'obra
De rétol d'obra i d'avisos de desviament de transit provisionals, de 300x200
cm., de lamel-es d'alumini, fixat amb dos suports v erticals tipus IPN galv anit-
zats. Inclou fonaments soterrats o superficials de formigd i la seva retirada en
acabar el serv ei. Criteri d'amidament: unitats realment installades.
1,00
10.08 u Tanca mobil tipus Ajuntament

Tanca metdllica mobil de 2 m. de llargada i 1 m. d'alcada, tipus Ajuntament.
(50 usos). Criteri d'amidament: unitats realment collocades.

Estudi Técnic de Construccié / Pujada Sant Antoni, s/n. 17860 - Sant Joan Abadesses /T. 972 72 23 27/ etc@estuditecnic.cat/ www.estuditecnic.cat

Pagina

15

AMIDAMENTS
CODI DESCRIPCIO TOTALS PREU IMPORT
50,00
10.09 u Casc de seguretat
Casc de seguretat per a Us normal, de polietile, amb un pes maxim de 400 gr.,
i amb possessid de la marca CE. Criteri d'amidament: unitat per cada treba-
lladori any realment utilitzada.
0,80
10.10 v Armilla reflectant
Armilla reflectant per a visibilitzacié del personal en preséncia de transit, amb
possessio de la marca CE. Criteri d'amidament: unitat per cada treballador i
any realment utilitzada.
0.80
10.11 u Botes de seguretat
Parell de botes de seguretat resistents a la humitat, amb envoltant de turmell
encoixinat, sola antiliscant i antiestatica, falca amortidora per al tald, planti-
lles i puntera metalliques, i amb possessid de la marca CE. Criteri d'amida-
ment: unitat per cada treballadori any realment utilitzada.
0,80
10.12 u  Guants d'Us general
Parell de guants d'Us general, amb palmell, artells, ungles i dits index i polze de
pell, dors de la md i maniguet de cotd, folre interior, subjecci¢ elastica al ca-
nell, i amb possessié de la marca CE. Criteri d'amidament: unitat per cada
freballadori any realment utilitzada.
0.80
10.13 u Ulleres de seguretat antiimpacte
Ulleres de seguretat antimpacte, amb muntura universal, visor transparent,
tfractament contra lentelament, i amb possessié de la marca CE. Criteri d'a-
midament: unitat per cada treballadori any realment utilitzada.
0.80
10.14 v Auriculars protectors auditius
Auriculars protectors auditius amb possessié de la marca CE. Criteri d'amida-
ment: unitat per cada treballador i any realment utilitzada.
0.80
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AMIDAMENTS

AMIDAMENTS

CODI

DESCRIPCIO

TOTALS

PREU

IMPORT

CODI

DESCRIPCIO

TOTALS

PREU

IMPORT

11.01

CAPITOL 11 CONTROL DE QUALITAT

u Assaigs de Control de Qualitat

Assaigs i prov es de conftrol de qualitat segons es detalla al Pla de Control de
Qualitat inclds a lapartat d'annexes del Projecte.

- Préctor Modificat UNE 103501

- Andlisi granulomeétric per tamisatge UNE 103101.

- Determinacio dels limits d' Atterberg: Limit liquid UNE 103103
- Determinacié dels limits d’ Atterberg: Limit plastic UNE 103104
- Assaig C.B.R. de laboratori UNE 103502.

- Assaig Préoctor Normal UNE 103500.

- Determinacié de la densitat i humitat “in situ” ASTM D 2922.
- Presa de mostres de formigd fresc UNE 83300

- Fabricacid i conserv acié prov etes UNE 83301

- Assaig de desgast de “Los Angeles” UNEEN 10972.

- Assaig Marshall d'una mostra d’aglomerat, fabricant tres provetes per a la
determinacié de la densitat aparent, frencament i el calcul de buits EN 12697
- Assaig Marshall d'una mostra d'aglomerat, fabricant tres provetes per a la
determinacié de la densitat aparent, frencament i el calcul de buits NLT159

- Determinacié del contingut de ligant d'una mostra d'aglomerat asfaltic
NLT164.

- Granulometria dels arids extrets NLT165.

- Extraccid d'un testimoni d'aglomerat per a la determinacié de la densitat
aparent i del gruix mitjiancant sonda rotativa NLT168.

- Contingut d’aigua UNEEN 1428

- Viscositat NLT138

- Destil lacid NLT134

- Betums i ligants: determinacio per destillacié del ligant residualNLT1431.

- Penetracié sobre el residu de destil lacid. NLT124

- Plagques de camega
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12.01

CAPITOL 12 ALTRES

pa Afectacions a serveis

De reposicions per les afectacions a serv eis existents, a justificar, amb els qua-
dres de preus del projecte; Aincloure integrament en loferta del Contractista i
no subjecta a baixa.
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REPAVIMENTAT DELS CARRERS SALADICH, SANT JORDI, CANIGO, MIGDIA | GRANERA PROJECTE TECNIC

42 QUADRE DE OREUS NUM.1

ADVERTENCIA: Els preus designats amb lletra en el Quadre de Preus nUm. 1, amb la rebaixa que resulti del
concurs, son els que serveixen de base al Contracte, el Contractista no podrd reclamar que s'introdueixi
modificacié alguna en ells sota cap concepte, d'error o omissio.

ete

estudi tecnic
de construccié
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QUADRE DE PREUS NUM.1. PREUS EN LLETRA

QUADRE DE PREUS NUM.1. PREUS EN LLETRA

Cod

Ut Descripcid

Import

Cod

Ut Descripcid

Import

CAPITOL

1.001 v

1 TREBALLS PREVIS

Desmuntatge de senyal fixe

De desmuntatge de senyal fixe de circulacié i/o d'infor-
macié per a lusuari dins de l[ambit de lobra; inclou carre-
ga, transport interior, fransport a abocador o magatzem,
segons criteri de la DF, fins a qualsev ol distancia, cdnon
d'abocador/manteniment, per a la posterior collocacio,
embalatge i fustes separadores per paletitzar, neteja ma-
nual del tac de formigd inferior del palibossa amb tots els
cargols del desmuntatge. Criteri d'amidament: unitats re-
alment desmuntades.

TOTAL PARTIDA

11,78

El preu total de la partida puja a I'esmentada quantitat de ONZE EUROS amb SETANTA-VUIT CENTIMS.

1.002 v

El preu total de la partida puja a I'esmentada quantitat de TRES-CENTS EUROS.

1.003 v

Equip de topografia en obra

D'equip de topografia en obra per replanteigs especials a
peticid de la DF o de I'ajuntament. Inclou una jornada la-
boral de topograf i ajudant a peu d'obra, i part propor-
cional de treball d'oficina. Criteri d'amidament: jornades
completes realment dedicades.

TOTAL PARTIDA

Desmuntatge de pilona i base de formigé

De desmuntatge de pilona i base de formigd, amb mitjans
manuals i mecdnics, camega de runes i materials, trans-
port sobre camié o contenidor a 'abocador autoritzat o
magatzem municipal. Inclou embalatge i fustes separa-
dores per paletitzarineteja del tac de formigd inferiori ca-
non de labocador.Criteri d'amidament: unitats realment
desmuntades.

TOTAL PARTIDA

300,00

13,70

El preu total de la partida puja a I'esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb SETANTA CENTIMS.

1.004 v

El preu total de la partida puja a I'esmentada quantitat de VINT-I-SET EUROS amb SETANTA-SET CENTIMS.
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Proteccié d'arbre existent durant les obres

De subministrament i col locacié de proteccié d'arbre, for-
mada per 6 pneumdtics reciclats a cada proteccid,
collocats al voltant del tronc, ligats amb malla. Inclou
preparacié prévia dels pneumatics, adequacié del tronc,
i posterior desmuntatge i reciclatge del material. Criteri
d'amidament: unitats realment executades.

TOTAL PARTIDA

27,77

Pagina
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1.005 v

El preu total de la partida puja a I'esmentada quantitat de SET EUROS amb SIS CENTIMS.
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Retirada de papereres

De retirada de paperera de qualsev ol tipus, ancorada al
tema. Inclou enderoc de dau de formigd, carega ma-
nualimecdnica de l'equipament i la runa sobre camié o
contenidor, emmagatzematge provisional per a posterior
reaprofitament o transport a magatzem municipal o abo-
cador, segons criteri de la DF, canon d'abocament, nete-
ja manual del tac de formigd inferior dels suports i bossa
amb tots els cargols de desmuntatge. Criteri d'amida-
ment: unitats realment retirades.

TOTAL PARTIDA

7,06
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QUADRE DE PREUS NUM.1. PREUS EN LLETRA

QUADRE DE PREUS NUM.1. PREUS EN LLETRA

Cod

Ut Descripcid

Import

Cod

Ut Descripcid

Import

CAPITOL

2.001 m

2 ENDERROCS

Enderroc de vorada

D'endenoc de vorada de qualsev ol tipus. Inclou tall amb
sera de disc per desolidaritzar la vorada del paviment
dela vorera, lenderroc de la seva base de formigd, amb
compressor o martell trencador muntat sobre retroexca-
vadora, amb mitjans mecdanics i manuals, carega amb
mitjans mecanics de runa sobre camidé o contenidor. In-
clou, també, enderoc de vorades de guals, jardineres i
fonaments de les vorades de qualsev ol tipus. Criteri d'a-
midament: longitud realment executada.

TOTAL PARTIDA

3.86

El preu total de la partida puja a I'esmentada quantitat de TRES EUROS amib VUITANTA-SIS CENTIMS.

2.002 m

El preu total de la partida puja a I'esmentada quantitat de DOS EUROS amb VUITANTA-CINC CENTIMS.

Enderroc d'embornals

D'endemroc d'embornal, de qualsev ol tipus. Inclou ender-
roc de la base de formigd amb compressor o martell tren-
cador muntat sobre retroexcavadora, amb mitjans me-
cdnics i manuals, i carega manual o amb mitjans meca-
nics, de runa sobre camié o contenidor. Criteri d'amida-
ment: M2 de longitud, de planta, enderocada.

TOTAL PARTIDA

2.003 m? Enderroc de paviment de panots

D'enderoc de paviment de panot, morter d'ancoratge i
paviment subjacent de formigd, de qualsevol gruix i am-
plada, amb retroexcavadora amb martell trencador i
cdrrega sobre camid. Inclou part proporcional d'enderroc
manual a les vores de pericons, faganes o per serveis,
amb proteccions de planxes de poliestiré extrudit de 2
cm. de gruix, a la part baixa de les fagcanes. Criteri d'ami-
dament: Superficie ralment enderocada.

TOTAL PARTIDA

2,85

3,91

El preu total de la partida puja a I'esmentada quantitat de TRES EUROS amb NORANTA-UN CENTIMS .

2.004 m? Enderroc de paviment de peces de formigé

El preu total de la partida puja a I'esmentada quantitat de CINC EUROS.
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D'endermoc de paviment de peces de formigd, morter
d'ancoratge i paviment subjacent de formigd, de qualse-
vol gruix i amplada, amb retroexcavadora amb martell
trencadori camega sobre camid. Inclou part proporcional
d'enderoc manual a les v ores de pericons, fagcanes o per
serv eis, amb proteccions de planxes de poliestiré extrudit
de 2 cm. de gruix, a la part baixa de les faganes. Criteri
d'amidament: Superficie ralment enderocada.

TOTAL PARTIDA

5,00

2.005 m? Enderroc de paviment de mescla bituminosa

D'endemroc de paviment de mescla bituminosa, de qual-
sev ol gruix i amplada. Inclou enderoc de base de formi-
g6 inferior, si existeix, amb retroexcavadora i/o martell
trencador, i carrega sobre camié. Criteri d'amidament:
Superficie ralment enderocada.

TOTAL PARTIDA

1,83

El preu total de la partida puja a I'esmentada quantitat de UN EUROS amb VUITANTA-TRES CENTIMS.

2.006 v

Desmuntatge d'enllumenat pUblic fixat a faganes
Desmuntatge de punt de llum fixat a paret de facana
d'enllumenat public, brac i llumindria, accessoris i ele-
ments de subjeccid, desconexié de la xarxa electrica
amb mitjans manuals i mecdanics, aplec per a possible
aprofitament, embalatge i fustes separadores per paletit-
zar, neteja manual del tac de formigd inferior del pal i bos-
sa amb tots els cargols de desmuntatge, transport a ma-
gatzem municipal i cdmega manual i mecdnica de runa
sobre camié o contenidor, transport a abocador i cdnon
d'abocament i manteniment. Criteri d'amidament: unitats
realment extretes.

TOTAL PARTIDA

73,88

El preu total de la partida puja a I'esmentada quantitat de SETANTA-TRES EUROS amb VUITANTA-VUIT CENTIMS .

2.007 v

Tallada d'arbres esp.,.h<12m,d>40cm

Tallada controlada d'arbres especials d'algaria <10 m i
didmetre superior a 40 cm en actuacions al medi natural,
amb mitjans mecanics i manuals, aplec de les restes ve-
getals i camega sobre camié grua amb pinga per a trans-
port. Inclou extraccié d'arrels i soques, mitjans auxiliars ne-
cessaris, part proporcional d'estocament, trasllad a abo-
cador autoritzat i canon i taxes d'abocament.

Criteri d'amidament: Unitats realment extretes

TOTAL PARTIDA

69,11

El preu total de la partida puja a I'esmentada quantitat de SEIXANTA-NOU EUROS amibb ONZE CENTIMS.

2.008 v

Eliminacié soca amb mitjans mecanics

Eliminacid de soca d'arbre amb mitjans mecdanics i ma-
nuals. Inclou feines d'excav acid necessdries, tall d'amels i
tots els mitjans auxiliars per eliminar completament la so-
ca.

Criteri d'amidament: Unitats realment extretes

TOTAL PARTIDA

27,64

El preu total de la partida puja a I'esmentada quantitat de VINT-I-SET EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CENTIMS.

2.009 m* Enderroc de murs de formigé de mina soterrada
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D'enderoc de mursi volta de formigd en massa executat
"in-situ", de gruix variable, amb martell pneumatic. S'in-
clou neteja i emmagatzematge de runes i camega i trans-
port fins a abocador autoritzat.

Criteri d'amidament: volum de murs realment endermro-
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QUADRE DE PREUS NUM.1. PREUS EN LLETRA QUADRE DE PREUS NUM.1. PREUS EN LLETRA

Cod Ut Descripcid Import Cod Ut Descripcid Import

cafts.
CAPiTOL 3 MOVIMENT DE TERRES

TOTAL PARTIDA 47,58

El preu total de la partida puja a I'esmentada quantitat de QUARANTA-SET EUROS amb CINQUANTA-VUIT CENTIMS. 3.001 m3 Excavacié en desmunt

Excavacié en desmunt (inclos roca) per formacié de cai-
xa de carrer, amb mitjans mecanicsi/o manuals, inclou la
carrega , el transport a labocador autoritzat o nucli de
teraple, a qualsev ol distancia i taxes abocament, tot in-
clos segons Direccid d'Obra.

TOTAL PARTIDA 13,28
El preu total de la partida puja a l'esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb VINT-I-VUIT CENTIMS.
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QUADRE DE PREUS NUM.1. PREUS EN LLETRA

Cod Ut Descripcid Import

QUADRE DE PREUS NUM.1. PREUS EN LLETRA

CAPITOL 4 XARXA DE SANEJAMENT

4.001 m®* Excav. rases <3 m fondaria
Excavacié de rases i pous de menys de 3 mts de fonddria
amb mitjans mecdnics i/o manuals en qualsev ol fipus de
temeny (inclos rocal), inclou el minat de serv eis actulals, la
cdrrega , el transport a 'abocador autoritzat a qualsev ol
distancia i taxes abocament. Tot inclos. Criteri d'amida-
ment: Volum realment executat.

TOTAL PARTIDA 14,98
El preu total de la partida puja a I'esmentada quantitat de CATORZE EUROS amibb NORANTA-VUIT CENTIMS.

4.002 m Tub PE doble pared SN8 DN 200 MM.
Subministrament i col.locacié de tub PE (AD) DN 200 mm
(D. interior 172 mm), doble paret SN 8 kN/m2, norma prEN
13476-1, previst per a una pressié interior de 1kg/cmz2, in-
clou aquesta unitat, la unid entre tubs. Assentat i recobert
amb formigd HM 20. Tot inclos completament acabat. Cri-
teri d'amidament: Longitud realment executada.

TOTAL PARTIDA 18,82
El preu total de la partida puja a I'esmentada quantitat de DIVUIT EUROS amb VUITANTA-DOS CENTIMS.

4.003 m Tub PE doble pared SN8 DN 800 MM.
Subministrament i col.locacié de tub PE (AD) DN 800 mm
(D. interior 693 mm), doble paret SN 8 kN/m2, norma prEN
13476-1, previst per a una pressié interior de 1kg/cmz2, in-
clou aquesta unitat, la unid entre tubs. Assentat i recobert
amb formigd HM 20. Tot incldos completament acabat.
Criteri d'amidament: Longitud realment executada.

TOTAL PARTIDA 123,44

El preu total de la partida puja a I'esmentada quantitat de CENT VINT-I-TRES EUROS amb QUARANTA-QUATRE
CENTIMS.

4,004 v Connexié d'escomesa existent
De connexid d'escomesa existent en serveia la nova xar-
xd, inclds excav acié, perllongacié de la canonada exis-
tent, connexid¢ a la nova xarxa i tots els treballs auxiliars
necessaris. Criteri d'amidament: unitats realment executa-
des. Criteri d'amidament: unitats realment executades.

TOTAL PARTIDA 79,34

El preu total de la partida puja a I'esmentada quantitat de SETANTA-NOU EUROS amb TRENTA-QUATRE CENTIMS.

4.005 m* Replé amb tot-U de rases <3 m fondaria
Replé compactat de rases de menys de 3 m de fondaria,
amb mitjans mecanics i/o manuals, amb tot-U artificial,
mesurat sobre perfil tedric. Tot inclds. Criteri d'amidament:
Volum realment executat.

TOTAL PARTIDA 25,81

Estudi Técnic de Construccié / Pujada Sant Antoni, s/n. 17860 - Sant Joan Abadesses /T. 972 72 23 27/ etc@estuditecnic.cat/ www.estuditecnic.cat

Cod

Ut Descripcid

Import

El preu total de la partida puja a I'esmentada quantitat de VINT-I-CINC EUROS amb VUITANTA-UN CENTIMS.

4,006 m Rasadrenantde reblerta de graves de 30x70cm de

seccié

Rasa de drenatge reblerta amb graves de 30x70cm de
seccio, amb tub PE ranurat de DN 200 mm (D. interior 172
mm), doble paret SN 8 kN/m2, norma prEN 13476-1, previst
pera una pressié interior de 1kg/cm?2, proteccié amb ma-
lla geotéxitli formacié de de base de formigd al fons de la
rasa. Inclou connexié entre tubs i totes les feines necessa-
ries per deixar la partida completaent acabada. Criteri
d'amidament: unitats realment executades. Longitud re-
alment executada.

TOTAL PARTIDA

40,82

El preu total de la partida puja a I'esmentada quantitat de QUARANTA EUROS amb VUITANTA-DOS CENTIMS.

4.007 v

El preu total de la partida puja a l'esmentada quantitat de CENT CINQUANTA-VUIT EUROS.

4.008 v

Embornal prefabricat 50x30x60 + reixa
Subministrament i collocacié d'embomal prefabricat de
formigd, de 50x30x40 cm. Inclosa reixa de foneria dUctil ti-
pus Delta 50-B0745 de Benito o similar, excav acid, reblert
de lextradds amb material granular i connexié a xarxa
de recolida d'aigles pluvials. Criteri d'amidament: unitats
realment executades.

TOTAL PARTIDA

Pou deregistre d=1 m ih=3m

Pou de registre prefabricat de 1,00 m de didmetre,amb
una profunditat maxima de 3 m, per tubs de formigd ar-
mat ASTM D=<9%0 cm, inclou; potes, marc quadrar, massi-
sat, somal de mad massis amb solera i llosa de formigd i
bastiment i tapa abatible de fundicié ductil classe D400
segons Norma UNE-EN 124 quadrada o rodona segons
documentacié grafica. Tot inclds completament acabat.
Criteri d'amidament: unitats realment executades.

TOTAL PARTIDA

158,00

566,22

El preu total de la partida puja a l'esmentada quantitat de CINC-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS amb VINT-I-DOS

CENTIMS.

4.009 v

Graé per a pou de registre amb acer galvanitzat de
300x300x300 m

Grao per a pou de registre amb acer galvanitzat de
300x300x300 mm, amb rodd de D=18 m collocat amb
morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 |. Criteri d'amidament: unitats realment executa-
des.

TOTAL PARTIDA

17,14

El preu total de la partida puja a l'esmentada quantitat de DISSET EUROS amb CATORZE CENTIMS.
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QUADRE DE PREUS NUM.1. PREUS EN LLETRA

QUADRE DE PREUS NUM.1. PREUS EN LLETRA

Cod Ut Descripcid Import

Cod Ut Descripcid Import

4.010 m* Solera de formigé HM-20/P/20/X0 de 20 cms de gruix
Solera de formigd HM-20/P/20/X0 de 20 cms de gruix i de
planta 1.05x1.05 m. Criteri d'amidament: Volum realment
executat.

TOTAL PARTIDA 90,94

El preu total de la partida puja a I'esmentada quantitat de NORANTA EUROS amibb NORANTA-QUATRE CENTIMS.
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CAPITOL 5 XARXA D'ENLLUMENAT PUBLIC

5.001 v Llumindria Century 42w + fixacié mural a paret
Subministrament iinstallacié de llumindaria model Century
de Carandini o similar de 42w, fixada mecdnicament a
paret de fagana mitjiangant accessori per a fixacid mural
de paret BHM500 de Carandini o similar. Inclou tots els ele-
ments necessaris per deixarla unitat totalment installada
segons detalls i especificacions de projecte.

TOTAL PARTIDA 584,03

El preu total de la partida puja a l'esmentada quantitat de CINC-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS amb TRES
CENTIMS.
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QUADRE DE PREUS NUM.1. PREUS EN LLETRA

QUADRE DE PREUS NUM.1. PREUS EN LLETRA

Cod Ut Descripcid Import

Cod

Ut Descripcid

Import

CAPITOL 6 XARXA DE TELECOMUNICACIONS

6.001 m* Excav. rases <3 mfondaria
Excavacié de rases i pous de menys de 3 mts de fonddria
amb mitjans mecdnics i/o manuals en qualsev ol fipus de
temeny (inclos rocal), inclou el minat de serv eis actulals, la
cdrrega , el transport a 'abocador autoritzat a qualsev ol
distancia i taxes abocament. Tot inclos. Criteri d'amida-
ment: Volum realment executat.

TOTAL PARTIDA 14,98
El preu total de la partida puja a I'esmentada quantitat de CATORZE EUROS amibb NORANTA-VUIT CENTIMS.

6.002 m* Replé amb tot-U de rases <3 m fondaria
Replé compactat de rases de menys de 3 m de fondaria,
amb mitjans mecanics i/o manuals, amb tot-U artificial,
mesurat sobre perfil tedric. Tot inclods. Criteri d'amidament:
Volum realment executat.

TOTAL PARTIDA 25,81
El preu total de la partida puja a I'esmentada quantitat de VINT--CINC EUROS amb VUITANTA-UN CENTIMS.

6.003 m Previsidé de prisma de 304 cond.D.110
Previsié de prisma de 3 6 4 conductes, inclosa excavacid,
col.locacié de lit, tubs de PVC D.110, formigd HM-20, replé
compactat de les rases i mandrilat dels tubs, totalment
acabat.

TOTAL PARTIDA 20,37
El preu total de la partida puja a I'esmentada quantitat de VINT EUROS amib TRENTA-SET CENTIMS.

6.004 u Arqueta de registre de formigé de 95x86cm
Subministrament i collocacié de arqueta de registre de
96x86cm de formigd armat-vibrat no pretensat.inclosa
entrada, connexions i feratges, totalment acabada, se-
gons planols.(Sense bassament armari)

TOTAL PARTIDA 113,52
El preu total de la partida puja a I'esmentada quantitat de CENT TRETZE EUROS amb CINQUANTA-DOS CENTIMS.

6.005 u Arqueta 40x40x100

TOTAL PARTIDA 159,64

El preu total de la partida puja a I'esmentada quantitat de CENT CINQUANTA-NOU EUROS amb SEIXANTA-QUATRE
CENTIMS.

6.006 m Tub galvanitzat
Tub d'acer galv anitzat per a pas de cables, de 40 mm de
didmetre nominal exterior, roscat, per a installacid de su-
perficie, amb part proporcional de suports i accessoris in-
clos transport a obra

TOTAL PARTIDA 18,89
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El preu total de la partida puja a I'esmentada quantitat de DIVUIT EUROS amb VUITANTA-NOU CENTIMS.

6.007 u

El preu total de la partida puja a I'esmentada quantitat de CENT SEIXANTA-NOU EUROS amib DEU CENTIMS.
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Connexié amb xarxa
Connexié amb la xarxa existent, inclos cata per la localit-
zacié de la fita existent, el mandrilat del Ultim fram cons-
truit i la collocacié del fil de guia, segons normes de la
companyia, deixant la connexié totalment acabada ien
perfecte funcionament.

TOTAL PARTIDA

169,10
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QUADRE DE PREUS NUM.1. PREUS EN LLETRA

QUADRE DE PREUS NUM.1. PREUS EN LLETRA

Cod Ut Descripcid Import

Cod

Ut Descripcid

Import

CAPITOL 7 PAVIMENTACIO

7.001 m* Subbase granular arfificial reciclada
Subbase granular artificial reciclada. Base de tot-u Z-2,
amb estesa i piconatge del material al 5% del PM. Criteri
d'amidament: perfil tedric de ferm.

TOTAL PARTIDA 25,14
El preu total de la partida puja a I'esmentada quantitat de VINT-I-CINC EUROS amb CATORZE CENTIMS.

7.002 m Planxa metal lica d'acer galvanitzat 200x10 mm

De subministrament i collocacid, sobre base de formigd
no estructural, de planxa metdldlica d'acer galv anitzat
de 200x10 mm per a separacié de diferents paviments,
inclos elements metalics d'ancoratge soldats a la xapa
cada 50cm i tall especial seguint la forma exacta de la
vorada o aiguafons. Criteri d'amidament: longitud real-
ment executada.

TOTAL PARTIDA 30,24
El preu total de la partida puja a I'esmentada quantitat de TRENTA EUROS amb VINT-I-QUATRE CENTIMS .

7.003 m? Pavimentllosa Vulcano 60x40x10cm

De subministrament i col.locacié de paviment llosa Vulca-
no 60x40x10cm de la casa Breinco o similar, color metall,
collocat a truc de maceta amb morter fresc de ciment
M-80q, les peces senllardardaran amb llana dentada i
ciment cola Tack de Kerakoll, i es deixard una junta de
3-5mm entre les peces, inclou adaptacié de peces a
marcs de tapes, rejuntat amb sora-ciment. Tot inclos. Cri-
teri d'amidament: superficie realment executada.

TOTAL PARTIDA 52,22
El preu total de la partida puja a I'esmentada quantitat de CINQUANTA-DOS EUROS amb VINT-I-DOS CENTIMS.

7.004 m* Pavimentllamborda VS5 PETRA de Breinco de mides

diferents

Subministrament i col.locacié de paviment de llamborda
model V§5 PETRA de la casa Breinco, de 10cm de gruix i
de dimensions, colors i especejament segons detalls de
projecte collocat a truc de maceta amb morter fresc de
ciment M-80aq, les peces s'enllardardaran amb llana den-
tada i ciment cola Tack de Kerakoll, i es deixard una junta
de 3-5mm entre les peces, inclou adaptacié de peces a
marcs de tapes, rejuntat amb sora-ciment. Tot inclos. Cri-
teri d'amidament: superficie realment executada.

TOTAL PARTIDA 55,53

El preu total de la partida puja a I'esmentada quantitat de CINQUANTA-CINC EUROS amb CINQUANTA-TRES
CENTIMS.
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7.005 m Subministramenticoliocacié de rigola de 30 cm

d'amplada

Subministrament i col locacié de rigola de 30 cm d'ampla-
da, amb peces de Lliamborsa VS5 de 30x30x10cm de la
casa breinco o equivalent, color white, collocat a truc
de maceta amb morter fresc de ciment M-80q, les peces
s'enllardardaran amb llana dentada i ciment cola Tack
de Kerakoll, i es deixard una junta de 3-5mm entre les pe-
ces, inclou adaptacié de peces a marcs de tapes, rejun-
tat amb sora-ciment. Tot inclds. Criteri d'amidament: lon-
gitud realment executada.

TOTAL PARTIDA

16,91

El preu total de la partida puja a l'esmentada quantitat de SETZE EUROS amib NORANTA-UN CENTIMS.

7.006 m Grad SUPERSTEP PETRA de 120x40x15cm amb banda

El preu total de la partida puja a I'esmentada quantitat de CENT QUATRE EUROS amb VINT-I-SIS CENTIMS.

de senyalitzacié

Subministrament i col.locacié de graons SUPERSTEP PETRA
de 120x40x15cm de la casa Breinco o eqgivalent i color
White, amb banda de senyalitzacié de carbur de silice,
galze de 2-3cm, col-locat a tfruc de maceta amb morter
fresc de ciment M-80a, les peces senllardardaran amb
llana dentada i ciment cola Tack de Kerakoll, i es deixara
una junta de 3-5mm entre les peces, inclou adaptacié
de peces, rejuntat amb sorra-ciment. Tot inclos. Criteri d'a-
midament: Metres lineals realment executada.

TOTAL PARTIDA

7.007 m?> Reg emprimacié ECR1

El preu total de la partida puja a I'esmentada quantitat de ZERO EUROS amb CINQUANTA-VUIT CENTIMS.

De reg d'emprimacié amb emulsio asfaltica cationica
ECR1 amb una dosificacid de 1,5 Kg/m2. Inclou també
neteja prévia de la calcada, proteccid de la zona ja pa-
vimentada amb cartré o plastic fixat al paviment durant
el procés d'asfaltat . Criteri d'amidament: superficie teodri-
ca del ferm.

TOTAL PARTIDA

7.008 in Mescla bituminosa ac22bins b50/70 (s-20)
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Subministrament, estesa i compactacié de paviment de
mescla bituminosa continua en calent tipus AC22 Bin S
B40/70, (S20), amb betum asfaltic de penetracié, de gra-
nulometria semidensa per a capa intermitjia de 8cm de
gruix i granulat granitic/calcari, estesa i compactada, si-
tuat a lobra amb transport de carrega de 20 T, colloca-
cié i compactacio al 98 % de l'assaig Marshall. Criteri d'a-
midament: Tones realment executades.

TOTAL PARTIDA

104,26

0,58

88,39
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QUADRE DE PREUS NUM.1. PREUS EN LLETRA

Cod Ut Descripcid Import

QUADRE DE PREUS NUM.1. PREUS EN LLETRA

El preu total de la partida puja a I'esmentada quantitat de VUITANTA-VUIT EUROS ambo TRENTA-NOU CENTIMS.

7.009 m?> Reg d'adheréncia ECRO
De reg d'adheréncia amb emulsié asfaltica cationica
ECRO amb una dosificacié de 1 Kg/m2. Inclou també ne-
teja previa de la calgada, proteccid de la zona ja pavi-
mentada amb cartré o plastic fixat al paviment durant el
procés d'asfaltat . Criteri d'amidament: superficie tedrica
del ferm.

TOTAL PARTIDA 0,58
El preu total de la partida puja a I'esmentada quantitat de ZERO EUROS amb CINQUANTA-VUIT CENTIMS.

7.010 in Mescla bituminosa ac22surfd 50/70 (d-12) colorejat
Subministrament, estesa i compactacié de paviment de
mescla bituminosa colorejat a determinar, continua en
calent tipus AC22 surf D, 50/70, (D12), amb betum asfaltic
de penetracid, de granulometria densa per a capa de
transit d'entre 3-5cm de gruix, amb granulat granitic, este-
sa i compactada, situat a lobra amb transport de carre-
ga de 20 T, coldocacié i compactacié al 98 % de l'assaig
Marshall, inclou la reproduccié dels 3 resalts existents. Cri-
teri d'amidament: Tones realment executades.

TOTAL PARTIDA 112,32
El preu total de la partida puja a I'esmentada quantitat de CENT DOTZE EUROS amb TRENTA-DOS CENTIMS.

7.011 m* Base de formigé
Base de formigd HM-20/P/20/1, de consistencia pldstica i
granddaria maxima del granulat 20 mm, abocat des de
camié amb estesa i vibratge mecdnic, amb acabat re-
glejat. Criteri d'amidament: v olum realment executada.

TOTAL PARTIDA 102,86
El preu total de la partida puja a I'esmentada quantitat de CENT DOS EUROS amb VUITANTA-SIS CENTIMS.

7.012 v Recrescut pou de registre

Recrescut de pou per ajustar a la nova cota de rasant
de carer. Inlcou feines d'extraccié de tapa i el seu marc i
lemmagatzematge en obra per a la sev a posterior reutilit-
zacid. Inclou aportacid de nou anell de formigd, feines
d'encofrat i formigonat, grad de registre de 300x300x300 i
totes les feines i mitjans auxiliars necessaris per deixar el
pou recrescut i a la nova cota de rasant. Criteri d'amida-
ment: unitats realment executades.

TOTAL PARTIDA 215,55

El preu total de la partida puja a I'esmentada quantitat de DOS-CENTS QUINZE EUROS amb CINQUANTA-CINC
CENTIMS.
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Cod

Ut Descripcid

Import

7.013 u

El preu total de la partida puja a I'esmentada quantitat de CENT SETZE EUROS amb NORANTA-SIS CENTIMS.

7.014 u

El preu total de la partida puja a I'esmentada quantitat de CENT TRENTA-SIS EUROS amb NORANTA-SIS CENTIMS.

7015 m*

El preu total de la partida puja a l'esmentada quantitat de QUARANTA-VUIT EUROS amb CINC CENTIMS.

7.016 m?

El preu total de la partida puja a l'esmentada quantitat de CINQUANTA-VUIT EUROS amb QUARANTA-VUIT

CENTIMS.

7.017 m?

Substitucié de tapa d'arqueta existent Arqueta 40x40
Substitucid de tapa d'arqueta existent de fossa ductil de
40x40cm per una nova tapa de fossa ductil de 40x40cm
de 40Tn amb marc de 10cm de gruix. Inclou repicat del
formigd, extraccidé de la tapa i el marc existent, adapta-
ci6 de l'arqueta a les dimensions de la nova tapa i totes
les feines i materials auxiliars necessaris per deixar la parti-
da totalment finalitzada. Criteri d'amidament: unitats re-
alment executades.

TOTAL PARTIDA

Substitucié de tapa d'arqueta existent Arqueta 60x60
Substitucié de tapa d'arqueta existent de fossa ductil de
60x60cm per una nova tapa de fossa ductil de 60x60cm
de 40Tn amb marc de 10cm de gruix. Inclou repicat del
formigd, extraccidé de la tapa i el marc existent, adapta-
cié de l'arqueta a les dimensions de la nova tapa i totes
les feines i materials auxiliars necessaris per deixar la parti-
da totalment finalitzada. Criteri d'amidament: unitats re-
alment executades.

TOTAL PARTIDA

Capa de graveta de canto rodé

Estesa de grava de cantorodd per a partere exterior. In-
clou transport, estesa i tots els materials i treballs necessaris.
Criteri d'amidament: v olum realment executada.

TOTAL PARTIDA

Paviment tactil de llosa Vulcano Warning 20x20x8cm

De subministrament i col.locacié de paviment tactil llosa
Vulcano Warning 20x20x8cm Breinco, mediterdneo i ceni-
za, collocat a truc de maceta amb morter fresc de ci-
ment M-80q, les peces s'enllardardaran amb llana denta-
da i ciment cola Tack de Kerakoall, i es deixard una junta
de 3-5mm entre les peces, inclou adaptacidé de peces a
marcs de tapes, rejuntat amb sora-ciment. Tot inclos. Cri-
teri d'amidament: superficie realment executada.

TOTAL PARTIDA

Paviment tactil de llosa Vulcano Crossing 20x20x8cm
De subministrament i col.locacié de paviment tactil llosa
Vulcano Crossing 20x20x8cm Breinco, mediterdneo i ceni-
za, collocat a truc de maceta amb morter fresc de ci-
ment M-80a, les peces s'enllardardaran amb llana denta-
da i ciment cola Tack de Kerakoall, i es deixard una junta
de 3-5mm entre les peces, inclou adaptacid de peces a
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116,96

136,96

48,05

58,48
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QUADRE DE PREUS NUM.1. PREUS EN LLETRA

Cod

Ut Descripcid

Import

Cod Ut Descripcid Import
marcs de tapes, rejuntat amib sorra-ciment. Tot inclos. Cri-
teri d'amidament: superficie realment executada.
TOTAL PARTIDA 58,48

El preu total de la partida puja a I'esmentada quantitat de CINQUANTA-VUIT EUROS amb QUARANTA-VUIT

CENTIMS.
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CAPiTOL

8.001 v

8 MOBILIARI URBA

Pilona flexible exiraible A-FLEX-DT de Adosa color
negre

De subministrament i col locacié de pilona flexible de po-
liuretd, extraible amb clau, model A-FLEX-DT de Adosa, de
color negre, de forma cilindrica, i 100 mm. de diametre, i
una algada total de 1000 mm., inclosa base metdllica
ancorada amb dau de formigd HM-20/P/20/1, totalment
instal-ada. Criteri d'amidament: unitats realment execu-
tades.

TOTAL PARTIDA

113,78

El preu total de la partida puja a l'esmentada quantitat de CENT TRETZE EUROS amb SETANTA-VUIT CENTIMS.

8.002 v

Escocell galvanitzat de 2x1,2m amb passama de
260x10 mm

De subministrament i collocacid, sobre base de formigd
no estructural, d'escocell galv anitzat de 2,00x1,20 metres
de superficie amb les cantonades xafranades segons pla-
nol de detall de projecte, construit amb passama galva-
nitzat de 260x10 mm, inclds elements metdllics d'ancorat-
ge soldats a la xapa i tall especial seguint la forma exac-
ta del planol de detall. Criteri d'amidament: longitud real-
ment executada.

TOTAL PARTIDA

El preu total de la partida puja a l'esmentada quantitat de DOS

CENTIMS.

8.003 v

Paparera per friatge selectiu FIJA ARO SELECTIF blava
Subministrament i installacié de paperera blava FJA
ARO SELECTIF de BENITO, mesures totals (& x alt) 435x930
mm, 110 litres, fabricada amb cubeta d'acer amb forats
de @5 mm (tractat amb el procés Ferrus protector del fer-
ro, que garanteix una optima resisténcia a la comosid),
prov eida d'un cercol blau RAL5012 per a fixar la bossa.
Ancorat sobre superficie preparada, amb 3 perns d'ex-
pansid M8 segons superficie i projecte. Inclou totes les fei-
nes necessaries per deixar lelement totalemnt collocat.
Criteri d'amidament: unitats realment executades.

TOTAL PARTIDA

251,81

-CENTS CINQUANTA-UN EUROS amb VUITANTA-UN

340,23

El preu total de la partida puja a l'esmentada quantitat de TRES-CENTS QUARANTA EUROS amb VINT-I-TRES

CENTIMS.

8.004 v
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Paparera per friatge selectiuv FIJA ARO SELECTIF groga
Subministrament iinstal lacié de paperera groga FlJA ARO
SELECTIF de BENITO, mesures totals (@ x alt) 435x930 mm,
110 litres, fabricada amb cubeta d'acer amb forats de @5
mm (tractat amb el procés Ferrus protector del ferro, que
garanteix una optima resisténcia a la comosid), proveida
d'un cércol blau RAL5012 per a fixar la bossa. Ancorat so-
bre superficie preparada, amb 3 perns d'expansid M8 se-

Pagina

18



QUADRE DE PREUS NUM.1. PREUS EN LLETRA

Cod Ut Descripcid Import

gons superficie i projecte. Inclou totes les feines necessaries
per deixar lelement totalemnt collocat. Criteri d'amida-
ment: unitats realment executades.

TOTAL PARTIDA 340,23

El preu total de la partida puja a I'esmentada quantitat de TRES-CENTS QUARANTA EUROS amb VINT-I-TRES
CENTIMS.

8.005 u Paparera per friatge selectiu FIJA ARO SELECTIF marrd
Subministrament iinstal lacié de paperera mamd FIJA ARO
SELECTIF de BENITO, mesures totals (@ x alt) 435x930 mm,
110 litres, fabricada amb cubeta d'acer amb forats de @5
mm (tractat amb el procés Ferrus protector del ferro, que
garanteix una optima resisténcia a la corrosid), proveida
d'un cércol blau RAL5012 per a fixar la bossa. Ancorat so-
bre superficie preparada, amb 3 perns d'expansi® M8 se-
gons superficie i projecte. Inclou totes les feines necessaries
per deixar l'element totalemnt collocat. Criteri d'amida-
ment: unitats realment executades.

TOTAL PARTIDA 340,23

El preu total de la partida puja a I'esmentada quantitat de TRES-CENTS QUARANTA EUROS amb VINT-I-TRES
CENTIMS.

8.006 v Paparera per triatge selectiu FIJA ARO SELECTIF verda
Subministrament i instaldacié de paperera verda FlJA
ARO SELECTIF de BENITO, mesures totals (@ x alt) 435x930
mm, 110 litres, fabricada amb cubeta d'acer amb forats
de @5 mm (tractat amb el procés Ferrus protector del fer-
ro, que garanteix una optima resistencia a la comosid),
proveida d'un cércol blau RAL5012 per a fixar la bossa.
Ancorat sobre superficie preparada, amb 3 pemns d'ex-
pansié M8 segons superficie i projecte. Inclou totes les fei-
nes necessaries per deixar lelement totalemnt collocat.
Criteri d'amidament: unitats realment executades.

TOTAL PARTIDA 340,23

El preu total de la partida puja a I'esmentada quantitat de TRES-CENTS QUARANTA EUROS amb VINT-I-TRES
CENTIMS.

8.007 v Desmuntatge irecol locacié de bancs

De desmuntatge i recollocacié banc de fusta amb es-
tructura metdllic de 1800x710x835cm, collocat sobre un
partere de grav etes per mitjd de peus de formigd. Inclou
enderoc de dau de formigd, camega i emmagatzematge
del banc per a la seva posterior reutilitzacio, camrega i
fransport de la runa fins a abocador autoritzat i canons
d'abocament, neteja manual del tac de formigd inferior
dels suportsibossa amb tots els caragols de desmuntatge,
les feines de transport fins al nou emplagament i la seva
recollocacid i tots els materials i mitjans necessaris per dei-
xar els bancs collocats. Criteri d'amidament: unitats real-
ment retirades.

TOTAL PARTIDA 108,54
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QUADRE DE PREUS NUM.1. PREUS EN LLETRA

Cod Ut Descripcid

Import

El preu total de la partida puja a I'esmentada quantitat de CENT VUIT EUROS ambb CINQUANTA-QUATRE CENTIMS.
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QUADRE DE PREUS NUM.1. PREUS EN LLETRA QUADRE DE PREUS NUM.1. PREUS EN LLETRA

Cod Ut Descripcid Import Cod Ut Descripcid Import
CAPiTOL 9 SENYALITZACIO CAPiTOL 10 SEGURETAT | SALUT EN EL TREBALL
9.001 m? Neteja de la superficie i pintura fricomponent 10.001h Treballador amb disc per regulacié del transit

De neteja de la superficie i aplicacid de tractament su- Treballador amb disc per a regulacié del transit durant els

perficial amb pintura tricomponent acrilica de poliuretd treballs que impliquin possibles afeccions viaries. Criteri

amb caracteristiques antiliscantsi anticarburants, de color d'amidament: hores realment emprades i justificades fefa-

a escollir per la DF similar al de la llamborda, aplicat amb entment.

pistola a pressié en dues mans, inclos proteccié de la zona

ja pavimentada amb carrdé o plastic fixat al paviment TOTAL PARTIDA 11,76

durant el procés d'asfaltat i pintura, neteja prévia del pa-
viment de formigd, encintat de proteccié al voltant de la
zona pintada amb rétols d'avis de no trepitjar, dos opera-

El preu total de la partida puja a I'esmentada quantitat de ONZE EUROS amb SETANTA-SIS CENTIMS.

ris vigilant la zona durant 24 hores i finalment retirada de 10.002u  Modul prefabricat de vestidors i sanitaris
proteccions, encintats i retols. Criteri d'amidament: superfi- Mes de lloguer de modul prefabricat de 20 m2, de v esti-
cie, en planta,realment executada. dor i sanitaris, aillat i amb rev estiments interiors de tauler
fenolic, inclos installacié de llauneria i electricitat, we, la-
TOTAL PARTIDA 12,74 vabos, punts de llum, mecanismes eléctrics, proteccid di-

i . . i N ferencial, muntatge, desmuntatge, escomeses i obres au-
El preu total de la partida puja a I'esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb SETANTA-QUATRE CENTIMS. wiliars. Criteri d'amidament: unitats realment col locades.
9.002 m? Pintura reflectant senyalitzacié horitzontal TOTAL PARTIDA 90,06
De pintura blanca reflectant en passos de vianants, pas-
sos de zebra, letres i simbols, pinfada a maquina, amb
pintura de doble component amb una dosificacié mini-
ma de 1600g/m2 i addicié de particules de vidre de can- 10.003u  Senyal prohibicié reflectant de 90 cm.

El preu total de la partida puja a I'esmentada quantitat de NORANTA EUROS amb SIS CENTIMS.

tells angulosos amb dosificacié de 300 g/m2 i un grau de
liscament minim de 0,60SRT (NLT-175). Criteri d'amida-
ment:superficie realment pintada.

De subministrament i collocaci® de senyal d'alumini re-
flectant, de 90 cm. i de prohibicid, inclos subministrament i
ancoratge de pal galv anitzat de seccié rectangular i de

3 m. d'algada, i desmuntatge posterior.(10 usos)  Criteri
TOTAL PARTIDA 6,38 d'amidament: unitats realment col-locades.
El preu total de la partida puja a I'esmentada quantitat de SIS EUROS amb TRENTA-VUIT CENTIMS .
TOTAL PARTIDA 2542

9.003 u Placa senyal, rectangular 40x60 cms, nivell 1 El preu total de la partida puja a l'esmentada quantitat de VINT-I-CINC EUROS amb QUARANTA-DOS CENTIMS.

d'intensitat

Placa amb lamina reflectora de nivell 1 d'intensitat rec-
tangular de 40x60 cms, per a senyals de transit, fixada
mecdanicament. Inclou subministrament i ancoratge de
pal galvanitzat de seccié rectangularide 3 m. d'alcada.
Criteri d'amidament: unitats realment col locades.

10.004u Senyal perill reflectant de 135cm
De subministrament i collocacid de senyal d'alumini re-
flectant, de 135 cm. de costat i de perill, inclos subministra-
ment i ancoratge de pal galv anitzat de seccié rectangu-
lar i de 3 m. d'algada, i desmuntatge posterior.(10 usos)
Criteri d'amidament: unitats realment col flocades.

TOTAL PARTIDA 78,47

El preu total de la partida puja a I'esmentada quantitat de SETANTA-VUIT EUROS amb QUARANTA-SET CENTIMS . TOTAL PARTIDA 28,14
El preu total de la partida puja a I'esmentada quantitat de VINT-I-VUIT EUROS amb CATORZE CENTIMS.

9.004 v Placa senyal, circular, 60cm diametre, nivell 1
d'intensitat 10.005u Placa de senyalitzacié

Placa amb lamina reflectora de nivell 1 d'intensitat circu-
lar de 60 cms de didmetre, per a senyals de transit, fixada
mecdanicament.

Inclou subministrament i ancoratge de pal galv anitzat de
seccid rectangular i de 3 m. d'alcada. Criteri d'amida-

De subministrament i col.locacié de placa de senyalitza-
cié de seguretat laboral, de planxa d'acer lisa serigrafia-
da amb simbol segons normativa, i fixada mecdnica-
ment. Inclos muntatge i desmuntatge de la mateixa.( 1
Us) Criteri d'amidament: unitats realment col locades.

ment: unitats realment collocades.

TOTAL PARTIDA 18,16

TOTAL PARTIDA 69.33 El preu total de la partida puja a l'esmentada quantitat de DIVUIT EUROS amb SETZE CENTIMS.
El preu total de la partida puja a I'esmentada quantitat de SEIXANTA-NOU EUROS amib TRENTA-TRES CENTIMS.

Estudi Técnic de Construccié / Pujada Sant Antoni, s/n. 17860 - Sant Joan Abadesses /T. 972 72 23 27/ etc@estuditecnic.cat/ www.estuditecnic.cat Pagina 21 Estudi Técnic de Construccié / Pujada Sant Antoni, s/n. 17860 - Sant Joan Abadesses /T. 972 72 23 27/ etc@estuditecnic.cat/ www.estuditecnic.cat Pagina 22



QUADRE DE PREUS NUM.1. PREUS EN LLETRA

QUADRE DE PREUS NUM.1. PREUS EN LLETRA

Cod

Ut Descripcid

Import

Cod Ut Descripcid Import

10.006 v

Rétol de seguretati salut segons defall

De subministrament i col.locacié de retol de seguretat i sa-
lut segons detall planol dimplantacié (quadre 1), inclos
muntatge i desmuntatge. Criteri d'amidament: unitats re-
alment collocades.

TOTAL PARTIDA

6,47

El preu total de la partida puja a I'esmentada quantitat de SIS EUROS amb QUARANTA-SET CENTIMS.

10.007 v

El preu total de la partida puja a I'esmentada quantitat de DOS-CENTS EUROS.

10.008u

Retols d'obra

De retol d'obra i d'avisos de desviament de fransit provi-
sionals, de 300x200 cm., de lamel-es d'alumini, fixat amb
dos suports verticals tipus IPN galv anitzats. Inclou fona-
ments soterrats o superficials de formigd i la seva retirada
en acabar el serv ei. Criteri d'amidament: unitats realment
installades.

TOTAL PARTIDA

Tanca mobil tipus Ajuntament

Tanca metdllica mobilde 2 m. de llargada i 1 m. d'alga-
da, tipus Auntament. (50 usos). Criteri d'amidament: uni-
tats realment collocades.

TOTAL PARTIDA

200,00

2,26

El preu total de la partida puja a I'esmentada quantitat de DOS EUROS amb VINT-I-SIS CENTIMS.

10.009v

Casc de seguretat

Casc de seguretat per a Us normal, de polietilé, amb un
pes maxim de 400 gr., i amb possessid de la marca CE. Cri-
teri d'amidament: unitat per cada treballador i any real-
ment utilitzada.

TOTAL PARTIDA

4,15

El preu total de la partida puja a I'esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb QUINZE CENTIMS.

10.010v

Armilla reflectant

Armilla reflectant per a visibilitzacié del personal en pre-
séncia de transit, amb possessid de la marca CE. Criteri
d'amidament: unitat per cada treballador i any realment
utilitzada.

TOTAL PARTIDA

2,32

El preu total de la partida puja a I'esmentada quantitat de DOS EUROS ambo TRENTA-DOS CENTIMS.

10.011v
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Botes de seguretat

Parell de botes de seguretat resistents a la humitat, amb
env oltant de tfurmell encoixinat, sola antiliscant i antiestd-
tica, falca amortidora per al taldé, plantilles i puntera me-
talliques, i amb possessid de la marca CE. Criteri d'ami-
dament: unitat per cada treballador i any realment utilit-

Pagina 23

zada.

TOTAL PARTIDA 88,06
El preu total de la partida puja a I'esmentada quantitat de VUITANTA-VUIT EUROS amb SIS CENTIMS.

10.012v  Guants d'0s general
Parell de guants d'Us general, amb palmell, artells, ungles i
dits index i polze de pell, dors de la md i maniguet de co-
16, folre interior, subjeccié elastica al canell, i amb posses-
si® de la marca CE. Criteri d'amidament: unitat per cada
freballadori any realment utilitzada.

TOTAL PARTIDA 2,33
El preu total de la partida puja a l'esmentada quantitat de DOS EUROS amb TRENTA-TRES CENTIMS.

10.013u Ulleres de seguretat anti impacte
Ulleres de seguretat antimpacte, amb muntura universal,
visor transparent, tractament contra I'entelament, i amb
possessio de la marca CE. Criteri d'amidament: unitat per
cada treballadoriany realment utilitzada.

TOTAL PARTIDA 3,37
El preu total de la partida puja a I'esmentada quantitat de TRES EUROS amb TRENTA-SET CENTIMS.

10.014u Auriculars protectors auditius
Auriculars protectors auditius amb possessié de la marca
CE. Criteri d'amidament: unitat per cada treballador i
any realment utilitzada.

TOTAL PARTIDA 14,96

El preu total de la partida puja a I'esmentada quantitat de CATORZE EUROS amb NORANTA-SIS CENTIMS.
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QUADRE DE PREUS NUM.1. PREUS EN LLETRA

QUADRE DE PREUS NUM.1. PREUS EN LLETRA

Cod Ut Descripcid Import
CAPiTOL 11 CONTROL DE QUALITAT
11.001u Assaigs de Control de Qualitat
Assaigs i prov es de control de qualitat segons es detalla al
Pla de Control de Qualitat inclds a lapartat d'annexes
del Projecte.
- Préctor Modificat UNE 103501
- Analisi granulomeétric per tamisatge UNE 103101.
- Determinacié dels limits d'Atterberg: Limit liquid UNE
103103
- Determinacid dels limits d’Atterberg: Limit plastic UNE
103104
- Assaig C.B.R. de laboratori UNE 103502.
- Assaig Proctor Normal UNE 103500.
- Determinacié de la densitat i humitat “in situ” ASTM D
2922.
- Presa de mostres de formigd fresc UNE 83300
- Fabricacié i conserv acié prov etes UNE 83301
- Assaig de desgast de “Los Angeles” UNEEN 10972.
- Assaig Marshall d'una mostra d’aglomerat, fabricant tres
prov etes per a la determinacié de la densitat aparent,
trencament i el calcul de buits EN 12697
- Assaig Marshall d'una mostra d'aglomerat, fabricant tres
provetes per a la determinacié de la densitat aparent,
trencament i el calcul de buits NLT159
- Determinacié del contingut de ligant d'una mostra
d'aglomerat asfaltic NLT164.
- Granulometria dels arids extrets NLT165.
- Extraccié d'un testimoni d'aglomerat per a la determi-
nacié de la densitat aparent i del gruix mitjancant sonda
rotativa NLT168.
- Contingut d'aigua UNEEN 1428
- Viscositat NLT138
- Destillacio NLT134
- Betums i ligants: determinacié per destillacié del ligant
residualNLT1431.
- Penetracié sobre el residu de destil lacid. NLT124
- Plagues de camega
TOTAL PARTIDA 1.000,00

El preu total de la partida puja a I'esmentada quantitat de MIL EUROCS.
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Cod Ut Descripcid Import
CAPiTOL 12 ALTRES
12.001 pa Afectacions a serveis

De reposicions per les afectacions a serv eis existents, a jus-

tificar, amb els quadres de preus del projecte; A incloure

integrament en loferta del Contractista i no subjecta a

baixa.

TOTAL PARTIDA 1.576,94

El preu total de la partida puja a l'esmentada quantitat de MIL CINC-CENTS SETANTA-SIS EUROS amb
NORANTA-QUATRE CENTIMS.
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REPAVIMENTAT DELS CARRERS SALADICH, SANT JORDI, CANIGO, MIGDIA | GRANERA PROJECTE TECNIC

4.3 QUADRE DE OREUS NUM.2

ADVERTENCIA: Conforme el disposat en el plec de condicions técniques, el Contractista no pot, sota cap
concepte d'error o omissié en aquests detalls, reclamar modificacié alguna dels preus que serveixen de
base a I'adjudicacidé i els Unics aplicables a les feines contractades, amb la baixa corresponent, segons la
millora que obtingués en el concurs. Els preus del Quadre de Preus niUm. 2 s'aplicaran Unicament i
exclusivament en els casos en que sigui precis per obres incomplertes, quan per rescissié o una altra causa
no arribin a acabar-se les obres contractades, sense que es pugui pretendre la valoracidé de cadascuna de
les unitats fraccionades en una altra manera establerta en dit Quadre.

ete

estudi tecnic
de construccié
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QUADRE DE PREUS NUM.2. PREUS DESCOMPOSATS

QUADRE DE PREUS NUM.2. PREUS DESCOMPOSATS

Quantitat Descripcié Preu

Subtotal

Import

CAPITOL

1.001 v

1TREBALLS PREVIS

Desmuntatge de senyal fixe

De desmuntatge de senyal fixe de circulacié i/o d'infor-
macié per a lusuari dins de [ambit de I'obra; inclou carre-
ga, transport interior, transport a abocador o magatzem,
segons criteri de la DF, fins a qualsev ol distancia, canon
d'abocador/manteniment, per a la posterior collocacio,
embalatge i fustes separadores per paletitzar, neteja ma-
nual del tac de formigé inferior del pali bossa amb tots els
cargols del desmuntatge. Criteri d'amidament: unitats re-
alment desmuntades.

0,563h  Oficial 1a paleta 14,29
0,282h  Manobre 11.76
0,010h  Camié grua 5t 41,34

1.002 v

8,05
3,32
0,41

TOTAL PARTIDA

Equip de topografia en obra

D'equip de topografia en obra perreplanteigs especials a
peticié de la DF o de lajuntament. Inclou una jornada la-
boral de topograf i ajudant a peu d'obra, i part propor-
cional de treball d'oficina. Criteri d'amidament: jornades
completes realment dedicades.

1,000u  Equip de topografia 300,00

1.003 v

300,00

11,78

TOTAL PARTIDA

Desmuntaige de pilonai base de formigé

De desmuntatge de pilona i base de formigd, amb mitjans
manuals i mecdanics, carega de runes i materials, frans-
port sobre camié o contenidor a labocador autoritzat o
magatzem municipal. Inclou embalatge i fustes separa-
dores per paletitzari neteja del tac de formigd inferior i ca-
non de labocador.Criteri d'amidament: unitats realment
desmuntades.

1,000h  Manobre 11,76
0,090h  Compressor+dos martells pneumatics 12,37
0,020h  Camié grua 5t 41,34

1.004 v

11,76
1.1
0,83

300,00

TOTAL PARTIDA

Proteccié d'arbre existent durant les obres

De subministrament i col-locacié de proteccié d'arbre, for-
mada per 6 pneumatics reciclats a cada proteccio,
collocats al voltant del tronc, ligats amb malla. Inclou
preparacié prévia dels pneumatics, adequacié del tronc,
i posterior desmuntatge i reciclatge del material. Criteri
d'amidament: unitats realment executades.

1,000h  Ajudant jardiner 11,99
6,000u  Subministrament, transport i seleccid 2,63

manual de pneumatic usat

11,99
15,78

13,70

TOTAL PARTIDA
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Quantitat Descripci¢ Preu

Subtotal

Import
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Retirada de papereres

De retirada de paperera de qualsev ol tipus, ancorada al
tera. Inclou enderroc de dau de formigd, camega ma-
nualimecdanica de lequipament i la runa sobre camié o
contenidor, emmagatzematge provisional per a posterior
reaprofitament o transport a magatzem municipal o abo-
cador, segons criteri de la DF, canon d'abocament, nete-
ja manual del tac de formigd inferior dels suports i bossa
amb tofs els cargols de desmuntatge. Criteri d'amida-
ment: unitats realment retirades.

0,300h  Manobre 11,76
0,075h  Compressor+dos martells pneumatics 12,37
0,050h  Camid grua 3t 37,20
0,100h  Grup electrogen de 20-30 kva 7,38

3,53
0,93
1,86
0,74

TOTALPARTIDA
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QUADRE DE PREUS NUM.2. PREUS DESCOMPOSATS

QUADRE DE PREUS NUM.2. PREUS DESCOMPOSATS

Cod ut

Quantitat Descripcié Preu

Subtotal

Import

CAPITOL

2001 m

2 ENDERROCS

Enderroc de vorada

D'enderroc de v orada de qualsev ol tipus. Inclou tall amb
serma de disc per desolidaritzar la vorada del paviment
de la vorera, lenderoc de la seva base de formigd, amb
compressor o martell trencador muntat sobre retroexca-
vadora, amb mitjians mecdnics i manuals, carega amb
mitjans mecanics de runa sobre camié o contenidor. In-
clou, també, enderroc de vorades de guals, jardineres i
fonaments de les vorades de qualsev ol tipus. Criteri d'a-
midament: longitud realment executada.

0,055h  Manobre 11.76
0,010h  Compressor+dos martells pneumatics 12,37

0,040h  Retroexcav adora s/pneumatics 61,06

8-10t,+martell trenc.

0,050h  Equip de maquina de serra de disc de 12,82

diamant per a tallar

0,005h  Martell rencador manual 2,66

2002 m

0,65
0,12
2,44
0,64

0,01

TOTAL PARTIDA

Enderroc d'embornals

D'enderroc d'embornal, de qualkev ol tipus. Inclou ender-
roc de la base de formigé amb compressor o martell tren-
cador muntat sobre retroexcavadora, amb mitjians me-
canics i manuals, i camrega manual o amb mitjians meca-
nics, de runa sobre camié o contenidor. Criteri d'amida-
ment: M2 de longitud, de planta, enderrocada.

0,025h  Manobre 11.76
0,010h  Compressor+dos martells pneumatics 12,37

0,040h  Retroexcav adora s/pneumatics 61,06

8-10t,+martell trenc.

0,29
0,12
2,44

3,86

TOTAL PARTIDA

2003 n? Enderroc de paviment de panots

0,055h  Manobre 11,76
0,055h  Compressor+dos martells pneumatics 12,37
0,040h  Retroexcav adora s/pneumatics 61,06

0,010h  Equip de maquina de serra de disc de 12,82

0,005h  Martell rencador manual 2,66

D'enderroc de paviment de panot, morter d'ancoratge i
paviment subjacent de formigé, de qualsevol gruix i am-
plada, amb retroexcavadora amb martell trencador i
carmega sobre camio. Inclou part proporcional d'enderoc
manual a les vores de pericons, faganes o per serveis,
amb proteccions de planxes de poliestiré extrudit de 2
cm. de gruix, a la part baixa de les faganes. Criteri d'ami-
dament: Superficie ralment endemocada.

8-10t,+martell trenc.

diamant per a tallar

0,65
0,68
2,44
013

0,01

285

TOTAL PARTIDA
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Cod Ui Quantitat Descripci¢ Preu Subtotal Import
2.004 n? Enderroc de paviment de peces de formigé
D'enderoc de paviment de peces de formigd, morter
d'ancoratge i paviment subjacent de formigd, de qualse-
vol grix i amplada, amb retroexcav adora amb martell
trencador i camega sobre camié. Inclou part proporcional
d'enderoc manual a les vores de pericons, faganes o per
serv eis, amb proteccions de planxes de poliestiré extrudit
de 2 cm. de gruix, a la part baixa de les faganes. Criteri
d'amidament: Superficie ralment endemrocada.
0,100h  Manobre 11,76 1,18
0,100h  Compressor+dos martells pneumatics 12,37 1,24
0,040h  Retroexcavadora s/pneumatics 61,06 2,44
8-10t,+martell trenc.
0,010h  Equip de maquina de serma de disc de 12,82 0,13
diamant per a tallar
0,005h  Martell frencador manual 2,66 0,01
TOTALPARTIDA 5,00
2,005 n? Enderroc de paviment de mescla bituminosa
D'enderroc de paviment de mescla bituminosa, de qual-
sevol gruix i amplada. Inclou enderroc de base de formi-
gd inferior, si existeix, amb retroexcavadora i/o martell
trencador, i camega sobre camié.  Criteri d'amidament:
Superficie ralment enderocada.
0,045h  Manobre 11,76 0,53
0,015h  Retroexcavadora s/pneumdatics 61,06 0,92
8-10t,+martell trenc.
0,015h  Pala retroexcavadora s/pneumatics 2521 0,38
TOTAL PARTIDA 183
2.006 Desmuntatge d'enllumenat piblic fixat a fagcanes
Desmuntatge de punt de llum fixat a paret de facana
d'enllumenat puUblic, brag i lluminaria, accessoris i ele-
ments de subjeccié, desconexié de la xarxa eléctrica
amb mitjians manuals i mecanics, aplec per a possible
aprofitament, embalatge i fustes separadores per paletit-
zar, neteja manual deltac de formigd inferior del pal i bos-
sa amb tots els cargols de desmuntatge, transport a ma-
gatzem municipal i carega manual i mecdanica de runa
sobre camié o contenidor, transport a abocador i canon
d'abocament i manteniment. Criteri d'amidament: unitats
realment extretes.
0,125h  Cap de colla 16,95 2,12
0,500h  Oficial 1a paleta 14,29 7.15
0,500h  Oficial 1a electricista 15,32 7,66
2,000h  Ajudant electricista 12,81 25,62
0,100h  Camié de 150 HP, de 12t (58 m3) 30,74 3,07
0,300h  Camioé grua 5t 41,34 12,40
0,300h  Camié cistella h=10a 20 m 4714 14,14
0,300h  Equip tall oxiacetilénic 572 1,72
TOTALPARTIDA 73,88
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QUADRE DE PREUS NUM.2. PREUS DESCOMPOSATS

QUADRE DE PREUS NUM.2. PREUS DESCOMPOSATS

Cod Ui Quantitat Descripcié Preu Subtotal Import
2,007 v Tallada d'arbres esp.,h<12md>40cm
Tallada controlada d'arbres especials d'algaria <10 m i
diametre superior a 40 cm en actuacions al medi natural,
amb mitjans mecdanics i manuals, aplec de les restes ve-
getals i camega sobre camié grua amb pinga per a trans-
port. Inclou extraccié d'arels i soques, mitjans auxiliars ne-
cessaris, part proporcional d'estocament, trasllad a abo-
cador autoritzat i canon i taxes d'abocament.
Criteri d'amidament: Unitats realment extretes
2,500h  Oficial primera jardiner 15,65 39,13
2,500h  Ajudant jardiner 11,99 29,98
TOTAL PARTIDA 69,11
2008 u Eliminacié soca amb mitians mecanics
Eliminacié de soca d'arbre amb mitjians mecanics i ma-
nuals. Inclou feines d'excav acié necessaries, tall d'arrels i
tots els mitjans auxiliars per eliminar completament la so-
ca.
Criteri d'amidament: Unitats realment extretes
1,000h  Oficial primera jardiner 15,65 15,65
1,000h  Ajudant jardiner 11,99 11,99
TOTAL PARTIDA 27,64
2.009 m* Enderroc de murs de formigé de mina soferrada
D'enderroc de mursivolta de formigé en massa executat
"in-situ”, de gruix variable, amb martell pneumatic. S'in-
clou neteja i emmagatzematge de runes i camega i trans-
port fins a abocador autoritzat.
Criteri d'amidament: volum de murs realment endero-
cats.
2,000h  Manobre 11.76 23,52
0,700h  Compressor+dos martells pneumatics 12,37 8,66
0,250h  Retroexcav adora s/pneumatics 61,06 15,27
8-10t,+martell trenc.
0,010h  Equip de maquina de serra de disc de 12,82 0,13
diamant per a tallar
TOTAL PARTIDA 47,58
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Cod Ui Quantitat Descripci¢ Preu Subtotal Import
CAPITOL 3 MOVIMENT DE TERRES
3.001 m3 Excavacié en desmunt
Excavacié en desmunt (inclos roca) per formacié de cai-
xa de camer, amb mitjans mecanics i/o manuals, inclou la
carrega , el transport a labocador autoritzat o nucli de
teraple, a qualsev ol distancia i taxes abocament, tot in-
clos segons Direccié d'Obra.
0,100h  Manobre especialista 21,05 2,11
0,100h  Cap colla 2576 2,58
0,015h  Camié tractor de 450 hp, de 36t (17,5 93,39 1,40
m3)
0,020h  Excavadora sobre erugues amb 176,57 3,63
escarificador (D-10)
0,015h  Excavadora-caregadora de 385 hp 163,32 2,45
0,015h  Retroexcavadora de 95 hp, martell 80,37 1,21
800-1500 kg
TOTAL PARTIDA 13,28
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QUADRE DE PREUS NUM.2. PREUS DESCOMPOSATS

Ui Quantitat Descripcié Preu

Subtotal

QUADRE DE PREUS NUM.2. PREUS DESCOMPOSATS

CAPITOL

4.001

4.002

4.003

4 XARXA DE SANEJAMENT

m® Excav. rases <3 mfondaria

Excavacié derases i pous de menys de 3 mts de fondaria
amb mitjians mecanics i/o manuals en qualsev ol tipus de
terreny (inclos roca), inclou el minat de serveis actulak, la
carega , el fransport a labocador autoritzat a qualsev ol
distancia i taxes abocament. Tot inclds. Criteri d'amida-
ment: Volum realment executat.

0,027h  Cap colla 25,76

0,067h  Manobre especialista 21,05

0,030h  Retroexcavadora de 95 hp, martell 80,37
800-1500 kg

0,030h  Retroexcavadora de 95 hp 64,75

0,150h  Camié de 250 hp, de 20t (9,6 m3) 56,82

0,70
1,41
2,41

1,94
8,52

TOTAL PARTIDA

m  Tub PE doble pared SN8 DN 200 MM.

Subministrament i col.locacié de tub PE (AD) DN 200 mm
(D. interior 172 mm), doble paret SN 8 kN/m2, norma prEN
13476-1, previst per a una pressié interior de 1kg/cm?2, in-
clou aquesta unitat, la unié entre tubs. Assentat i recobert
amb formigd HM 20. Tot inclos completament acabat. Cri-
teri d'amidament: Longitud realment executada.

0,400h  Oficial 1a paleta 14,29
0,400h  Manobre 11.76
1,050m  Tub pvc alv eolar 200 mm. 8,00

572
4,70
8,40

TOTAL PARTIDA

m  Tub PE doble pared SN8 DN 800 MM.

Subministrament i col.locacié de tub PE (AD) DN 800 mm
(D. interior 693 mm), doble paret SN 8 kN/m2, norma prEN
13476-1, previst per a una pressié interior de 1kg/cm?2, in-
clou aquesta unitat, la unié entre tubs. Assentat i recobert
amb formigé HM 20. Tot inclos completament acabat.
Criteri d'amidament: Longitud realment executada.

0,900h  Oficial 1a paleta 14,29

0,200h  Manobre 11,76
1,000m  Tub pvc alv eolar 800 mm. 100,00

12,86
10,58
100,00

TOTAL PARTIDA

Estudi Tecnic de Construccio / Pujada Sant Antoni, s/n. 17860 - Sant Joan Abadesses /T. 972 72 23 27/ etc

Pagina

7

Estudi Técnic de Construccié / Pujada Sant Antoni, s/n. 17860 - Sant Joan Abadesses /T. 972 72 23 27/ etc

Cod Ui Quantitat Descripci¢ Preu Subtotal Import
4004 u Connexié descomesa existent
De connexié d'escomesa existent en serveia la nova xar-
xa, inclos excavacio, perllongacié de la canonada exis-
tent, connexié a la nova xarxa i tots els treballs auxiliars
necessaris. Criteri d'amidament: unitats realment executa-
des. Criteri d'amidament: unitats realment executades.
0,500h  Oficial 1a paleta 14,29 7,15
0,500h  Manobre 11,76 588
0,500m?  Formigd HM-D-150/Tov a/20/lla 58,31 29,16
2,000m? Encofrat per rev estir 10,00 20,00
2,500m Tub pvc alveolar 200 mm. 686 17.15
TOTAL PARTIDA 79.34
4005 m* Replé amb tot-U de rases <3 mfondaria
Replé compactat de rases de menys de 3 m de fondaria,
amb mitjans mecanics i/o manuals, amb tot-G artificial,
mesurat sobre perfil tedric. Tot inclos.  Criteri d'amidament:
Volumrealment executat.
0,005h  Cap colla 2576 0,13
0,040h  Manobre especialista 21,05 0,84
0,050m3 Aigua 112 0,06
1,100m3 Tot-u artificial, inclos transport a lobra 17,22 18,94
0,080h  Retroexcavadora de 95 hp 64,75 518
0,040h  Picé vibrant duplex de 1300 kg 14,22 0,57
0,002h  Camio cisterna de 6000 | 44,26 0,09
TOTALPARTIDA 2581
4006 m Rasadrenantde reblerta de graves de 30x70cmde seccié
Rasa de drenatge reblerta amb graves de 30x70cm de
seccié, amb tub PE ranurat de DN 200 mm (D. interior 172
mm), doble paret SN 8 kN/m2, norma prEN 13476-1, previst
per a una pressié interior de Tkg/cm?2, proteccié amb ma-
lla geotexitl i formacié de de base de formigd al fons de la
rasa. Inclou connexié entre tubs i totes les feines necessa-
ries per deixar la partida completaent acabada. Criteri
d'amidament: unitats realment executades. Longitud re-
alment executada.
0,800h  Oficial 1a paleta 14,29 11,43
0,800h  Manobre 11,76 9,41
1,050m  Tub ranurat de pvc alv eolar 200 mm. 9,25 9,71
0,050m3 Aigua 1,12 0,06
0,180m3 Grav es drenant classificada 18,22 3,28
1,600m?  Geoteéxtil 0,68 1,09
0,080h  Retroexcavadora de 95 hp 64,75 518
0,040h  Picd vibrant duplex de 1300 kg 14,22 0,57
0,002h  Camio cisterna de 6000 | 44,26 0,09
TOTALPARTIDA 40,82
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QUADRE DE PREUS NUM.2. PREUS DESCOMPOSATS

Cod Ui Quantitat Descripcié Preu Subtotal Import
4007 u Embornal prefabricat 50x30x60 + reixa
Subministrament i colocacié d'embornal prefabricat de
formigd, de 50x30x60 cm. Inclosa reixa de foneria ductil ti-
pus Delta 50-B0745 de Benito o similar, excavacié, reblert
de lextradds amb material granular i connexié a xarxa
de recolida d'aigUes pluvials. Criteri d'amidament: unitats
realment executades.
0,600h  Oficial 1a paleta 14,29 8,57
0,600h  Manobre 11,76 7.06
1,000U  Embornal prefab. formigd fck=25 MPa, 100,00 100,00
60x30x75¢cm
1,000U  Reixa+marc foneri ductil C-250, 33,61 33,61
abatible 70x40cm
0,050m?®  Formigd HM-20/Tov a/20/lla 47,90 2,40
0,500m* Grava de matxuqueig 12,72 6,36
TOTAL PARTIDA 158,00
4008 u Pouderegistred=Imih=3m
Pou de registre prefabricat de 1,00 m de diametre,amb
una profunditat maxima de 3 m, per tubs de formigd ar-
mat ASTM D=<90 cm, inclou; potes, marc quadrar, massi-
sat, sorral de mao massis amb solera i llosa de formigd i
bastiment i tapa abatible de fundicié ductil classe D400
segons Norma UNE-EN 124 quadrada o rodona segons
documentacié grafica. Tot inclos completament acabat.
Criteri d'amidament: unitats realment executades.
2,500h  Oficial 1a paleta 14,29 3573
2,500h  Manobre 11,76 29,40
0,500m?  Formigd HA-25/Tov a/20/lla 8573 42,87
2,000m* Encofrat per rev estir 21,85 43,70
1,000u  Anellpou de 100 cm. 80,00 80,00
1,000u  Capgalsuperior 100/60 150,00 150,00
1,000u  Marcitapa de fosa dictil 60 cm 184,52 184,52
TOTAL PARTIDA 566,22
4009 u Grad per apou de registre amb acer galvanitzat de
300x300x300 m
Grao per a pou de registre amb acer galvanitzat de
300x300x300 mm, amb rodé de D=18 m collocat amb
morter de ciment 1:6, elaborat a lobra amb formigonera
de 165 I. Criteri d'amidament: unitats realment executa-
des.
0,100h  Oficial 1a paleta 14,29 1,43
0,100h  Manobre 11.76 1,18
1,000u  Grad d'escala de gat Europate 14,53 14,53
TOTAL PARTIDA 1714
Estudi Tecnic de Construccié / Pujada Sant Antoni, s/n. 17860 - Sant Joan Abadesses /T. 972 72 23 27/ etc! cat, cat pagina 9

Cod Ui Quantitat Descripci¢ Preu Subtotal Import
4010 m Solerade formigé HM-20/P/20/X0 de 20 cms de gruix
Solera de formigd HM-20/P/20/X0 de 20 cms de gruix i de
planta 1.05x1.05 m. Criteri d'amidament: Volum realment
executat.
0,200h  Oficial 1a paleta 14,29 2.86
0,200h  Mancbre 11,76 2.35
1,000m®  Formigd HA-25/Tov a/20/lla 85,73 85,73
TOTAL PARTIDA 90,94
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QUADRE DE PREUS NUM.2. PREUS DESCOMPOSATS

Cod Ui Quantitat Descripcié Preu Subtotal Import
CAPITOL 5 XARXA D'ENLLUMENAT PUBLIC
5001 v Lluminaria Century 42w + fixacié mural a paret
Subministrament iinstal dacié de lluminaria model Century
de Carandini o similar de 42w, fixada mecdanicament a
paret de fagana mitiangant accessori per a fixacié mural
de paret BHM500 de Carandini o similar. Inclou tots els ele-
ments necessaris per deixar la unitat totalment installada
segons detalls i especificacions de projecte.
0,500h  Oficial 1a paleta 14,29 7,15
0,500h  Manobre 11,76 588
0,350h  Oficial 1a electricista 15,32 536
0,350h  Ajudant electricista 12,81 4,48
1,000h  Camié grua 5t 41,34 41,34
1,000h  Camié cistella h=10a 20 m 47,14 47,14
1,000u  Caixa de connexid i proteccié amb 12,35 12,35
fusibles
1,000u  Brag de subjeccid a paret de fagana 275,56 275,56
de2m
1,000u  Lluminaria Century de 42w 174,99 174,99
2,000m Conductor de coure nu, de 32mm? 4,89 9,78
TOTAL PARTIDA 584,03
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Cod Quantitat Descripci¢ Preu Subtotal Import
CAPITOL 6 XARXA DE TELECOMUNICACIONS
6.001 n? Excav. rases <3 mfondaria
Excavacié de rases i pous de menys de 3 mts de fondaria
amb mitjians mecanics i/o manuals en qualsev ol tipus de
terreny (inclds roca), inclou el minat de serveis actulalk, la
carrega , el fransport a labocador autoritzat a qualsev ol
distancia i taxes abocament. Tot inclos. Criteri d'amida-
ment: Volum realment executat.
0,027h  Cap colla 2576 0,70
0,067h  Manobre especialista 21,05 1.41
0,030h  Retroexcavadora de 95 hp, martell 80,37 2,41
800-1500 kg
0,030h  Retroexcavadora de 95 hp 64,75 1,94
0,150h  Camié de 250 hp, de 20t (9,6 m3) 56,82 8,52
TOTALPARTIDA 14,98
6.002 m® Replé amb tot-U de rases <3 mfondaria
Replé compactat de rases de menys de 3 m de fondaria,
amb mitjians mecanics i/o manuals, amb tot-U artificial,
mesurat sobre perfil tedric. Tot inclos.  Criteri d'amidament:
Volumrealment executat.
0,005h  Cap colla 2576 0,13
0,040h  Manobre especialista 21,05 0,84
0,050m3 Aigua 112 0,06
1,100m3 Tot-u artificial, inclos transport a lobra 17,22 18,94
0,080h  Retroexcavadora de 95 hp 64,75 518
0,040h  Picé vibrant duplex de 1300 kg 14,22 0,57
0,002h  Camié cisterna de 6000 | 44,26 0,09
TOTAL PARTIDA 25,81
6.003 m Previsié de prisma de 30 4 cond. D.110
Previsié de prisma de 3 6 4 conductes, inclosa excav acio,
collocacié de liit, tubs de PVC D.110, formigd HM-20, reple
compactat de les rases i mandrilat dels tubs, totalment
acabat.
0,005h  Cap colla 2576 0,13
0,050h  Oficial 1a 24,33 1,22
0,050h  Manobre 20,34 1,02
4,100m Tub rigid PVC, d=110 mmi 1,8 mm 0,34 1,39
gruix, grau 7 resist. al xoc
0,220m3 Formigd de 15 N/mm2, c.plastica i 7548 16,61
granulat 20mm
TOTAL PARTIDA 20,37
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QUADRE DE PREUS NUM.2. PREUS DESCOMPOSATS

QUADRE DE PREUS NUM.2. PREUS DESCOMPOSATS

Quantitat Descripcié Preu Subtotal Import Cod Quantitat Descripci¢ Preu Subtotal Import
6.004 Arqueta de registre de formigé de 95x86cm 6.007 Connexié amb xarxa
Subministrament i collocacié de arqueta de registre de Connexié amb la xarxa existent, inclos cata per la localit-
96x86cm de formigd armat-vibrat no pretensat.inclosa zacié de la fita existent, el mandrilat del Ultim tram cons-
entrada, connexions i feratges, totalment acabada, se- truit i la collocacié del fil de guia, segons normes de la
gons planols.(Sense bassament armari) companyia, deixant la connexié totalment acabadaien
perfecte funcionament.
0,100h  Cap colla 2576 2,58
1,000h  Oficial 1a 24,33 24,33 0,100h  Cap colla 2576 2,58
1,000h  Manobre especialista 21,05 21,05 0,800h  Oficial 1a 24,33 19.46
0,200h  Compressor portatilde 7/10 m3/min de 19,12 3,82 0,800h  Manobre 20,34 16,27
cabal 0,800h  Compressor portatilde 7/10 m3/min de 19.12 15,30
0,200h  Camié grua de 5t 46,13 9,23 cabal
0,200h  Vibradorintem de formigd 215 0,43 0800h  Camié gruade 5t 46,13 36,90
10,000m2 Amortitzacié tauler de pi 22 mm, 10 1,40 14,00 0.800h  Vibrador intern de formigd 2,15 1.72
Usos 4,100m Tub rigid PVC, d= 110 mmi 1,8 mm 0,34 1,39
10,000m  Taulé fusta pip/10 usos 0,47 4,70 gruix, grau 7 resist. al xoc
0,350kg Clau acer 1,34 0,47 1,000m3 Formigd de 15 N/mm2, c.plastica i 75,48 75,48
0,370m3 Formigd de 15 N/mm2, c.plastica i 75,48 27,93 granulat 20mm
granviat 20mm TOTAL PARTIDA 169,10
0,050m3 Morter M-80 99,52 4,98
TOTAL PARTIDA 113,52
6.005 u Arqueta 40x40x100
0,100h  Cap colla 2576 2,58
0,400h  Oficial 1a 24,33 9.73
0,400h  Manobre especialista 21,05 8,42
0,200h  Compressor portatilde 7/10 m3/min de 19,12 3,82
cabal
0,200h  Camié grua de 5t 46,13 9,23
0,200h  Vibradorintem de formigd 2,15 0,43
2,200m2 Amortitzacié tauler de pi 22 mm, 10 1,40 3,08
usos
4,400m  Taulé fusta pip/10 usos 0,47 2,07
0,350kg Clau acer 1,34 0,47
1,000ut  Bastiment 40x40x10 cm, tapa 40x40 102,00 102,00
cm, fosa ductil, c. rupt. 40
0,170m3 Formigd de 15 N/mm2, c.plastica i 75,48 12,83
granulat 20mm
0,050m3 Morter M-80 99,52 4,98
TOTAL PARTIDA 159.64
6.006 m Tub galvanitzat
Tub d'acer galvanitzat per a pas de cables, de 40 mm de
didmetre nominal exterior, roscat, per a installacié de su-
perficie, amb part proporcional de suports i accessoris in-
clos fransport a obra
0,010h  Cap colla 25,76 0,26
0,120h  Oficial 1a 24,33 2,92
0,120h  Manobre 20,34 244
1,000m  Tub rigid acer galv.DN40mm,roscat 13,19 13,19
0,311ut  P.p.accessoris p/tubs rigids acer 0,26 0,08
TOTAL PARTIDA 18,89
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Cod Ui Quantitat Descripcié Preu Subtotal Import Cod ut Quantitat Descripci¢ Preu Subtotal Import

. < 7. m?  Pavi tllamborda VS5 PETRA de Brei de mid
CAPITOL 7 PAVIMENTACIO 004 d:erl:::s‘ amborda VS5 le Breinco de mides

Subministrament i col.locacié de paviment de llamborda
7.001 n? Subbase granular artificial reciclada model VS5 PETRA de la casa Breinco, de 10cm de gruix i
de dimensions, colors i especejament segons detalls de
projecte collocat a tfruc de maceta amb morter fresc de
ciment M-80a, les peces s'enllardardaran amb llana den-

Subbase granular artificial reciclada. Base de tot-u 7-2,
amb estesa i piconatge del material al 95% del PM. Criteri

d'amidament: perfil tecric de ferm. tada i ciment cola Tack de Kerakoll, i es deixara una junta
0,100h Manobre 11,76 1,18 de 3-5mm entre les peces, inclou adaptacié de peces a
0,100h  Pala refroexcavadora s/pneumatics 25,21 2,52 marcs de fapes, rejuntat amb sora-ciment. Tot inclos. Cri-
0,100h  Piconadora vibrad. autopropulsada 3531 3,53 teri d'amidament: superficie realment executada.
0,019h  Camié regador 28,24 0,54 0,700h  Oficial 1a paleta 14,29 10,00
1,000m* Totu artificial reciclat 17,37 17,37 0,700h  Manobre 11,76 823
TOTAL PARTIDA 2514 0,030m*  Morter M80a 75,00 2,25
1,000m?  Llamborda VS5 Petra 28,95 28,95
s . 0,005m*  Morter de ciment cola per exteriors 455,29 2,28
7.002 m Planxa metal lica d'acer galvanitzat 200x10 mm
Tack de Kerakoll
De subministrament i col-locacid, sobre base de formigd 0,038h  Retroexcavadora de 50 hp 45,68 1,74
no estructural, de planxa metallica d'acer galvanitzat 0,045h  Camié grua de 5t 4613 2,08
de 200x10 mm per a separacié de diferents paviments,
inclos elements metalics d'ancoratge soldats a la xapa TOTAL PARTIDA 55,53
cada 50cm i tall especial seguint la forma exacta de la
vorada o aiguafons. Criteri d'amidament: longitud real- 7.005 m Subministramenti col locacié de rigola de 30 cm
ment executada. d'amplada
0,100h  Manobre 11,76 1,18 Subministrament i collocacié de rigola de 30 cm d'ampla-
0,100h  Oficial 1a paleta 14,29 1,43 da, amb peces de Llamborsa VS5 de 30x30x10cm de la
12,560k  Planxes galvanitzades 200x10 mm 2,20 27,63 casa breinco o equivalent, color white, collocat a truc

de maceta amb morter fresc de ciment M-80a, les peces

TOTAL PARTIDA 30,24 senllardardaran amb llana dentada i ciment cola Tack
de Kerakoll, i es deixard una junta de 3-5mm entre les pe-
ces, inclou adaptacié de peces a marcs de tapes, rejun-
tat amb somra-ciment. Tot inclos. Criteri d'amidament: lon-

De subministrament i col.locacié de paviment llosa Vulca- gitud realment executada.

no 60x40x10cm de la casa Breinco o similar, color metall,

collocat a truc de maceta amb morter fresc de ciment

M-80a, les peces s'enllardardaran amb llana dentada i

7.003 n?* Pavimentllosa Vulcano 60x40x10cm

ciment cola Tack de Kerakoll, i es deixard una junta de 0.300h  Oficial 1a paleta 14,29 4,29

3-5mm entre les peces, inclou adaptacié de peces a 0,300h  Manobre 11,76 3,53

marcs de tapes, rejuntat amb sora-ciment. Tot inclds. Cri- 0,010m®  Morter M80a 75,00 0,75

teri d'amidament: superficie realment executada. 0,002m®  Morter de ciment cola per exteriors 455,29 0,91
1,000h  Oficial 1a paleta 14,29 14,29 Tackde Kerakoll
1.000h  Manobre 1,76 .76 0,350m?  Llosa Vulcano 30x20x 10 cm. Breinc 21,22 7,43
0,030m®  Morter M80a 75,00 2,25 TOTAL PARTIDA 16,91
0,005m®  Morter de ciment cola per exteriors 455,29 2,28

Tackde Kerakol 7006 m Graé SUPERSTEP PETRA de 120x40x15cm amb banda de
1,020m?  Llosa Vulcano 60x40x 10 cm. Breinc 21,22 21,64 senydlitzacié
TOTAL PARTIDA 52,22 Subministrament i col.locacié de graons SUPERSTEP PETRA

de 120x40x15cm de la casa Breinco o egivalent i color
White, amb banda de senyalitzacié de carbur de siice,
galze de 2-3cm, coldocat a truc de maceta amb morter
fresc de ciment M-80a, les peces senllardardaran amb
llana dentada i ciment cola Tack de Kerakoll, i es deixara
una junta de 3-5mm entre les peces, inclou adaptacié
de peces, rejuntat amb sorra-ciment. Tot inclos. Criteri d'a-
midament: Metres lineals realment executada.
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Cod Ui Quantitat Descripcié Preu Subtotal Import Cod ut Quantitat Descripci¢ Preu Subtotal Import
TOTAL PARTIDA 0,58
1,000h  Oficial 1a paleta 14,29 14,29
1.000h  Manobre 1.76 11,76 7010 tn  Mescla bituminosa ac22surfd 50/70 (d-12) colorejat
0,002m®  Morter CP M-7,5 63,03 0,13
0,005m* Morter de ciment cola per exteriors 455,29 208 Subministrament, estesa i compactacié de paviment de
’ Tackde Kerakol ! ’ mescla bituminosa colorejat a determinar, continua en
) i calent tipus AC22 surf D, 50/70, (D12), amb betum asfaltic
1.000m - Grad SUPERSTEP PETRA White 75,80 75,80 de penetracié, de granulometria densa per a capa de
120x40x15cm

transit d'entre 3-5cm de gruix, amb granulat granitic, este-

TOTAL PARTIDA 104,26 sa i compactada, situat a lobra amb transport de carre-
ga de 20T, colocacié i compactacié al 98 % de lassaig
Marshall, inclou la reproduccié dels 3 resalts existents. Cri-
teri d'amidament: Tones realment executades.

7.007 n? Regemprimacié ECR1

De reg d'emprimacié amb emukié asfaltica catidnica

ECR1 amb una dosificacié de 1,5 Kg/m2. Inclou també 0.025h C??de colla 217 0.50
neteja prévia de la calcada, proteccié de la zona ja pa- 0025h  Oficial 1a pa Iet? ) 1429 036
vimentada amb cartré o plastic fixat al paviment durant 0,040h  Manobre especialista 12,50 0,50
el procés d'asfaltat . Criteri d'amidament: superficie teor- 0,040h  Manobre 11,76 0,47
ca del ferm. 0,080h  Camidé gros 20 Tn 31,93 2,55
0,008h  Carmié regador 28,24 023 0,040h  Piconadora estatica s/pneumatics 48,32 1,93
i y - aglomerat

1,500kg Emulkié asfaltica cationica ECR1 0,23 0,35
0,025h  Estenedora 71,27 1,78
TOTAL PARTIDA 0,58 0,040h  Piconadora vibradora 42,02 1,68

autopropulsada aglomerat

7.008 th  Mescla bituminosa ac22bins b50/70 (s-20) 1,000tn  Mescla bituminosa en calent AC22 surf 102,55 102,55

D, B50/70 (D12) COLOR
Subministrament, estesa i compactacié de paviment de

mescla bituminosa continua en calent tipus AC22 Bin S TOTALPARTIDA 112,32
B60/70, (S20), amb betum asfaltic de penetracié, de gra-
nulometria semidensa per a capa intermitia de 8cm de 7011 n? Base de formigd
gruix i granulat granitic/calcari, estesa i compactada, si-
tuat a lobra amb fransport de carega de 20 T, colfoca- Base de formigd HM-20/P/20/1, de consisténcia plastica i
cié i compactacié al 98 % de lassaig Marshall. Criteri d'a- grandaria maxima del granulat 20 mm, abocat des de
midament: Tones realment executades. camié amb estesa i vibratge mecdnic, amb acabat re-
glejat. Criteri d'amidament: v olum realment executada.
0,025h  Cap de colla 20,17 0,50
0025h  Oficial 1a paleta 14,29 0,36 0,050h  Oficial 1a paleta 14,29 0,71
0,040h  Manobre especialista 12,50 0,50 0050h  Manobre 11.76 0.59
0,040h  Manobre 1,76 0,47 1,000m?®  Formigd HA-25/Tov a/20/lla 85,73 85,73
0,080h  Camié gros 20Tn 31,93 2,55 10,280kg  Acer B-500-§ 1,54 1583
0,040h  Piconadora estatica s/pneumatics 48,32 1,93 TOTAL PARTIDA 102,86
aglomerat
0.025h  Estenedora .27 1.78 7012 u Recrescut pou de registre
0,040h  Piconadora vibradora 42,02 1,68
autopropulsada aglomerat Recrescut de pou per ajustar a la nova cota de rasant
1,000tn  Mescla bituminosa en calent AC22 bin 78,62 78,62 de carer. Inlcou feines d'exfraccié de fapa i el seu marc i
S, B50/70 (520) lemmagatzematge en obra per a la sev a posterior reutilit-
zacié. Inclou aportacié de nou anell de formigd, feines
TOTAL PARTIDA 88,39 d'encofrat i formigonat, grad de registre de 300x300x300 i
totes les feines i mitjans auxiliars necessaris per deixar el
7009 n? Regdadheréncia ECRO pou recrescut ia la nova cota de rasant. Criteri d'amida-

ment: unitats realment executades.
De reg d'adheréncia amb emukié asfaltica cationica

ECRO amb una dosificacié de 1 Kg/m2. Inclou també ne-

teja prévia de la calcada, proteccié de la zona ja pavi- 3,000h  Oficial 1a paleta 14,29 42,87

mentada amb cartré o plastic fixat al paviment durant el 3,000h  Manobre 11,76 3528

procés d'asfaltat . Criteri d'amidament: superficie tedrica 0,500m?  Formigd HA-25/Tov a/20/lla 8573 42,87

delferm. 1,000u  Anellpou de 100 cm. 80,00 80,00
0,008h  Camié regador 28,24 0,23 1,000u  Grad d'escala de gat Europate 14,53 14,53
1,500kg  Emulksié asfaltica cationica ECRO 0,23 0,35
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QUADRE DE PREUS NUM.2. PREUS DESCOMPOSATS QUADRE DE PREUS NUM.2. PREUS DESCOMPOSATS

Cod Ui Quantitat Descripcié Preu Subtotal Import Cod ut Quantitat Descripci¢ Preu Subtotal Import

TOTAL PARTIDA 21555 7.016 n¥ Pavimenttactil de llosa Vulcano Warning 20x20x8cm

7013 u  Substitucié de tapa darqueta existent Arqueta 40x40 De subministrament i col.locacié de paviment tactil losa
Vulcano Warning 20x20x8cm Breinco, mediterrdneo i ceni-
za, collocat a truc de maceta amb morter fresc de ci-
ment M-80a, les peces s'enllardardaran amb llana denta-
da i ciment cola Tack de Kerakoll, i es deixard una junta
de 3-5mm entre les peces, inclou adaptacié de peces a
marcs de tapes, rejuntat amb sora-ciment. Tot inclods. Cri-
teri d'amidament: superficie realment executada.

Substitucié de tapa d'arqueta existent de fossa ductil de
40x40cm per una nova tapa de fossa dictil de 40x40cm
de 40Tn amb marc de 10cm de gruix. Inclou repicat del
formigd, extraccié de la tapa i el marc existent, adapta-
ci6 de larqueta a les dimensions de la nova tapa i totes
les feines i materials auxiliars necessaris per deixar la parti-
da totalment finalitzada. Criteri d'amidament: unitats re-

alment executades. 1,000h  Oficial 1a. 16,81 16,81
1,000h  Manobre 15,50 15,50

0050h  Cap colla 2576 1:29 0,030r®  Morter M80a 75,00 225
0.200h  Oficial Ta 24,33 487 0,005m*  Morter de ciment cola per exteriors 455,29 2,28
0,200h  Compressor portatilde 7/10 m3/min de 19,12 3,82 Tack de Kerakoll

cabal 1,020rm#  Liosa Vulcano 60x40x 10 cm. Breinc 21,22 21,64
1,000ut  Bastiment 40x40x10 cm, tapa 40x40 102,00 102,00

cm, fosa ductil, c. rupt. 40 TOTAL PARTIDA 58,48
0,050m3 Morter M-80 99,52 4,98

TOTAL PARTIDA 116,96 7.017 n¥ Pavimenttactil de llosa Vulcano Crossing 20x20x8cm

De subministrament i col.locacié de paviment tactil losa
7014 u  Substitucié de tapa darqueta existent Arqueta 60x60 Vulcano Crossing 20x20x8cm Breinco, meditendneo i ceni-
za, collocat a truc de maceta amb morter fresc de ci-
ment M-80a, les peces senllardardaran amb llana denta-
da i ciment cola Tack de Kerakoll, i es deixard una junta
de 3-5mm entre les peces, inclou adaptacié de peces a
marcs de tapes, rejuntat amb somra-ciment. Tot inclos. Cri-
teri d'amidament: superficie realment executada.

Substitucié de tapa d'arqueta existent de fossa ductil de
60x60cm per una nova tapa de fossa ductil de 60x60cm
de 40Tn amb marc de 10cm de gruix. Inclou repicat del
formigd, extraccié de la tapa i el marc existent, adapta-
cié de larqueta a les dimensions de la nova tapa i totes
les feines i materials auxiliars necessaris per deixar la parti-
da totalment finalitzada. Criteri d'amidament: unitats re-

alment executades. 1,000h  Oficial 1a. 16,81 16,81
1,000h  Manobre 15,50 15,50

0050h  Cap colla 2576 129 0,030m® Morter M80a 75,00 225
0.200h  Oficial 1a 24,33 487 0,005m*  Morter de ciment cola per exteriors 455,29 2,28
0,200h  Compressor portatilde 7/10 m3/min de 19,12 3,82 Tack de Kerakoll

cabal 1,020m?  Llosa Vulcano 60x40x 10 cm. Breinc 21,22 21,64
1,000ut  Bastiment 60x60x10 cm, tapa é0x60 122,00 122,00

cm, fosa ductil, c. rupt. 40 TOTAL PARTIDA 58,48
0,050m3 Morter M-80 99,52 4,98

TOTAL PARTIDA 136,96

7.015 m* Capa de graveta de canto rodé

Estesa de grava de canto rodé per a parterre exterior. In-
clou transport, estesa i tots els materials i treballs necessaris.
Criteri d'amidament: v olum realment executada.

0,100h  Manobre 11.76 1,18
0,100h  Pala retroexcavadora s/pneumatics 25,21 2,52
1,000m* Graveta 44,35 44,35
TOTAL PARTIDA 48,05
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QUADRE DE PREUS NUM.2. PREUS DESCOMPOSATS QUADRE DE PREUS NUM.2. PREUS DESCOMPOSATS

Cod Ui Quantitat Descripcié Preu Subtotal Import Cod ut Quantitat Descripci¢ Preu Subtotal Import

. N X P triat lectiv FUA ARO SELECTIF
CAPITOL 8 MOBILIARI URBA 8.004 v aparera per triatge selectiu FLJ. O SELECTIF groga

Subministrament i installacié de paperera groga FIJA ARO

SELECTIF de BENITO, mesures totals (@ x alt) 435x930 mm,
8.001 v Pilonaflexible extraible A-FLEX-DT de Adosa color negre 110 litres, fabricada amb cubeta d'acer amb forats de @5
mm (tractat amb el procés Ferrus protector del ferro, que
garanteix una optima resisténcia a la corrosié), prov eida
d'un cércol blau RAL5012 per a fixar la bossa. Ancorat so-
bre superficie preparada, amb 3 perns d'expansié M8 se-
gons superficie i projecte. Inclou totes les feines necessaries
per deixar lelement totalemnt collocat. Criteri d'amida-
ment: unitats realment executades.

De subministrament i col-locacié de pilona flexible de po-
liureta, extraible amb clau, model A-FLEX-DT de Adosa, de
color negre, de forma cilindrica, i 100 mm. de diametre, i
una algcada total de 1000 mm., inclosa base metallica
ancorada amb dau de formigd HM-20/P/20/1, totalment
installada. Criteri d'amidament: unitats realment execu-

tades.
0,400h  Oficial 1a paleta 14,29 572 0,500h  Oficial 1a paleta 14,29 7,15
0,200h  Manobre 1,76 235 0,500h  Manobre 11,76 5,88
0,020m®  Formigd HM-20/P/20/1 50,52 101 1,000u  Paparera FIJA ARO SELECTIF groga 327,20 327,20
1,000u  Pilona A-FLEX-DT extraible 82,30 82,30 TOTAL PARTIDA 340,23
1,000u  Base pilona amb clau 22,40 22,40
TOTAL PARTIDA 113,78 8.005 v Paparera per friatge selectiv FUA ARO SELECTIF marré
Subministrament i instal lacié de paperera mard FIJA ARO
8.002 u Escocell galvanitzat de 2x1,2m amb passamd de 260x10 SELECTIF de BENITO, mesures totals (@ x alf) 435x930 mm,
mm 110 litres, fabricada amb cubeta d'acer amb forats de @5

mm (tractat amb el procés Fenus protector del femo, que
garanteix una optima resisténcia a la comosid), prov eida
d'un cércol blau RAL5012 per a fixar la bossa. Ancorat so-
bre superficie preparada, amb 3 perns d'expansié M8 se-
gons superficie i projecte. Inclou totes les feines necessaries
per deixar l'element totalemnt collocat. Criteri d'amida-
ment: unitats realment executades.

De subministrament i col-locacid, sobre base de formigd
no estructural, d'escocell galv anitzat de 2,00x1,20 metres
de superficie amb les cantonades xafranades segons pla-
nol de detall de projecte, construit amb passama galv a-
nitzat de 260x10 mm, inclds elements metal-lics d'ancorat-
ge soldats a la xapa i tall especial seguint la forma exac-
ta del planol de detall. Criteri d'amidament: longitud real
ment executada.

. 0,500h  Oficial 1a paleta 14,29 7,15
0,640h  Oficial 1a paleta 14,29 9.15 0.500h  Manobre 11.76 5,88
0.640h  Manabre 1.76 7,53 1,000u  Paparera FIJA ARO SELECTIF mamé 327,20 327,20
130,630k  Planxes galv anitzades 260x10 mm 1,80 235,13
TOTAL PARTIDA 340,23
TOTAL PARTIDA 251,81

8.006 u Paparera per tfriaige selectiv FIJA ARO SELECTIF verda
8.003 u Paparera per triatge selectiv FJA ARO SELECTIF blava

- . L Subministrament i installacié de paperera verda FlJA
Subministrament i instaldacié de paperera blava FIJA ARO SELECTIF de BENITO, mesures totals (@ x alt) 435x930
ARO SELECTIF de BENITO, mesures totals (@ x alt) 435x930 mm, 110 litres, fabricada amb cubeta d'acer amb forats

mm, 110 litres, fabricada amb Cl/JbefG d'acer amb forats de @5 mm (tractat amb el procés Ferrus protector del fer-
de @5 mm (fractat amb el procés Ferrus protector del fer- ro, que garanteix una optima resisténcia a la corrosio),

ro, que garanteix una optima resistencia a la corosid), proveida d'un cércol blau RAL5012 per a fixar la bossa.
proveida d'un cércol blau RAL5012 per a fixar la bossa. Ancorat sobre superficie preparada, amb 3 pems d'ex-
Ancorat sobre superficie preparada, amb 3 perns d'ex- pansid M8 segons superficie | projecte. Inclou totes les fei-
pansié M8 segons superficie i projecte. Inclou totes les fei- nes necessaries per deixar lelement totalemnt collocat.
nes necessaries per deixar lelement totalemnt collocat. Criteri d'amidament: unitats realment executades.

Criteri d'amidament: unitats realment executades.

) 0,500h  Oficial 1a paleta 14,29 7,15
0,500h  Oficial 1a paleta 14,29 7,15 0.500h  Manobre 1,76 588
0.500h  Manobre 11.76 588 10000 Paparera FLA ARO SELECTIF verda 327,20 327,20
1,000 Paparera FlJAARO SELECTIF blava 327,20 327,20
TOTAL PARTIDA 340,23
TOTAL PARTIDA 340,23
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ut

Quantitat Descripcié Preu

Subtotal

Import

QUADRE DE PREUS NUM.2. PREUS DESCOMPOSATS

Desmuntatge i recol locacié de bancs

De desmuntatge i recollocacié banc de fusta amb es-
tructura metal-ic de 1800x710x835cm, colocat sobre un
partere de grav etes per mitjd de peus de formigd. Inclou
enderroc de dau de formigd, camrega i emmagatzematge
del banc per a la seva posterior reutilitzacio, carega i
transport de la runa fins a abocador autoritzat i canons
d'abocament, neteja manual del tac de formigd inferior
dels suports i bossa amb tots els caragols de desmuntatge,
les feines de transport fins al nou emplagament i la seva
recol-locacié i tots els materials i mitjians necessaris per dei-
xarels bancs collocats. Criteri d'amidament: unitats real
ment retirades.

3,000h
3,000h
0,100h
0,300h
0,300h
0,300h

Oficial 1a paleta

Manobre

Camié de 150 HP, de 12t (5,8 m3)
Camié grua 5t

Camié cistella h=10a 20 m

Equip i elements auxiliars per a tall
oxiacetilenic

TOTAL PARTIDA

14,29
11.76
30,74
41,34
47,14

2,61

42,87
35,28
3,07
12,40
14,14
078
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Quantitat Descripci¢ Preu

Subtotal Import

CAPITOL

9 SENYALITZACIO

9.001 n¥ Netejade lasuperficie i pinturatricomponent

0,100h  Oficial 1a paleta 14,29
0,100h  Manobre 11,76
1,000k  Pintura ticomponent acriica de 6,76

1,000k  Brea epoxi 337

De neteja de la superficie i aplicacié de tractament su-
perficial amb pintura tricomponent acriica de poliureta
amb caracteristiques antiliscantsi anticarburants, de color
a escollir per la DF similar al de la lamborda, aplicat amb
pistola a pressié en dues mans, inclos proteccié de la zona
ja pavimentada amb cartré o plastic fixat al paviment
durant el procés d'asfaltat i pintura, neteja prévia del pa-
viment de formigd, encintat de proteccié al voltant de la
zona pintada amb rétols d'avis de no trepitjar, dos opera-
ris vigilant la zona durant 24 hores i finalment retirada de
proteccions, encintats i retols. Criteri d'amidament: superfi-
cie, en planta realment executada.

poliureta

1,43
1,18
6,76

3,37

TOTAL PARTIDA

9.002 n¥ Pinturareflectant senyalitzacié horitzontal

De pintura blanca reflectant en passos de vianants, pas-
sos de zebra, lletres i simbols, pintada a maquina, amb
pintura de doble component amb una dosificacié mini-
ma de 1600g/m2 i addicié de particules de vidre de can-
tells angulosos amb dosificacié de 300 g/m2 i un grau de
liscament minim de 0,60SRT (NLT-175). Criteri d'amida-
ment:superficie realment pintada.

0,100h  Oficial 1a. pintor 16,81

0,100h  Magquina de pintar 25,00

1,000kg  Pintura reflectant homologada 2,20

9.003 v

12,74

1,68
2,50
2,20

TOTAL PARTIDA

Placa senyal, rectangular 40x60 cms, nivell 1 dintensitat

Placa amb lamina reflectora de nivell 1 d'intensitat rec-
tangular de 40x60 cms, per a senyals de transit, fixada
mecanicament. Inclou subministrament i ancoratge de
palgalvanitzat de seccié rectangularide 3 m. d'algada.
Criteri d'amidament: unitats realment coldocades.

0,800h
0,800h
1,000u
1,000u
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Oficial 1a paleta 14,29
Manobre 11,76
Pal galvanitzat de 3 m. 12,00
Senyalrectangular 60x40 alumini 45,63
reflectant

6,38

11,43

9,41
12,00
45,63

TOTAL PARTIDA

78,47
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QUADRE DE PREUS NUM.2. PREUS DESCOMPOSATS

Cod Ui Quantitat Descripcié Preu Subtotal Import
9.004 u Placasenyadl, circular, 60cm diametre, nivell 1 d'intensitat
Placa amb lamina reflectora de nivell 1 d'intensitat circu-
lar de 60 cms de diametre, per a senyals de transit, fixada
mecanicament.
Inclou subministrament i ancoratge de pal galv anitzat de
seccié rectangular i de 3 m. d'algada. Criteri d'amida-
ment: unitats realment coldocades.
0,800h  Oficial 1a paleta 14,29 11,43
0,800h  Manobre 11.76 9,41
1,000u  Palgalvanitzat de3m. 12,00 12,00
1,000u  Senyal circular alumini reflectant de 60 36,49 36,49
cm
TOTAL PARTIDA 69,33
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CAPITOL

10.001

10.002

10.003

10.004
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10 SEGURETAT | SALUT EN EL TREBALL

Treballador amb disc per regulacié del transit

Treballador amb disc per a regulacié del transit durant els
treballs que impliquin possibles afeccions viaries. Criteri
d'amidament: hores realment emprades i justificades fefa-
entment.

1,000h  Manobre 11,76

11,76

TOTAL PARTIDA

Modul prefabricat de vestidors i sanitaris

Mes de lloguer de modul prefabricat de 20 m2, de vesti-
dor i sanitaris, aillat i amb rev estiments interiors de tauler
fenolic, inclos installacié de llauneria i electricitat, we, la-
vabos, punts de llum, mecanismes eléctrics, proteccié di-
ferencial, muntatge, desmuntatge, escomeses i obres au-
xiliars. Criteri d'amidament: unitats realment collocades.

1,000mes Lloguer v estidors 90,06

c

90,06

11,76

TOTALPARTIDA

Senyal prohibicié reflectant de 90 cm.

De subministrament i col.locacié de senyal d'alumini re-
flectant, de 90 cm. i de prohibicid, inclos subministrament i
ancoratge de pal galvanitzat de seccié rectangular i de
3 m. d'alcada, i desmuntatge posterior.(10 usos)  Criteri
d'amidament: unitats realment collocades.

0,500h  Manobre 11,76
0,500h  Oficial 1a paleta 14,29
0,100ut  Senyalreflectant alumini 90 cm. 123,87

588
7,15
12,39

90,06

TOTAL PARTIDA

Senyal perill reflectant de 135cm

De subministrament i collocacié de senyal d'alumini re-
flectant, de 135 cm. de costat i de perill, inclos subministra-
ment i ancoratge de pal galv anitzat de seccié rectangu-
lar i de 3 m. d'alcada, i desmuntatge posterior.(10 usos)
Criteri d'amidament: unitats realment coldocades.

0,500h  Manobre 11,76
0,500h  Oficial 1a paleta 14,29
0,100ut  Senyalreflectant alumini 90 cm. 151,11

5,88
7,15
15,11

25,42

TOTAL PARTIDA

28,14
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QUADRE DE PREUS NUM.2. PREUS DESCOMPOSATS

Cod Ui Quantitat Descripcié Preu Subtotal Import Cod ut Quantitat Descripci¢ Preu Subtotal Import
10.005 u Placa de senyalitzacié TOTALPARTIDA 415
De subministrament i col.locacié de placa de senyalitza- 10010 v Armilla reflectant
ci6 de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafia-
da amb simbol segons normativa, i fixada mecanica- Amilla reflectant per a visibilitzacié del personal en pre-
ment. Inclds muntatge i desmuntatge de la mateixa.( 1 séncia de transit, amb possessio de la marca CE. Criteri
Us) Criteri d'amidament: unitats realment collocades. d'amidament: unitat per cada freballador i any realment
utiitzada.
0,100h  Manobre 11,76 1,18
0,100h  Oficial 1a paleta 14,29 1,43 1.000u  Amilla 232 232
1,000ut  Placa de senyalitzacié 15,55 15,55 TOTAL PARTIDA 232
TOTAL PARTIDA 18,16
10.011 v Botes de seguretat
10.006 u Retol de seguretati salut segons detall Parell de botes de seguretat resistents a la humitat, amb
- . s N . envoltant de turmell encoixinat, sola antiliscant i antiesta-
De subministrament i col.locacié de retol de seguretat i sa- . . , .
N " 9 o tica, falca amortidora per al tald, plantilles i puntera me-
lut segons detall planol d'implantacié (quadre 1), inclos N R . R
. o R talliques, i amb possessié de la marca CE. Criteri d'ami-
muntatge i desmuntatge. Criteri d'amidament: unitats re- 3 ‘ L
dament: unitat per cada treballador i any realment utilit-
alment col-locades.
zada.
1,000ut  Botes de seguretat 88,06 88,06
0,050h  Manobre 11.76 0,59 TOTAL PARTIDA 88,06
0,050h  Oficial 1a paleta 14,29 0,71
1,000ut Rétol de seguretat 517 517 10012 v  Guants d'és general
TOTAL PARTIDA 6,47 Parell de guants d'Us general, amb palmell, artells, ungles i
dits index i polze de pell, dors de la ma i maniguet de co-
10.007 u Retols d'obra 16, folre interior, subjeccié elastica al canell, i amb posses-
sié de la marca CE. Criteri d'amidament: unitat per cada
De rétol d'obra i d'avisos de desviament de transit provi- treballador i any realment utiitzada.
sionals, de 300x200 cm., de lamelles d'alumini, fixat amb
dos suports verticals tipus IPN galvanitzats. Inclou fona- 1,000ut  Guants de seguretat 233 233
ments soterrats o superficials de formigd i la seva retirada 2
en acabar el servei. Criteri d'amidament: unitats realment TOTALPARTIDA 33
instal-lades.
10.013 u Ulleres de seguretat anti impacte
1,000u  Reétol d'obra 300 x 200 cm. amb 200,00 200,00 Ulleres de seguretat antimpacte, amb muntura universal,
fonament visor transparent, tractament contra lentelament, i amb
possessio de la marca CE. Criteri d'amidament: unitat per
TOTAL PARTIDA 200,00 cada treballador i any realment utilitzada.
1,000ut  Ulleres de seguretat 3,37 3,37
10.008 u Tanca mobil tipus Ajuntament
Tanca metallica mobilde 2 m. de llargada i 1 m. d'alga- TOTAL PARTIDA 337
da, tipus Ajuntament. (50 usos). Criteri d'amidament: uni-
tats realment collocades. 10.014 v Avriculars protectors audifius
0,020h  Manobre 11,76 0,24 Auriculars protectors auditius amb possessié de la marca
0,020h  Oficial 1a paleta 14,29 0,29 CE. Criteri d‘qrf\.idomenfz unitat per cada treballador i
0,020ut  Tanca mobil tipus Ajuntament 86,45 1,73 any realment ufiitzada.
1,000ut  Auriculars protectors auditius 14,96 14,96
TOTAL PARTIDA 226
TOTAL PARTIDA 14,96
10.009 v Casc de seguretat
Casc de seguretat per a Us normal, de polietile, amb un
pes maxim de 400 gr., i amb possessié de la marca CE. Cri-
teri d'amidament: unitat per cada treballador i any real
ment utilitzada.
1,000ut  Casc 4,15 4,15
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QUADRE DE PREUS NUM.2. PREUS DESCOMPOSATS

QUADRE DE PREUS NUM.2. PREUS DESCOMPOSATS

Cod Ui Quantitat Descripcié Preu Subtotal Import
CAPITOL 11 CONTROL DE QUALITAT
11.001 v Assaigs de Control de Qualitat
Assaigs i prov es de control de qualitat segons es detalla al
Pla de Control de Qualitat inclos a lapartat d'annexes
del Projecte.
- Préctor Modificat UNE 103501
- Andlisi granulometric per tamisatge UNE 103101.
- Determinacié dels limits d'Atterberg: Limit liquid UNE
103103
- Determinacié dels limits d'Atterberg: Limit plastic UNE
103104
- Assaig C.B.R. de laboratori UNE 103502.
- Assaig Proctor Normal UNE 103500.
- Determinacié de la densitat i humitat “in situ” ASTM D
2922.
- Presa de mostres de formigd fresc UNE 83300
- Fabricacié i conserv acié prov etes UNE 83301
- Assaig de desgast de “Los Angeles” UNEEN 10972,
- Assaig Marshall d'una mostra d'aglomerat, fabricant tres
provetes per a la determinacié de la densitat aparent,
trencament i el calcul de buits EN 12697
- Assaig Marshalld'una mostra d'aglomerat, fabricant tres
provetes per a la determinacié de la densitat aparent,
trencament i el calcul de buits NLT159
- Determinacié del contingut de ligant d'una mostra
d'aglomerat asfaltic NLT164.
- Granulometria dels arids extrets NLT165.
- Extraccié d'un testimoni d'aglomerat per a la determi-
nacié de la densitat aparent i del gruix mitiangant sonda
rotativa NLT168.
- Contingut d'aigua UNEEN 1428
- Viscositat NLT138
- Destil-lacié NLT134
- Betums i ligants: determinacié per destillacié del ligant
residualNLT1431.
- Penetracié sobre elresidu de destil lacié. NLT124
- Plagues de carrega
1,000u  Assaigs CdQ 1.000,00 1.000,00
TOTAL PARTIDA 1.000,00
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Cod Ui Quantitat Descripci¢ Preu Subtotal Import
CAPITOL 12 ALTRES
12.001 pa Afectacions aserveis

De reposicions per les afectacions a serv eis existents, a jus-

tificar, amb els quadres de preus del projecte; A incloure

integrament en loferta del Contractista i no subjecta a

baixa.

1,000pa Afectacions a semv eis 1.576,94 1.576,94
TOTAL PARTIDA 1.576,94
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REPAVIMENTAT DELS CARRERS SALADICH, SANT JORDI, CANIGO, MIGDIA | GRANERA PROJECTE TECNIC
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PRESSUPOST PRESSUPOST
CODI DESCRIPCIO QUANTITAT PREU IMPORT CODI DESCRIPCIO QUANTITAT PREU IMPORT
CAPITOL 01 TREBALLS PREVIS CAPITOL 02 ENDERROCS
01.01 u Desmuntatge de senyal fixe 02.01 m Enderroc de vorada
De desmuntatge de senyal fixe de circulacié i/o d'informacid per a lusuari dins D'endenoc de vorada de qualsevol tipus. Inclou tall amb serra de disc per
de lambit de l'obra; inclou camega, fransport interior, transport a abocador o desolidaritzar la v orada del paviment de la v orera, lenderroc de la seva ba-
magatzem, segons criteri de la DF, fins a qualsev ol distancia, canon d'aboca- se de formigd, amb compressor o martell frencador muntat sobre retroexca-
dor/manteniment, per a la posterior col locacié, embalatge i fustes separado- vadora, amb mitjans mecanics i manuals, cadrega amb mitjans mecanics de
res per paletitzar, neteja manual del tac de formigd inferior del pal i bossa runa sobre camidé o contenidor. Inclou, també, endenmoc de vorades de
amb tots els cargols del desmuntatge. Criteri d'amidament: unitats realment guals, jardineres i fonaments de les v orades de qualsev ol tipus. Criteri d'ami-
desmuntades. dament: longitud realment executada.
2,00 11,78 23,56 132,94 3,86 513,15
01.02 u Equip de topogrdfia en obra 02.02 m Enderroc d'embornals
D'equip de topografia en obra per replanteigs especials a peticid de la DF o D'endemoc d'embornal, de qualsev ol tipus. Inclou enderoc de la base de for-
de lajuntament. Inclou una jomada laboral de topografi ajudant a peu d'o- migd amb compressor o martell trencador muntat sobre retroexcav adora,
bra, i part proporcional de treball d'oficina. Criteri d'amidament: jornades amb mitjans mecdnics i manuals, i camega manual o amb mitjans mecdanics,
completes realment dedicades. de runa sobre camié o contenidor. Criteri d'amidament: M2 de longitud, de
planta, enderrocada.
1,00 300,00 300,00
" . ., 9,00 2,85 25,65
01.03 u Desmuntatge de pilonai base de formigd
De desmuntatge de pilona i base de formigd, amb mitjans manuals i mecd- 02.03 ¥ Enderroc de paviment de panots
nics, camrega de runes i materials, transport sobre camié o contenidor a labo- D'endenoc de paviment de panot, morter d'ancoratge i paviment subjacent
cador autoritzat o magatzem municipal. Inclou embalatge i fustes separado- de formigd, de qualsevol gruix i amplada, amb retroexcav adora amb mar-
res per paletitzarineteja del tac de formigé inferiori cnon de llabocador.Cri- tell trencadori camrega sobre camid. Inclou part proporcional d'enderoc ma-
teri d'amidament: unitats realment desmuntades. nuala les vores de pericons, faganes o per serv eis, amb proteccions de plan-
xes de poliestiré extrudit de 2 cm. de gruix, a la part baixa de les faganes. Cri-
8,00 13,70 109,60 o .
teri d'amidament: Superficie ralment enderocada.
01.04 u Proteccié d'arbre existent durant les obres 64,24 301 25118
De subministrament i collocacié de proteccié d'arbre, formada per 6 pneu- i
martics reciclats a cada proteccié, collocats al voltant del trone, ligats amb 02.04 m? Enderroc de paviment de peces de formigé
malla. Inclou preparacié previa dels pneumatics, adequacié del tronc, i pos- D'endenoc de paviment de peces de formigd, morter d'ancoratge i pavi-
terior desmuntatge i reciclatge del material. Criteri d'amidament: unitats real- ment subjacent de formigd, de qualsev ol gruix i amplada, amb retroexcav a-
ment executades. dora amb martell frencador i camega sobre camié. Inclou part proporcional
900 27 77 249 93 d'enderoc manual a les v ores de pericons, faganes o per serveis, amb pro-
' ' ' teccions de planxes de poliestiré extrudit de 2 cm. de gruix, a la part baixa
01.05 u Retirada de papereres de les faganes. Criteri d'amidament: Superficie ralment enderocada.
De retirada de paperera de qualsev ol tipus, ancorada al tera. Inclou ender- 21,66 5,00 108,30
roc de dau de formigd, carmega manuali mecdnica de lequipament i la runa
sobre camié o contenidor, emmagatzematge provisional per a posterior rea- 02.05 m? Enderroc de paviment de mescla bituminosa
profitament o transport a magatzem municipal o abocador, segons criteri de D'endenoc de paviment de mescla bituminosa, de qualsev ol gruix i ampla-
la DF, canon d'abocament, neteja manual del tac de formigd inferior dels su- da. Inclou enderroc de base de formigd inferior, si existeix, amb retroexcav a-
ports i bossa amb tots els cargols de desmuntatge. Criteri d'amidament: uni- dora i/o martell trencador, i camrega sobre camid. Criteri d'amidament: Super-
tats realment retirades. ficie ralment enderocada.
2,00 7,06 14,12 373,90 1,83 684,24
TOTAL CAPITOLO1 TREBALLS PREVIS 69721 02.06 u Desmuntatge d'enllumenat pUblic fixat a fagcanes
Desmuntatge de punt de llum fixat a paret de fagana d'enllumenat public,
brag i lluminaria, accessoris i elements de subjeccid, desconexié de la xarxa
electrica amb mitjans manuals i mecdanics, aplec per a possible aprofitament,
embalatge i fustes separadores per paletitzar, neteja manual del tac de for-
migd inferior del pal i bossa amb tots els cargols de desmuntatge, transport a
magatzem municipal i carrega manual i mecanica de runa sobre camié o
contenidor, transport a abocador i cdnon d'abocament i manteniment. Cri-
teri d'amidament: unitats realment extretes.
1,00 73,88 73,88
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PRESSUPOST PRESSUPOST

CoDI DESCRIPCIO QUANTITAT PREU IMPORT COoDI DESCRIPCIO QUANTITAT PREU IMPORT
02.07 u Tallada d'arbres esp.,h<12m,d>40cm CAPITOL 03 MOVIMENT DE TERRES

Tallada controlada d'arbres especials d'alcaria <10 mi didmetre superior a 40

cm en actuacions al medi natural, amb mitjans mecanics i manuals, aplec de 03.01 m3 Excavacié en desmunt

les restes v egetals i camega sobre camid grua amb pinga per a transport. In- Excav acié en desmunt (inclos roca) per formacié de caixa de carrer, amb

clou extraccié d'amels i soques, mitjans auxiliars necessaris, part proporcional mitjans mecanics i/o manuals, inclou la carrega , el tfransport a labocador au-

d'estocament, tfraslad a abocador autoritzat i canon i taxes d'abocament. toritzat o nucli de terraplé, a qualsev ol distaincia i taxes abocament, tot inclds

Criteri d'amidament: Unitats realment exfretes segons Direccié d'Obra.

8,00 69.11 552,88 427,97 13,28 5.683,44

02.08 v Eliminacio soca amb mifjans mecanics TOTALCAPITOLO3 MOVIMENT DE TERRES 5.683,44

Eliminacié de soca d'arbre amb mitjans mecanics i manuals. Inclou feines
d'excav acié necessaries, tall d'armels i tots els mitjans auxiliars per eliminar com-
pletament la soca.

Criteri d'amidament: Unitats realment extretes

8,00 27,64 221,12
02.09 m* Enderroc de murs de formigd de mina soterrada
D'endenmoc de murs i volta de formigd en massa executat 'in-situ”, de gruix
v ariable, amb martell pneumatic. S'inclou neteja i emmagatzematge de ru-
nesicdmega i fransport fins a abocador autoritzat.
Criteri d'amidament: v olum de murs realment enderrocats.
15,40 47,58 732,73
TOTAL CAPITOL02 ENDERROCS 3.163,13
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PRESSUPOST

CODI

DESCRIPCIO

QUANTITAT

PREU

IMPORT

04.01

04.02

04.03

04.04

04.05

04.06

04.07

CAPITOL 04 XARXA DE SANEJAMENT

m* Excav. rases <3 mfonddria

Excav acié de rases i pous de menys de 3 mts de fonddaria amb mitjians meca-
nics i/o manuals en qualsev ol tipus de terreny (inclds roca), inclou el minat de
serv eis actulals, la carrega , el transport a labocador autoritzat a qualsev ol
distancia i taxes abocament. Tot inclds. Criteri d'amidament: Volum realment
executat.

m Tub PE doble pared SN8 DN 200 MM.

Subministrament i collocacié de tub PE (AD) DN 200 mm (D. interior 172 mm),
doble paret SN 8 kN/m2, norma prEN 13476-1, previst per a una pressid interior
de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat, la unié entre tubs. Assentat irecobert amb
formigd HM 20. Tot inclds completament acabat. Criteri d'amidament: Longi-
tud realment executada.

m Tub PE doble pared SN8 DN 800 MM.

Subministrament i col.locacié de tub PE (AD) DN 800 mm (D. interior 693 mm),
doble paret SN 8 kN/m2, norma prEN 13476-1, previst per a una pressid interior
de 1kg/cm?2, inclou aquesta unitat, la unié entre tubs. Assentat irecobert amb
formigd HM 20. Tot inclds completament acabat. Criteri d'amidament: Longi-
tud realment executada.

u Connexié d'escomesa existent

De connexié d'escomesa existent en servei a la nova xarxa, inclos excava-
cié, perllongacié de la canonada existent, connexié a la nova xarxa i tots els
treballs auxiliars necessaris. Criteri d'amidament: unitats realment executades.
Criteri d'amidament: unitats realment executades.

m* Replé amb tot-U de rases <3 mfondaria

Replé compactat de rases de menys de 3 m de fondaria, amb mitjians meca-
nics i/o manuals, amb tot-U artificial, mesurat sobre perfil tedric. Tot inclds. Cri-
teri d'amidament: Volum realment executat.

m Rasa drenant de reblerta de graves de 30x70cm de seccié

Rasa de drenatge reblerta amb graves de 30x70cm de seccid, amb tub PE
ranurat de DN 200 mm (D. interior 172 mm), doble paret SN 8 kN/m2, norma
PrEN 13476-1, previst per a una pressid interior de 1kg/cm?2, proteccid amb
malla geotéxitl i formacid de de base de formigd al fons de la rasa. Inclou
connexid entre tubs i totes les feines necessaries per deixar la partida comple-
taent acabada. Criteri d'amidament: unitats realment executades. Longitud
realment executada.

u Embornal prefabricat 50x30x40 + reixa

Subministrament i col locacié d'embornal prefabricat de formigd, de 50x30x60
cm. Inclosa reixa de foneria ductil tipus Delta 50-B0745 de Benito o similar, ex-
cavacid, reblert de l'extradds amb material granular i connexié a xarxa de
recolida d'aigles pluvials. Criteri d'amidament: unitats realment executades.

85,25

29,68

47,25

6,00

45,82

39,47

6,00

14,98

18,82

123,44

79,34

25,81

40,82

158,00

1.

5.

1.

1.

277,05

558,58

832,54

476,04

182,61

611,17

948,00
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CODI DESCRIPCIO QUANTITAT PREU IMPORT
04.08 u Pouderegistred=Imih=3m
Pou de registre prefabricat de 1,00 m de didmetre,amb una profunditat maxi-
ma de 3 m, per tubs de formigd armat ASTM D=<%90 cm, inclou; potes, marc
quadrar, massisat, somal de mad massis amb solera i llosa de formigd i basti-
ment i tapa abatible de fundicié ductil classe D400 segons Norma UNE-EN 124
guadrada o rodona segons documentacié grafica. Tot inclds completament
acabat. Criteri d'amidament: unitats realment executades.
1,00 566,22 566,22
04.09 u Grad per a pou de registre amb acer galvanitzat de 300x300x300 m
Grao per a pou de registre amb acer galv anitzat de 300x300x300 mm, amb
rodé de D=18 m col.locat amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 |. Criteri d'amidament: unitats realment executades.
6,00 17,14 102,84
04.10 m® Solera de formigé HM-20/P/20/X0 de 20 cms de gruix
Solera de formigd HM-20/P/20/X0 de 20 cms de gruix i de planta 1.05x1.05 m.
Criteri d'amidament: Volum realment executat.
0,29 90,94 26,37
TOTAL CAPITOL04 XARXA DE SANEJAMENT 12.581,42
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IMPORT

05.01

CAPITOL 05 XARXA D'ENLLUMENAT PUBLIC

u Lluminaria Century 42w + fixacié mural a paret

Subministrament iinstal lacié de llumindria model Century de Carandini o simi-
lar de 42w, fixada mecdnicament a paret de facana mitjiancant accessori
per a fixacid mural de paret BHM 500 de Carandini o similar. Inclou tots els ele-
ments necessaris per deixar la unitat totalment installada segons detalls i es-
pecificacions de projecte.

TOTALCAPITOLO5 XARXA D'ENLLUMENAT PUBLIC

1,00

584,03

584,03

584,03
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CODI DESCRIPCIO QUANTITAT PREU IMPORT
CAPITOL 06 XARXA DE TELECOMUNICACIONS
06.01 m® Excav. rases <3 mfondaria
Excavacié de rases i pous de menys de 3 mts de fondaria amb mitjians meca-
nics i/o manuals en qualsev ol tipus de temreny (inclds roca), inclou el minat de
serv eis actulals, la carrega , el transport a labocador autoritzat a qualsevol
distancia i taxes abocament. Tot inclos. Criteri d'amidament: Volum realment
executat.
3,86 14,98 57,82
06.02 m* Replé amb tot-U de rases <3 mfondaria
Replé compactat de rases de menys de 3 m de fondaria, amb mitjons meca-
nics i/o manuals, amb tot-U artificial, mesurat sobre perfil tedric. Tot inclds. Cri-
teri d'amidament: Volum realment executat.
1,93 25,81 49,81
06.03 m Previsié de prismade 304 cond. D.110
Previsid6 de prisma de 3 6 4 conductes, inclosa excav acid, col.locacié de lit,
tubs de PVC D.110, formigd HM-20, replée compactat de les rases i mandrilat
dels tubs, totalment acabat.
34,24 20,37 897,47
06.04 u Arqueta de registre de formigé de 95x86cm
Subministrament i col.locacié de arqueta de registre de 96x86cm de formigd
amat-vibrat no pretensat.inclosa entrada, connexions i feratges, totalment
acabada, segons planols.(Sense bassament armari)
2,00 113,52 227,04
06.05 u Arqueta 40x40x100
2,00 159,64 319,28
06.06 m Tub galvanitzat
Tub d'acer galv anitzat per a pas de cables, de 40 mm de didmetre nominal
exterior, roscat, per a installacié de superficie, amb part proporcional de su-
ports i accessoris inclos transport a obra
6,00 18,89 113,34
06.07 u Connexié amb xarxa
Connexié amb la xarxa existent, inclos cata per la localitzacid de la fita exis-
tent, el mandrilat del Ultim tram construit i la col.locacié del fil de guia, segons
normes de la companyia, deixant la connexié totalment acabada i en per-
fecte funcionament.
1,00 169,10 169,10
TOTALCAPITOL06 XARXA DE TELECOMUNICACIONS 1.633,86
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coDlI DESCRIPCIO QUANTITAT PREU IMPORT CoDI DESCRIPCIO QUANTITAT PREU IMPORT
CAPITOL 07 PAVIMENTACIO 07.07 n? Reg emprimacié ECR1
De reg d'emprimacié amb emulsié asfaltica cationica ECRT amb una dosifica-
07.01 m* Subbase granular artificial reciclada cié de 1,5 Kg/m2. Inclou també neteja prévia de la calcada, proteccié de la
Subbase granular artificial reciclada. Base de tot-u Z-2, amb estesa i piconat- zona ja pavimentada amb cartré o plastic fixat al paviment durant el procés
ge del material al 95% del PM. Criteri d'amidament: perfil tedric de ferm. d'asfaltat . Criteri d'amidament: superficie tedrica del ferm.
194,46 25,14 4.888,72 293,77 0,58 170,39
07.02 m Planxa metal lica d'acer galvanitzat 200x10 mm 07.08 tn  Mescla bituminosa ac22bins b50/70 (s-20)
De subministrament i collocacié, sobre base de formigd no estructural, de Subministrament, estesa i compactacié de paviment de mescla bituminosa
planxa metallica d'acer galv anitzat de 200x10 mm per a separacié de dife- continua en calent tipus AC22 Bin S B60/70, (S20), amb betum asfaltic de pe-
rents paviments, inclds elements metdl dics d'ancoratge soldats a la xapa ca- netracio, de granulometria semidensa per a capa intermitjo de 8cm de gruix i
da 50cm i tall especial seguint la forma exacta de la v orada o aiguafons. Cri- granulat granitic/calcar, estesa i compactada, situat a Il'obra amb fransport
teri d'amidament: longitud realment executada. de carrega de 20 T, colocacié i compactacié al 98 % de lassaig Marshall.
Criteri d'amidament: Tones realment executades.
78,85 30,24 2.384,42
42,30 88,39 3.738,90
07.03 m? Paviment llosa Vulcano 60x40x10cm
De subministrament i col.locacié de paviment llosa Vulcano 60x40x10cm de la 07.09 ¥ Reg d'adherencia ECRO
casa Breinco o similar, color metall, collocat a truc de maceta amb morter De reg d'adheréncia amb emulsié asfaltica catidonica ECRO amb una dosifica-
fresc de ciment M-80a, les peces senllardardaran amb llana dentada i ci- ci6é de 1 Kg/m2. Inclou també neteja previa de la calgada, proteccié de la
ment cola Tack de Kerakoll, i es deixard una junta de 3-5mm entre les peces, zona ja pavimentada amb cartré o plastic fixat al paviment durant el proces
inclou adaptacié de peces a marcs de tapes, rejuntat amb sora-ciment. Tot d'asfaltat . Criteri d'amidament: superficie tedrica del ferm.
inclos. Criteri d'amidament: superficie realment executada. 293.77 0,58 170,39
341,37 52,22 17.826,34 _— .
07.10 tn Mescla bituminosa ac22surfd 50/70 (d-12) colorejat
07.04 n? Paviment llamborda VS5 PETRA de Breinco de mides diferents Subministrament, estesa i compactacié de paviment de mescla bituminosa
Subministrament i col.locacid de paviment de llamborda model VS5 PETRA de colorejat a determinar, continua en calent tipus AC22 surf D, 50/70, (D12),
la casa Breinco, de 10cm de gruix i de dimensions, colors i especejoment se- amb betum asfaltic de penetracié, de granulometria densa per a capa de
gons detalls de projecte collocat a tfruc de maceta amb morter fresc de ci- transit d'entre 3-5cm de gruix, amb granulat granitic, estesa i compactada, si-
ment M-80a, les peces senllardardaran amb llana dentada i ciment cola tuat a lobra amb fransport de carega de 20 T, colocacié i compactacié al
Tack de Kerakoll, i es deixara una junta de 3-5mm entre les peces, inclou 98 % de l'assaig Marshall, inclou la reproduccié dels 3 resalts existents. Criteri
adaptacié de peces a marcs de tapes, rejuntat amb sora-ciment. Tot inclds. d'amidament: Tones realment executades.
Criteri d'amidament: superficie realment executada. 42,30 112,32 475,14
321,29 55,53 17.841,23 ,
07.11 m* Base de formigd
07.05 m  Subministrament i col 1ocacié de rigola de 30 cm d'amplada Base de formigd HM-20/P/20/I, de consisténcia pldstica i granddria maxima
Subministrament i col locacié de rigola de 30 cm d'amplada, amb peces de del granulat 20 mm, abocat des de camié amb estesa i vibratge mecanic,
Lliamborsa VS5 de 30x30x10cm de la casa breinco o equiv alent, color white, amb acabat reglejat. Criteri d'amidament: v olum realment executada.
colocat a tfruc de maceta amb moﬁer fresc de ciment M-80a, Ies.peces.s'en‘— 135,70 102,86 13.958,10
llardardaran amb llana dentada i ciment cola Tack de Kerakoll, i es deixard
una junta de 3-5mm entre les peces, inclou adaptacié de peces a marcs de 07.12 u Recrescut pou de registre
tapes, rejuntat amb sorra-ciment. Tot inclds. Criteri d'amidament: longitud re- Recrescut de pou per ajustar a la nova cota de rasant de carer. Inicou fei-
alment executada. nes d'extraccié de tapa i el seu marc i lemmagatzematge en obra per a la
seva posterior reutilitzacié. Inclou aportacié de nou anell de formigd, feines
d'encofrat i formigonat, grad de registre de 300x300x300 i totes les feines i mit-
195,45 16,91 3.305,06 jans auxiliars necessaris per deixar el pou recrescut i a la nov a cota de rasant.
Criteri d'amidament: unitats realment executades.
07.06 m Grad SUPERSTEP PETRA de 120x40x15cm amb banda de senyalitzacié
Subministrament i collocacié de graons SUPERSTEP PETRA de 120x40x15cm 3.00 215,55 646,65
de la casa Breinco o eqiv alent i color White, amb banda de senyalitzacié de
carbur de siice, galze de 2-3cm, collocat a truc de maceta amb morter fresc 07.13 u Substitucié de tapa d'arqueta existent Arqueta 40x40
de ciment M-80a, Ies. peces s‘er?llordordoron amb llana dentada i cimepf co- Substitucié de tapa d'arqueta existent de fossa ductil de 40x40cm per una
la Tack d.e' Kerakoll i es deixara una junta de 3-5mm ?”fr‘?‘ les peces, inclou nov a tapa de fossa ductil de 40x40cm de 40Tn amb marc de 10cm de gruix.
adaptacié d? peces, rejuntat amb sora-ciment. Tot inclos. Criteri d'amida- Inclou repicat del formigd, extraccié de la tapa i el marc existent, adaptacid
ment: Metres lineals realment executada. de larqueta a les dimensions de la nov a tapa i totes les feines i materials auxi-
liars necessaris per deixar la partida totalment finalitzada. Criteri d'amida-
ment: unitats realment executades.
12,00 116,96 1.403,52
27,25 104,26 2.841,09
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PRESSUPOST PRESSUPOST
CODI DESCRIPCIO QUANTITAT PREU IMPORT CODI DESCRIPCIO QUANTITAT PREU IMPORT
07.14 u Substitucié de tapa d'arqueta existent Arqueta 60x60 CAPITOL 08 MOBILIARI URBA
Substitucié de tapa d'arqueta existent de fossa ductil de 60xé60cm per una
nova tapa de fossa ductil de 60x60cm de 40Tn amb marc de 10cm de gruix. 08.01 u Pilonaflexible exiraible A-FLEX-DT de Adosa color negre
Inclou repicat del formigd, extraccié de la tapa i el marc existent, adaptacio De subministrament i col locacié de pilona flexible de poliuretd, extraible amb
de larqueta a les dimensions de la nova tapa i totes les feines i materials auxi- clau, model A-FLEX-DT de Adosa, de color negre, de forma cilindrica, i 100 mm.
liars necessaris per deixar la partida totalment finalitzada. Criteri d'amida- de diadmetre, i una alcada total de 1000 mm., inclosa base metdlica ancora-
ment: unitats realment executades. da amb dau de formigd HM-20/P/20/1, totalment instaldada. Criteri d'amida-
2,00 136,96 273,92 ment: unitats realment executades.
07.15 m* Capa de graveta de canto rodé
9,00 113,78 1.024,02
Estesa de grava de canto rodd per a parteme exterior. Inclou fransport, estesa
i tots els materials i treballs necessaris. Criteri d'amidament: volum realment 08.02 u Escocell galvanitzat de 2x1,2m amb passama de 260x10 mm
executada. De subministrament i col locacié, sobre base de formigd no estructural, d'esco-
cell galvanitzat de 2,00x1,20 metres de superficie amb les cantonades xafra-
13.88 48.05 666,93 nades segons planol de detall de projecte, construit amb passama galv anit-
zat de 260x10 mm, inclos elements metdllics d'ancoratge soldats a la xapa i
07.16 m? Paviment tactil de llosa Vulcano Warning 20x20x8cm tall especial seguint la forma exacta del planol de detall. Criteri d'amidament:
De subministrament i collocacié de paviment tactil losa Vulcano Warning longitud realment executada.
20x20x8cm Breinco, mediterdneo i ceniza, coldocat a fruc de maceta amb 8.00 251,81 2.014,48
morter fresc de ciment M-80aq, les peces s'enllardardaran amb llana dentada i
ciment cola Tack de Kerakoll, i es deixard una junta de 3-5mm entre les peces, 08.03 u Paparera per triatge selectiv FIJA ARO SELECTIF blava
inclou adaptacié de peces a marcs de tapes, rejuntat amb sora-ciment. Tot Subministrament i instal lacié de paperera blava FIJA ARO SELECTIF de BENI-
inclds. Criteri d'amidament: superficie realment executada. TO, mesures totals (@ x alt) 435x930 mm, 110 litres, fabricada amb cubeta d'a-
0.9 58,48 56,14 cer amb forats de @5 mm (tractat amib el procés Ferrus protector del femo,
' ' ' que garanteix una optima resisténcia a la comosid), proveida d'un ceércol
07.17 m? Paviment tactil de llosa Vulcano Crossing 20x20x8cm blau RAL5012 per a fixar la bossa. Ancorat sobre superficie preparada, amb 3
De subministrament i collocacié de paviment tactil llosa Vulcano Crossing pems d'expansid M8 segons superficie i projecte. Inclou totes les feines neces-
20x20x8cm Breinco, mediterdneo i ceniza, coldocat a truc de maceta amb saries per deixar I'element totalemnt collocat. Criteri d'amidament: unitats re-
morter fresc de ciment M-80a, les peces senllardardaran amb llana dentada i alment executades.
ciment cola Tack de Kerakall, i es deixard una junta de 3-5mm entre les peces,
inclou adaptacié de peces a marcs de tapes, rejuntat amb sora-ciment. Tot 1.00 340,23 340,23
inclos. Criteri d'amidament: superficie realment executada.
08.04 u Paparera per triatge selectiu FIJA ARO SELECTIF groga
0.58 58,48 33,9 Subministrament i installacié de paperera groga FIJA ARO SELECTIF de BENI-
TO, mesures totals (@ x alt) 435x930 mm, 110 litres, fabricada amb cubeta d'a-
TOTAL CAPITOL07 PAVIMENTACIO 74.956,86 cer amb forats de @\5 mm (Trocfc\:f amb el procés lFerrus protector del feno,
que garanteix una Optima resisténcia a la cormosid), proveida d'un cercol
blau RAL5012 per a fixar la bossa. Ancorat sobre superficie preparada, amb 3
perns d'expansié M8 segons superficie i projecte. Inclou totes les feines neces-
sAries per deixar I'element totalemnt collocat. Criteri d'amidament: unitats re-
alment executades.
1,00 340,23 340,23
08.05 u Paparera per triatge selectiv FIJA ARO SELECTIF marré
Subministrament i installacié de paperera mand FIJA ARO SELECTIF de BENI-
TO, mesures totals (@ x alt) 435x930 mm, 110 litres, fabricada amb cubeta d'a-
cer amb forats de @5 mm (tractat amb el procés Ferrus protector del femo,
gque garanteix una optima resisténcia a la comosid), proveida d'un ceércol
blau RAL5012 per a fixar la bossa. Ancorat sobre superficie preparada, amb 3
perns d'expansié M8 segons superficie i projecte. Inclou totes les feines neces-
saries per deixar l'element totalemnt collocat. Criteri d'‘amidament: unitats re-
alment executades.
1,00 340,23 340,23
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08.06 u Paparera per triatge selectiuv FIJA ARO SELECTIF verda CAPITOL09 SENYALITZACIO
Subministrament i installacié de paperera verda FIJA ARO SELECTIF de BENI-
TO, mesures totals (@ x alt) 435x930 mm, 110 litres, fabricada amb cubeta d'a- 09.01 m? Neteja de la superficie i pintura fricomponent
cer amb forats de @5 mm (tractat amb el procés Ferrus protector del femo, De neteja de la superficie i aplicacié de tractament superficial amb pintura
que garanteix una optima resisténcia a la comosid), proveida d'un cércol ticomponent acriica de poliuret amb caracteristiques antiliscantsi anticar-
blau RAL5012 per a fixar la bossa. Ancorat sobre superficie preparada, amb 3 burants, de color a escollir per la DF similar al de la llamborda, aplicat amb
pems d'expansio M8 segons superficie i projecte. Inclou totes les feines neces- pistola a pressié en dues mans, inclds proteccié de la zona ja pavimentada
saries per deixar I'element totalemnt collocat. Criteri d'amidament: unitats re- amb cartré o plastic fixat al paviment durant el procés d'asfaltat i pintura,
alment executades. neteja prévia del paviment de formigd, encintat de proteccié al voltant de
la zona pintada amb retols d'avis de no trepitjar, dos operaris vigilant la zona
1.00 340,23 340,23 durar‘n‘ 24 hores i ﬁnfjlrnenf retirada de proteccions, encintats i rétols. Criteri
d'amidament: superficie, en planta,realment executada.
08.07 u Desmuntatge i recol 1ocacié de bancs
44,75 12,74 570,12
De desmuntatge i recoldocacié banc de fusta amb estructura metdllic de
1800x710x835cm, coldocat sobre un partere de gravetes per mitiy de peus 09.02 m? Pintura reflectant senyalitzacié horitzontal
de formigd. Inclou enderoc de dau de formigd, camrega i emmagatzematge De pintura blanca reflectant en passos de vianants, passos de zebra, lletres i
delbanc per a la seva posterior reutilitzacié, carrega i transport de la runa fins simbols, pintada a maquina, amb pintura de doble component amb una
a abocador autoritzat i canons d'abocament, neteja manual del tac de for- dosificacié minima de 1600g/m2 i addicié de particules de vidre de cantells
migd inferior dels suports i bossa amb tots els caragols de desmuntatge, les fei- angulosos amb dosificacié de 300 g/m2 i un grau de liscament minim de
nes de transport fins al nou emplagament i la sev a recoldocacié i tots els ma- 0,60SRT (NLT-175). Criteri d'amidament:superficie realment pintada.
terials i mitjans necessaris per deixar els bancs collocats. Criteri d'amidament:
unitats realment retirades. 108,81 638 694,21
7.00 108,54 750,78 09.03 u Placasenyal, rectangular 40x60 cms, nivell 1 diintensitat
Placa amb lamina reflectora de nivell 1 d'intensitat rectangular de 40x60 cms,
TOTAL CAPITOL08 MOBILIARI URBA 5.159,20 per a senyals de transit, fixada mecdanicament. Inclou subministrament i an-
coratge de pal galv anitzat de seccié rectangular i de 3 m. d'algada. Criteri
d'amidament: unitats realment collocades.
2,00 78,47 156,94
09.04 u Placasenyal, circular, 60cm diametre, nivell 1 d'intensitat
Placa amb lamina reflectora de nivell 1 d'intensitat circular de 60 cms de dia-
metre, per a senyals de transit, fixada mecanicament.
Inclou subministrament i ancoratge de pal galv anitzat de seccié rectangular i
de 3 m. d'alcada. Criteri d'amidament: unitats realment collocades.
2,00 69,33 138,66
TOTALCAPITOLO9 SENYALITZACIO 1.559,93
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CAPITOL 10 SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL
10.01 h Treballador amb disc per regulacié del transit
Treballador amb disc per a regulacié del fransit durant els treballs que impli-
quin possibles afeccions vidries. Criteri d'amidament: hores realment empra-
desijustificades fefaentment.
16,00 11,76 188,16
10.02 u  Modul prefabricat de vestidors i sanitaris
Mes de lloguer de modul prefabricat de 20 m2, de vestidor i sanitaris, aillat i
amb rev estiments interiors de tauler fendlic, inclos installacid de llauneria i
electricitat, wc, lavabos, punts de llum, mecanismes electrics, proteccid dife-
rencial, muntatge, desmuntatge, escomeses i obres auxiliars. Criteri d'amida-
ment: unitats realment col locades.
1,00 90,06 90,06
10.03 u Senyal prohibicié reflectant de 90 cm.
De subministrament i col.locacié de senyal d'alumini reflectant, de 90 cm. i de
prohibicio, inclds subministrament i ancoratge de pal galv anitzat de seccid
rectangularide 3 m. d'alcada, i desmuntatge posterior.(10 usos) Criteri d'ami-
dament: unitats realment collocades.
5,00 25,42 127,10
10.04 u Senyal perill reflectant de 135cm
De subministrament i col.locacié de senyal d'alumini reflectant, de 135 cm. de
costat i de perill, inclds subministrament i ancoratge de pal galvanitzat de
seccié rectangularide 3 m. d'alcada, i desmuntatge posterior.(10 usos) Criteri
d'amidament: unitats realment collocades.
5,00 28,14 140,70
10.05 u Placa de senyalitzacié
De subministrament i col.locacié de placa de senyalitzacié de seguretat labo-
ral, de planxa d'acer lisa serigrafiada amb simbol segons normativa, i fixada
mecanicament. Inclds muntatge i desmuntatge de la mateixa.( 1 Us) Criteri
d'amidament: unitats realment collocades.
5,00 18,16 90,80
10.06 u Rétol de seguretat i salut segons detall
De subministrament i col.locacié de retol de seguretat i salut segons detall pla-
nol dimplantacié (quadre 1), inclds muntatge i desmuntatge. Criteri d'amida-
ment: unitats realment collocades.
5,00 6,47 32,35
10.07 u Rétols d'obra
De rétol d'obra i d'avisos de desviament de transit provisionals, de 300x200
cm., de lamel-les d'alumini, fixat amb dos suports v erticals tipus IPN galv anit-
zats. Inclou fonaments soterrats o superficials de formigd i la seva retirada en
acabar el serv ei. Criteri d'amidament: unitats realment instal lades.
1,00 200,00 200,00
10.08 u Tanca mobil tipus Ajuntament
Tanca metdllica mobil de 2 m. de llargada i 1 m. d'alcada, tipus Ajuntament.
(50 usos). Criteri d'amidament: unitats realment collocades.
50,00 2,26 113,00
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10.09 u Casc de seguretat
Casc de seguretat per a Us normal, de polietile, amb un pes maxim de 400 gr.,
i amb possessié de la marca CE. Criteri d'amidament: unitat per cada freba-
lladoriany realment utilitzada.
0.80 415 3,32
10.10 u  Armillareflectant
Armilla reflectant per a visibilitzacié del personal en preséncia de transit, amb
possessio de la marca CE. Criteri d'amidament: unitat per cada treballador i
any realment utilitzada.
0.80 2,32 1,86
10.11 u Botes de seguretat
Parell de botes de seguretat resistents a la humitat, amb envoltant de turmell
encoixinat, sola antiliscant i antiestatica, falca amortidora per al tald, planti-
lles i puntera metalliques, i amb possessid de la marca CE. Criteri d'amida-
ment: unitat per cada treballadori any realment utilitzada.
0.80 88,06 70,45
10.12 u Guants d'Us general
Parell de guants d'Us general, amb palmell, artells, ungles i dits index i polze de
pell, dors de la ma i maniguet de cotd, folre interior, subjecci¢ elastica al ca-
nell, i amb possessié de la marca CE. Criteri d'amidament: unitat per cada
freballadori any realment utilitzada.
0.80 2,33 1,86
10.13 u Ulleres de seguretat anti impacte
Ulleres de seguretat antimpacte, amb muntura universal, visor transparent,
tractament contra I'entelament, i amb possessié de la marca CE. Criteri d'a-
midament: unitat per cada treballadori any realment utilitzada.
0.80 3,37 2,70
10.14 u Auriculars protectors auditius
Auriculars protectors auditius amb possessid de la marca CE. Criteri d'amida-
ment: unitat per cada treballadori any realment utilitzada.
0.80 14,96 11,97
TOTALCAPITOL10 SEGURETAT | SALUT EN EL TREBALL 1.074,33
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CAPITOL 11 CONTROL DE QUALITAT

11.01 u Assaigs de Control de Qualitat

Assaigs i prov es de control de qualitat segons es detalla al Pla de Control de
Qualitat inclos a lapartat d'annexes del Projecte.

- Préctor Modificat UNE 103501

- Andlisi granulométric per tamisatge UNE 103101.

- Determinacioé dels limits d' Atterberg: Limit liquid UNE 103103
- Determinacio dels limits d' Atterberg: Limit plastic UNE 103104
- Assaig C.B.R. de laboratori UNE 103502.

- Assaig Proctor Normal UNE 103500.

- Determinacié de la densitat i humitat “in situ” ASTM D 2922.
- Presa de mostres de formigd fresc UNE 83300

- Fabricacié i conserv acié prov etes UNE 83301

- Assaig de desgast de “Los Angeles” UNEEN 10972.

- Assaig Marshall d'una mostra d'aglomerat, fabricant tres provetes per a la
determinacié de la densitat aparent, frencament i el calcul de buits EN 12697
- Assaig Marshall d'una mostra d’aglomerat, fabricant tres provetes per a la
determinacié de la densitat aparent, frencament i el calcul de buits NLT159

- Determinacié del contingut de ligant d'una mostra d'aglomerat asfaltic
NLT164.

- Granulometria dels arids extrets NLT165.

- Extraccié d'un testimoni d'aglomerat per a la determinacié de la densitat
aparent i del gruix mitjiangant sonda rotativa NLT168.

- Contingut d'aigua UNEEN 1428

- Viscositat NLT138

- Destil lacié NLT134

- Betums i ligants: determinacié per destillacié del ligant residualNLT1431.

- Penetracié sobre el residu de destil lacid. NLT124

- Plagues de camega

TOTALCAPITOL11 CONTROL DE QUALITAT

1,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00
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CAPITOL 12  ALTRES
12.01 pa Afectacions a serveis
De reposicions per les afectacions a serv eis existents, a justificar, amb els qua-
dres de preus del projecte; A incloure integrament en loferta del Contractista i
no subjecta a baixa.
1.576,94
TOTALCAPITOL12 ALTRES. 1.576,94
TOTAL 109.670,35
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RESUM DE PRESSUPOST

CAPITOL RESUM IMPORT (€)
1 TREBALLS PREVIS ..niieteietesieietiis ettt st ettt st bbb bebe sttt anbebesasbesansesens 697,21
2 ENDERROCS .ttt ettt ettt sttt stebesaesasestebesbebe e sesenassenansesenesssssssenensasens 3.163,13
3 MOVIMENT DE TERRES ....tiviteitetetiieeeet ettt stete st veteetevesbeve e sere b esasse e s essssneseneenens 5.683,44
4 XARXA DE SANEJAMENT. 12.581,42
5 XARXA D'ENLLUMENAT PUBLIC .....ovooeeeeeeeeeee st 584,03
6 XARXA DE TELECOMUNICACIONS .....cviiieteiisieteetetee et steve s ev et vesss e sesevesssnas 1.633,86
7 PAVIMENTACIO ..ottt ses s 74.956,86
8 MOBILIARI URBA ...t 5.159,20
9 SENYALITZACIO oot et 1.559,93
10 SEGURETAT | SALUT EN EL TREBALL ....cuvevetieietieieiireeieie et siere e 1.074,33
11 CONTROL DE QUALITAT ...ttt ettt et st eessasessessenseaesseneeseesenns 1.000,00
12 ALTRES ... ettt ettt ettt ettt ese et e b et e s et et betsereereaba et e ebesbebsesseneebeetessesbensesbeneereennans 1.576,94
TOTAL EXECUCIO MATERIAL 109.670,35

13,00% Despeses Generals... 14.257,15

6,00% Benefici INAUSHIA....c.cveieiicieeiee e 6.580,22

SUMA DE DESPESES | BENEFICIS 20.837,37
TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA SENSE IVA 130.507,72
21,00% LV Aeieiiiiceeeeeeieeser et ev e ess e 27.406,62
TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA 157.914,34
TOTAL PRESSUPOST GENERAL 157.914,34

Puja el pressupost general a I'esmentada quantitat de CENT CINQUANTA-SET MIL NOU-CENTS CATORZE EUROS amb TREN-
TA-QUATRE CENTIMS

, a Generde 2024.
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