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PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE LA COLÒNIA LLAUDET  

AL T.M. DE SANT JOAN DE LES ABADESSES 
 

MEMÒRIA 
 

1. ANTECEDENTS 
 

El marc urbanístic legal general ve regulat per la legislació d’àmbit català, mitjançant el Decret 

Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, així com el 

Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme. 

 

El planejament territorial vigent és el Pla Territorial Parcial (PTP) de les Comarques Gironines, aprovat 

per acord del Govern de la Generalitat de data 14 de setembre de 2010 i publicat al DOG nº 5735 de 

15 d’octubre de 2010. 

 

El planejament general vigent és el Pla d’ordenació urbanística (POUM) de Sant Joan de les 

Abadesses, aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Girona l’1 de juny del 2010, i 

publicat al DOGC el 10 de novembre del 2010. Així mateix, es contempla la Modificació Puntual 1/2011 

del POUM de Sant Joan de les Abadesses, relativa a l’ordenació de les edificacions industrials dins 

l’àmbit del PMU 1 Colònia Llaudet. 

 

El sector de sòl urbà no consolidat de la Colònia Llaudet, disposa d’un Pla de Millora Urbana que fou 

aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de 14 d’abril 2010 i 

publicat al DOGC núm. 5663 el cinc de juliol de 2010. 

 

L’Ajuntament com a promotor, davant els beneficis socioeconòmics de l’implantació d’una empresa 

d’energies renovables al sector, va impulsar la Modificació puntual per canviar la incompatibilitat de les 

alçades d’alguns dels edificis, necessaris per implantar l’activitat a la Colònia Llaudet. 

 

L’Ajuntament, va impulsar la Modificació puntual per canviar alguns paràmetres necessaris per 

implantar activitats a la Colònia Llaudet. Aquesta modificació del PMU ha estat aprovada definitivament 

el 30 de novembre de 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El planejament general del municipi estableix els següents paràmetres: 

 

1. Àmbit: Límit sud, est i oest amb sòl no urbanitzable, a nord amb el riu Ter i al centre amb la 

carretera N-260. 

2. Superfície: 134.045 m² 

3. Ús principal: Industrial 

4. Usos compatibles: Magatzem, garatge i oficines, comerç, equipament, habitatge i terciari. 

5. Índex d’edificabilitat bruta: 0,35 m²/m² 
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2. ESTAT ACTUAL 
 

El sector Colònia Llaudet, es situa a l’antiga Colònia industrial tèxtil anomenada pel mateix nom, 

situada 2km a l’est de la població de Sant Joan de les Abadesses, seguint la carretera N-260 en sentit 

Camprodon. 

 

La delimitació correspon a límits físics, urbanístics i parcel·laris assenyalats gràficament en els plànols 

del projecte d’urbanització. L’àmbit abasta des de les construccions conegudes com a “Colònia vella” 

més a l’oest, fins més enllà de la nova nau de filatures a l’est. Al sud limita amb el camí que porta a la 

casa anomenada el Corcoy i Ca l’Olivet, que queden fora de l’àmbit. 

 

La superfície total de l’àmbit del projecte d’urbanització és de 134.045 m2 degut a l’exclusió de la N-

260. Es tracta doncs, d’un sector discontinu en sòl urbà no consolidat. 

 

El sòl dins l’àmbit, està ocupat per camps de conreu, prats de dall, horts i feixes abandonades, i les 

construccions originals i afegides de la Colònia Llaudet. 

 

La Colònia industrial, té dues zones d’habitatges ben diferenciades, la colònia vella a la cota més baixa, 

una mica més elevada del nivell del riu, amb unes edificacions en mal estat de conservació i la colònia 

nova és a cota de la carretera N-260 de pendent suau, amb unes edificacions en bon estat de 

conservació i moltes d’elles habitades. 

 

Serveis existents 
 

Actualment, existeixen diverses activitats dins l’àmbit del sector que ja disposen de la infraestructura de 

serveis necessària per a la seva activitat i que es veuran afectats en major o menor consideració per 

les obres d’urbanització del sector Colònia Llaudet. Els serveis existents dins el sector són només les 

xarxes de telefonia, gas i electricitat. 

 

La xarxa de telecomunicacions existent transcorre aèria fins al sector i per l’interior de la Colònia Vella, 

i continua soterrada en paral·lela a la carretera N-260, donant servei també a la Colònia Nova. 

 

El subministrament elèctric el realitza l’empresa FECSA-ENDESA. Actualment existeixen dues línies 

aèries de Mitja Tensió que alimenten els centres de transformació (CT) existents al sector que 

asseguren el subministrament elèctric a les activitats i habitatges existents. 

 

 

3. OBJECTIU DEL PROJECTE 
 

L’objectiu d’aquest projecte és dissenyar, descriure i pressupostar les obres d’urbanització de la 

Modificació Puntual del Pla de Millora Urbana “Colònia Llaudet” a Sant Joan de les Abadesses, seguint 

les indicacions del planejament general, el planejament derivat i tota la normatives aplicable en l’àmbit 

de les obres d’urbanització. 

 

 

 

Planta general de l’actuació 
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4. ESTRUCTURA BÀSICA DE L’ORDENACIÓ VIÀRIA I EIXOS DE TRAÇAT 
 

L’estructura bàsica de l’actuació està definida en el planejament vigent i en la Modificació puntual del 

Pla de Millora Urbana. El projecte defineix una xarxa formada per dos eixos de traçat que defineixen la 

vialitat principal (eixos 1 i 5), corresponent a la carretera N-260 i a la nova rotonda, i la vialitat 

secundària (eix 6), corresponent al vial industrial de nova construcció. A més, es defineixen els eixos 

del vials interiors de la Colònia Vella (eixos 7 i 8) i els eixos corresponents al carril bici que discorre 

dins l’àmbit. 

 

Existeixen una sèrie de condicions de contorn cal tenir en compte per definir les rasants dels nous 

vials: 

 Carretera N-260. 

 Camí d’accés a la Batllia. 

 Edificacions existents 

 

Definició dels eixos de traçat del projecte 

 

L’eix viari núm. 1 Defineix la carretera N-260 d’accés al sector, que transcorre en direcció est-oest, 

entre el pont existent del Torrent del Clarà i el nou giratori definit per l’eix 5, al llarg d’un recorregut de 

890,07 m. Les actuacions en aquest eix es limiten a les obres d’urbanització de les voreres, excepte en 

el tram inicial on es modifica el traçat de la corba actual i en el tram final on s’enllaça amb el nou 

giratori. 

 Calçada 7m + sobreamples, amb carrils de 3,5m. 

 Vorera variable entre 2,00 i 3,00 metres al costat esquerre. 

 Cuneta de formigó tipus TTR-10 (entre el PK 0+010 i PK 0+110) 

 Vorera de 1,5 m al costat dret (a partir del PK 0+290). 
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L’eix viari núm. 5 defineix un nou giratori a la carretera N-260, permetent l’accés al nou vial industrial 

del sector. El giratori té un diàmetre exterior de 28 metres formada per: 

 Plataforma de 9,50 m, amb dos carrils de circulació de 4 metres d’amplada i voral exterior de 

1,50 m. 

 Vorera interior remuntable de 1,0 metres d’amplada. 

 Vorera exterior de 1,5 metres. 

 

 

 

 

 

L’eix viari núm. 6 defineix un nou vial industrial del sector, situat al sud del sector, que transcorre 

paral·lel a la carretera N-260, amb una longitud total de 600 metres format per: 

 Dos carrils de 3,50 m d’amplada, un per cadascun dels sentits, i sobreamples a la corba. 

 Vorera de 2,00 d’amplada al costat de les parcel·les. 

 Cuneta tipus TTR-10 de 1,0 metre al costat de la zona verda. 
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Eixos viaris núm. 7 i 8 defineixen els vials interiors de la Colònia Vella, amb amplada variable formats 

per: 

 Una sola plataforma per a ambdós sentits d’amplada variable entre façanes existents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ENDERROCS 
 

Previ a l’inici de les obres caldrà enderrocar totes les construccions i elements de vialitat i talar els 

arbres que caiguin dins el traçat de les noves infraestructures definides en el projecte. Gran part de les 

obres es concentren a l’entorn de la Colònia Vella, amb la demolició del paviment d’aglomerat i formigó; 

així com l’enderroc de petites construccions i el mur que envolta la parcel·la actual. 

 

Així mateix, es preveu també l’enderroc de l’edificació situada al costat dret de la corba de la N-260 que 

es preveu modificar, i les edificacions existents situades al costat del camí d’accés a Cal Olivet. 

 

En el plànol núm. 7 es defineixen els enderrocs i demolicions a realitzar. 

 

 

6. ESTUDI GEOTÈCNIC 
 

De les informacions extretes del reconeixement geotècnic s’extreu que el subsòl de l’àrea d’estudi, està 

format per dues unitats geològiques que corresponen a un dipòsit de terrassa fluvial (E1), sedimentat 

pel riu Ter, el qual transcórrer al límit nord de l’àrea definida d’actuació, i un dipòsit col·luvial (E2) 

present al llarg del vessant de la muntanya. 

 

Els materials corresponent a la unitat geològica de la terrassa fluvial, es poden classificar com a CL, 

argiles inorgàniques de baixa plasticitat, tot i que també presenten components que permeten parlar de 

argiles llimoses, sorrenques i gravoses. En la unitat geològica del dipòsit col·luvial, els materials es 

classificarien com a SC, sorres argiloses una mica gravoses. 

 

Segons les prescripcions del PG-3, els materials corresponents a les dues unitats es poden classificar 

com a sòls tolerables. 

 

Caldrà eliminar completament el sòl vegetal superficial per a l’emplaçament de l’esplanada, el qual 

presenta una potència mitja d’entre 20 i 80 cm. 

 

L’excavació dels materials es podrà realitzar amb maquinaria d’excavació convencional, essent el grau 

d’excavabilitat alt. 
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7. MOVIMENT DE TERRES 
 

Tenint en compte la qualificació del terreny natural es preveu construir una esplanada del tipus E2 

mitjançant el desmunt o terraplè necessari, sobre els quals es construirà una capa de 75 cm amb sòl 

seleccionat procedent de préstec fins arribar a la cota superior de l’esplanada. 

 

El moviment de terres de les obres a executar per tal de poder assolir una esplanada de tipus E2 

comprèn les següents partides: 

 Esclarida i esbrossada del terreny. 

 Excavació de la primera capa de terra vegetal i/o de sòl inadequat (gruix mig 0,30 cm). 

 Construcció del coronament de l’esplanada, amb l’estesa de sòl seleccionat de préstec 

compactat fins al 100%PM, per tal d’aconseguir una esplanada tipus E2 (75cm). Aquesta capa 

servirà de recolzament del paquet de ferm escollit. 

 

Les obres de moviment de terres necessàries per assolir les condicions de traçat en planta requerides i 

les característiques desitjades de l’esplanada sobre la que es construirà el ferm dels vials es defineixen 

tant en el plànol núm. 10 de perfils longitudinals, com en el plànol núm. 11 de seccions transversals. Es 

disposa d’una secció transversal cada 20 metres per tots i cadascun dels diferents eixos de traçat. Les 

terres procedents de l’excavació en desmunt s’aprofitaran per realitzar el terraplè de material tolerable. 

 

A partir del balanç de terres, es preveu una manca de 9.147,00 m³ de material seleccionat per a la 

construcció de la coronació de l’explanada. A més, es preveu un excés de material procedent de 

desmunt de 18.822,30 m3, que es preveuen transportar a l’abocador o lloc autoritzat. 

 

8. DIMENSIONAT DELS FERMS 
 

A l’annex número 8 es justifica el dimensionat de la nova capa de ferm dels diferents vials dins l’ambit 

de les obres d’urbanització. La secció estructural del ferm s’ha definit a partir de la intensitat mitja diària 

de trànsit de vehicles pesats (IMDp) prevista pels diferents vials utilitzant com a referència els criteris 

de l’INCASOL pel dimensionament de ferms en nous sectors urbans, i d’acord amb la norma 6.1IC de 

Seccions de ferm en el cas de la carretera N-260. 

 

S’ha considerat tres categories per a la vialitat del sector atenent a la seva tipologia i a la jerarquia 

funcional, de manera que s’ha considerat una vialitat principal formada pels eixos 1 i 5, una vialitat 

secundària formada per l’eix 6, i la vialitat interior de la Colònia Vella: 

 

 Per la vialitat principal s’ha considerat una categoria de tràfic pesant T2, en funció de la 

intensitat mitjana diària de pesants que és de 255 veh/dia. La secció estructural de ferm 

adoptada considerant una esplanada tipus E2 correspon a una secció tipus 221, formada per 

25 cm de subbase granular i 25 cm d’aglomerat en tres capes, una capa base de 12 cm AC22 

base G, una capa intermèdia de 8 cm AC22 bin S i una capa de rodadura de 5 cm AC16 surf 

D. 

 Per la vialitat secundària s’ha considerat la categoria “V2”, que segons els criteris de l’Incasol 

és apte per a la vialitat de tot tipus d’actuacions industrials de més de 15 Ha i/o una intensitat 

mitjana diària de vehicles pesants entre 50 i 270. La secció estructural de ferm adoptada 

considerant una esplanada tipus E2 correspon a una secció tipus 2AA2, formada per 20 cm de 

subbase granular, i 22 cm d’aglomerat en tres capes, una capa base de 10 cm AC22 base G, 

una capa intermèdia de 6 cm AC22 bin S i una capa de rodadura de 6 cm AC16 surf D. 

 Per la vialitat interior de la Colònia Vella, s’ha considerat la categoria “V4”, per a vialitat 

secundària de tot tipus d’actuacions residencials. La secció estructural de ferm adoptada 

considerant una esplanada tipus E1 (sobre rasant actual) correspon a una secció tipus 4FS1, 

formada per una subbase granular de 20 cm i una capa de formigó de 18 cm. 

 



Projecte d’urbanització de la Colònia Llaudet al T.M. de Sant Joan de les Abadesses 
Memòria 

9 

9. XARXA DE DRENATGE URBÀ 
 

9.1. Hidrologia 
 

L’orografia del sector defineix diversos escòrrecs i cursos fluvials dos dels quals travessen el sector en 

sentit sud-nord: un petit rec innominat que travessa pel centre del sector i un segon rec innominat per 

l’extrem est. Per a determinar el cabal d’avinguda de disseny d’aquest cursos s’ha estudiat el 

comportament hidrològic de la conca d’aportació mitjançant un model de pluja - escorrentiu. 

 

La metodologia d’estudi hidrològic s’ha basat en els criteris tècnics establerts per l’Agència Catalana de 

l’Aigua en el document “Guia tècnica. Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit 

local” editada per l’Agència Catalana de l’Aigua el maig del 2003. Quan no es disposa de sèries de 

dades pluviomètriques i d’aforament de prou durada i fiabilitat, en aquesta guia es recomana l’ús del 

Mètode Racional pel càlcul dels cabals punta d’avinguda. 

 

Segons els càlculs hidrològics realitzats el cabal per a un període de retorn de 500 anys (T = 500) és 

Q500 = 7,83 m3/s pel rec innominat (Conca 1) i de Q500 = 6,44 m3/s pel rec innominat (Conca 2). Tenint 

en compte aquests cabals, les obres de drenatge es projectaran mitjançant marcs de formigó de 

2,00x2,00 metres de dimensions lliures interiors, d’acord amb la Guia Tècnica de “Recomanacions 

tècniques per al disseny d’infraestructures que interfereixen amb l’espai fluvial” de l’Agència Catalana 

de l’Aigua. 

 

9.2. Xarxa d’aigües pluvials 
 

La orografia del sector defineix uns terrenys amb un pendent en direcció nord-oest per on discorre la 

traça de la llera del riu Ter. Així doncs, la xarxa d’aigües pluvials, es dissenyarà de forma que les 

aigües desguassin directament al riu. 

 

La nova xarxa de drenatge es dissenya separativa i amb capacitat suficient per recollir i conduir 

l’escorrentiu de pluja provocat per una tempesta de 10 anys de període de retorn. 

 

Els criteris de disseny determinen un pendent mínim i màxim admissibles dels col·lectors del 0,5% i 6% 

respectivament i una velocitat màxima de circulació de 5,5 m/s (per a conductes de diàmetre inferior a 

1000 mm) i una velocitat mínima de 0,5 m/s. 

 

Els passos necessaris per assolir aquests objectius són: 

 Determinació del cabal punta d’escorrentiu dels terrenys a urbanitzar per una pluja de 10 anys 

de període de retorn (Mètode racional) 

 Dimensionament de la xarxa de recollida i transport d’aigües pluvials del sector per la pluja 

corresponent als 10 anys de període de retorn. 

 
A l’annex núm. 7 es desenvolupa el plantejament de càlcul que s’ha elaborat per la xarxa d’aigües 

pluvials. 

 

El disseny de la xarxa inclou la col·locació d’una vàlvula reguladora de cabal que deriva els primers 10 

l/s de la xarxa d’aigües pluvials cap a la xarxa d’aigües residuals. D’aquesta manera s’envien les 

primeres aigües de pluja, amb una càrrega contaminant molt elevada per arrossegament de sòlids i 

hidrocarburs, cap als sistemes de depuració i s’evita l’abocament d’aigües residuals directament al 

medi degut a errors de connexió de les baixant d’aigües residuals a la xarxa de plujanes. 

D’acord amb l’informe del departament de territori i sostenibilitat de 28 d’abril de 2014, inclòs a 

l’apèndix d’aquesta memòria, s’ha incorporat un sistema de retenció de sòlids o hidrocarburs o un 

sistema de derivació de les primeres aigües de pluja cap al sistema de residuals a cadascun dels 

abocaments al medi 

 

10. XARXA D’AIGÜES RESIDUALS 
La xarxa de sanejament està gestionada pels serveis tècnic municipals, el punt d’aquesta xarxa més 

proper al sector es troba situat a uns 1.050 m a l’oest de l’àmbit de projecte. 

 

La nova xarxa complirà amb les especificacions tècniques municipals o de l’ens gestor del servei i es 

construirà mitjançant una malla de col·lectors soterrada pels vials del sector i circularà per gravetat fins 

a un únic punt de desguàs. Aquest punt serà el pou de bombament, que cal construir en el punt baix 

del sector, situat a la zona de serveis tècnics de l’oest de l’àmbit de projecte, que és contigua a la 

carretera N-260.  

 

Des d’aquest punt s’impulsaran les aigües a través d’una nova canonada soterrada de 740 m de 

longitud que transcorrerà per sota del traçat de la via verda. El traçat d’aquesta nova via verda serà 

paral·lel a la carretera N-260 i comunicarà el nucli urbà de Sant Joan de les Abadesses amb el sector. 

 

El cabal impulsat trencarà carrega en un pou de registre a construir situat al punt alt d’aquest vial. Des 

d’aquest punt el fluid transcorrerà per gravetat a través d’un nou tram de col·lectors soterrats, aquests 

es connectaran amb la xarxa municipal existent a l’est del nucli urbà. D’aquesta manera les aigües 

residuals generades pel sector podran ser gestionades i tractades per les estacions depuradores 

existents al municipi. 
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A l’annex núm. 8 es desglossa el càlcul de la dotació prevista per al sector que s’estima en un cabal 

mig de 67 m³/dia i un cabal punta de 2,325 l/s. 

 

Els resultats dels càlculs efectuats indiquen que amb els pendents de disseny de la nova xarxa no hi ha 

d’haver cap problema per desguassar el cabal punta calculat amb canonades de polietilè corrugat SN8 

i 400mmm de diàmetre nominal (DN). Les canonades d’impulsió seran de polietilè d’alta densitat 

(PEAD100) amb diàmetre nominal de 90mm i pressió nominal de 10 atmosferes. 

 

 

11. XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE 
 

La xarxa d’abastament d’aigua potable s’ha projectat de manera que tingui capacitat suficient per 

subministrar la demanda punta i garantir l’alimentació de la xarxa d’hidrants d’acord amb la llei 3/2010 

de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis, així 

com les instruccions tècniques complementàries a aquesta (SP-120). 

 

Actualment, la xarxa d’aigua potable que subministra els habitatges de l’antiga colònia s’abasteix des 

del dipòsit situat a la part alta del sector. Aquest dipòsit es troba en males condicions de conservació i 

no compleix amb la normativa vigent de sistemes contra incendis. Per aquest motiu les obres del 

projecte preveuen la seva retirada i substitució per un nou dipòsit a construir a la zona de serveis 

tècnics, situada al sud del sector i uns 30 m a l’est de l’actual. 

 

Actualment, no existeix cap punt de connexió a la xarxa municipal en les proximitats del sector. Per 

aquest motiu és necessari construir una canonada d’abastament d’aigua potable des del nucli urbà de 

Sant Joan de les Abadesses. 

 

El nou punt de connexió de la xarxa estarà situat a l’est del nucli urbà, la Coromina del Bac (Rambla de 

Bernat Guillem de Samassi). Per tal de fer arribar l’aigua fins al dipòsit de la Colònia Llaudet, es 

construirà una estació de bombament a l’est del nucli urbà, inclosa en aquest projecte. 

 

La nova canonada transcorrerà soterrada al llarg de la via verda a construir que connectarà el nucli 

urbà amb la Colònia Llaudet. La canonada conduirà l’aigua fins al nou dipòsit d’emmagatzematge situat 

a la part alta del sector. Tot i estar situat al punt més elevat no és possible subministrar per gravetat la 

totalitat de les parcel·les del sector amb cabal i pressió suficient. S’instal·laran 2 grups de bombament 

al costat del dipòsit per garantir el cabal i la pressió mínima de funcionament per demanda ordinària i  

per demanda contraincedis.  

 

La xarxa es dissenyarà totalment mallada de tal manera que les seves canonades formin anelles 

tancades, que permetin una millor circulació de l’aigua potable. Aquesta disposició evita la formació de 

bosses de clor i la concentració de sediments en canonades situades en culs de sac. 

 

La xarxa es construirà amb canonades de polietilè amb capacitat per suportar una pressió nominal de 

10 atm. amb diàmetres variables en funció de les necessitats de cada tram. El projecte inclou la 

instal·lació de 8 hidrants d’ús exclusiu per bombers distribuïts al llarg del sector. 

 

El càlcul del cabal de consum s’ha realitzat tenint en compte les següents consideracions: 

 

 Es considera una dotació mitjana de 200 l/habitant i dia 

 S’adopta un mitjana de 3 persones per habitatge 

 En zones industrials, d’equipaments i terciari es considera un consum de 0,3 l/s/Ha de 

sostre 

 La velocitat màxima permesa és de 5 m/s. 

 Es considera un coeficient de  cabal punta de 3, equivalent al cabal d’un dia, però consumit 

en 8 hores en comptes de 24 h. 

 

Amb aquests paràmetres de càlcul, s’estima els següents paràmetres de consum: 

 Cabal punta instantani: 7,1 l/s 

 Cabal diari: 185,2 m³/dia 

 

 

12. XARXA DE SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC 
 

Es preveu la construcció d’una infraestructura elèctrica que garanteixi les necessitats del nou sector i 

que consistirà en : 

 Una xarxa de MT al llarg dels vials del sector que alimentarà els CT’s del sector i que permetrà 

el subministrament en MT d’aquelles parcel·les que ho sol·licitin 

 Una xarxa de BT que garantirà el subministrament a cadascuna de les parcel·les amb un 

màxim de 100 kW 

 Es preveu una potència màxima en BT de 2.002,75 kW (habitatges i parcel·les industrials) 

 

12.1. Xarxa elèctrica de Mitja Tensió 
 

El disseny de la xarxa elèctrica de Mitja Tensió s’efectuarà d’acord amb el vigent Reglament sobre 

condicions Tècniques i garanties de seguretat en centrals elèctriques, subestacions i centres de 

transformació, aprovat per  Reial Decret del 12 de novembre de 1982, publicat en BOE de l’1 de 



Projecte d’urbanització de la Colònia Llaudet al T.M. de Sant Joan de les Abadesses 
Memòria 

11 

desembre de 1982 i l’ Ordre Ministerial de 6 de juliol de 1984 publicada en el BOE de l’1 d’agost de 

1984  per les quals s’aproven les Instruccions Tècniques Complementàries MIE-RAT. 

 

El subministrament elèctric de MT es portarà des del nucli de Sant Joan de les Abadesses pel traçat de 

la futura via verda paral·lel a la carretera N-260. 

 

La xarxa interior de Mitja Tensió (MT) transcorrerà soterrada al llarg dels vials de la urbanització, 

subministrant als centres transformadors (630 KVA 25 / 0.42KV). Des dels nous centres transformadors 

(4 unitats) partiran les línies soterrades de distribució elèctrica que alimentaran els diferents usos del 

sector (parcel·les, xarxa d’enllumenat públic i zones d’equipaments). 

 

12.2. Xarxa elèctrica de Baixa Tensió 
 

Les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió s’efectuaran d’acord amb el vigent Reglament 

Electrotècnic de Baixa Tensió  i Instruccions Tècniques Complementàries ITC-BT-01 a ITC-BT-51 

aprovat pel Decret 842/2002 de 2 d’agost, BOE de 12 de setembre de 2002. A  més s’acompliran les 

especificacions establertes per la companyia subministradora. 

 

Des de la línia de MT soterrada pels vials del sector s’alimentarà els nous Centres de Transformació 

que subministraran en BT a les parcel·les, la xarxa d’enllumenat i les altres infraestructures de serveis 

previstes. 

 

La potència total a subministrar en BT és de 2.002,75 KW. El projecte preveu que es construeixin 4 

nous centres transformadors, per tal de poder abastir el sector. Els centres transformadors seran dels 

tipus 630 KVA 25/0.42 KV. 

 

Actualment existeix una línia aèria de BT que travessa el sector i que dona subministrament a les 

parcel·les existents. El projecte d’urbanització contempla la reposició de totes les línies afectades que 

transcorren per dins el sector. 

 

 

13. XARXA D’ENLLUMENAT PÚBLIC 
 

L’àmbit de projecte s’ubica en una zona de de resplendor lluminós tipus E3 (zones urbanes i industrials 

a on les calçades estan il·luminades) i es planteja un enllumenat vial del tipus B (velocitat de circulació 

compresa entre 30 i 60 Km/h). 

 

Els diferents vials s’il·luminaran amb lluminàries tipus IDEA 700 de SALVI o equivalents, equipades 

amb làmpades de VSAP de 100W o 150W, distribuïdes unilateralment o de forma perimetral segons la 

secció estudiada. L’alçada de els diferents lluminàries varia entre 7 i 9 metres. 

 

Totes les columnes previstes en projecte són tipus troncocòniques d’acer galvanitzat. Per tal de 

subministrar energia elèctrica a tots els punts de llum, i per tal d’equilibrar les potències i longituds de 

les línies, es projecta instal·lar el quadre d’enllumenat públic a la zona de serveis situada al nord del 

sector. Es projecta instal·lar un quadre d’enllumenat de 4 mòduls amb capacitat per subministrar fins a 

15 KVA de potència equipat amb caixa seccionadora, caixa general de protecció, protecció contra 

sobre tensions permanents, estabilitzador-reductor de flux, diferencials rearmables, i rellotge 

astronòmic. 

 

La xarxa d’enllumenat s’ha plantejat amb lluminàries adequades que permeten assolir els valors 

luminotècnics fixats pel RD 1890/2008 Reglament  d’eficiència energètica en instal·lacions 

d’enllumenat exterior i les seves Instruccions Tècniques Complementàries EA-01 a EA-07; també amb 

els paràmetres de la Llei 6/2001 d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció de medi 

nocturn. En cas d’existir alguna contradicció, prevaldrien els valors fixats per la norma jurídica de 

superior categoria.  

 

Es dimensiona la xarxa d’enllumenat del projecte per tal de complir amb la normativa elèctrica i 

luminotècnica vigent: 

 Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones 

Técnicas Complementarias EA-01 a EA-07. ( Real Decret 1890/2008, 14 de Novembre) 

 Llei 6/2001 d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn i el decret 

82/2005 que du a terme el seu desenvolupament reglamentari. 

 Reglament electrotècnic de baixa tensió (Real decret 842/2002, de 2 d’Agost de 2002). 
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14. XARXA DE TELECOMUNICACIONS 
 

El projecte inclou les partides d’obra necessàries per construir la infraestructura d’obra civil que ha de 

suportar la xarxa bàsica de telefonia i telecomunicacions del sector i que s’ha dissenyat d’acord amb 

les indicacions de la companyia subministradora. 

 

El disseny definitiu del sistema de telecomunicacions restarà condicionat a l’estudi tècnic de la 

companyia subministradora que serà necessari incorporar per tal d’adaptar el disseny inicial del 

projecte a la normativa vigent. En l’annex corresponent s’inclou l’informe d’acceptació de la proposta 

per part de la companyia. 

 

 

15. XARXA DE GAS 
Actualment la xarxa de gas primària creua el sector d’oest a est seguint la traça de la carretera N-260. 

Les obres preveuen la protecció o reposició dels trams afectats. 

 

 

16. SENYALITZACIÓ 
La senyalització, l’abalisament i les defenses s’han projectat tenint en compte el funcionament de la 

carretera N-260 i dels vials industrials projectats. La senyalització que es disposa correspon a 

senyalització urbana en el trams de vial inclosos dins l’àmbit del projecte d’urbanització, i senyalització 

interurbana en el tram d’aproximació a la nova rotonda. 

 

Les actuacions a desenvolupar a l’àmbit de la senyalització, abalisament i defensa de les obres 

descrites en el present projecte són les següents: 

 

 Retirada de la senyalització existent. 

 Disposició de la nova senyalització horitzontal (marques vials) d’acord amb la normativa vigent 

al tram de projecte. 

 Disposició de la nova senyalització vertical d’acord amb la normativa vigent, per trams urbans i 

interurbans. 

 Disposició dels elements d’abalisament necessaris en el tram de projecte. 

 Disposició dels sistemes de contenció de vehicles necessaris en el tram de projecte. 

 

La senyalització i abalisament de la carretera N-260 s’ha dissenyat d’acord amb les normes 8.1 i 8.2 IC 

de senyalització vertical i horitzontal. 

17. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
 

Les obres es subdivideixen entre aquelles que es troben dins de l’àmbit del projecte i aquelles que cal 

executar fora de l’àmbit (subministres). 

 

17.1. Obres fora de l’àmbit 
 

Les obres fora de l’àmbit del sector corresponen a la portada dels serveis urbans al sector des del nucli 

urbà de Sant Joan de les Abadesses (aigües residuals, aigua potable i subministre elèctric en MT). 

 

El traçat d’aquests serveis resseguirà el traçat de la futura via verda que connectarà Sant Joan de les 

Abadesses amb la Colònia Llaudet i seguirà cap a Sant Pau de Seguries. Cal remarcar, que dins el 

“Projecte d’Urbanització de la Colònia Llaudet” només s’inclouen les obres fora d’àmbit corresponents a 

l’execució dels serveis urbans, ja que les actuacions corresponents a la construcció de la via verda les 

assumirà el Departament de Mobilitat de la Generalitat de Catalunya. 

 

En planta, els serveis es situaran sota de l’aresta exterior de la futura via verda (sota la cuneta de 

drenatge) sempre fora del domini públic de la carretera N-260. 

 

En aquells trams en els quals hi ha estructures, els serveis s’adossaran al parament vertical de les 

estructures existents de la carretera. En cas, que la via verda estigués construïda en el moment 

d’executar les obres de portada de serveis al sector, les canalitzacions s’adossarien a les estructures 

de la via verda. 

 

Xarxa d’aigües residuals 
 

El tram d’impulsió de la xarxa d’aigües residuals, que discorre per la traça de la futura via verda, es 

construirà amb canonada de polietilè d’alta densitat (PEAD100) de diàmetre nominal 90mm i pressió 

nominal de 10 atmosferes, recoberta amb sorra fina fins 15 cm per damunt de la generatriu superior 

exterior. El tram que desguassa per gravetat, es construirà amb canonades de polietilè corrugat SN-8, 

de diàmetre exterior 400 mm, recobertes de sorra fina fins 15cm per damunt de la generatriu superior 

exterior. 

 

En els canvis de direcció es construiran pous de registre amb les parets inferiors de maó calat de 15cm 

de guix, arrebossades i lliscades interiorment, peces anulars prefabricades de formigó d’1,2 metres de 

diàmetre sobre una solera de formigó en massa HM-30 de 15 cm de gruix. Els pous de ressalt es 

construiran amb paret inferior de maó calat de 30cm de gruix i solera de 20 cm. 
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En les estructures i obres de pas, s’adossarà la canonada al parament vertical mitjançant una beina 

d’acer galvanitzat de 150mm de diàmetre. 

 

Un cop finalitzades les obres de construcció de la xarxa s’efectuarà una inspecció amb circuit tancat de 

càmera de TV. 

 

El plànol número 17 es defineix el traçat en planta de la xarxa de recollida; el plànol número 18 el traçat 

en alçat i el plànol número 19 tots els detalls constructius. 

 

Xarxa d’aigua potable 
 

El subministrament s’efectuarà des de la xarxa d’aigües del nucli de Sant Joan de les Abadesses, a 

través d’una canonada d’impulsió que abastarà el nou dipòsit situat a la part alta del sector. La 

canonada d’impulsió serà de PE de diàmetre exterior 125mm. 

 

En els trams sota calçada la canonada es protegirà amb un tub de PE de 30 cm de diàmetre mínim  

formigonat fins al ronyó. Les vàlvules i elements singulars es col·locaran dins una arqueta de registre 

de 90x90 cm d’obra de fàbrica o formigó HM-20 arrebossada i lliscada interiorment. 

 

En les estructures i obres de pas, s’adossarà la canonada al parament vertical mitjançant una beina 

d’acer galvanitzat de 150mm de diàmetre. 

 

Els materials a instal·lar hauran d’estar d’acord amb el llistat de materials homologats per l’Ajuntament 

de Sant Joan de les Abadesses. 

 

Xarxa de subministrament elèctric 
 

L’alimentació dels quatre nous centres de transformació ubicats dins l’àmbit, s’efectuarà des del nucli 

de Sant Joan de les Abadesses pel traçat de la futura via verda paral·lel a la carretera N-260. Aquesta 

línia transcorrerà soterrada per sota la futura via verda mitjançant una línia de 3x1x240  mm Al 18-30 

kV. 

 

 

17.2. Obres dins de l’àmbit 
 

Enderrocs i moviment de terres 
 

Les obres s’iniciaran amb l’enderroc de totes les construccions i elements de vialitat que afectin dins el 

traçat de les noves infraestructures definides en el projecte. Gran part de les obres es concentren a 

l’entorn de la Colònia Vella, amb la demolició del paviment d’aglomerat i formigó; així com l’enderroc de 

petites construccions i el mur que envolta la parcel·la actual. Així mateix, es preveu també l’enderroc de 

l’edificació situada a l’interior de la corba de la N-260 que es preveu modificar, i les edificacions 

existents situades al costat del camí d’accés a Ca l’Olivet. 

 

Es talaran els arbres que s’ubiquin dins de l’espai ocupat pels futurs vials de la urbanització. El 

transport de les runes s’efectuarà fins a un punt d’abocament autoritzat. Les actuacions d’enderroc 

previstes es mostren en el plànol núm. 7 d’aquest projecte. 

 

L’estudi geotècnic descriu el material subjacent com a tolerable per la qual cosa es preveu la 

construcció de l’esplanada del tipus E2, mitjançant el desmunt o terraplè necessari, sobre els quals es 

construirà una capa de 75 cm amb sòl seleccionat procedent de préstec fins arribar a la cota superior 

de l’esplanada, que es compactarà fins al 100% del PM. 

 

Les obres de moviment de terres necessàries per assolir les condicions de traçat en planta requerides i 

les característiques desitjades de l’esplanada sobre la que es construirà el ferm dels vials es defineixen 

en els plànols de perfils longitudinals ( plànol número 10) i sobre tot en el plànol de seccions 

transversals (plànol número 11). Es disposa d’una secció transversal cada 20 metres per tots i 

cadascun dels diferents eixos de traçat. 

 

Ferms i Paviments 
 

El paviment de la vialitat principal (eixos 1 i 5) es construirà amb una capa de 25 cm de subbase 

artificial  compactada fins el 98% PM i al damunt un paquet de ferm d’aglomerat asfàltic en calent de 25 

cm de gruix format per una capa base de 12 cm de AC22 base G, una capa intermèdia de 8 cm de 

AC22 bin S i una capa de rodadura de 5 cm de AC16 surf D. 

 

El paviment de la vialitat secundària (eix 6) es construirà mitjançant una capa de 20 cm de subbase 

artificial  compactada fins el 98% PM i al damunt un paquet de ferm d’aglomerat asfàltic en calent de 22 

cm de gruix format per una capa base de 10 cm de AC22 base G, una capa intermèdia de 6 cm de 

AC22 bin S i una capa de rodadura de 6 cm de AC16 surf D. 

El paviment de la vialitat interior de la Colònia Vella (eixos 7 i 8) es construirà mitjançant una capa de 
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20 cm de subbase artificial compactada fins al 98% PM, sobre la qual s’estendrà una capa de formigó 

de 18 cm de gruix. 

 

El paviment de la gorguera del giratori es construiran amb una capa de 35 cm de subbase artificial 

compactada fins el 98% del PM i al damunt una base de formigó de 15 cm d’espessor tipus HM-

20/P/20/I, a sobre d’aquestes capes s’estendran 3 cm de morter de ciment i al damunt llambordes de 

formigó de 20x10x8 cm. 

 

El traçat de carril bici que discorre per sòl no urbanitzable, es pavimentarà amb una capa de 15 cm de 

tot-u artificial compactat el 98% PM, sobre la qual s’estendran 10 cm de sauló. 

 

Les voreres es construiran estenen una capa de 10 cm de tot-ú artificial compactat al 98% del PM i al 

damunt es construirà un paviment de formigó colorejat HF-40 acabat raspallat de 10 cm de gruix. 

 

Totes les voreres de la urbanització s’encintaran amb vorades de diferents tipologies segons la seva 

ubicació. Es col·locaran vorades remuntables tipus C-1 entre la calçada del giratori i la gorguera (eix 5) 

i vorada tipus G-2 entre la gorguera i la illeta interior. Es col·locaran vorades tipus T-2 a les voreres 

dels eixos 1 i 6 (interior vorera); al límit exterior de les voreres adjacents a zones verdes s’hi col·locaran 

vorades tipus P-2. 

 

En els vials amb voreres es construiran guals per a vianants rebaixant les voreres fins a assolir la cota 

de calçada, d’aquesta manera es manté l’amplada de pas mínima per a persones amb mobilitat 

reduïda requerida en el decret 135/95 de promoció d’accessibilitat i de supressió de barreres 

arquitectòniques. 

 

Xarxa d’aigües pluvials 
 

Els col·lectors de transport es construiran  amb canonades PE corrugat SN8 segons pr EN 13476, ja 

que els diàmetres no superen el 1000 mm. Els col·lectors es recobriran amb sorra fina fins 20cm per 

damunt de la generatriu superior exterior. 

 

Els col·lectors de recollida de les aigües des dels embornals es construiran amb canonades de PE de 

doble paret SN8 de 200 mm de diàmetre i les escomeses de les parcel·les seran de PE de doble paret 

SN8 de 250 mm, recobertes per un dau de formigó en massa HM-20/B/20/I  fins 15cm per damunt de la 

generatriu superior exterior.  

 

Els embornals que es col·locaran seran prefabricats o in situ de formigó o maó massís amb reixa de 

fosa dúctil amb una capacitat resistent C-250, situats d’acord amb els plànols del projecte. 

 

Cada 50 metres i en els canvis de direcció es construirà un pou de registre amb les parets inferiors de 

maó calat de 15cm de guix, arrebossades i lliscades interiorment, peces anulars prefabricades de 

formigó sobre una solera de formigó en massa HM-30 de 15 cm de gruix. Els pous de ressalt es 

construiran amb paret inferior de maó calat de 30cm de gruix i solera de 20 cm de gruix. Els pous es 

construiran de diàmetre interior 1200mm. 

 

Un cop  finalitzades les obres de construcció de la xarxa s’efectuarà una inspecció amb circuit tancat 

de càmera de TV. 

 

Pel que fa al drenatge dels torrents presents en l’àmbit de projecte, es construiran les obres de 

drenatge mitjançant marcs de formigó armat HA-40 prefabricats de 2,00x2,00 metres de dimensions 

lliures interiors, amb gruixos de solera, murs i llosa superior de 0,18m. 

 

Els marcs es recolzaran sobre una capa de formigó de neteja HM-15 d’anivellament de 10 cm, al 

damunt de la qual es formarà un llit de sorra fina de 3 cm per garantir l’anivellació del marc. 

 

Les aletes de contenció de terres situades a les entrades i sortides de les obres de drenatge es 

construiran amb formigó HA-30/P/20/IIa armat amb barres d’acer corrugat B500S, amb una solera de 

0,25 metres de gruix i murs de 0,25 metres de gruix. 

 

També es construirà una cuneta revestida de formigó de 1,00 metres d’amplada i 0,15 metres 

profunditat tipus TTR10 al llarg del marge esquerre del vial industrial i al marge dret a la corba de la N-

260, que recollirà l’escorrentiu superficial i vessarà a les obres de drenatge o a la xarxa de drenatge 

urbà. 
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Xarxa d’aigües residuals 
 

Tots els col·lectors de recollida i transport d’aigües residuals es construiran amb canonades de polietilè 

corrugat SN-8, de diàmetre exterior 400 mm, recobertes de sorra fina fins 15cm per damunt de la 

generatriu superior exterior. 

 

Les escomeses de les parcel·les es construiran amb canonades de PE de doble paret SN8 de 250mm 

de diàmetre recobertes per un dau de formigó en massa HM-20/B/20/I  fins 15cm per damunt de la 

generatriu superior exterior. 

 

Cada 50 metres i en els canvis de direcció es construiran  pous de registre amb les parets inferiors de 

maó calat de 15cm de guix, arrebossades i lliscades interiorment, peces anulars prefabricades de 

formigó d’1,2 metres de diàmetre sobre una solera de formigó en massa HM-30 de 15 cm de gruix. Els 

pous de ressalt es construiran amb paret inferior de maó calat de 30cm de gruix i solera de 20 cm. 

 

Un cop  finalitzades les obres de construcció de la xarxa s’efectuarà una inspecció amb circuit tancat 

de càmera de TV. 

 

El plànol número 17 es defineix el traçat en planta de la xarxa de recollida; el plànol número 18 el traçat 

en alçat i el plànol número 19 tots els detalls constructius. 

 

Xarxa d’aigua potable 
 

El subministrament s’efectuarà des de la xarxa d’aigües del nucli de Sant Joan de les Abadesses, a 

través d’una canonada d’impulsió que abastarà el nou dipòsit situat a la part alta del sector. La 

canonada d’impulsió serà de PE de diàmetre exterior 125mm. 

 

La xarxa de distribució interna d’aigua potable des del nou dipòsit situat a la part alta del sector, es 

construirà mitjançant canonades de polietilè d’alta densitat de diàmetre nominal 125 mm, que es 

soterraran sota vorera a una fondària mínima de 1.15 m des de l’eix de la canonada i es recobriran 

amb una capa de 10 cm de sorra. 

 

En els trams sota calçada la canonada es protegirà amb un tub de PE de 30 cm de diàmetre mínim  

formigonat fins al ronyó. Les vàlvules i elements singulars es col·locaran dins una arqueta de registre 

de 90x90 cm d’obra de fàbrica o formigó HM-20 arrebossada i lliscada interiorment. 

 

Els materials a instal·lar hauran d’estar d’acord amb el llistat de materials homologats per l’Ajuntament 

de Sant Joan de les Abadesses. 

 

Xarxa de subministrament elèctric 
 

Dins el pressupost es comptabilitzen totes aquelles obres necessàries per tal d’assegurar el 

subministrament de la totalitat de parcel·les resultants i el soterrament de les xarxes aèries existents. 

 

Per tal de garantir la potència dels nous subministraments és necessari la instal·lació de 4 nous centres 

de transformació de 630kVA instal·lat a l’interior d’un edifici prefabricat de dimensions en planta 

4,4x2,52m2 ubicats segons plànols. L’alimentació d’aquests centres de transformació s’efectuarà des 

del nucli de Sant Joan de les Abadesses pel traçat de la futura via verda paral·lel a la carretera N-260. 

 

Des d’aquesta línia es construirà una anella que permeti connectar la totalitat dels nous centres de 

transformació. Aquesta línia transcorrerà soterrada per sota els vials i voreres de la urbanització 

mitjançant una línia de 3x1x240  mm Al 18-30 kV. 

 

Des d’aquests centres de transformació sortiran les línies de BT tipus 3x1x240-1x150 AL que 

subministraran a les parcel·les, serveis comunitaris, equipament públics  i xarxa d’enllumenat del 

sector. 

 

Xarxa d’enllumenat públic 
La instal·lació es construirà d’acord amb les normes i prescripcions de la companyia subministradora 

d’energia elèctrica, especialment al REBT 2002 i les seves instruccions tècniques complementàries. 

 

S’instal·larà un nou quadre general de distribució situat contigu al Centre de transformació núm. 3, amb 

els equips elèctrics corresponents per contractar una potència de fins a 15 kW. 

 

Les línies d’alimentació seran de 4x6 mm² a la totalitat de les línies previstes i transcorreran soterrada 

sota vorera protegides per una canonada de PE de 110 mm recoberta de sorra fins a 10 cm per sobre 

la generatriu superior. En els trams sota calçada el recobriment serà de formigó HM-20 segons els 

detalls del plànol 29. 

 

Al peu de totes i cadascuna de les columnes es construirà un pericó de registre de 40x40cm. Els 

registres podran ser destinats únicament a facilitar la introducció i retirada dels conductors en els tubs o 

servir al mateix temps com a caixes d’entroncaments o derivació. 

Les connexions entre conductors es realitzaran en el interior de caixes apropiades de material aïllant i 

no propagadora de flama. L’alimentació de totes i cadascunes de les lluminàries es realitzarà 

mitjançant cofrets amb un grau de protecció IP 44 d’enllumenat públic, els quals en el seu interior 

disposaran de fusibles, de tal manera que proporcionaran una protecció contra contactes directes i 

indirectes amb les parts actives. 

Xarxa de telecomunicacions 
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El projecte inclou les partides d’obra necessàries per construir la infraestructura d’obra civil que ha de 

suportar la xarxa de telefonia i telecomunicacions del sector i que s’executarà d’acord amb les 

especificacions de la companyia subministradora. 

 

Aquesta infraestructura estarà formada per racs de 2 i 4 conductes de policlorur de vinil rígid de DN110 

mm, protegides per un dau de formigó HM-20 de dimensions variables segons el número de 

conductes, d’acord amb els plànols de detalls de telefonia (plànol número 24), col·locats a una fondària 

de 0,45m sota les voreres i 0,80 sota els vials de la urbanització. Així mateix, en els racs de 4 

conductes es col·locaran també 2 tritubs. 

 

Als canvis de direcció i  als encreuaments dels vials s’hi  col·locaran arquetes de tipus H o D segons es 

detalla als plànols. 

 

Senyalització 
Pel que fa als elements de senyalització viària en el plànol núm. 30 es grafia la senyalització vertical i 

horitzontal dels vials. 

 

La pintura en les faixes de 10 i 30 cm, així com en els símbols, zebrejats, etc., serà pintura acrílica en 

solució aquosa i reflectant amb sobredosificació de microesferes de vidre. 

 

Per tal de complir els requeriments de la “Orden Circular 28/2009 Recomendaciones sobre criterios de 

aplicación de barreras de seguridad metálicas”, es preveu la retirada de la barrera de seguretat existent 

entre la vorera i la carretera N-260 dins el tram d’estudi, i la instal·lació de 325 metres de barrera de 

seguretat metàl·lica simple tipus BMSNA4/T de doble ona amb terminals. 

 

Per a l’execució de les obres incloses en aquest projecte no s’ha previst la realització de desviaments 

provisionals ja que les obres es poden executar pel sistema de mitges calçades i amb pas alternatiu de 

vehicles. A aquests efectes s’inclou en el pressupost una partida alçada d’abonament íntegre per 

l’abalisament, senyalització provisional, etc. 

 

Jardineria i xarxa de reg 
 

Es preveu la realització de diferents tractaments en funció de la ubicació de les zones verdes. En els 

trams adjacents als vials, es realitzarà un tractament de jardineria urbana, amb una sembra manual de 

llavors i la plantació d’arbres tipus Celtis australis, Fraxinus angustifolia o Tilia cordata. 

 

En la zona verda adjacent a l’aparcament situat al vial industrial es condicionaran els talussos generats 

i es realitzaran plantacions amb vegetació autòctona. En l’entorn de la llera del rec central es 

realitzaran els mateixos tractaments. 

 

Es preveu també la construcció d’una xarxa de reg amb conduccions de polietilè de 63 mm de diàmetre 

exterior, resseguint les alineacions dels arbres. 

 

 

18. SEGURETAT I SALUT 
 

El pressupost de les obres inclou l’import d’execució material corresponent a les despeses de seguretat 

i salut d’acord amb l’Estudi de Seguretat i Salut redactat amb data de novembre de 2012. 

 

L’import d’execució material del capítol de Seguretat i Salut puja a la quantitat de TRENTA-DOS 

MIL CENT VUITANTA-VUIT euros amb QUINZE cèntims (32.188,15€). 

 

 

19. PLA D’OBRA, TERMINI D’EXECUCIÓ I TERMINI DE GARANTIA.  
 

Amb els volums d’obra mesurats i els rendiments habituals, tenint en compte les característiques de les 

obres projectades, es proposa que el termini de construcció de totes les obres incloses en aquest 

projecte sigui de 12 mesos. Aquest termini s’estima tenint en compte que les tres fases d’execució 

definides s’executin dins del mateix període de temps, però com obres independents. 

 

El termini de garantia de les obres es fixa en un any a partir de la data de la seva recepció. Aquest 

període es considera suficient per a poder observar el comportament de les obres i poder corregir 

qualsevol defecte que s’hi pugui detectar. 
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20. EXPROPIACIONS 
 

El projecte d’urbanització de la Colònia Llaudet, inclou la portada dels serveis urbanístics des del nucli 

de Sant Joan de les Abadesses fins la Colònia Llaudet. 

 

El traçat dels serveis, discorre en paral·lel a la proposta de traçat de carril bici entre Sant Joan de les 

Abadesses i la Colònia Llaudet, pendent de projectar. S’ha utilitzat el traçat proposat del carril bici, per 

obtenir les superfícies afectades i a expropiar per tal de poder executar les obres d’urbanització de la 

Colònia Llaudet. 

 

La totalitat dels terrenys afectats pel projecte d’urbanització representen una superfície de 8.865,92 m2, 

dels quals 2.243,64 m2 ja estan cedits a l’Ajuntament mitjançant conveni urbanístic. La valoració dels 

terrenys a expropiar ascendeix a un import total de 8.377,21€. 

 

En l’annex núm. 19 d’aquest projecte, s’inclouen la relació de superfícies afectades i de propietaris, així 

com els plànols d’expropiacions. 

 

21. PRESSUPOST DEL PROJECTE 
 

El pressupost de les obres s’ha efectuat tenint en compte els costos actuals de mà d’obra, dels 

materials i de la maquinària, per poder formar els preus de les diverses unitats d’obra, tal i com es 

justifica a l’annex núm. 19. Es considera que els esmentats preus unitaris inclouen la part proporcional 

de les despeses d’assaigs especificats en el Pla de Control de Qualitat. 

 

Aplicant aquests preus als amidaments fets a partir dels plànols del projecte, s’ha elaborat el 

pressupost de les obres, el qual s’inclou com a document núm. 4 d’aquest projecte, i del qual s’obté el 

següent resum: 

 

Pressupost general d’execució material: DOS MILIONS DOS-CENTS SETANTA-UN MIL SET-

CENTS SETANTA-SET euros amb SETANTA-SET cèntims (2.271.777,77 €). 
 

El pressupost d’execució per contracte s’ha obtingut aplicant sobre l’anterior un 13% en concepte de 

despeses generals i un 6% de benefici industrial i resulta un Pressupost general d’execució per 

contracte (sense IVA): DOS MILIONS SET-CENTS TRES MIL QUATRE-CENTS QUINZE euros amb 

CINQUANTA-CINC cèntims. (2.703.415,55 €). 
 

A la suma anterior s’ha afegit un 21% en concepte de l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), resultant 

finalment un Pressupost general d’execució per contracte (amb IVA): TRES MILIONS DOS-CENTS 

SETANTA-UN MIL CENT-TRENTA-DOS euros amb VUITANTA-DOS cèntims (3.271.132,82 €). 
 

Així mateix, les obres s’han pressupostat diferenciant aquelles que s’executen dins l’àmbit del projecte, 

i aquelles que s’executen fora de l’àmbit (portada dels serveis urbans fins al sector). A continuació 

s’inclou una taula resum del pressupost desglossat per trams: 

 DINS ÀMBIT FORA D’ÀMBIT 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL ................................  2.003.538,28 268.239,49

13% Despeses generals ............................................................  260.459,98 34.871,13

6% Benefici industrial ................................................................  120.212,30 16.094,37

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE 2.384.210,55 319.204,99

21% IVA .....................................................................................  500.684,22 67.033,05

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE (IVA inclòs) 2.884.894,77 386.238,04
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22. PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 
 

El pressupost per al coneixement de l’Administració inclou, a més dels costos contemplats en el 

pressupost de les obres, els costos associats a expropiacions i serveis afectats. S’inclou també el 

cànon de depuració d’aigües residuals segons la proposta de l’Agència Catalana de l’Aigua. Per altra 

banda, el cànon d’abastament d’aigua potable no correspon ja que es tracta d’una xarxa municipal. 

 

Amb aquestes consideracions es desglossa a continuació el Pressupost per al coneixement de 

l’Administració: 

 

PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL ....................................................................  2.703.415,55 € 

 

Conveni sanejament ACA .........................................................................................  291.028,00 € 

 

 

Subtotal ........................................................................................................................  2.994.443,55€ 

 

21% IVA .......................................................................................................................  628.833.15 € 

 
Subtotal ........................................................................................................................  3.623.276,70 € 

 

Expropiacions ............................................................................................................  8.377,21 € 

 

PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ ............................  3.631.653,91 € 

 

 

Puja el pressupost per al coneixement de l’administració l’expressada quantitat de TRES 

MILIONS SIS-CENTS TRENTA-UN MIL SIS-CENTS CINQUANTA-TRES euros amb NORANTA-UN 

cèntims (3.631.653,91 €). 
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23. DOCUMENTS QUE CONTÉ EL PROJECTE 
 

El present projecte està integrat pels següents documents: 

 

TOM I 
DOCUMENT NÚMERO 1 - MEMÒRIA I ANNEXOS 

MEMÒRIA 

 

ANNEXOS 

Annex núm. 1.- Estudi geotècnic 

Annex núm. 2.- Moviment de terres 

Annex núm. 3.- Ferms i Paviments 

Annex núm. 4.- Càlculs de traçat  

Annex núm. 5.- Estructures 

Annex núm. 6.- Serveis existents 

Annex núm. 7.- Xarxa de drenatge urbà  

Annex núm. 8.- Xarxa d’aigües residuals 

Annex núm. 9.- Xarxa d’aigua potable 

Annex núm. 10.- Xarxa de telecomunicacions 

Annex núm. 11.- Xarxa elèctrica 

Annex núm. 12.- Xarxa d’enllumenat públic 

Annex núm. 13.- Senyalització 

Annex núm. 14.- Pla de control de Qualitat valorat 

Annex núm. 15.- Pla de treballs 

Annex núm. 16.- Justificació de preus 

Annex núm. 17.- Gestió de residus 

Annex núm. 18.- Aspectes mediambientals particulars del projecte 

Annex núm. 19.- Expropiacions 

Annex núm. 20.- Pressupost per al coneixement de l’Administració. 

 

TOM II 
DOCUMENT NÚMERO 2 - PLÀNOLS 

 

Plànol núm. 1.- Situació i índex general 

Plànol núm. 2.- Emplaçament 

Plànol núm. 3.- Distribució de fulls 

Plànol núm. 4.- Planta topogràfica 

Plànol núm. 5.- Planejament vigent 

Plànol núm. 6.- Serveis existents 

Plànol núm. 7.- Planta Enderrocs 

Plànol núm. 8.- Planta General 

Plànol núm. 9.- Planta traçat, replanteig i definició geomètrica 

Plànol núm. 10.- Perfils longitudinals 

Plànol núm. 11.- Seccions transversals 

Plànol núm. 12.- Seccions tipus 

Plànol núm. 13.- Detalls de pavimentació 

Plànol núm. 14.- Xarxa d’aigües pluvials 

Plànol núm. 15.- Perfils longitudinals xarxa d’aigües pluvials 

Plànol núm. 16.- Detalls xarxa d’aigües pluvials 

Plànol núm. 17.- Xarxa d’aigües residuals 

Plànol núm. 18.- Perfils longitudinals xarxa d’aigües residuals 

Plànol núm. 19.- Detalls xarxa d’aigües residuals 

Plànol núm. 20.- Xarxa abastament aigua potable 

Plànol núm. 21.- Perfils longitudinals xarxa d’aigua potable 

Plànol núm. 22.- Detalls xarxa d’aigua potable 

Plànol núm. 23.- Xarxa de telefonia 

Plànol núm. 24.- Detalls xarxa de telefonia 

Plànol núm. 25.- Xarxa elèctrica Mitja Tensió 

Plànol núm. 26.- Xarxa elèctrica Baixa Tensió 

Plànol núm. 27.- Detalls xarxa elèctrica MT i BT 

Plànol núm. 28.- Xarxa d’enllumenat públic 

Plànol núm. 29.- Detalls xarxa d’enllumenat públic 

Plànol núm. 30.- Planta de senyalització 

Plànol núm. 31.- Detalls de senyalització 

Plànol núm. 32.- Jardineria i xarxa de reg 

 

DOCUMENT NÚMERO 3 - PLEC DE CONDICIONS 

 

DOCUMENT NÚMERO 4 - PRESSUPOST 

Amidaments 

Quadre de preus numero 1 

Quadre de preus numero 2 

Pressupost 

Resum de pressupost 
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24. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 
 

D’acord amb el que estableix la legislació vigent, a continuació es proposen la següent classificació a 

exigir al contractista: 

 

Grup E1 – Categoria F (Abastaments i sanejaments) 

Grup G4 – Categoria F (Vials i pistes amb mescles bituminoses) 

Grup I6 – Categoria E (Instal·lacions elèctriques) 

 

 

25. REVISIÓ DE PREUS 
 

D’acord amb els articles 89 i següents del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 

s’aprova el Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, la revisió de preus no procedeix per 

tractar-se d’una obra amb un termini d’execució que no supera l’any. 

 

 

26. DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA 
 

El present document fa referència a una obra completa, susceptible d’ésser lliurada al servei públic un 

cop acabada. 

 

 

27. CONCLUSIÓ 
 

Amb tot el que s’ha exposat en aquesta memòria, i amb els documents que constitueixen aquest 

projecte, es considera que es verifiquen els objectius de la seva redacció i es sotmet a l’aprovació dels 

organismes competents. 

 

 

 

 

Sant Joan de les Abadesses, maig de 2014 

 

 

Els autors del projecte, 

 

 

 

 

 

Joan Carles Grifell i Suárez    Joan Macarro i Ortega 

Eng. Edificació      Enginyer de camins, canals i ports 
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APÈNDIX : INFORMES ADMINISTRATIUS
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INFORME DEPARTAMENT DE TERRRITORI I SOSTENIBILITAT 
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CONVENI AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES I L’AGÈNCIA 

CATALANA DE L’AIGUA
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INFORME MINISTERI DE FOMENT 
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ANNEX NÚM. 1: ESTUDI GEOTÈCNIC 





Ctra San Joan, 55 

17500 Ripoll (Girona) 

tel  667 795785 

Núm. Ref: 008/12 

ESTUDI GEOTÈCNIC

LLAUDET

EXC. AJ. SANT JOAN DE LES ABADESSES





Ctra San Joan, 55 

17500 Ripoll (Girona) 

tel  667 795785 

- T.M. Sant Joan de les Abadesses 
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1. INTRODUCCIÓ

A petició de l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses es realitzà el 

reconei  on es projecta l'ampliació del polígon de la

colònia Llaudet, situada al terme municipal de Sant Joan de les Abadesses. 

Els treballs de camp es duren a terme el dia 26.06.12. 

Els objectius fixats per aquest estudi foren:

a) Identificació de les unitats litològiques i les seves característiques, tan 

conformen el sòl i el subsòl de la zona . 

b) Determinació del nivell freàtic. 

c) Determinació de la tensió admissible i la capacitat portant de les diferents 

unitats. 

d) En funció de tota la informació obtinguda a partir dels punts anteriors, 

recomanar el tipus i fondària de la fonamentació, així com la classificació dels 

PG-3. 

L'àrea estudiada es troba al costat esquerre de la carretera C-260 entre els T.M. 

de Sant Pau de Seguries i Sant Joan de les Abadesses, a la zona compresa entre 

la vertical de la cruïlla de la cooperativa agrària 

Llaudet.

Presenta una morfologia plana en la zona més propera a la carretera mentre que 

a la que ens acostem cap a la zona de muntanya comença un pendent lleuger, tot 

i que en la zona posterior de la nau existent hi ha un talús important amb un salt 

topogràfic 
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r camps 

agrícoles i també cal destacar la presencia de dos rierols que travessen, un situat 

Així mateix, cal comentar que degut a problemes amb alguns propietaris, i en 

conseqüència amb els accessos, alguns punts han estat desplaçats per tal de no 

entrar en conflictes i facilitar la realització dels treballs de camp. 
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2. METODOLOGIA 

metodologia, la qual es pot dividir en tres fases: 

2.1. VISITA TÈCNICA I RECONEIXEMENT GEOLÒGIC 

procedeix a una visita del solar per a la planificació i localització dels punts de 

prospecció mitjançant tècnica de GPS,

recopilació de i estudi de documentació prèvia existent. 

aportar informació sobre la geologia de la zona fou el mapa geològic corresponent 

a la zona de Ripoll, full 256, Escala 1:50.000 editat pel Instituto Tecnológico 

Geominero de España (ITGE). 

2.2. TREBALL DE CAMP 

del terreny que ens ocupa. En aquest cas es realitzaren: 

3 Cales mitjançant retroexcavadora. 

3 assajos penetromètrics DPSH 

coordenades en la següent taula: 
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ASSAIG MODALITAT
COORDENADES

x y z

C-1 CT 443020 4677060 808,6

C-2 CT 443338 4677146 802,5

C-3 CT 443428 4677308 800,5

PD-1 PD 443212 4677108 800

PD-2 PD 443176 4677208 798,5

PD-3 PD 443454 4677319 801

Taula 1:

diferents unitats, així com la seva tensió admissible i la seva capacitat portant i la 

seva qualificació en funció del plec de prescripcions tècniques generals per obres 

de carreteres i ponts. 

CATA MODALITAT PROFUNDITAT

C-1 CT 2,8

C-2 CT 2,9

C-3 CT 2,7

PD-1 PD 5,75

PD-2 PD 3,25

PD-3 PD 2,45

Taula 2: resum dels treballs realitzats

Modalitats: RT- Rotació amb extracció de testimoni, PD- Penetròmetre dinàmic (DPSH), 
CT- Cata, SPT- Assaig de penetració estàndard,. 
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2.3. ASSAJOS DE LABORATORI. 

Posteriorment a la realització del treball de camp, i amb les mostres extretes en 

diferents punts, es procedeix a la realització dels assajos de laboratori necessaris 

per a la determinació de diferents paràmetres geomecànics i químics. 

En aquest cas, les mostres portades a laboratori corresponen a mostres obtingudes 

en algunes de les cates realitzades al llarg de la traça, així en la taula següent 

enumera la procedència de les mostres i la fondària a la qual foren extretes: 

CATA TIPUS MOSTRA DENOMINACIÓ PROFUNDITAT

CATA 1 MA MOSTRA 1 1,2

CATA 2 MA MOSTRA 1 1,0

CATA 3 MA MOSTRA 1 1,1

Taula 3: mostres extretes al llarg del treball de camp. 

Modalitats: MA  Mostra alterada, MI- Mostra inalterada PVC, MS- mostra shelby, 
MP-mostra parafinada.

sobre el comportament 

al laboratori. Aquests assajos, junt amb la norma utilitzada per a la seva realització 

ASSAIG Nº
ASSAJOS

NORMA

Anàlisi granulomètric de sòls per tamisat 3 UNE 103.101:1995

Determinació de la plasticitat Límit líquid 3 UNE 103.103:1994

Determinació de la plasticitat Límit plàstic 3 UNE 103.104:1993

Contingut de matèria orgànica oxidable 3 UNE 103.204:1993

Determinació del contingut en sals solubles 3 NLT 114/99

Determinació de guix en sòls 3 NLT 115/99

Assaig de col�lapse en sòls 3 NLT 254/99
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Assaig de compactació. Próctor Normal 3 UNE 103.500:1994

Assaig de compactació. Próctor Modificat 3 UNE 103.501:1994

3 UNE 103.502:1995

3 UNE 103.601:1996

Taula 4: resum dels assajos realitzats en laboratori 

2.4. TREBALL DE GABINET 

proporcionades per tot el treball exposat anteriorment i en definitiva, als càlculs de 

la tensió admissible i la capacitat portant del terreny estudiat. Així mateix, es 

realitzarà la classificació del material assajat per tal del seu ús en la realització dels 

terraplens. 
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Fotografia 1: Penetròmetre dinàmic 

3. FONAMENTS DELS TREBALLS REALITZATS

3.1. PENETRÒMETRE DINÀMIC MODALITAT DPSH 

estandarditzat equipat amb una punta de major diàmetre (per evitar en el possible 

el fregament de les barnilles) en la part inferior, 

comptabilitza el numero de cops que es donen 

per clavar trams de 20 cm. La velocitat de 

cops per  minut. 

superen els 100 cops per un tram de lectura, donant-se així el que es coneix com a 

rebuig. 

Els resultats es presenten en gràfics on es representen el colpeig versus la 

fondària, indicant el tipus de penetròmetre, la modalitat i la norma emprada. 

El paràmetre n20

dinàmica per punta i es correlaciona amb els paràmetres geomecànics en sòls 

granulars, obtenint una columna de resistència del sòl. En els terrenys cohesius, les 

correlacions han de considerar-se orientatives. 

elacions empíriques) i 

factor variable a la resistència a la penetració dinàmica. 
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3.2. CALA MECÀNICA 

Les calicates o cales mecàniques consisteixen en 

excavacions realitzades mitjançant medis mecànics 

terreny a certa profunditat, així com la presa de 

mostra i 
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4. SITUACIÓ GEOLÒGICA I GEOTÈCNICA

 la situació geològica en la qual es troba englobat la 

zona estudiada i es procedirà també a una descripció geomecànica de les diferents 

unitats geològiques, entenent les geològiques i hidrogeològiques, trobades. 

4.1. MARC GEOLÒGIC 

Des del punt de vista geològic, ens trobem dins el conjunt de la cadena alpina dels 

Pirineus, concretament en la unitat estructural del Pirineu oriental. 

En aquesta zona, podem diferenciar mantells superiors (constituïts per materials 

mesozoics) i inferiors (formats per roques paleozoiques i sediments terciaris), segons 

Martínez, 1988) i la distribució de materials i processos geològics quaternaris. 

 els dipòsits quaternaris de la conca del 

riu Ter, així podem definir el context general com el contacte entre una terrassa 

de vessant amb els de natura torrencial. 

Aquests dipòsits estan formats bàsicament per argiles i llims amb sorres amb còdols 

en el ca

II terrassa del riu Ter. 

4.2. DESCRIPCIÓ LITOLÒGICA 

En base als treballs de camp realitzats, es possible reconèixer les següents fàcies 

litoestratigràfiques: 
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Fàcies 1:.Sòl vegetal. 

Litologia: llim algo sorrenc amb abundants arrels herbàcies i bioturbació. També 

presenten graves de diferents mides <8 cm arrodonides en alguns llocs. 

Gruix i extensió: La potència d'aquest nivell varia entre els 0,2 i els 0,8 metres i 

la seva extensió és més gran que la zona estudiada. 

Fàcies 2:. Terrassa fluvial. 

Litologia: Graves i còdols polimorfes (de esfèrics a aplanades i arrodonits a

aplanats), heteromètrics (de >15 a <2,0 cm, tot i que en sectors 

a fracció més abundant entre 3,0 i 4,0 cm) de natura diversa (gneis, calcària, 

metamòrfica, granítica i de quars) amb una matriu de sorra mitja algo llimosa de 

la de 

color marró i gris amb blocs (>50 cm) i graves flotants amb morfologies esfèriques 

a rectangulars arrodonides per les litologies més competents i aplanades i 

anguloses amb les més toves. 

Gruix i extensió: El gruix d'aquest nivell és com a mínim de l'ordre dels 2,0 

r

totes les zones properes al riu. 

Fàcies 3:. Dipòsits col�luvials. 

Litologia: argila sorrenca a argila llimosa sorrenca de color marró amb blocs i 

còdols (>40 a <3 cm) de gres i conglomerats aplanats i angulosos rectangulars. 

Gruix i extensió: El gruix d'aquest nivell 

entre 2,5 i 1,5 m 

observar que aquest tipus de material conforma unes morfologies en el paisatge 

que es 
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Observacions: aquest dipòsit de col�luvions en la zona estudiada es troba tallat 

important, ja que ocupa una longitud  de front des de la 

part mitja de la nau existent fins a la perpendicular de la rotonda prevista. 

4.3. HIDROGEOLOGIA 

En la data de realització dels assajos no es va localitzar el nivell freàtic en cap de les

cates realitzades i en els punts de penetració DPSH no fou possible la mesura degut 

. De tota manera degut al fet de trobar-

someres, degut a aports estacionals o accidentals. 

Cal destacar la presència de torrents i sèquies, les quals porten l'aigua de reg i què 

ens poden donar infiltracions. 
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5. RESULTATS DELS ASSAJOS 

5.1. CLASSIFICACIÓ DELS MATERIALS. 

Aquesta avaluació de materials es funció dels resultats dels assajos de laboratori 

realitzats sobre les mostres enumerades en la Taula 3. 

Taula 5: resultats dels assajos realitzats en laboratori 

mostren els assajos, es pot interpretar que la cata 1 i 2 corresponen a materials 

col�luvials mentre la cata 3 es situaria en la terrassa fluvial del riu Ter. 

Les mostres de les cates 1 i 2 dutes a laboratori es poden classificar com a CL, és 

a dir, argiles inorgàniques de baixa plasticitat, tot i que també presenten 

components que ens permeten parlar de argiles llimoses, sorrenques i gravoses. 

Mentre la cata 3 es classificaria com a SC, sorres argiloses algo gravoses. 

UNE ASTM UNE ASTM UNE ASTM

% graves 6 4 10 7 32 29

% sorres 35 37 19 22 28 31

% <0,08 mm 59 59 71 71 40 40

Index col�lapse %

Potencial perc. de 
col�lapse Ic %

Densitat màx (g/cm 3)

Humitat òptima (%)

Densitat màx (g/cm 3)

Humitat òptima (%)

98% PROCTOR 2,07 g/cm3 10 1,99 g/cm3 4 1,99 g/cm3 14

95% PROCTOR 2,00 g/cm3 5 1,93 g/cm3 3 1,93 g/cm3 9

16,8

CATA 1

Anàlisi granulomètric de sòls  
per tamisat

CATA 2 CATA 3

26,222,6

13,9

8,7

27,6

17,1

10,5

ASSAIG

Contingut de matèria orgànica oxidable (%)

Determinació del contingut en sals solubles (%)

Determinació de guix en sòls (%)

Index de plasticitat

0,14

0,06

<0,01

0,19

9,4

0,06

2,03

0,33

0,08

0,05

0,06

2,03

13,5

0,26

0,07

0,02

0,63

1,92

10

0,17 1,01 0,34

Assaig de col�lapse en sòls

Assaig de compactació. 
Próctor Normal

1,96 1,87

0,19 0,65

2,11

13

Assaig de compactació. 
Próctor Modificat 8 12,5 12
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Segons la classificació AASHTO, molt emprat en carreteres, es parlaria de grups 

A-6 i A-4, però situats en la zona fronterera entre ambdós grups. Així es pot parlar 

de sòls llimosos a sòls argilosos no plàstics. Això fa que qualifiquem el sòl com a 

regular a dolent. 

En funció de totes aquests resultats, i segons les prescripcions del PG-3, es poden 

classificar les mostres de terreny com a sòl tolerable en els tres casos. 

Finalment, es duren a terme els assajos de compactació Pròctor modificat i C.B.R. 

2,11 a 2,03 g/cm3, així com un índex 

C.B.R. al 95% P.M. que varia entre 5, 3 y 9. 

5.2. CÀRREGUES ADMISSIBLES 

Per a l de diverses obres de fàbrica previstes es realitzen 3 assajos de 

penetració dinàmica per tal de, mitjançant la informació donada per les cates 

realitzades més correlacions empíriques, donar els paràmetres geotècnics dels 

materials i la capacitat portant dels diferents nivells litològics trobats. 

Per tal de fer aquest càlcul la resistència a la penetració dinàmica Rd, que 

on: M  pes de la massa. 

H  alçada de caiguda 

e - 20/N (N  nombre de cops per penetració de 20 cm). 

n  nº de barnilles encastades 

p  pes de les barnilles

Els resultats dels càlculs ens donen les pressions màximes que es poden 

transmetre al terreny sense tenir problemes de trencament del mateix, suposant un 

assentament teòric de 2,54 cm (1 polsada). 

pnMea

HM
Rd

*(

2
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ASSAIG Profunditat
(m)

N Compacitat
Angle de 
fregament

Resist. a 
compressió 

simple 
(kg/cm2)

Pes específic
aparent 
(g/cm3)

PD-1

0,0 a 0,6 10 Mitja a rígida 1,2 1.93

0,6 a 3,0 7 Mitja 0,9 1,90

3,0 a 4,6 20 Mig dens 37º

4,6 a 5,8 >50 Molt dens >45º

PD-2

0,0 a 0.8 27 Molt rígida 3,8 2,2

0,8 a 2,8 13 Mig dens 33º

2,8 a 3,4 37 Dens 42º

PD-3
0,0 a 1,0 10 Fluixa 35º

1,0 a 2,6 44 Alta 44º

Taula 6: paràmetres geomecànics dels diferents nivells establerts en funció de la capacitat 

portant mostrada. 

Així doncs, les càrregues admissibles per a cada nivell, amb els supòsits anteriors, 

són les següents: 

ASSAIG Nivell geotècnic Prof (m) Càrrega admissible 
(kg/cm2)

PD-1

Nivell 0: Sòl vegetal 0,0 a 0,6 0,8

Nivell 1: Dipòsits col�luvials 0,6 a 3,0 0,6

Nivell 2: Terrassa fluvial 3,0 a 4,6 1,7

Nivell 2: Terrassa fluvial 4,6 a 5,8 >3,0

PD-2

Nivell 0: Sòl vegetal 0,0 a 0,8 1,6

Nivell 2: Terrassa fluvial 0,8 a 2,8 1,1

Nivell 2: Terrassa fluvial 2,8 a 3,4 1,7 a >30

PD-3
Nivell 0: Sòl vegetal 0,0 a 1,0 0,8

Nivell 2: Terrassa fluvial 1,0 a 2,6 3,3

Taula 7: càrregues admissibles dels diferents nivells 
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Aquestes càrregues admissibles han estat calculades dividint la capacitat de 

càrrega última o de ruptura per un factor de seguretat F=3, seguint les 

recomanacions realitzades per Terzaghi (1948). 
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Miquel Pérez i Casas

Geòleg

Col�legiat nº 4693

6. CONSIDERACIONS ADDICIONALS

6.1. ACCIÓ SÍSMICA 

(NBE-AE-88) i la norma de construcció sismorresistent (NCSE-1994), la població 

de Sant Joan de les Abadesses bàsica 

(ab)  entre 0,08g i 0,12 g. 

En funció del tipus de terreny, establert com a tipus III en la norma, amb velocitat 

S >

obté una 

acceleració sísmica de càlcul de 0,128. 

6.2. EXCAVABILITAT I ESTABILITAT 

El dipòsit granular superficial podrà ser excavat amb maquinària 

convencional.(retroexcavadora,...) degut a la seva fàcil manipulació. 

Quedem a la vostra disposició per a qualsevol dubte o aclariment referent a les 

dades exposades o per qualsevol altre raó, 

 Atentament, 
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ANNEX A: CROQUIS DE SITUACIÓ

Il�lustració 1: Fotografia de situació de  la zona estudiada així com dels diferents punts 
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ANNEX B: REGISTRE DE CATES REALITZADES.



CATA Nº A-3

EXPEDIENT: 008/12 Data de realització: 26.6.12 Geòleg supervisor:

CLIENT: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses Cota nivell freàtic: -

OBRA: Urb. Colònia Llaudet - T.M. Sant Joan de les Abadesses Cota mostreig: 1,1 m

95% 98%

_

_

_

_

_

_

_

_

_

1

_ 100,0 87,5 79,7 74,4 71,2 67,8 57,9 40,4 26,2 16,8 9,4 0,08 0,05 0,33 9 14 0,34 1,92 13 SC/SM

_

_

_

_

_

_

_

_

2

_

_

_

_

_

_

_

_

_ FI DE CATA : 2,7 m 15*9,31

3

_

_

_

_

_

_

_

_

_

4

_

_

_

_

_

_

_

_

_

5

Observacions:

Les parets es mantenen estables

Miquel Pérez Casas
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llim algo sorrenc argilòs marrón amb algo d'arrels 

sòl vegetal format per llim sorrenc marró amb graves arrodonides 
<8 cm aplanades de gres, calcària, metamorfica,.. amb 
abundants arrels d'herbes. 

sorra fina a mitja amb algo d'argila de color marrón i gris amb 
blocs i graves flotant. Els blocs i les graves van de > 50 cm a < 2 
cm i són de gneis, qz, gresos amb morfologies arrodonides i 
esfèriques a rectangulars per les litologies més dures i 
aplanades i anguloses les més toves. 

sorres algo llimoargiloses amb graves de color marró. Les graves 
són de gneis, quars, calcàries, metamòrfiques,... subesfèriques a 
aplanades i arrodonides i anguloses amb mides entre > 15 cm a < 
2 cm, predominant la fracció entre 3 a 4 cm. 
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Llim algo sorrenc de color marró amb algunes graves i 
blocs angulosos de gres i conglomerats. 

sòl vegetal format per llim algo sorrenc amb abundants arrels 
d'herbes i indicis de restes carbonoses de color marró. 

Blocs i còdols heteromètrics (de >30 cm a < 1,0 cm) polimorfes 
(de rectangulars a subesfèriques) arrodonits a angulosos de 
natura diversa (gneis, calcàries, gresos, pissarres,..) amb matriu 
argilo-llimosa marró. 

argila llimosa de color marrón amb indicis de matèria 
orgànica 
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OBRA: Urb. Colònia Llaudet - T.M. Sant Joan de les Abadesses Cota mostreig: 1,2 m
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argila sorrenca marró vermellosa amb alguns blocs i 
còdols de gres aplanats i angulosos rectangulars de >20 
cm a < 2 cm. 

Llim algo sorrenc amb abundants arrels herbàcies i 
bioturbació, així com petits còdols arrodonits <1 cm 

Argila amb algo de sorra amb blocs de > 40 cm a < 3 cm 
gresosos i conglomerats aplanats i angulosos 
rectangulars. 
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Equip: LR TP-30
Tipus de penetració: DPSH

Pes de la massa: 63 kg

Alçada caiguda de la massa: 76 cm

PENETRACIÓ: PD-3 Data de l'Assaig: 26.06.2012

EXPEDIENT: 008/12 Profunditat de l'assaig: 2,54 m

OBRA: Colònia Llaudet Profunditat del Nivell freàtic: m
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C/ Taga, 1 - 17500 Ripoll Girona)
B-17825464

Tel: 972 70 44 99  Fax: 972 70 45 30
www.talp-geo.com

Inscrita en el Registre Mercantil de Girona, fulla GI-36.996, foli 124, Tom 2218 .

Equip: LR TP-30
Tipus de penetració: DPSH

Pes de la massa: 63 kg

Alçada caiguda de la massa: 76 cm

PENETRACIÓ: PD-2 Data de l'Assaig: 26.06.2012

EXPEDIENT: 008/12 Profunditat de l'assaig: 3,22 m

OBRA: Colònia Llaudet Profunditat del Nivell freàtic: m

Prof. N20

0,2 46

0,4 21

0,6 17

0,8 15

1,0 13

1,2 12

1,4 11

1,6 10

1,8 9

2,0 10

2,2 9

2,4 11

2,6 14

2,8 14

3,0 18

3,2 40

3,4 100

3,6

3,8

4,0

4,2

4,4

4,6

4,8

5,0

5,2

5,4

5,6

5,8

6,0

6,2

6,4

6,6

6,8

7,0

7,2

7,4

7,6

7,8

8,0

8,2

8,4

8,6

8,8

9,0

9,2

9,4

9,6

9,8

10,0

ASSAIG DE PENETRACIÓ DINÀMICA - UNE 103.801/94

-10 

-9 

-8 

-7 

-6 

-5 

-4 

-3 

-2 

-1 

0 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

P
ro

fu
n
d
it
at

 (
m

et
re

s)
 

Colpeig N20 

L
a

b
o

ra
to

ri a
cre

d
ita

t p
e

r la
 G

e
n

e
ra

lita
t d

e
 C

a
ta

lu
n
ya

  a
m

b
 n

º d
'id

e
n

tifica
ció

 0
6

1
8

5
G

T
C

0
6

(B
) 

C/ Taga, 1 - 17500 Ripoll Girona)
B-17825464

Tel: 972 70 44 99  Fax: 972 70 45 30
www.talp-geo.com

Inscrita en el Registre Mercantil de Girona, fulla GI-36.996, foli 124, Tom 2218 .



Equip: LR TP-30
Tipus de penetració: DPSH

Pes de la massa: 63 kg

Alçada caiguda de la massa: 76 cm

PENETRACIÓ: PD-1 Data de l'Assaig: 26.06.2012

EXPEDIENT: 008/12 Profunditat de l'assaig: 5,75 m

OBRA: Colònia Llaudet Profunditat del Nivell freàtic: m
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ANNEX D : ACTES DE LABORATORI
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ANNEX: MOVIMENT DE TERRES 

 

L’objecte de l’annex és definir el moviment de terres que s’haurà d’efectuar per poder assolir el tipus 

d’esplanada que s’haurà de construir sota els vials que formen la urbanització. 

 

Segons l’estudi geotècnic realitzat als terrenys del sector, els vials es situaran sobre terrenys 

corresponents a un sòl tolerable segons PG3. 

 

Tenint en compte aquesta qualificació del terreny natural es preveu construir una esplanada del tipus 

E2 mitjançant el desmunt o terraplè necessari, sobre els quals es construirà una capa de 75 cm amb 

sòl seleccionat procedent de préstec fins arribar a la cota superior de l’esplanada. 

 

Un cop realitzades les rases per les conduccions de serveis urbanístics soterrats es compactarà 

l’esplanació fins al 100% del PM.  

 

El moviment de terres de les obres a executar per tal de poder assolir una esplanada de tipus E2 

comprèn les següents partides: 

 Esclarida i esbrossada del terreny. 

 Excavació de la primera capa de terra vegetal i/o de sòl inadequat (gruix mig 0,30 cm). 

 Construcció del coronament de l’esplanada, amb l’estesa de sòl seleccionat de préstec 

compactat fins al 100%PM, per tal d’aconseguir una esplanada tipus E2. Aquesta capa servirà 

de recolzament del paquet de ferm escollit. 

 

Les obres de moviment de terres necessàries per assolir les condicions de traçat en planta requerides i 

les característiques desitjades de l’esplanada sobre la que es construirà el ferm dels vials es defineixen 

tant en el plànol núm. 10 de perfils longitudinals, com en el plànol núm. 11 de seccions transversals. Es 

disposa d’una secció transversal cada 20 metres per tots i cadascun dels diferents eixos de traçat. Les  

terres procedents de l’excavació en desmunt s’aprofitaran per realitzar el terraplè de material tolerable. 

 

 

 

Els volums total del moviment de terres en els vials són els que s’indiquen en els amidaments 

següents: 

 

Eix 
Excavació 

terreny 
vegetal (m³) 

Excavació en 
desmunt 

(m³) 

Terraplè 
tolerable 

(m³) 

Terraplè 
Seleccionat 

(m³) 

Eix 1 - Carretera N-260 1.860,00 1.563,40 1.072,60 1.422,30 

Eix 2 - Camí d'accés a la Batllia 40,50 99,90 0,80 91,00 

Eix 3 - Carril bici - Zona urbana 62,30 3,20 34,30 0,00 

Eix 4 - Carril bici - Zona no urbana 418,70 12,70 1030,80 0,00 

Eix 5 - Rotonda 820,40 2.176,90 595,80 1.715,90 

Eix 6 - Vial industrial 3.308,50 21.664,50 3.964,1 5.917,80 

Eix 7 - Vial Colònia Vella 0,00 0,00 0,00 0,00 

Eix 8 - Vial Colònia Vella 0,00 0,00 0,00 0,00 

     

TOTAL 6.510,40 25.520,60 6.698,30 9.147,00 

 

 

Com ja esmentat anteriorment l’estudi geotècnic defineix el subsòl de l’àmbit d’actuació del projecte 

com a dipòsit de terrassa fluvial amb unes característiques tals que segons el PG-3, correspon a sòls 

tolerables. 

 

La base del terraplè es construirà amb terreny tipus tolerable, procedent del materials extrets dels 

desmunts del propi sector, com s’ha esmentat anteriorment. Tot seguit es mostra una taula resum del 

balanç de terres: 

 

Desmunts 25.520,60 

Terraplenat amb material tolerable 6.698,30 

TOTAL ABOCADOR 18.822,30 

 

Terraplenat amb material seleccionat 9.147,00 

TOTAL PRÈSTEC 9.147,00 

 

Observant aquestes taules es preveu una manca de 9.147,00 m³ de material seleccionat per a la 

construcció de la coronació de l’explanada. A més, es preveu un excés de material procedent de 

desmunt de 18.822,30 m
3
, que es preveuen transportar a l’abocador. 
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Tot seguit es mostren les taules extretes del programa de càlcul de traçat de vials ISTRAM® on es mostra per cada eix de traçat el volum de terres vegetals, de terres tipus seleccionat i del paquet de ferm d’aportació, així 

com les excavacions vegetals i en desmunt necessàries: 

 

Eix 1: N-260 Modificació 

 

 

                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       =================================================== 

     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 

 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

        0.000           FIRME        3.606         0.00          0.0      INADECUADO        2.169         0.00          0.0 

                     D TIERRA        7.129         0.00          0.0     SUELO SEL 1        5.243         0.00          0.0 

                    TERRAPLEN        0.001         0.00          0.0 

       20.000           FIRME        3.980        75.14         75.1      INADECUADO        2.446        45.75         45.7 

                     D TIERRA        7.871       141.75        141.7     SUELO SEL 1        5.617       108.52        108.5 

                    TERRAPLEN        0.000         0.15          0.1 

       40.000           FIRME        4.395        83.76        158.9      INADECUADO        2.803        51.99         97.7 

                     D TIERRA        9.964       179.85        321.6     SUELO SEL 1        6.211       118.28        226.8 

       60.000           FIRME        5.004        90.37        249.3      INADECUADO        3.519        58.02        155.8 

                     D TIERRA       10.006       198.73        520.3     SUELO SEL 1        6.614       126.10        352.9 

                    TERRAPLEN        0.238         0.66          0.8 

       80.000           FIRME        5.028       100.46        349.7      INADECUADO        3.838        72.27        228.0 

                     D TIERRA       10.736       189.20        709.5     SUELO SEL 1        6.614       132.28        485.2 

                    TERRAPLEN        0.558         9.64         10.4 

      100.000           FIRME        4.677        97.35        447.1      INADECUADO        3.440        70.33        298.4 

                     D TIERRA        8.027       170.58        880.1     SUELO SEL 1        6.083       127.96        613.1 

                    TERRAPLEN        1.287        19.93         30.4 

      120.000           FIRME        4.484        90.50        537.6      INADECUADO        3.252        65.99        364.4 

                     D TIERRA        1.934        90.15        970.3     SUELO SEL 1        0.000        50.53        663.7 

                    TERRAPLEN        0.683        17.10         47.5 

      140.000           FIRME        4.485        89.69        627.3      INADECUADO        3.246        66.23        430.6 

                     D TIERRA        1.761        38.26       1008.5       TERRAPLEN        0.971        19.47         66.9 

      160.000           FIRME        4.485        89.70        717.0      INADECUADO        3.304        64.81        495.4 

                     D TIERRA        1.536        33.88       1042.4       TERRAPLEN        0.932        16.16         83.1 

      180.000           FIRME        4.488        89.73        806.7      INADECUADO        3.436        69.25        564.6 

                     D TIERRA        1.838        33.68       1076.1       TERRAPLEN        0.894        19.12        102.2 

      200.000           FIRME        4.487        89.75        896.4      INADECUADO        3.419        69.58        634.2 

                     D TIERRA        2.190        39.46       1115.6       TERRAPLEN        0.924        18.25        120.5 

      220.000           FIRME        4.488        89.75        986.2      INADECUADO        3.208        66.04        700.3 

                     D TIERRA        1.684        37.12       1152.7       TERRAPLEN        0.899        19.03        139.5 

      240.000           FIRME        4.486        89.74       1075.9      INADECUADO        3.723        68.89        769.2 

                     D TIERRA        2.675        38.90       1191.6       TERRAPLEN        1.115        19.77        159.3 

      260.000           FIRME        4.483        89.59       1165.5      INADECUADO        3.563        73.10        842.3 

                     D TIERRA        1.999        54.29       1245.9       TERRAPLEN        0.853        17.29        176.6 

      280.000           FIRME        4.480        89.63       1255.2      INADECUADO        3.381        66.87        909.1 

                     D TIERRA        1.384        30.31       1276.2       TERRAPLEN        1.679        23.67        200.2 

      300.000           FIRME        4.534        90.00       1345.2      INADECUADO        3.627        68.68        977.8 

                     D TIERRA        1.454        28.70       1304.9       TERRAPLEN        1.363        28.41        228.6 

      320.000           FIRME        4.531        90.61       1435.8      INADECUADO        3.566        71.76       1049.6 

                     D TIERRA        1.524        31.52       1336.4       TERRAPLEN        1.214        23.40        252.0 

      340.000           FIRME        4.532        90.63       1526.4      INADECUADO        3.618        71.46       1121.0 

                     D TIERRA        1.271        27.74       1364.1       TERRAPLEN        1.441        25.77        277.8 

      360.000           FIRME        4.516        90.57       1617.0      INADECUADO        3.537        71.67       1192.7 

                     D TIERRA        1.281        24.34       1388.5       TERRAPLEN        1.362        29.35        307.2 

      380.000           FIRME        4.518        90.38       1707.4      INADECUADO        3.484        70.49       1263.2 

                     D TIERRA        1.530        27.84       1416.3       TERRAPLEN        1.139        26.39        333.5 

      400.000           FIRME        4.634        91.44       1798.8      INADECUADO        3.784        71.56       1334.7 

                     D TIERRA        1.781        34.96       1451.3       TERRAPLEN        1.782        24.71        358.3 

      420.000           FIRME        4.634        92.69       1891.5      INADECUADO        3.883        77.32       1412.1 

                     D TIERRA        1.701        34.02       1485.3       TERRAPLEN        2.412        43.08        401.3 

      440.000           FIRME        4.635        92.69       1984.2      INADECUADO        3.872        77.57       1489.6 

                     D TIERRA        1.882        35.56       1520.9       TERRAPLEN        2.099        44.12        445.5 

      460.000           FIRME        4.635        92.71       2076.9      INADECUADO        3.889        77.32       1566.9 
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                     D TIERRA        2.012        39.79       1560.6       TERRAPLEN        1.853        39.64        485.1 

      480.000           FIRME        4.635        92.71       2169.6      INADECUADO        3.928        78.40       1645.3 

                     D TIERRA        1.563        36.56       1597.2       TERRAPLEN        2.342        43.19        528.3 

      500.000           FIRME        4.635        92.71       2262.3      INADECUADO        3.889        77.83       1723.2 

                     D TIERRA        1.814        32.50       1629.7       TERRAPLEN        2.089        42.57        570.9 

      520.000           FIRME        4.635        92.71       2355.0      INADECUADO        3.967        77.07       1800.2 

                     D TIERRA        1.996        36.92       1666.6       TERRAPLEN        2.372        37.72        608.6 

      540.000           FIRME        4.635        89.51       2444.5      INADECUADO        3.920        74.82       1875.1 

                     D TIERRA        2.054        39.86       1706.5       TERRAPLEN        2.022        54.43        663.0 

      560.000           FIRME        4.436        90.71       2535.2      INADECUADO        3.711        76.34       1951.4 

                     D TIERRA        1.852        38.08       1744.6       TERRAPLEN        1.905        41.81        704.8 

      580.000           FIRME        4.420        88.67       2623.9      INADECUADO        3.389        72.40       2023.8 

                     D TIERRA        1.733        34.87       1779.4       TERRAPLEN        1.104        33.56        738.4 

      600.000           FIRME        4.436        88.39       2712.3      INADECUADO        3.495        66.81       2090.6 

                     D TIERRA        1.620        33.22       1812.7       TERRAPLEN        1.267        18.92        757.3 

      620.000           FIRME        4.436        88.71       2801.0      INADECUADO        3.761        73.19       2163.8 

                     D TIERRA        1.657        32.59       1845.2       TERRAPLEN        1.785        31.02        788.3 

      640.000           FIRME        4.436        88.71       2889.7      INADECUADO        3.730        75.14       2238.9 

                     D TIERRA        1.607        32.71       1878.0       TERRAPLEN        1.743        36.54        824.9 

      660.000           FIRME        4.436        88.71       2978.4      INADECUADO        3.915        76.46       2315.4 

                     D TIERRA        1.770        32.87       1910.8       TERRAPLEN        2.335        41.61        866.5 

      680.000           FIRME        4.436        88.72       3067.2      INADECUADO        3.743        76.42       2391.8 

                     D TIERRA        1.699        35.10       1945.9       TERRAPLEN        2.152        44.82        911.3 

      700.000           FIRME        4.436        88.71       3155.9      INADECUADO        3.736        75.27       2467.1 

                     D TIERRA        1.582        33.50       1979.4       TERRAPLEN        2.198        43.52        954.8 

      720.000           FIRME        4.436        88.72       3244.6      INADECUADO        3.757        74.65       2541.7 

                     D TIERRA        1.473        30.16       2009.6       TERRAPLEN        2.199        43.63        998.4 

      740.000           FIRME        4.436        88.71       3333.3      INADECUADO        3.691        74.56       2616.3 

                     D TIERRA        1.416        29.66       2039.3       TERRAPLEN        2.022        42.94       1041.4 

      760.000           FIRME        3.918        87.05       3420.3      INADECUADO        2.686        69.94       2686.2 

                     D TIERRA        7.174        84.59       2123.8     SUELO SEL 1        5.621        55.73        719.4 

                    TERRAPLEN        0.284        30.91       1072.3 

      780.000           FIRME        3.500        70.45       3490.8      INADECUADO        2.100        42.63       2728.9 

                     D TIERRA        6.983       138.98       2262.8     SUELO SEL 1        5.250       105.40        824.8 

                    TERRAPLEN        0.000         0.30       1072.6 

      800.000           FIRME        3.500        70.00       3560.8      INADECUADO        2.100        42.00       2770.9 

                     D TIERRA        7.098       140.10       2402.9     SUELO SEL 1        5.250       105.00        929.8 

      820.000           FIRME        3.500        70.00       3630.8      INADECUADO        2.100        42.00       2812.9 

                     D TIERRA        6.848       140.19       2543.1     SUELO SEL 1        5.250       105.00       1034.8 

      840.000           FIRME        4.501        89.49       3720.3      INADECUADO        2.700        53.70       2866.6 

                     D TIERRA        8.694       172.50       2715.6     SUELO SEL 1        6.750       134.20       1169.0 

      860.000           FIRME        4.500        90.00       3810.3      INADECUADO        2.700        54.00       2920.6 

                     D TIERRA        9.071       179.19       2894.8     SUELO SEL 1        6.747       134.96       1304.0 

      877.000           FIRME        5.215        83.61       3893.9      INADECUADO        3.324        51.07       2971.6 

                     D TIERRA       12.551       161.90       3056.7     SUELO SEL 1        7.116       118.38       1422.3 

 

 

 

                                       =================================================== 

                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 

                                       =================================================== 

 

 

                          MATERIAL                       VOLUMEN      

                       --------------                ---------------- 

                       FIRME                                   3893.9 

                       INADECUADO                              2971.6 

                       D TIERRA                                3056.7 

                       SUELO SEL 1                             1422.3 

                       TERRAPLEN                               1072.6 
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Eix 2: Camí d'accés a la Batllia 

 

 

                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       =================================================== 

     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 

 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

        0.000           FIRME        1.496         0.00          0.0      INADECUADO        0.902         0.00          0.0 

                     D TIERRA        2.881         0.00          0.0     SUELO SEL 1        2.244         0.00          0.0 

       20.000           FIRME        1.641        34.18         34.2      INADECUADO        1.004        21.54         21.5 

                     D TIERRA        2.456        45.14         45.1     SUELO SEL 1        2.243        46.16         46.2 

                    TERRAPLEN        0.002         0.63          0.6 

       40.000           FIRME        1.703        31.37         65.5      INADECUADO        1.049        19.00         40.5 

                     D TIERRA        2.274        54.74         99.9     SUELO SEL 1        2.243        44.87         91.0 

                    TERRAPLEN        0.003         0.17          0.8 

 

 

 

                                       =================================================== 

                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 

                                       =================================================== 

 

 

                          MATERIAL                       VOLUMEN      

                       --------------                ---------------- 

                       FIRME                                     65.5 

                       INADECUADO                                40.5 

                       D TIERRA                                  99.9 

                       SUELO SEL 1                               91.0 

                       TERRAPLEN                                  0.8 

 

 

 

Eix 3: Carril bici – Zona urbana 

 

 

                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       =================================================== 

     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 

 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

        0.000           FIRME        0.646         0.00          0.0      INADECUADO        1.041         0.00          0.0 

                    TERRAPLEN        0.878         0.00          0.0 

       20.000           FIRME        0.598        12.98         13.0      INADECUADO        0.930        22.63         22.6 

                     D TIERRA        0.285         0.55          0.5       TERRAPLEN        0.001        25.48         25.5 

       40.000           FIRME        0.610        11.98         25.0      INADECUADO        0.919        18.24         40.9 

                     D TIERRA        0.000         1.82          2.4       TERRAPLEN        0.340         1.49         27.0 

       60.000           FIRME        0.608        12.25         37.2      INADECUADO        0.932        19.41         60.3 

                     D TIERRA        0.051         0.76          3.1       TERRAPLEN        0.164         6.96         33.9 

       62.121           FIRME        0.609         1.29         38.5      INADECUADO        0.931         1.98         62.3 

                     D TIERRA        0.037         0.09          3.2       TERRAPLEN        0.187         0.37         34.3 

 

 

 

                                       =================================================== 

                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 

                                       =================================================== 

 

 

                          MATERIAL                       VOLUMEN      

                       --------------                ---------------- 

                       FIRME                                     38.5 

                       INADECUADO                                62.3 

                       D TIERRA                                   3.2 

                       TERRAPLEN                                 34.3 
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Eix 4: Carril bici - Zona no urbana 

 

 

                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       =================================================== 

     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 

 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

        0.000           FIRME        0.797         0.00          0.0      INADECUADO        1.042         0.00          0.0 

                     D TIERRA        0.043         0.00          0.0       TERRAPLEN        0.775         0.00          0.0 

       20.000           FIRME        0.794        15.67         15.7      INADECUADO        0.976        19.29         19.3 

                     D TIERRA        0.000         0.46          0.5       TERRAPLEN        1.136        13.52         13.5 

       40.000           FIRME        0.844        16.62         32.3      INADECUADO        1.176        23.49         42.8 

                    TERRAPLEN        1.393        28.42         41.9 

       60.000           FIRME        0.845        16.77         49.1      INADECUADO        1.139        21.98         64.8 

                    TERRAPLEN        1.195        19.88         61.8 

       80.000           FIRME        0.845        16.90         66.0      INADECUADO        1.284        25.70         90.5 

                    TERRAPLEN        1.990        39.99        101.8 

      100.000           FIRME        0.845        16.90         82.9      INADECUADO        1.183        26.14        116.6 

                    TERRAPLEN        1.416        42.35        144.2 

      120.000           FIRME        0.845        16.89         99.8      INADECUADO        1.456        24.24        140.8 

                    TERRAPLEN        3.036        32.10        176.3 

      140.000           FIRME        0.845        16.90        116.7      INADECUADO        1.469        29.92        170.7 

                    TERRAPLEN        3.137        65.93        242.2 

      160.000           FIRME        0.845        16.90        133.6      INADECUADO        1.357        28.27        199.0 

                    TERRAPLEN        2.423        55.95        298.1 

      180.000           FIRME        0.845        16.90        150.5      INADECUADO        1.221        25.56        224.6 

                    TERRAPLEN        1.635        39.24        337.4 

      200.000           FIRME        0.845        16.90        167.4      INADECUADO        1.172        24.06        248.6 

                    TERRAPLEN        1.374        30.72        368.1 

      220.000           FIRME        0.816        16.78        184.1      INADECUADO        1.012        22.00        270.6 

                    TERRAPLEN        0.629        20.16        388.3 

      240.000           FIRME        0.747        15.14        199.3      INADECUADO        1.011        18.99        289.6 

                     D TIERRA        1.252         8.47          8.9       TERRAPLEN        0.000         1.77        390.0 

      260.000           FIRME        0.845        16.59        215.9      INADECUADO        1.501        64.12        353.8 

                     D TIERRA        0.000         3.75         12.7       TERRAPLEN        3.384       526.35        916.4 

      280.000           FIRME        0.845        16.90        232.8      INADECUADO        1.485        29.96        383.7 

                    TERRAPLEN        3.184        65.71        982.1 

      300.000           FIRME        0.837        16.90        249.7      INADECUADO        1.063        26.62        410.3 

                    TERRAPLEN        0.799        45.89       1028.0 

      308.781           FIRME        0.768         6.89        256.6      INADECUADO        0.929         8.40        418.7 

                     D TIERRA        0.001         0.01         12.7       TERRAPLEN        0.157         2.77       1030.8 

 

 

 

                                       =================================================== 

                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 

                                       =================================================== 

 

 

                          MATERIAL                       VOLUMEN      

                       --------------                ---------------- 

                       FIRME                                    256.6 

                       INADECUADO                               418.7 

                       D TIERRA                                  12.7 

                       TERRAPLEN                               1030.8 
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Eix 5: Rotonda 

 

 

                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       =================================================== 

     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 

 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

        0.000           FIRME        5.043         0.00          0.0      INADECUADO        3.029         0.00          0.0 

                     D TIERRA        9.200         0.00          0.0     SUELO SEL 1        7.495         0.00          0.0 

                    TERRAPLEN        0.001         0.00          0.0 

       20.000           FIRME        5.383       100.59        100.6      INADECUADO        3.574        60.70         60.7 

                     D TIERRA       15.918       227.51        227.5     SUELO SEL 1        7.856       150.08        150.1 

                    TERRAPLEN        0.000         0.01          0.0 

       40.000           FIRME        4.998       103.28        203.9      INADECUADO        3.035        66.10        126.8 

                     D TIERRA       16.485       335.01        562.5     SUELO SEL 1        7.496       153.04        303.1 

       60.000           FIRME        4.998        99.95        303.8      INADECUADO        3.098        62.50        189.3 

                     D TIERRA       13.589       318.59        881.1     SUELO SEL 1        7.496       149.92        453.0 

       80.000           FIRME        5.204       101.65        405.5      INADECUADO        3.209        62.82        252.1 

                     D TIERRA        5.514       200.27       1081.4     SUELO SEL 1        7.686       150.39        603.4 

                    TERRAPLEN        0.061         0.78          0.8 

      100.000           FIRME        5.184       104.06        509.5      INADECUADO        3.240        64.20        316.3 

                     D TIERRA       10.578       156.44       1237.8     SUELO SEL 1        7.686       153.90        757.3 

                    TERRAPLEN        0.051         0.82          1.6 

      120.000           FIRME        5.184       103.50        613.0      INADECUADO        3.194        64.38        380.7 

                     D TIERRA        6.367       191.04       1428.8     SUELO SEL 1        7.686       153.37        910.7 

                    TERRAPLEN        0.052         0.61          2.2 

      140.000           FIRME        5.605       109.51        722.5      INADECUADO        4.247        76.79        457.5 

                     D TIERRA        2.438        73.75       1502.6     SUELO SEL 1        8.045       158.68       1069.4 

                    TERRAPLEN        2.496        28.77         31.0 

      160.000           FIRME        5.188       109.95        832.5      INADECUADO        3.487        84.45        541.9 

                     D TIERRA        0.000        31.55       1534.1     SUELO SEL 1        7.686       159.06       1228.4 

                    TERRAPLEN       18.137       104.90        135.9 

      175.929           FIRME        5.043        81.15        913.6      INADECUADO        3.029        49.50        591.4 

                     D TIERRA        9.200        75.66       1609.8     SUELO SEL 1        7.495       120.06       1348.5 

                    TERRAPLEN        0.001       117.86        253.7 

 

 

 

                                       =================================================== 

                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 

                                       =================================================== 

 

 

                          MATERIAL                       VOLUMEN      

                       --------------                ---------------- 

                       FIRME                                    913.6 

                       INADECUADO                               591.4 

                       D TIERRA                                1609.8 

                       SUELO SEL 1                             1348.5 

                       TERRAPLEN                                253.7 
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Eix 6: Vial industrial 

 

 

                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       =================================================== 

     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 

 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

        0.000           FIRME        3.998         0.00          0.0      INADECUADO        2.400         0.00          0.0 

                     D TIERRA       14.927         0.00          0.0     SUELO SEL 1        5.996         0.00          0.0 

       20.000           FIRME        4.834        86.54         86.5      INADECUADO        3.494        55.91         55.9 

                     D TIERRA       18.414       338.58        338.6     SUELO SEL 1        6.901       127.59        127.6 

       40.000           FIRME        5.184       100.18        186.7      INADECUADO        3.680        71.59        127.5 

                     D TIERRA       18.976       370.64        709.2     SUELO SEL 1        7.426       143.27        270.9 

       60.000           FIRME        5.535       107.19        293.9      INADECUADO        3.895        75.65        203.2 

                     D TIERRA       20.373       390.63       1099.8     SUELO SEL 1        7.952       153.79        424.6 

       80.000           FIRME        5.885       114.20        408.1      INADECUADO        4.196        80.74        283.9 

                     D TIERRA       24.646       442.42       1542.3     SUELO SEL 1        8.478       164.30        588.9 

      100.000           FIRME        6.169       120.92        529.0      INADECUADO        4.424        86.83        370.7 

                     D TIERRA       27.885       543.07       2085.3     SUELO SEL 1        8.904       174.38        763.3 

      120.000           FIRME        5.768       120.02        649.0      INADECUADO        3.989        84.88        455.6 

                     D TIERRA       18.375       475.88       2561.2     SUELO SEL 1        8.303       173.04        936.4 

                    TERRAPLEN        0.018         0.01          0.0 

      140.000           FIRME        5.225       110.13        759.2      INADECUADO        3.750        77.28        532.9 

                     D TIERRA       11.273       282.26       2843.5     SUELO SEL 1        7.440       157.43       1093.8 

                    TERRAPLEN        1.021        10.61         10.6 

      160.000           FIRME        4.649        98.74        857.9      INADECUADO        3.371        71.13        604.0 

                     D TIERRA       10.290       211.71       3055.2     SUELO SEL 1        6.578       140.18       1234.0 

                    TERRAPLEN        0.865        19.17         29.8 

      180.000           FIRME        4.514        90.60        948.5      INADECUADO        3.324        66.64        670.6 

                     D TIERRA       10.023       198.71       3253.9     SUELO SEL 1        6.374       127.97       1361.9 

                    TERRAPLEN        0.967        19.76         49.6 

      200.000           FIRME        4.514        90.28       1038.8      INADECUADO        3.410        67.13        737.8 

                     D TIERRA        7.181       185.26       3439.2     SUELO SEL 1        6.375       127.49       1489.4 

                    TERRAPLEN        1.932        24.97         74.5 

      220.000           FIRME        4.519        90.45       1129.2      INADECUADO        4.646        81.49        819.3 

                     D TIERRA        1.691        74.04       3513.2     SUELO SEL 1        6.899       133.00       1622.4 

                    TERRAPLEN        5.997        84.06        158.6 

      240.000           FIRME        4.519        90.38       1219.6      INADECUADO        4.833        94.03        913.3 

                     D TIERRA        0.861        26.78       3540.0     SUELO SEL 1        6.899       137.98       1760.4 

                    TERRAPLEN        7.948       132.33        290.9 

      260.000           FIRME        4.519        90.38       1310.0      INADECUADO        4.570        94.33       1007.6 

                     D TIERRA        2.520        26.84       3566.8     SUELO SEL 1        6.899       137.98       1898.4 

                    TERRAPLEN        5.128       132.57        423.5 

      280.000           FIRME        4.519        90.38       1400.4      INADECUADO        4.951        89.89       1097.5 

                     D TIERRA        3.374        77.95       3644.8     SUELO SEL 1        6.899       137.98       2036.4 

                    TERRAPLEN        7.763        87.36        510.8 

      300.000           FIRME        4.519        90.38       1490.8      INADECUADO        5.488       108.36       1205.9 

                     D TIERRA        3.304        63.08       3707.8     SUELO SEL 1        6.899       137.98       2174.4 

                    TERRAPLEN       16.190       296.15        807.0 

      320.000           FIRME        4.519        90.38       1581.1      INADECUADO        5.578       110.20       1316.1 

                     D TIERRA        1.790        58.30       3766.1     SUELO SEL 1        6.899       137.98       2312.4 

                    TERRAPLEN       17.389       329.79       1136.8 

      340.000           FIRME        4.519        90.38       1671.5      INADECUADO        5.704       113.30       1429.4 

                     D TIERRA        0.075        12.81       3778.9     SUELO SEL 1        6.899       137.98       2450.3 

                    TERRAPLEN       21.068       388.95       1525.7 

      360.000           FIRME        4.519        90.38       1761.9      INADECUADO        5.792       115.20       1544.6 

                     D TIERRA        0.000         0.14       3779.1     SUELO SEL 1        6.899       137.98       2588.3 

                    TERRAPLEN       24.781       462.55       1988.3 

      380.000           FIRME        4.519        90.38       1852.3      INADECUADO        5.673       116.61       1661.2 

                     D TIERRA        0.158         0.85       3779.9     SUELO SEL 1        6.899       137.98       2726.3 

                    TERRAPLEN       14.513       458.45       2446.7 

      400.000           FIRME        4.519        84.73       1937.0      INADECUADO        5.644        93.39       1754.6 

                     D TIERRA        0.000         1.79       3781.7     SUELO SEL 1        6.899       128.36       2854.7 

                    TERRAPLEN       24.430       342.52       2789.2 

      420.000           FIRME        4.519        90.38       2027.4      INADECUADO        5.680       112.45       1867.0 

                  SUELO SEL 1        6.899       137.98       2992.7       TERRAPLEN       25.001       475.86       3265.1 

      440.000           FIRME        5.381        98.57       2126.0      INADECUADO        4.732       105.49       1972.5 

                     D TIERRA        0.026         0.02       3781.7     SUELO SEL 1        7.874       147.25       3139.9 

                    TERRAPLEN       21.346       488.70       3753.8 

      460.000           FIRME        4.995       103.52       2229.5      INADECUADO        3.654        95.40       2067.9 
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                     D TIERRA       38.241       344.33       4126.1     SUELO SEL 1        7.492       153.31       3293.2 

                    TERRAPLEN        0.000       210.28       3964.1 

      480.000           FIRME        4.995        99.90       2329.4      INADECUADO        4.188        78.72       2146.6 

                     D TIERRA       49.699       895.50       5021.6     SUELO SEL 1        7.492       149.85       3443.1 

      500.000           FIRME        4.995        99.90       2429.3      INADECUADO        4.433        86.83       2233.5 

                     D TIERRA       55.338      1046.87       6068.4     SUELO SEL 1        7.492       149.85       3592.9 

      520.000           FIRME        4.995        99.90       2529.2      INADECUADO        4.574        90.30       2323.8 

                     D TIERRA       60.252      1166.26       7234.7     SUELO SEL 1        7.492       149.85       3742.8 

      540.000           FIRME       14.812       232.84       2762.0      INADECUADO       10.267       168.25       2492.0 

                     D TIERRA      157.327      2531.80       9766.5     SUELO SEL 1       22.219       349.26       4092.0 

      560.000           FIRME       17.881       326.93       3089.0      INADECUADO       12.157       224.24       2716.3 

                     D TIERRA      181.700      3403.51      13170.0     SUELO SEL 1       26.821       490.40       4582.4 

      580.000           FIRME       20.948       388.31       3477.3      INADECUADO       13.914       261.25       2977.5 

                     D TIERRA      198.187      3793.10      16963.1     SUELO SEL 1       31.424       582.45       5164.9 

      600.000           FIRME       24.017       449.67       3927.0      INADECUADO       15.739       296.79       3274.3 

                     D TIERRA      223.644      4215.77      21178.9     SUELO SEL 1       36.027       674.51       5839.4 

      602.161           FIRME       24.348        52.26       3979.2      INADECUADO       15.934        34.22       3308.5 

                     D TIERRA      225.758       485.61      21664.5     SUELO SEL 1       36.524        78.39       5917.8 

 

 

 

                                       =================================================== 

                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 

                                       =================================================== 

 

 

                          MATERIAL                       VOLUMEN      

                       --------------                ---------------- 

                       FIRME                                   3979.2 

                       INADECUADO                              3308.5 

                       D TIERRA                               21664.5 

                       SUELO SEL 1                             5917.8 

                       TERRAPLEN                               3964.1 
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1. OBJECTIU 

 

L’objecte d’aquest annex és definir, justificar i dimensionar les seccions i els elements que constitueixen 

els ferms dels vials corresponents al Projecte d’urbanització de la Colònia Llaudet al T.M. de Sant Joan 

de les Abadesses. 

 

2. DIMENSIONAT DE FERMS I PAVIMENTS 

 

S’ha considerat tres categories per a la vialitat del sector atenent a la seva tipologia i a la jerarquia 

funcional. D’aquesta manera s’ha diferenciat entre les següents categories: 

 

- Xarxa principal: Correspon a l’actual carretera N-260 que discorre pel centre del sector. Formen 

part d’aquest grup els eixos 1 i 5 corresponents a la millora de la corba de la N-260 a l’oest del 

sector i a la nova rotonda situada a l’est. Els ferms corresponents a aquesta categoria es 

dimensionaran d’acord amb la norma 6.1IC de Seccions de ferm. 

 

- Xarxa secundària: Formen part d’aquest grup la resta de vials projectats, que inclou el nou vial 

projectat al sud del sector (eix 6) i a la zona d’aparcament. Els ferms corresponents a aquesta 

categoria es dimensionaran d’acord amb els criteris de l’Incasol per a nous sector urbans. 

 

- Carril bici: El dimensionament del ferm del carril bici projectat es realitzarà d’acord amb el 

“Manual per al disseny de vies ciclistes de Catalunya”. 

 

- Vialitat interior Colònia Vella: Formen part d’aquest grup, els vials interiors de la Colònia Vella.  

 

2.1. Estudi del trànsit 

 

La xarxa viària principal correspon a la carretera N-260, que és titularitat del Miniteri de Foment. La 

intensitat mitjana diària de pesants segons dades del Ministeri del 2011 és de 255 veh/dia, que correspon 

a una categoria de trànsit pesant T2 (200 ≤ IMDp < 800). 

 

Pel que respecte a la xarxa secundària, les recomanacions de l’Incasol per a obres d’urbanització de 

nous sectors urbans defineixen funcionalment la vialitat de tot tipus d’actuacions industrials de menys de 

15 Ha com a “V3”. No obstant, es preveu que el trànsit diari de pesats en el sector sigui superior a 50 

vehicles, per tant es projectarà com a “V2”. 

 

Per la vialitat interior de la Colònia Vella, la secció de ferm es projectarà considerant una categoria “V4”, 

per a vialitat secundària de tot tipus d’actuacions residencials. 

2.2. Estudi del ferm 

 

D’acord amb l’estudi geotècnic realitzat a la zona de projecte, el terreny existent sobre el que es formarà 

l’esplanada, es classifica com a sòl tolerable. 

 

D’acord amb la norma 6.1IC de Seccions de Ferm, caldrà estendre una capa de 75 cm de sòl seleccionat 

tipus 2, per aconseguir una esplanada tipus E2, amb un Mòdul de compressibilitat en el segon cicle de 

càrrega superior a 120 MPa (Ev2 120 MPa). 

 

2.3. Solució projectada 

 

Amb aquests dos condicionants, les seccions estructurals de ferm adoptades per a cadascun dels tipus 

de vialitat definits anteriorment són les següents. 

 

Xarxa principal – Secció 221 (6.1IC) 

 

 5cm de mescla bituminosa en calent tipus AC16 surf D (capa rodadura) 

 Reg d’adherència ECR-1 

 8cm de mescla bituminosa en calent tipus AC22 bin S (capa intermèdia) 

 Reg d’adherència ECR-1 

 12cm de mescla bituminosa en calent tipus AC22 base G (capa base) 

 Reg d’imprimació ECI 

 25cm de Tot-u artificial compactat al 98% del PM (base) 

 

Xarxa secundària  - Secció  2AA1 (Eix 6 i zones d’aparcament) 

 

 6cm de mescla bituminosa en calent tipus AC16 surf D (capa rodadura) 

 Reg d’adherència ECR-1 

 6cm de mescla bituminosa en calent tipus AC22 bin S (capa intermèdia) 

 Reg d’adherència ECR-1 

 13cm de mescla bituminosa en calent tipus AC22 base G (capa base) 

 Reg d’imprimació ECI 

 25cm de Tot-u artificial compactat al 98% del PM (subbase) 

 

Vialitat interior Colònia Vella – Secció 4FS1 

 18 cm Paviment de formigó HF-40 acabat raspallat 

 20 cm de Tot-u artificial compactat al 98% del PM (subbase) 
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A les zones de final d’actuació es crearan uns acords de reforç per el solapament entre el ferm actual i el 

ferm futur. Aquests acords tindran un gruix de fresat de 5cm amb una longitud variable mínima de 3m. 

 

Pel que fa al paviment del carril bici projectat, es diferenciarà el tram urbà que discorre sobre vorera, del 

tram que discorre per sòl no urbanitzable. Les secció de ferm adoptada en el tram no urbà, és la següent: 

 

Carril bici – Zona no urbana 

 10 cm de Sauló 

 15 cm de Tot-u artificial compactat al 98% del PM (subbase) 

 

 

Pel que fa a les seccions de paviment de les voreres estaran formades per: 

 

Voreres 

 10 cm Paviment de formigó HF-40 acabat raspallat 

 10 cm de Tot-u artificial compactat al 98% del PM (subbase) 

 

Paviments de llamborda – Gorguera interior rotondes 

 Llamborda de formigó de 20x10x8cm 

 3cm de morter de ciment 

 15cm de base de formigó HM-20/P/I 

 20 cm de base de tot-ú artificial compactat al 98% del PM 

 15 cm de sub-base de tot-ú artificial compactada al 98% del PM 

 

 

Totes les voreres de la urbanització s’encintaran amb vorades de diferents tipologies, d’acord amb la 

relació següent: 

 

 Vorada tipus T-2, entre vialitat i vorera. 

 Vorada jardí tipus P-2, entre vorera i zones verdes. 

 Vorada remuntable tipus C-1, entre vialitat i gorguera. 

 Vorada remuntable tipus G-2, entre gorguera i illeta interior de rotonda. 

 

 

En els vials amb voreres es construiran guals per a vianants rebaixant les voreres fins a assolir la cota de 

calçada, d’aquesta manera es manté l’amplada de pas mínima per a persones minusvàlides requerida en 

el decret 135/95 de promoció d’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques. 
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SECCIONS ESTRUCTURALS DE FERMS A NOUS SECTORS URBANS                                       
  Definició funcional 

de la via urbana 

T
ip

u
s
 e

s
p

la
n

a
d

a
 

                                                        

  

  Vehicles pesants diaris  V > 270   
Vehicles pesants 

diaris  270 > V > 50 
        

Vehicles pesants 

diaris  50 > V > 15 
        

Vehicles pesants 

diaris 15 > V > 5 
                    

      

      

V1 
Accés a zones industrials especials o 

terminals de càrrega 
V2 

Sectors residencials de més de 600 

habitatges de més de 600 habitatges 
  V3 

Accés i vialitat principal a sectors 

residencials de 200 a 600 habitatges 
  V4 

Vialitat secundària de tot tipus  

d'actuacions residencials 
 V5 

Vials mixtos de vianantsn i 

trànsit rodat 
        

      

      
 Autovies urbanes de gran capacitat   Sectors industrials de més de 15 Ha     Sectors industrials de menys de 15 Ha                       

      

Tipus de paviment                                        

 

E1 

                                                        

  1FC1  1FF1      2FC1  2FB1  2FF1      3FS1            4FS1         5FS1        

  F 25  F 20      F 22  F 23  F 16      F 20            F 18         F 16        

  C 15  F 15      C 15  B 20  F 15      S 20            S 20         S 15        

F 
 S 20  S 20      S 20  S 25  S 20                                      

                                                        

 

E2 

                                                        

Paviment de formigó  1FC2  1FF2      2FC2  2FB2  2FF2      3FS2            4FS2         5FS2        

S'ha considerat HP-40 
En el cas de considerar HP-35, cal 

incrementar en 2 cm el gruix del 
paviment 

 F 25  F 20      F 22  F 23  F 16      F 20            F 18         F 16        

 C 15  F 15      C 15  B 20  F 15      S 15            S 15         S 10        

 S 15  S 15      S 15  S 20  S 15                                      

                                                        

 

E3 

                                                        

  1FC3  1FF3      2FC3  2FB3  2FF3      3FS3            4FS3         5FS3        

  F 25  F 20      F 22  F 23  F 16      F 20            F 18         F 16        

  C 15  F 15      C 15  B 20  F 15                                      

                                                         

 

E1 

                                                        

            2AC1  2AB1  2AF1  2AA1   3AC1  3AB1  3AF1  3AA1   4AC1  4AB1  4AA1   5AB1        

            Ar 6  Ar 6  Ar 6  Ar 6   Ar 6  Ar 6  Ar 6  Ar 6   Ar 6  Ar 6  Ar 6   Ar 6        

            Ai 6  Ai 6  F 20  Ai 6   Ai 6  Ai 6  F 16  Ai 10   C 16  B 20  Ai 6   B 20        

            C 18  B 20  S 25  Ab 13   C 18  B 20  S 20  S 20   S 20  S 20  S 20            

            S 20  S 25     S 25   S 20  S 20                            

                                                         

 

E2 

                                                        

A  1AC2  1AF2  1AA2   2AC2  2AB2  2AF2  2AA2   3AC2  3AB2  3AF2  3AA2   4AC2  4AB2  4AA2   5AB2        

  Ar 6  Ar 6  Ar 6   Ar 6  Ar 6  Ar 6  Ar 6   Ar 6  Ar 4  Ar 6  Ar 6   Ar 6  Ar 6  Ar 6   Ar 6        

Paviment asfàltic  Ai 9  Ai 6  Ai 6   Ai 6  Ai 6  F 20  Ai 6   Ai 6  Ai 4  F 16  Ai 10   C 16  B 20  Ai 6   B 15        

  C 22  F 22  Ab 13   C 18  B 20  S 15  Ab 10   C 18  B 20  S 15  S 15   S 15  S 15  S 15            

  S 20  S 20  S 20   S 15  S 15     S 20   S 15  S 15                            

                                                         

 

E3 

                                                        

  1AC3  1AF3  1AA3   2AC3  2AB3  2AF3  2AA3   3AC3  3AB3  3AF3  3AA3   4AC3  4AB3  4AA3   5AB3        

  Ar 6  Ar 6  Ar 6   Ar 6  Ar 6  Ar 6  Ar 6   Ar 6  Ar 6  Ar 6  Ar 6   Ar 6  Ar 6  Ar 6   Ar 6        

  Ai 9  Ai 6  Ai 6   Ai 6  Ai 6  F 20  Ai 6   Ai 6  Ai 6  F 16  Ai 13   C 19  B 25  Ai 8   B 10        

  C 22  F 22  Ab 16   C 21  B 23   50  Ab 13   C 21  B 25                            

                                                         

 

E1 

                                                        

     1LLF1          2LLF1  2LLF1'        3LLB1  3LLF1  3LLF1'      4LLB1      5LLS1  5RF1  5PS1'  

     LL 12+3         LL 12+3 LL 10+3       LL 10+3 LL 10+3 LL 8+3      LL 8+3      LL 6+3  R 4+2  P 6/8+3 

     F 23          F 19  F 21        B 20  F 15  F 10      B 20      S 20  F 10  S 20  

     S 25          S 25  S 25        S 25  S 20  S 20      S 25         S 15     

                                                         

 

E2 

                                                        

P     1LLF2          2LLF2  2LLF2'        3LLB2  3LLF2  3LLF2'      4LLB2      5LLS2  5RF2  5PS2'  

     LL 12+3         LL 12+3 LL 10+3       LL 

 

10+3 LL 10+3 LL 8+3      LL 8+3      LL 6+3  R 4+2  P 6/8+3 

Paviment de peces de formigó     F 23          F 19  F 21        B 20  F 15  F 10      B 20      S 15  F 10  S 15  

     S 20          S 20  S 20        S 20  S 15  S 15      S 15               

                                                         

 

E3 

                                                        

     1LLF3          2LLF3'  2LLF3'        3LLB3  3LLF3  3LLF3'      4LLB3      5LLS1  5RF1  5PS1'  

     LL 12+3         LL 12+3 LL 10+3       LL 10+3 LL 10+3 LL 8+3      LL 8+3      LL 6+3  R 4+2  P 6/8+3 

     F 23          F 19  F 21        B 25  F 15  F 10      B 25         F 10     

                                                         

                                                          
                           Ar Asfalt - Rodadura F Formigó   LL Llamborda    Ab Base asfàltica  S Subbase granular 

                                                          
                           Ai Asfalt - Intermitja C Grava-ciment  R Rajol hidràulic   B Base granular  P Altres 

peces 
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1. ALINEACIONS I RASANTS 

 

Per al càlcul d’alineacions hem partit de les definides en el planejament aprovat, que regula l’actuació. 

Els càlculs de rasant han estat realitzats seguint la Instrucción de Carreteras norma 3.1-IC del 

Ministerio de Fomento,  

Per al càlcul d’acords de rasant s’utilitzen les fórmules que consideren les condicions d’estètica, i que 

són les següents: 

 x
2 
 KvQ KvQ

2
 

y  =  -------  ;  T  =   --------  ;  d  =  -------- 

  2 Kv 2 8 

 

a les que: 

Kv = paràmetres de la paràbola en m. 

x,y = coordenades de la paràbola en m. 

T = longitud de la tangent en m. 

d = longitud de la bisectriu en m. 

Q = valor absolut de la diferència algebraica dels pendents en tant per u 

 

 

Traçat 

S’inclouen llistes dels punts singulars (interaccions, tangències, etc.) de les alineacions en planta de 

tots els vials. 

 

 

1.1. Acord vertical convex 

 
Kv  = paràmetres de la paràbola 

x, y = coordenades de la paràbola 

T = longitud de la tangent en m 

D = longitud de la bisectriu en m 

Q = valor absolut de la diferència algebraica dels pendents en tant per u 

i - 1, i - 2 = pendents d’entrada i de sortida 
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1.2. Acord vertical concau 

 

Kv  = paràmetres de la paràbola 

x, y = coordenades de la paràbola 

T = longitud de la tangent en m 

D = longitud de la bisectriu en m 

Q = valor absolut de la diferència algebraica dels pendents en tant per u 

i - 1, i - 2 = pendents d’entrada i de sortida 
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2. DEFINICIÓ GEOMÈTRICA DELS EIXOS DE TRAÇAT EN PLANTA 

 

2.1. Eix 1 – Carretera N-260 

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  

 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 

    1 RECTA    13.758        0.000   442792.572  4676945.828                               357.1380   -0.6235498    0.7817837 

      CLOT.    27.222       13.758   442783.993  4676956.584                    35.000     357.1380   442783.993  4676956.584 

    2 CIRC.    42.733       40.980   442769.305  4676979.372       45.000                  376.3938   442811.247  4676995.679 

      CLOT.    24.995       83.713   442773.576  4677020.295                    35.000      36.8479   442792.654  4677039.559 

    3 CIRC.    69.326      108.708   442790.936  4677038.141      550.000                   55.9748   443141.687  4676614.497 

    4 CIRC.    50.139      178.034   442846.977  4677078.874      450.000                   63.9992   443088.104  4676698.929 

      CLOT.    76.056      228.173   442890.718  4677103.329                   185.000      71.0925   442960.815  4677132.778 

    5 RECTA    71.408      304.229   442960.815  4677132.778                                76.4723    0.9324820    0.3612165 

    6 CIRC.    32.968      375.637   443027.401  4677158.572    -2500.000                   76.4723   442124.360  4679489.777 

    7 RECTA   481.466      408.604   443058.064  4677170.683                                75.6328    0.9276376    0.3734815 

                           890.071   443504.690  4677350.502                                75.6328 

 

 

                   DATOS DE ENTRADA 

--------------------------------------------------------------- 

 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 

 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 

       1        0.0000          2 N-260 Modificació 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 

 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 

FIJA-2P+R    442792.572000 4676945.828000      0.000000     0.000000    30.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             442780.670701 4676960.749409 

FLOTANTE          0.000000       0.000000     45.000000    35.000000    45.000000    35.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

FIJA-2P+R    442801.202220 4677046.434527    550.000000    35.000000    55.000000    35.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             442831.215755 4677068.487683 

FLOTANTE          0.000000       0.000000    450.000000     0.000000   180.000000   180.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

FIJA-2P+R    442963.468965 4677133.806714      0.000000   185.000000   185.000000   185.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             443019.195768 4677155.393665 

FLOTANTE          0.000000       0.000000  -2500.000000     0.000000   835.000000   835.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

FIJA-2P+R    443063.630918 4677172.924537      0.000000     0.000000   835.000000   835.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             443504.689903 4677350.501810 
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2.2. Eix 2 – Camí d’accés a la Batllia 

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  

 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 

    1 RECTA    11.880        0.000   442784.945  4676955.052                               264.9176   -0.8519629   -0.5236022 

    2 CIRC.    26.989       11.880   442774.823  4676948.832       20.000                  264.9176   442764.351  4676965.871 

    3 RECTA    18.946       38.869   442750.027  4676951.913                               350.8255   -0.6978791    0.7162156 

                            57.815   442736.805  4676965.483                               350.8255 

 

 

                   DATOS DE ENTRADA 

--------------------------------------------------------------- 

 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 

 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 

       7        0.0000          5 Camí d'accés a la Batllia 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 

 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 

FIJA-2P+R    442784.944624 4676955.052407      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             442775.544490 4676949.275241 

FLOTANTE          0.000000       0.000000     20.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

FIJA-2P+R    442747.874884 4676954.121721      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             442736.804749 4676965.482720 
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2.3. Eix 3 – Carril bici – Zona urbana 

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  

 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 

    1 CIRC.     6.941        0.000   442784.050  4676940.164      -26.500                  372.7601   442759.939  4676929.168 

      CLOT.     0.017        6.941   442780.380  4676946.032                     0.679     356.0862   442780.369  4676946.045 

    2 RECTA    19.473        6.958   442780.369  4676946.045                               356.0653   -0.6366338    0.7711662 

    3 CIRC.    19.679       26.431   442767.972  4676961.062       30.000                  356.0653   442791.107  4676980.161 

    4 RECTA    16.011       46.110   442761.124  4676979.136                               397.8249   -0.0341595    0.9994164 

    5 CIRC.     0.000       62.121   442760.577  4676995.138       52.000                  397.8249   442812.547  4676996.914 

                            62.121   442760.577  4676995.138                               397.8249 

 

 

                   DATOS DE ENTRADA 

--------------------------------------------------------------- 

 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 

 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 

       8        0.0000          5 Carril bici - Àmbit PU 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 

 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 

FIJA-2P+R    442784.049803 4676940.163612    -26.500000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             442781.231122 4676944.943814 

FIJA-2P+R    442777.250614 4676949.822716      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             442776.083266 4676951.236746 

FLOTANTE          0.000000       0.000000     30.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

FIJA-2P+R    442760.917253 4676985.196986      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             442760.577468 4676995.138200 

FLOTANTE          0.000000       0.000000     52.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 
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2.4. Eix 4 – Carril bici – Zona no urbana 

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  

 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 

    1 RECTA     9.006        0.000   443173.435  4677222.551                                76.0041    0.9298001    0.3680650 

    2 CIRC.    14.707        9.006   443181.808  4677225.866      -35.000                   76.0041   443168.926  4677258.409 

    3 CIRC.    16.603       23.713   443193.964  4677233.952       40.000                   49.2530   443222.578  4677206.001 

    4 RECTA   189.645       40.316   443207.665  4677243.118                                75.6783    0.9279041    0.3728188 

    5 CIRC.    26.966      229.962   443383.638  4677313.821      -30.000                   75.6783   443372.453  4677341.658 

    6 CIRC.    32.625      256.928   443401.201  4677333.083       30.000                   18.4545   443429.950  4677324.508 

    7 CIRC.    19.228      289.553   443424.184  4677353.948      -15.000                   87.6873   443421.300  4677368.669 

                           308.781   443436.232  4677367.238                                 6.0826 

 

 

                   DATOS DE ENTRADA 

--------------------------------------------------------------- 

 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 

 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 

       9        0.0000          6 Carril bici - Zona no urbana 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 

 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 

FIJA-2P+R    443173.434714 4677222.550768      0.000000   184.999998     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             443180.015660 4677225.155861 

FLOTANTE          0.000000       0.000000    -35.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

RETROGIRAT   443201.478802 4677239.984297     40.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

FIJA-2P+R    443209.284465 4677243.768277      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             443375.501961 4677310.552131 

FLOTANTE          0.000000       0.000000    -30.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

RETROGIRAT   443403.289641 4677338.264206     30.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

FIJA-2P+R    443429.925639 4677356.396459    -15.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             443436.232073 4677367.237650 

 



Projecte d’urbanització de la Colònia Llaudet al T.M. de Sant Joan de les Abadesses 

Annex: Càlculs de traçat 

9 

2.5. Eix 5 - Rotonda 

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  

 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 

    1 CIRC.   175.929        0.000   443407.607  4677311.470      -28.000                  176.0000   443433.640  4677321.778 

                           175.929   443407.607  4677311.470                               176.0000 

 

 

                   DATOS DE ENTRADA 

--------------------------------------------------------------- 

 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 

 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 

       4        0.0000          1 Rotonda 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 

 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 

FIJA-C+R     443433.640441 4677321.777564    -28.000000     0.000000     0.000000     0.000000   56.000000    0.000000  176.000000    0     5 
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2.6. Eix 6 – Vial industrial 

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  

 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 

    1 RECTA    16.022        0.000   443443.188  4677295.373                               177.9124    0.3400320   -0.9404138 

    2 CIRC.     4.787       16.022   443448.636  4677280.305     -200.000                  177.9124   443636.719  4677348.312 

    3 RECTA    64.758       20.809   443450.317  4677275.823                               176.3886    0.3624426   -0.9320061 

    4 CIRC.    26.975       85.567   443473.788  4677215.468       17.000                  176.3886   443457.944  4677209.307 

    5 RECTA    47.432      112.543   443463.852  4677193.366                               277.4062   -0.9376806   -0.3474983 

    6 CIRC.     4.738      159.975   443419.376  4677176.884     -200.000                  277.4062   443488.875  4676989.348 

    7 RECTA   230.417      164.713   443414.952  4677175.185                               275.8980   -0.9291853   -0.3696143 

    8 CIRC.    16.240      395.130   443200.852  4677090.019      500.000                  275.8980   443016.045  4677554.612 

    9 RECTA    20.827      411.370   443185.668  4677084.263                               277.9657   -0.9406981   -0.3392449 

          LAS ALINEACIONES SE CORTAN  D=         -8.17 

   10 CIRC.   169.963      432.197   443163.782  4677076.371     2123.000                  283.5530   442621.388  4679128.915 

                           602.161   442997.897  4677039.568                               288.6497 

 

 

                   DATOS DE ENTRADA 

--------------------------------------------------------------- 

 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 

 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 

       5        0.0000          2 Vial poligon 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 

 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 

FIJA-2P+R    443443.187788 4677295.372519      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             443447.862300 4677282.444397 

FLOTANTE          0.000000       0.000000   -200.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

FIJA-2P+R    443462.658521 4677244.088243      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             443465.462791 4677236.877179 

FLOTANTE          0.000000       0.000000     17.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

FIJA-2P+R    443455.632756 4677190.320275      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             443451.037818 4677188.617421 

FLOTANTE          0.000000       0.000000   -200.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

FIJA-2P+R    443393.285272 4677166.565719      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             443338.898553 4677144.931592 

FLOTANTE          0.000000       0.000000    500.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

FIJA-2P+R    443175.966746 4677080.764263      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             443166.075565 4677077.197196 

FIJA-2P+R    443163.781904 4677076.370691   2123.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             442997.897233 4677039.568210 
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2.7. Eix 7 – Vial Colònia Vella oest 

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  

 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 

    1 RECTA    43.974        0.000   442799.451  4677045.039                               369.4622   -0.4615011    0.8871397 

    2 RECTA    18.968       43.974   442779.156  4677084.050 a=  0°11'21"                  369.2519   -0.4644296    0.8856100 

    3 RECTA    21.037       62.942   442770.347  4677100.849 a= 90°14'49"                   69.5264    0.8876043    0.4606068 

                            83.979   442789.019  4677110.538                                69.5264 

 

 

                   DATOS DE ENTRADA 

--------------------------------------------------------------- 

 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 

 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 

      10        0.0000          4 Vial Colònia Vella oest 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 

 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 

FIJA-2P+R    442799.450563 4677045.039062      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             442779.156373 4677084.050418 

FIJA-2P+R    442779.156373 4677084.050418      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             442770.347014 4677100.848778 

FIJA-2P+R    442770.347014 4677100.848778      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             442789.019285 4677110.538429 
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2.8. Eix 8 – Vial Colònia Vella est 

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  

 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 

    1 RECTA    42.640        0.000   442907.659  4677111.201                               369.9179   -0.4551397    0.8904200 

    2 RECTA    14.393       42.640   442888.252  4677149.168 a= 89°09'56"                  270.8447   -0.8969520   -0.4421279 

                            57.033   442875.342  4677142.805                               270.8447 

 

 

                   DATOS DE ENTRADA 

--------------------------------------------------------------- 

 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 

 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 

      11        0.0000          4 Vial Colònia Vella est 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 

 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 

FIJA-2P+R    442907.659090 4677111.200607      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             442888.251781 4677149.168413 

FIJA-2P+R    442888.251781 4677149.168413      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             442875.342136 4677142.804958 
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3. DEFINICIÓ GEOMÈTRICA DELS EIXOS DE TRAÇAT EN ALÇAT 

 

3.1. Eix 1 – Carretera N-260 

 

                                       ================================================= 

                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       V E R T I C E      ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 

         (%)           ( m )     ( kv )        p.k.       cota       p.k.       cota       p.k.       cota       ( m )  ( % )  

      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 

                                                                          0.000  795.876 

         -3.241355       51.861     1278.000       83.215  793.179       57.284  794.019      109.145  793.390   0.263   4.058 

          0.816600        0.000        0.000      144.486  793.679      144.486  793.679      144.486  793.679   0.000   0.149 

          0.965764        0.000        0.000      305.000  795.229      305.000  795.229      305.000  795.229   0.000   0.246 

          1.212159        0.000        0.000      380.000  796.138      380.000  796.138      380.000  796.138   0.000  -0.063 

          1.149260        0.000        0.000      475.000  797.230      475.000  797.230      475.000  797.230   0.000  -0.277 

          0.872497        0.000        0.000      575.000  798.103      575.000  798.103      575.000  798.103   0.000  -0.062 

          0.810045        0.000        0.000      660.000  798.791      660.000  798.791      660.000  798.791   0.000   0.295 

          1.105085        0.000        0.000      765.000  799.952      765.000  799.952      765.000  799.952   0.000   0.010 

          1.114603       50.004     8238.000      829.880  800.675      804.878  800.396      854.882  801.105   0.038   0.607 

          1.721598                                                                            875.000  801.451 

 

 

3.2. Eix 2 – Camí d’accés a la Batllia 

 

                                       ================================================= 

                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       V E R T I C E      ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 

         (%)           ( m )     ( kv )        p.k.       cota       p.k.       cota       p.k.       cota       ( m )  ( % )  

      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 

                                                                         -0.213  795.494 

          0.917047        7.970       60.584        8.495  795.574        4.510  795.537       12.480  795.086   0.131 -13.156 

        -12.238548       16.117      734.607       23.419  793.747       15.360  794.734       31.477  792.938   0.044   2.194 

        -10.044596                                                                             34.000  792.685 
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3.3. Eix 3 – Carril bici – Zona urbana 

 

                                       ================================================= 

                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       V E R T I C E      ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 

         (%)           ( m )     ( kv )        p.k.       cota       p.k.       cota       p.k.       cota       ( m )  ( % )  

      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 

                                                                          0.000  795.400 

         -0.521352       26.532     1000.000       37.370  795.205       24.104  795.274       50.636  794.784   0.088  -2.653 

         -3.174528                                                                             62.121  794.419 

 

 

3.4. Eix 4 – Carril bici – Zona no urbana 

 

                                       ================================================= 

                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       V E R T I C E      ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 

         (%)           ( m )     ( kv )        p.k.       cota       p.k.       cota       p.k.       cota       ( m )  ( % )  

      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 

                                                                         -0.001  797.661 

          0.847500       12.787    11221.000       29.015  797.907       22.622  797.853       35.409  797.954   0.002  -0.114 

          0.733542       21.517     3578.000      179.171  799.009      168.413  798.930      189.930  799.152   0.016   0.601 

          1.334902                                                                            308.780  800.739 

 

 

3.5. Eix 5 - Rotonda 

 

                                       ================================================= 

                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       V E R T I C E      ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 

         (%)           ( m )     ( kv )        p.k.       cota       p.k.       cota       p.k.       cota       ( m )  ( % )  

      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 

                                                                        -37.516  800.531 

         -1.295326       63.929     2467.679        6.466  799.961      -25.498  800.375       38.431  800.375   0.207   2.591 

          1.295326       63.929     2467.691       94.431  801.101       62.466  800.687      126.396  800.687   0.207  -2.591 

         -1.295326       63.929     2467.679      182.396  799.961      150.431  800.375      214.360  800.375   0.207   2.591 

          1.295326                                                                            226.378  800.531 
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3.6. Eix 6 – Vial industrial 

 

                                       ================================================= 

                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       V E R T I C E      ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 

         (%)           ( m )     ( kv )        p.k.       cota       p.k.       cota       p.k.       cota       ( m )  ( % )  

      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 

                                                                        -10.089  800.633 

         -1.968381        6.238      125.549        3.087  800.374       -0.032  800.435        6.206  800.467   0.039   4.968 

          3.000000       56.035     1601.000      135.685  804.352      107.668  803.511      163.703  804.211   0.245  -3.500 

         -0.500000       40.065     2667.000      369.373  803.183      349.341  803.283      389.405  803.384   0.075   1.502 

          1.002234       40.005     7972.000      499.298  804.485      479.295  804.285      519.300  804.585   0.025  -0.502 

          0.500415                                                                            602.155  805.000 
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1. MARCS DE FORMIGÓ ARMAT 

 

La solució de drenatge del sector de la Colònia Llaudet, inclou la construcció de tres obres de drenatge 

transversal que creuen la carretera N-260 en dos punts, i el vial del polígon en un altre punt. 

 

Les obres de drenatge es projecten mitjançant marcs prefabricats de formigó armat de 2 x 2 metres de 

dimensions lliures interiors. Es construiran amb formigó HA-40 i s’armaran amb barres d’acer corrugat 

B500S. La solera, els murs laterals i la llosa superior tindran un gruix de 0,18 m. 

 

Els marcs es recolzaran sobre una capa de formigó de neteja HM-15 d’anivellament de 10 cm, al damunt 

de la qual es formarà un llit de sorra fina de 3 cm per garantir l’anivellació del marc. 

 

La definició geomètrica en planta i en alçat de cadascuna de les obres de drenatge s’inclou en el Document 

núm 2. Plànols. 

 

A continuació s’inclou la justificació de càlcul dels marcs prefabricats. 
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1. Generalidades

En la presente memoria se muestran los cálculos realizados para justificar el
marco de hormigón prefabricado de dimensiones 200 cm x 200 cm (Horizontal -
Vertical).

2. Descripción

El paso inferior se salva con marcos prefabricados de hormigón.
Las dimensiones libres interiores del marco son de 200 cm en horizontal por 200

en vertical. El espesor de los elementos del marco es: solera de 18 cm, dos hastíales de
18 cm y un dintel de 18 cm.

Los marcos constan de una longitud de 200 cm.
La estructura está calculada para una altura de tierras de 20 cm sobre el dintel.

3. Instrucciones aplicadas

Para el cálculo de los marcos se han utilizado las siguientes Instrucciones y
Normas:

* Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de Puentes de
Carretera (IAP-98), de Marzo de 1.998

* Instrucción de Hormigón Estructural (EHE), de Julio de 1.999

4. Características de los materiales

Hormigón HA - 40
Acero para armar corrugado B-500 S

5. Control de calidad

El control de calidad se atendrá a lo especificado en la EHE, habiéndose
seleccionado los siguientes niveles:

a) Materiales:
- Hormigón Estadístico
- Armadura pasiva Normal

b) Ejecución:
- En toda la obra Intenso
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6. Coeficientes de seguridad

De acuerdo con los niveles de control de calidad definidos, se adoptan los
siguientes coeficientes de seguridad:

- Estados Límites Últimos:

Materiales
Acero pasivo s = 1,15
Hormigón c = 1,50

Tipo de Acción Efecto
Favorable Desfavorable

Acción Permanente f = 1,00 f = 1,35
Acción del Terreno f = 1,00 f = 1,50
Acción Variable f = 0,00 f = 1,50

- Estados Límites de Servicio:

Materiales
Acero pasivo s = 1,00
Hormigón c = 1,00

Tipo de Acción Efecto
Favorable Desfavorable

Acción Permanente f = 1,00 f = 1,00
Acción del Terreno f = 1,00 f = 1,00
Acción Variable f = 0,00 f = 1,00

7. Parámetros del terreno

En los cálculos se ha considerado un relleno de material granular en el trasdós de
los hastíales y dintel con las siguientes características:

Peso específico 0,002 kg/cm3

Ángulo de rozamiento interno 35º

Ángulo de rozamiento con el muro 0º

Coeficiente de empuje horizontal 0,43
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8. Programa de cálculo

Para el cálculo de la estructura se ha utilizado el programa Marcos 1.0, realizado
en colaboración con el Área de Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras
del Centro Politécnico Superior de Ingenieros de la Universidad de Zaragoza.

Este es un programa de cálculo matricial para ordenadores personales que
permite realizar el cálculo integral de marcos de hormigón armado bajo varias
hipótesis, formadas por distintas combinaciones de un total de nueve casos de carga,
proporcionando los valores de los esfuerzos axiles, cortantes y flectores para cada
hipótesis además de las armaduras de flexión y cortante necesarias en cada sección del
marco.

El programa resuelve el cálculo de los esfuerzos en un marco de hormigón
armado aplicando el método directo de la rigidez a una modelización plana de la
estructura mediante barras que representan un metro de la profundidad del marco.

Para cada barra se proporcionan resultados en once puntos equidistantes a lo
largo de la longitud de la misma.

El marco se considera apoyado sobre un terreno elástico cuya rigidez es
directamente proporcional al coeficiente de balasto del suelo.

Las fuerzas de empotramiento que actúan sobre cada nudo se calculan aplicando
la teoría de cálculo elástico de Euler-Bernouilli-Navier a una barra biempotrada
sometidas a las cargas contempladas en las distintas hipótesis.

Ejes - (Barras) - [Nudos].
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9. Resultados de cálculo

A continuación, en las páginas siguientes, se muestran los datos y resultados del
calculo realizado:

Geometría del marco.
Materiales.
Datos del terreno.
Cargas aplicadas.
Hipótesis consideradas.
Tensiones y asientos del terreno.
Envolvente de esfuerzos.
Áreas de acero requeridas.

- Todos los resultados están referidos a una longitud de marco de 100 cm.

TIPO DE TERRENO DE CIMENTACIÓN: Se considera un terreno de
cimentación uniforme con un coeficiente de balasto de 5 kp/cm3 caracterizando a un
suelo con una resistencia nominal de 2 kg/cm². Debajo del marco, sobre una presolera
de hormigón de 10 cm de espesor, se extenderá una capa de arena fina y mortero que
asegure un asiento uniforme.

RELLENO: Compactar moderadamente las primeras capas de relleno sobre el
marco y hasta 50 cm de hastíales, con rodillos pequeños o compactadores manuales, sin
la utilización de vibradores. El desnivel del relleno entre ambos lados del marco no será
superior a 50 cm.

En las páginas siguientes se muestran los resultados del cálculo.

ALCAÑIZ, 16/03/2007

Javier Mulet Pradera
Ingeniero Industrial

Dpto. Técnico de ALHOSA

- El presente informe se ha realizado con los datos aportados por el cliente para esta pieza prefabricada concreta.
- Salvo comunicación escrita de lo contrario, las consideraciones en él realizadas, así como los resultados aportados, se ajustan a lo
solicitado por el cliente.
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ALHOSA pag. 1 MARCOS 1.0

01/20/06 MARCO 200x200 ht 20 VC Ko EHE-98 09:37:13

################################################################################

GEOMETRIA DEL MARCO
====================

LUZ = 200.00 cm

GALIBO = 200.00 cm

ESPESOR DE LOS HASTIALES = 18.00 cm

ESPESOR DEL DINTEL = 18.00 cm

ESPESOR DE LA SOLERA = 18.00 cm

RECUBRIMIENTO DE LAS ARMADURAS = 4.00 cm

ALTURA DE TIERRAS = 20.00 cm

MATERIALES
===========

TIPO DE HORMIGON = H-400

COEFICIENTE DE MINORACION DEL HORMIGON = 1.50

TIPO DE ACERO = AEH-500

COEFICIENTE DE MINORACION DEL ACERO = 1.15

TERRENO
========

COEFICIENTE DE BALASTO = 5.00 kp/cm3

ANGULO DE ROZAMIENTO INTERNO = 35.00

PESO ESPECIFICO = 0.0020 kp/cm3

ANGULO DE ROZAMIENTO TERRENO-MURO = 0.00

COEFICIENTE DE EMPUJE = 0.43
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CARGAS
=======

SOBRECARGA DISTRIBUIDA PRINCIPAL = 1000.00 kp/m2

SOBRECARGA DISTRIBUIDA SIMULTANEA AL TREN DE CARGAS = 400.00 kp/m2

EMPUJE SOBRE LOS HASTIALES = 1000.00 kp/m2

CARGA 1er EJE COMPACTADOR = 2500.00 kp

CARGA 2o EJE COMPACTADOR = 2500.00 kp

SEPARACION ENTRE EJES DEL COMPACTADOR = 200.00 cm

TREN DE CARGAS (0:CARRETERA, 1:FFCC RENFE, 2:FFCC METRICA, 3:FFCC UIC, 4:USUARIO) = 4

(Carga: 60000.00 kp, Num.Ejes: 3, Via: 200.00 cm, Dist.Ejes: 150.00 cm
AnchoRueda: 60.00 cm, Huella: 20.00 cm)

ANGULO DE REPARTO DEL TREN DE CARGAS = 45.00

COEFICIENTE DE IMPACTO = 1.00

ARMADURA DE CORTANTE APLICADA: EHE-98
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################################################################################

CARGAS QUE ACTUAN SOBRE LA ESTRUCTURA
=======================================

PESO PROPIO

-Cargas uniformes sobre las barras

Barra Carga X (kp/cm) Carga Y (kp/cm)
_______ _________________ _________________

1 0.00 -4.50
2 0.00 -4.50
3 0.00 -4.50
4 0.00 -4.50
5 0.00 -4.50
6 0.00 -4.50
7 0.00 -4.50
8 0.00 -4.50
9 0.00 -4.50

10 0.00 -4.50
11 -4.50 0.00
12 0.00 4.50
13 4.50 0.00

EMPUJE DEL TERRENO

-Cargas uniformes sobre las barras

Barra Carga X (kp/cm) Carga Y (kp/cm)
_______ _________________ _________________

12 0.00 4.00

-Cargas trapezoidales sobre las barras

Barra Carga inicial (kp/cm) Carga final (kp/cm)
_______ _____________________ _____________________

11 21.04 2.47
13 2.47 21.04

SOBRECARGAS DE CONSTRUCCION

-Cargas trapezoidales sobre las barras

Barra Carga inicial (kp/cm) Carga final (kp/cm)
_______ _____________________ _____________________

11 18.57 0.00
13 0.00 18.57

-Trenes de carga sobre las barras

Barra Carga 1er Eje (kp) Carga 2o Eje (kp) Separacion (cm)
_______ __________________ __________________ __________________

12 2500.00 2500.00 200.00

SOBRECARGA DISTRIBUIDA PRINCIPAL

-Cargas uniformes sobre las barras

Barra Carga X (kp/cm) Carga Y (kp/cm)
_______ _________________ _________________

11 0.00 4.26
12 0.00 10.00
13 0.00 4.26
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SOBRECARGA DISTRIBUIDA SIMULTANEA AL TREN DE CARGAS

-Cargas uniformes sobre las barras

Barra Carga X (kp/cm) Carga Y (kp/cm)
_______ _________________ _________________

11 0.00 1.70
12 0.00 4.00
13 0.00 1.70

EMPUJE SOBRE LOS HASTIALES

-Cargas uniformes sobre las barras

Barra Carga X (kp/cm) Carga Y (kp/cm)
_______ _________________ _________________

11 0.00 4.26
13 0.00 4.26

VEHICULO REPARTIDO

-Cargas uniformes sobre las barras

Barra Carga X (kp/cm) Carga Y (kp/cm)
_______ _________________ _________________

11 0.00 31.32
13 0.00 31.32

-Cargas distribuidas en faja sobre las barras

Barra Carga (kp/cm) Pos. inicial (cm) Pos. final (cm)
_______ _____________ _________________ _________________

12 0.00 0.00 218.00
12 166.67 79.00 139.00
12 0.00 0.00 218.00

VEHICULO EN POSICION DE MAXIMA FLEXION

-Trenes de carga sobre las barras

Barra Carga (kp) Pos.EjeCentral(cm)
_______ _______________ __________________

12 10000.00 109.00

VEHICULO EN POSICION DE MAXIMO CORTANTE

-Trenes de carga sobre las barras

Barra Carga (kp) Pos.EjeCentral(cm)
_______ _______________ __________________

12 10000.00 173.00
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COEFICIENTES DE MAYORACION DE ACCIONES
========================================

HIPOT. P.PROP. TERRENO S.CONS. S.UNI.P S.UNI.S E.HAST. V.REPT. V.C.FX. V.C.CT.
______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______

1 1.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 1.35 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 1.35 0.00 1.50 0.00 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00
4 1.35 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 1.00 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 1.35 1.50 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 1.35 1.00 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 1.00 1.50 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 1.00 1.00 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10 1.35 1.50 0.00 0.00 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00
11 1.00 1.50 0.00 0.00 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00
12 1.35 1.00 0.00 0.00 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00
13 1.00 1.00 0.00 0.00 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00
14 1.35 1.50 0.00 0.00 1.50 0.00 0.00 1.50 0.00
15 1.00 1.50 0.00 0.00 1.50 0.00 0.00 1.50 0.00
16 1.35 1.00 0.00 0.00 1.50 0.00 0.00 1.50 0.00
17 1.00 1.00 0.00 0.00 1.50 0.00 0.00 1.50 0.00
18 1.35 1.50 0.00 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00 1.50
19 1.00 1.50 0.00 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00 1.50
20 1.35 1.00 0.00 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00 1.50
21 1.00 1.00 0.00 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00 1.50
22 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
26 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00
27 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
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TENSIONES Y ASIENTOS DEL TERRENO
================================

X (cm) TENSION (kp/cm2) ASIENTO (cm)
______ _____________ _____________

Hipotesis 1
0.00 -0.29 -0.06

21.80 -0.27 -0.05
43.60 -0.25 -0.05
65.40 -0.23 -0.05
87.20 -0.22 -0.04

109.00 -0.22 -0.04
130.80 -0.22 -0.04
152.60 -0.23 -0.05
174.40 -0.25 -0.05
196.20 -0.27 -0.05
218.00 -0.29 -0.06

Hipotesis 2
0.00 -0.68 -0.14

21.80 -0.64 -0.13
43.60 -0.60 -0.12
65.40 -0.56 -0.11
87.20 -0.53 -0.11

109.00 -0.52 -0.10
130.80 -0.53 -0.11
152.60 -0.56 -0.11
174.40 -0.60 -0.12
196.20 -0.64 -0.13
218.00 -0.68 -0.14

Hipotesis 3
0.00 -0.67 -0.13

21.80 -0.64 -0.13
43.60 -0.60 -0.12
65.40 -0.56 -0.11
87.20 -0.54 -0.11

109.00 -0.53 -0.11
130.80 -0.54 -0.11
152.60 -0.56 -0.11
174.40 -0.60 -0.12
196.20 -0.64 -0.13
218.00 -0.67 -0.13

Hipotesis 4
0.00 -0.33 -0.07

21.80 -0.32 -0.06
43.60 -0.31 -0.06
65.40 -0.30 -0.06
87.20 -0.29 -0.06

109.00 -0.28 -0.06
130.80 -0.29 -0.06
152.60 -0.30 -0.06
174.40 -0.31 -0.06
196.20 -0.32 -0.06
218.00 -0.33 -0.07
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Hipotesis 5
0.00 -0.25 -0.05

21.80 -0.25 -0.05
43.60 -0.24 -0.05
65.40 -0.24 -0.05
87.20 -0.23 -0.05

109.00 -0.23 -0.05
130.80 -0.23 -0.05
152.60 -0.24 -0.05
174.40 -0.24 -0.05
196.20 -0.25 -0.05
218.00 -0.25 -0.05

Hipotesis 6
0.00 -0.50 -0.10

21.80 -0.49 -0.10
43.60 -0.46 -0.09
65.40 -0.44 -0.09
87.20 -0.42 -0.08

109.00 -0.42 -0.08
130.80 -0.42 -0.08
152.60 -0.44 -0.09
174.40 -0.46 -0.09
196.20 -0.49 -0.10
218.00 -0.50 -0.10

Hipotesis 7
0.00 -0.49 -0.10

21.80 -0.47 -0.09
43.60 -0.44 -0.09
65.40 -0.42 -0.08
87.20 -0.40 -0.08

109.00 -0.39 -0.08
130.80 -0.40 -0.08
152.60 -0.42 -0.08
174.40 -0.44 -0.09
196.20 -0.47 -0.09
218.00 -0.49 -0.10

Hipotesis 8
0.00 -0.43 -0.09

21.80 -0.42 -0.08
43.60 -0.40 -0.08
65.40 -0.38 -0.08
87.20 -0.36 -0.07

109.00 -0.36 -0.07
130.80 -0.36 -0.07
152.60 -0.38 -0.08
174.40 -0.40 -0.08
196.20 -0.42 -0.08
218.00 -0.43 -0.09

Hipotesis 9
0.00 -0.42 -0.08

21.80 -0.40 -0.08
43.60 -0.38 -0.08
65.40 -0.36 -0.07
87.20 -0.34 -0.07

109.00 -0.34 -0.07
130.80 -0.34 -0.07
152.60 -0.36 -0.07
174.40 -0.38 -0.08
196.20 -0.40 -0.08
218.00 -0.42 -0.08
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Hipotesis 10
0.00 -0.38 -0.08

21.80 -0.38 -0.08
43.60 -0.37 -0.07
65.40 -0.36 -0.07
87.20 -0.35 -0.07

109.00 -0.34 -0.07
130.80 -0.35 -0.07
152.60 -0.36 -0.07
174.40 -0.37 -0.07
196.20 -0.38 -0.08
218.00 -0.38 -0.08

Hipotesis 11
0.00 -0.31 -0.06

21.80 -0.31 -0.06
43.60 -0.30 -0.06
65.40 -0.30 -0.06
87.20 -0.29 -0.06

109.00 -0.29 -0.06
130.80 -0.29 -0.06
152.60 -0.30 -0.06
174.40 -0.30 -0.06
196.20 -0.31 -0.06
218.00 -0.31 -0.06

Hipotesis 12
0.00 -0.37 -0.07

21.80 -0.36 -0.07
43.60 -0.35 -0.07
65.40 -0.33 -0.07
87.20 -0.32 -0.06

109.00 -0.32 -0.06
130.80 -0.32 -0.06
152.60 -0.33 -0.07
174.40 -0.35 -0.07
196.20 -0.36 -0.07
218.00 -0.37 -0.07

Hipotesis 13
0.00 -0.30 -0.06

21.80 -0.29 -0.06
43.60 -0.28 -0.06
65.40 -0.27 -0.05
87.20 -0.27 -0.05

109.00 -0.26 -0.05
130.80 -0.27 -0.05
152.60 -0.27 -0.05
174.40 -0.28 -0.06
196.20 -0.29 -0.06
218.00 -0.30 -0.06

Hipotesis 14
0.00 -1.29 -0.26

21.80 -1.18 -0.24
43.60 -1.07 -0.21
65.40 -0.98 -0.20
87.20 -0.92 -0.18

109.00 -0.90 -0.18
130.80 -0.92 -0.18
152.60 -0.98 -0.20
174.40 -1.07 -0.21
196.20 -1.18 -0.24
218.00 -1.29 -0.26
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Hipotesis 15
0.00 -1.22 -0.24

21.80 -1.11 -0.22
43.60 -1.01 -0.20
65.40 -0.92 -0.18
87.20 -0.86 -0.17

109.00 -0.84 -0.17
130.80 -0.86 -0.17
152.60 -0.92 -0.18
174.40 -1.01 -0.20
196.20 -1.11 -0.22
218.00 -1.22 -0.24

Hipotesis 16
0.00 -1.28 -0.26

21.80 -1.17 -0.23
43.60 -1.05 -0.21
65.40 -0.96 -0.19
87.20 -0.90 -0.18

109.00 -0.88 -0.18
130.80 -0.90 -0.18
152.60 -0.96 -0.19
174.40 -1.05 -0.21
196.20 -1.17 -0.23
218.00 -1.28 -0.26

Hipotesis 17
0.00 -1.20 -0.24

21.80 -1.10 -0.22
43.60 -0.99 -0.20
65.40 -0.90 -0.18
87.20 -0.84 -0.17

109.00 -0.82 -0.16
130.80 -0.84 -0.17
152.60 -0.90 -0.18
174.40 -0.99 -0.20
196.20 -1.10 -0.22
218.00 -1.20 -0.24

Hipotesis 18
0.00 -1.72 -0.34

21.80 -1.63 -0.33
43.60 -1.54 -0.31
65.40 -1.47 -0.29
87.20 -1.45 -0.29

109.00 -1.49 -0.30
130.80 -1.60 -0.32
152.60 -1.78 -0.36
174.40 -2.02 -0.40
196.20 -2.29 -0.46
218.00 -2.55 -0.51

Hipotesis 19
0.00 -1.64 -0.33

21.80 -1.56 -0.31
43.60 -1.47 -0.29
65.40 -1.41 -0.28
87.20 -1.39 -0.28

109.00 -1.43 -0.29
130.80 -1.54 -0.31
152.60 -1.72 -0.34
174.40 -1.95 -0.39
196.20 -2.22 -0.44
218.00 -2.48 -0.50
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ALHOSA pag. 10 MARCOS 1.0

01/20/06 MARCO 200x200 ht 20 VC Ko EHE-98 09:37:19

################################################################################

Hipotesis 20
0.00 -1.71 -0.34

21.80 -1.61 -0.32
43.60 -1.52 -0.30
65.40 -1.44 -0.29
87.20 -1.42 -0.28

109.00 -1.47 -0.29
130.80 -1.58 -0.32
152.60 -1.76 -0.35
174.40 -2.00 -0.40
196.20 -2.27 -0.45
218.00 -2.54 -0.51

Hipotesis 21
0.00 -1.63 -0.33

21.80 -1.54 -0.31
43.60 -1.45 -0.29
65.40 -1.38 -0.28
87.20 -1.37 -0.27

109.00 -1.41 -0.28
130.80 -1.52 -0.30
152.60 -1.70 -0.34
174.40 -1.93 -0.39
196.20 -2.20 -0.44
218.00 -2.47 -0.49

Hipotesis 22
0.00 -0.21 -0.04

21.80 -0.20 -0.04
43.60 -0.18 -0.04
65.40 -0.17 -0.03
87.20 -0.16 -0.03

109.00 -0.16 -0.03
130.80 -0.16 -0.03
152.60 -0.17 -0.03
174.40 -0.18 -0.04
196.20 -0.20 -0.04
218.00 -0.21 -0.04

Hipotesis 23
0.00 -0.24 -0.05

21.80 -0.23 -0.05
43.60 -0.22 -0.04
65.40 -0.21 -0.04
87.20 -0.21 -0.04

109.00 -0.21 -0.04
130.80 -0.21 -0.04
152.60 -0.21 -0.04
174.40 -0.22 -0.04
196.20 -0.23 -0.05
218.00 -0.24 -0.05

Hipotesis 24
0.00 -0.36 -0.07

21.80 -0.34 -0.07
43.60 -0.33 -0.07
65.40 -0.31 -0.06
87.20 -0.30 -0.06

109.00 -0.29 -0.06
130.80 -0.30 -0.06
152.60 -0.31 -0.06
174.40 -0.33 -0.07
196.20 -0.34 -0.07
218.00 -0.36 -0.07
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ALHOSA pag. 11 MARCOS 1.0

01/20/06 MARCO 200x200 ht 20 VC Ko EHE-98 09:37:19

################################################################################

Hipotesis 25
0.00 -0.23 -0.05

21.80 -0.23 -0.05
43.60 -0.22 -0.04
65.40 -0.22 -0.04
87.20 -0.21 -0.04

109.00 -0.21 -0.04
130.80 -0.21 -0.04
152.60 -0.22 -0.04
174.40 -0.22 -0.04
196.20 -0.23 -0.05
218.00 -0.23 -0.05

Hipotesis 26
0.00 -0.88 -0.18

21.80 -0.81 -0.16
43.60 -0.73 -0.15
65.40 -0.67 -0.13
87.20 -0.63 -0.13

109.00 -0.62 -0.12
130.80 -0.63 -0.13
152.60 -0.67 -0.13
174.40 -0.73 -0.15
196.20 -0.81 -0.16
218.00 -0.88 -0.18

Hipotesis 27
0.00 -1.17 -0.23

21.80 -1.11 -0.22
43.60 -1.04 -0.21
65.40 -0.99 -0.20
87.20 -0.98 -0.20

109.00 -1.01 -0.20
130.80 -1.08 -0.22
152.60 -1.20 -0.24
174.40 -1.36 -0.27
196.20 -1.54 -0.31
218.00 -1.72 -0.34
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ALHOSA pag. 12 MARCOS 1.0

01/20/06 MARCO 200x200 ht 20 VC Ko EHE-98 09:37:19

################################################################################

ENVOLVENTE DE FLECTORES POSITIVOS Y ESFUERZOS CONCOMITANTES
===========================================================

X (cm) FLECTOR (mkp) HIPOTESIS AXIL (kp) CORTANTE (kp)
______ ______________ _________ ______________ ______________

Solera
0.00 0.00 1 147.24 -1986.52

21.80 80.56 17 1476.73 -7607.72
43.60 2185.88 20 2342.72 -9778.17
65.40 3977.84 20 2342.72 -6695.50
87.20 5112.28 20 2342.72 -3722.37

109.00 5599.50 20 2342.72 -729.44
130.80 5419.23 20 2342.72 2433.01
152.60 4517.64 20 2342.72 5917.49
174.40 2808.54 20 2342.72 9870.73
196.20 181.18 21 2304.54 13969.69
218.00 0.00 1 147.24 1986.52

Hastial dcho
0.00 0.00 1 1986.52 -147.24

21.80 0.00 1 1854.09 -147.24
43.60 91.19 11 2583.30 -1896.25
65.40 423.76 11 2485.20 -1164.91
87.20 603.51 11 2387.10 -494.31

109.00 643.69 11 2289.00 115.55
130.80 557.54 11 2190.90 664.68
152.60 358.30 11 2092.80 1153.07
174.40 59.21 11 1994.70 1580.73
196.20 0.00 1 794.61 -147.24
218.00 0.00 1 662.17 -147.24

Dintel
0.00 0.00 1 -147.24 -662.18

21.80 1411.85 20 777.65 -17906.94
43.60 2187.36 20 777.65 -2556.51
65.40 2934.92 16 1605.46 -8200.87
87.20 4684.51 16 1605.46 -7850.44

109.00 6357.71 16 1605.46 7500.00
130.80 4684.51 16 1605.46 7850.43
152.60 4019.02 20 777.65 -804.33
174.40 3946.17 20 777.65 14546.10
196.20 736.92 20 777.65 14896.54
218.00 0.00 1 -147.24 662.17

Hastial izdo
0.00 0.00 1 662.17 147.24

21.80 0.00 1 794.61 147.24
43.60 59.21 11 1994.70 -1580.73
65.40 358.30 11 2092.80 -1153.07
87.20 557.54 11 2190.90 -664.68

109.00 643.69 11 2289.00 -115.55
130.80 603.51 11 2387.10 494.31
152.60 423.76 11 2485.20 1164.91
174.40 91.19 11 2583.30 1896.25
196.20 0.00 1 1854.09 147.24
218.00 0.00 1 1986.52 147.24
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ALHOSA pag. 13 MARCOS 1.0

01/20/06 MARCO 200x200 ht 20 VC Ko EHE-98 09:37:19

################################################################################

ENVOLVENTE DE FLECTORES NEGATIVOS Y ESFUERZOS CONCOMITANTES
===========================================================

X (cm) FLECTOR (mkp) HIPOTESIS AXIL (kp) CORTANTE (kp)
______ ______________ _________ ______________ ______________

Solera
0.00 -3686.98 18 3162.02 -16789.32

21.80 -544.68 10 3579.30 -2590.23
43.60 -125.97 11 3541.13 -1624.70
65.40 0.00 1 147.24 -693.85
87.20 0.00 1 147.24 -338.67

109.00 0.00 1 147.24 0.00
130.80 0.00 1 147.24 338.67
152.60 0.00 1 147.24 693.85
174.40 -125.97 11 3541.13 1624.70
196.20 -544.68 10 3579.30 2590.23
218.00 -3668.32 18 3162.02 19799.73

Hastial dcho
0.00 -3668.32 18 19799.73 -3162.02

21.80 -3057.88 18 19667.29 -2448.51
43.60 -2691.54 20 19316.86 -1394.72
65.40 -2433.27 20 19184.42 -981.46
87.20 -2260.68 20 19051.99 -608.69

109.00 -2164.94 20 18919.55 -276.40
130.80 -2137.22 20 18787.12 15.39
152.60 -2168.71 20 18654.68 266.69
174.40 -2250.56 20 18522.25 477.50
196.20 -2485.09 14 9602.61 1900.86
218.00 -2918.77 14 9470.17 2067.74

Dintel
0.00 -2918.77 14 2067.74 -9470.17

21.80 -913.54 15 2105.92 -8938.80
43.60 -158.23 11 2253.84 -1079.10
65.40 -1.99 25 1277.30 -370.60
87.20 0.00 1 -147.24 -132.44

109.00 0.00 1 -147.24 -0.00
130.80 0.00 1 -147.24 132.43
152.60 -1.99 25 1277.30 370.60
174.40 -158.23 11 2253.84 1079.10
196.20 -913.54 15 2105.92 8938.80
218.00 -2918.77 14 2067.74 9470.18

Hastial izdo
0.00 -2918.77 14 9470.17 -2067.74

21.80 -2485.09 14 9602.61 -1900.86
43.60 -2269.22 20 15511.84 -477.50
65.40 -2187.37 20 15644.28 -266.69
87.20 -2155.88 20 15776.71 -15.39

109.00 -2183.60 20 15909.15 276.40
130.80 -2279.34 20 16041.58 608.69
152.60 -2451.93 20 16174.02 981.46
174.40 -2710.20 20 16306.45 1394.72
196.20 -3076.53 18 16656.89 2448.51
218.00 -3686.98 18 16789.32 3162.02
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ALHOSA pag. 14 MARCOS 1.0

01/20/06 MARCO 200x200 ht 20 VC Ko EHE-98 09:37:19

################################################################################

ENVOLVENTE DE CORTANTES Y ESFUERZOS CONCOMITANTES
=================================================

X (cm) CORTANTE (kp) HIPOTESIS AXIL (kp) FLECTOR (mkp)
______ ______________ _________ ______________ ______________

Solera
0.00 -16789.32 18 3162.02 -3686.98

21.80 -13232.67 18 3162.02 -421.02
43.60 -9922.83 18 3162.02 2098.61
65.40 -6794.18 18 3162.02 3917.18
87.20 -3772.28 18 3162.02 5067.85

109.00 -729.44 18 3162.02 5560.52
130.80 2482.92 18 3162.02 5374.80
152.60 6016.17 18 3162.02 4456.98
174.40 10015.39 18 3162.02 2721.27
196.20 14546.80 18 3162.02 55.47
218.00 19799.73 18 3162.02 -3668.32

Hastial dcho
0.00 -3579.30 10 3294.52 -1185.91

21.80 -2726.49 10 3162.09 -499.68
43.60 -1934.42 10 3029.65 7.25
65.40 -1263.66 3 5339.22 -152.80
87.20 -729.58 3 5206.79 63.36

109.00 664.14 15 9789.00 -1253.80
130.80 1073.97 15 9690.90 -1444.36
152.60 1423.06 15 9592.80 -1717.64
174.40 1711.41 15 9494.70 -2060.40
196.20 1947.65 11 1896.60 -326.48
218.00 2253.84 11 1798.50 -785.55

Dintel
0.00 -18475.38 18 1239.93 -2676.61

21.80 -18081.34 18 1239.93 1308.07
43.60 -8682.10 14 2067.74 1038.43
65.40 -8288.07 14 2067.74 2888.17
87.20 -7894.03 14 2067.74 4652.02

109.00 7500.00 14 2067.74 6329.97
130.80 7894.04 14 2067.74 4652.02
152.60 8288.07 14 2067.74 2888.17
174.40 14676.90 18 1239.93 3875.66
196.20 15070.94 18 1239.93 633.15
218.00 15464.97 18 1239.93 -2695.27

Hastial izdo
0.00 -2253.84 11 1798.50 -785.55

21.80 -1947.65 11 1896.60 -326.48
43.60 -1711.41 15 9494.70 -2060.40
65.40 -1423.06 15 9592.80 -1717.64
87.20 -1073.97 15 9690.90 -1444.36

109.00 -664.14 15 9789.00 -1253.80
130.80 729.58 3 5206.78 63.36
152.60 1263.66 3 5339.22 -152.80
174.40 1934.42 10 3029.65 7.25
196.20 2726.49 10 3162.09 -499.68
218.00 3579.30 10 3294.52 -1185.91
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ALHOSA pag. 15 MARCOS 1.0

01/20/06 MARCO 200x200 ht 20 VC Ko EHE-98 09:37:19

################################################################################

ENVOLVENTE DE AXILES Y ESFUERZOS CONCOMITANTES
==============================================

X (cm) AXIL (kp) HIPOTESIS CORTANTE (kp) FLECTOR (mkp)
______ ______________ _________ ______________ ______________

Solera
0.00 3579.30 10 -3294.52 -1185.91

21.80 3579.30 10 -2590.23 -544.68
43.60 3579.30 10 -1904.85 -55.33
65.40 3579.30 10 -1248.17 287.71
87.20 3579.30 10 -616.80 490.52

109.00 3579.30 10 -0.00 557.59
130.80 3579.30 10 616.80 490.52
152.60 3579.30 10 1248.17 287.71
174.40 3579.30 10 1904.85 -55.33
196.20 3579.30 10 2590.23 -544.68
218.00 3579.30 10 3294.52 -1185.91

Hastial dcho
0.00 19799.73 18 -3162.02 -3668.32

21.80 19667.29 18 -2448.51 -3057.88
43.60 19534.86 18 -1795.74 -2596.36
65.40 19402.42 18 -1203.71 -2270.52
87.20 19269.99 18 -672.41 -2067.13

109.00 19137.55 18 -201.85 -1972.94
130.80 19005.12 18 207.98 -1974.71
152.60 18872.68 18 557.07 -2059.20
174.40 18740.25 18 845.42 -2213.18
196.20 18607.81 18 1073.04 -2423.39
218.00 18475.38 18 1239.93 -2676.61

Dintel
0.00 2253.84 11 -1798.50 -785.55

21.80 2253.84 11 -1438.80 -432.68
43.60 2253.84 11 -1079.10 -158.23
65.40 2253.84 11 -719.40 37.81
87.20 2253.84 11 -359.70 155.43

109.00 2253.84 11 -0.00 194.63
130.80 2253.84 11 359.70 155.43
152.60 2253.84 11 719.40 37.81
174.40 2253.84 11 1079.10 -158.23
196.20 2253.84 11 1438.80 -432.68
218.00 2253.84 11 1798.50 -785.55

Hastial izdo
0.00 15464.97 18 -1239.93 -2695.27

21.80 15597.41 18 -1073.04 -2442.05
43.60 15729.84 18 -845.42 -2231.83
65.40 15862.28 18 -557.07 -2077.86
87.20 15994.71 18 -207.98 -1993.37

109.00 16127.15 18 201.85 -1991.59
130.80 16259.58 18 672.41 -2085.78
152.60 16392.02 18 1203.71 -2289.18
174.40 16524.45 18 1795.74 -2615.01
196.20 16656.89 18 2448.51 -3076.53
218.00 16789.32 18 3162.02 -3686.98
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ALHOSA pag. 16 MARCOS 1.0

01/20/06 MARCO 200x200 ht 20 VC Ko EHE-98 09:37:19

################################################################################

ARMADURAS
=========

X (cm) AR.ESTRIBOS (cm2/m) Vd/Vu1 ARM.FLEX.EXT.(cm2) ARM.FLEX.INT.(cm2)
______ ___________________ ______ __________________ __________________

Solera
0.00 16.28 0.15 5.73 0.00

21.80 11.73 0.12 0.38 0.00
43.60 5.48 0.09 0.00 3.27
65.40 0.00 0.06 0.00 6.35
87.20 0.00 0.03 0.00 8.37

109.00 0.00 0.01 0.00 9.25
130.80 0.00 0.02 0.00 8.92
152.60 0.00 0.05 0.00 7.31
174.40 4.80 0.09 0.00 4.33
196.20 14.21 0.13 0.38 0.00
218.00 22.00 0.18 5.70 0.00

Hastial dcho
0.00 0.00 0.03 3.45 0.00

21.80 0.00 0.02 2.40 0.00
43.60 0.00 0.02 1.81 0.00
65.40 0.00 0.01 1.38 0.33
87.20 0.00 0.01 1.10 0.64

109.00 0.00 0.01 0.95 0.72
130.80 0.00 0.01 0.92 0.59
152.60 0.00 0.01 1.00 0.28
174.40 0.00 0.02 1.16 0.00
196.20 0.00 0.02 2.78 0.00
218.00 0.00 0.02 3.54 0.00

Dintel
0.00 20.98 0.16 4.56 0.02

21.80 21.32 0.16 1.19 2.20
43.60 3.37 0.08 0.00 3.49
65.40 1.45 0.07 0.00 4.65
87.20 0.00 0.07 0.02 7.70

109.00 0.00 0.07 0.02 10.74
130.80 0.00 0.07 0.02 7.70
152.60 0.00 0.07 0.00 6.64
174.40 12.07 0.13 0.00 6.51
196.20 15.63 0.13 1.19 1.09
218.00 15.29 0.14 4.56 0.02

Hastial izdo
0.00 0.00 0.02 3.54 0.00

21.80 0.00 0.02 2.78 0.00
43.60 0.00 0.02 1.60 0.00
65.40 0.00 0.01 1.44 0.28
87.20 0.00 0.01 1.37 0.59

109.00 0.00 0.01 1.40 0.72
130.80 0.00 0.01 1.54 0.64
152.60 0.00 0.01 1.82 0.33
174.40 0.00 0.02 2.25 0.00
196.20 0.00 0.02 2.84 0.00
218.00 0.00 0.03 3.89 0.00
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ALHOSA pag. 1 MARCOS 1.0

10/18/05 MARCO 200x200 ht 300 VR Ko EHE-98 18:24:51

################################################################################

GEOMETRIA DEL MARCO
====================

LUZ = 200.00 cm

GALIBO = 200.00 cm

ESPESOR DE LOS HASTIALES = 18.00 cm

ESPESOR DEL DINTEL = 18.00 cm

ESPESOR DE LA SOLERA = 18.00 cm

RECUBRIMIENTO DE LAS ARMADURAS = 4.00 cm

ALTURA DE TIERRAS = 300.00 cm

MATERIALES
===========

TIPO DE HORMIGON = H-400

COEFICIENTE DE MINORACION DEL HORMIGON = 1.50

TIPO DE ACERO = AEH-500

COEFICIENTE DE MINORACION DEL ACERO = 1.15

TERRENO
========

COEFICIENTE DE BALASTO = 5.00 kp/cm3

ANGULO DE ROZAMIENTO INTERNO = 35.00

PESO ESPECIFICO = 0.0020 kp/cm3

ANGULO DE ROZAMIENTO TERRENO-MURO = 0.00

COEFICIENTE DE EMPUJE = 0.43
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ALHOSA pag. 2 MARCOS 1.0

10/18/05 MARCO 200x200 ht 300 VR Ko EHE-98 18:24:51

################################################################################

CARGAS
=======

SOBRECARGA DISTRIBUIDA PRINCIPAL = 1000.00 kp/m2

SOBRECARGA DISTRIBUIDA SIMULTANEA AL TREN DE CARGAS = 400.00 kp/m2

EMPUJE SOBRE LOS HASTIALES = 1000.00 kp/m2

CARGA 1er EJE COMPACTADOR = 2500.00 kp

CARGA 2o EJE COMPACTADOR = 2500.00 kp

SEPARACION ENTRE EJES DEL COMPACTADOR = 200.00 cm

TREN DE CARGAS (0:CARRETERA, 1:FFCC RENFE, 2:FFCC METRICA, 3:FFCC UIC, 4:USUARIO) = 4

(Carga: 60000.00 kp, Num.Ejes: 3, Via: 200.00 cm, Dist.Ejes: 150.00 cm
AnchoRueda: 60.00 cm, Huella: 20.00 cm)

ANGULO DE REPARTO DEL TREN DE CARGAS = 45.00

COEFICIENTE DE IMPACTO = 1.00

ARMADURA DE CORTANTE APLICADA: EHE-98
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ALHOSA pag. 3 MARCOS 1.0

10/18/05 MARCO 200x200 ht 300 VR Ko EHE-98 18:24:51

################################################################################

CARGAS QUE ACTUAN SOBRE LA ESTRUCTURA
=======================================

PESO PROPIO

-Cargas uniformes sobre las barras

Barra Carga X (kp/cm) Carga Y (kp/cm)
_______ _________________ _________________

1 0.00 -4.50
2 0.00 -4.50
3 0.00 -4.50
4 0.00 -4.50
5 0.00 -4.50
6 0.00 -4.50
7 0.00 -4.50
8 0.00 -4.50
9 0.00 -4.50

10 0.00 -4.50
11 -4.50 0.00
12 0.00 4.50
13 4.50 0.00

EMPUJE DEL TERRENO

-Cargas uniformes sobre las barras

Barra Carga X (kp/cm) Carga Y (kp/cm)
_______ _________________ _________________

12 0.00 60.00

-Cargas trapezoidales sobre las barras

Barra Carga inicial (kp/cm) Carga final (kp/cm)
_______ _____________________ _____________________

11 44.90 26.33
13 26.33 44.90

SOBRECARGAS DE CONSTRUCCION

-Cargas trapezoidales sobre las barras

Barra Carga inicial (kp/cm) Carga final (kp/cm)
_______ _____________________ _____________________

11 18.57 0.00
13 0.00 18.57

-Trenes de carga sobre las barras

Barra Carga 1er Eje (kp) Carga 2o Eje (kp) Separacion (cm)
_______ __________________ __________________ __________________

12 2500.00 2500.00 200.00

SOBRECARGA DISTRIBUIDA PRINCIPAL

-Cargas uniformes sobre las barras

Barra Carga X (kp/cm) Carga Y (kp/cm)
_______ _________________ _________________

11 0.00 4.26
12 0.00 10.00
13 0.00 4.26
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ALHOSA pag. 4 MARCOS 1.0

10/18/05 MARCO 200x200 ht 300 VR Ko EHE-98 18:24:51

################################################################################

SOBRECARGA DISTRIBUIDA SIMULTANEA AL TREN DE CARGAS

-Cargas uniformes sobre las barras

Barra Carga X (kp/cm) Carga Y (kp/cm)
_______ _________________ _________________

11 0.00 1.70
12 0.00 4.00
13 0.00 1.70

EMPUJE SOBRE LOS HASTIALES

-Cargas uniformes sobre las barras

Barra Carga X (kp/cm) Carga Y (kp/cm)
_______ _________________ _________________

11 0.00 4.26
13 0.00 4.26

VEHICULO REPARTIDO

-Cargas uniformes sobre las barras

Barra Carga X (kp/cm) Carga Y (kp/cm)
_______ _________________ _________________

11 0.00 3.55
13 0.00 3.55

-Cargas distribuidas en faja sobre las barras

Barra Carga (kp/cm) Pos. inicial (cm) Pos. final (cm)
_______ _____________ _________________ _________________

12 4.89 0.00 218.00
12 4.89 0.00 218.00
12 4.89 0.00 218.00

VEHICULO EN POSICION DE MAXIMA FLEXION

-Trenes de carga sobre las barras

Barra Carga (kp) Pos.EjeCentral(cm)
_______ _______________ __________________

12 3030.30 109.00

VEHICULO EN POSICION DE MAXIMO CORTANTE

-Trenes de carga sobre las barras

Barra Carga (kp) Pos.EjeCentral(cm)
_______ _______________ __________________

12 3030.30 173.00
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ALHOSA pag. 5 MARCOS 1.0

10/18/05 MARCO 200x200 ht 300 VR Ko EHE-98 18:24:51

################################################################################

COEFICIENTES DE MAYORACION DE ACCIONES
========================================

HIPOT. P.PROP. TERRENO S.CONS. S.UNI.P S.UNI.S E.HAST. V.REPT. V.C.FX. V.C.CT.
______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______

1 1.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 1.35 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 1.35 0.00 1.50 0.00 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00
4 1.35 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 1.00 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 1.35 1.50 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 1.35 1.00 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 1.00 1.50 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 1.00 1.00 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10 1.35 1.50 0.00 0.00 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00
11 1.00 1.50 0.00 0.00 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00
12 1.35 1.00 0.00 0.00 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00
13 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00
14 1.35 1.50 0.00 0.00 1.50 0.00 1.50 0.00 0.00
15 1.00 1.50 0.00 0.00 1.50 0.00 1.50 0.00 0.00
16 1.35 1.00 0.00 0.00 1.50 0.00 1.50 0.00 0.00
17 1.00 1.00 0.00 0.00 1.50 0.00 1.50 0.00 0.00
18 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
22 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00
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TENSIONES Y ASIENTOS DEL TERRENO
================================

X (cm) TENSION (kp/cm2) ASIENTO (cm)
______ _____________ _____________

Hipotesis 1
0.00 -0.29 -0.06

21.80 -0.27 -0.05
43.60 -0.25 -0.05
65.40 -0.23 -0.05
87.20 -0.22 -0.04

109.00 -0.22 -0.04
130.80 -0.22 -0.04
152.60 -0.23 -0.05
174.40 -0.25 -0.05
196.20 -0.27 -0.05
218.00 -0.29 -0.06

Hipotesis 2
0.00 -0.68 -0.14

21.80 -0.64 -0.13
43.60 -0.60 -0.12
65.40 -0.56 -0.11
87.20 -0.53 -0.11

109.00 -0.52 -0.10
130.80 -0.53 -0.11
152.60 -0.56 -0.11
174.40 -0.60 -0.12
196.20 -0.64 -0.13
218.00 -0.68 -0.14

Hipotesis 3
0.00 -0.67 -0.13

21.80 -0.64 -0.13
43.60 -0.60 -0.12
65.40 -0.56 -0.11
87.20 -0.54 -0.11

109.00 -0.53 -0.11
130.80 -0.54 -0.11
152.60 -0.56 -0.11
174.40 -0.60 -0.12
196.20 -0.64 -0.13
218.00 -0.67 -0.13

Hipotesis 4
0.00 -1.33 -0.27

21.80 -1.25 -0.25
43.60 -1.17 -0.23
65.40 -1.09 -0.22
87.20 -1.04 -0.21

109.00 -1.02 -0.20
130.80 -1.04 -0.21
152.60 -1.09 -0.22
174.40 -1.17 -0.23
196.20 -1.25 -0.25
218.00 -1.33 -0.27
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Hipotesis 5
0.00 -1.25 -0.25

21.80 -1.18 -0.24
43.60 -1.10 -0.22
65.40 -1.03 -0.21
87.20 -0.98 -0.20

109.00 -0.96 -0.19
130.80 -0.98 -0.20
152.60 -1.03 -0.21
174.40 -1.10 -0.22
196.20 -1.18 -0.24
218.00 -1.25 -0.25

Hipotesis 6
0.00 -1.50 -0.30

21.80 -1.42 -0.28
43.60 -1.32 -0.26
65.40 -1.23 -0.25
87.20 -1.17 -0.23

109.00 -1.15 -0.23
130.80 -1.17 -0.23
152.60 -1.23 -0.25
174.40 -1.32 -0.26
196.20 -1.42 -0.28
218.00 -1.50 -0.30

Hipotesis 7
0.00 -1.16 -0.23

21.80 -1.09 -0.22
43.60 -1.01 -0.20
65.40 -0.94 -0.19
87.20 -0.90 -0.18

109.00 -0.88 -0.18
130.80 -0.90 -0.18
152.60 -0.94 -0.19
174.40 -1.01 -0.20
196.20 -1.09 -0.22
218.00 -1.16 -0.23

Hipotesis 8
0.00 -1.43 -0.29

21.80 -1.35 -0.27
43.60 -1.25 -0.25
65.40 -1.17 -0.23
87.20 -1.11 -0.22

109.00 -1.09 -0.22
130.80 -1.11 -0.22
152.60 -1.17 -0.23
174.40 -1.25 -0.25
196.20 -1.35 -0.27
218.00 -1.43 -0.29

Hipotesis 9
0.00 -1.08 -0.22

21.80 -1.02 -0.20
43.60 -0.95 -0.19
65.40 -0.88 -0.18
87.20 -0.84 -0.17

109.00 -0.83 -0.17
130.80 -0.84 -0.17
152.60 -0.88 -0.18
174.40 -0.95 -0.19
196.20 -1.02 -0.20
218.00 -1.08 -0.22
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Hipotesis 10
0.00 -1.31 -0.26

21.80 -1.25 -0.25
43.60 -1.17 -0.23
65.40 -1.09 -0.22
87.20 -1.04 -0.21

109.00 -1.02 -0.20
130.80 -1.04 -0.21
152.60 -1.09 -0.22
174.40 -1.17 -0.23
196.20 -1.25 -0.25
218.00 -1.31 -0.26

Hipotesis 11
0.00 -1.24 -0.25

21.80 -1.18 -0.24
43.60 -1.10 -0.22
65.40 -1.03 -0.21
87.20 -0.99 -0.20

109.00 -0.97 -0.19
130.80 -0.99 -0.20
152.60 -1.03 -0.21
174.40 -1.10 -0.22
196.20 -1.18 -0.24
218.00 -1.24 -0.25

Hipotesis 12
0.00 -0.97 -0.19

21.80 -0.92 -0.18
43.60 -0.86 -0.17
65.40 -0.81 -0.16
87.20 -0.77 -0.15

109.00 -0.76 -0.15
130.80 -0.77 -0.15
152.60 -0.81 -0.16
174.40 -0.86 -0.17
196.20 -0.92 -0.18
218.00 -0.97 -0.19

Hipotesis 13
0.00 -0.89 -0.18

21.80 -0.85 -0.17
43.60 -0.80 -0.16
65.40 -0.75 -0.15
87.20 -0.71 -0.14

109.00 -0.70 -0.14
130.80 -0.71 -0.14
152.60 -0.75 -0.15
174.40 -0.80 -0.16
196.20 -0.85 -0.17
218.00 -0.89 -0.18

Hipotesis 14
0.00 -1.67 -0.33

21.80 -1.57 -0.31
43.60 -1.45 -0.29
65.40 -1.35 -0.27
87.20 -1.28 -0.26

109.00 -1.26 -0.25
130.80 -1.28 -0.26
152.60 -1.35 -0.27
174.40 -1.45 -0.29
196.20 -1.57 -0.31
218.00 -1.67 -0.33
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Hipotesis 15
0.00 -1.59 -0.32

21.80 -1.50 -0.30
43.60 -1.39 -0.28
65.40 -1.29 -0.26
87.20 -1.23 -0.25

109.00 -1.20 -0.24
130.80 -1.23 -0.25
152.60 -1.29 -0.26
174.40 -1.39 -0.28
196.20 -1.50 -0.30
218.00 -1.59 -0.32

Hipotesis 16
0.00 -1.32 -0.26

21.80 -1.24 -0.25
43.60 -1.15 -0.23
65.40 -1.06 -0.21
87.20 -1.01 -0.20

109.00 -0.99 -0.20
130.80 -1.01 -0.20
152.60 -1.06 -0.21
174.40 -1.15 -0.23
196.20 -1.24 -0.25
218.00 -1.32 -0.26

Hipotesis 17
0.00 -1.25 -0.25

21.80 -1.17 -0.23
43.60 -1.08 -0.22
65.40 -1.00 -0.20
87.20 -0.95 -0.19

109.00 -0.94 -0.19
130.80 -0.95 -0.19
152.60 -1.00 -0.20
174.40 -1.08 -0.22
196.20 -1.17 -0.23
218.00 -1.25 -0.25

Hipotesis 18
0.00 -0.21 -0.04

21.80 -0.20 -0.04
43.60 -0.18 -0.04
65.40 -0.17 -0.03
87.20 -0.16 -0.03

109.00 -0.16 -0.03
130.80 -0.16 -0.03
152.60 -0.17 -0.03
174.40 -0.18 -0.04
196.20 -0.20 -0.04
218.00 -0.21 -0.04

Hipotesis 19
0.00 -0.91 -0.18

21.80 -0.85 -0.17
43.60 -0.80 -0.16
65.40 -0.74 -0.15
87.20 -0.71 -0.14

109.00 -0.69 -0.14
130.80 -0.71 -0.14
152.60 -0.74 -0.15
174.40 -0.80 -0.16
196.20 -0.85 -0.17
218.00 -0.91 -0.18
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Hipotesis 20
0.00 -1.02 -0.20

21.80 -0.97 -0.19
43.60 -0.90 -0.18
65.40 -0.84 -0.17
87.20 -0.80 -0.16

109.00 -0.78 -0.16
130.80 -0.80 -0.16
152.60 -0.84 -0.17
174.40 -0.90 -0.18
196.20 -0.97 -0.19
218.00 -1.02 -0.20

Hipotesis 21
0.00 -0.90 -0.18

21.80 -0.85 -0.17
43.60 -0.80 -0.16
65.40 -0.75 -0.15
87.20 -0.71 -0.14

109.00 -0.70 -0.14
130.80 -0.71 -0.14
152.60 -0.75 -0.15
174.40 -0.80 -0.16
196.20 -0.85 -0.17
218.00 -0.90 -0.18

Hipotesis 22
0.00 -1.13 -0.23

21.80 -1.06 -0.21
43.60 -0.99 -0.20
65.40 -0.92 -0.18
87.20 -0.87 -0.17

109.00 -0.86 -0.17
130.80 -0.87 -0.17
152.60 -0.92 -0.18
174.40 -0.99 -0.20
196.20 -1.06 -0.21
218.00 -1.13 -0.23
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ENVOLVENTE DE FLECTORES POSITIVOS Y ESFUERZOS CONCOMITANTES
===========================================================

X (cm) FLECTOR (mkp) HIPOTESIS AXIL (kp) CORTANTE (kp)
______ ______________ _________ ______________ ______________

Solera
0.00 0.00 1 147.24 -1986.52

21.80 0.00 1 147.24 -1506.67
43.60 1185.82 14 7273.69 -8262.83
65.40 2664.24 14 7273.69 -5347.01
87.20 3529.62 14 7273.69 -2622.39

109.00 3814.29 14 7273.69 -0.00
130.80 3529.62 14 7273.69 2622.39
152.60 2664.24 14 7273.69 5347.01
174.40 1185.82 14 7273.69 8262.83
196.20 0.00 1 147.24 1506.67
218.00 0.00 1 147.24 1986.52

Hastial dcho
0.00 0.00 1 1986.52 -147.24

21.80 0.00 1 1854.09 -147.24
43.60 0.00 1 1721.65 -147.24
65.40 0.00 1 1589.22 -147.24
87.20 354.29 11 10889.10 -1157.02

109.00 459.98 11 10791.00 177.21
130.80 281.44 11 10692.90 1450.71
152.60 105.94 3 4809.48 508.26
174.40 0.00 1 927.04 -147.24
196.20 0.00 1 794.61 -147.24
218.00 0.00 1 662.17 -147.24

Dintel
0.00 0.00 1 -147.24 -662.18

21.80 110.30 2 506.75 -529.74
43.60 1095.16 14 6090.01 -8114.12
65.40 2569.23 14 6090.01 -5409.41
87.20 3453.67 14 6090.01 -2704.71

109.00 3748.48 14 6090.01 -0.00
130.80 3453.67 14 6090.01 2704.71
152.60 2569.23 14 6090.01 5409.41
174.40 1095.16 14 6090.01 8114.12
196.20 110.30 2 506.75 529.74
218.00 0.00 1 -147.24 662.17

Hastial izdo
0.00 0.00 1 662.17 147.24

21.80 0.00 1 794.61 147.24
43.60 0.00 1 927.04 147.24
65.40 105.94 3 4809.48 -508.26
87.20 281.44 11 10692.90 -1450.71

109.00 459.98 11 10791.00 -177.21
130.80 354.29 11 10889.10 1157.02
152.60 0.00 1 1589.22 147.24
174.40 0.00 1 1721.65 147.24
196.20 0.00 1 1854.09 147.24
218.00 0.00 1 1986.52 147.24
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ENVOLVENTE DE FLECTORES NEGATIVOS Y ESFUERZOS CONCOMITANTES
===========================================================

X (cm) FLECTOR (mkp) HIPOTESIS AXIL (kp) CORTANTE (kp)
______ ______________ _________ ______________ ______________

Solera
0.00 -3808.70 14 7273.69 -14847.89

21.80 -1002.34 10 7139.49 -9109.52
43.60 0.00 1 147.24 -1080.58
65.40 0.00 1 147.24 -693.85
87.20 0.00 1 147.24 -338.67

109.00 0.00 1 147.24 0.00
130.80 0.00 1 147.24 338.67
152.60 0.00 1 147.24 693.85
174.40 0.00 1 147.24 1080.58
196.20 -1002.34 10 7139.49 9109.52
218.00 -3808.70 14 7273.69 14847.89

Hastial dcho
0.00 -3808.70 14 14847.89 -7273.69

21.80 -2399.59 14 14715.45 -5664.01
43.60 -1334.77 14 14583.02 -4115.07
65.40 -601.01 14 14450.58 -2626.86
87.20 -289.14 16 11048.15 -897.76

109.00 -227.47 1 1324.35 -147.24
130.80 -317.01 16 10783.28 998.60
152.60 -711.63 14 13920.84 2718.62
174.40 -1434.51 14 13788.41 3903.16
196.20 -2409.00 14 13655.97 5026.95
218.00 -3621.85 14 13523.54 6090.01

Dintel
0.00 -3621.85 14 6090.01 -13523.54

21.80 -989.42 11 5937.35 -8240.40
43.60 0.00 1 -147.24 -397.31
65.40 0.00 1 -147.24 -264.87
87.20 0.00 1 -147.24 -132.44

109.00 0.00 1 -147.24 -0.00
130.80 0.00 1 -147.24 132.43
152.60 0.00 1 -147.24 264.87
174.40 0.00 1 -147.24 397.30
196.20 -989.42 11 5937.35 8240.40
218.00 -3621.85 14 6090.01 13523.54

Hastial izdo
0.00 -3621.85 14 13523.54 -6090.01

21.80 -2409.00 14 13655.97 -5026.95
43.60 -1434.51 14 13788.41 -3903.16
65.40 -711.63 14 13920.84 -2718.62
87.20 -317.01 16 10783.28 -998.60

109.00 -227.47 1 1324.35 147.24
130.80 -289.14 16 11048.15 897.76
152.60 -601.01 14 14450.58 2626.86
174.40 -1334.77 14 14583.02 4115.07
196.20 -2399.59 14 14715.45 5664.01
218.00 -3808.70 14 14847.89 7273.69
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ENVOLVENTE DE CORTANTES Y ESFUERZOS CONCOMITANTES
=================================================

X (cm) CORTANTE (kp) HIPOTESIS AXIL (kp) FLECTOR (mkp)
______ ______________ _________ ______________ ______________

Solera
0.00 -14847.89 14 7273.69 -3808.70

21.80 -11412.43 14 7273.69 -953.64
43.60 -8262.83 14 7273.69 1185.82
65.40 -5347.01 14 7273.69 2664.24
87.20 -2622.39 14 7273.69 3529.62

109.00 0.00 12 5042.18 2045.67
130.80 2622.39 14 7273.69 3529.62
152.60 5347.01 14 7273.69 2664.24
174.40 8262.83 14 7273.69 1185.82
196.20 11412.43 14 7273.69 -953.64
218.00 14847.89 14 7273.69 -3808.70

Hastial dcho
0.00 -7273.69 14 14847.89 -3808.70

21.80 -5664.01 14 14715.45 -2399.59
43.60 -4115.07 14 14583.02 -1334.77
65.40 -2626.86 14 14450.58 -601.01
87.20 -1199.38 14 14318.15 -185.05

109.00 -256.23 3 5074.35 169.71
130.80 1511.53 15 13744.26 -202.95
152.60 2756.80 15 13646.16 -669.30
174.40 3941.33 15 13548.06 -1400.50
196.20 5065.13 15 13449.96 -2383.31
218.00 6128.19 15 13351.86 -3604.48

Dintel
0.00 -13523.54 14 6090.01 -3621.85

21.80 -10818.83 14 6090.01 -968.53
43.60 -8114.12 14 6090.01 1095.16
65.40 -5409.41 14 6090.01 2569.23
87.20 -2704.71 14 6090.01 3453.67

109.00 -0.00 15 6128.19 3672.28
130.80 2704.71 14 6090.01 3453.67
152.60 5409.41 14 6090.01 2569.23
174.40 8114.12 14 6090.01 1095.16
196.20 10818.83 14 6090.01 -968.53
218.00 13523.54 14 6090.01 -3621.85

Hastial izdo
0.00 -6128.19 15 13351.86 -3604.48

21.80 -5065.13 15 13449.96 -2383.31
43.60 -3941.33 15 13548.06 -1400.50
65.40 -2756.80 15 13646.16 -669.30
87.20 -1511.53 15 13744.26 -202.95

109.00 256.23 3 5074.35 169.71
130.80 1199.38 14 14318.15 -185.05
152.60 2626.86 14 14450.58 -601.01
174.40 4115.07 14 14583.02 -1334.77
196.20 5664.01 14 14715.45 -2399.59
218.00 7273.69 14 14847.89 -3808.70
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ENVOLVENTE DE AXILES Y ESFUERZOS CONCOMITANTES
==============================================

X (cm) AXIL (kp) HIPOTESIS CORTANTE (kp) FLECTOR (mkp)
______ ______________ _________ ______________ ______________

Solera
0.00 7273.69 14 -14847.89 -3808.70

21.80 7273.69 14 -11412.43 -953.64
43.60 7273.69 14 -8262.83 1185.82
65.40 7273.69 14 -5347.01 2664.24
87.20 7273.69 14 -2622.39 3529.62

109.00 7273.69 14 -0.00 3814.29
130.80 7273.69 14 2622.39 3529.62
152.60 7273.69 14 5347.01 2664.24
174.40 7273.69 14 8262.83 1185.82
196.20 7273.69 14 11412.43 -953.64
218.00 7273.69 14 14847.89 -3808.70

Hastial dcho
0.00 14847.89 14 -7273.69 -3808.70

21.80 14715.45 14 -5664.01 -2399.59
43.60 14583.02 14 -4115.07 -1334.77
65.40 14450.58 14 -2626.86 -601.01
87.20 14318.15 14 -1199.38 -185.05

109.00 14185.71 14 167.36 -73.66
130.80 14053.28 14 1473.36 -253.60
152.60 13920.84 14 2718.62 -711.63
174.40 13788.41 14 3903.16 -1434.51
196.20 13655.97 14 5026.95 -2409.00
218.00 13523.54 14 6090.01 -3621.85

Dintel
0.00 6128.19 15 -13351.86 -3604.48

21.80 6128.19 15 -10681.49 -984.85
43.60 6128.19 15 -8011.12 1052.65
65.40 6128.19 15 -5340.74 2508.00
87.20 6128.19 15 -2670.37 3381.21

109.00 6128.19 15 -0.00 3672.28
130.80 6128.19 15 2670.37 3381.21
152.60 6128.19 15 5340.74 2508.00
174.40 6128.19 15 8011.12 1052.65
196.20 6128.19 15 10681.49 -984.85
218.00 6128.19 15 13351.86 -3604.48

Hastial izdo
0.00 13523.54 14 -6090.01 -3621.85

21.80 13655.97 14 -5026.95 -2409.00
43.60 13788.41 14 -3903.16 -1434.51
65.40 13920.84 14 -2718.62 -711.63
87.20 14053.28 14 -1473.36 -253.60

109.00 14185.71 14 -167.36 -73.66
130.80 14318.15 14 1199.38 -185.05
152.60 14450.58 14 2626.86 -601.01
174.40 14583.02 14 4115.07 -1334.77
196.20 14715.45 14 5664.01 -2399.59
218.00 14847.89 14 7273.69 -3808.70
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ARMADURAS
=========

X (cm) AR.ESTRIBOS (cm2/m) Vd/Vu1 ARM.FLEX.EXT.(cm2) ARM.FLEX.INT.(cm2)
______ ___________________ ______ __________________ __________________

Solera
0.00 12.00 0.13 5.39 0.00

21.80 7.38 0.10 0.63 0.00
43.60 1.43 0.07 0.00 0.92
65.40 0.00 0.05 0.00 3.41
87.20 0.00 0.02 0.00 4.90

109.00 0.00 0.00 0.00 5.40
130.80 0.00 0.02 0.00 4.90
152.60 0.00 0.05 0.00 3.41
174.40 1.43 0.07 0.00 0.92
196.20 7.38 0.10 0.63 0.00
218.00 12.00 0.13 5.39 0.00

Hastial dcho
0.00 0.00 0.06 4.37 0.00

21.80 0.00 0.05 1.93 0.00
43.60 0.00 0.04 0.15 0.00
65.40 0.00 0.02 0.00 0.00
87.20 0.00 0.01 0.00 0.00

109.00 0.00 0.00 0.18 0.00
130.80 0.00 0.01 0.00 0.00
152.60 0.00 0.02 0.00 0.00
174.40 0.00 0.04 0.42 0.00
196.20 0.00 0.05 2.09 0.00
218.00 0.00 0.05 4.22 0.00

Dintel
0.00 9.91 0.12 5.22 0.02

21.80 6.52 0.10 0.78 0.11
43.60 1.41 0.07 0.02 0.93
65.40 0.00 0.05 0.02 3.41
87.20 0.00 0.02 0.02 4.93

109.00 0.00 0.00 0.02 5.44
130.80 0.00 0.02 0.02 4.93
152.60 0.00 0.05 0.02 3.41
174.40 1.41 0.07 0.02 0.93
196.20 6.52 0.10 0.78 0.11
218.00 9.91 0.12 5.22 0.02

Hastial izdo
0.00 0.00 0.05 4.22 0.00

21.80 0.00 0.05 2.09 0.00
43.60 0.00 0.04 0.42 0.00
65.40 0.00 0.02 0.00 0.00
87.20 0.00 0.01 0.00 0.00

109.00 0.00 0.00 0.18 0.00
130.80 0.00 0.01 0.00 0.00
152.60 0.00 0.02 0.00 0.00
174.40 0.00 0.04 0.15 0.00
196.20 0.00 0.05 1.93 0.00
218.00 0.00 0.06 4.37 0.00
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10. Estado Límite de Fisuración

Para la comprobación del estado límite de fisuración se calcula el estado
tensional y de deformación de la sección, por el método Parábola-Rectángulo,
mostrándose los resultados en distintas zonas de la estructura.

MARCO 200x200; HT=20 COMPROBACIÓN DE FISURACION:

Wk,adm: 0,30 mm

Rec_geom.: 3,0 cm

Fck: 400 Kg/cm2

Fyk: 5100 Kg/cm2

Gs: 1,50

Tens_c: 240 Kg/cm2 (max)

B H Tipo d dd nºØº Ø As_1 Nº As_2 Hip Md Nd
Max Max

(cm) (cm) (L/V) (cm) (cm) (ud) (mm) (cm2/m) (ud) (mm) (cm2/m) (Nº) (Kg*m) (Kg)

DINTEL + 200 18 L 14,2 3,5 11 16 11,06 8 10 3,14 16 6.358 1.605

DINTEL - 200 18 L 14,5 3,8 15 10 5,89 11 16 11,06 14 2.919 2.068

HASTsup - 200 18 L 14,5 3,5 15 10 5,89 12 10 4,71 14 2.919 9.470

HASTIAL + 200 18 L 14,5 3,5 12 10 4,71 15 10 5,89 11 644 2.289

HASTIAL - 200 18 L 14,5 3,5 15 10 5,89 12 10 4,71 20 2.184 15.909

HASTinf - 200 18 L 14,5 3,5 15 10 5,89 12 10 4,71 18 3.687 16.789

SOLERA - 200 18 L 14,5 3,8 15 10 5,89 10 16 10,05 18 3.687 3.162

SOLERA + 200 18 L 14,2 3,5 10 16 10,05 8 10 3,14 20 5.600 2.343

X l.n. Def_c Tens_c s Ac,ef Sm Mfis Tens_Sr Tens_s Def_Sm Wk Observ
(Kg/cm2) (cm) (cm2) (mm) (Kg*m) (Kg/cm2

)

(Kg/cm2) (mm)

DINTEL + 162 19,2 900 131 2.352 1.872 2.925 1,16 ‰ 0,259 Cumple

DINTEL - 99 13,8 900 126 2.352 3.442 2.273 0,45 ‰ 0,097 Cumple

HASTsup - 94 13,8 900 126 2.352 3.442 1.856 0,37 ‰ 0,079 Cumple

HASTIAL + 24 15,0 774 131 2.352 4.302 486 0,10 ‰ 0,022 Cumple

HASTIAL - 66 13,8 900 126 2.352 3.442 882 0,18 ‰ 0,038 Cumple

HASTinf - 115 13,8 900 126 2.352 3.442 2.064 0,41 ‰ 0,088 Cumple

SOLERA - 123 13,8 900 126 2.352 3.442 2.847 0,57 ‰ 0,122 Cumple

SOLERA + 149 21,4 900 139 2.352 2.059 2.785 1,01 ‰ 0,238 Cumple

Dintel -
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Hastial +
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Solera +

Solera -
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MARCO 200x200; HT=300 COMPROBACIÓN DE FISURACION:

Wk,adm: 0,30 mm

Rec_geom.: 3,0 cm

Fck: 400 Kg/cm2

Fyk: 5100 Kg/cm2

Gs: 1,50

Tens_c: 240 Kg/cm2 (max)

B H Tipo d dd nºØº Ø As_1 Nº As_2 Hip Md Nd
Max Max

(cm) (cm) (L/V) (cm) (cm) (ud) (mm) (cm2/m) (ud) (mm) (cm2/m) (Nº) (Kg*m) (Kg)

DINTEL + 200 18 L 14,4 3,4 10 12 5,65 9 8 2,26 14 3.748 6.090

DINTEL - 200 18 L 14,5 3,6 17 10 5,40 10 12 5,65 14 3.622 6.090

HASTsup - 200 18 L 14,5 3,4 17 10 5,40 8 8 2,01 14 3.622 13.524

HASTIAL + 200 18 L 14,6 3,5 8 8 2,01 17 10 5,40 11 460 10.791

HASTIAL - 200 18 L 14,5 3,4 17 10 5,40 8 8 2,01 1 227 1.324

HASTinf - 200 18 L 14,5 3,4 17 10 5,40 8 8 2,01 14 3.809 14.848

SOLERA - 200 18 L 14,5 3,6 17 10 5,40 10 12 5,65 14 3.809 7.274

SOLERA + 200 18 L 14,4 3,4 10 12 5,65 9 8 2,26 14 3.814 7.274

X l.n. Def_c Tens_c s Ac,ef Sm Mfis Tens_Sr Tens_s Def_Sm Wk Observ
(Kg/cm2) (cm) (cm2) (mm) (Kg*m) (Kg/cm2

)

(Kg/cm2) (mm)

DINTEL + 125 18,0 761 136 2.352 3.610 2.886 0,58 ‰ 0,134 Cumple

DINTEL - 123 12,1 900 126 2.352 3.752 2.864 0,57 ‰ 0,122 Cumple

HASTsup - 119 12,1 900 126 2.352 3.752 2.384 0,48 ‰ 0,102 Cumple

HASTIAL + 10 12,0 409 125 2.352 10.015 1 0,00 ‰ 0,000 Cumple

HASTIAL - 8 12,1 900 126 2.352 3.752 118 0,02 ‰ 0,005 Cumple

HASTinf - 124 12,1 900 126 2.352 3.752 2.468 0,49 ‰ 0,106 Cumple

SOLERA - 128 12,1 900 126 2.352 3.752 2.956 0,59 ‰ 0,126 Cumple

SOLERA + 126 18,0 761 136 2.352 3.610 2.867 0,57 ‰ 0,133 Cumple
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11. Planos

Marco 200x200 ht 0-300cm -Sección-

Marco 200x200 ht 0-300cm -Armado-
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2. ALETES DE FORMIGÓ ARMAT 

 

A les entrades i sortides de les obres de drenatge, s’han projectat aletes de formigó armat per tal de 

contenir les terres dels terraplens. 

 

Es construiran amb formigó armat HA-30 i s’armaran amb barres d’acer corrugat B500S. La sabata i l’alçat 

tindran un gruix de 0,25 m 

 

La definició geomètrica en planta i en alçat de cadascuna de les obres de drenatge s’inclou en el Document 

núm 2. Plànols. 

 

A continuació s’inclou la justificació de càlcul de les aletes de formigó armat in situ. 
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    *** CivilCAD 2000 *** Autores: L.M.Callís,J.M.Roig,I.Callís 

*************************************************************** 

 

PROYECTO DE MURO DE HORMIGÓN ARMADO 

*********************************** 

 

Listado generado el día 18-07-2012 a las 11:58:38. 

 

Nombre del proyecto : aleta_llaudet 

 

Normativa utilizada (España): Instrucción IAP, EHE-08 

 

MEMORIA DEL PROYECTO 

******************** 

 

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES 

================================= 

 

  Resistencia característica del hormigón de la zapata : 300.000 Kg/cm2. 

  Resistencia característica del hormigón del alzado : 300.000 Kg/cm2. 

  Límite elástico del acero de la armadura pasiva : 5100.000 Kg/cm2. 

  Recubrimiento mecánico en la zapata :   0.050 m. 

  Recubrimiento mecánico en el alzado :   0.050 m. 

  Abertura de fisura máxima para la zapata :   0.300 mm. 

  Abertura de fisura máxima para el alzado :   0.300 mm. 

 

DEFINICION DEL TERRENO 

====================== 

 

  Densidad del terreno en trasdós :  1.800 T/m3. 

  Densidad del terreno existente :   1.800 T/m3. 

  Angulo de rozamiento interno del terreno en trasdós : 28.000 º. 

  Angulo de rozamiento interno del terreno existente : 28.000 º. 

  Angulo de rozamiento terreno-hormigón bajo la zapata : 28.000 º. 

  Angulo de rozamiento terreno-hormigón en el trasdós del alzado :  0.000 º. 

  Angulo de rozamiento terreno-terreno en el trasdós: 28.000 º. 

  Porosidad del terreno en trasdós (tanto por uno) :  0.000  

 

COEFICIENTES DE SEGURIDAD 

========================= 

 

                                  E.L.Servicio         E.L.Ultimo 

                                                  Situación  Situación 

                                                 persistente accidental 

----------------------------------------------------------------------- 

                                    E.F.   E.D.   E.F.  E.D.  E.F. E.D. 

----------------------------------------------------------------------- 

Peso propio del hormigón          :  1.00  1.00  1.00  1.35  1.00  1.00 

Peso propio de las tierras        :  1.00  1.00  1.00  1.50  1.00  1.00 

Empuje del terreno                :  1.00  1.00  1.00  1.50  1.00  1.00 

Acción de la sobrecarga           :  0.00  1.00  0.00  1.50  0.00  1.00 

Acción del agua                   :  0.00  1.00  0.00  1.50  0.00  1.00 

Acción accidental                 :  0.00  0.00  0.00  0.00  1.00  1.00 

Acciones exteriores permanentes   :  1.00  1.00  1.00  1.35  1.00  1.00 

Acciones exteriores variables     :  0.00  1.00  0.00  1.50  0.00  1.00 

 

  E.F. : Coeficiente para el efecto favorable. 

  E.D. : Coeficiente para el efecto desfavorable. 

 

  Coeficientes de combinación 

     Valor de combinación :  0.600 

     Valor frecuente :  0.500 

     Valor casi permanente :  0.200 

 

  Coeficientes de minoración de los materiales  

     Situación persistente 

       Hormigón:  1.500 

       Acero:  1.150 

     Situación accidental 

       Hormigón:  1.300 

       Acero:  1.000 
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MODULO 1: 

========= 

 

Cargas actuantes en el muro 

--------------------------- 

 

  Peso propio. Densidad del hormigón :  2.500 T/m3 

  Sobrecarga en trasdós :  3.000 T/m2. 

  Cota del nivel freático en trasdós :  0.000 m. 

  Cota del nivel freático en intradós :  0.000 m. 

  Flector de acción permanente en coronación :  0.000 mT/m. 

  Axil de acción permanente en coronación :  0.000 T/m. 

  Cortante de acción permanente en coronación :  0.000 T/m. 

  Flector de acción variable en coronación :  0.000 mT/m. 

  Axil de acción variable en coronación :  0.000 T/m. 

  Cortante de acción variable en coronación :  0.000 T/m. 

  Aceleración sísmica ac :  1.260 m/s2 

  Flector de acción accidental en coronación :  0.000 mT/m. 

  Axil de acción accidental en coronación :  0.000 T/m. 

  Cortante de acción accidental en coronación :  0.000 T/m. 

 

Definición geométrica del módulo 

-------------------------------- 

 

  Longitud :  3.800 m. 

  Cota de coronación en lado izquierdo :103.000 m. 

  Cota de coronación en lado derecho   :100.600 m. 

  Cota inferior del terreno en lado izquierdo :100.300 m. 

  Cota inferior del terreno en lado derecho   :100.300 m. 

  Cota de la cara superior de la zapata en lado izquierdo :100.000 m. 

  Cota de la cara superior de la zapata en lado derecho   :100.000 m. 

  Cota de coronación de las tierras en trasdós en lado izquierdo :103.000 m. 

  Cota de coronación de las tierras en trasdós en lado derecho :100.600 m. 

  Angulo del talud de tierras en trasdós con la horizontal :  0.000 º. 

  Canto del alzado en coronación :  0.250 m. 

  Talud del alzado en cara interior : Vertical 

  Talud del alzado en cara exterior : Vertical 

  Longitud de la zarpa delantera :  0.300 m. 

  Longitud de la zarpa trasera :  1.100 m. 

  Canto de la zapata en el extremo de la zarpa delantera :  0.250 m. 

  Variación transversal del canto de la zapata : Nula 

  Altura del tacón bajo zapata :  0.000 m. 

  Canto del tacón en el empotramiento con la zapata :  0.000 m. 

 

Cálculo de la estabilidad del muro 

---------------------------------- 

 

  El coeficiente de seguridad es el cociente entre efectos 

  resistentes y efectos inductores al vuelco/deslizamiento. 

  Ambos efectos están afectados por los coeficientes de seguridad 

  y de combinación definidos por el usuario. 

 

  Coeficiente de seguridad al deslizamiento :  1.062 

      Coeficiente de seguridad para la situación persistente:  1.062 

      Coeficiente de seguridad para la situación accidental:  1.519 

  No se ha considerado la acción del empuje pasivo del terreno. 

  desde la cara superior del terreno. 

  No se ha considerado la acc. vertical por empuje activo del terreno. 

 

  Fvert (T) : Fuerza vertical. 

  Fhest (T) : Fuerza horizontal estabilizadora. 

  Fhdes (T) : Fuerza horizontal desestabilizadora. 

 

  Acción                                Fhest   Fhdes    Fvert 

-------------------------------------------------------------- 

  Peso propio de la zapata           :   0.00    0.00    3.33  

  Peso propio del alzado             :   0.00    0.00    4.27  

  Peso de tierras sobre la puntera   :   0.00    0.00    0.62  

  Peso de tierras en el talón        :   0.00    0.00   10.47  

  Empuje activo                      :   0.00    4.50    0.00  

  Empuje pasivo                      :   0.00    0.00    0.00  

  Sobrecarga. Acción vertical        :   0.00    0.00    9.69  

  Sobrecarga. Acción horizontal      :   0.00    6.58    0.00  

  Acción sísmica                     :   0.00    1.40    0.00  

  Acciones permanentes en coronación :   0.00    0.00    0.00  

  Acciones variables en coronación   :   0.00    0.00    0.00  

  Nivel freático en el intradós      :   0.00    0.00    0.00  

  Subpresión                         :   0.00    0.00   -0.00  

  Nivel freático en el trasdós       :   0.00    0.00    0.00  

  Acción accidental en coronación    :   0.00    0.00    0.00  

 

  Coeficiente de seguridad al vuelco :  2.408 

      Coeficiente de seguridad para la situación persistente:  2.599 

      Coeficiente de seguridad para la situación accidental:  2.408 

 

  Mest (mT): Momento estabilizador. 

  Mdes (mT): Momento desestabilizador. 
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  Acción                                Mest     Mdes     

--------------------------------------------------------- 

  Peso propio de la zapata           :   2.33    0.00  

  Peso propio del alzado             :   1.82    0.00  

  Peso de tierras sobre la puntera   :   0.09    0.00  

  Peso de tierras en el talón        :  10.20    0.00  

  Empuje activo                      :   0.00    3.70  

  Empuje pasivo                      :   0.00    0.00  

  Sobrecarga. Acción vertical        :   9.45    0.00  

  Sobrecarga. Acción horizontal      :   0.00    7.51  

  Acción sísmica                     :   0.00    2.29  

  Acciones permanentes en coronación :   0.00    0.00  

  Acciones variables en coronación   :   0.00    0.00  

  Nivel freático en el intradós      :   0.00    0.00  

  Subpresión                         :   0.00    0.00  

  Nivel freático en el trasdós       :   0.00    0.00  

  Acción accidental en coronación    :   0.00    0.00  

 

Cálculo de las tensiones en el terreno 

-------------------------------------- 

 

  Combinaciones características: 

 

     Acciones permanentes: 

 

  Ley de tensiones trapecial. 

  Tensión en extremo de puntera :  5.396 T/m2 

  Tensión en extremo de talón :  1.626 T/m2 

  Tensión media :  3.511 T/m2 

 

     Mayorando la sobrecarga en trasdós: 

 

  Ley de tensiones triangular. 

  Tensión en extremo de puntera : 11.139 T/m2 

  Anchura del triángulo de tensiones :  1.340 m 

  Tensión media :  5.570 T/m2 

 

     Mayorando las acciones en coronación: 

 

  Ley de tensiones trapecial. 

  Tensión en extremo de puntera :  8.830 T/m2 

  Tensión en extremo de talón :  0.379 T/m2 

  Tensión media :  4.604 T/m2 

 

     Mayorando la acción del agua: 

 

  Ley de tensiones trapecial. 

  Tensión en extremo de puntera :  8.830 T/m2 

  Tensión en extremo de talón :  0.379 T/m2 

  Tensión media :  4.604 T/m2 

 

  Combinaciones frecuentes: 

 

     Mayorando la sobrecarga en trasdós: 

 

  Ley de tensiones trapecial. 

  Tensión en extremo de puntera :  8.258 T/m2 

  Tensión en extremo de talón :  0.587 T/m2 

  Tensión media :  4.422 T/m2 

 

     Mayorando las acciones en coronación: 

 

  Ley de tensiones trapecial. 

  Tensión en extremo de puntera :  6.541 T/m2 

  Tensión en extremo de talón :  1.211 T/m2 

  Tensión media :  3.876 T/m2 

 

     Mayorando la acción del agua: 

 

  Ley de tensiones trapecial. 

  Tensión en extremo de puntera :  6.541 T/m2 

  Tensión en extremo de talón :  1.211 T/m2 

  Tensión media :  3.876 T/m2 

 

  Combinación casi-permanente: 

 

  Ley de tensiones trapecial. 

  Tensión en extremo de puntera :  6.541 T/m2 

  Tensión en extremo de talón :  1.211 T/m2 

  Tensión media :  3.876 T/m2 

 

  Tensión máxima en el terreno bajo la zapata : 11.139 T/m2 
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Cálculo del alzado del muro 

--------------------------- 

 

  z  : Cota donde se realiza el cálculo. 

  Md : Momento flector mayorado por metro lineal de muro. 

  Nd : Axil mayorado por metro lineal de muro. 

  As1 : Armadura de tracción de cálculo por metro lineal de muro. 

  As2 : Armadura de compresión de cálculo por metro lineal de muro. 

  Vd : Cortante mayorado por metro lineal de muro. 

  At : Armadura de cortante por metro lineal de alzado de muro. 

 

  z(m)      Md(mT/m)  Nd(T/m) As1(cm2/m) As2(cm2/m)  Vd(T/m)  At(cm2/m2) 

------------------------------------------------------------------------ 

  101.800     0.227     0.000     0.257     0.000     0.603     0.000 

  101.620     0.355     0.000     0.401     0.000     0.820     0.000 

  101.440     0.525     0.000     0.594     0.000     1.074     0.000 

  101.260     0.745     0.000     0.845     0.000     1.378     0.000 

  101.080     1.024     0.000     1.163     0.000     1.725     0.000 

  100.900     1.368     0.000     1.559     0.000     2.116     0.000 

  100.720     1.255     0.000     1.428     0.000     2.555     0.000 

  100.540     2.292     0.000     2.630     0.000     3.052     0.000 

  100.360     2.889     0.000     3.330     0.000     3.582     0.000 

  100.180     3.584     0.000     4.153     0.000     4.143     0.000 

  100.000     4.382     0.000     5.111     0.000     4.735     0.000 

 

  Cálculo a fisuración: 

 

     Abertura máxima admisible (mm.):   0.300 

     Diámetro de las barras a disponer (mm.):  12.000 

 

  z  : Cota donde se realiza el cálculo. 

  Mk : Momento flector para la combinación cuasi-permanente. 

  Nk : Axil para la combinación cuasi-permanente. 

  Asf1 : Armadura de tracción por metro lineal de muro que cumple a fisuración. 

  Asf2 : Armadura de compresión por metro lineal de muro que cumple a fisuración. 

 

  z(m)    Mk(mT/m)  Nk(T/m)  Asf1(cm2/m) Asf2(cm2/m)  

----------------------------------------------------- 

  101.800    0.049    0.000    1.414    0.000 

  101.620    0.080    0.000    1.414    0.000 

  101.440    0.123    0.000    1.414    0.000 

  101.260    0.181    0.000    1.414    0.000 

  101.080    0.258    0.000    1.414    0.000 

  100.900    0.357    0.000    2.513    0.000 

  100.720    0.481    0.000    2.513    0.000 

  100.540    0.635    0.000    3.927    0.000 

  100.360    0.822    0.000    3.927    0.000 

  100.180    1.046    0.000    5.655    0.000 

  100.000    1.312    0.000    5.655    0.000 

 

Cálculo de la zarpa delantera del muro 

-------------------------------------- 

 

  Momento flector mayorado por metro lineal de zapata :  0.818 mT/m 

  Armadura de tracción por metro lineal de zapata :  0.927 cm2/m 

  Cortante de cálculo Vd en la sección S2 :   1.512 T/m 

  Armadura de cortante :   0.000 cm2/m2 

 

  Cálculo a fisuración: 

     Abertura máxima admisible (mm.):   0.300  

     Diámetro de las barras a disponer (mm.):   6.000  

     Flector de la combinación cuasi-permanente (mT/m):   0.313  

     Cuantía necesaria para cumplir a fisuración (cm2/m):   0.942  

 

Cálculo de la zarpa trasera del muro 

------------------------------------ 

 

  Momento flector mayorado por metro lineal de zapata :  2.884 mT/m 

  Armadura de tracción por metro lineal de zapata :  3.324 cm2/m 

  Cortante de cálculo Vd en la sección S2 :   4.550 T/m 

  Armadura de cortante :   0.000 cm2/m2 

 

  Cálculo a fisuración: 

     Abertura máxima admisible (mm.):   0.300  

     Diámetro de las barras a disponer (mm.):  10.000  

     Flector de la combinación cuasi-permanente (mT/m):   0.835  

     Cuantía necesaria para cumplir a fisuración (cm2/m):   3.927 
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3. ALETES DE FORMIGÓ ARMAT 

 

A les entrades i sortides de les obres de drenatge, s’han projectat aletes de formigó armat per tal de 

contenir les terres dels terraplens. 

 

Es construiran amb formigó armat HA-30 i s’armaran amb barres d’acer corrugat B500S. La sabata i l’alçat 

tindran un gruix de 0,25 m 

 

La definició geomètrica en planta i en alçat de cadascuna de les obres de drenatge s’inclou en el Document 

núm 2. Plànols. 

 

A continuació s’inclou la justificació de càlcul de les aletes de formigó armat in situ. 
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    *** CivilCAD 2000 *** Autores: L.M.Callís,J.M.Roig,I.Callís 

*************************************************************** 

 

PROYECTO DE MURO DE HORMIGÓN ARMADO 

*********************************** 

 

Listado generado el día 18-07-2012 a las 11:58:38. 

 

Nombre del proyecto : aleta_llaudet 

 

Normativa utilizada (España): Instrucción IAP, EHE-08 

 

MEMORIA DEL PROYECTO 

******************** 

 

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES 

================================= 

 

  Resistencia característica del hormigón de la zapata : 300.000 Kg/cm2. 

  Resistencia característica del hormigón del alzado : 300.000 Kg/cm2. 

  Límite elástico del acero de la armadura pasiva : 5100.000 Kg/cm2. 

  Recubrimiento mecánico en la zapata :   0.050 m. 

  Recubrimiento mecánico en el alzado :   0.050 m. 

  Abertura de fisura máxima para la zapata :   0.300 mm. 

  Abertura de fisura máxima para el alzado :   0.300 mm. 

 

DEFINICION DEL TERRENO 

====================== 

 

  Densidad del terreno en trasdós :  1.800 T/m3. 

  Densidad del terreno existente :   1.800 T/m3. 

  Angulo de rozamiento interno del terreno en trasdós : 28.000 º. 

  Angulo de rozamiento interno del terreno existente : 28.000 º. 

  Angulo de rozamiento terreno-hormigón bajo la zapata : 28.000 º. 

  Angulo de rozamiento terreno-hormigón en el trasdós del alzado :  0.000 º. 

  Angulo de rozamiento terreno-terreno en el trasdós: 28.000 º. 

  Porosidad del terreno en trasdós (tanto por uno) :  0.000  

 

COEFICIENTES DE SEGURIDAD 

========================= 

 

                                  E.L.Servicio         E.L.Ultimo 

                                                  Situación  Situación 

                                                 persistente accidental 

----------------------------------------------------------------------- 

                                    E.F.   E.D.   E.F.  E.D.  E.F. E.D. 

----------------------------------------------------------------------- 

Peso propio del hormigón          :  1.00  1.00  1.00  1.35  1.00  1.00 

Peso propio de las tierras        :  1.00  1.00  1.00  1.50  1.00  1.00 

Empuje del terreno                :  1.00  1.00  1.00  1.50  1.00  1.00 

Acción de la sobrecarga           :  0.00  1.00  0.00  1.50  0.00  1.00 

Acción del agua                   :  0.00  1.00  0.00  1.50  0.00  1.00 

Acción accidental                 :  0.00  0.00  0.00  0.00  1.00  1.00 

Acciones exteriores permanentes   :  1.00  1.00  1.00  1.35  1.00  1.00 

Acciones exteriores variables     :  0.00  1.00  0.00  1.50  0.00  1.00 

 

  E.F. : Coeficiente para el efecto favorable. 

  E.D. : Coeficiente para el efecto desfavorable. 

 

  Coeficientes de combinación 

     Valor de combinación :  0.600 

     Valor frecuente :  0.500 

     Valor casi permanente :  0.200 

 

  Coeficientes de minoración de los materiales  

     Situación persistente 

       Hormigón:  1.500 

       Acero:  1.150 

     Situación accidental 

       Hormigón:  1.300 

       Acero:  1.000 
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MODULO 1: 

========= 

 

Cargas actuantes en el muro 

--------------------------- 

 

  Peso propio. Densidad del hormigón :  2.500 T/m3 

  Sobrecarga en trasdós :  3.000 T/m2. 

  Cota del nivel freático en trasdós :  0.000 m. 

  Cota del nivel freático en intradós :  0.000 m. 

  Flector de acción permanente en coronación :  0.000 mT/m. 

  Axil de acción permanente en coronación :  0.000 T/m. 

  Cortante de acción permanente en coronación :  0.000 T/m. 

  Flector de acción variable en coronación :  0.000 mT/m. 

  Axil de acción variable en coronación :  0.000 T/m. 

  Cortante de acción variable en coronación :  0.000 T/m. 

  Aceleración sísmica ac :  1.260 m/s2 

  Flector de acción accidental en coronación :  0.000 mT/m. 

  Axil de acción accidental en coronación :  0.000 T/m. 

  Cortante de acción accidental en coronación :  0.000 T/m. 

 

Definición geométrica del módulo 

-------------------------------- 

 

  Longitud :  3.800 m. 

  Cota de coronación en lado izquierdo :103.000 m. 

  Cota de coronación en lado derecho   :100.600 m. 

  Cota inferior del terreno en lado izquierdo :100.300 m. 

  Cota inferior del terreno en lado derecho   :100.300 m. 

  Cota de la cara superior de la zapata en lado izquierdo :100.000 m. 

  Cota de la cara superior de la zapata en lado derecho   :100.000 m. 

  Cota de coronación de las tierras en trasdós en lado izquierdo :103.000 m. 

  Cota de coronación de las tierras en trasdós en lado derecho :100.600 m. 

  Angulo del talud de tierras en trasdós con la horizontal :  0.000 º. 

  Canto del alzado en coronación :  0.250 m. 

  Talud del alzado en cara interior : Vertical 

  Talud del alzado en cara exterior : Vertical 

  Longitud de la zarpa delantera :  0.300 m. 

  Longitud de la zarpa trasera :  1.100 m. 

  Canto de la zapata en el extremo de la zarpa delantera :  0.250 m. 

  Variación transversal del canto de la zapata : Nula 

  Altura del tacón bajo zapata :  0.000 m. 

  Canto del tacón en el empotramiento con la zapata :  0.000 m. 

 

Cálculo de la estabilidad del muro 

---------------------------------- 

 

  El coeficiente de seguridad es el cociente entre efectos 

  resistentes y efectos inductores al vuelco/deslizamiento. 

  Ambos efectos están afectados por los coeficientes de seguridad 

  y de combinación definidos por el usuario. 

 

  Coeficiente de seguridad al deslizamiento :  1.062 

      Coeficiente de seguridad para la situación persistente:  1.062 

      Coeficiente de seguridad para la situación accidental:  1.519 

  No se ha considerado la acción del empuje pasivo del terreno. 

  desde la cara superior del terreno. 

  No se ha considerado la acc. vertical por empuje activo del terreno. 

 

  Fvert (T) : Fuerza vertical. 

  Fhest (T) : Fuerza horizontal estabilizadora. 

  Fhdes (T) : Fuerza horizontal desestabilizadora. 

 

  Acción                                Fhest   Fhdes    Fvert 

-------------------------------------------------------------- 

  Peso propio de la zapata           :   0.00    0.00    3.33  

  Peso propio del alzado             :   0.00    0.00    4.27  

  Peso de tierras sobre la puntera   :   0.00    0.00    0.62  

  Peso de tierras en el talón        :   0.00    0.00   10.47  

  Empuje activo                      :   0.00    4.50    0.00  

  Empuje pasivo                      :   0.00    0.00    0.00  

  Sobrecarga. Acción vertical        :   0.00    0.00    9.69  

  Sobrecarga. Acción horizontal      :   0.00    6.58    0.00  

  Acción sísmica                     :   0.00    1.40    0.00  

  Acciones permanentes en coronación :   0.00    0.00    0.00  

  Acciones variables en coronación   :   0.00    0.00    0.00  

  Nivel freático en el intradós      :   0.00    0.00    0.00  

  Subpresión                         :   0.00    0.00   -0.00  

  Nivel freático en el trasdós       :   0.00    0.00    0.00  

  Acción accidental en coronación    :   0.00    0.00    0.00  

 

  Coeficiente de seguridad al vuelco :  2.408 

      Coeficiente de seguridad para la situación persistente:  2.599 

      Coeficiente de seguridad para la situación accidental:  2.408 

 

  Mest (mT): Momento estabilizador. 

  Mdes (mT): Momento desestabilizador. 
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  Acción                                Mest     Mdes     

--------------------------------------------------------- 

  Peso propio de la zapata           :   2.33    0.00  

  Peso propio del alzado             :   1.82    0.00  

  Peso de tierras sobre la puntera   :   0.09    0.00  

  Peso de tierras en el talón        :  10.20    0.00  

  Empuje activo                      :   0.00    3.70  

  Empuje pasivo                      :   0.00    0.00  

  Sobrecarga. Acción vertical        :   9.45    0.00  

  Sobrecarga. Acción horizontal      :   0.00    7.51  

  Acción sísmica                     :   0.00    2.29  

  Acciones permanentes en coronación :   0.00    0.00  

  Acciones variables en coronación   :   0.00    0.00  

  Nivel freático en el intradós      :   0.00    0.00  

  Subpresión                         :   0.00    0.00  

  Nivel freático en el trasdós       :   0.00    0.00  

  Acción accidental en coronación    :   0.00    0.00  

 

Cálculo de las tensiones en el terreno 

-------------------------------------- 

 

  Combinaciones características: 

 

     Acciones permanentes: 

 

  Ley de tensiones trapecial. 

  Tensión en extremo de puntera :  5.396 T/m2 

  Tensión en extremo de talón :  1.626 T/m2 

  Tensión media :  3.511 T/m2 

 

     Mayorando la sobrecarga en trasdós: 

 

  Ley de tensiones triangular. 

  Tensión en extremo de puntera : 11.139 T/m2 

  Anchura del triángulo de tensiones :  1.340 m 

  Tensión media :  5.570 T/m2 

 

     Mayorando las acciones en coronación: 

 

  Ley de tensiones trapecial. 

  Tensión en extremo de puntera :  8.830 T/m2 

  Tensión en extremo de talón :  0.379 T/m2 

  Tensión media :  4.604 T/m2 

 

     Mayorando la acción del agua: 

 

  Ley de tensiones trapecial. 

  Tensión en extremo de puntera :  8.830 T/m2 

  Tensión en extremo de talón :  0.379 T/m2 

  Tensión media :  4.604 T/m2 

 

  Combinaciones frecuentes: 

 

     Mayorando la sobrecarga en trasdós: 

 

  Ley de tensiones trapecial. 

  Tensión en extremo de puntera :  8.258 T/m2 

  Tensión en extremo de talón :  0.587 T/m2 

  Tensión media :  4.422 T/m2 

 

     Mayorando las acciones en coronación: 

 

  Ley de tensiones trapecial. 

  Tensión en extremo de puntera :  6.541 T/m2 

  Tensión en extremo de talón :  1.211 T/m2 

  Tensión media :  3.876 T/m2 

 

     Mayorando la acción del agua: 

 

  Ley de tensiones trapecial. 

  Tensión en extremo de puntera :  6.541 T/m2 

  Tensión en extremo de talón :  1.211 T/m2 

  Tensión media :  3.876 T/m2 

 

  Combinación casi-permanente: 

 

  Ley de tensiones trapecial. 

  Tensión en extremo de puntera :  6.541 T/m2 

  Tensión en extremo de talón :  1.211 T/m2 

  Tensión media :  3.876 T/m2 

 

  Tensión máxima en el terreno bajo la zapata : 11.139 T/m2 

 



Projecte d’urbanització de la Colònia Llaudet al T.M. de Sant Joan de les Abadesses 

Annex: Estructures 

53 

Cálculo del alzado del muro 

--------------------------- 

 

  z  : Cota donde se realiza el cálculo. 

  Md : Momento flector mayorado por metro lineal de muro. 

  Nd : Axil mayorado por metro lineal de muro. 

  As1 : Armadura de tracción de cálculo por metro lineal de muro. 

  As2 : Armadura de compresión de cálculo por metro lineal de muro. 

  Vd : Cortante mayorado por metro lineal de muro. 

  At : Armadura de cortante por metro lineal de alzado de muro. 

 

  z(m)      Md(mT/m)  Nd(T/m) As1(cm2/m) As2(cm2/m)  Vd(T/m)  At(cm2/m2) 

------------------------------------------------------------------------ 

  101.800     0.227     0.000     0.257     0.000     0.603     0.000 

  101.620     0.355     0.000     0.401     0.000     0.820     0.000 

  101.440     0.525     0.000     0.594     0.000     1.074     0.000 

  101.260     0.745     0.000     0.845     0.000     1.378     0.000 

  101.080     1.024     0.000     1.163     0.000     1.725     0.000 

  100.900     1.368     0.000     1.559     0.000     2.116     0.000 

  100.720     1.255     0.000     1.428     0.000     2.555     0.000 

  100.540     2.292     0.000     2.630     0.000     3.052     0.000 

  100.360     2.889     0.000     3.330     0.000     3.582     0.000 

  100.180     3.584     0.000     4.153     0.000     4.143     0.000 

  100.000     4.382     0.000     5.111     0.000     4.735     0.000 

 

  Cálculo a fisuración: 

 

     Abertura máxima admisible (mm.):   0.300 

     Diámetro de las barras a disponer (mm.):  12.000 

 

  z  : Cota donde se realiza el cálculo. 

  Mk : Momento flector para la combinación cuasi-permanente. 

  Nk : Axil para la combinación cuasi-permanente. 

  Asf1 : Armadura de tracción por metro lineal de muro que cumple a fisuración. 

  Asf2 : Armadura de compresión por metro lineal de muro que cumple a fisuración. 

 

  z(m)    Mk(mT/m)  Nk(T/m)  Asf1(cm2/m) Asf2(cm2/m)  

----------------------------------------------------- 

  101.800    0.049    0.000    1.414    0.000 

  101.620    0.080    0.000    1.414    0.000 

  101.440    0.123    0.000    1.414    0.000 

  101.260    0.181    0.000    1.414    0.000 

  101.080    0.258    0.000    1.414    0.000 

  100.900    0.357    0.000    2.513    0.000 

  100.720    0.481    0.000    2.513    0.000 

  100.540    0.635    0.000    3.927    0.000 

  100.360    0.822    0.000    3.927    0.000 

  100.180    1.046    0.000    5.655    0.000 

  100.000    1.312    0.000    5.655    0.000 

 

Cálculo de la zarpa delantera del muro 

-------------------------------------- 

 

  Momento flector mayorado por metro lineal de zapata :  0.818 mT/m 

  Armadura de tracción por metro lineal de zapata :  0.927 cm2/m 

  Cortante de cálculo Vd en la sección S2 :   1.512 T/m 

  Armadura de cortante :   0.000 cm2/m2 

 

  Cálculo a fisuración: 

     Abertura máxima admisible (mm.):   0.300  

     Diámetro de las barras a disponer (mm.):   6.000  

     Flector de la combinación cuasi-permanente (mT/m):   0.313  

     Cuantía necesaria para cumplir a fisuración (cm2/m):   0.942  

 

Cálculo de la zarpa trasera del muro 

------------------------------------ 

 

  Momento flector mayorado por metro lineal de zapata :  2.884 mT/m 

  Armadura de tracción por metro lineal de zapata :  3.324 cm2/m 

  Cortante de cálculo Vd en la sección S2 :   4.550 T/m 

  Armadura de cortante :   0.000 cm2/m2 

 

  Cálculo a fisuración: 

     Abertura máxima admisible (mm.):   0.300  

     Diámetro de las barras a disponer (mm.):  10.000  

     Flector de la combinación cuasi-permanente (mT/m):   0.835  

     Cuantía necesaria para cumplir a fisuración (cm2/m):   3.927 
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RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE 
OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA

1

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

1. Como cumplimiento del artículo 24 apartado 2 de la Ley 31 de 1995 de
Prevención de Riesgos Laborales, les informamos de los riesgos inherentes a 
la propia instalación eléctrica: riesgo de paso de corriente y riesgo de
cortocircuito.

2. El personal que efectúe la apertura, en el momento de realización de catas
para la localización de cables eléctricos, añada a su equipo de protección
individual (EPI), elementos que aumenten la seguridad personal ante posibles 
contactos eléctricos, directos e indirectos, y cortocircuitos, tales como:

a) Guantes aislantes que se puedan colocar debajo de los de protección
mecánica.

b) Botas aislantes

c) Gafas de protección

3. Señalizar la zona de existencia de cables.

4. No descubrir los cables hasta que no sea necesario.

5. Mantener descubiertos los cables el menor tiempo posible.

6. Si se ha de trabajar en proximidad de cables descubiertos, taparlos con
placas de neopreno y si están en el paso de personas disponer de elementos 
que eviten pisar los cables.

7. Sujetar los cables mediante placas de neopreno y cuerdas aislantes, si por
motivos de ejecución de la obra hubiera cables descolgados, de forma que no 
queden forzados ni con ángulos cerrados, de forma que mantengan su
posición inicial.

8. Realizar las operaciones 5 y 6 bajo supervisión de personal cualificado.

RECOMENDACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE CATAS

Realizar las catas manualmente, ayudándose de la paleta para hacer micro catas de 
20 cm. de profundidad.

Se recomienda que la anchura de la cata sea de 60 cm. en el sentido de la
canalización y de 50 cm. como mínimo en sentido transversal a cada lado de:

• La futura traza de la canalización.
• La cota del eje de la canalización.

RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE 
OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA

2

RESTITUCIÓN DE LAS PROTECCIONES DE LOS CABLES

Las líneas eléctricas deben quedar protegidas de posibles agresiones externas, y
por ello se han de señalizar y proteger. Una vez se haya descubierto un cable o
cables eléctricos se debe restituir las protecciones tal como indica la figura siguiente 
y atendiendo a los procedimientos de Endesa Distribución Eléctrica DMH001 (MT) y
CML003 (BT).

En caso de dudas o configuraciones complejas, consultar con la Zona de
Distribución correspondiente de ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L...

Todas estas indicaciones quedan supeditadas a las instrucciones puntuales del
personal técnico de ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L...

SEPARACIÓN DE SERVICIOS

Se debe seguir lo ordenado en el Decreto 120/1992 de 28 de Abril, modificado
parcialmente por el Decreto 196/1992, así como lo indicado en la Orden del 5 de
julio de 1993 (DOG 1782 11-8-93).
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Fecha:Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. 17/4/2012 



Carretera de Ripoll a França C-1 mina, granja ...)

Escala: 1:1000

Huso: 31 X: 443433 Y: 4677331 

Ref: 140513 - 1499152 Plano: AFECTACION AT/MT

Fecha:Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. 17/4/2012 



Escala: 1:1000

Huso: 31 X: 443755 Y: 4677463 

Ref: 140513 - 1499153 Plano: AFECTACION AT/MT

Fecha:Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. 17/4/2012 
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RP17106

Escala: 1:1000

Huso: 31 X: 442044 Y: 4676526 

Ref: 140513 - 1499147 Plano: AFECTACION BT

Fecha:Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. 17/4/2012 



Escala: 1:1000

Huso: 31 X: 442372 Y: 4676609 

Ref: 140513 - 1499148 Plano: AFECTACION BT

Fecha:Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. 17/4/2012 
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Escala: 1:1000

Huso: 31 X: 442648 Y: 4676793 

Ref: 140513 - 1499149 Plano: AFECTACION BT

Fecha:Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. 17/4/2012 
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Escala: 1:1000

Huso: 31 X: 442865 Y: 4677009 

Ref: 140513 - 1499150 Plano: AFECTACION BT

Fecha:Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. 17/4/2012 



Carretera de Ripoll a França C-1 mina, granja ...)

r

l
 

e

e
T

RP17092

Escala: 1:1000

Huso: 31 X: 443136 Y: 4677186 

Ref: 140513 - 1499151 Plano: AFECTACION BT

Fecha:Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. 17/4/2012 



Carretera de Ripoll a França C-1 mina, granja ...)

Escala: 1:1000

Huso: 31 X: 443433 Y: 4677331 

Ref: 140513 - 1499152 Plano: AFECTACION BT

Fecha:Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. 17/4/2012 
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Huso: 31 X: 443755 Y: 4677463 

Ref: 140513 - 1499153 Plano: AFECTACION BT

Fecha:Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. 17/4/2012 
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GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, S.A. Proyecto: 140513 Punto: 609003 Descripción:Via verda Colònia Llaudet Fecha Entrega: 17 de abril de 2012

CANALIZACIÓN DE GAS (Presión)
Acometida
Baja
Media A
Media B
Alta A
Alta B

MATERIAL
.. - Cualquiera
AO - Acero
BO - Bonna
FD - Fundición Ductil
FG - Fundición Gris
FO - Fibrocemento
FP - Fundición Precis

FV - Fibra de vidrio
PA - Plancha Asfaltada
PB - Plomo
PE - Polietileno
PT - Plancha Encintada Tomas
PV - Cloruro de Polivinilo
ZD - Desconocido
ZI - No Definido

Escala 1:1000

Coordenadas del centro del plano UTM31 X: 442044 Y: 4676526
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GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, S.A. Proyecto: 140513 Punto: 609007 Descripción:Via verda Colònia Llaudet Fecha Entrega: 17 de abril de 2012

CANALIZACIÓN DE GAS (Presión)
Acometida
Baja
Media A
Media B
Alta A
Alta B

MATERIAL
.. - Cualquiera
AO - Acero
BO - Bonna
FD - Fundición Ductil
FG - Fundición Gris
FO - Fibrocemento
FP - Fundición Precis

FV - Fibra de vidrio
PA - Plancha Asfaltada
PB - Plomo
PE - Polietileno
PT - Plancha Encintada Tomas
PV - Cloruro de Polivinilo
ZD - Desconocido
ZI - No Definido

Escala 1:1000

Coordenadas del centro del plano UTM31 X: 443136 Y: 4677186
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GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, S.A. Proyecto: 140513 Punto: 609008 Descripción:Via verda Colònia Llaudet Fecha Entrega: 17 de abril de 2012

CANALIZACIÓN DE GAS (Presión)
Acometida
Baja
Media A
Media B
Alta A
Alta B

MATERIAL
.. - Cualquiera
AO - Acero
BO - Bonna
FD - Fundición Ductil
FG - Fundición Gris
FO - Fibrocemento
FP - Fundición Precis

FV - Fibra de vidrio
PA - Plancha Asfaltada
PB - Plomo
PE - Polietileno
PT - Plancha Encintada Tomas
PV - Cloruro de Polivinilo
ZD - Desconocido
ZI - No Definido

Escala 1:1000

Coordenadas del centro del plano UTM31 X: 443433 Y: 4677331
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GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, S.A. Proyecto: 140513 Punto: 609009 Descripción:Via verda Colònia Llaudet Fecha Entrega: 17 de abril de 2012

CANALIZACIÓN DE GAS (Presión)
Acometida
Baja
Media A
Media B
Alta A
Alta B

MATERIAL
.. - Cualquiera
AO - Acero
BO - Bonna
FD - Fundición Ductil
FG - Fundición Gris
FO - Fibrocemento
FP - Fundición Precis

FV - Fibra de vidrio
PA - Plancha Asfaltada
PB - Plomo
PE - Polietileno
PT - Plancha Encintada Tomas
PV - Cloruro de Polivinilo
ZD - Desconocido
ZI - No Definido

Escala 1:1000

Coordenadas del centro del plano UTM31 X: 443755 Y: 4677463
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4c. P
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1c. PVC_1.2 110 18m.
4c. PVC_1.2 110 78m. 3sub. PEAD 40

Fecha Entrega:

17-04-2012

DIRECCIÓN CREACIÓN DE XARXA CATALUNYA
140513-609003
Via verda Colònia Llaudet

Proyecto:140513 Punto:609003

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1/1000

EJE CANALIZACIÓN DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C. EJE CANALIZACIÓN DE 4 CONDUCTOS DE URALITA EJE CANALIZACIÓN DE 8 CONDUCTOS DE CEMENTO CÁMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nø 1964

ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nø 1967. CANALIZACIÓN EN PROYECTO RED ENTERRADA POSTE MADERA POSTE HORMIGON / OTROS
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TRITUBO + 2c PEAD 63

CABLE ENTERRADO A 3m

TRITUBO + 2c PEAD 63

CABLE ENTERRADO

"***
" ARQ 171

"***
" ARQ 175

"***
" ARQ 174

"***
" ARQ 173

"***
" ARQ 172

"NN" ARQ S/N

2c. PVC 110  12m.

2c. PVC 110  12m.

HITO

2c. FE 110  61m.

2c. FE 110  3m.

2c. FE 110  50m.

2c. FE 110  3m.

2c. FE 110  25m.

2c
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LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1/1000
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LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1/1000

EJE CANALIZACIÓN DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C. EJE CANALIZACIÓN DE 4 CONDUCTOS DE URALITA EJE CANALIZACIÓN DE 8 CONDUCTOS DE CEMENTO CÁMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nø 1964
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EAD 63

"NN" ARQ S/N HITO
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Fecha Entrega:

17-04-2012

DIRECCIÓN CREACIÓN DE XARXA CATALUNYA
140513-609009
Via verda Colònia Llaudet

Proyecto:140513 Punto:609009

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1/1000

EJE CANALIZACIÓN DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C. EJE CANALIZACIÓN DE 4 CONDUCTOS DE URALITA EJE CANALIZACIÓN DE 8 CONDUCTOS DE CEMENTO CÁMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nø 1964

ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nø 1967. CANALIZACIÓN EN PROYECTO RED ENTERRADA POSTE MADERA POSTE HORMIGON / OTROS
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1. PLANTEJAMENT GENERAL I OBJECTIUS 

 

L’orografia del sector defineix diversos escòrrecs i cursos fluvials dos dels quals travessen el sector en sentit 

sud-nord: un petit rec innominat que travessa pel centre del sector i un segon rec innominat per l’extrem est. 

Les dues conques recullen l’escorrentiu de pluja de part de la vessant nord del Serrat de Can Garrigó i el Serrat 

d’en Colomer en uns cursos fluvials que discorren amb un fort pendent en sentit sud-nord, formades 

predominantment per masses boscoses a la part alta i zones de conreu al peu dels serrats. 

 

L’objectiu d’aquest annex és estudiar hidrològicament l’àmbit d’estudi i dimensionar les obres de drenatge 

necessàries en el sector de la Colònia Llaudet, per tal de donar compliment a les “Recomanacions tècniques 

per al disseny d’infraestructures que interfereixen amb l’espai fluvial” (ACA, juny 2006), i dimensionar la xarxa 

de drenatge urbà dins l’àmbit de projecte. 

 

 

2. ESTUDI HIDROLÒGIC 

 

Per a determinar el cabal d’avinguda de disseny és necessari estudiar el comportament hidrològic de la conca 

d’aportació mitjançant un model de pluja - escorrentiu. 

 

S’adoptaran els cabals d’avinguda associats a pluges de període de retorn de 500 anys, segons el document 

“Recomanacions tècniques per al disseny d’infraestructures que interfereixen amb l’espai fluvial” (ACA, juny 

2006), ja que es tracta d’obres de drenatge transversal sobre cursos d’aigua naturals. 

 

2.1. Introducció. Metodologia 

 

Per a la correcta caracterització hidràulica i de risc d’inundació dels recs dins l’àmbit d’estudi, és fonamental el 

coneixement de la hidrologia associada a la seva conca hidrogràfica. 

 

En el present apartat es detalla l’estudi hidrològic realitzat considerant les condicions actuals dels eixos de 

drenatge natural i de les seves conques d’aportació associades. 

 

La metodologia d’estudi hidrològic s’ha basat en els criteris tècnics establerts per l’Agència Catalana de l’Aigua 

en el document “Guia tècnica. Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit local” editada 

per l’Agència Catalana de l’Aigua el maig del 2003. Quan no es disposa de sèries de dades pluviomètriques i 

d’aforament de prou durada i fiabilitat, en aquesta guia es recomana l’ús del Mètode Racional pel càlcul dels 

cabals punta d’avinguda. 

 

Així, s’han seguit els passos següents, on els detalls d’aplicació s’exposen en cadascun dels apartats 

corresponents: 

 

 Delimitació de la conca d’estudi, obtenint la superfície d’aportació en el punts considerats. 

 

 Zonificació dels tipus hidrològics del sòl i els usos del sòl, a partir de la informació geològica i els usos 

del sòl de l’any 2002, ambdós disponibles de les bases de dades de cartografia digital de la Generalitat 

de Catalunya amb format GIS. 

 

 Obtenció del temps de concentració de la conca, utilitzant les fórmules de Témez que depenen del 

tipus de conca i grau d’urbanització d’aquesta, i de la longitud màxima i pendent mitjana del curs 

d’aigua més llarg respecte el punt d’estudi. 

 

 Obtenció del llindar d’escorrentiu global, a partir dels valors de llindar d’escorrentiu assignats a cada 

zona, que estan en relació amb els valors de Número de Corba (NC) definits pel Soil Conservation 

Service, en condicions d’humitat normals. Aquest llindar com s’estableix a les recomanacions de 

l’Agència Catalana de l’Aigua. 

 

 Obtenció de la precipitació diària màxima associada al període de retorn considerat. S’extreu de la 

formulació present a la publicació “Máximas lluvias diarias en la España peninsular” del Ministerio de 

Fomento, a partir d’una funció de distribució SQRT-ET màx. 

 

 Finalment, s’obté el cabal punta associat a cada període de retorn. 
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2.2. Caracterització de la conca 

 

2.2.1. Introducció 

 

Els paràmetres hidromorfomètrics que determinen la resposta de la conca davant de tempestes extraordinàries 

són: 

- Superfície 

- Longitud del curs principal 

- Pendent mitjana del curs principal 

- Temps de concentració 

- Llindar d’escorrentiu 

 

2.2.2. Paràmetres morfomètrics 

 

Els paràmetres morfològics (superfícies, longitud i pendent) s’han obtingut a partir de la cartografia digital a 

escala 1:1.000 de l’Institut Cartogràfic de Catalunya. 

 

La conca d’aportació del rec innominat est (Conca 1) fins al punt on es concentra l’escorrentiu, abasta una 

superfície de 0,20 km
2
. La longitud del curs principal en aquest punt és d’aproximadament 800 m i presenta un 

pendent mig de l’ordre del 24,5%. 

 

La conca d’aportació del rec innominat central (Conca 2) fins al punt on es concentra l’escorrentiu, abasta una 

superfície de 0,19 km
2
. La longitud del curs principal en aquest punt és d’aproximadament 742 m i presenta un 

pendent mig de l’ordre del 35,7%. 

 

 

2.2.3. Usos del sòl 

 

La conca està predominada sobretot de massa forestal a la part alta de la conca i zones de conreu a la part 

baixa. Per a la consideració de l’ús del sòl a la conca, s’utilitza el plànol d’usos del sòl (2002) de tot Catalunya 

(escala 1:250.000) proporcionat pel Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya 

en format GIS i s’interpreta mitjançant els criteris de la guia tècnica  “Recomanacions tècniques per als estudis 

d’inudabilitat d’àmbit local ” (ACA, 2003). 

 

2.2.4. Geologia 

 

Per a la consideració del tipus de substrat geològic present a la conca, s’utilitzen els plànols de geologia a 

escala 1:50.000 proporcionats pel Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya en 

format GIS i s’interpreta mitjançant els criteris de la guia tècnica “Recomanacions tècniques per als estudis 

d'inundabilitat d'àmbit local” (ACA, 2003).  

 

2.2.5. Paràmetres hidrològics 

 

Els paràmetres hidrològics (temps de concentració i llindar d’escorrentiu) s’han calculat a partir de la 

metodologia establerta en el document “Guia Tècnica. Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat 

d’àmbit local”, redactat el març de 2003 per l’Agència Catalana de l’Aigua. 

 

Per a la determinació del temps de concentració s’utilitzen les fórmules de Témez depenents del grau i 

característiques d’urbanització de la conca: 

 

76,0

25,0
3,0 










j

L
Tc

 

per a conques fonamentalment rurals; 

 

76,0

25,0

_

)2·(1

3,0













j

L
T IITemez

c


 

per a conques urbanitzades, amb grau d’impermeabilització superior al 4%; 

 

76,0

25,0

_

)2·(·31

3,0













j

L
T IIITemez

c


 

per a conques urbanes, amb grau d’impermeabilització superior al 4%, clavegueram complet i/o curs principal 

impermeabilitzat i de baixa rugositat; 

 

sent,   TC  el temps de concentració en hores, 

 L   la longitud del curs principal en km, 

   grau d’impermeabilització en %, i 

 j la pendent mitjana del curs principal en m/m. 

 

Per al cas de la caracterització de conca s’utilitza la formulació adequada a conques urbanes. 
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El llindar d’escorrentiu, paràmetre que engloba les pèrdues de pluja per intercepció, emmagatzematge i 

infiltració i, en conseqüència, permet calcular la pluja neta a partir d’una determinada precipitació, s’obté a 

partir de taules tabulades derivades del mètode del Nombre de Corba del SCS (Soil Conservation Service).  

 

L’SCS va tabular els NC segons l’ús del sòl, la pendent, les característiques hidrològiques i el grup del sòl en 

funció de la seva geologia i la permeabilitat associada. 

 

La relació existent entre el paràmetre del llindar d’escorrentiu (P0) i el nombre de corba (NC) és: 

 

50
5000

0 
NC

P
 

 

D’aquesta manera, s’obté el llindar d’escorrentiu de la conca. El valor de llindar d’escorrentiu finalment adoptat 

està afectat per un factor corrector de caràcter regional que a Catalunya pren el valor de 1,3  (P0’ = 1,3·P0). 

 

La taula següent resumeix les característiques generals de les conques considerades a l’estudi. 

 

 

PUNT DE CÀLCUL 
Superfície 

(km²) 

Longitud del 

curs 

principal (m) 

Pendent mig 

(%) 

Temps de 

concentració 

(min) 

Po’ 

(mm) 

Rec Innominat est 

Conca 1 
0,20 800 24,5 19,85 36,7 

Rec Innominat central 

Conca 2 
0,19 742 35,7 17,61 53.0 

 

 

Seguidament s’adjunta la fitxa de justificació del càlcul del llindar d’escorrentiu. 

 

Estudi tècnic

de construcció

A.2.2 - HIDROLOGIA: Determinació del llindar d'escorrentiu Po

Coef corrector, r  = 1,30 Po (inicial) = mm P o  = mm

ús del sol superf pend Po (mm) grup de sol (%) Po

(%) (%) A B C D A B C D (mm) NOTES

3 15 8 6 4 0,0 

 guaret 3 17 11 8 6 0,0 i) Caract. Hidrol.

< 3 20 14 11 8 0,0 

3 23 16 8 6 0,0 

 conreus en f ilera 3 25 16 11 8 0,0 

< 3 28 19 14 11 0,0 

3 29 17 10 8 0,0 

 cereals d'hivern 29,95 3 32 19 12 10 11 11 78 4,5 

6,45 < 3 34 21 14 12 100 0,9 

3 26 15 9 6 0,0 i i) Grup del sòl

 rotació conreus pobres 3 28 17 11 8 0,0 

< 3 30 19 13 10 0,0 

3 37 20 12 9 0,0 

 rotació conreus densos 3 42 23 14 11 0,0 

< 3 47 25 16 13 0,0 

24 14 8 6 0,0 

3 53 23 14 9 0,0 

69 33 18 13 0,0 

 praderies 81 41 22 15 0,0 

58 25 12 7 0,0 

< 3 81 35 17 10 0,0 

122 54 22 14 0,0 

244 101 25 16 0,0 

62 26 15 10 0,0 

3 80 34 19 14 0,0 

 plantacions regulars 101 42 22 15 0,0 

 d'aprofitament forestal 75 34 19 14 0,0 

< 3 97 42 22 15 0,0 

150 50 25 16 0,0 

40 17 8 5 0,0 

 masses forestals 60 24 14 10 0,0 

 (boscos, matolls, etc.) 57,60 75 34 22 16 4 89 7 20,0 

5,99 89 47 31 23 100 2,8 

122 65 43 33 0,0 

tipus de sol superf pend Po

(%) (%) (mm)

 roques permeables 0,00 3 3 0,0 

0,00 < 3 5 0,0 

 roques impermeables 3 2 0,0 

< 3 4 0,0 

 ferms granulars (no pavim) 0,00 2 0,0 

 empedrats 0,00 1,5 0,0 

 paviments (bitum o formig) 0,00 1 0,0 

100,0 Po (inicial) = 28,2 

ESTUDI:

TRAM:

36,7 28,2 

N

R/N

R/N

R

N

D . Sòls amb una infiltració  molt 

lenta quan estan molt humits.

Tenen estrats argilosos

superficials o propers a la

superfície. Estan pobrament o

molt pobrament drenats.

S'inclouen en aquest grup els

sòls amb nivells freàtics

permanentment propers a la

superfície i els sò ls de molt

poca potència (litosò ls).

R , conreu segons la línia de 

màxima pendent.

N , conreu segons les corbes 

de nivell.

A . Sòls en què l'aigua infiltra

ràpidament, encara que estiguin

molt humits. Estan formats per

sòls granulars de gran potència

(espessor de la capa de sòl),

bàsicament sorres i sorres

llimoses.

DRENATGE

SUPERFICIAL

caract

hidrol

R

Colònia Llaudet (St. Joan de les 

abadesses)

Conca 1

R

N

R/N

R

B . Sòls que quan estan molt

humits tenen una capacitat

d'infiltració moderada. Estan

formats per estrats de sòls de

potències moderades a grans,

amb lito logies franco-

sorrenques, franques, franco-

argilo-sorrenques o franco-

llimoses. Normalment estan bé

o moderadament ben drenats.

C . Sòls en què l'aigua infiltra

lentament quan estan molt

humits. Estan formats per sò ls

de poca o mitjana potència

amb lito logies franco-argiloses, 

franco-argilo-llimoses, llimoses 

o argilo-sorrenques. Son sòls

imperfectament drenats.

R/N

pobre

mitja

bona

N

R/N

R

N

m. bona

pobre

mitja

bona

m. bona

pobre

mitja

bona

clara

mitja

espessa

m. esp.

pobre

mitja

bona

m. clara
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Estudi tècnic

de construcció

A.2.2 - HIDROLOGIA: Determinació del llindar d'escorrentiu Po

Coef corrector, r  = 1,30 Po (inicial) = mm P o  = mm

ús del sol superf pend Po (mm) grup de sol (%) Po

(%) (%) A B C D A B C D (mm) NOTES

3 15 8 6 4 0,0 

 guaret 3 17 11 8 6 0,0 i) Caract. Hidrol.

< 3 20 14 11 8 0,0 

3 23 16 8 6 0,0 

 conreus en f ilera 3 25 16 11 8 0,0 

< 3 28 19 14 11 0,0 

3 29 17 10 8 0,0 

 cereals d'hivern 9,77 3 32 19 12 10 62 38 2,6 

< 3 34 21 14 12 0,0 

3 26 15 9 6 0,0 i i) Grup del sòl

 rotació conreus pobres 3 28 17 11 8 0,0 

< 3 30 19 13 10 0,0 

3 37 20 12 9 0,0 

 rotació conreus densos 3 42 23 14 11 0,0 

< 3 47 25 16 13 0,0 

24 14 8 6 0,0 

3 53 23 14 9 0,0 

69 33 18 13 0,0 

 praderies 81 41 22 15 0,0 

58 25 12 7 0,0 

< 3 81 35 17 10 0,0 

122 54 22 14 0,0 

244 101 25 16 0,0 

62 26 15 10 0,0 

3 80 34 19 14 0,0 

 plantacions regulars 101 42 22 15 0,0 

 d'aprofitament forestal 75 34 19 14 0,0 

< 3 97 42 22 15 0,0 

150 50 25 16 0,0 

40 17 8 5 0,0 

 masses forestals 60 24 14 10 0,0 

 (boscos, matolls, etc.) 35,81 75 34 22 16 3 97 12,6 

54,42 89 47 31 23 100 25,6 

122 65 43 33 0,0 

tipus de sol superf pend Po

(%) (%) (mm)

 roques permeables 0,00 3 3 0,0 

0,00 < 3 5 0,0 

 roques impermeables 3 2 0,0 

< 3 4 0,0 

 ferms granulars (no pavim) 0,00 2 0,0 

 empedrats 0,00 1,5 0,0 

 paviments (bitum o formig) 0,00 1 0,0 

100,0 Po (inicial) = 40,8 

ESTUDI:

TRAM:

53,0 40,8 

N

R/N

R/N

R

N

D . Sòls amb una infiltració  molt 

lenta quan estan molt humits.

Tenen estrats argilosos

superficials o propers a la

superfície. Estan pobrament o

molt pobrament drenats.

S'inclouen en aquest grup els

sòls amb nivells freàtics

permanentment propers a la

superfície i els sò ls de molt

poca potència (litosò ls).

R , conreu segons la línia de 

màxima pendent.

N , conreu segons les corbes 

de nivell.

A . Sòls en què l'aigua infiltra

ràpidament, encara que estiguin

molt humits. Estan formats per

sòls granulars de gran potència

(espessor de la capa de sòl),

bàsicament sorres i sorres

llimoses.

DRENATGE

SUPERFICIAL

caract

hidrol

R

Colònia Llaudet (St. Joan de les 

abadesses)

Conca 2

R

N

R/N

R

B . Sòls que quan estan molt

humits tenen una capacitat

d'infiltració moderada. Estan

formats per estrats de sòls de

potències moderades a grans,

amb lito logies franco-

sorrenques, franques, franco-

argilo-sorrenques o franco-

llimoses. Normalment estan bé

o moderadament ben drenats.

C . Sòls en què l'aigua infiltra

lentament quan estan molt

humits. Estan formats per sòls

de poca o mitjana potència

amb lito logies franco-argiloses, 

franco-argilo-llimoses, llimoses 

o argilo-sorrenques. Son sòls

imperfectament drenats.

R/N

pobre

mitja

bona

N

R/N

R

N

m. bona

pobre

mitja

bona

m. bona

pobre

mitja

bona

clara

mitja

espessa

m. esp.

pobre

mitja

bona

m. clara

 

 

 

2.2.6. Pluges de disseny 

 

Com ja s’ha comentat anteriorment, s’utilitzen les pluges de disseny obtingudes a partir de les corbes IDF 

definides a la instrucció 5.2-IC de drenatge superficial: 

 

(h) 24

(mm) 
        

,

,

128

28

,

1

,

,

1,0

1,01,0

Td

Td

D

TdTd

TD P
I

I

I

I

I





















 

 

on,   ID,T  és la intensitat de precipitació de durada D i període de retorn T; 

Id,T  és la intensitat mitja diària de precipitació per a un període de retorn T, obtinguda a partir del valor 

de precipitació diària màxima anual corresponent al mateix període de retorn (Pd,T ); 

I1 / Id,T  és la relació entre la intensitat horària i la diària. A l’àmbit territorial de Catalunya correspon un 

valor  I1 / Id,T  = 11. 

 

La distribució de precipitació diària màxima associada a un determinat període de retorn de la conca que s’obté 

de la publicació “Máximas lluvias diarias en la España peninsular” (Ministerio de Fomento, 2001), realitzada a 

partir d’estudis del CEDEX i que es reprodueix a la figura adjunta.    

 

La taula següent detalla els valors de precipitació obtinguts a les conques per diferents períodes de retorn (T = 

10, 25, 50, 100 i 500 anys) amb la distribucions del Ministeri de Foment (CEDEX). 

 

 

 
Pmig 

(mm) 
Cv 

Pd,10 

(mm) 

Pd,25 

(mm) 

Pd,50 

(mm) 

Pd,100 

(mm) 

Pd,500 

(mm) 

Pluges Ministerio 

de Fomento 
88 0,409 132 163 188 214 280 
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2.3. Mètode Racional. Cabals punta d’avinguda 

 

 

El mètode racional obté el cabal punta d’avinguda mitjançant l’aplicació de la fórmula següent: 

 

6,3

, SIC
KQ

TDT

T




 

 

on: QT    (m
3
/s)  és el cabal punta d’avinguda associat a un període de retorn T; 

 CT    (adimensional)  és el coeficient d’escorrentiu associat a un període de retorn T; 

ID,T  (mm/h) és la intensitat mitjana d’un aiguat de durada efectiva D igual al temps de concentració de 

la conca, Tc,  associada a un període de retorn T; 

 S     (km
2
)  és la superfície de la conca 

 K    (adimensional)  és el coeficient d’uniformitat del mètode racional. 

 

La intensitat mitjana d’un aigua de durada D = Tc  s’obté de l’expressió de les corbes Intensitat – Durada -

Freqüència definides a la instrucció 5.2-IC (vegis apartat 3.4) utilitzant una precipitació diària màxima 

associada a un període de retorn T corregida amb un coeficient de simultaneïtat KA, funció de la superfície de 

la conca: 

TdATdA PKP
S

K ,

'

, ·          
15

log
1 ; 1 max 











 

 

El coeficient d’escorrentiu es calcula amb la fórmula següent: 

 

2

0

'

,

0

'

,0

'

,

)11(

)23( )(

PP

PPPP
C

Td

TdTd

T





 

 

on: Pd’,T    (mm)  és la precipitació diària màxima associada a un període de retorn T  corregida amb el 

coeficient de simultaneïtat, KA; 

 P0      (mm)  és el llindar d’escorrentiu  (vegis apartat 3.3) 

 

El coeficient d’uniformitat es calcula mitjançant l’equació deduïda pel CEDEX en funció del temps de 

concentració de la conca  Tc : 

14
1

25,1

25,1




c

c

T

T
K

 

 

 

Seguidament s’adjunten el detall dels càlculs, que es resumeixen a la taula següent: 

 

Caracterització 

hidrològica 

Temps de 

concentració 

Tc (min) 

Cabal punta d’avinguda Qp  (m
3
/s) 

associat a tempestes de diferents períodes de retorn 

T=10 T=25 T=50 T=100 T=500 

Rec Innominat est 

Conca 1 
19,85 2,06 3,08 4,02 5,02 7,83 

Rec Innominat central 

Conca 2 
17,61 1,40 2,24 3,04 3,91 6,44 
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ESTUDI: Estudi tècnic

TRAM:
de construcció

A - HIDROLOGIA: Determinació del cabal d'aigua a desaiguar

A.1 - Dades inicials:  T , S

T (anys) = 500 Període Retorn 

S (km2) = 0,20 Superfície Conca

A.2 - Caracterització de la Conca (Tc ;  P0)

A.2.1 - Temps de concentració de la conca, T c

Cas: 1

1 - Conca rural amb grau d'urbanització no superior al 4%  ---> Témez_I Lcurs pral. (km) = 0,8 <<< 1,2,3

2 - Conca urbanitzada amb grau d'urbanització superior al 4%  ---> Témez_II pendent mit ja, j (m/m) = 0,245 <<< 1,2,3

3 - Conca urbana amb grau d'urbanització superior al 4%  ---> Témez_III Grau urbanitz.,   = 0,00%

4 - Plataformes pavimentades i talussos, amb recorreguts d'aigua de 30 a 150 m Tc (h) = 0,331 <<< 1,2,3

5 - Plataformes cobertes de vegetació, amb recorreguts d'aigua de 30 a 150 m

6 - Conca urbana amb grau d'urbanització superior al 10%  ---> Califòrnia Lrecorregut (m) =

Tc (h) =
1 -  C o nca rural amb grau d'urbanització  no  superio r al 4%  - - -> T émez_I

Tc = 0,331 hores   = 19,85 min Lmàxima (km) =

desnivell, H (m) =

Tc =

A.2.2 - Llindar d'escorrentiu, P0  i nombre de corba NC

r = 1,30 Factor regional de correcció de P0

P0 = 36,7 mm Per a l'obtenció de Po, utilitzeu el Full "A22-Po"

NC = 57,68 Humitat Tipus II

A.3 - Precipitació diaria màxima associada al període de retorn, T " M áximas lluvias diarias en la España peninsular"  (M inisterio de Fomento, 2001)

4 5 6 7 9

Pmig (mm) = 88 T (anys) 10 25 50 100 500

Cv = 0,4090 KT 1,506 1,853 2,141 2,431 3,183

KA = 1,000 Coef. Simultanietat Pd,T  (mm) 132 163 188 214 280

Aplica KA ? Si (Si/No)

P'd,T = 280 mm P'd,T  (mm) 132 163 188 214 280

MÈTODE RACIONAL

MR.1 - Intensitat mitjana d'un aiguat de durada D=Tc, ID,T I1 / Id = 11 Intens. Horaria / Intens. Diaria

T (anys) 10 25 50 100 500

Id,T (mm/h) 5,52 6,79 7,85 8,91 11,67

ID,T = 242,26 mm/h ID,T (mm/h) 114,59 141,00 162,95 185,03 242,26

MR.2 - Coeficient d'escorrentiu,  C CT min = 0,20

T (anys) 10 25 50 100 500

Pd,T/P0 3,61 4,44 5,14 5,83 7,64

CT = 0,59 CT 0,33 0,40 0,45 0,49 0,59

MR.3 - Coeficient d'uniformitat del mètode racional, K

K = 1,02

MR.4 - Cabal de desguàs, Q T  (Fórmula Racional)

T (anys) 10 25 50 100 500

QT  (m3/s) 2,06 3,08 4,02 5,02 7,83

QT = 7,83 m3/s QE  (m3/s/km2) 10,54 15,79 20,59 25,72 40,09

Fórmula aproximada:    Q T  = 0,06· P d,10· log ( T )· A ^0,75  (m3/s)

2,315 3,236 3,932 4,629 6,247

DRENATGE

SUPERFICIAL

Colònia Llaudet (St. Joan de les 

abadesses)

Conca 1

14
1

25,1

25,1




c

c

T

T
K

6,3

, SIC
KQ

TDT

T




76,0

25,0

_ 3,0 
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ESTUDI: Estudi tècnic

TRAM:
de construcció

A - HIDROLOGIA: Determinació del cabal d'aigua a desaiguar

A.1 - Dades inicials:  T , S

T (anys) = 500 Període Retorn 

S (km2) = 0,19 Superfície Conca

A.2 - Caracterització de la Conca (Tc ;  P0)

A.2.1 - Temps de concentració de la conca, T c

Cas: 1

1 - Conca rural amb grau d'urbanització no superior al 4%  ---> Témez_I Lcurs pral. (km) = 0,751 <<< 1,2,3

2 - Conca urbanitzada amb grau d'urbanització superior al 4%  ---> Témez_II pendent mit ja, j (m/m) = 0,357 <<< 1,2,3

3 - Conca urbana amb grau d'urbanització superior al 4%  ---> Témez_III Grau urbanitz.,   = 0,01%

4 - Plataformes pavimentades i talussos, amb recorreguts d'aigua de 30 a 150 m Tc (h) = 0,293 <<< 1,2,3

5 - Plataformes cobertes de vegetació, amb recorreguts d'aigua de 30 a 150 m

6 - Conca urbana amb grau d'urbanització superior al 10%  ---> Califòrnia Lrecorregut (m) =

Tc (h) =
1 -  C o nca rural amb grau d'urbanització  no  superio r al 4%  - - -> T émez_I

Tc = 0,293 hores   = 17,61 min Lmàxima (km) =

desnivell, H (m) =

Tc =

A.2.2 - Llindar d'escorrentiu, P0  i nombre de corba NC

r = 1,30 Factor regional de correcció de P0

P0 = 53,0 mm Per a l'obtenció de Po, utilitzeu el Full "A22-Po"

NC = 48,54 Humitat Tipus II

A.3 - Precipitació diaria màxima associada al període de retorn, T " M áximas lluvias diarias en la España peninsular"  (M inisterio de Fomento, 2001)

4 5 6 7 9

Pmig (mm) = 88 T (anys) 10 25 50 100 500

Cv = 0,4090 KT 1,506 1,853 2,141 2,431 3,183

KA = 1,000 Coef. Simultanietat Pd,T  (mm) 132 163 188 214 280

Aplica KA ? Si (Si/No)

P'd,T = 280 mm P'd,T  (mm) 132 163 188 214 280

MÈTODE RACIONAL

MR.1 - Intensitat mitjana d'un aiguat de durada D=Tc, ID,T I1 / Id = 11 Intens. Horaria / Intens. Diaria

T (anys) 10 25 50 100 500

Id,T (mm/h) 5,52 6,79 7,85 8,91 11,67

ID,T = 258,42 mm/h ID,T (mm/h) 122,23 150,41 173,82 197,37 258,42

MR.2 - Coeficient d'escorrentiu,  C CT min = 0,20

T (anys) 10 25 50 100 500

Pd,T/P0 2,50 3,08 3,55 4,04 5,28

CT = 0,46 CT 0,21 0,27 0,32 0,36 0,46

MR.3 - Coeficient d'uniformitat del mètode racional, K

K = 1,02

MR.4 - Cabal de desguàs, Q T  (Fórmula Racional)

T (anys) 10 25 50 100 500

QT  (m3/s) 1,40 2,24 3,04 3,91 6,44

QT = 6,44 m3/s QE  (m3/s/km2) 7,23 11,59 15,69 20,20 33,30

Fórmula aproximada:    Q T  = 0,06· P d,10· log ( T )· A ^0,75  (m3/s)

2,299 3,213 3,905 4,597 6,204

DRENATGE

SUPERFICIAL
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2.4. Plànols 

 

Seguidament s’adjunta el plànol de delimitació de conques 
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3. ESTUDI HIDRÀULIC DE LES OBRES DE DRENATGE 

 

3.1. Introducció 

 

L’objectiu d’aquest estudi és dimensionar les obres de drenatge per assegurar la capacitat de desguàs dels 

dos regs innominats considerant un període de retorn de 500 anys. També es comprovarà quina secció 

trapezoïdal seria necessària pel tram de llera del torrent que transcorre a cel obert per la zona verda situada 

al centre del sector que permet desguassar el cabal de 500 anys de període de retorn. 

 

Segons els càlculs hidrològics realitzats el cabal per a un període de retorn de 500 anys (T = 500) és Q500 = 

7,83 m
3
/s pel rec innominat (Conca 1) i de Q500 = 6,44 m

3
/s pel rec innominat (Conca 2). Com que el cabal 

és inferior a 50 m
3
/s, segons la Guia Tècnica de “Recomanacions tècniques per al disseny d’infraestructures 

que interfereixen amb l’espai fluvial” de l’Agència Catalana de l’Aigua, no és necessari realitzar un estudi 

hidràulic complet mitjançant l’Hec-Ras, i per tant s’utilitzarà el model de Manning. 

 

 

3.2. Metodologia 

 

El càlcul hidràulic de la secció es realitza mitjançant la fórmula de Manning: 

 

n

iRhA
Q

2
1

3
2




 

 

on: T: és el període en anys 

Q: és el cabal de màximes pluges diàries expressades en m
3
/s. 

Rh: és el radi hidràulic de la secció expressat en metres. 

n: és el coeficient de Manning  

i:  és el pendent de l’obra de drenatge expressat en %.  

 

Les dades de partida són: 

 T=500 anys 

 QConca 1=7,83 m
3
/s 

QConca 2=6,44 m
3
/s 

 B0=2 m (amplada del calaix) i del fons de la llera 

 n=0,015 pel formigó i 0,02 pel canal de terres 

 i=2,00% (suposat) 

 

3.3. Resum de resultats 

 

ODT 1 – Calaix de formigó 2x2 m – Rec innominat est 

 

ESTUDI: Estudi tècnic

TRAM:
de construcció

B - HIDRÀULICA: Dispositius de desguàs

B.1 - Velocitats de circulació de l'aigua segons el revestiment

Tipus de revestiment vmax  (m/s)

Mamposteria, roques dures, formigó 3,0  a  6,0 (vmin = 1,0 m/s, per sedimentació)

Conglomerats, pissarres dures, roques toves 1,4  a  2,4

Herba ben cuidada en qualsevol classe de terreny 1,2  a  1.8

Pissarra tova 1,5  a  1,8

Coberta vegetal, graves grosses, pissarres toves 1,2  a  1,5

Argila, grava 1,2  a  1,5

Terreny parcialment cobert de vegetació 0,6  a  1,2

Sorra argilosa dura o marga 0,6  a  0,9

Sorra f ina o llim amb poca argila 0,2  a  0,6

B.2 - Càlcul hidràulic de seccions circulars, triangulars, rectangulars o trapezoidals

Per defecte Usuari Contravalor

Q (m3/s) = 7,83 7,83 Cabal de disseny

Secció Tipus: 2 >>> Pendents dels laterals   (Secció Triangular, Rectangular o  Trapezoidal)

1 - Secció Circular >>> V:H (1)   1 :

>>> 2 - Secció Triangular, Rectangular o Trapezoidal >>> V:H (2)   1 :

Calat Normal Calat Crític

B0, f= 2,00 m  B0, f= 2,00 m  

S0 = 0,05 m/m  Pendent longitudinal

 n = 0,020 Coeficient de rugositat de Manning

h_norm = 0,651 m Ok! Ok! h_crit = 1,160 m

a = --- a = ---

B = 2,00 m B = 2,00 m

A = 1,30 m2 A = 2,32 m2

Pm = 3,30 m Pm = 4,32 m

R = 0,39 m R = 0,54 m

Kt = 35,01 m3/s Kt = 76,66 m3/s

Q(h) = 7,83 m3/s Q(h) = 7,83 m3/s

vaigua = 6,01 m/s vcrit = 3,37 m/s

Fr = 2,38 Règim Ràpid Fr = 1,00 Règim Crític

 Amplada base, o Diàmetre

Número de Froude

Calat assolit (SOLVER…)

Radi hidràulic,  R = A / Pm

Transport (conveyance),  Kt = (1/n)·A·R^(2/3)

Cabal associat a calat h

DRENATGE

SUPERFICIAL

Colònia Llaudet (St. Joan de les 

abadesses)

Conca 1

Velocitat de circulació de l'aigua

Obertura angular (Secc. Circulars)

Mirall d'aigua (amplada de la superfície d'aigua)

Àrea mullada per l'aigua en la secció transversal

Perímetre mullat

n

ShRhA
QManning

2/1

0

3/2)()( 
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ODT 2 – Calaix de formigó 2x2 m – Rec innominat central 

 

ESTUDI: Estudi tècnic

TRAM:
de construcció

B - HIDRÀULICA: Dispositius de desguàs

B.1 - Velocitats de circulació de l'aigua segons el revestiment

Tipus de revestiment vmax  (m/s)

Mamposteria, roques dures, formigó 3,0  a  6,0 (vmin = 1,0 m/s, per sedimentació)

Conglomerats, pissarres dures, roques toves 1,4  a  2,4

Herba ben cuidada en qualsevol classe de terreny 1,2  a  1.8

Pissarra tova 1,5  a  1,8

Coberta vegetal, graves grosses, pissarres toves 1,2  a  1,5

Argila, grava 1,2  a  1,5

Terreny parcialment cobert de vegetació 0,6  a  1,2

Sorra argilosa dura o marga 0,6  a  0,9

Sorra f ina o llim amb poca argila 0,2  a  0,6

B.2 - Càlcul hidràulic de seccions circulars, triangulars, rectangulars o trapezoidals

Per defecte Usuari Contravalor

Q (m3/s) = 6,44 6,44 Cabal de disseny

Secció Tipus: 2 >>> Pendents dels laterals   (Secció Triangular, Rectangular o  Trapezoidal)

1 - Secció Circular >>> V:H (1)   1 :

>>> 2 - Secció Triangular, Rectangular o Trapezoidal >>> V:H (2)   1 :

Calat Normal Calat Crític

B0, f= 2,00 m  B0, f= 2,00 m  

S0 = 0,014 m/m  Pendent longitudinal

 n = 0,020 Coeficient de rugositat de Manning

h_norm = 0,897 m Ok! Ok! h_crit = 1,019 m

a = --- a = ---

B = 2,00 m B = 2,00 m

A = 1,79 m2 A = 2,04 m2

Pm = 3,79 m Pm = 4,04 m

R = 0,47 m R = 0,50 m

Kt = 54,46 m3/s Kt = 64,59 m3/s

Q(h) = 6,44 m3/s Q(h) = 6,44 m3/s

vaigua = 3,59 m/s vcrit = 3,16 m/s

Fr = 1,21 Règim Ràpid Fr = 1,00 Règim Crític

 Amplada base, o Diàmetre

Número de Froude

Calat assolit (SOLVER…)

Radi hidràulic,  R = A / Pm

Transport (conveyance),  Kt = (1/n)·A·R^(2/3)

Cabal associat a calat h

DRENATGE

SUPERFICIAL

Colònia Llaudet (St. Joan de les 

abadesses)

Conca 2

Velocitat de circulació de l'aigua

Obertura angular (Secc. Circulars)

Mirall d'aigua (amplada de la superfície d'aigua)

Àrea mullada per l'aigua en la secció transversal

Perímetre mullat

n

ShRhA
QManning

2/1

0

3/2)()( 


 

 

ODT 3 – Calaix de formigó 2x2 m – Rec innominat central 

 

ESTUDI: Estudi tècnic

TRAM:
de construcció

B - HIDRÀULICA: Dispositius de desguàs

B.1 - Velocitats de circulació de l'aigua segons el revestiment

Tipus de revestiment vmax  (m/s)

Mamposteria, roques dures, formigó 3,0  a  6,0 (vmin = 1,0 m/s, per sedimentació)

Conglomerats, pissarres dures, roques toves 1,4  a  2,4

Herba ben cuidada en qualsevol classe de terreny 1,2  a  1.8

Pissarra tova 1,5  a  1,8

Coberta vegetal, graves grosses, pissarres toves 1,2  a  1,5

Argila, grava 1,2  a  1,5

Terreny parcialment cobert de vegetació 0,6  a  1,2

Sorra argilosa dura o marga 0,6  a  0,9

Sorra f ina o llim amb poca argila 0,2  a  0,6

B.2 - Càlcul hidràulic de seccions circulars, triangulars, rectangulars o trapezoidals

Per defecte Usuari Contravalor

Q (m3/s) = 6,44 6,44 Cabal de disseny

Secció Tipus: 2 >>> Pendents dels laterals   (Secció Triangular, Rectangular o  Trapezoidal)

1 - Secció Circular >>> V:H (1)   1 :

>>> 2 - Secció Triangular, Rectangular o Trapezoidal >>> V:H (2)   1 :

Calat Normal Calat Crític

B0, f= 2,00 m  B0, f= 2,00 m  

S0 = 0,02 m/m  Pendent longitudinal

 n = 0,020 Coeficient de rugositat de Manning

h_norm = 0,787 m Ok! Ok! h_crit = 1,019 m

a = --- a = ---

B = 2,00 m B = 2,00 m

A = 1,57 m2 A = 2,04 m2

Pm = 3,57 m Pm = 4,04 m

R = 0,44 m R = 0,50 m

Kt = 45,56 m3/s Kt = 64,59 m3/s

Q(h) = 6,44 m3/s Q(h) = 6,44 m3/s

vaigua = 4,09 m/s vcrit = 3,16 m/s

Fr = 1,47 Règim Ràpid Fr = 1,00 Règim Crític

 Amplada base, o Diàmetre

Número de Froude

Calat assolit (SOLVER…)

Radi hidràulic,  R = A / Pm

Transport (conveyance),  Kt = (1/n)·A·R^(2/3)

Cabal associat a calat h

Velocitat de circulació de l'aigua

Obertura angular (Secc. Circulars)

Mirall d'aigua (amplada de la superfície d'aigua)

Àrea mullada per l'aigua en la secció transversal

Perímetre mullat

DRENATGE

SUPERFICIAL

Colònia Llaudet (St. Joan de les 

abadesses)

Conca 2

n

ShRhA
QManning

2/1

0

3/2)()( 
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Secció trapezial llera – Rec innominat central 

 

ESTUDI: Estudi tècnic

TRAM:
de construcció

B - HIDRÀULICA: Dispositius de desguàs

B.1 - Velocitats de circulació de l'aigua segons el revestiment

Tipus de revestiment vmax  (m/s)

Mamposteria, roques dures, formigó 3,0  a  6,0 (vmin = 1,0 m/s, per sedimentació)

Conglomerats, pissarres dures, roques toves 1,4  a  2,4

Herba ben cuidada en qualsevol classe de terreny 1,2  a  1.8

Pissarra tova 1,5  a  1,8

Coberta vegetal, graves grosses, pissarres toves 1,2  a  1,5

Argila, grava 1,2  a  1,5

Terreny parcialment cobert de vegetació 0,6  a  1,2

Sorra argilosa dura o marga 0,6  a  0,9

Sorra f ina o llim amb poca argila 0,2  a  0,6

B.2 - Càlcul hidràulic de seccions circulars, triangulars, rectangulars o trapezoidals

Per defecte Usuari Contravalor

Q (m3/s) = 6,44 6,44 Cabal de disseny

Secció Tipus: 2 >>> Pendents dels laterals   (Secció Triangular, Rectangular o  Trapezoidal)

1 - Secció Circular >>> V:H (1)   1 : 1

>>> 2 - Secció Triangular, Rectangular o Trapezoidal >>> V:H (2)   1 : 1

Calat Normal Calat Crític

B0, f= 2,00 m  B0, f= 2,00 m  

S0 = 0,02 m/m  Pendent longitudinal

 n = 0,020 Coeficient de rugositat de Manning

h_norm = 0,613 m Ok! Ok! h_crit = 0,874 m

a = --- a = ---

B = 3,23 m B = 3,75 m

A = 1,60 m2 A = 2,51 m2

Pm = 3,73 m Pm = 4,47 m

R = 0,43 m R = 0,56 m

Kt = 45,56 m3/s Kt = 85,54 m3/s

Q(h) = 6,44 m3/s Q(h) = 6,44 m3/s

vaigua = 4,02 m/s vcrit = 2,56 m/s

Fr = 1,82 Règim Ràpid Fr = 1,00 Règim Crític

 Amplada base, o Diàmetre

Número de Froude

Calat assolit (SOLVER…)

Radi hidràulic,  R = A / Pm

Transport (conveyance),  Kt = (1/n)·A·R^(2/3)

Cabal associat a calat h

Velocitat de circulació de l'aigua

Obertura angular (Secc. Circulars)

Mirall d'aigua (amplada de la superfície d'aigua)

Àrea mullada per l'aigua en la secció transversal

Perímetre mullat

DRENATGE

SUPERFICIAL

Colònia Llaudet (St. Joan de les 

abadesses)

Conca 2

n

ShRhA
QManning

2/1

0

3/2)()( 
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4. XARXA D’AIGÜES PLUVIALS 

 

4.1. Plantejament general 

 

En el present apartat es detalla l’estudi hidrològic i hidràulic elaborat per poder projectar la xarxa de recollida 

d’aigües pluvials, que inclou tant la xarxa de drenatge urbà com el sistema de desguàs a les lleres naturals.  

 

Pel disseny de la xarxa es seguiran els següents passos: 

 

- Establir uns criteris de disseny 

 

- Determinació del hiteograma de càlcul. S’utilitzarà la pluja de disseny que s’obté a partir de les 

corbes IDF de la instrucció 5.2-IC “Drenaje Superficial”. La precipitació diària màxima associada 

als diferents períodes de retorn s’obté de la publicació “Máximas lluvias diarias en la España 

peninsular” (Ministerio de Fomento, 2001) i es corregeix amb un coeficient de simultaneïtat en 

funció de la superfície de la conca. 

 

- Dimensionar la xarxa de recollida d’aigües pluvials del sector La Colònia Llaudet al terme 

municipal de Sant Joan de les Abadesses, utilitzant el model EPA-SWMM de drenatge urbà 

amb pluges de disseny sintètiques de 10 anys de període de retorn. 

 

4.2. Criteris de disseny 

 Es dissenyarà la xarxa tenint en compte els següents criteris: 

- El sistema es dimensionarà per a una pluja de 10 anys de període de retorn. 

- Les pendents mínima i màxima admissibles dels col·lectors s’estableixen en el 0,5% i 6% 

respectivament. 

- La velocitat màxima de circulació serà de 5,5 m/s per a diàmetres inferiors a 1000 mm i serà de 

6,5 m/s per a diàmetres iguals o superiors. 

- Per tal de que no s’acumulin sediments, s’estableix una velocitat mínima de circulació de 0,6 

m/s pel cabal màxim i una velocitat mínima de 1 m/s pel cabal a secció plena.  

- S’admet un grau d’ompliment del 100% puntualment per a les màximes avingudes. 

 

 

4.3. Caracterització de les pluges 

 

A partir de la publicació “Máximas lluvias diarias en la España Peninsular”  (Ministerio de Fomento, 2001), 

s’obté per a l’àmbit de Sant Joan de les Abadesses, un valor mig de la màxima precipitació diària anual de 

87 mm i un coeficient de variació del mètode SQRT-ETmàx de valor 0,41. 

 

Per a l’obtenció del hietograma de pluja de disseny, s’utilitzen les corbes Intensitat-Durada-Freqüència 

definides a la instrucció 5.2-IC: 

 

(h) 24

(mm) 
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on,   

ID,T  és la intensitat de precipitació de durada D i període de retorn T; 

Id,T  és la intensitat mitja diària de precipitació per a un període de retorn T, obtinguda a partir del 

valor de precipitació diària màxima anual corresponent al mateix període de retorn (Pd,T ); 

I1 / Id,T  és la relació entre la intensitat horària i la diària. A l’àmbit territorial de Catalunya correspon 

un valor  I1 / Id,T  = 11. 

 

El hietograma d’intensitats s’obté cada 10 minuts i es forma mitjançant el mètode dels blocs alternats. 

 

T  (anys) 2 5 10 25 50 100 500 

Pd,T (mm) 79 109 131 161 187 225 299 

Imax (mm/h) 97,68 135,31 162,48 199,89 231,16 278,84 370,54 

Imax (l/s/ha) 271,3 375,9 451,3 555,3 642,1 774,5 1029,3 

P10,max (mm) 16,3 22,6 27,1 33,3 38,5 46,5 61,8 

Taula 1. Característiques principals de les pluges de disseny a Sant Joan de les Abadesses. 

 

on: Pd,T (mm)    és la precipitació diària màxima associada a un període de retorn T  

 Imax             és la intensitat màxima en 10 minuts d’una tempesta convectiva 

 P10,max (mm)  és la precipitació màxima en 10 minuts associada a un període de retorn T 
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Figura 1. Hietograma d’intensitats per a una pluja sintètica de 10 anys de període de retorn 

 

 

4.4. Eines de càlcul: EPA-SWMM per a Drenatge Urbà 

4.4.1. Metodologia. Descripció. 

 

L’estudi de la xarxa d’aigües pluvials de la Colònia Llaudet al terme municipal de Sant Joan de les 

Abadesses es realitza en aquest apartat mitjançant el model SWMM (Storm Water Management Model) 

desenvolupat per la US-EPA, l’agència americana de protecció del medi ambient, el qual simula fenòmens 

de pluja-escorrentiu i el transport de l’escorrentiu per la xarxa de drenatge urbà tenint en compte tots els 

condicionants que puguin existir: des de sobreeixidors fins a bombaments, passant per dipòsits de retenció 

o laminació, comportes, etc. 

 

Cada zona urbana (conjunt d’edificacions, vials, places, etc.) que vessa sobre un eix de drenatge comú, 

delimita el contorn d’una conca. 

 

El fenomen hidrològic de la transformació de pluja en hidrograma d’escorrentiu s’analitza mitjançant un 

model de dipòsit amb sortida tipus ona cinemàtica. Suposa que cada subconca, definida a partir de la seva 

àrea, amplada, pendent transversal, rugositat superficial, percentatge d’impermeabilització, pèrdues per 

infiltració, etc., té un comportament de tipus dipòsit lineal. Assumeix una certa abstracció inicial, de manera 

que fins que no s’ha produït una certa precipitació llindar, no es genera escorrentiu. A partir d’aquest 

moment, la formulació proposada combina una estructura tipus dipòsit (valor de la seva alçada d’aigua) 

amb un cabal de sortida d’aquest aproximat per una expressió de calat normal, igual al que utilitza el 

mètode de la ona cinemàtica. El model no descriu el comportament de l’aigua a la conca sinó tant sols el 

cabal a la seva sortida. 

Pel què fa a la resolució del conjunt de la xarxa, s’ha plantejat el mètode de l’ona dinàmica (equacions de 

Saint Venant completes). 

 

El model es centra en la parametrització dels 4 elements principals següents:  

 Conques d’aportació 

 Canonades de conducció 

 Cunetes 

 Pous de registre (o punts de confluència) 

 

Pel què fa a les dades de pluja, l’aplicació permet l’anàlisi tant amb valors de pluja reals com amb pluges de 

disseny obtingudes a partir de corbes d’Intensitat -Durada-Freqüència. 

 

La precipitació diària màxima associada als diferents períodes de retorn s’obté de la publicació “Máximas 

lluvias diarias en la España peninsular” (Ministerio de Fomento, 2001) i es corregeix amb un coeficient de 

simultaneïtat en funció de la superfície de la conca. 

 

4.4.2. Paràmetres bàsics del model 

 

A partir de les rasants d’urbanització del sector i de l’anàlisi d’usos del sòl (concretament, del grau 

d’impermeabilització), s’obtenen els diferents paràmetres de caracterització del model. Un cop calculats i 

introduïts tots els paràmetres rellevants, el model està preparat per rebre qualsevol tipus de pluja virtual i 

detallar, d’una manera gràfica i visual, el comportament del model. 

 

Seguidament es descriuen els paràmetres que caracteritzen els elements principals del model (conques 

d’aportació, conductes de transport i nusos d’enllaç). 
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Conques d’aportació 

 

Per a la caracterització de les conques d’aportació són necessaris els paràmetres següents: 

- Nom del pluviòmetre associat a la conca; 

- Nom de l’element que rep l’escorrentiu de la conca; 

- Superfície de la conca (A), en hectàrees; 

- Amplada característica de la conca (W), en metres; 

- Pendent mitjana de la conca I0, en %;  

- Percentatge de superfície impermeable (%);  

- Coeficient de fregament (N-Imperv) per al flux superficial sobre les àrees impermeables; en 

general s’adopta N-Imperv = 0,02; 

- Coeficient de fregament (N-Perv) per al flux superficial sobre les àrees permeables; en general 

s’adopta N-Perv = 0,20 per a les zones permeables de les conques urbanes; 

- Profunditat equivalent del magatzem inicial d’aigua a les àrees impermeables (Dstore-Imperv), 

en mil·límetres; en general s’adopta Dstore-Imperv = 2 mm; 

- Profunditat equivalent del magatzem inicial d’aigua a les àrees permeables (Dstore-Perv), en 

mil·límetres; en general s’adopta Dstore-Perv = 6 mm; 

- Percentatge de les àrees impermeables que no tenen magatzem d’aigua inicial (%Zero-

Imperv); en general s’adopta %Zero-Imperv = 25%; 

- Tipus de càlcul de l’escorrentiu entre àrees permeables i impermeables: 

IMPERV  àrees permeables escorren cap a àrees impermeables 

PERV  àrees impermeables escorren cap a àrees permeables 

OUTLET  ambdues àrees escorren directament al punt de sortida 

en general, s’adopta l’esquema de càlcul OUTLET; 

- Paràmetres d’infiltració de les àrees permeables. En el nostre cas, el número de corba del 

mètode de l’SCS (US Soil Conservation Service) segons la geologia present i les 

característiques principals de les zones permeables. En general i en el nostre cas s’adopta un 

valor NC = 65-75. 

 

Amb tot això, s’estima un grau d’impermeabilització del 85% de la superfície ocupada per parcel·les, un 

97% de superfície impermeable en vials, un 85 % d’impermeabilització a les zones d’equipaments i un 5% 

de superfície impermeable en espais lliures. 

 

L’amplada característica de la conca (W) es determina a partir de 

l’expressió següent: 
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on: L,  és la longitud de l’eix de drenatge principal (m); i 

A1  i  A2,   són les  àrees de cada costat de l’eix principal (Ha). 

 

El pendent mig de la conca (I0) ha de reflectir la longitud mitja del camí que ha de recórrer l’aigua de 

l’escorrentiu per la superfície fins als elements de captació. Per a geometries senzilles el càlcul és 

simplement el desnivell dividit per la longitud del recorregut. En el cas de geometries més complexes, cal 

delinear i determinar diverses pendents, i promitjar-les utilitzant les longituds de recorregut com a pesos. 

 

L’esquema descrit per a l’obtenció dels paràmetres d’amplada i pendent mitjana de les conques és vàlid 

sempre que la major part de l’aigua circuli per la xarxa de drenatge, com seria el cas de pluges de com a 

màxim 10 anys de període de retorn, amb les quals se sol dimensionar la xarxa. 

 

Les característiques urbanístiques de la Colònia Llaudet a Sant Joan de les Abadesses es distribueixen 

amb un 14,63% de vialitat; un 33,03% d’espais lliures; un 0,40% d’equipaments comunitaris i serveis 

tècnics; i la resta de superfície de parcel·les industrials ocupa un 51,94%. 

 

 

Àrees de les subconques d’aportació del nou sector 
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Pous, dipòsits i nusos d’enllaç 

 

La caracterització dels nusos d’enllaç es realitza a partir dels següents paràmetres: 

 

- Cota de fons de pou (Invert El.), en metres; 

- Profunditat del pou (Max.Depth), en metres; 

- Profunditat d’aigua al inici de la simulació, en metres; en general, s’adopta nul·la; 

- Increment de pressió d’aigua fins aixecar la tapa; en general no es considera cap increment de 

pressió, excepte en aquells nusos que no corresponen a pous de registre. 

- En el cas dels dipòsits s’haurà d’introduir la seva forma geomètrica funcional. Defineix com  varia la 

base en funció de l’alçada de la làmina d’aigua. La funció ve donada per la funció Àrea= 

A*(Profunditat)^B+C. Al tractar-se de dipòsits amb àrea de base constant les variables B i C es 

consideraran 0. La variable A serà el valor de la superfície en m2 de la base. 

 

 

Figura 2. Nomenclatura del nodes. 

 

 

Conductes 

 

La caracterització dels conductes s’aconsegueix amb la definició dels paràmetres següents: 

 

- Nom dels nusos d’entrada i sortida; 

- Geometria de la secció: circulars, rectangulars, ovoides, de volta,... fins a seccions irregulars;  

- Longitud del conducte, en metres; 

- Coeficient de rugositat de Manning del conducte; s’adopta n=0,010 per a canonades de polietilè. 

- Alçada de l’entrada del conducte respecte el fons del nus d’inici, en metres; 

- Alçada de la sortida del conducte respecte el fons del nus de final, en metres; 

- Cabal d’aigua determinat, en les unitats de cabal seleccionades; en el cas que s’estudia no es 

contempla. 

- Coeficients de pèrdues del conducte, tant al llarg del conducte com a l’entrada i la sortida;  

- Existència o no de comporta anti-retorn al conducte. 

 

 

Figura 3. Diàmetre dels col·lectors 

 

 

Figura 4. Pendents dels col·lectors 
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4.4.3. Arxiu d’entrada de dades 

 

[TITLE] 

 

[OPTIONS] 

FLOW_UNITS           LPS 

INFILTRATION         HORTON 

FLOW_ROUTING         KINWAVE 

START_DATE           05/29/2012 

START_TIME           00:00:00 

REPORT_START_DATE    05/29/2012 

REPORT_START_TIME    00:00:00 

END_DATE             05/29/2012 

END_TIME             18:00:00 

SWEEP_START          01/01 

SWEEP_END            12/31 

DRY_DAYS             0 

REPORT_STEP          00:00:15 

WET_STEP             00:05:00 

DRY_STEP             01:00:00 

ROUTING_STEP         0:00:15  

ALLOW_PONDING        NO 

INERTIAL_DAMPING     PARTIAL 

VARIABLE_STEP        0.75 

LENGTHENING_STEP     0 

MIN_SURFAREA         0 

NORMAL_FLOW_LIMITED  BOTH 

SKIP_STEADY_STATE    NO 

FORCE_MAIN_EQUATION  H-W 

LINK_OFFSETS         DEPTH 

MIN_SLOPE            0 

 

[EVAPORATION] 

;;Type       Parameters 

;;---------- ---------- 

CONSTANT     0.0 

DRY_ONLY     NO 

 

[RAINGAGES] 

;;               Rain      Time   Snow   Data       

;;Name           Type      Intrvl Catch  Source     

;;-------------- --------- ------ ------ ---------- 

PT10             INTENSITY 0:10   1.0    TIMESERIES PT10             

 

[SUBCATCHMENTS] 

;;                                                 Total    Pcnt.             Pcnt.    Curb     Snow     

;;Name           Raingage         Outlet           Area     Imperv   Width    Slope    Length   Pack     

;;-------------- ---------------- ---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 

8                PT10             P4.4             0.70     85       65       0.5      0                         

9                PT10             P6.1             0.39     85       70       1        0                         

10               PT10             C3b              0.08     97       12       0.5      0                         

11               PT10             P6.3             0.33     85       70       0.5      0                         

12               PT10             C2b              0.07     97       12       0.5      0                         

13               PT10             C1b              0.07     97       12       0.5      0                         

14               PT10             DC               0.08     97       12       0.5      0                         

15               PT10             P4.1             1.70     85       160      0.5      0                         

16               PT10             P5.6             0.13     97       25       1        0                         

17               PT10             P5.5             0.10     97       25       1        0                         

18               PT10             P5.4             0.08     97       25       1        0                         

19               PT10             P5.3             0.04     97       12       6        0                         

20               PT10             P5.2             0.05     97       12       6        0                         

21               PT10             P5.1             0.13     97       40       1        0                         

22               PT10             P6.1             0.04     97       10       1        0                         

23               PT10             P4.4             0.05     97       10       1        0                         

24               PT10             P4.3             0.05     97       10       1        0                         

25               PT10             P4.2             0.05     97       10       1        0                         

26               PT10             P4.1             0.05     97       10       1        0                         

27               PT10             D4               0.03     97       10       1        0                         

28               PT10             P6.1             0.04     97       10       1        0                         

29               PT10             P3.4             0.05     97       10       1        0                         

30               PT10             P3.3             0.05     97       10       1        0                         

31               PT10             P3.2             0.05     97       10       1        0                         

32               PT10             P3.1             0.04     97       10       1        0                         

33               PT10             D3               0.04     97       10       1        0                         

34               PT10             C2a              0.08     97       20       3        0                         

35               PT10             C1a              0.11     97       20       3        0                         

36               PT10             P6.1             0.14     97       30       1        0                         

37               PT10             P2.5             1.23     85       120      0.5      0                         

38               PT10             P2.6             0.06     97       10       1        0                         

39               PT10             P2.5             0.06     97       10       1        0                         

40               PT10             P1.11            0.05     97       10       1        0                         

41               PT10             P1.10            0.04     97       10       1        0                         

42               PT10             P1.9             0.04     97       10       1        0                         

43               PT10             P2.4             0.06     97       10       1        0                         

44               PT10             P2.3             0.06     97       10       1        0                         

45               PT10             P2.2             0.03     97       10       1        0                         

46               PT10             P1.8             0.03     97       10       1        0                         

47               PT10             P1.7             0.02     97       10       1        0                         

48               PT10             C5c              0.05     97       20       1        0                         

49               PT10             C4c              0.05     97       20       1        0                         

50               PT10             C3c              0.05     97       20       1        0                         

51               PT10             C1c              0.03     97       20       1        0                         

52               PT10             C1c              0.03     97       20       3        0                         

53               PT10             C2d              0.04     97       20       3        0                         

54               PT10             C2c              0.04     97       20       1        0                         

55               PT10             P5.6             0.95     85       100      0.5      0                         

56               PT10             P2.3             0.47     5        80       0.5      0                         

57               PT10             C3d              0.21     5        40       3        0                         

58               PT10             C2d              0.20     5        40       3        0                         

59               PT10             C2c              0.27     5        45       3        0                         

60               PT10             C4c              0.09     5        50       10       0                         

61               PT10             C5c              0.11     5        60       10       0                         

62               PT10             C3c              0.05     5        50       10       0                         

63               PT10             P1.7             0.18     85       90       0.5      0                         

64               PT10             P1.6             0.13     85       50       0.5      0                         

65               PT10             P1.4             0.36     85       140      0.5      0                         

66               PT10             P1.2             0.19     85       100      0.5      0                         

67               PT10             P1.3             0.04     85       10       0.5      0                         

71               PT10             P7.1             0.13     97       30       1        0                         

72               PT10             70               0.05     97       20       1        0                         

 

[SUBAREAS] 

;;Subcatchment   N-Imperv   N-Perv     S-Imperv   S-Perv     PctZero    RouteTo    PctRouted  

;;-------------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- 

8                0.02       0.2        2          6          25         OUTLET     

9                0.02       0.2        2          6          25         OUTLET     

10               0.02       0.2        2          6          25         OUTLET     

11               0.02       0.2        2          6          25         OUTLET     

12               0.02       0.2        2          6          25         OUTLET     
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13               0.02       0.2        2          6          25         OUTLET     

14               0.02       0.2        2          6          25         OUTLET     

15               0.02       0.2        2          6          25         OUTLET     

16               0.02       0.2        2          6          25         OUTLET     

17               0.02       0.2        2          6          25         OUTLET     

18               0.02       0.2        2          6          25         OUTLET     

19               0.02       0.2        2          6          25         OUTLET     

20               0.02       0.2        2          6          25         OUTLET     

21               0.02       0.2        2          6          25         OUTLET     

22               0.02       0.2        2          6          25         OUTLET     

23               0.02       0.2        2          6          25         OUTLET     

24               0.02       0.2        2          6          25         OUTLET     

25               0.02       0.2        2          6          25         OUTLET     

26               0.02       0.2        2          6          25         OUTLET     

27               0.02       0.2        2          6          25         OUTLET     

28               0.02       0.2        2          6          25         OUTLET     

29               0.02       0.2        2          6          25         OUTLET     

30               0.02       0.2        2          6          25         OUTLET     

31               0.02       0.2        2          6          25         OUTLET     

32               0.02       0.2        2          6          25         OUTLET     

33               0.02       0.2        2          6          25         OUTLET     

34               0.02       0.2        2          6          25         OUTLET     

35               0.02       0.2        2          6          25         OUTLET     

36               0.02       0.2        2          6          25         OUTLET     

37               0.02       0.2        2          6          25         OUTLET     

38               0.02       0.2        2          6          25         OUTLET     

39               0.02       0.2        2          6          25         OUTLET     

40               0.02       0.2        2          6          25         OUTLET     

41               0.02       0.2        2          6          25         OUTLET     

42               0.02       0.2        2          6          25         OUTLET     

43               0.02       0.2        2          6          25         OUTLET     

44               0.02       0.2        2          6          25         OUTLET     

45               0.02       0.2        2          6          25         OUTLET     

46               0.02       0.2        2          6          25         OUTLET     

47               0.02       0.2        2          6          25         OUTLET     

48               0.02       0.2        2          6          25         OUTLET     

49               0.02       0.2        2          6          25         OUTLET     

50               0.02       0.2        2          6          25         OUTLET     

51               0.02       0.2        2          6          25         OUTLET     

52               0.02       0.2        2          6          25         OUTLET     

53               0.02       0.2        2          6          25         OUTLET     

54               0.02       0.2        2          6          25         OUTLET     

55               0.02       0.2        2          6          25         OUTLET     

56               0.02       0.2        2          6          25         OUTLET     

57               0.02       0.2        2          6          25         OUTLET     

58               0.02       0.2        2          6          25         OUTLET     

59               0.02       0.2        2          6          25         OUTLET     

60               0.02       0.2        2          6          25         OUTLET     

61               0.02       0.2        2          6          25         OUTLET     

62               0.02       0.2        2          6          25         OUTLET     

63               0.02       0.2        2          6          25         OUTLET     

64               0.02       0.2        2          6          25         OUTLET     

65               0.02       0.2        2          6          25         OUTLET     

66               0.02       0.2        2          6          25         OUTLET     

67               0.02       0.2        2          6          25         OUTLET     

71               0.02       0.2        2          6          25         OUTLET     

72               0.02       0.2        2          6          25         OUTLET     

 

[INFILTRATION] 

;;Subcatchment   MaxRate    MinRate    Decay      DryTime    MaxInfil   

;;-------------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- 

8                3.0        0.5        4          7          0          

9                3.0        0.5        4          7          0          

10               3.0        0.5        4          7          0          

11               3.0        0.5        4          7          0          

12               3.0        0.5        4          7          0          

13               3.0        0.5        4          7          0          

14               3.0        0.5        4          7          0          

15               3.0        0.5        4          7          0          

16               3.0        0.5        4          7          0          

17               3.0        0.5        4          7          0          

18               3.0        0.5        4          7          0          

19               3.0        0.5        4          7          0          

20               3.0        0.5        4          7          0          

21               3.0        0.5        4          7          0          

22               3.0        0.5        4          7          0          

23               3.0        0.5        4          7          0          

24               3.0        0.5        4          7          0          

25               3.0        0.5        4          7          0          

26               3.0        0.5        4          7          0          

27               3.0        0.5        4          7          0          

28               3.0        0.5        4          7          0          

29               3.0        0.5        4          7          0          

30               3.0        0.5        4          7          0          

31               3.0        0.5        4          7          0          

32               3.0        0.5        4          7          0          

33               3.0        0.5        4          7          0          

34               3.0        0.5        4          7          0          

35               3.0        0.5        4          7          0          

36               3.0        0.5        4          7          0          

37               3.0        0.5        4          7          0          

38               3.0        0.5        4          7          0          

39               3.0        0.5        4          7          0          

40               3.0        0.5        4          7          0          

41               3.0        0.5        4          7          0          

42               3.0        0.5        4          7          0          

43               3.0        0.5        4          7          0          

44               3.0        0.5        4          7          0          

45               3.0        0.5        4          7          0          

46               3.0        0.5        4          7          0          

47               3.0        0.5        4          7          0          

48               3.0        0.5        4          7          0          

49               3.0        0.5        4          7          0          

50               3.0        0.5        4          7          0          

51               3.0        0.5        4          7          0          

52               3.0        0.5        4          7          0          

53               3.0        0.5        4          7          0          

54               3.0        0.5        4          7          0          

55               3.0        0.5        4          7          0          

56               3.0        0.5        4          7          0          

57               3.0        0.5        4          7          0          

58               3.0        0.5        4          7          0          

59               3.0        0.5        4          7          0          

60               3.0        0.5        4          7          0          

61               3.0        0.5        4          7          0          

62               3.0        0.5        4          7          0          

63               3.0        0.5        4          7          0          

64               3.0        0.5        4          7          0          
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65               3.0        0.5        4          7          0          

66               3.0        0.5        4          7          0          

67               3.0        0.5        4          7          0          

71               3.0        0.5        4          7          0          

72               3.0        0.5        4          7          0          

 

[JUNCTIONS] 

;;               Invert     Max.       Init.      Surcharge  Ponded     

;;Name           Elev.      Depth      Depth      Depth      Area       

;;-------------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- 

P3.1             796.315    1.114      0          0          0          

P3.2             796.567    1.442      0          0          0          

P3.3             796.818    1.262      0          0          0          

P3.4             797.318    1.219      0          0          0          

P4.4             798.040    1.107      0          0          0          

P4.3             797.536    1.311      0          0          0          

P4.2             797.032    1.449      0          0          0          

P4.1             796.531    1.810      0          0          0          

P6.1             798.045    2.216      0          0          0          

P6.3             800.265    1.456      0          0          0          

C3b              803.68     0.14       0          0          0          

C2b              803.367    0.14       0          0          0          

C1b              803.01     0.14       0          0          0          

P5.6             808.094    1.123      0          0          0          

P5.5             807.494    1.424      0          0          0          

P5.4             806.793    1.744      0          0          0          

P5.3             804.503    2.024      0          0          0          

P5.2             802.503    1.485      0          0          0          

P5.1             801.301    1.887      0          0          0          

C1a              799.5      1.4        0          0          0          

C2a              802.445    0.14       0          0          0          

C3a              804.021    0.14       0          0          0          

P2.6             795.552    1.842      0          0          0          

P2.5             795.052    1.804      0          0          0          

P2.4             794.552    1.677      0          0          0          

P2.3             794.052    1.332      0          0          0          

P2.2             793.752    1.305      0          0          0          

P1.11            795.461    1.3        0          0          0          

P1.10            794.959    1.455      0          0          0          

P1.9             794.358    1.568      0          0          0          

P1.8             793.957    1.541      0          0          0          

P1.7             793.656    1.417      0          0          0          

P1.6             793.155    1.617      0          0          0          

P1.5             792.654    1.643      0          0          0          

P1.4             791.450    2.23       0          0          0          

P1.3             789.650    2.807      0          0          0          

P1.2             788.401    1.476      0          0          0          

P1.1             787.400    1.645      0          0          0          

C5c              794.388    0.14       0          0          0          

C4c              793.905    0.14       0          0          0          

C3c              793.415    0.14       0          0          0          

C2c              793.07     0.14       0          0          0          

C1c              789.62     3          0          0          0          

C2d              793.655    0.14       0          0          0          

C3d              794.75     0.14       0          0          0          

P6.2             798.825    1.608      0          0          0          

P7.1             799.172    2.278      0          0          0          

70               800.77     0.2        0          0          0          

C4b              804.021    0.14       0          0          0          

C6c              794.855    0.14       0          0          0          

 

[OUTFALLS] 

;;               Invert     Outfall    Stage/Table      Tide 

;;Name           Elev.      Type       Time Series      Gate 

;;-------------- ---------- ---------- ---------------- ---- 

D3               796.190    FREE                        NO 

DC               802.25     FREE                        NO 

D4               796.000    FREE                        NO 

D5               800.78     FREE                        NO 

D1               786.934    FREE                        NO 

D6               797        FREE                        NO 

4                797.00     FREE                        NO 

 

[CONDUITS] 

;;               Inlet            Outlet                      Manning    Inlet      Outlet     Init.      Max.       

;;Name           Node             Node             Length     N          Offset     Offset     Flow       Flow       

;;-------------- ---------------- ---------------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- -------

--- 

2                P3.4             P3.3             50         0.01       0          0          0          0          

3                P3.3             P3.2             50         0.01       0          0          0          0          

4                P3.2             P3.1             50         0.01       0          0          0          0          

5                P3.1             D3               24.744     0.01       0          0          0          0          

8                P4.4             P4.3             50         0.01       0          0          0          0          

9                P4.3             P4.2             50         0.01       0          0          0          0          

10               P4.2             P4.1             50         0.01       0          0          0          0          

11               P4.1             D4               26.368     0.01       0          0          0          0          

12               P6.3             P6.2             47.997     0.01       0          0          0          0          

15               C3b              C2b              63.09      0.012      0          0          0          0          

16               C2b              C1b              71.07      0.012      0          0          0          0          

17               C1b              DC               71.82      0.012      0          0          0          0          

18               P5.6             P5.5             30         0.01       0          0          0          0          

19               P5.5             P5.4             35         0.01       0          0          0          0          

20               P5.4             P5.3             50         0.01       0          0.538      0          0          

21               P5.3             P5.2             50         0.01       0          0          0          0          

22               P5.2             P5.1             40         0.01       0          0          0          0          

23               P5.1             D5               12         0.01       0          0          0          0          

24               C3a              C2a              52.80      0.012      0          0          0          0          

25               C2a              C1a              44.89      0.012      0          1.6        0          0          

27               P1.11            P1.10            50         0.01       0          0          0          0          

28               P1.10            P1.9             59.971     0.01       0          0          0          0          

29               P1.9             P1.8             40         0.01       0          0          0          0          

30               P1.8             P1.7             30         0.01       0          0          0          0          

31               P1.7             P1.6             50         0.01       0          0          0          0          

32               P2.6             P2.5             50         0.01       0          0          0          0          

33               P2.5             P2.4             50         0.01       0          0          0          0          

34               P2.4             P2.3             50         0.01       0          0          0          0          

35               P2.3             P2.2             30         0.01       0          0          0          0          

36               P2.2             P1.7             9.06       0.01       0          0.005      0          0          

37               P1.6             P1.5             50         0.01       0          0          0          0          

38               P1.5             P1.4             50         0.01       0          0.703      0          0          

39               P1.4             P1.3             38         0.01       0          0.848      0          0          

40               P1.3             P1.2             34         0.01       0          0.4        0          0          

41               P1.2             P1.1             40         0.01       0          0          0          0          

42               P1.1             D1               20.237     0.01       0          0          0          0          

43               C3d              C2d              36.84      0.012      0          0          0          0          

44               C2d              C1c              27.52      0.012      0          3          0          0          

46               C5c              C4c              48.50      0.012      0          0          0          0          

47               C4c              C3c              49.10      0.012      0          0          0          0          

48               C3c              C2c              34.64      0.012      0          0          0          0          

49               C2c              C1c              23.33      0.012      0          3.215      0          0          
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50               C1c              P1.2             16.45      0.01       0          0.562      0          0          

51               P6.1             D6               21         0.01       0          0          0          0          

52               C1a              P6.2             13.95      0.01       0          0          0          0          

53               70               P7.1             49.30      0.012      0          1.1        0          0          

54               P7.1             4                54.3       0.01       0          0          0          0          

55               P6.2             P6.1             39.0       0.01       0          0          0          0          

56               C4b              C3b              68.23      0.012      0          0          0          0          

57               C6c              C5c              46.76      0.012      0          0          0          0          

 

[XSECTIONS] 

;;Link           Shape        Geom1            Geom2      Geom3      Geom4      Barrels    

;;-------------- ------------ ---------------- ---------- ---------- ---------- ---------- 

2                CIRCULAR     0.4              0          0          0          1                     

3                CIRCULAR     0.4              0          0          0          1                     

4                CIRCULAR     0.4              0          0          0          1                     

5                CIRCULAR     0.4              0          0          0          1                     

8                CIRCULAR     0.5              0          0          0          1                     

9                CIRCULAR     0.5              0          0          0          1                     

10               CIRCULAR     0.5              0          0          0          1                     

11               CIRCULAR     0.630            0          0          0          1                     

12               CIRCULAR     0.4              0          0          0          1                     

15               IRREGULAR    TTR-10           0          0          0          1                     

16               IRREGULAR    TTR-10           0          0          0          1                     

17               IRREGULAR    TTR-10           0          0          0          1                     

18               CIRCULAR     0.5              0          0          0          1                     

19               CIRCULAR     0.5              0          0          0          1                     

20               CIRCULAR     0.5              0          0          0          1                     

21               CIRCULAR     0.5              0          0          0          1                     

22               CIRCULAR     0.5              0          0          0          1                     

23               CIRCULAR     0.5              0          0          0          1                     

24               IRREGULAR    TTR-10           0          0          0          1                     

25               IRREGULAR    TTR-10           0          0          0          1                     

27               CIRCULAR     0.4              0          0          0          1                     

28               CIRCULAR     0.4              0          0          0          1                     

29               CIRCULAR     0.4              0          0          0          1                     

30               CIRCULAR     0.4              0          0          0          1                     

31               CIRCULAR     0.630            0          0          0          1                     

32               CIRCULAR     0.5              0          0          0          1                     

33               CIRCULAR     0.63             0          0          0          1                     

34               CIRCULAR     0.630            0          0          0          1                     

35               CIRCULAR     0.630            0          0          0          1                     

36               CIRCULAR     0.63             0          0          0          1                     

37               CIRCULAR     0.63             0          0          0          1                     

38               CIRCULAR     0.63             0          0          0          1                     

39               CIRCULAR     0.630            0          0          0          1                     

40               CIRCULAR     0.630            0          0          0          1                     

41               CIRCULAR     0.630            0          0          0          1                     

42               CIRCULAR     0.630            0          0          0          1                     

43               IRREGULAR    TTR-10           0          0          0          1                     

44               IRREGULAR    TTR-10           0          0          0          1                     

46               IRREGULAR    TTR-10           0          0          0          1                     

47               IRREGULAR    TTR-10           0          0          0          1                     

48               IRREGULAR    TTR-10           0          0          0          1                     

49               IRREGULAR    TTR-10           0          0          0          1                     

50               CIRCULAR     0.4              0          0          0          1                     

51               CIRCULAR     0.4              0          0          0          1                     

52               CIRCULAR     0.4              0          0          0          1                     

53               IRREGULAR    TTR-10           0          0          0          1                     

54               CIRCULAR     0.4              0          0          0          1                     

55               CIRCULAR     0.4              0          0          0          1                     

56               IRREGULAR    TTR-10           0          0          0          1                     

57               IRREGULAR    TTR-10           0          0          0          1                     

 

[TRANSECTS] 

 

;cuneta ttr 

NC 0.01     0.01     0.01     

X1 ttr               3        0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      

GR 0        0        -0.14    0.82     0        1        

 

;Cuneta TTR-10 

NC 0.01     0.01     0.01     

X1 TTR-10            3        0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      

GR 0        0        -0.14    0.82     0        1        

 

[LOSSES] 

;;Link           Inlet      Outlet     Average    Flap Gate  

;;-------------- ---------- ---------- ---------- ---------- 

 

[TIMESERIES] 

;;Name           Date       Time       Value      

;;-------------- ---------- ---------- ---------- 

PT10                        0:00       0.00       

PT10                        0:10       2.44       

PT10                        0:20       2.52       

PT10                        0:30       2.60       

PT10                        0:40       2.69       

PT10                        0:50       2.78       

PT10                        1:00       2.88       

PT10                        1:10       2.99       

PT10                        1:20       3.10       

PT10                        1:30       3.22       

PT10                        1:40       3.35       

PT10                        1:50       3.48       

PT10                        2:00       3.63       

PT10                        2:10       3.79       

PT10                        2:20       3.96       

PT10                        2:30       4.15       

PT10                        2:40       4.36       

PT10                        2:50       4.58       

PT10                        3:00       4.82       

PT10                        3:10       5.09       

PT10                        3:20       5.39       

PT10                        3:30       5.72       

PT10                        3:40       6.10       

PT10                        3:50       6.52       

PT10                        4:00       7.00       

PT10                        4:10       7.55       

PT10                        4:20       8.19       

PT10                        4:30       8.95       

PT10                        4:40       9.85       

PT10                        4:50       10.95      

PT10                        5:00       12.33      

PT10                        5:10       14.11      

PT10                        5:20       16.51      

PT10                        5:30       19.93      

PT10                        5:40       25.31      

PT10                        5:50       35.28      

PT10                        6:00       63.37      

PT10                        6:10       162.48     
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PT10                        6:20       44.72      

PT10                        6:30       29.39      

PT10                        6:40       22.28      

PT10                        6:50       18.05      

PT10                        7:00       15.21      

PT10                        7:10       13.16      

PT10                        7:20       11.60      

PT10                        7:30       10.37      

PT10                        7:40       9.38       

PT10                        7:50       8.55       

PT10                        8:00       7.86       

PT10                        8:10       7.26       

PT10                        8:20       6.75       

PT10                        8:30       6.30       

PT10                        8:40       5.90       

PT10                        8:50       5.55       

PT10                        9:00       5.24       

PT10                        9:10       4.95       

PT10                        9:20       4.70       

PT10                        9:30       4.46       

PT10                        9:40       4.25       

PT10                        9:50       4.06       

PT10                        10:00      3.88       

PT10                        10:10      3.71       

PT10                        10:20      3.56       

PT10                        10:30      3.41       

PT10                        10:40      3.28       

PT10                        10:50      3.16       

PT10                        11:00      3.04       

PT10                        11:10      2.93       

PT10                        11:20      2.83       

PT10                        11:30      2.73       

PT10                        11:40      2.64       

PT10                        11:50      2.56       

PT10                        12:00      2.48       

 

[REPORT] 

INPUT      NO 

CONTROLS   NO 

SUBCATCHMENTS ALL 

NODES ALL 

LINKS ALL 

 

[TAGS] 

Subcatch  8                Ind              

Subcatch  9                Ind              

Subcatch  10               Vial             

Subcatch  11               Ind              

Subcatch  12               Vial             

Subcatch  13               Vial             

Subcatch  14               Vial             

Subcatch  15               Ind              

Subcatch  16               Vial             

Subcatch  17               Vial             

Subcatch  18               Vial             

Subcatch  19               Vial             

Subcatch  20               Vial             

Subcatch  21               Vial             

Subcatch  22               Vial             

Subcatch  23               Vial             

Subcatch  24               Vial             

Subcatch  25               Vial             

Subcatch  26               Vial             

Subcatch  27               Vial             

Subcatch  28               Vial             

Subcatch  29               Vial             

Subcatch  30               Vial             

Subcatch  31               Vial             

Subcatch  32               Vial             

Subcatch  33               Vial             

Subcatch  34               Vial             

Subcatch  35               Vial             

Subcatch  36               Vial             

Subcatch  37               Ind              

Subcatch  38               Vial             

Subcatch  39               Vial             

Subcatch  40               Vial             

Subcatch  41               Vial             

Subcatch  42               Vial             

Subcatch  43               Vial             

Subcatch  44               Vial             

Subcatch  45               Vial             

Subcatch  46               Vial             

Subcatch  47               Vial             

Subcatch  48               Vial             

Subcatch  49               Vial             

Subcatch  50               Vial             

Subcatch  51               Vial             

Subcatch  52               Vial             

Subcatch  53               Vial             

Subcatch  54               Vial             

Subcatch  55               Ind              

Subcatch  56               ZV               

Subcatch  57               ZV               

Subcatch  58               ZV               

Subcatch  59               ZV               

Subcatch  60               ZV               

Subcatch  61               ZV               

Subcatch  62               ZV               

Subcatch  63               Ind              

Subcatch  64               Ind              

Subcatch  65               Ind              

Subcatch  66               Ind              

Subcatch  67               Ind              

Subcatch  71               Vial             

Subcatch  72               Vial             

Link       15               Cuneta           

Link       16               Cuneta           

Link       17               Cuneta           

Link       24               Cuneta           

Link       25               Cuneta           

Link       43               Cuneta           

Link       44               Cuneta           

Link       46               Cuneta           

Link       47               Cuneta           

Link       48               Cuneta           

Link       49               Cuneta           
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[MAP] 

DIMENSIONS 2156028.501 4173782.646 2156956.686 4174043.533 

Units      None 

 

[COORDINATES] 

;;Node           X-Coord            Y-Coord            

;;-------------- ------------------ ------------------ 

P3.1             2156609.880        4173961.212        

P3.2             2156659.737        4173960.584        

P3.3             2156710.255        4173960.584        

P3.4             2156759.802        4173960.584        

P4.4             2156760.040        4173944.721        

P4.3             2156710.414        4173944.721        

P4.2             2156660.040        4173945.719        

P4.1             2156610.664        4173945.968        

P6.1             2156841.241        4173952.868        

P6.3             2156868.492        4173871.265        

C3b              2156789.966        4173819.784        

C2b              2156726.873        4173819.784        

C1b              2156655.801        4173819.534        

P5.6             2156371.262        4173851.953        

P5.5             2156403.431        4173845.719        

P5.4             2156435.850        4173839.983        

P5.3             2156478.743        4173833.001        

P5.2             2156528.120        4173826.018        

P5.1             2156567.521        4173825.020        

C1a              2156873.756        4173911.554        

C2a              2156873.756        4173866.666        

C3a              2156861.038        4173819.035        

P2.6             2156529.786        4173945.694        

P2.5             2156479.823        4173945.694        

P2.4             2156429.860        4173945.959        

P2.3             2156379.897        4173946.752        

P2.2             2156349.761        4173948.602        

P1.11            2156530.050        4173960.234        

P1.10            2156480.616        4173959.705        

P1.9             2156430.389        4173957.590        

P1.8             2156379.633        4173958.119        

P1.7             2156350.289        4173958.119        

P1.6             2156300.062        4173959.969        

P1.5             2156250.892        4173954.418        

P1.4             2156201.458        4173946.487        

P1.3             2156163.920        4173940.671        

P1.2             2156134.576        4173923.488        

P1.1             2156107.612        4173894.145        

C5c              2156300.855        4173948.866        

C4c              2156252.478        4173945.430        

C3c              2156204.366        4173935.649        

C2c              2156171.057        4173926.132        

C1c              2156149.645        4173916.880        

C2d              2156133.255        4173895.467        

C3d              2156135.634        4173859.250        

P6.2             2156869.558        4173924.855        

P7.1             2156891.786        4173973.421        

70               2156936.545        4173959.110        

C4b              2156858.161        4173817.649        

C6c              2156347.618        4173948.567        

D3               2156583.062        4173962.552        

DC               2156583.985        4173819.496        

D4               2156583.980        4173943.724        

D5               2156573.756        4173834.497        

D1               2156089.901        4173891.766        

D6               2156832.258        4173969.310        

4                2156838.652        4173975.857        

 

[VERTICES] 

;;Link           X-Coord            Y-Coord            

;;-------------- ------------------ ------------------ 

24               2156870.764        4173827.265        

24               2156874.754        4173839.484        

43               2156131.140        4173880.134        

44               2156140.128        4173908.949        

53               2156916.601        4173958.805        

53               2156901.225        4173964.591        

 

[Polygons] 

;;Subcatchment   X-Coord            Y-Coord            

;;-------------- ------------------ ------------------ 

8                2156788.784        4173942.263        

8                2156789.064        4173829.891        

8                2156726.979        4173830.172        

8                2156726.136        4173943.387        

9                2156828.676        4173941.982        

9                2156841.318        4173941.701        

9                2156856.488        4173927.374        

9                2156854.240        4173881.020        

9                2156789.064        4173882.706        

9                2156788.784        4173941.982        

10               2156855.302        4173830.257        

10               2156859.293        4173817.789        

10               2156790.231        4173819.652        

10               2156789.613        4173830.790        

11               2156789.218        4173830.507        

11               2156854.305        4173830.257        

11               2156854.554        4173880.881        

11               2156789.467        4173882.377        

12               2156789.467        4173830.257        

12               2156790.215        4173819.285        

12               2156727.372        4173819.534        

12               2156727.123        4173829.759        

13               2156727.372        4173829.759        

13               2156727.621        4173820.033        

13               2156655.801        4173820.033        

13               2156655.801        4173830.507        

14               2156656.050        4173819.784        

14               2156656.798        4173830.257        

14               2156578.993        4173830.257        

14               2156578.993        4173820.781        

15               2156578.432        4173921.218        

15               2156565.464        4173899.522        

15               2156565.713        4173883.562        

15               2156574.691        4173865.357        

15               2156584.167        4173830.444        

15               2156726.312        4173829.447        

15               2156726.063        4173943.163        

15               2156586.412        4173942.165        

16               2156387.720        4173887.365        

16               2156386.474        4173843.474        

16               2156361.536        4173847.963        

16               2156361.286        4173901.579        
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17               2156411.411        4173839.235        

17               2156412.658        4173873.649        

17               2156387.720        4173887.115        

17               2156386.723        4173843.225        

18               2156411.661        4173838.736        

18               2156439.092        4173833.499        

18               2156439.840        4173860.432        

18               2156412.908        4173873.400        

19               2156439.591        4173844.472        

19               2156479.491        4173838.237        

19               2156478.992        4173828.262        

19               2156438.843        4173833.001        

19               2156439.591        4173844.472        

20               2156478.992        4173828.013        

20               2156522.883        4173821.779        

20               2156523.880        4173832.003        

20               2156479.491        4173838.487        

21               2156578.993        4173830.257        

21               2156578.993        4173821.030        

21               2156556.798        4173821.529        

21               2156557.047        4173797.340        

21               2156533.606        4173798.337        

21               2156523.880        4173806.816        

21               2156522.883        4173820.282        

21               2156523.880        4173832.252        

22               2156809.666        4173941.729        

22               2156809.168        4173952.951        

22               2156841.088        4173953.200        

22               2156841.337        4173941.978        

23               2156809.666        4173942.228        

23               2156759.791        4173942.477        

23               2156759.542        4173952.702        

23               2156809.168        4173952.702        

24               2156760.290        4173942.726        

24               2156709.916        4173943.225        

24               2156709.666        4173952.452        

24               2156759.542        4173952.452        

25               2156710.165        4173942.726        

25               2156659.791        4173942.726        

25               2156659.541        4173952.702        

25               2156709.600        4173952.575        

26               2156659.541        4173942.726        

26               2156610.165        4173942.477        

26               2156610.165        4173952.452        

26               2156659.292        4173952.452        

27               2156610.201        4173942.206        

27               2156582.549        4173941.891        

27               2156582.235        4173952.452        

27               2156610.096        4173952.365        

28               2156809.168        4173952.702        

28               2156808.918        4173962.427        

28               2156841.337        4173964.672        

28               2156841.587        4173952.702        

29               2156809.666        4173952.452        

29               2156759.292        4173952.203        

29               2156759.542        4173962.677        

29               2156809.168        4173962.427        

30               2156759.043        4173952.452        

30               2156709.666        4173952.203        

30               2156709.286        4173962.944        

30               2156759.352        4173962.735        

31               2156709.600        4173952.470        

31               2156659.638        4173952.575        

31               2156659.292        4173962.926        

31               2156709.286        4173962.944        

32               2156659.541        4173952.702        

32               2156624.878        4173952.452        

32               2156624.760        4173962.839        

32               2156659.324        4173962.944        

33               2156624.655        4173962.735        

33               2156582.235        4173962.178        

33               2156582.235        4173952.452        

33               2156624.864        4173952.575        

34               2156853.806        4173866.168        

34               2156873.507        4173866.417        

34               2156874.754        4173840.232        

34               2156871.013        4173827.265        

34               2156860.290        4173818.038        

34               2156854.804        4173830.257        

35               2156873.756        4173866.417        

35               2156873.756        4173916.043        

35               2156879.991        4173925.519        

35               2156856.549        4173926.268        

35               2156854.305        4173865.918        

36               2156841.587        4173941.978        

36               2156857.048        4173926.268        

36               2156879.991        4173925.769        

36               2156890.714        4173932.003        

36               2156901.936        4173942.477        

36               2156901.986        4173951.954        

36               2156895.439        4173952.716        

36               2156870.471        4173953.781        

36               2156852.811        4173954.086        

36               2156841.587        4173952.951        

37               2156523.970        4173832.022        

37               2156556.221        4173830.964        

37               2156556.486        4173941.729        

37               2156439.377        4173941.465        

37               2156439.641        4173844.711        

38               2156582.235        4173952.575        

38               2156530.074        4173952.784        

38               2156529.655        4173941.787        

38               2156582.549        4173941.787        

39               2156529.522        4173941.729        

39               2156479.823        4173941.729        

39               2156479.559        4173952.832        

39               2156529.969        4173952.680        

40               2156530.050        4173952.832        

40               2156529.760        4173961.792        

40               2156581.921        4173962.211        

40               2156582.235        4173952.575        

41               2156529.786        4173961.820        

41               2156479.559        4173960.498        

41               2156479.559        4173952.832        

41               2156530.074        4173952.889        

42               2156479.589        4173960.640        

42               2156430.124        4173959.969        

42               2156429.596        4173952.832        

42               2156479.294        4173952.567        

43               2156479.559        4173952.567        
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43               2156429.628        4173952.889        

43               2156428.476        4173941.368        

43               2156479.799        4173941.682        

44               2156429.331        4173952.832        

44               2156379.897        4173953.360        

44               2156378.575        4173941.993        

44               2156428.580        4173941.368        

45               2156378.311        4173942.258        

45               2156361.918        4173941.898        

45               2156349.689        4173948.063        

45               2156349.761        4173953.889        

45               2156379.771        4173953.203        

46               2156379.771        4173953.518        

46               2156379.368        4173959.441        

46               2156430.389        4173960.234        

46               2156429.418        4173952.680        

47               2156380.161        4173959.176        

47               2156350.289        4173959.969        

47               2156350.025        4173953.625        

47               2156379.562        4173953.413        

48               2156349.496        4173947.809        

48               2156300.855        4173948.602        

48               2156299.798        4173959.705        

48               2156350.289        4173958.383        

49               2156300.855        4173948.602        

49               2156252.363        4173945.335        

49               2156250.847        4173954.633        

49               2156299.798        4173959.969        

50               2156252.464        4173945.335        

50               2156204.895        4173934.856        

50               2156201.194        4173946.487        

50               2156250.645        4173954.330        

51               2156171.106        4173925.930        

51               2156171.322        4173926.661        

51               2156149.645        4173916.615        

51               2156138.542        4173921.638        

51               2156147.530        4173927.454        

51               2156161.276        4173933.798        

51               2156167.356        4173935.649        

52               2156149.645        4173916.880        

52               2156139.864        4173908.685        

52               2156132.990        4173894.674        

52               2156121.887        4173895.467        

52               2156124.267        4173902.076        

52               2156130.875        4173913.443        

52               2156138.806        4173921.109        

53               2156131.690        4173877.722        

53               2156132.701        4173894.499        

53               2156121.887        4173895.203        

53               2156120.830        4173887.536        

53               2156121.887        4173871.675        

53               2156125.853        4173854.492        

53               2156135.898        4173857.929        

54               2156171.057        4173925.603        

54               2156204.895        4173934.856        

54               2156201.426        4173946.446        

54               2156167.356        4173935.649        

55               2156226.399        4173870.027        

55               2156226.134        4173928.714        

55               2156361.484        4173928.714        

55               2156362.013        4173847.557        

56               2156362.013        4173901.486        

56               2156361.748        4173942.196        

56               2156439.468        4173941.139        

56               2156439.468        4173859.982        

57               2156140.748        4173840.420        

57               2156158.724        4173842.270        

57               2156187.010        4173831.696        

57               2156189.389        4173870.820        

57               2156167.712        4173879.808        

57               2156153.173        4173880.602        

57               2156131.488        4173878.025        

58               2156152.115        4173880.602        

58               2156167.977        4173880.073        

58               2156189.654        4173870.027        

58               2156190.975        4173883.245        

58               2156171.413        4173926.599        

58               2156150.265        4173916.818        

58               2156140.484        4173908.359        

58               2156133.346        4173895.141        

58               2156131.589        4173878.025        

59               2156191.240        4173882.981        

59               2156189.389        4173869.763        

59               2156226.663        4173869.763        

59               2156226.046        4173928.926        

59               2156204.878        4173934.903        

59               2156171.678        4173926.070        

60               2156301.077        4173948.670        

60               2156302.797        4173928.714        

60               2156253.980        4173928.861        

60               2156252.306        4173945.104        

61               2156302.797        4173928.978        

61               2156361.748        4173928.714        

61               2156361.748        4173941.932        

61               2156348.780        4173948.569        

61               2156300.976        4173948.973        

62               2156252.503        4173945.557        

62               2156253.864        4173928.926        

62               2156226.500        4173928.775        

62               2156204.935        4173934.903        

63               2156379.537        4173959.556        

63               2156441.825        4173960.160        

63               2156441.386        4173978.513        

63               2156350.175        4173979.819        

63               2156350.510        4173959.858        

64               2156350.661        4173958.195        

64               2156350.175        4173979.601        

64               2156297.930        4173989.179        

64               2156300.014        4173959.858        

65               2156251.333        4173954.718        

65               2156201.442        4173946.554        

65               2156185.003        4173941.129        

65               2156183.435        4173955.240        

65               2156180.927        4173977.190        

65               2156297.890        4173989.106        

65               2156300.014        4173960.009        

66               2156170.892        4173974.995        

66               2156181.240        4173976.563        

66               2156184.062        4173944.265        

66               2156164.402        4173940.960        
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66               2156135.073        4173923.574        

66               2156107.708        4173893.942        

66               2156097.730        4173907.700        

66               2156125.095        4173935.517        

66               2156135.526        4173942.623        

66               2156163.647        4173959.556        

66               2156161.076        4173967.417        

66               2156170.601        4173968.173        

67               2156184.062        4173943.951        

67               2156164.066        4173940.679        

67               2156134.821        4173923.731        

67               2156107.783        4173894.170        

67               2156121.735        4173895.353        

67               2156124.258        4173902.290        

67               2156130.564        4173913.168        

67               2156138.526        4173921.287        

67               2156147.749        4173927.672        

67               2156160.834        4173933.584        

67               2156184.690        4173940.815        

71               2156852.202        4173954.086        

71               2156896.353        4173952.868        

71               2156901.986        4173951.650        

71               2156900.159        4173963.220        

71               2156895.439        4173967.636        

71               2156891.329        4173973.116        

71               2156882.346        4173978.749        

71               2156868.797        4173981.185        

71               2156857.074        4173977.531        

71               2156848.244        4173970.833        

71               2156841.393        4173964.895        

71               2156841.697        4173953.172        

72               2156908.228        4173960.785        

72               2156919.494        4173958.349        

72               2156936.545        4173958.958        

72               2156935.632        4173947.387        

72               2156922.843        4173948.148        

72               2156913.404        4173946.017        

72               2156901.834        4173941.297        

72               2156900.311        4173963.068        

 

[SYMBOLS] 

;;Gage           X-Coord            Y-Coord            

;;-------------- ------------------ ------------------ 

PT10             2156582.937        4174083.257        

 

 

[BACKDROP] 

DIMENSIONS 2156028.501 4173782.646 2156956.686 4174043.533 
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4.4.4. Resultats  

 

  EPA STORM WATER MANAGEMENT MODEL - VERSION 5.0 (Build 5.0.022) 

  -------------------------------------------------------------- 

 

  ********************************************************* 

  NOTE: The summary statistics displayed in this report are 

  based on results found at every computational time step,   

  not just on results from each reporting time step. 

  ********************************************************* 

   

  **************** 

  Analysis Options 

  **************** 

  Flow Units ............... LPS 

  Process Models: 

    Rainfall/Runoff ........ YES 

    Snowmelt ............... NO 

    Groundwater ............ NO 

    Flow Routing ........... YES 

    Ponding Allowed ........ NO 

    Water Quality .......... NO 

  Infiltration Method ...... HORTON 

  Flow Routing Method ...... KINWAVE 

  Starting Date ............ MAY-29-2012 00:00:00 

  Ending Date .............. MAY-29-2012 18:00:00 

  Antecedent Dry Days ...... 0.0 

  Report Time Step ......... 00:00:15 

  Wet Time Step ............ 00:05:00 

  Dry Time Step ............ 01:00:00 

  Routing Time Step ........ 15.00 sec 

   

 

  WARNING 02: maximum depth increased for Node C1a 

 

  WARNING 02: maximum depth increased for Node C1c 

   

  **************************        Volume         Depth 

  Runoff Quantity Continuity     hectare-m            mm 

  **************************     ---------       ------- 

  Total Precipitation ......         1.332       130.362 

  Evaporation Loss .........         0.000         0.000 

  Infiltration Loss ........         0.022         2.192 

  Surface Runoff ...........         1.292       126.380 

  Final Surface Storage ....         0.022         2.115 

  Continuity Error (%) .....        -0.250 

   

   

  **************************        Volume        Volume 

  Flow Routing Continuity        hectare-m      10^6 ltr 

  **************************     ---------     --------- 

  Dry Weather Inflow .......         0.000         0.000 

  Wet Weather Inflow .......         1.292        12.916 

  Groundwater Inflow .......         0.000         0.000 

  RDII Inflow ..............         0.000         0.000 

  External Inflow ..........         0.000         0.000 

  External Outflow .........         1.278        12.779 

  Internal Outflow .........         0.014         0.140 

  Storage Losses ...........         0.000         0.000 

  Initial Stored Volume ....         0.000         0.000 

  Final Stored Volume ......         0.000         0.000 

  Continuity Error (%) .....        -0.025 

   

   

  ******************************** 

  Highest Flow Instability Indexes 

  ******************************** 

  Link 42 (2) 

  Link 41 (1) 

  Link 23 (1) 

  Link 40 (1) 

  Link 37 (1) 

   

   

  ************************* 

  Routing Time Step Summary 

  ************************* 

  Minimum Time Step           :    15.00 sec 

  Average Time Step           :    15.00 sec 

  Maximum Time Step           :    15.00 sec 

  Percent in Steady State     :     0.00 

  Average Iterations per Step :     1.13 

   

   

  *************************** 

  Subcatchment Runoff Summary 

  *************************** 

   

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                            Total      Total      Total      Total      Total       Total     Peak  Runoff 

                           Precip      Runon       Evap      Infil     Runoff      Runoff   Runoff   Coeff 

  Subcatchment                 mm         mm         mm         mm         mm    10^6 ltr      LPS 

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  8                        130.36       0.00       0.00       1.44     127.33        0.89   290.72   0.977 

  9                        130.36       0.00       0.00       1.44     127.50        0.50   174.03   0.978 

  10                       130.36       0.00       0.00       0.29     128.85        0.10    34.84   0.988 

  11                       130.36       0.00       0.00       1.44     127.48        0.42   146.37   0.978 

  12                       130.36       0.00       0.00       0.29     128.87        0.09    30.75   0.989 

  13                       130.36       0.00       0.00       0.29     128.87        0.09    30.75   0.989 

  14                       130.36       0.00       0.00       0.29     128.85        0.10    34.84   0.988 

  15                       130.36       0.00       0.00       1.44     127.33        2.16   707.25   0.977 

  16                       130.36       0.00       0.00       0.29     128.90        0.17    58.16   0.989 

  17                       130.36       0.00       0.00       0.29     128.89        0.13    44.95   0.989 

  18                       130.36       0.00       0.00       0.29     128.87        0.10    36.04   0.989 

  19                       130.36       0.00       0.00       0.29     128.72        0.05    18.05   0.987 

  20                       130.36       0.00       0.00       0.29     128.76        0.06    22.56   0.988 

  21                       130.36       0.00       0.00       0.29     128.87        0.17    58.55   0.989 

  22                       130.36       0.00       0.00       0.29     128.89        0.05    17.98   0.989 

  23                       130.36       0.00       0.00       0.29     128.90        0.06    22.39   0.989 

  24                       130.36       0.00       0.00       0.29     128.90        0.06    22.39   0.989 

  25                       130.36       0.00       0.00       0.29     128.90        0.06    22.39   0.989 

  26                       130.36       0.00       0.00       0.29     128.90        0.06    22.39   0.989 

  27                       130.36       0.00       0.00       0.29     128.86        0.04    13.52   0.988 

  28                       130.36       0.00       0.00       0.29     128.89        0.05    17.98   0.989 

  29                       130.36       0.00       0.00       0.29     128.90        0.06    22.39   0.989 

  30                       130.36       0.00       0.00       0.29     128.90        0.06    22.39   0.989 

  31                       130.36       0.00       0.00       0.29     128.90        0.06    22.39   0.989 

  32                       130.36       0.00       0.00       0.29     128.89        0.05    17.98   0.989 

  33                       130.36       0.00       0.00       0.29     128.89        0.05    17.98   0.989 
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  34                       130.36       0.00       0.00       0.29     128.82        0.10    36.09   0.988 

  35                       130.36       0.00       0.00       0.29     128.87        0.14    49.55   0.989 

  36                       130.36       0.00       0.00       0.29     128.90        0.18    62.78   0.989 

  37                       130.36       0.00       0.00       1.44     127.34        1.57   514.01   0.977 

  38                       130.36       0.00       0.00       0.29     128.89        0.08    26.74   0.989 

  39                       130.36       0.00       0.00       0.29     128.89        0.08    26.74   0.989 

  40                       130.36       0.00       0.00       0.29     128.90        0.06    22.39   0.989 

  41                       130.36       0.00       0.00       0.29     128.89        0.05    17.98   0.989 

  42                       130.36       0.00       0.00       0.29     128.89        0.05    17.98   0.989 

  43                       130.36       0.00       0.00       0.29     128.89        0.08    26.74   0.989 

  44                       130.36       0.00       0.00       0.29     128.89        0.08    26.74   0.989 

  45                       130.36       0.00       0.00       0.29     128.86        0.04    13.52   0.988 

  46                       130.36       0.00       0.00       0.29     128.86        0.04    13.52   0.988 

  47                       130.36       0.00       0.00       0.29     128.79        0.03     9.02   0.988 

  48                       130.36       0.00       0.00       0.29     128.83        0.06    22.55   0.988 

  49                       130.36       0.00       0.00       0.29     128.83        0.06    22.55   0.988 

  50                       130.36       0.00       0.00       0.29     128.83        0.06    22.55   0.988 

  51                       130.36       0.00       0.00       0.29     128.74        0.04    13.54   0.988 

  52                       130.36       0.00       0.00       0.29     128.64        0.04    13.54   0.987 

  53                       130.36       0.00       0.00       0.29     128.69        0.05    18.05   0.987 

  54                       130.36       0.00       0.00       0.29     128.79        0.05    18.05   0.988 

  55                       130.36       0.00       0.00       1.44     127.36        1.21   400.55   0.977 

  56                       130.36       0.00       0.00       9.10     116.53        0.55   127.24   0.894 

  57                       130.36       0.00       0.00       9.10     117.52        0.25    77.28   0.901 

  58                       130.36       0.00       0.00       9.10     117.56        0.24    74.42   0.902 

  59                       130.36       0.00       0.00       9.10     117.42        0.32    96.25   0.901 

  60                       130.36       0.00       0.00       9.10     118.32        0.11    40.08   0.908 

  61                       130.36       0.00       0.00       9.10     118.32        0.13    48.97   0.908 

  62                       130.36       0.00       0.00       9.10     118.39        0.06    22.46   0.908 

  63                       130.36       0.00       0.00       1.44     127.47        0.23    81.09   0.978 

  64                       130.36       0.00       0.00       1.44     127.50        0.17    58.45   0.978 

  65                       130.36       0.00       0.00       1.44     127.49        0.46   161.88   0.978 

  66                       130.36       0.00       0.00       1.44     127.46        0.24    85.61   0.978 

  67                       130.36       0.00       0.00       1.44     127.50        0.05    17.84   0.978 

  71                       130.36       0.00       0.00       0.29     128.89        0.17    58.37   0.989 

  72                       130.36       0.00       0.00       0.29     128.83        0.06    22.55   0.988 

   

   

  ****************** 

  Node Depth Summary 

  ****************** 

   

  --------------------------------------------------------------------- 

                                 Average  Maximum  Maximum  Time of Max 

                                   Depth    Depth      HGL   Occurrence 

  Node                 Type       Meters   Meters   Meters  days hr:min 

  --------------------------------------------------------------------- 

  P3.1                 JUNCTION     0.03     0.18   796.50     0  06:20 

  P3.2                 JUNCTION     0.02     0.16   796.73     0  06:20 

  P3.3                 JUNCTION     0.02     0.13   796.95     0  06:20 

  P3.4                 JUNCTION     0.01     0.08   797.40     0  06:20 

  P4.4                 JUNCTION     0.04     0.29   798.33     0  06:20 

  P4.3                 JUNCTION     0.04     0.30   797.84     0  06:20 

  P4.2                 JUNCTION     0.05     0.31   797.35     0  06:20 

  P4.1                 JUNCTION     0.06     0.44   796.97     0  06:20 

  P6.1                 JUNCTION     0.04     0.28   798.32     0  06:20 

  P6.3                 JUNCTION     0.02     0.15   800.42     0  06:20 

  C3b                  JUNCTION     0.02     0.10   803.78     0  06:20 

  C2b                  JUNCTION     0.03     0.13   803.50     0  06:20 

  C1b                  JUNCTION     0.03     0.13   803.14     0  06:20 

  P5.6                 JUNCTION     0.04     0.30   808.39     0  06:20 

  P5.5                 JUNCTION     0.05     0.31   807.81     0  06:20 

  P5.4                 JUNCTION     0.05     0.31   807.11     0  06:20 

  P5.3                 JUNCTION     0.58     0.81   805.32     0  06:20 

  P5.2                 JUNCTION     0.04     0.30   802.80     0  06:20 

  P5.1                 JUNCTION     0.04     0.30   801.60     0  06:20 

  C1a                  JUNCTION     1.62     1.67   801.17     0  06:20 

  C2a                  JUNCTION     0.02     0.07   802.52     0  06:20 

  C3a                  JUNCTION     0.00     0.00   804.02     0  00:00 

  P2.6                 JUNCTION     0.01     0.08   795.63     0  06:20 

  P2.5                 JUNCTION     0.05     0.36   795.41     0  06:20 

  P2.4                 JUNCTION     0.05     0.37   794.92     0  06:20 

  P2.3                 JUNCTION     0.06     0.43   794.48     0  06:20 

  P2.2                 JUNCTION     0.06     0.44   794.19     0  06:20 

  P1.11                JUNCTION     0.01     0.08   795.54     0  06:20 

  P1.10                JUNCTION     0.02     0.10   795.06     0  06:20 

  P1.9                 JUNCTION     0.02     0.13   794.48     0  06:20 

  P1.8                 JUNCTION     0.02     0.14   794.10     0  06:20 

  P1.7                 JUNCTION     0.07     1.42   795.07     0  06:20 

  P1.6                 JUNCTION     0.08     1.62   794.77     0  06:18 

  P1.5                 JUNCTION     0.08     1.64   794.30     0  06:18 

  P1.4                 JUNCTION     0.77     1.25   792.70     0  06:21 

  P1.3                 JUNCTION     0.91     1.26   790.91     0  06:20 

  P1.2                 JUNCTION     0.60     1.48   789.88     0  06:18 

  P1.1                 JUNCTION     0.08     1.65   789.04     0  06:16 

  C5c                  JUNCTION     0.02     0.12   794.51     0  06:20 

  C4c                  JUNCTION     0.03     0.14   794.05     0  06:14 

  C3c                  JUNCTION     0.03     0.14   793.55     0  06:12 

  C2c                  JUNCTION     0.04     0.14   793.21     0  06:10 

  C1c                  JUNCTION     3.26     3.36   792.98     0  06:10 

  C2d                  JUNCTION     0.03     0.13   793.78     0  06:20 

  C3d                  JUNCTION     0.02     0.10   794.85     0  06:20 

  P6.2                 JUNCTION     0.03     0.22   799.05     0  06:20 

  P7.1                 JUNCTION     1.12     1.18   800.35     0  06:20 

  70                   JUNCTION     0.02     0.08   800.85     0  06:20 

  C4b                  JUNCTION     0.00     0.00   804.02     0  00:00 

  C6c                  JUNCTION     0.00     0.00   794.86     0  00:00 

  D3                   OUTFALL      0.03     0.18   796.37     0  06:20 

  DC                   OUTFALL      0.03     0.13   802.38     0  06:20 

  D4                   OUTFALL      0.06     0.44   796.44     0  06:20 

  D5                   OUTFALL      0.04     0.28   801.06     0  06:20 

  D1                   OUTFALL      0.08     0.62   787.56     0  06:18 

  D6                   OUTFALL      0.04     0.28   797.28     0  06:20 

  4                    OUTFALL      0.02     0.10   797.10     0  06:20 

   

   

  ******************* 

  Node Inflow Summary 

  ******************* 

   

  ------------------------------------------------------------------------------------- 

                                  Maximum  Maximum                  Lateral       Total 

                                  Lateral    Total  Time of Max      Inflow      Inflow 

                                   Inflow   Inflow   Occurrence      Volume      Volume 

  Node                 Type           LPS      LPS  days hr:min    10^6 ltr    10^6 ltr 

  ------------------------------------------------------------------------------------- 

  P3.1                 JUNCTION     17.98    84.00     0  06:20       0.052       0.244 

  P3.2                 JUNCTION     22.39    66.72     0  06:20       0.064       0.193 

  P3.3                 JUNCTION     22.39    44.63     0  06:20       0.064       0.129 

  P3.4                 JUNCTION     22.39    22.39     0  06:20       0.064       0.064 
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  P4.4                 JUNCTION    313.11   313.11     0  06:20       0.956       0.956 

  P4.3                 JUNCTION     22.39   332.64     0  06:20       0.064       1.020 

  P4.2                 JUNCTION     22.39   353.28     0  06:20       0.064       1.083 

  P4.1                 JUNCTION    729.64  1079.07     0  06:20       2.229       3.312 

  P6.1                 JUNCTION    272.77   503.00     0  06:20       0.781       1.446 

  P6.3                 JUNCTION    146.37   146.37     0  06:20       0.421       0.421 

  C3b                  JUNCTION     34.84    34.84     0  06:20       0.103       0.103 

  C2b                  JUNCTION     30.75    64.79     0  06:20       0.090       0.193 

  C1b                  JUNCTION     30.75    94.16     0  06:20       0.090       0.283 

  P5.6                 JUNCTION    458.71   458.71     0  06:20       1.377       1.377 

  P5.5                 JUNCTION     44.95   501.68     0  06:20       0.129       1.506 

  P5.4                 JUNCTION     36.04   536.06     0  06:20       0.103       1.608 

  P5.3                 JUNCTION     18.05   552.92     0  06:20       0.051       1.659 

  P5.2                 JUNCTION     22.56   574.29     0  06:20       0.064       1.723 

  P5.1                 JUNCTION     58.55   629.16     0  06:20       0.168       1.890 

  C1a                  JUNCTION     49.55    85.60     0  06:20       0.142       0.245 

  C2a                  JUNCTION     36.09    36.09     0  06:20       0.103       0.103 

  C3a                  JUNCTION      0.00     0.00     0  00:00       0.000       0.000 

  P2.6                 JUNCTION     26.74    26.74     0  06:20       0.077       0.077 

  P2.5                 JUNCTION    540.75   567.28     0  06:20       1.644       1.721 

  P2.4                 JUNCTION     26.74   589.24     0  06:20       0.077       1.797 

  P2.3                 JUNCTION    153.98   740.00     0  06:20       0.625       2.421 

  P2.2                 JUNCTION     13.52   752.96     0  06:20       0.039       2.459 

  P1.11                JUNCTION     22.39    22.39     0  06:20       0.064       0.064 

  P1.10                JUNCTION     17.98    40.22     0  06:20       0.052       0.116 

  P1.9                 JUNCTION     17.98    57.97     0  06:20       0.052       0.167 

  P1.8                 JUNCTION     13.52    71.30     0  06:20       0.039       0.206 

  P1.7                 JUNCTION     90.11   910.93     0  06:20       0.255       2.920 

  P1.6                 JUNCTION     58.45   997.98     0  06:20       0.166       3.084 

  P1.5                 JUNCTION      0.00   953.94     0  06:20       0.000       3.081 

  P1.4                 JUNCTION    161.88  1088.59     0  06:20       0.459       3.537 

  P1.3                 JUNCTION     17.84  1105.56     0  06:20       0.051       3.587 

  P1.2                 JUNCTION     85.61  1499.84     0  06:20       0.242       5.193 

  P1.1                 JUNCTION      0.00  1480.09     0  06:18       0.000       5.189 

  C5c                  JUNCTION     71.51    71.51     0  06:20       0.195       0.195 

  C4c                  JUNCTION     62.63   133.77     0  06:20       0.171       0.365 

  C3c                  JUNCTION     45.01   158.97     0  06:20       0.124       0.483 

  C2c                  JUNCTION    114.29   228.14     0  06:20       0.369       0.830 

  C1c                  JUNCTION     27.08   309.79     0  06:20       0.077       1.365 

  C2d                  JUNCTION     92.47   169.03     0  06:20       0.287       0.533 

  C3d                  JUNCTION     77.28    77.28     0  06:20       0.247       0.247 

  P6.2                 JUNCTION      0.00   231.04     0  06:20       0.000       0.665 

  P7.1                 JUNCTION     58.37    80.86     0  06:20       0.168       0.232 

  70                   JUNCTION     22.55    22.55     0  06:20       0.064       0.064 

  C4b                  JUNCTION      0.00     0.00     0  00:00       0.000       0.000 

  C6c                  JUNCTION      0.00     0.00     0  00:00       0.000       0.000 

  D3                   OUTFALL      17.98   101.76     0  06:20       0.052       0.296 

  DC                   OUTFALL      34.84   127.62     0  06:20       0.103       0.387 

  D4                   OUTFALL      13.52  1089.47     0  06:20       0.039       3.350 

  D5                   OUTFALL       0.00   629.70     0  06:20       0.000       1.889 

  D1                   OUTFALL       0.00  1469.40     0  06:21       0.000       5.180 

  D6                   OUTFALL       0.00   502.67     0  06:20       0.000       1.445 

  4                    OUTFALL       0.00    80.70     0  06:20       0.000       0.232 

   

   

  ********************** 

  Node Surcharge Summary 

  ********************** 

   

  Surcharging occurs when water rises above the top of the highest conduit. 

  --------------------------------------------------------------------- 

                                               Max. Height   Min. Depth 

                                   Hours       Above Crown    Below Rim 

  Node                 Type      Surcharged         Meters       Meters 

  --------------------------------------------------------------------- 

  P1.7                 JUNCTION        0.01          0.782        0.000 

  P1.6                 JUNCTION        0.06          0.987        0.000 

  P1.5                 JUNCTION        0.05          1.013        0.000 

  P1.2                 JUNCTION        0.06          0.446        0.000 

  P1.1                 JUNCTION        0.10          1.015        0.000 

  C4c                  JUNCTION        0.12          0.000        0.000 

  C3c                  JUNCTION        0.18          0.000        0.000 

  C2c                  JUNCTION        0.32          0.000        0.000 

  C1c                  JUNCTION        0.32          0.000        0.000 

   

   

  ********************* 

  Node Flooding Summary 

  ********************* 

   

  Flooding refers to all water that overflows a node, whether it ponds or not. 

  -------------------------------------------------------------------------- 

                                                             Total   Maximum 

                                 Maximum   Time of Max       Flood    Ponded 

                        Hours       Rate    Occurrence      Volume    Volume 

  Node                 Flooded       LPS   days hr:min    10^6 ltr   1000 m3 

  -------------------------------------------------------------------------- 

  P1.7                    0.01      0.41      0  06:20       0.000     0.000 

  P1.6                    0.06     71.02      0  06:20       0.006     0.000 

  P1.5                    0.05     39.57      0  06:20       0.004     0.000 

  P1.2                    0.06     58.56      0  06:20       0.006     0.000 

  P1.1                    0.10     93.78      0  06:20       0.020     0.000 

  C4c                     0.12     19.61      0  06:20       0.006     0.000 

  C3c                     0.18     45.10      0  06:20       0.022     0.000 

  C2c                     0.32    113.08      0  06:20       0.075     0.000 

   

   

  *********************** 

  Outfall Loading Summary 

  *********************** 

   

  ----------------------------------------------------------- 

                        Flow       Avg.      Max.       Total 

                        Freq.      Flow      Flow      Volume 

  Outfall Node          Pcnt.       LPS       LPS    10^6 ltr 

  ----------------------------------------------------------- 

  D3                    76.70      5.95    101.76       0.296 

  DC                    83.27      7.16    127.62       0.387 

  D4                    98.84     52.29   1089.47       3.350 

  D5                    98.68     29.54    629.70       1.889 

  D1                    98.63     81.03   1469.40       5.180 

  D6                    87.20     25.57    502.67       1.445 

  4                     74.13      4.82     80.70       0.232 

  ----------------------------------------------------------- 

  System                88.21    206.36   3983.93      12.779 
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  ******************** 

  Link Flow Summary 

  ******************** 

   

  ----------------------------------------------------------------------------- 

                                 Maximum  Time of Max   Maximum    Max/    Max/ 

                                  |Flow|   Occurrence   |Veloc|    Full    Full 

  Link                 Type          LPS  days hr:min     m/sec    Flow   Depth 

  ----------------------------------------------------------------------------- 

  2                    CONDUIT     22.39     0  06:20      1.32    0.08    0.19 

  3                    CONDUIT     44.56     0  06:20      1.26    0.23    0.33 

  4                    CONDUIT     66.47     0  06:20      1.40    0.35    0.41 

  5                    CONDUIT     83.95     0  06:20      1.48    0.44    0.46 

  8                    CONDUIT    310.94     0  06:20      2.67    0.63    0.58 

  9                    CONDUIT    331.58     0  06:20      2.71    0.67    0.60 

  10                   CONDUIT    352.79     0  06:20      2.74    0.72    0.63 

  11                   CONDUIT   1075.95     0  06:20      4.64    0.83    0.70 

  12                   CONDUIT    145.47     0  06:20      3.31    0.31    0.38 

  15                   CHANNEL     34.62     0  06:20      0.95    0.43    0.73 

  16                   CHANNEL     64.48     0  06:20      1.11    0.80    0.92 

  17                   CHANNEL     93.79     0  06:20      1.60    0.80    0.92 

  18                   CONDUIT    456.73     0  06:20      3.78    0.66    0.59 

  19                   CONDUIT    500.02     0  06:20      3.86    0.72    0.63 

  20                   CONDUIT    535.51     0  06:20      4.87    0.58    0.55 

  21                   CONDUIT    552.52     0  06:20      5.15    0.56    0.54 

  22                   CONDUIT    572.92     0  06:20      4.65    0.67    0.60 

  23                   CONDUIT    629.70     0  06:20      5.48    0.62    0.57 

  24                   CHANNEL      0.00     0  00:00      0.00    0.00    0.00 

  25                   CHANNEL     36.04     0  06:20      1.86    0.18    0.53 

  27                   CONDUIT     22.39     0  06:20      1.32    0.08    0.19 

  28                   CONDUIT     40.16     0  06:20      1.56    0.15    0.26 

  29                   CONDUIT     57.88     0  06:20      1.72    0.21    0.31 

  30                   CONDUIT     71.20     0  06:20      1.82    0.26    0.35 

  31                   CONDUIT    943.31     0  06:20      3.39    1.04    0.89 

  32                   CONDUIT     26.72     0  06:20      1.35    0.05    0.16 

  33                   CONDUIT    563.12     0  06:20      3.09    0.62    0.57 

  34                   CONDUIT    588.09     0  06:20      3.12    0.65    0.59 

  35                   CONDUIT    739.89     0  06:20      3.26    0.81    0.69 

  36                   CONDUIT    752.64     0  06:20      3.27    0.83    0.69 

  37                   CONDUIT    953.94     0  06:20      3.41    1.05    0.94 

  38                   CONDUIT    953.58     0  06:21      3.40    1.05    0.92 

  39                   CONDUIT   1087.72     0  06:20      5.09    0.76    0.65 

  40                   CONDUIT   1104.73     0  06:20      5.09    0.77    0.66 

  41                   CONDUIT   1480.09     0  06:18      5.34    1.03    0.92 

  42                   CONDUIT   1469.40     0  06:21      5.11    1.06    1.00 

  43                   CHANNEL     76.89     0  06:20      2.23    0.39    0.70 

  44                   CHANNEL    168.36     0  06:20      2.96    0.76    0.90 

  46                   CHANNEL     71.47     0  06:20      1.47    0.63    0.84 

  47                   CHANNEL    113.96     0  06:14      1.65    1.00    1.00 

  48                   CHANNEL    113.84     0  06:13      1.64    1.00    1.00 

  49                   CHANNEL    114.49     0  06:10      1.64    1.00    1.00 

  50                   CONDUIT    309.49     0  06:20      4.45    0.57    0.54 

  51                   CONDUIT    502.67     0  06:20      5.38    0.83    0.70 

  52                   CONDUIT     85.57     0  06:20      3.37    0.14    0.26 

  53                   CHANNEL     22.64     0  06:20      1.11    0.20    0.54 

  54                   CONDUIT     80.70     0  06:20      3.11    0.15    0.26 

  55                   CONDUIT    230.49     0  06:20      3.19    0.60    0.56 

  56                   CHANNEL      0.00     0  00:00      0.00    0.00    0.00 

  57                   CHANNEL      0.00     0  00:00      0.00    0.00    0.00 

   

   

  ************************* 

  Conduit Surcharge Summary 

  ************************* 

   

  ---------------------------------------------------------------------------- 

                                                           Hours        Hours  

                         --------- Hours Full --------   Above Full   Capacity 

  Conduit                Both Ends  Upstream  Dnstream   Normal Flow   Limited 

  ---------------------------------------------------------------------------- 

  31                          0.01      0.01      0.01      0.01         0.01 

  37                          0.01      0.05      0.01      0.05         0.05 

  38                          0.01      0.05      0.01      0.05         0.05 

  41                          0.01      0.05      0.01      0.05         0.05 

  42                          0.01      0.10      0.01      0.10         0.10 

  47                          0.11      0.12      0.12      0.12         0.12 

  48                          0.17      0.18      0.17      0.01         0.18 

  49                          0.32      0.32      0.32      0.32         0.32 

   

 

 

 

Del model hidràulic de càlcul, realitzat mitjançant l’aplicació del programa EPA-SWMM, es conclou un 

funcionament òptim de la xarxa principal d’aigües pluvials dissenyada a la Colònia Llaudet al terme 

municipal de Sant Joan de les Abadesses per a episodis de pluja associats a 10 anys de període de retorn. 
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Evolució temporal del grau d’ompliment dels col·lectors – Pluja sintètica de 10 anys de període de retorn 

 

 

 

 

Grau d’ompliment dels col·lectors per a la pluja sintètica de disseny al cap de 6:00 h del inici de la pluja 

 

 

 

 

 

Grau d’ompliment dels col·lectors per a la pluja sintètica de disseny al cap de 6:10 h del inici de la pluja 

 

 

 

 

 

 

 

Grau d’ompliment dels col·lectors per a la pluja sintètica de disseny  al cap de 6:21 h del inici de la pluja (instant de 

màxim cabal d’avinguda) 

 

 

 

 

Grau d’ompliment dels col·lectors per a la pluja sintètica de disseny  al cap de 6:30 h del inici de la pluja. 
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Evolució temporal del cabal d’avinguda – Pluja sintètica de 10 anys de període de retorn 

 

 

 

 

Cabal dels col·lectors per a la pluja sintètica de disseny  al cap de 6:00 h del inici de la pluja  

 

 

 

 

 

Cabal dels col·lectors per a la pluja sintètica de disseny al cap de 6:10 h del inici de la pluja  

 

 

 

 

 

 

Cabal dels col·lectors per a la pluja sintètica de disseny al cap de 6:21 h del inici de la pluja (instant de màxima 

avinguda) 

 

 

 

 

 

Cabal dels col·lectors per a la pluja sintètica de disseny al cap de 6:30 h del inici de la pluja.  

 

Evolució temporal del calat als eixos principals – Pluja sintètica de 10 anys de període de retorn 

TRAM 1 
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Calat pels col·lectors  al cap de 6:00 h del inici de la pluja 

 

 

 

Calat pels col·lectors  al cap de 6:10 h del inici de la pluja 

 

 

 

 

 

 

 

Calat pels col·lectors  al cap de 6:21 h del inici de la pluja(màxima alçada d’aigua al dipòsit) 

 

 

 

Calat pels col·lectors  al cap de 6:30 h del inici de la pluja 
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Evolució temporal del calat als eixos principals – Pluja sintètica de 10 anys de període de retorn 

TRAM 2 

 

 

 

Calat pels col·lectors  al cap de 6:00 h del inici de la pluja 

 

 

 

Calat pels col·lectors  al cap de 6:10 h del inici de la pluja 

 

 

 

 

 

 

 

Calat pels col·lectors  al cap de 6:21 h del inici de la pluja(màxima alçada d’aigua al dipòsit) 

 

 

 

Calat pels col·lectors  al cap de 6:30 h del inici de la pluja 
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Evolució temporal del calat als eixos principals – Pluja sintètica de 10 anys de període de retorn 

TRAM 3 

 

 

 

Calat pels col·lectors  al cap de 6:00 h del inici de la pluja 

 

 

 

Calat pels col·lectors  al cap de 6:10 h del inici de la pluja 

 

 

 

 

 

 

 

Calat pels col·lectors  al cap de 6:21 h del inici de la pluja(màxima alçada d’aigua al dipòsit) 

 

 

 

Calat pels col·lectors  al cap de 6:30 h del inici de la pluja 
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Evolució temporal del calat als eixos principals – Pluja sintètica de 10 anys de període de retorn 

TRAM 4 

 

 

 

Calat pels col·lectors  al cap de 6:00 h del inici de la pluja 

 

 

 

Calat pels col·lectors  al cap de 6:10 h del inici de la pluja 

 

 

 

 

 

 

 

Calat pels col·lectors  al cap de 6:21 h del inici de la pluja(màxima alçada d’aigua al dipòsit) 

 

 

 

Calat pels col·lectors  al cap de 6:30 h del inici de la pluja 
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Evolució temporal del calat als eixos principals – Pluja sintètica de 10 anys de període de retorn 

TRAM 5 

 

 

 

Calat pels col·lectors  al cap de 6:00 h del inici de la pluja 

 

 

 

Calat pels col·lectors  al cap de 6:10 h del inici de la pluja 

 

 

 

 

 

 

 

Calat pels col·lectors  al cap de 6:21 h del inici de la pluja(màxima alçada d’aigua al dipòsit) 

 

 

 

Calat pels col·lectors  al cap de 6:30 h del inici de la pluja 
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Evolució temporal del calat als eixos principals – Pluja sintètica de 10 anys de període de retorn 

TRAM 6 

 

 

 

Calat pels col·lectors  al cap de 6:00 h del inici de la pluja 

 

 

 

Calat pels col·lectors  al cap de 6:10 h del inici de la pluja 

 

 

 

 

 

 

 

Calat pels col·lectors  al cap de 6:21 h del inici de la pluja(màxima alçada d’aigua al dipòsit) 

 

 

 

Calat pels col·lectors  al cap de 6:30 h del inici de la pluja 
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Velocitat de circulació de l’aigua - Pluja sintètica de 10 anys de període de retorn 

 

 

 

 

Velocitat de l’aigua pels col·lectors per a la pluja sintètica de disseny a l’instant de màxima avinguda 
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5. CONCLUSIONS 

 

 

Obres de drenatge transversal 

 

- El cabal punta d’escorrentiu per a 500 anys de període de retorn del rec innominat est al punt 

d’estudi és de 6,44 m³/s. 

 

- El cabal punta d’escorrentiu per a 500 anys de període de retorn del rec innominat central al punt 

d’estudi és de 7,83 m³/s. 

 

- La construcció d’un calaix de formigó de 2x2 m en el pas dels vials és suficient en ambdós casos 

pels recs innominats. 

 

- Una secció trapezoïdal de 2 metres a la base, 1 metre de profunditat i talussos 1:1 és suficient 

per conduir el cabal de 500 anys de període de retorn per al rec innominat que transcorre a cel 

obert pel centre del sector. 

 

 

Drenatge urbà 

 

- El funcionament de la xarxa de pluvials és òptim per un cabal d’avinguda de 10 anys de període 

de retorn. 

 

- Els col·lectors no superen les pendents mínimes i màximes admissibles, establertes en el 0,5% i 

el 6 % respectivament. 

 

- No es supera la velocitat màxima de circulació serà de 5,5 m/s per a diàmetres inferiors a 1000 

mm. 
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1. PLANEJAMENT GENERAL I OBJECTIUS 

 

En aquest annex es detallen els càlculs efectuats per dimensionar la xarxa de sanejament d’aigües 

residuals del projecte d’urbanització de la Colònia Llaudet al terme municipal de Sant Joan de les 

Abadesses. 

 

La xarxa de sanejament es gestionada pels serveis tècnic municipals, el punt d’aquesta xarxa més 

proper al sector es troba situat a uns 1.050 m a l’oest de l’àmbit de projecte. 

 

El projecte preveu una xarxa separativa d’aigües pluvials i residuals, d’aquesta manera es pretén 

dimensionar els col·lectors en funció del cabal d’aigües residuals que es preveuen recollir a la xarxa 

dissenyada. 

 

La nova xarxa complirà amb les especificacions tècniques municipals o de l’ens gestor del servei i es 

construirà mitjançant una malla de col·lectors soterrada pels vials del sector i circularà per gravetat fins 

a un únic punt de desguàs. Aquest punt, situat en una zona destinada a serveis tècnics i situada al punt 

baix de la urbanització, s’hi construirà un pou de bombament prefabricat tipus Synconta 902L. 

Des d’aquest punt s’impulsaran les aigües a través d’una nova canonada soterrada de 740 m de 

longitud que transcorrerà per sota el carril bici a construir. El traçat d’aquest nou vial serà paral·lel a la 

carretera N-260 i comunicarà el nucli urbà de Sant Joan de les Abadesses amb el sector.  El cabal 

impulsat trencarà carrega en un pou de registre a construir situat al punt alt d’aquest vial. Des d’aquest 

punt el cabal transcorrerà per gravetat a través d’un nou tram de col·lectors soterrats, aquests es 

connectaran amb la xarxa municipal existent a l’est del nucli urbà. D’aquesta manera les aigües 

residuals generades pel sector podran ser gestionades i tractades per les estacions depuradores 

existents al municipi. 

 

El traçat, els perfils longitudinals dels col·lectors, l’esquema de funcionament  i els detalls constructius 

d’aquesta xarxa es defineixen en els plànols núm. 18, 19 i 20 d’aquest projecte. 

 

 

 

2. CRITERIS DE DIMENSIONAMENT 

 

2.1. Xarxa d’aigües residuals per gravetat 

 

Els criteris de dimensionament emprats per dissenyar i dimensionar els trams de la xarxa amb 

funcionament per gravetat són els següents: 

 

 S’utilitzaran canonades de Polietilè corrugat SN8 de doble paret. 

 

 La xarxa es dissenya separativa i amb capacitat suficient per recollir les aigües negres de la 

totalitat del sector. 

 

 Es considera una dotació mitjana de 200 l/hab/dia, amb una mitjana de 3 habitants per 

habitatge, per consum residencial.  

 

 En zones d’equipaments, industrial i comercial es considera un consum de 0,10 l/s/Ha de 

sostre. 

 

 S’adopta un factor punta d’aigües residuals de 3. 

 

 La velocitat màxima permesa és de 5 m/s. 

 

 Per garantir l’autoneteja de les seccions cal que la velocitat pel cabal a secció plena sigui 

superior a 0,5 m/s i que la velocitat per a un calat igual a una cinquena part del diàmetre sigui 

superior a 0,3 m/s. 
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2.2. Estacions de bombament i impulsió 

Els criteris de dimensionament emprats per dissenyar i dimensionar els trams de la xarxa d’impulsió 

són els següents: 

 

 Les estacions de bombament es dimensionaran per tal que els cicles d’engegada i parada 

segueixin aquest criteri: 

 

Potència (KW) Engegades hora 

0,5-7,5 10 

7,5-11 8 

11-22 6 

22-37 6 

37-110 6 

 

   Criteri per dimensionar el número de cicles d’engegades 

 

 Per construir la connexió a xarxa s’utilitzarà una canonada de polietilè d’alta densitat, de 10 atm 

de pressió nominal. 

 

 La velocitat recomanada de circulació del fluid per l’interior de les canonades serà entre  0,5 

m/s i 1,5 m/s. 

 

 El pou de registre previ al pou de bombament disposarà d’un sobreeixidor que abocarà les 

aigües a la xarxa de drenatge en cas de superar el cabal màxim d’impulsió 

 

3. DIMENSIONAMENT DE LA XARXA D’AIGÜES RESIDUAS PER GRAVETAT 

 

El sector comprèn una superfície total de 14,14 Ha aproximadament, els seus usos seran de caràcter 

residencial, comercial i industrial. 

 

Inicialment, es determinarà quin és el cabal punta, cabal mig ordinari i quin serà l’increment del cabal a 

tractar per la depuradora municipal previst pel sector. Posteriorment, es definirà quin és el diàmetre 

òptim de les canonades de la xarxa i es comprovarà el seu funcionament per la totalitat del seu rang 

d’aplicabilitat. Es comprovarà que es compleixin els criteris de dimensionament esmentats a l’apartat 

anterior, tant per motius de velocitat com per capacitat màxima dels col·lectors. 

 

La següent taula mostra el cabal de càlcul de tot el sector, és a dir, l’increment d’aigües residuals 

d’aportació al sistema municipal.  

 

Municipi:

Actuació: mixte

Caracteristiques del sector

Superficie total sector (Ha): 14,14

Ut vivendes lliures : 45

Ut vivendes protegides: 0

M2 de zona comercial : 3183

M2 de zona industrial i EQ : 43082,04

Estimació de consum

(1) Consum habitant : 200 l/hab/dia  3

(2) Consum zona comercial : 0,1  l/s/Ha 

(4) Consum zona industrial i EQ: 0,1  l/s/Ha

Densitat Dotació Dotació Cabal mig

hab. o Ha l/dia  l/s Qm,l/seg

Q1 135 27.000 0,313 0,313

Q2 0,32 2.750 0,032 0,032

Q4 4,31 37.223 0,431 0,431

66.973 0,78 0,775

Cabal depuradora l/dia 6766.973

Comercial ( C )

Indust. I Equip.

m3/dia

1,292

2,325Totals

0,095

CALCUL AIGÜES RESIDUALS

Sant Joan de les Abadesses

Colònia Llaudet

Residencial 0,938

Tipologia

habitants per 

vivenda.

C. Punta

Qp,l/seg

 

Taula.- Càlcul dels cabals característics del sector 
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A més, es verificarà el rang d’aplicabilitat de la canonada de 400 mm de diàmetre nominal (343 mm 

interior): 

 

DIMENSIONAMENT CANONADES CIRCULARS Condicions exigibles

Xarxa Separativa d'Aigües Residuals Velocitat màxima permesa = 5 m/s

Velocitat pel cabal a secció plena > 0.60 m/s

Velocitat per a un calat igual a f/5  > 0.30 m/s

Qmig > Qh=f/5

CABALS I VELOCITATS A SECCIÓ PLENA Manning, n = 0,010

Nominal Interior 0,50% 1,00% 1,50% 2,00% 2,50% 3,00% 4,00% 5,00% 6,00%

vsecc.plena 1,18 m/s 1,66 m/s 2,04 m/s 2,35 m/s 2,63 m/s 2,88 m/s 3,32 m/s 3,72 m/s 4,07 m/s

Qsecc.plena 67,78 l/s 95,86 l/s 117,40 l/s 135,57 l/s 151,57 l/s 166,03 l/s 191,72 l/s 214,35 l/s 234,81 l/s

Qh=f/5 5,94 l/s 8,39 l/s 10,28 l/s 11,87 l/s 13,27 l/s 14,54 l/s 16,79 l/s 18,77 l/s 20,56 l/s

vsecc.plena 1,38 m/s 1,94 m/s 2,38 m/s 2,75 m/s 3,07 m/s 3,37 m/s 3,89 m/s 4,35 m/s 4,76 m/s

Qsecc.plena 127,05 l/s 179,68 l/s 220,06 l/s 254,11 l/s 284,10 l/s 311,22 l/s 359,36 l/s 401,78 l/s 440,13 l/s

Qh=f/5 11,13 l/s 15,73 l/s 19,27 l/s 22,25 l/s 24,88 l/s 27,25 l/s 31,47 l/s 35,18 l/s 38,54 l/s

vsecc.plena 1,59 m/s 2,25 m/s 2,76 m/s 3,18 m/s 3,56 m/s 3,90 m/s 4,50 m/s 5,03 m/s 5,51 m/s

Qsecc.plena 227,86 l/s 322,25 l/s 394,67 l/s 455,73 l/s 509,52 l/s 558,15 l/s 644,50 l/s 720,57 l/s 789,34 l/s

Qh=f/5 19,95 l/s 28,22 l/s 34,56 l/s 39,91 l/s 44,62 l/s 48,88 l/s 56,44 l/s 63,10 l/s 69,12 l/s

vsecc.plena 1,85 m/s 2,62 m/s 3,20 m/s 3,70 m/s 4,14 m/s 4,53 m/s 5,23 m/s 5,85 m/s 6,41 m/s

Qsecc.plena 415,73 l/s 587,93 l/s 720,07 l/s 831,46 l/s 929,60 l/s 1018,33 l/s 1175,86 l/s 1314,65 l/s 1440,13 l/s

Qh=f/5 36,41 l/s 51,49 l/s 63,06 l/s 72,81 l/s 81,41 l/s 89,18 l/s 102,97 l/s 115,13 l/s 126,11 l/s

271

500

630

427

535

400

PendentDiàmetre  (mm)

343

315

 

Taula.- Dimensionat de les canonades d’aigües residuals 

 

A la taula anterior es pot observar com les canonades de Polietilè corrugat SN8 de doble paret i 

diàmetre nominal 400 mm  són aptes per a qualsevol tram de la xarxa d’aigües residuals seguint 

el pendents dels diferents vials. 

 

4. DIMENSIONAT DEL POU D’IMPULSIÓ 

 

4.1. Plantejament general i objectius 

 

4.1.1. Impulsió 

 

Les canonades d’impulsió seran de PEAD100 de 10 atmosferes de pressió nominal.  

 

Els cabals de disseny de les bombes són superiors als cabals puntes de càlcul segons els criteris de 

disseny anteriorment esmentats. Aquest fet es deu a l’augment intencionat de cabals per tal que les 

bombes funcionin amb més cabal (donant millors rendiments) i reduir el nombre d’engegades per hora. 

Per tant, el  sistema es projecta donant prioritat al funcionament del sistema de bombes d’impulsió. 

 

4.1.2. Pou de bombament 

 

El sistema està dissenyat amb capacitat suficient per impulsar les aigües residuals fins a la xarxa 

municipal situada uns 1.050 m a l’oest de l’àmbit, aproximadament.  

 

El pou de bombament inclou la construcció d’una escomesa elèctrica de 4x 6 mm² per alimentar el 

sistema d’impulsió i la instal·lació d’un quadre elèctric de comandament del pou de bombament. 

 

Els pous de bombament es dissenyen per tal que els cicles d’engegada i parada de les bombes 

segueixin els criteris de la taula de l’apartat 2 d’aquest annex. Es disposa de dues bombes 

submergibles, funcionant alternativament. D’aquesta manera, en cas d’avaria o manteniment d’una de 

les bombes el bombament  continuaria funcionant. 

 

A l’entrada dels pous de bombament s’hi col·locarà una reixa de protecció/ desbast per tal de retenir els 

sòlids de grans dimensions que podrien afectar el funcionament normal de les bombes.  
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4.2. Metodologia 

 

4.3. Impulsió 

 

Les pèrdues de càrrega del sistema d’impulsió es calculen  mitjançant les  fórmules de Hanzel i 

Williams: 

 

- Càlcul de pèrdues de càrrega  primàries 

 

Hp= J · L     (Eq.2) 

 

Hp = Pèrdues de càrrega primàries (m) 

J = Pèrdues de càrrega per metre de canonada (m/m) 

L= Longitud de la canonada de conducció (m) 

 

J = Q1,85/((0,28·C)1,85 · D4,86)    (Eq.3) 

 

                                   Q= Cabal a transportar (m3/s) 

            D= Diàmetre de la canonada en (m) 

                                    C= Coeficient de rugositat 

 

- Càlcul de pèrdues de càrrega secundàries 

 

Hs = K · v2 / 2·g  (Eq.4) 

 

v= velocitat de circulació de l’aigua (m/s) 

g= gravetat en (m2/s) 

K= constant adimensional de resistència (segons accessoris) 

 

A partir d’aquestes fórmules s’obtenen les taules de l’apartat 4 d’aquest annex, on s’han calculat les 

pèrdues de càrrega totals. Amb les corbes obtingudes s’escolliran les bombes que més s’ajustin al 

sistema. Així es trobaran els punts de funcionament de cada bombament. A les corbes  característiques 

de les bombes es pot observar el punt de funcionament del sistema, el model i la potència de les 

bombes. 

 

Es comprovarà si és necessària la instal·lació d’accessoris per contrarestar el cop de moltó.  Per 

calcular-ho es tindran en compte els següents factors: 

 

- Temps de parada 

Hmg

vLK
CT

·

··
  

  

  T= temps de parada (s) 

  C= coeficient segons la pendent de la conducció 

  L= longitud de la conducció (m) 

  v= velocitat de l’aigua dins de la conducció 

K= valor depenent del material de la conducció 

g= gravetat constant (9.81 m/s) 

Hm= alçada manomètrica (m.c.a.) 

 

- Celeritat de propagació del cop d’ariet  

 

e

D
G

a

·3.48

9900



  

a= Celeritat (m/s) 

G= Factor sense dimensió (depèn del material de la canonada) 

D= Diàmetre interior en (mm). 

e= espessor del tubo (mm). 

G= 106/E ; essent E el coeficient de elasticitat del material (Kg/cm2) 

 

- Temps crític 

a

L
T

·2
  

a= Celeritat (m/s) 

T= Temps de parada (s) 

Aquest valor el comparem amb la longitud real de la conducció (L) i segons sigui, igual, major o menor, 

s’aplicaran les fórmules següents: 

Si Tc=T s’aplicaran les fórmules d’Allievi o Michaud.  

Si Tc>T es denomina impulsió curta , s’aplicarà la fórmula de Michaud.  

Si Tc<T es denomina impulsió llarga, s’aplicarà la fórmula d’Allievi.  
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- Fórmula d’Allievi 

g

va
H

·
  

a= celeritat (m/s). 

v= Velocitat (m/s). 

L= Longitud real  (m) 

g= acceleració de la gravetat 

T= temps de parada (s) 

El valor de l’ increment d’ H és l’ increment del cop d’ ariet. 

 

- Fórmula de Michaud 

 

Tg

vL
H

·

··2
  

 

a= celeritat (m/s). 

v= Velocitat (m/s). 

L= Longitud real  (m) 

g= acceleració de la gravetat 

T= temps de parada (s) 

El valor de l’ increment d’ H és l’ increment del cop d’ ariet. 

 

 

4.3.1. Pou de bombament 

 

La situació en què es produeixen el nombre màxim de cicles d’engegada i parades de les bombes, és 

quan el cabal entrant al pou de bombes és exactament la meitat del cabal de bombament. 

 

En aquesta situació:       t = V / Qb  

Essent: 

 

 t= durada del cicle entre dues engegades consecutives de la bomba (s) 

 V= volum del pou entre els nivells dels reguladors d’engegada i parada (m3) 

 Qb=  cabal de treball de la bomba (m3/s) 

 

A part del volum anterior es recomana que per damunt del nivell màxim de funcionament normal de les 

bombes, i fins al nivell màxim admissible de funcionament del sistema de sanejament es disposi d’un 

volum de reserva pel cas d’avaria o manca de subministrament elèctric de curts períodes.  

 

Les mides i volums de les estacions de bombeig seran les mostrades en les taules que es mostren a  

tot seguit. Es preveuen les engegades de la bomba a la cota 0,35 m respecte de la cota de  solera a la 

zona de les bombes mentre l’alçada de la làmina d’aigua variarà depenent del pou.  

 

Per calcular el volum mínim necessari pel  dimensionament de l’estació, s’ha utilitzat la següent 

equació: 

 

SHn
Mn

Qp
V ·)·1(

·

·900
min    

 

On: 

 Vmin= Volum mínim de l’estació (m3) 

 Qp= Cabal punta d’abocament (m3/s) 

 n= Número de bombes funcionant simultàniament 

 H= Alçada entre nivells d’accionament de la bomba (m)  

 S= Superfície del pou de bombament (m2) 

M= Número d’arrencades/hora permesos en funció de la potència i grau de protecció. 
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Per calcular l’alçada mínima entre els nivells d’accionament de la bomba d’impulsió s’ha usat la 

següent fórmula: 

S

V
h min

min   

 

On: 

 hmin= alçada mínima útil del pou de bombament (m) 

 Vmin= Volum mínim de l’estació de bombeig (m3/s) 

 S= Superfície del pou de bombament (m2) 

 

4.3.2. Conceptes 

Alçada mínima de funcionament(h0).- Alçada compresa entre la cota de fons de pou i 

l’indicador de nivell mínim. 

 

Alçada treball(h1).- Alçada compresa entre l’indicador de nivell mínim i la de nivell màxim.  

 

Alçada màxima (hmàx, hresguard)).- Alçada compresa entre l’indicador de nivell mínim i la cota 

de sortida de l’aigua pel sobreeixidor.  

 

Volum mínim de funcionament (V0).- Volum de fluid existent entre el fons del pou i l’indicador 

de nivell mínim de la bomba hidràulica. Sempre restarà aquest volum a l’interior del pou.  

 

Volum treball(V1).- Volum de fluid existent entre l’indicador de nivell mínim i el de nivell màxim. 

 

Volum màxim (Vmàx, Vresguard).- Volum de fluid comprès entre l’indicador de nivell mínim i 

 l’alçada màxima. 

 

Temps de buidat.- Temps que triga la bomba hidràulica en buidar el volum de treball.  

 

Temps d’ emplenat fins a alçada de treball.- Temps que triga el cabal d’aigües residuals a 

emplenar el volum de treball.  

 

Temps d’ emplenat fins a volum de resguard(hmàx).- Temps que triga el cabal d’aigües 

residuals a emplenar el volum màxim. 

 

Temps de cicle.- Temps que triga a produir-se un cicle d’ emplenat i buidat del pou de 

bombament. Coincidirà amb el temps entre dues arrencades consecutives de les bombes del 

pou.  

 

h
0

h
1

Volum treball (V1)

Volum mínim (V0)

Volum màxim (Vmàx)

h
m

à
x

Indicador de nivell

màxim

Indicador de nivell

mínim

Sobreeixidor

Canonada entrada

d'aigües residuals

 

 

Esquema estació de bombament 
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4.4. Resultats i dimensionament 

 

4.4.1. Estació de bombament 

 

 

Punt de funcionament i corba característica de la bomba 

 

 

Característiques de la cambra de recollida d’aigües residuals  

 

 

Longitud 750,00 m

Cabal 8,50 m3/h

Alçada manomètrica 29,93 m.c.a.

Alçada geomètrica 24,00 m.c.a.

Diàmetre de la conducció 90,000 mm

Tipus de canonada Polietilè

Pressió nominal 10,00 atm

Espessor de la canonada 8,2 mm

6,62 s

a on c Hm/L < 0,20 1,0000

K 500>L<1500 2,0000

g 9,81 m/s2

V 1,10 m/s

(2L/a) 3,08 s

a on 486,68 m/s

D 90,000 mm

K 33,30

e 8,20000 mm

T > 2L/a

25,41 m.c.a.

49,41 m.c.a.

CÀLCUL COP DE MOLTÓ

a) Dades de la impulsió

b) Temps d'aturada

T=c+((KLV)/(gHm))

Presió màxima

a= 9900 /(48,3+K*D/e) 0̂,5

c) Sobrepressions

Impulsió curta: MICHAUD

AH= 2*L*v / g*T

 

 

Càlcul del cop de Moltó 

 

Es considera que no es necessari cap accessori per evitar el cop d’ariet positiu en cap canonada 

d’impulsió. Les canonades d’impulsió seran del tipus PEAD100 PN10 que suporten pressions màximes 

de 10 atm (100 m.c.a). 

 

Pel que fa a la pressió mínima, en el cop d’ariet negatiu , les canonades de PE d’alta densitat 

resisteixen pressions internes negatives fins a assolir el buit. 
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4.5. Càlculs elèctrics 

 

Tot seguit, es procedeix a calcular la secció que serà necessària per alimentar cada estació de 

bombament a fi i efecte de complir amb el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (Real decret 

842/2002, de 2 d’Agost de 2002).    

 

Per calcular la caiguda de tensió i la intensitat de curtcircuit s’han utilitzat les següents fórmules:  

 

TIPUS DE LÍNIA CAIGUDES DE TENSIÓ INTENSITATS 

TRIFÀSICA 
cos56 




SV

LP
V    (Eq.8) 

cos3 


V

P
I   (Eq.10) 

MONOFÀSICA 
cos56

2






SV

LP
V   (Eq.9) 

cos


V

P
I   (Eq.11) 

 

 Fórmules per la caiguda de tensió i intensitat 

  

On:  

V = Caiguda de tensió (V) 

P = Potència (W) 

L = Longitud (m) 

V = Tensió (V) 

S = Secció (mm2) 

cos = Factor de potència 

 

Les següents taules mostren la secció, la caiguda de tensió i la intensitat de curtcircuit de cada 

conductor: 

 

Tram U (V) Pn(W) Pc(W) L(m) S (mm2) In(A) Ic(A) Ia(A) ep(V) et(V) %e Icc(A) COMPLEIX TIPUS

CT - P1 400 2150 2600 50 4 x 6 3,5 4,2 17 0,97 0,97 0,24% 613 SI FORÇA  

 

Seccions del conductors, caiguda de tensió i  intensitat de curtcircuit. 

 

5. CONCLUSIONS 

 

Amb les dades anteriors obtenim els següents resultats per la xarxa de sanejament per gravetat: 

 

 Increment d’aportació diari al sistema de sanejament del municipi  (EDAR):  67 m³/dia. 

D’aquests, 34 m³/dia procedeixen d’activitats actualment existents (amb llicència). 

 

 El cabal punta de càlcul d’abocament d’aigües residuals serà de 2,325 l/s. 

 

Amb les dades anteriors obtenim els següents resultats per la xarxa de sanejament per gravetat: 

 

 S’instal·laran dues bombes de 2,6 kW a 400 V i 2790 r.p.m. per un cabal de 2,22 l/s  

 

 L’escomesa elèctrica de l’estació de bombament tindrà una secció de  4x6 mm² de Coure tipus 

RV-K. 

 



Projecte d’urbanització de la Colònia Llaudet al T.M. de Sant Joan de les Abadesses 

Annex: Xarxa de sanejament d’aigües residuals 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÈNDIX NÚM. 1 CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES POU DE BOMBAMENT 
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APÈNDIX NÚM. 2 CONVENI SANEJAMENT ENTRE AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES 

ABADESSES I L’AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA 
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1 PLANTEJAMENT GENERAL I OBJECTIUS 
 

 

En aquest annex es detallen els càlculs pel dimensionat de la xarxa d’abastament d’aigua potable de la 

urbanització de la Colònia Llaudet al terme municipal de Sant Joan de les Abadesses. La xarxa haurà de 

garantir el subministrament de la totalitat de parcel·les del sector i el compliment de la Llei 3/2010, del 18 

de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i 

edificis i les instruccions tècniques complementàries que la desenvolupen. El disseny de la xarxa 

complirà amb l’establert a la instrucció tècnica complementària SP-120 , que defineixen les condicions 

que han de garantir les xarxes d’abastament d’aigua i els sistemes d’hidrants d’incendi d’ús exclusiu per 

bombers. 

 

Actualment, la xarxa d’aigua potable que subministra els habitatges de l’antiga colònia s’abasteix des del 

dipòsit situat a la part alta del sector. Aquest dipòsit es troba en males condicions de conservació i no 

compleix amb la normativa vigent de sistemes contra incendis. Per aquest motiu les obres del projecte 

preveuen la seva retirada i substitució per un nou dipòsit a construir a la zona de serveis tècnics, situada 

al sud del sector i uns 30 m a l’est de l’actual. 

 

Actualment, no existeix cap punt de connexió a la xarxa municipal en les proximitats del sector. Per 

aquest motiu és necessari construir una canonada d’abastament d’aigua potable des del nucli urbà de 

Sant Joan de les Abadesses. El nou punt de connexió de la xarxa estarà situat a l’est del nucli urbà, a la 

Coromina del Bac (Rambla de Bernat Guillem de Samassi). La nova canonada transcorrerà soterrada al 

llarg de la via verda a construir que connectarà el nucli urbà amb la Colònia Llaudet. La canonada 

conduirà l’aigua fins al nou dipòsit d’emmagatzematge situat a la part alta del sector. Aquest està situat 

uns 27 m per sobre del punt de connexió a la xarxa municipal i aquesta no disposa de la pressió suficient 

i necessària per fer arribar l’aigua fins al dipòsit. Per solucionar aquesta mancança i dotar d’aigua potable 

el sector es construirà una estació de bombament a l’est del nucli urbà, inclosa en aquest projecte. 

 

Com ja s’ha esmentat anteriorment, els diferents usos del sector (residencials, comercials i industrials) 

s’abastiran des del dipòsit a construir al sud del sector. La seva ubicació coincideix amb el punt de més 

cota geomètrica i s’ubicarà a l’interior de la zona prevista per serveis tècnics. La seva capacitat serà 

suficient per tal de garantir el subministrament de la xarxa en usos contraincendi. 

 

Planta de la xarxa d’abastament d’aigua potable : Verd- Impulsió des del nucli urbà i Blau- Xarxa distribució interna.  

 

Tot i estar situat al punt més elevat no és possible subministrar per gravetat la totalitat de les parcel·les 

del sector amb cabal i pressió suficient. S’instal·laran 2 grups de bombament al costat del dipòsit per 

garantir el cabal i la pressió mínima de funcionament per demanda ordinària i  per demanda 

contraincedis. 

 

La xarxa es dissenyarà totalment mallada de tal manera que les seves canonades formin anelles 

tancades, que permetin una millor circulació de l’aigua potable. Aquesta disposició evita la formació de 

bosses de clor i la concentració de sediments en canonades situades en culs de sac. Es projecta la 

construcció de dues anelles principals de distribució pràcticament simètriques, amb eix de simetria 

coincident amb el traçat nord- sud del torrent que transcorre pel centre de l’àmbit. La primera anella 

abastirà les parcel·les situades a l’est del sector d’ús residencial-comercial i la segona les parcel·les 

industrials situades a l’oest de l’àmbit. Les dues compartiran el tram de canonada que transcorrerà 

paral·lela al torrent abans esmentat.  

 

La xarxa es construirà amb canonades de polietilè amb capacitat per suportar una pressió nominal de 10 

atm. amb  diàmetres variables en funció de les  necessitats de cada tram. El projecte inclou la instal·lació 

de 8 hidrants d’ús exclusiu per bombers distribuïts al llarg del sector. 

 

El traçat de les canonades, la distribució dels diferents elements de la xarxa i els detalls constructius 

d’aquesta es detallen en els plànols núm. 21 i 22 d’aquest projecte. 

 

Estació bombament nucli urbà 

Dipòsit aigua potable 
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Distribució de la xarxa d’abastament interna del sector  

 

2 CÀLCUL DEL CABAL DE CONSUM 
 

2.1 Metodologia i criteris de Disseny 

 

Es dissenyarà la xarxa tenint en compte dues hipòtesis de càlcul de cabals:  

 

a) Hipòtesi I - Cabals ordinaris o de consum 

b) Hipòtesis II - Cabals extraordinaris o contraincendis 

 

Cabals ordinaris 

 

Els cabals ordinaris es defineixen com els cabals d’us diari o comú: 

- Consum domèstic, comercial i industrial 

- Consum zones equipaments 

- Consum zones verdes 

 

El càlcul del cabal de consum s’ha realitzat tenint en compte les següents consideracions: 

 

- Es considera una dotació mitjana de 200 l/habitant i dia 

- S’adopta un mitjana de 3 persones per habitatge 

- En zones industrials, d’equipaments i terciari es considera un consum de 0,3 l/s/Ha de sostre 

- La velocitat màxima permesa és de 5 m/s. 

- Es considera un coeficient de  cabal punta de 3, equivalent al cabal d’un dia, però consumit en 8 

hores en comptes de 24 h. 

 

Cabals extraordinaris 

 

El cabal contra incendis es considera d’us puntual, per aquest motiu es defineix com un cabal 

extraordinari. 

 

D’acord amb la Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en 

establiments, activitats, infraestructures i edificis i la instrucció complementària SP 120 que la 

desenvolupa. La SP 120 defineix que els hidrants contra incendis hauran de disposar de cabal i pressió 

suficients perquè la nova xarxa de distribució disposi de les condicions de pressió i simultaneïtat que 

garanteixin el cabal de 1000 litres per minut durant dues hores amb dos hidrants oberts simultàniament, 

la pressió mínima de sortida per cada boca d’hidrant serà de 102 kPa (10,4 m.c.a.). 

 

 

 

Dipòsit aigua potable 
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2.2 Resultats 

 

Cabal ordinari 

 

El sector comprèn una implantació màxima de 45 habitatges unifamiliars aïllats. 

 

Cabal extraordinari 

 

El tipus d’hidrant a instal·lar serà com a mínim de 100 mm de diàmetre interior i a una distància entre ells 

tal que qualsevol punt d’una façana a nivell de rasant estigui a menys de 100 m de distància. A partir 

d’aquest paràmetres es calculen els següents cabals de disseny: 

 

Hidrant Cabal Hidrants C. Càlcul

tipus l/seg Nº l/seg

100 16,666 2 33,332
 

 Cabal de càlcul amb 2 hidrants funcionant  

En la següent taula es mostren els consums totals d’aigua potable, ordinaris i extraordinaris de la xarxa: 

 

Municipi:

Actuació: mixte

Caracteristiques del sector

Superficie total sector (Ha): 13,4

Ut vivendes lliures : 45

Ut vivendes protegides: 0

M2 de zona comercial : 3183

M2 de zones verdes : 44279

M2 de zona industrial i EQ: 43082,04

Estimació de consum

(1) Consum habitant : 200 l/hab/dia  3

(2) Consum zona comercial : 0,3  l/s/Ha 

(3) Consum zones verdes : 0,1  l/s/Ha

(4) 0,3  l/s/Ha

(5) 10% Pèrdues Sist. Serveis Municipals

Densitat Dotació Dotació Cabal mig

hab. o Ha l/dia  l/s Qm,l/seg

Q1 135 27.000 0,313 0,313

Q2 0,32 8.250 0,095 0,095

Q3 4,43 38.257 0,443 0,443

Q4 4,31 111.669 1,292 1,292

Q5 0,214

185.176 2,14 2,358

Total cabal anual 74.348 m
3
/any

Determinació del cabal d'Incendis

Hidrant Cabal Hidrants C. Càlcul C. Càlcul

tipus l/seg Nº l/seg l/h

100 16,666 2 33,332 119.995

Totals

10% Pèrdues

1,328

3,877

0,643

7,073

Industrial 

Z. Verdes ( Zv )

Tipologia

Residencial 

Sant Joan de les abadesses

Colònia Llaudet

Consum zona industrial i EQ: 

CALCUL ABASTAMENT D'AIGUA

habitants per 

vivenda.

Qp,l/seg

0,938

0,286

C. Punta

Comercial ( C )

 

Dotacions d’aigua potable previstes pel sector en usos ordinaris i extraordinaris (contra incendis) 

 

El cabal punta previst per usos ordinaris es preveu de 7,073 l/s, el cabal mig es preveu de 2,358 l/s i el 

cabal punta en casos d’incendi s’estima en 33,33 l/s.  

 

El volum mínim del dipòsit d’aigua per cobrir la demanda contra incendis de dos hidrants en 

funcionament durant dues hores serà: 

Cabal previst 33,33 l/s

temps funcionament 2,00 h

Volum 239.976,00 l

240 m³

Volum dipòsit 
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3   DIMENSIONAMENT DE LA XARXA D’AIGUA POTABLE 
 

3.1 Criteris de disseny 

 

- Establir els criteris de dimensionament i hipòtesis de càlcul. 

 

- Dimensionar la xarxa d’abastament d’aigua potable del sector  utilitzant el model EPA-NET 

de càlcul de xarxes d’abastament d’aigua potable.  

 

- S’utilitzaran canonades de Polietilè de diàmetre nominal 125 mm. Capaces de suportar 

pressions màximes de 10 bar.  

 

- Les pressions mínimes s’estableixen en 15 m.c.a. per consum ordinari. El llindar màxim de 

pressió s’estableix en 60 m.c.a., tanmateix s’admeten valors superiors en casos concrets en 

vials acabats en cul de sac o sempre que no formin part de la xarxa principal. 

 

- Les velocitats seran menors a 5 m/s per no provocar sorolls i provocar cops d’ariet que 

podrien malmetre les canonades.  

 

- Les demandes de cabal s’han dividit en dos; ordinàries (d’us habitual) i extraordinàries(d’ús 

puntual).  

 

- Per realitzar el disseny de la xarxa mitjançant el model EPANET es dividirà en diferents punts 

del sector el cabal ordinari de consum. Fent coincidir els punts de consum amb els nodes del 

model. 

 

- Per realitzar el disseny de la xarxa contraincendis es dividirà el cabal de consum màxim entre 

diferents nodes del sector. Hi hauran 2 nodes que consumiran 16,66 l/s (33,333 l/s entre els 

dos).  

 

- Es determinarà quin és el punt de funcionament de les bombes d’impulsió del nucli urbà, les 

bombes d’impulsió per cobrir la demanda interior del sector i les bombes d’impulsió contra 

incendis situades a la caseta del dipòsit. 

 

- El volum del dipòsit pulmó a instal·lar a l’estació d’impulsió del nucli urbà serà de 3.000 lts. 

Es determinarà quin serà el número d’arrencades hora de les bombes i es comprovarà que 

aquest sigui acceptable. 

Esquema de la xarxa: 

 

 

 

 Elevació dels nusos de la xarxa (m) 
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Demanda dels nusos de la xarxa (l/s) 

 

La següent taula mostra la distribució del cabal en els diferents nodes de la xarxa segons els usos de les 

parcel·les contigües a aquests: 

 

EPANET Cabal Núm. unitats Cabal punta/ut.

l/s

Residencial 0,938 1 0,94

Comercial 0,286 1 0,29

Zona Verda 1,328 1 1,33

Industrial 3,877 8 0,48  

 

 

 

 

 

 

Diàmetre interior dels conductes  de la xarxa m, el diàmetre 102,2 mm correspon a un diàmetre de 125 mm de PE tipus PN10. 
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3.2 Metodologia 

 

Per al dimensionat de la xarxa d’aigua potable s’utilitza un model hidràulic específicament dissenyat per 

a xarxes d’aigua potable. 

 

S’utilitza el programa EPANET, aquest programa permet realitzar simulacions en períodes prolongats del 

comportament hidràulic de les xarxes de subministra a pressió. El programa calcula les pèrdues de 

càrrega  mitjançant les fórmules de Hazen-Williams  (eq.1)  i contempla les pèrdues menors en colzes, 

accessoris, etc..(eq.2). El programa  realitza un seguiment de la evolució dels cabals a les canonades, 

les pressions dels nusos, els nivells als dipòsits i la concentració d’espècies químiques presents a 

l’aigua, al llarg del període de simulació discretitzat en múltiples intervals de temps.  

 

3.3 Pèrdues de càrrega 

 

El model té en compte les pèrdues de càrregues primàries i secundàries, i utilitza la formulació que es 

descriu a continuació: 

 

a) Càlcul de pèrdues de Carregues primàries 

Les pèrdues de càrrega s’han modelitzat mitjançant les fórmules de Hazen-Williams: 

 

Hp= J · L     (Eq.1) 

Hp = Pèrdues de càrrega primàries (m) 

J = Pèrdues de càrrega per metre de canonada (m/m) 

L= Longitud de la canonada de conducció (m) 

 

J = Q
1,85

/((0,28·C)
1,85

 · D
4,86

)    (Eq.2) 

                                   Q= Cabal a transportar (m
3
/s) 

            D= Diàmetre de la canonada en (m) 

                                    C= Coeficient de rugositat 

 

b) Càlcul de pèrdues de càrrega secundàries 

Les pèrdues secundàries s’han modelitzat segons la fórmula : 

 

Hs = K · v
2
 / 2·g                  (Eq.2) 

On  v=  velocitat de circulació de l’aigua (m/s) 

g= gravetat (m
2
/s) 

K= constant adimensional de resistència (segons accessoris) 

3.4 Hipòtesis de càlcul 

 

S’ha modelitzat la xarxa en tres situacions i hipòtesis diferents: 

a) Hipòtesi I : Demanda màxima de la xarxa d’abastament per consum domèstic. 

b) Hipòtesi II: Demanda de dos hidrants connectats a aquesta xarxa. 

 

A) HIPÒTESI I 

 

Demanda màxima domèstica. 

Nusos: Punt de demanda (escomeses, boques de reg,etc..) El gràfic mostra les pressions segons la 

llegenda. 

Línies: Canonades. El gràfic mostra els cabals i les velocitats segons la llegenda. 

 

 

En aquesta hipòtesi s’obtenen uns valors en la xarxa d’impulsió des del nucli urbà de: 

 

 -Pressió màxima: 60.64 mca 

-Pressió mínima (zona de consum): 11.09 mca  

 -Velocitats de la xarxa < 5 m/s 

 

En la xarxa de distribució interna des del dipòsit s’obtenen uns valors de: 

 

 -Pressió màxima: 52.29 mca 

-Pressió mínima (zona de consum): 34.56 mca  

 -Velocitats de la xarxa < 5 m/s 

 

El punt de funcionament de les bombes d’impulsió del nucli urbà haurà de ser: 

 

-Cabal: 10 l/s 

-Pressió: 50 m.c.a. 

 

El punt de funcionament de les bombes d’impulsió de la demana ordinària interior del sector haurà de 

ser: 

 

-Cabal: 7 l/s 

-Pressió: 30 m.c.a. 
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Resultat gràfic de les pressions als nusos (hipòtesis 1 ) 

 

 

 

Resultat gràfic del  cabal a les canonades (hipòtesis 1 ) 
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Resultat gràfic de les velocitats a les canonades (hipòtesis 1 ) 
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B) HIPÒTESI II 

 

Demanda de dos hidrant consecutius connectats a la xarxa. 

 

S’han estudiat dos casos diferents de la hipòtesis II per tal de comprovar la seva validesa. Cada cas 

correspon a la demanda de 2 hidrants consecutius situats en diferents ubicacions dins el sector. 

 

Cas 1: 

 

 Nusos: Punt de demanda (escomeses,hidrant, boques de reg,etc..) Al gràfic es grafia les pressions 

segons gamma de colors 

Línies: Canonades. El gràfic mostra els cabals i les velocitats segons la llegenda. 

 

En aquesta hipòtesi s’obtenen uns valors de: 

 

 -Pressió màxima: 45.22 mca. 

-Pressió mínima: 20.58mca.  

-Pressió hidrant nº1: 22.66 mca 

-Pressió hidrant nº2: 20.58 mca 

 

El punt de funcionament de les bombes d’impulsió de la demana contraincendis interior del sector haurà 

de ser: 

 

-Cabal: 33.4 l/s 

-Pressió: 30 m.c.a. 

 

 

 

Demanda base dels nusos de la xarxa (hipòtesis 2 ) 
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Resultat gràfic de les pressions als nusos (hipòtesis 2 ) 

 

 

 

Resultat gràfic del  cabal a les canonades (hipòtesis 2 ) 
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Resultat gràfic de la velocitat a les canonades (hipòtesis 2 ) 

 

 

 

 

Cas 2: 

 

Demanda màxima de dos hidrants consecutius connectats a aquesta xarxa. 

Nusos: Punt de demanda (escomeses,hidrant, boques de reg,etc..) Al gràfic es grafia les pressions 

segons gamma de colors 

Línies: Canonades. El gràfic mostra els cabals i les velocitats segons la llegenda. 

 

 

En aquesta hipòtesi s’obtenen uns valors de: 

 

 -Pressió màxima:  46.69 mca 

-Pressió mínima: 10.96  mca  

-Pressió hidrant nº1: 27.23 mca 

-Pressió hidrant nº2: 11.57 mca 

 

 

El punt de funcionament de les bombes d’impulsió de la demana contraincendis interior del sector haurà 

de ser: 

 

-Cabal: 33.4 l/s 

-Pressió: 30 m.c.a. 
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Demanda base dels nusos de la xarxa (hipòtesis 2)   

 

 

 

Resultat gràfic de les pressions als nusos (hipòtesis 2 ) 
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Resultat gràfic del  cabal a les canonades (hipòtesis 2 ) 

 

 

 

Resultat gràfic de la velocitat a les canonades (hipòtesis 2 ) 
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3.5 Resultats  

 

A continuació s’adjunten les taules amb els resultats de cada una de les hipòtesis. En aquestes taules es 

defineixen les característiques de tots els nusos i totes les canonades de la instal·lació, com per exemple 

longitud, pressió, cota, etc. 

 

HIPÒTESIS I 

   

  Tabla de Líneas y Nudos: 

  ---------------------------------------------------------------------- 

  ID             Nudo           Nudo             Longitud  Diámetro 

  Línea          Inicial        Final                   m        mm 

  ---------------------------------------------------------------------- 

  2              2              3                  522.03     102.2 

  3              3              4                  306.09     102.2 

  4              4              5                  360.33     102.2 

  5              5              7                  114.29     102.2 

  6              7              Dip                113.19     102.2 

  7              19             In1                 50.64     102.2 

  8              In1            INAUX               81.05     102.2 

  9              In2            In6                117.46     102.2 

  10             In2            In3                237.89     102.2 

  11             In3            In4                235.51     102.2 

  12             In4            In5                125.32     102.2 

  13             In5            In6                105.11     102.2 

  14             In6            In7                 72.48     102.2 

  15             In7            Res                121.05     102.2 

  16             Res            In8                 97.36     102.2 

  17             In8            Com1               158.80     102.2 

  18             Com1           19                 254.71     102.2 

  21             INAUX          In2                120.92     102.2 

  1              Dip            19                   #N/A      #N/A Bomba 

  19             1              2                    #N/A      #N/A Bomba 

   

  Consumo y Coste Energético: 

  ---------------------------------------------------------------------- 

                  Porcent. Rendim.    kWh   Pot.Media  Pot.Punta   Coste 

  Bomba           Utiliz.  Medio     /m3       Kw        Kw       /día 

  ---------------------------------------------------------------------- 

  1                100.00  75.00      0.11      2.65      2.65      0.00 

  19               100.00  75.00      0.19      6.36      6.36      0.00 

  ---------------------------------------------------------------------- 

                                             Término Potencia:      0.00 

                                             Coste Total:           0.00 
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  Resultados en los Nudos: 

  ---------------------------------------------------------------------- 

  ID                 Demanda    Altura   Presión   Calidad 

  Nudo                   LPS         m         m           

  ---------------------------------------------------------------------- 

  2                     0.00    845.14     60.64      0.00 

  3                     0.00    832.34     20.21      0.00 

  4                     0.00    824.83     23.63      0.00 

  5                     0.00    815.99     21.99      0.00 

  7                     0.00    814.49     11.09      0.00 

  In3                   0.49    844.09     39.69      0.00 

  In4                   0.49    844.09     45.09      0.00 

  In5                   0.49    844.09     46.59      0.00 

  In6                   0.49    844.10     46.70      0.00 

  In2                   0.49    844.12     40.82      0.00 

  In1                   0.49    844.41     34.91      0.00 

  Res                   0.94    844.11     48.71      0.00 

  In8                   0.49    844.16     49.66      0.00 

  Com1                  0.29    844.29     52.29      0.00 

  In7                   0.49    844.10     47.90      0.00 

  19                    0.00    844.56     34.56      0.00 

  INAUX                 1.33    844.24     35.74      0.00 

  1                    -9.34    793.00      0.00      0.00  Embalse 

  Dip                   2.90    813.00      3.00      0.00  Depósito 

   

  Resultados en las Líneas: 

  ---------------------------------------------------------------------- 

  ID                  Caudal Velocidad  Pérdida Unit. Estado 

  Línea                  LPS       m/s      m/km 

  ---------------------------------------------------------------------- 

  2                     9.34      1.14     24.53      Abierta 

  3                     9.34      1.14     24.53      Abierta 

  4                     9.34      1.14     24.53      Abierta 

  5                     9.34      1.14     13.15      Abierta 

  6                     9.34      1.14     13.15      Abierta 

  7                     4.05      0.49      2.81      Abierta 

  8                     3.57      0.44      2.22      Abierta 

  9                     0.98      0.12      0.20      Abierta 

  10                    0.77      0.09      0.13      Abierta 

  11                    0.29      0.04      0.02      Abierta 

  12                   -0.20      0.02      0.01      Abierta 

  13                   -0.68      0.08      0.10      Abierta 

  14                   -0.18      0.02      0.01      Abierta 

  15                   -0.67      0.08      0.10      Abierta 

  16                   -1.61      0.20      0.51      Abierta 

  17                   -2.09      0.25      0.82      Abierta 

  18                   -2.38      0.29      1.04      Abierta 

  21                    2.24      0.27      0.94      Abierta 

  1                     6.43      0.00    -31.56      Abierta  Bomba 

  19                    9.34      0.00    -52.14      Abierta  Bomba 
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HIPÒTESIS II (CAS 1) 

 

Tabla de Líneas y Nudos: 

  ---------------------------------------------------------------------- 

  ID             Nudo           Nudo             Longitud  Diámetro 

  Línea          Inicial        Final                   m        mm 

  ---------------------------------------------------------------------- 

  2              2              3                  522.03     102.2 

  3              3              4                  306.09     102.2 

  4              4              5                  360.33     102.2 

  5              5              7                  114.29     102.2 

  6              7              Dip                113.19     102.2 

  7              19             In1                 50.64     102.2 

  8              In1            INAUX               81.05     102.2 

  9              In2            In6                117.46     102.2 

  10             In2            In3                237.89     102.2 

  11             In3            In4                235.51     102.2 

  12             In4            In5                125.32     102.2 

  13             In5            In6                105.11     102.2 

  14             In6            In7                 72.48     102.2 

  15             In7            Res                121.05     102.2 

  16             Res            In8                 97.36     102.2 

  17             In8            Com1               158.80     102.2 

  18             Com1           19                 254.71     102.2 

  21             INAUX          In2                120.92     102.2 

  1              Dip            19                   #N/A      #N/A Bomba 

  19             1              2                    #N/A      #N/A Bomba 

   

  Consumo y Coste Energético: 

  ---------------------------------------------------------------------- 

                  Porcent. Rendim.    kWh   Pot.Media  Pot.Punta   Coste 

  Bomba           Utiliz.  Medio     /m3       Kw        Kw       /día 

  ---------------------------------------------------------------------- 

  1                100.00  75.00      0.11     13.09     13.09      0.00 

  19               100.00  75.00      0.19      6.36      6.36      0.00 

  ---------------------------------------------------------------------- 

                                             Término Potencia:      0.00 

                                             Coste Total:           0.00 

   

 

 

  Página 2                                                               

  Resultados en los Nudos: 

  ---------------------------------------------------------------------- 

  ID                 Demanda    Altura   Presión   Calidad 

  Nudo                   LPS         m         m           

  ---------------------------------------------------------------------- 

  2                     0.00    845.14     60.64      0.00 

  3                     0.00    832.34     20.21      0.00 

  4                     0.00    824.83     23.63      0.00 

  5                     0.00    815.99     21.99      0.00 

  7                     0.00    814.49     11.09      0.00 

  In3                   0.00    824.01     19.61      0.00 

  In4                  16.66    819.58     20.58      0.00 

  In5                  16.66    820.16     22.66      0.00 

  In6                   0.00    826.92     29.52      0.00 

  In2                   0.00    828.49     25.19      0.00 

  In1                   0.00    840.13     30.63      0.00 

  Res                   0.00    831.35     35.95      0.00 

  In8                   0.00    833.58     39.08      0.00 

  Com1                  0.00    837.22     45.22      0.00 

  In7                   0.00    828.58     32.38      0.00 

  19                    0.00    843.05     33.05      0.00 

  INAUX                 0.00    835.46     26.96      0.00 

  1                    -9.34    793.00      0.00      0.00  Embalse 

  Dip                 -23.98    813.00      3.00      0.00  Depósito 

   

  Resultados en las Líneas: 

  ---------------------------------------------------------------------- 

  ID                  Caudal Velocidad  Pérdida Unit. Estado 

  Línea                  LPS       m/s      m/km 

  ---------------------------------------------------------------------- 

  2                     9.34      1.14     24.53      Abierta 

  3                     9.34      1.14     24.53      Abierta 

  4                     9.34      1.14     24.53      Abierta 

  5                     9.34      1.14     13.15      Abierta 

  6                     9.34      1.14     13.15      Abierta 

  7                    20.73      2.53     57.63      Abierta 

  8                    20.73      2.53     57.63      Abierta 

  9                     9.40      1.15     13.33      Abierta 

  10                   11.33      1.38     18.82      Abierta 

  11                   11.33      1.38     18.82      Abierta 

  12                   -5.33      0.65      4.66      Abierta 

  13                  -21.99      2.68     64.31      Abierta 

  14                  -12.59      1.53     22.89      Abierta 

  15                  -12.59      1.53     22.89      Abierta 

  16                  -12.59      1.53     22.89      Abierta 

  17                  -12.59      1.53     22.89      Abierta 

  18                  -12.59      1.53     22.89      Abierta 

  21                   20.73      2.53     57.63      Abierta 

  1                    33.32      0.00    -30.05      Abierta  Bomba 

  19                    9.34      0.00    -52.14      Abierta  Bomba 
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HIPÒTESIS II (CAS 2) 

 

  Tabla de Líneas y Nudos: 

  ---------------------------------------------------------------------- 

  ID             Nudo           Nudo             Longitud  Diámetro 

  Línea          Inicial        Final                   m        mm 

  ---------------------------------------------------------------------- 

  2              2              3                  522.03     102.2 

  3              3              4                  306.09     102.2 

  4              4              5                  360.33     102.2 

  5              5              7                  114.29     102.2 

  6              7              Dip                113.19     102.2 

  7              19             In1                 50.64     102.2 

  8              In1            INAUX               81.05     102.2 

  9              In2            In6                117.46     102.2 

  10             In2            In3                237.89     102.2 

  11             In3            In4                235.51     102.2 

  12             In4            In5                125.32     102.2 

  13             In5            In6                105.11     102.2 

  14             In6            In7                 72.48     102.2 

  15             In7            Res                121.05     102.2 

  16             Res            In8                 97.36     102.2 

  17             In8            Com1               158.80     102.2 

  18             Com1           19                 254.71     102.2 

  21             INAUX          In2                120.92     102.2 

  1              Dip            19                   #N/A      #N/A Bomba 

  19             1              2                    #N/A      #N/A Bomba 

   

  Consumo y Coste Energético: 

  ---------------------------------------------------------------------- 

                  Porcent. Rendim.    kWh   Pot.Media  Pot.Punta   Coste 

  Bomba           Utiliz.  Medio     /m3       Kw        Kw       /día 

  ---------------------------------------------------------------------- 

  1                100.00  75.00      0.11     13.09     13.09      0.00 

  19               100.00  75.00      0.19      6.36      6.36      0.00 

  ---------------------------------------------------------------------- 

                                             Término Potencia:      0.00 

                                             Coste Total:           0.00 
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  Resultados en los Nudos: 

  ---------------------------------------------------------------------- 

  ID                 Demanda    Altura   Presión   Calidad 

  Nudo                   LPS         m         m           

  ---------------------------------------------------------------------- 

  2                     0.00    845.14     60.64      0.00 

  3                     0.00    832.34     20.21      0.00 

  4                     0.00    824.83     23.63      0.00 

  5                     0.00    815.99     21.99      0.00 

  7                     0.00    814.49     11.09      0.00 

  In3                   0.00    836.45     32.05      0.00 

  In4                   0.00    835.93     36.93      0.00 

  In5                   0.00    835.65     38.15      0.00 

  In6                   0.00    835.42     38.02      0.00 

  In2                   0.00    836.97     33.67      0.00 

  In1                   0.00    841.83     32.33      0.00 

  Res                   0.00    830.77     35.37      0.00 

  In8                  16.66    828.43     33.93      0.00 

  Com1                 16.66    828.81     36.81      0.00 

  In7                   0.00    833.68     37.48      0.00 

  19                    0.00    843.05     33.05      0.00 

  INAUX                 0.00    839.88     31.38      0.00 

  1                    -9.34    793.00      0.00      0.00  Embalse 

  Dip                 -23.98    813.00      3.00      0.00  Depósito 

   

  Resultados en las Líneas: 

  ---------------------------------------------------------------------- 

  ID                  Caudal Velocidad  Pérdida Unit. Estado 

  Línea                  LPS       m/s      m/km 

  ---------------------------------------------------------------------- 

  2                     9.34      1.14     24.53      Abierta 

  3                     9.34      1.14     24.53      Abierta 

  4                     9.34      1.14     24.53      Abierta 

  5                     9.34      1.14     13.15      Abierta 

  6                     9.34      1.14     13.15      Abierta 

  7                    12.93      1.58     24.04      Abierta 

  8                    12.93      1.58     24.04      Abierta 

  9                     9.37      1.14     13.24      Abierta 

  10                    3.56      0.43      2.21      Abierta 

  11                    3.56      0.43      2.21      Abierta 

  12                    3.56      0.43      2.21      Abierta 

  13                    3.56      0.43      2.21      Abierta 

  14                   12.93      1.58     24.04      Abierta 

  15                   12.93      1.58     24.04      Abierta 

  16                   12.93      1.58     24.04      Abierta 

  17                   -3.73      0.45      2.41      Abierta 

  18                  -20.39      2.49     55.91      Abierta 

  21                   12.93      1.58     24.04      Abierta 

  1                    33.32      0.00    -30.05      Abierta  Bomba 

  19                    9.34      0.00    -52.14      Abierta  Bomba 
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3.6 Dipòsit pulmó i número d’arrencades de les bombes 

 

En aquest apartat es comprovarà que el volum del dipòsit pulmó a instal·lar a l’estació d’impulsió del 

nucli urbà estigui ben dimensionat.  

 

En el moment de redacció del projecte es desconeix quin serà el cabal màxim subministrat per la xarxa 

municipal de Sant Joan de les Abadesses. L’estació d’impulsió situada al nucli urbà aportarà un volum 

d’aigua potable al dipòsit d’emmagatzematge del sector equivalent al cabal mig consumit diàriament en 

un termini de temps de 8 hores. Aquesta estació tindrà el següent funcionament pas a pas: 

- S’activarà el presostat quan el dipòsit d’emmagatzematge situat a la Colònia Llaudet 

demandi aigua a la xarxa d’impulsió. 

- Les bombes i l’electrovàlvula rebran la senyal d’activar-se des del control. 

- S’impulsarà un cabal de 10 l/s des del dipòsit pulmó fins que el dipòsit d’emmagatzematge 

estigui ple (senyal d’aturada del presostat). 

- Es desactivaran les bombes i l’electrovàlvula es tancarà quan es detecti que el dipòsit pulmó 

torni a estar ple. 

 

Al desconèixer quin és el cabal màxim de la xarxa municipal es suposen 2 hipòtesis: 

- La xarxa municipal té un cabal d’aportació superior al cabal impulsat per les bombes. 

- La xarxa municipal té un cabal d’aportació inferior al cabal impulsat per les bombes i superior 

al cabal mig consumit per la “Colònia Llaudet”. 

 

Si es compleix la primera hipòtesis el dipòsit pulmó sempre tindrà volum suficient per abastir les bombes 

d’impulsió, ja que el cabal d’entrada serà major que el de sortida i s’emplenarà el dipòsit del sector en un 

(1) sol cicle . 

Si es compleix la segona hipòtesis el dipòsit pulmó no tindrà un volum suficient per abastir les bombes 

d’impulsió i aquestes s’aniran desactivant quan el detector de nivell detecti que aquest està buit. Es 

tornaran a activar les bombes quan el sensor de nivell indiqui que el dipòsit pulmó estigui ple. En aquest 

cas els cicle d’engegada/ aturada de les bombes coincidiran amb els cicles d’emplenat/buidatge del 

dipòsit pulmó. La següent taula mostra quins són els cicles òptims d’engegada aturada segons la 

potència de les bombes: 

Potència (kW) Conservador Ajustat

0,5-7,5 10 18

7,5-11 8 15

11-22 6 12

22-37 6 10

37-110 6 9

110-160 5 8

>160 5 7

Z màx. aconsellat

Núm arrencades /hora

 

      Número de cicles arrencada / hora aconsellats 

La següent taula detalla els càlculs efectuats per determinar quin número d’arrencada – aturada de les 

bombes per cada hora: 

 

ESTACIÓ BOMBAMENT 

Nº bombes = 1 Qbombament= 36 m3/h 10,000 l/s

Potència = 1,77 kW

D = 100 mm

T_min = 5,0 min Z = 12 T(arra) 300 s

Qmig consum = 2,36 l/s Consum diàri= 18,864 m³

Amplada= 2,00 Àrea = 3,00 m2 Consum diari= 18864,00 l

Longitud= 1,50 m h_min = 0,35 m Qbombament= 10,000 l/s

h_disponible= 1,35 m Temps bombament= 1886,4 s

0,524 h

Volum= 3,00 m³ Arrencades hora 1 arrencades

Buidatge dipòsit pulmó = 300 s

5 min

Cicles / hora= 12 cicles

Arrencades hora= 12 arrencades

En cas que el cabal d'entrada al dipòsit 

pulmó sigui inferior al cabal de 

bombament l'accionament de la 

bomba coincidirà amb el cicle 

NÚM. ARRANCADES BOMBES

Dipòsit pulmó Núm. arrencades / hora

El cabal d'entrada de la xarxa 

municipal ha de ser igual o major que 

el cabal mig de consum del sector.

 

Número de cicles arrencada / hora de les bombes  

 

En cas que el cabal d’entrada sigui inferior al cabal impulsat per les bombes i superior al cabal mig 

consumit amb un dipòsit pulmó de 3.000 l el cicle d’engegades-aturades de les bombes d’impulsió serà 

de dotze (12) cicles/hora. Es pot considerar tolerable el cicle establert de 12 arrencades per hora 

segons la taula anterior. 
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4 CONCLUSIONS 
 

- S’instal·laran 8 nous hidrants per donar compliment a la normativa contraincendis vigent. 

 

- La xarxa projectada compleix amb la normativa vigent en quant a cabal i pressió necessàries 

per al funcionament en cas d’incendi. 

 

- Les pressions de treball a la xarxa principal (distribució interna) es mantenen per sota el 

llindar establert de 60 m.c.a. 

 

- Les velocitats de treball seran menors de 5 m/s per tal d’evitar sorolls i cavitacions de la 

xarxa. 

 

- La xarxa és capaç de subministrar els cabals de consum necessaris pel cas de màxima 

demanda considerada. 

 

- Cabals xarxa: Qp= 7.073 l/s ; Qmig= 2.358 l/s 

 

- El punt de funcionament de les bombes d’impulsió del nucli urbà serà de 10 l/s i 50 m.c.a.. 

 

- El punt de funcionament de les bombes d’impulsió de la demanda ordinària de la xarxa 

interior serà de 7 l/s i 30 m.c.a.. 

 

- El punt de funcionament de les bombes d’impulsió de la demanda contraincendis de la xarxa 

interior serà de 33.34 l/s i 30 m.c.a.. 

 

- El Volum del dipòsit contraincendis serà 240 m³ per tal de garantir un cabal de 1000 litres per 

minut durant dues hores amb dos hidrants oberts simultàniament, la pressió mínima serà de 

10 m.c.a. 
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Paver
®

     Polígono Industrial Torrelavit - 08775 TORRELAVIT (BARCELONA)

PREFABRICADOS, S. A.   Telf.: 93 899.54.84 - Fax: 93 899.58.74 - E-mail: alex@paverprefabricados.com

Jueves, 07 de mayo de 2009 

ABM Serveis d’Enginyeria i Consulting S.L. 
A la atn. del Sr. Ernest Sentís.
Avda. Països Catalans nº50 
17457 – Riudellots de la Selva.
GIRONA.

PRESUPUESTO Nº AM0468/09.
Ref.: Depósito circular postensado para abastecimiento en Caldes de Malavella (GI).

Sr. Ernest Sentís,  

De acuerdo con su solicitud nos complace ofertarle el siguiente depósito prefabricado de hormigón armado 
tipo HA–40/P/20/IIa:  

Depósito circular postensado con un diámetro interior a la pared de 9,48 m 
compuesto por un total de 13 módulos prefabricados de 4,00 m de altura y 2,40 m de 
anchura. Volumen útil considerando un resguardo de 60 cm.: 240 m3.

 Precio total depósito:  27.122,35€  (IVA no incluido). 

Cubierta circular de diámetro total 11,21 m y 98,70 m2 de superficie compuesta por 
un pilar central auto-estable y las placas de cubierta a modo de “quesitos”; todo 
prefabricado en HA–40/P/20/IIa. Para una sobrecarga máxima admisible de 250 kg./m2.

 Precio total cubierta:   16.378,70 €  (IVA no incluido). 

Están incluidos en el precio: los módulos prefabricados del depósito, las placas, pilares y jácenas de cubierta, el 

transporte hasta final acceso camión trailer, el montaje incluyendo la grúa (máximo 50 TN) sellado de la cubierta y de las 
juntas verticales interiores entre módulos así como de la junta entre los módulos y la solera. 

No están incluidos: el estudio geotécnico, definición de la ubicación del depósito, la obra civil complementaria 

(realización de la solera del depósito, las riostras perimetrales, la excavación ni compactación o transporte de tierras), los
pasamuros en los paneles prefabricados ni la impermeabilización de la solera si fuera necesario.

En caso de que fuera necesario realizar trasbordo: Se facturará a razón de 2.000 €/día, en concepto de retraso en la 
ejecución de la obra, camión o plataforma de subir módulos, grúa para la descarga de los traileres y la persona 
encargada de la carga del trasbordo. Cuando el cliente ponga los medios mecánicos (grúa y camión) se le facturaría a 
razón de 1.200 €/día en concepto de retraso en la ejecución de la obra y persona encargada de la carga del trasbordo. 

Forma de Pago:  30% al formalizar el pedido, mediante confirming a 90 días. 
   65% a la entrega e inicio de montaje del depósito, mediante confirming a 90 días. 
    5% después del sellado, mediante confirming a 90 días. 

Plazo de entrega: 10 semanas laborales a la confirmación del pedido, 
siempre que el cliente haya confirmado los planos. 

Validez de la oferta:  60 días. 

En la confianza de que la presente sea de interés para Uds. quedamos pendientes de sus gratos 
comentarios y entretanto reciba un cordial saludo. 

Paver
!

PREFABRICADOS S.A.  
Alex Martínez van der Valk. 

NOTA: SE CONTARÁN 15 DÍAS LABORABLES A PARTIR DE LA FECHA DE QUE EL CLIENTE NOTIFIQUE LA FINALIZACIÓN DE 
LA OBRA CIVIL COMPLEMENTARIA, PARA PROGRAMAR EL MONTAJE. 

Paver
®

     Polígono Industrial Torrelavit - 08775 TORRELAVIT (BARCELONA)

PREFABRICADOS, S. A.   Telf.: 93 899.54.84 - Fax: 93 899.58.74 - E-mail: alex@paverprefabricados.com

ESTADO DE MEDICIONES DE LA OBRA COMPLEMENTARIA (ORIENTATIVO).
 
 

Ppto. AM0468/09
 
 

HORMIGÓN HA-25, COLOCADO VIBRADO Y 
ACABADO FRATASADO EN SOLERA DEL 
DEPÓSITO.................................................................. 

 
 

       28 

 
 
m3

 
 

  

HIERRO PREFORMADO DE Ø 8 mm. DE UNA 
CALIDAD DE ACERO B500 T COLOCADO 
INCLUYENDO SEPARADORES................................. 

 
 

      481 

 
 
Kg. 

 
 

  

MALLA ELECTROSOLDADA DE 20x20 y  Ø 8 mm. 
CON UNA CALIDAD DE ACERO B500 T, 
COLOCADA INCLUYENDO SEPARADORES............ 

 
 

      153 

 
 

m2

 
 

  

ENCOFRADO  Y DESENCOFRADO EN BASE DE 
APOYO....................................................................... 

 
      9 

 
m2

 
 

  

HORMIGÓN HA-25 PARA LA RIOSTRA 
PERIMETRAL EXTERNA E INTERNA EN LA BASE 
DE LOS MÓDULOS ................................................... 

 
 

 2 

 
 
m3

   

*NOTA: ESTAS MEDICIONES QUEDA SUJETAS A UNA TERRENO DE TENSIÓN MINIMA ADMISIBLE DE 0,12 N/mm2.

NOTA: SE CONTARÁN 15 DÍAS LABORABLES A PARTIR DE LA FECHA DE QUE EL CLIENTE NOTIFIQUE LA FINALIZACIÓN DE 
LA OBRA CIVIL COMPLEMENTARIA, PARA PROGRAMAR EL MONTAJE. 

esentis
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APÈNDIX 2. BOMBES HIDRÀULIQUES XARXA A PRESSIÓ 
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BOMBES NUCLI URBÀ 

 



Color

1 Fluido

Valor pH a t A

Temperatura de f uncionamiento t  A

Densidad a t  A

Presión de v apor en t A

Viscosidad cinematica a t  A

Flujo nominal

Cabezal nominal

Altura estática

V

AlturaNPSH disponible

2

3

6

4

5

7

8

9

°C

bar

kg/dm³

mm²/s

l/s

m

m

bar

mm

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

29

30

31

32

34

33

35

36

37

38

39

40

41

45

Agua

12

50

0

7

0

Solidos

4

1

0

0,098 0,0234

1000

1,569

46

47

43

44

42

Temperatura ambiente 4

°C

FHF 50-200/110

1 0N° de bombas Reserv a //

Bomba simpleTipo inst.

Características de funcionamiento

Tipo de rodete

Designación de la bomba

Diseño Ø Rodete

Máx.

Diseñado

Min.

Velocidad

Max. Presion de trabajo

Nominal

Max-

Min-

CaudalNúmero de f ase

Nominal

en Qmax

en Qmin

Altura de impulsión

Boquilla de aspiración

Altura H(Q=0)

NPSH 3%

Potencia en el eje

P2 máx.

Boquilla de descarga

Rendimiento

bar

mm

mm

mm

l/s

l/s

l/s

m

m

m

kW

kW

%m

m

Diseño del rodete

Electrical surf ace pump

2900

5,8

Marca

Maxima presion en la carcasa bar

FHF 50-200/110

PN 12

209

209

209

25

29

58

58

2

11,1

66,52

Lowara

1

DN 65

12,2

51,8

12,2( )

9,3

Datos bomba

1/min

/

PN 12DN 50 /

9,3( )

Peso

28

Materiales

Bomba Cierre mecánico

V-Ceramic Alumina

Fixed Assembly

Elastomers

Springs

Other Components

Rotating Assembly

B-Carbon

P-NBR

G-AISI 316

G-AISI 316

Single seal

FH - uniten

Cast iron/ASTM Class 25

Stainless steel/AISI 316L

NBR (standard v ersion)

Aluminium/EN 573

Nickel-plated brass/ EN 12164

Stainless steel/AISI 316L

Stainless steel/AISI 316

Cast iron/ASTM Class 25

Galv anized steel

Cast iron/ASTM Class 25

Stainless steel/AISI 316L

Stainless steel/AISI 316L

Cast iron/ASTM Class 25

Stainless steel/AISI 316L

Soporte de motor

Counterwear ring

Elastomers

Fill and drain plug seals

Fill and drain plugs

Impulsor

Impeller lock nut and washer

Cuerpo de la bomba

Pump body  f astening bolts and screws

Seal housing

Extensión del eje

Tab

Transmission support body

anillo de desgaste

Datos del motor

Fabricante

Ejecución

Potencia

Velocidad

Tensión eléctrica

Corriente eléctrica

Tipo de protección del encendido

Tamaño de construcción

Fabricante

Serie

Longitud de desmontajemm

Tamaño de construcción

Tipo

Lowara Siemens

Tipo Flexible coupling - B 95 x 24 x 42

(Ningún dato)

PLM160B3/3110

Weight

IE2 Three phase surf ace motor

11 kW

83 kg

400 V

155

IP 55

2940 1/min

19,9 A

160

N-Eupex

95

Acoplamiento

Weight

kg 178

kg 2,6

Protección del acoplaniento

Placa base

Nombre

Weight kg

Notas:

Materiales :

Nº proy ecto

Proy ecto

Customer

ContactContact

Company

Phone number

Email

Phone number

Email

08.05.2012Date

Artículo número 101391660

Página 1 / 3

Clase de aislamiento

RAL 5010

Roten

FHF 50-200/110

Nº proy ecto

Proy ecto

Customer

ContactContact

Company

Phone number

Email

Phone number

Email

08.05.2012Date

Altura de impulsión

Rendimiento

Valores NPSH

Potencia en el eje P2

FHF 50-200/209

73%
 Rend.

Area de aplicación

51,8 m

66,5 %

1,99 m

9,31 kW

12,2 l/s

FHF 50-200/209

51,8 m

66,5 %

1,99 m

9,31 kW

12,2 l/s

FHF 50-200/209

51,8 m

66,5 %

1,99 m

9,31 kW

12,2 l/s

FHF 50-200/209 (P2)

51,8 m

66,5 %

1,99 m

9,31 kW

12,2 l/s

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38

40

42

44

46

48

50

52

54

56

58

60

62

64

[m]

62

64

66

68

70

72

[%]

1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
[m]

8,4

8,8

9,2

9,6

10,0

10,4

[kW]

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0 21,0 22,0 23,0 24,0 25,0 26,0 [l/s]

1

Potencia referida a:

Agua [100%] ; 4°C; 1kg/dm³; 1,57mm²/s

Datos de trabajo teóricos

Caudal

Altura de impulsión

Datos hidraúlicos  (punto de trabajo)

Caudal

Altura de impulsión50 m

12 l/s 12,2 l/s

51,8 m

Ø Rodete

Frecuencia

Velocidad

Diseño del rodete

50

2900 1/min

209 mm

0 mAltura estática

Funcionamiento según ISO 9906 - Anexo A

Hz

Artículo número 101391660



Medidas

Lado aspiración

Lado de impulsión

Peso kg

12DN 65 / PN

DN 50 / PN 12

G3/8 FILL

G3/8 DRAIN

a

s

G

M

L2

L3

B1

B2

h1

DNM

DNA

h2

HmaxHmax

L1

f x

a 100 L1 1067
B1 440 L2 740
B2 490 L3 1120
DNA 65 M 60
DNM 50 S f or Screws M20
G 190
h1 260
h2 200
Hmax 500

mm

178

FHF 50-200/110

Nº proy ecto

Proy ecto

Customer

ContactContact

Company

Phone number

Email

Phone number

Email

08.05.2012Date

Artículo número 101391660
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BOMBES INTERIOR CASETA DE BOMBAMENT PER CONSUM 





Color

1 Fluido

Valor pH a t A

Temperatura de f uncionamiento t  A

Densidad a t  A

Presión de v apor en t A

Viscosidad cinematica a t  A

Flujo nominal

Cabezal nominal

Altura estática

V

AlturaNPSH disponible

2

3

6

4

5

7

8

9

°C

bar

kg/dm³

mm²/s

l/s

m

m

bar

mm

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

29

30

31

32

34

33

35

36

37

38

39

40

41

45

Agua

8

31

0

7

0

Solidos

4

1

0

0,098 0,0234

1000

1,569

46

47

43

44

42

Temperatura ambiente 4

°C

FHF 40-160/40

1 0N° de bombas Reserv a //

Bomba simpleTipo inst.

Características de funcionamiento

Tipo de rodete

Designación de la bomba

Diseño Ø Rodete

Máx.

Diseñado

Min.

Velocidad

Max. Presion de trabajo

Nominal

Max-

Min-

CaudalNúmero de f ase

Nominal

en Qmax

en Qmin

Altura de impulsión

Boquilla de aspiración

Altura H(Q=0)

NPSH 3%

Potencia en el eje

P2 máx.

Boquilla de descarga

Rendimiento

bar

mm

mm

mm

l/s

l/s

l/s

m

m

m

kW

kW

%m

m

Diseño del rodete

Electrical surf ace pump

2900

3,8

Marca

Maxima presion en la carcasa bar

FHF 40-160/40

PN 12

171

171

171

11,7

24,5

38,2

38

2,2

4

68,93

Lowara

1

DN 65

8,1

32

8,1( )

3,7

Datos bomba

1/min

/

PN 12DN 40 /

3,7( )

Peso

28

Materiales

Bomba Cierre mecánico

V-Ceramic Alumina

Fixed Assembly

Elastomers

Springs

Other Components

Rotating Assembly

B-Carbon

P-NBR

G-AISI 316

G-AISI 316

Single seal

FH - uniten

Aluminium/EN 1706

Stainless steel/AISI 316L

NBR (standard v ersion)

Aluminium/EN 573

Nickel-plated brass/ EN 12164

Stainless steel/AISI 316L

Stainless steel/AISI 316

Cast iron/ASTM Class 25

Galv anized steel

Cast iron/ASTM Class 25

Stainless steel/AISI 316L

Stainless steel/AISI 316L

Cast iron/ASTM Class 25

Stainless steel/AISI 316L

Soporte de motor

Counterwear ring

Elastomers

Fill and drain plug seals

Fill and drain plugs

Impulsor

Impeller lock nut and washer

Cuerpo de la bomba

Pump body  f astening bolts and screws

Seal housing

Extensión del eje

Tab

Transmission support body

anillo de desgaste

Datos del motor

Fabricante

Ejecución

Potencia

Velocidad

Tensión eléctrica

Corriente eléctrica

Tipo de protección del encendido

Tamaño de construcción

Fabricante

Serie

Longitud de desmontajemm

Tamaño de construcción

Tipo

Lowara Siemens

Tipo Flexible coupling - B 80 x 24 x 28

(Ningún dato)

PLM112B3/340

Weight

IE2 Three phase surf ace motor

4 kW

29 kg

400 V

155

IP 55

2900 1/min

7,51 A

112

N-Eupex

80

Acoplamiento

Weight

kg 100

kg 1,51

Protección del acoplaniento

Placa base

Nombre

Weight kg

Notas:

Materiales :

Nº proy ecto

Proy ecto

Customer

ContactContact

Company

Phone number

Email

Phone number

Email

08/05/2012Date

Artículo número 101391520

Página 1 / 3

Clase de aislamiento

RAL 5010

Roten

FHF 40-160/40

Nº proy ecto

Proy ecto

Customer

ContactContact

Company

Phone number

Email

Phone number

Email

08/05/2012Date

Altura de impulsión

Rendimiento

Valores NPSH

Potencia en el eje P2

FHF 40-160/171

71%
 Rend.

Area de aplicación

32 m

68,9 %

2,19 m

3,69 kW

8,12 l/s

FHF 40-160/171

32 m

68,9 %

2,19 m

3,69 kW

8,12 l/s

FHF 40-160/171

32 m

68,9 %

2,19 m

3,69 kW

8,12 l/s

FHF 40-160/171 (P2)

32 m

68,9 %

2,19 m

3,69 kW

8,12 l/s

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38

40

[m]

56

58

60

62

64

66

68

[%]

2,0

2,4

2,8

3,2

3,6

[m]

3,10

3,20

3,30

3,40

3,50

3,60

3,70

3,80

3,90

4,00

[kW]

0,0 0,4 0,8 1,2 1,6 2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0 4,4 4,8 5,2 5,6 6,0 6,4 6,8 7,2 7,6 8,0 8,4 8,8 9,2 9,6 10,0 10,4 10,8 11,2 11,6 12,0 12,4 [l/s]

1

Potencia referida a:

Agua [100%] ; 4°C; 1kg/dm³; 1,57mm²/s

Datos de trabajo teóricos

Caudal

Altura de impulsión

Datos hidraúlicos  (punto de trabajo)

Caudal

Altura de impulsión31 m

8 l/s 8,12 l/s

32 m

Ø Rodete

Frecuencia

Velocidad

Diseño del rodete

50

2900 1/min

171 mm

0 mAltura estática

Funcionamiento según ISO 9906 - Anexo A

Hz

Artículo número 101391520



Medidas

Lado aspiración

Lado de impulsión

Peso kg

12DN 65 / PN

DN 40 / PN 12

G3/8 FILL

G3/8 DRAIN

a

s

G

M

L2

L3

B1

B2

h1

DNM

DNA

h2

HmaxHmax

L1

f x

a 80 L1 825
B1 350 L2 600
B2 390 L3 900
DNA 65 M 60
DNM 40 S f or Screws M16
G 150
h1 232
h2 160
Hmax 400

mm

100

FHF 40-160/40

Nº proy ecto

Proy ecto
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ANNEX: XARXA DE TELECOMUNICACIONS 
 

 

 

Els serveis existents corresponents a la xarxa de telecomunicacions de la zona de projecte s’adjunten en 

l’annex núm. 6 Serveis existents. 

 

El projecte inclou les partides d’obra necessàries per construir la infraestructura d’obra civil que ha de 

suportar la xarxa bàsica de telefonia i telecomunicacions del sector i que s’executarà d’acord amb les 

especificacions de la companyia subministradora. 

 

Aquesta infraestructura estarà formada per racs de 2 o 4 conductes de polietilè (PEAD) de DN110  protegits 

per un dau de formigó HM-20, d’acord amb el plànol Xarxa de telecomunicacions d’aquest projecte, 

col·locats a una fondària mínima de 45 cm sota les voreres dels vials de la urbanització. 

 

Als canvis de direcció i als creuaments dels vials s’hi col·locaran arquetes de tipus HF segons es detalla als 

plànols. 

 

El disseny definitiu del sistema de telecomunicacions restarà condicionat a l’estudi tècnic - econòmic de la 

companyia subministradora que serà necessari incorporar per tal d’adaptar el disseny inicial del projecte a la 

normativa vigent. 
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ANNEX: XARXA ELÈCTRICA 
 

 

En aquest annex es pretén dimensionar la xarxa elèctrica a construir del projecte d’urbanització de la 

Colònia Llaudet al terme municipal de Sant Joan de les Abadesses. 

 

El subministrament elèctric de MT es portarà des del nucli de Sant Joan de les Abadesses pel traçat del 

futur carril bici paral·lel a la carretera N-260. 

 

Actualment existeix una línia aèria de BT que travessa el sector i que dona subministrament a les parcel·les 

existents. El projecte d’urbanització contempla la reposició de totes les línies afectades que transcorren per 

dins el sector. 

 

La xarxa interior de Mitja Tensió (MT) transcorrerà soterrada al llarg dels vials de la urbanització, 

subministrant als centres transformadors (630 KVA 25 / 0.42KV). La ubicació dels centres transformadors 

(CT) i la construcció de les noves línies es mostren en el document número 2 d’aquest projecte. Des dels 

nous centres transformadors partiran les línies soterrades de distribució elèctrica que alimentaran els 

diferents usos del sector (parcel·les, xarxa d’enllumenat públic i zones d’equipaments). 

 

El càlcul de previsió de càrrega elèctrica s’ha efectuat d’acord amb la Instrucció Tècnica Complementària nº 

10 del Reglament electrotècnic per Baixa Tensió (RD 842/2002, d’agost de 2002). La potència elèctrica 

prevista per a cada parcel·la d’ús residencial lliure serà de 9,2 KW (electrificació elevada), 5,75 KW en ús 

residencial protegit, 125 W/m² per les zones d’equipaments i comercials. La previsió de la potència dels 

quadres d’enllumenat públic i dels serveis tècnics s’han basat en les potències estimades en els annexos 

d’aquest projecte. Per establir el coeficient de simultaneïtat per realitzar el càlcul de la potència elèctrica de 

cada CT, es seguirà el mateix criteri per construccions horitzontals i per construccions verticals. És a dir, 

s’aplicarà el mateix paràmetre de càlcul per vivendes unifamiliars com per vivendes plurifamiliars. Tot 

seguit, es mostra la potència total d’electrificació de la totalitat de la urbanització: 
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Vivendes 9,20 Kw/m² 45,00 414,00

Comercials i/o terciari (sostre) 0,125 Kw/m² 3.183,00 397,88

Industrial 0,10 Kw/m² 9.954,00 995,40

Serveis Tècnics 0,125 Kw/m² 578,00 72,25

1.879,53

Industrial 0,10 Kw/m² 35.347,59 3.534,76

Serveis Tècnics 45,00 Kw/m² 1,00 45,00

Enllumenat 30,00 Kw/m² 1,00 30,00

3.609,76

TOTAL DOTACIÓ MT (Kw) 5.489,28

Potència

(kW)

DOTACIÓ MT

Dotació unitària

Concepte Dotació unitària ut / m2

Concepte

Potència

(kW)

ut / m2

Colònia Llaudet

Sector industrial

 

 

 

Vivendes 45,00

Comercials i/o terciari (sostre) 3.183,00

Industrial 9.954,00

Serveis Tècnics 578,00

Industrial 6.731,55

Concepte ut / m2

Concepte ut / m2

Colònia Llaudet

Sector industrial

Nota: Actualment dins de l'àmbit del sector es 

troben construïdes les següents existències

 

 

 

Municipi: Codi: R01512

Actuació: 

Fase: Data 25-4-2012

ET Àrea o parcel.la Concepte M2 o ut. Kw/ut.
Coef. 

Simult.

Total Kw 

(antena)

Total Kw 

(ETs)
Total KVA

1 Parcel.les vivendes 45,00 9,20 1,00 414,00 414,00 487,06

Serveis Tècnics Qu. Enllumenat 1,00 30,00 1,00 30,00 30,00 33,33

TOTAL E.T. 1 444,00 444,00 520,39

2 Parcel·la Indústria 5.200,00 0,10 1,00 520,00 100 117,65

1.585,00 0,10 1,00 158,50 100 117,65

1.585,00 0,10 1,00 158,50 100 117,65

1.585,00 0,10 1,00 158,50 100 117,65

7.968,00 0,10 1,00 796,80 100 117,65

TOTAL E.T. 2 1.792 500 588

3 Parcel·la Indústria 6.185,00 0,10 1,00 618,50 100 117,65

Comercial 1.591,50 0,13 1,00 198,94 100 117,65

1.591,50 0,13 1,00 198,94 100 117,65

serveis tècnics Bombament AR 1,00 30,00 1,00 30,00 30,00 35,29

Dipòsit AP 1,00 30,00 1,00 30,00 30,00 35,29

TOTAL E.T. 3 1.076,38 360,00 423,53

4 Parcel·la Indústria 11.135,92 0,10 1,00 1.113,59 100 117,65

3.675,41 0,10 1,00 367,54 100 117,65

3.017,10 0,10 1,00 301,71 100 117,65

2.888,46 0,10 1,00 288,85 100 117,65

TOTAL E.T. 4 2.071,69 400,00 470,59

TOTAL B.T. 2.002,75

CÀLCUL I DISTRIBUCIÓ DE POTÈNCIES EN BT

Sant Joan de les Abadesses

1a

PU Colònia Llaudet

 

 

La potència total a subministrar en BT és de 2.002,75 KW. El projecte preveu que es construeixin 4 nous 

centres transformadors, per tal de poder abastir el sector. Els centres transformadors seran dels tipus 630 

KVA 25/0.42 KV. Aquests aniran situats segons es mostra en el document número 2 Plànols, així com, la 

distribució dels armaris de distribució urbana (ADU) a construir. 

 

El disseny definitiu del sistema d’electrificació restarà condicionat a l’estudi tècnic - econòmic de la 

companyia subministradora que serà necessari incorporar per tal d’adaptar el disseny inicial del projecte a la 

normativa vigent. 

 

Actualment existeix una línia aèria de BT que travessa el sector i que dona subministrament a les parcel·les 

existents. El projecte d’urbanització contempla la reposició de totes les línies afectades que transcorren per 

dins el sector. A continuació s’inclou l’estudi de companyia per la reposició de les línies de BT afectades. 
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1. PLANTEJAMENT GENERAL I OBJECTIUS 

 

En aquest annex es detallen els càlculs pel dimensionament de la xarxa d’enllumenat públic del 

projecte d’urbanització de la Colònia Llaudet al terme municipal de Sant Joan de les Abadesses. 

 

Les obres d’aquest projecte preveuen la urbanització d’un polígon industrial ubicat a l’est de l’antiga 

Colònia Llaudet, situat uns 2 km a l’est de Sant Joan de les Abadesses. 

 

La vialitat del sector es distribueix en 2 eixos de traçat corresponents a la carretera N-260 i al nou vial 

industrial, un nou giratori en la unió d’aquests, i dues zones més de gir i aparcaments. La il·luminació 

es preveu en tot el sector, incloent l’aproximació al nou giratori fora de l’àmbit d’actuació. 

 

El vial principal del sector és l’eix 1, corresponent a la carretera N-260 que travessa el sector d’est a 

oest. Les obres previstes en aquest vial només afecten la remodelació de la corba a l’oest del sector i la 

construcció del nou giratori a l’est. Tot i així, es preveu la il·luminació de la totalitat del vial, ja que es 

tracta d’una travessera urbana. La seva secció total és de 10,5m, distribuïts en 7m de calçada i vorera 

en ambdues bandes de 2m i 1,5m. 

 

El vial secundari correspon al vial industrial definit al sud del polígon (eix 6). La secció total d’aquest vial 

és de 9 metres, distribuïts en 7m de calçada de dos sentits, vorera de 2m en una banda i cuneta d’1m a 

l’altra. En la corba tancada del vial, es defineixen sobreamples fins arribar a una secció total de calçada 

de 10,4m. 

 

El giratori ubicat a l’est del sector, corresponent a l’eix 3 de traçat, té un diàmetre exterior de 56 metres, 

una amplada de calçada total de 9m i vorera exterior de 1,5m. 

 

L’àmbit de projecte s’ubica en una zona de de resplendor lluminós tipus E3 (zones urbanes i industrials 

a on les calçades estan il·luminades) i es planteja una enllumenat vial del tipus B (velocitat de circulació 

compresa entre 30 i 60 Km/h). 

 

Els diferents vials s’il·luminaran amb lluminàries tipus IDEA 700 de SALVI o equivalents, equipades 

amb làmpades de VSAP de 100W o 150W, distribuïdes unilateralment o de forma perimetral segons la 

secció estudiada. L’alçada de els diferents lluminàries varia entre 7 i 9 metres. 

 

Totes les columnes previstes en projecte són tipus troncocòniques d’acer galvanitzat. Per tal de 

subministrar energia elèctrica a tots els punts de llum, i per tal d’equilibrar les potències i longituds de 

les línies, es projecta instal·lar el quadre d’enllumenat públic a la zona de serveis situada al nord del 

sector. Es projecta instal·lar un quadre d’enllumenat de 4 mòduls amb capacitat per subministrar fins a 

15 KVA de potència equipat amb caixa seccionadora, caixa general de protecció, protecció contra 

sobre tensions permanents, estabilitzador-reductor de flux, diferencials rearmables, i rellotge 

astronòmic. 

 

La xarxa d’enllumenat es planteja amb una lluminàries adequades que permeti assolir els valors 

luminotècnics fixats pel RD 1890/2008 Reglament  d’eficiència energètica en instal·lacions d’enllumenat 

exterior i les seves Instruccions Tècniques Complementàries EA-01 a EA-07; també amb els 

paràmetres de la Llei 6/2001 d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció de medi nocturn. 

En cas d’existir alguna contradicció, prevaldrien els valors fixats per la norma jurídica de superior 

categoria.  

 

L’objectiu d’aquest annex és dimensionar la xarxa d’enllumenat del projecte per tal de complir amb la 

normativa elèctrica i luminotècnica vigent: 

 

- Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior i sus Instrucciones 

Técnicas Complementarias EA-01 a EA-07. ( Real Decret 1890/2008, 14 de Novembre) 

- Llei 6/2001 d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn i el decret 

82/2005 que du a terme el seu desenvolupament reglamentari. 

- Reglament electrotècnic de baixa tensió (Real decret 842/2002, de 2 d’Agost de 2002). 
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2. CÀLCULS LUMINOTÈCNICS 

 

2.1. Reglament d’eficiència energètica 

 

El reglament d’eficiència energètica en instal·lacions d’enllumenat exterior va ser aprovat pel Real 

Decret 1890/2008. Aquest reglament té com a objecte establir les condicions tècniques de disseny, 

execució i manteniment que han de reunir les instal·lacions d’enllumenat exterior. Com ara la millora de 

la eficiència i l’estalvi energètic. També es pretén limitar la contaminació lluminosa nocturna  i reduir les 

molèsties que provoca. Tot i això, no contempla l’establiment de valors mínims pels nivells 

d’il·luminació en els diferents tipus de vies o espais a il·luminar, aquestes es regiran per les normatives 

que els hi siguin d’aplicació. Per exemple, el reglament que desenvolupa la llei 6/2001 d’ordenació 

ambiental de l’enllumenat per a la protecció de medi nocturn. 

 

El reglament s’aplicarà a les instal·lacions descrites en l’article 2 del reglament. En el cas del present 

projecte l’enllumenat serà exterior (de més de 1 KW de potència), vial i s’aplicarà degut a que es 

considera com a nova instal·lació. Per tant, també s’haurà d’aplicar el reglament de baixa tensió i les 

seves ITC-BT corresponents. 

 

Aquest reglament té com a objectiu regular l’eficiència energètica de les instal·lacions d’enllumenat 

exterior. Per tal d’assolir aquest objectiu s’hauran de complir les Instruccions tècniques 

Complementàries EA-01, EA-02 i EA-04 que defineix els requisits mínims d’eficiència per instal·lacions 

viàries i les especificacions que aquestes hauran de complir segons l’article 4 del reglament (excepte 

casos excepcionals). Les instal·lacions d’enllumenat exterior es qualificaran energèticament en funció 

de la seva eficiència i mitjançant una etiqueta d’eficiència segons la ITC-EA-01. Aquesta etiqueta 

s’adjuntarà al projecte i s’haurà d’entregar als titulars de la instal·lació segons l’article 10 del reglament. 

 

Amb la finalitat de limitar la resplendor lluminosa i reduir la llum intrusa o molesta, les instal·lacions 

d’enllumenat exterior s’ajustaran als requisits establerts a la ITC-EA-03. També s’hauran de complir 

amb els nivells màxims de il·luminància i uniformitat mínimes permesa, en funció dels diferents tipus 

d’enllumenat exterior, descrites en la ITC-EA-02. 

 

Es pretén regular el funcionament de l’enllumenat públic exterior, per això s’hauran de garantir uns 

sistemes d’accionament que encenguin i apaguin amb precisió les lluminàries segons la lluminositat de 

l’ambient. També obtenir estalvis energètics en tot tipus d’enllumenats, establint els cicles de 

funcionament, sistemes de reducció de flux lumínic a altes hores de la nit i determinar règims especials 

de funcionament en casos excepcionals (esdeveniments puntuals, festius, esportius, etc..). Les 

administracions locals regularan el temps de funcionament de les instal·lacions d’enllumenat exterior 

que es trobin dins del seu àmbit territorial i que no sigui d’àmbit estatal o autonòmic. 

 

La documentació per tal de justificar el compliment de les exigències establertes en el reglament tota la 

instal·lació haurà d’incloure els documents que estableix la ITC-EA-05. 

 

 

DEFINICIONS 

 

Tot seguit, es mostren les definicions dels paràmetres luminotècnics segons l’article 3 del reglament. 

Aquests paràmetres són usats a les ITC EA-01 a EA-07: 

 

“Artículo 3. Definiciones 

 

1. Deslumbramiento perturbador: Deslumbramiento que perturba la visión de los objetos sin causar 

necesariamente una sensación desagradable. La medición de la pérdida de visibilidad producida por el 

deslumbramiento perturbador, ocasionado por las luminarias de la instalación de alumbrado público, se 

efectúa mediante el incremento de umbral de contraste. Su símbolo TI, carece de unidades y su 

expresión, en función de la luminancia de velo Lv y la luminancia media de la calzada Lm (entre 0,05 y 

5 cd/m2), es la siguiente: 

 

 

2. Eficacia luminosa de una lámpara: es la relación entre el flujo luminoso emitido por la lámpara y la 

potencia consumida por ésta. Se expresa en lm/W (lúmenes/vatio). 

 

3. Flujo luminoso: Potencia emitida por una fuente luminosa en forma de radiación visible y evaluada 

según su capacidad de producir sensación luminosa, teniendo en cuenta la variación de la sensibilidad 

del ojo con la longitud de onda. Su símbolo es Φ y su unidad es el lumen (lm). 
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4. Flujo Hemisférico Superior Instalado de la Luminaria (FHSinst): También denominado ULORinst, se 

define como la proporción en % del flujo de una luminaria que se emite sobre el plano horizontal que 

pasa por el centro óptico de la luminaria respecto al flujo total saliente de la luminaria, cuando la misma 

está montada en su posición de instalación. 

 

5. Iluminancia horizontal en un punto de una superficie: Cociente entre el flujo luminoso incidente sobre 

un elemento de la superficie que contiene el punto y el área de ese elemento. Su símbolo es E y la 

unidad el lux (lm/m2). 

La expresión de la iluminancia horizontal en un punto P, en función de la intensidad luminosa que 

incide en dicho punto, definida por las coordenadas (C, γ ) en la dirección del mismo, y de la altura h de 

montaje de la luminaria, es la siguiente: 

 

 

 

6. Iluminancia media horizontal: Valor medio de la iluminancia horizontal en la superficie considerada. 

Su símbolo es Em y se expresa en lux. 

 

7. Iluminancia mínima horizontal: Valor mínimo de la iluminancia horizontal en la superficie 

considerada. Su símbolo es Emín y se expresa en lux. 

 

8. Iluminancia vertical en un punto de una superficie: La iluminancia vertical en un punto P en función 

de la intensidad luminosa que incide en dicho punto y la altura h de montaje de la luminaria es la 

siguiente: 

 

9. Índice de deslumbramiento GR : Es el índice que caracteriza el nivel de deslumbramiento (Glare 

Rating), mediante la formulación empírica reflejada en la norma CIE 112:94 según la siguiente 

expresión: 

 

Siendo: 

Lv = luminancia de velo debida a las (n) luminarias. 

Lve= luminancia de velo denominada equivalente, producida por el entorno. 

 

10. Intensidad luminosa: Es el flujo luminoso por unidad de ángulo sólido. Esta magnitud tiene 

característica direccional, su símbolo representativo es l y su unidad es la candela, cd = Im/sr 

(lumen/estereorradián). 

 

11. Luminancia de Velo: Es la luminancia uniforme equivalente resultante de la luz que incide sobre el 

ojo de un observador y que produce el velado de la imagen en la retina, disminuyendo de este modo la 

facultad que posee el ojo para apreciar los contrastes. Su símbolo es (Lv) y se expresa en cd/m2. 

La luminancia de velo se debe a la incidencia de la luz emitida por una luminaria sobre el ojo de un 

observador en el plano perpendicular a la línea de visión, dependiendo así mismo del ángulo 

comprendido entre el centro de la fuente deslumbrante y la línea de visión, así como del estado 

fisiológico del ojo del observador. 

 

La luminancia de velo Lv responde a la siguiente expresión: 

 

Siendo: 

K = Constante que depende fundamentalmente de la edad del observador y, aunque es variable, se 

adopta como valor medio 10 si los ángulos se expresan en grados, y 3 x 10-3 si se expresan en 

radianes. 

Eg = iluminancia en lux sobre la pupila, en un plano perpendicular a la dirección visual y tangente al ojo 

del observador. 

θ = Ángulo entre el centro de la fuente deslumbrante y la línea de visión, es decir, ángulo formado por 

la dirección visual del observador. 

Para el conjunto total de una instalación de alumbrado público habrá que tener en cuenta todas las 

luminancias de velo para cada luminaria, considerando además que la primera luminaria a tener en 

cuenta es la que forma 20° en ángulo de alzada con la horizontal, es decir: 

 

 

Siendo i = la primera luminaria cuyo ángulo de alzada con la horizontal es 20°, siendo válida la 

expresión para 1,5° < θ <30° 
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12. Luminancia de velo equivalente Lve producida por el entorno: Se define considerando que la 

reflexión del entorno es totalmente difusa, se expresa en cd/m2, y se calcula como  

 

 

Siendo: 

r = Coeficiente de reflexión medio del área 

Ehm = Iluminancia horizontal media del área 

 

13. Luminancia en un punto de una superficie: Es la intensidad luminosa por unidad de superficie 

reflejada por la misma superficie en la dirección del ojo del observador. Su símbolo es L y su unidad la 

candela entre metro cuadrado (cd/m2). La expresión de la luminancia en un punto P, en función de la 

intensidad luminosa que incide en dicho punto, de la altura h de montaje de la luminaria y de las 

características de reflexión del pavimento r (β, tg γ ), es la siguiente: 

 

14. Luminancia media de una superficie: Valor medio de la luminancia de la superficie considerada. Su 

símbolo es Lm y se expresa en cd/m2. 

 

15. Luz intrusa o molesta: Luz procedente de las instalaciones de alumbrado exterior que da lugar a 

incomodidad,distracción o reducción en la capacidad para detectar una información esencial y, por 

tanto, produce efectos potencialmente adversos en los residentes, ciudadanos que circulan y usuarios 

de sistemas de transportes. 

 

16. Relación Entorno: Relación entre la iluminancia media de la zona situada en el exterior de la 

calzada y la iluminancia media de la zona adyacente situada sobre la calzada, en ambos lados de los 

bordes de la misma. La relación entorno SR es la más pequeña de las dos relaciones entorno 

calculadas. La anchura de las dos zonas de cálculo para cada relación de entorno se tomará como 5 m 

o la mitad de la anchura de la calzada, si ésta es inferior a 10 m. 

 

17. Rendimiento de una Luminaria: Es la relación entre el flujo luminoso total procedente de la 

luminaria y el flujo luminoso emitido por la lámpara o lámparas instaladas en la luminaria. Su símbolo 

es η y carece de unidades. 

 

18. Resplandor Luminoso Nocturno: Luminosidad o brillo nocturno producido, entre otras causas, por la 

luz procedente de las instalaciones de alumbrado exterior, bien por emisión directa hacia el cielo o 

reflejada por las superficies iluminadas. 

 

19. Uniformidad global de luminancias: Relación entre la luminancia mínima y la media de la superficie 

de la calzada. Su símbolo es Uo y carece de unidades. 

 

20. Uniformidad longitudinal de luminancias: Relación entre la luminancia mínima y la máxima en el 

mismo eje longitudinal de los carriles de circulación de la calzada, adoptando el valor menor de todos 

ellos. Su símbolo es Ul y carece de unidades. 

 

21. Uniformidad media de iluminancias: Relación entre la iluminancia mínima y la media de la superficie 

de la calzada. Su símbolo es Um y carece de unidades. 

 

22. Uniformidad General de Iluminancias: Relación entre la iluminancia mínima y la máxima de la 

superficie de la calzada.Su símbolo es Ug y carece de unidades.” 

 

 

2.2. Resultats 

 

Els realitzen els estudis luminotècnics de tota casuística del projecte i es dimensiona l’enllumenat de 

cadascun dels vials tenint en compte els paràmetres fixats per la normativa abans esmentada. Els 

diferents vials i les diferents zones a il·luminar del sector es classifiquen segons el Reglament 

d’eficiència energètica (Real Decret 1890/2008, 14 de Novembre) i la llei d’ordenació ambiental 

nocturna (Llei 6/2001, 31 de Maig). 

 

La zona d’estudi s’ha emmarcat dins una àrea de planejament urbanístic de sòl urbà  o urbanitzable, 

per tant, zona E3. S’han classificat els vials segons el volum de trànsit de vehicles/ vianants que hi 

circularà i la tipologia característica que més s’ajusta a cada situació. 
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2.2.1. Eix 1 – Carretera N-260 – Tram urbà 

 

Aquest vial correspon a una situació de projecte de tipus Vías principales de la ciudad i travesía de 

poblaciones amb intensitat mitja de trànsit diari inferior a 7.000 vehicles/dia, es classificarà com a  

ME4a. S’assimilarà com trànsit baix segons la Llei 6/2001. L’enllumenat es realitza amb una disposició 

tipus unilateral i tot seguit es mostren els requeriments d’aquesta tipologia d’enllumenat: 

M4a 

- Luminància mitjana Lm (cd/m²): 0,75 ( Obligat compliment, és permès superar un 20% del valor 

mig de referència ) 

- Uniformitat global mínima Uo : 0,40 ( Obligat compliment)  

- Uniformitat lonigtudinal mínima Ul: 0,60 (Obligat compliment) 

- Increment llindar TI% (màxim): 15 (recomanació) 

Segons la llei 6/2001 els paràmetres exigits són: 

- Il·luminància mitjana màxima Em(lux): 15 

- Percentatge màxim de flux d’hemisferi superior (%): 15 

 

 

Secció tipus EIX 1 

 

 

 

 

 

 

 

Resultats obtinguts 

 

Observant els resultats de l’estudi luminotècnic de l’Apèndix I d’aquest annex es pot concloure que es 

compleix amb totes les especificacions del Real Decret 1890/2008 que dur a terme el desenvolupament 

del reglament d’eficiència energètica en instal·lacions d’enllumenat exterior. Observant els resultats de 

l’estudi energètic adjunts en l’apèndix I d’aquest annex es pot qualificar energèticament el vial dintre la 

categoria energètica A.  

 

Observant els resultats es pot concloure que es compleix amb totes les especificacions de la Llei 

6/2001 d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn i el decret 82/2005 

que dur a terme el desenvolupament de la llei. 
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2.2.2. Eix 1 – Carretera N-260 – Aproximació rotonda 

 

Aquest vial correspon a una situació de projecte de tipus carreteras interurbanas sin separación de 

aceras o carriles bici  amb intensitat mitja de trànsit diari inferior a 7.000 vehicles/dia, es classificarà 

com a ME3a. S’assimilarà com trànsit baix segons la Llei 6/2001. L’enllumenat es realitza amb una 

disposició tipus unilateral i tot seguit es mostren els requeriments d’aquesta tipologia d’enllumenat: 

M3a 

- Luminància mitjana Lm (cd/m²): 1,00 ( Obligat compliment, és permès superar un 20% del valor 

mig de referència ) 

- Uniformitat global mínima Uo : 0,40 ( Obligat compliment)  

- Uniformitat lonigtudinal mínima Ul: 0,70 (Obligat compliment) 

- Increment llindar TI% (màxim): 15 (recomanació) 

Segons la llei 6/2001 els paràmetres exigits són: 

- Il·luminància mitjana màxima Em(lux): 15  

- Percentatge màxim de flux d’hemisferi superior (%): 15 

 

 

Secció tipus EIX 1 

 

 

 

 

 

 

 

Resultats obtinguts 

 

Observant els resultats de l’estudi luminotècnic de l’Apèndix I d’aquest annex es pot concloure que es 

compleix amb totes les especificacions del Real Decret 1890/2008 que dur a terme el desenvolupament 

del reglament d’eficiència energètica en instal·lacions d’enllumenat exterior. Observant els resultats de 

l’estudi energètic adjunts en l’apèndix I d’aquest annex es pot qualificar energèticament el vial dintre la 

categoria energètica A.  

 

Observant els resultats es pot concloure que es compleix amb totes les especificacions de la Llei 

6/2001 d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn i el decret 82/2005 

que dur a terme el desenvolupament de la llei. 
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2.2.3. Eix 6 – Vial industrial 

 

Aquest vial correspon a una situació de projecte de tipus Vías distribuidoras locales y accesos a zonas 

residenciales y fincas amb intensitat mitja de trànsit diari inferior a 7.000 vehicles/dia, es classificarà 

com a ME4b. S’assimilarà com trànsit baix segons la Llei 6/2001. L’enllumenat es realitza amb una 

disposició tipus unilateral i tot seguit es mostren els requeriments d’aquesta tipologia d’enllumenat: 

M4b 

- Luminància mitjana Lm (cd/m²): 0,75 ( Obligat compliment, és permès superar un 20% del valor 

mig de referència ) 

- Uniformitat global mínima Uo : 0,40 ( Obligat compliment)  

- Uniformitat lonigtudinal mínima Ul: 0,50 (Obligat compliment) 

- Increment llindar TI% (màxim): 15 (recomanació) 

Segons la llei 6/2001 els paràmetres exigits són: 

- Il·luminància mitjana màxima Em(lux): 15 

- Percentatge màxim de flux d’hemisferi superior (%): 15 

 

 

Secció tipus EIX 5 

 

 

 

 

 

 

 

Resultats obtinguts 

 

Observant els resultats de l’estudi luminotècnic de l’Apèndix I d’aquest annex es pot concloure que es 

compleix amb totes les especificacions del Real Decret 1890/2008 que dur a terme el desenvolupament 

del reglament d’eficiència energètica en instal·lacions d’enllumenat exterior. Observant els resultats de 

l’estudi energètic adjunts en l’apèndix I d’aquest annex es pot qualificar energèticament el vial dintre la 

categoria energètica A.  

 

Observant els resultats es pot concloure que es compleix amb totes les especificacions de la Llei 

6/2001 d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn i el decret 82/2005 

que dur a terme el desenvolupament de la llei. 
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2.2.4. Giratori N-260 

 

Segons l’apartat 3.7 de la ITC-EA-02, l’enllumenat específic en giratoris, i en els vials d’aproximació als 

giratoris en uns 200 m, ha de complir els següents requeriments luminotècnics: 

- Il·luminànci mitjana màxima Em (lux): 40 (Obligat compliment, és permès superar un 20% del 

valor mig de referència) 

- Uniformitat mitjana mínima Um: 0,5 (Obligat compliment) 

- Enlluernament màxim Gr: 45 

 

 

 

Secció tipus Giratori 

 

 

 

 

 

 

Resultats obtinguts EIX 4 

 

Observant els resultats de l’estudi luminotècnic de l’Apèndix I d’aquest annex es pot concloure que es 

compleix amb totes les especificacions del Real Decret 1890/2008 que dur a terme el desenvolupament 

del reglament d’eficiència energètica en instal·lacions d’enllumenat exterior. Observant els resultats de 

l’estudi energètic adjunts en l’apèndix I d’aquest annex es pot qualificar energèticament el vial dintre la 

categoria energètica A.  

 

Observant els resultats es pot concloure que es compleix amb totes les especificacions de la Llei 

6/2001 d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn i el decret 82/2005 

que dur a terme el desenvolupament de la llei. 
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2.2.5. Giratori industrial 

 

Aquest vial correspon a una situació de projecte de tipus Zonas de velocidad muy limitada amb un flux 

de tràfic de vianants alt,  per tant, es classificarà com a S1. S’assimilarà com trànsit baix segons la Llei 

6/2001. L’enllumenat es realitza amb una disposició tipus perimetral i tot seguit es mostren els 

requeriments d’aquesta tipologia d’enllumenat: 

S1 

- Il·luminància mitjana Em (lux): 15 (Obligat compliment, és permès superar un 20% del valor mig 

de referència) 

- Il·luminància mínima Emin (lux): 5 (Obligat compliment) 

Segons la llei 6/2001 els paràmetres exigits són: 

- Il·luminància mitjana màxima Em(lux): 15 

- Percentatge màxim de flux d’hemisferi superior (%): 15 

 

 

 

Planta giratori industrial 

 

 

 

 

 

 

 

Resultats obtinguts 

 

Observant els resultats de l’estudi luminotècnic de l’Apèndix I d’aquest annex es pot concloure que es 

compleix amb totes les especificacions del Real Decret 1890/2008 que dur a terme el desenvolupament 

del reglament d’eficiència energètica en instal·lacions d’enllumenat exterior. Observant els resultats de 

l’estudi energètic adjunts en l’apèndix I d’aquest annex es pot qualificar energèticament el vial dintre la 

categoria energètica A.  

 

Observant els resultats es pot concloure que es compleix amb totes les especificacions de la Llei 

6/2001 d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn i el decret 82/2005 

que dur a terme el desenvolupament de la llei. 
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2.2.6. Zona d’aparcament 

 

Aquest vial correspon a una situació de projecte de tipus Aparcamientos en general  considerant flux de 

tràfic de vianants alt, per tant, es classificarà com a CE2. S’assimilarà com trànsit baix segons la Llei 

6/2001. L’enllumenat es realitza amb una disposició tipus perimetral i central. Tot seguit es mostren els 

requeriments d’aquesta tipologia d’enllumenat: 

CE2 

- Il·luminància mitjana Em (lux): 20 (Obligat compliment, és permès superar un 20% del valor mig 

de referència) 

- Uniformitat mitjana mínima Um: 0,40 (Obligat compliment) 

Segons la llei 6/2001 els paràmetres exigits són: 

- Il·luminància mitjana màxima Em(lux): 15 

- Percentatge màxim de flux d’hemisferi superior (%): 15 

 

 

 

Planta zona d’aparcament 

 

 

 

 

 

 

Resultats obtinguts 

 

Observant els resultats de l’estudi luminotècnic de l’Apèndix I d’aquest annex es pot concloure que es 

compleix amb totes les especificacions del Real Decret 1890/2008 que dur a terme el desenvolupament 

del reglament d’eficiència energètica en instal·lacions d’enllumenat exterior. Observant els resultats de 

l’estudi energètic adjunts en l’apèndix I d’aquest annex es pot qualificar energèticament el vial dintre la 

categoria energètica A.  

 

Observant els resultats es pot concloure que es compleix amb totes les especificacions de la Llei 

6/2001 d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn i el decret 82/2005 

que dur a terme el desenvolupament de la llei. 
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3. CÀLCULS ELÈCTRICS 

 

3.1. Metodologia 

 

Càlcul dels conductors 

Per a fer el dimensionat dels conductors elèctrics i calcular la secció que ha de tenir cada línia s’han 

tingut en compte els següents condicionants, del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió: 

 Màxima intensitat reglamentària permesa per a cada secció de conductor. 

 Les línies d’alimentació a punts de llum amb làmpades o tubs de descàrrega, estaran previstes 

per transportar la càrrega deguda als propis receptors, als seus elements associats, a les 

seves corrents harmòniques, d’arrencada i desequilibri de fases. Com a conseqüència, la 

potencia aparent mínima en VA es considerarà 1,8 vegades la potencia en Watts de les 

làmpades o tubs de descàrrega. 

 El factor de potència de cada punt de llum serà de com a mínim 0,90. 

 La màxima caiguda de tensió entre l’origen de la instal·lació i qualsevol altre punt de la 

instal·lació, serà menor o igual que 3% en les línies d’enllumenat i menor o igual que 5% en la 

resta de línies. 

 La secció del conductor en distribució subterrània serà de com a mínim 6 mm
2
 de coure. 

 

Les fórmules utilitzades per al càlcul de les línies són: 

TIPUS DE LÍNIA CAIGUDES DE TENSIÓ INTENSITATS 

TRIFÀSICA 
cos56 




SV

LP
V  

cos3 


V

P
I  

MONOFÀSICA 
cos56

2






SV

LP
V  

cos


V

P
I  

 

On:  

V = Caiguda de tensió, en Volts 

P = Potència, en Watts 

L = Longitud, en metres 

V = Tensió, en Volts 

S = Secció, en mm
2
 

cos = Factor de potència 

3.2. Previsió de potència 

 

S’ha dissenyat la xarxa d’enllumenat buscant l’equilibri de les potències i longituds de les diferents 

línies de subministrament elèctric. El quadre s’ubica en una zona destinada a equipaments situada al 

nord de l’àmbit de projecte, i s’alimenta des del centre transformador ubicat al mateix espai, mitjançant 

una línia de 4x 16 mm² de coure. Es projecta instal·lar un quadre d’enllumenat amb 4 mòduls amb 

capacitat per subministrar fins a 15 KVA de potència equipat amb caixa seccionadora, caixa general de 

protecció, protecció contra sobre tensions permanents, estabilitzador-reductor de flux, diferencials 

rearmables, i rellotge astronòmic. La ubicació d’aquest es mostra en els plànols d’aquest projecte (núm. 

28 i 29). 

 

A continuació es presenta la taula de previsió de potència instal·lada:  

  

 

PREVISIÓ DE POTÈNCIA       

        

ELEMENTS Potència unitària (W) Unitats 
Potència total 

(kW) 

QGPM 1       

        

IDEAL 100 W VSAP h= 7 m 110 68 7,48 

IDEAL 150 W VSAP h= 8 m 165 12 1,98 

IDEAL 100 W VSAP h= 9 m 110 3 0,33 

        

TOTAL POTÈNCIA INSTAL·LADA     9,8 

 

Previsió de potència instal·lada 

 

 

 

Long. Potència Tensió Factor Intensitat Secció fase Secció neutre Cda tensió

(m) (kW) (V) Pot. (A) (mm2) (mm2) V %PARC %TOT

Escomesa 1 10 20 400 0,9 32,08 6 6 1,49 0,37 0,37  

 

Caiguda de tensió de l’escomesa del quadre elèctric d’enllumenat 
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3.3. Càlcul de línies 

 

S’ha emprat el programa Excel per a calcular la caiguda de tensió a les diferents línies d’alimentació: 

 

QUADRE ENLLUMENAT Q1

Circuit Long. Potència Tensió Circuit Coef. Coef. Factor Intensitat

Secció 

fase

Secció 

neutre

Secció c. 

Prot. Caiguda de tensió

(m) (kW) (V) (Trif/Mon) Receptor Simult. Pot. (A) (mm2) (mm2) (mm2) V %PARC %TOT

LÍNIA 1

TRAM Q1-1,1 35 1,65 400 T 1,8 1 0,9 4,76 6,0 6,0 35,0 0,77 0,19 0,19

TRAM 1,1-1,2 35 1,54 400 T 1,8 1 0,9 4,45 6,0 6,0 35,0 0,72 0,18 0,37

TRAM 1,2-1,3 35 1,43 400 T 1,8 1 0,9 4,13 6,0 6,0 35,0 0,67 0,17 0,54

TRAM 1,3-1,4 35 1,32 400 T 1,8 1 0,9 3,81 6,0 6,0 35,0 0,62 0,15 0,70

TRAM 1,4-1,5 35 1,21 400 T 1,8 1 0,9 3,49 6,0 6,0 35,0 0,57 0,14 0,84

TRAM 1,5-1,6 35 1,1 400 T 1,8 1 0,9 3,18 6,0 6,0 35,0 0,52 0,13 0,97

TRAM 1,6-1,7 35 0,99 400 T 1,8 1 0,9 2,86 6,0 6,0 35,0 0,46 0,12 1,08

TRAM 1,7-1,8 35 0,88 400 T 1,8 1 0,9 2,54 6,0 6,0 35,0 0,41 0,10 1,19

TRAM 1,8-1,9 35 0,77 400 T 1,8 1 0,9 2,22 6,0 6,0 35,0 0,36 0,09 1,28

TRAM 1,9-1,10 35 0,66 400 T 1,8 1 0,9 1,91 6,0 6,0 35,0 0,31 0,08 1,35

TRAM 1,10-1,11 35 0,55 400 T 1,8 1 0,9 1,59 6,0 6,0 35,0 0,26 0,06 1,42

TRAM 1,10-1,12 35 0,44 400 T 1,8 1 0,9 1,27 6,0 6,0 35,0 0,21 0,05 1,47

TRAM 1,12-1,13 35 0,33 400 T 1,8 1 0,9 0,95 6,0 6,0 35,0 0,15 0,04 1,51

TRAM 1,13-1,14 35 0,22 400 T 1,8 1 0,9 0,64 6,0 6,0 35,0 0,10 0,03 1,53

TRAM 1,14-1,15 35 0,11 400 T 1,8 1 0,9 0,32 6,0 6,0 35,0 0,05 0,01 1,55  

 

Circuit Long. Potència Tensió Circuit Coef. Coef. Factor Intensitat

Secció 

fase

Secció 

neutre

Secció c. 

Prot. Caiguda de tensió

(m) (kW) (V) (Trif/Mon) Receptor Simult. Pot. (A) (mm2) (mm2) (mm2) V %PARC %TOT

LÍNIA 2

TRAM Q1-2,1 35 3,135 400 T 1,8 1 0,9 9,05 16,0 16,0 35,0 0,55 0,14 0,14

TRAM 2,1-2,2 90 3,025 400 T 1,8 1 0,9 8,73 16,0 16,0 35,0 1,37 0,34 0,48

TRAM 2,2-2,3 90 2,915 400 T 1,8 1 0,9 8,41 16,0 16,0 35,0 1,32 0,33 0,81

TRAM 2,3-2,4 90 2,805 400 T 1,8 1 0,9 8,10 16,0 16,0 35,0 1,27 0,32 1,13

TRAM 2,4-2,5 90 2,695 400 T 1,8 1 0,9 7,78 16,0 16,0 35,0 1,22 0,30 1,43

TRAM 2,5-2,6 90 2,585 400 T 1,8 1 0,9 7,46 16,0 16,0 35,0 1,17 0,29 1,72

TRAM 2,6-2,7 55 2,42 400 T 1,8 1 0,9 6,99 10,0 10,0 35,0 1,07 0,27 1,99

TRAM 2,7-2,8 25 2,255 400 T 1,8 1 0,9 6,51 10,0 10,0 35,0 0,45 0,11 2,10

TRAM 2,8-2,9 18 2,09 400 T 1,8 1 0,9 6,03 10,0 10,0 35,0 0,30 0,08 2,18

TRAM 2,9-2,10 28 1,1 400 T 1,8 1 0,9 3,18 6,0 6,0 35,0 0,41 0,10 2,28

TRAM 2,10-2,11 30 0,99 400 T 1,8 1 0,9 2,86 6,0 6,0 35,0 0,40 0,10 2,38

TRAM 2,11-2,12 30 0,88 400 T 1,8 1 0,9 2,54 6,0 6,0 35,0 0,35 0,09 2,47

TRAM 2,12-2,13 30 0,715 400 T 1,8 1 0,9 2,06 6,0 6,0 35,0 0,29 0,07 2,54

TRAM 2,13-2,14 30 0,55 400 T 1,8 1 0,9 1,59 6,0 6,0 35,0 0,22 0,06 2,60

TRAM 2,14-2,15 30 0,385 400 T 1,8 1 0,9 1,11 6,0 6,0 35,0 0,15 0,04 2,64

TRAM 2,15-2,16 30 0,22 400 T 1,8 1 0,9 0,64 6,0 6,0 35,0 0,09 0,02 2,66

TRAM 2,16-2,17 30 0,11 400 T 1,8 1 0,9 0,32 6,0 6,0 35,0 0,04 0,01 2,67

TRAM 2,9-2,18 35 0,825 400 T 1,8 1 0,9 2,38 6,0 6,0 35,0 0,39 0,10 2,28

TRAM 2,18-2,19 25 0,66 400 T 1,8 1 0,9 1,91 6,0 6,0 35,0 0,22 0,06 2,33

TRAM 2,19-2,20 20 0,495 400 T 1,8 1 0,9 1,43 6,0 6,0 35,0 0,13 0,03 2,36

TRAM 2,20-2,21 25 0,33 400 T 1,8 1 0,9 0,95 6,0 6,0 35,0 0,11 0,03 2,39

TRAM 2,21-2,22 25 0,165 400 T 1,8 1 0,9 0,48 6,0 6,0 35,0 0,06 0,01 2,41  

Circuit Long. Potència Tensió Circuit Coef. Coef. Factor Intensitat

Secció 

fase

Secció 

neutre

Secció c. 

Prot. Caiguda de tensió

(m) (kW) (V) (Trif/Mon) Receptor Simult. Pot. (A) (mm2) (mm2) (mm2) V %PARC %TOT

LÍNIA 3

TRAM Q1-3,1 55 2,475 400 T 1,8 1 0,9 7,14 16,0 16,0 35,0 0,68 0,17 0,17

TRAM 3,1-3,2 80 2,365 400 T 1,8 1 0,9 6,83 16,0 16,0 35,0 0,95 0,24 0,41

TRAM 3,2-3,3 80 2,255 400 T 1,8 1 0,9 6,51 16,0 16,0 35,0 0,91 0,23 0,63

TRAM 3,3-3,4 80 2,145 400 T 1,8 1 0,9 6,19 16,0 16,0 35,0 0,86 0,22 0,85

TRAM 3,4-3,5 80 2,035 400 T 1,8 1 0,9 5,87 16,0 16,0 35,0 0,82 0,20 1,05

TRAM 3,5-3,6 60 1,925 400 T 1,8 1 0,9 5,56 16,0 16,0 35,0 0,58 0,15 1,20

TRAM 3,6-3,7 60 1,76 400 T 1,8 1 0,9 5,08 16,0 16,0 35,0 0,53 0,13 1,33

TRAM 3,7-3,8 60 1,65 400 T 1,8 1 0,9 4,76 16,0 16,0 35,0 0,50 0,12 1,46

TRAM 3,8-3,9 60 1,54 400 T 1,8 1 0,9 4,45 16,0 16,0 35,0 0,46 0,12 1,57

TRAM 3,9-3,10 60 1,43 400 T 1,8 1 0,9 4,13 10,0 10,0 35,0 0,69 0,17 1,75

TRAM 3,10-3,11 60 1,32 400 T 1,8 1 0,9 3,81 10,0 10,0 35,0 0,64 0,16 1,90

TRAM 3,11-3,12 60 1,21 400 T 1,8 1 0,9 3,49 10,0 10,0 35,0 0,58 0,15 2,05

TRAM 3,12-3,13 60 1,1 400 T 1,8 1 0,9 3,18 10,0 10,0 35,0 0,53 0,13 2,18

TRAM 3,13-3,14 60 0,99 400 T 1,8 1 0,9 2,86 10,0 10,0 35,0 0,48 0,12 2,30

TRAM 3,14-3,15 25 0,88 400 T 1,8 1 0,9 2,54 10,0 10,0 35,0 0,18 0,04 2,35

TRAM 3,15-3,16 55 0,715 400 T 1,8 1 0,9 2,06 10,0 10,0 35,0 0,32 0,08 2,43

TRAM 3,16-3,17 55 0,55 400 T 1,8 1 0,9 1,59 6,0 6,0 35,0 0,41 0,10 2,53

TRAM 3,17-3,18 55 0,44 400 T 1,8 1 0,9 1,27 6,0 6,0 35,0 0,32 0,08 2,61

TRAM 3,18-3,19 55 0,33 400 T 1,8 1 0,9 0,95 6,0 6,0 35,0 0,24 0,06 2,67

TRAM 3,19-3,20 87 0,22 400 T 1,8 1 0,9 0,64 6,0 6,0 35,0 0,26 0,06 2,73

TRAM 3,20-3,21 65 0,11 400 T 1,8 1 0,9 0,32 6,0 6,0 35,0 0,10 0,02 2,76  

 

Circuit Long. Potència Tensió Circuit Coef. Coef. Factor Intensitat

Secció 

fase

Secció 

neutre

Secció c. 

Prot. Caiguda de tensió

(m) (kW) (V) (Trif/Mon) Receptor Simult. Pot. (A) (mm2) (mm2) (mm2) V %PARC %TOT

LÍNIA 4

TRAM Q1-4,1 80 2,42 400 T 1,8 1 0,9 6,99 16,0 16,0 35,0 0,97 0,24 0,24

TRAM 4,1-4,2 80 2,31 400 T 1,8 1 0,9 6,67 16,0 16,0 35,0 0,93 0,23 0,48

TRAM 4,2-4,3 80 2,2 400 T 1,8 1 0,9 6,35 16,0 16,0 35,0 0,88 0,22 0,70

TRAM 4,3-4,4 80 2,09 400 T 1,8 1 0,9 6,03 16,0 16,0 35,0 0,84 0,21 0,91

TRAM 4,4-4,5 80 1,98 400 T 1,8 1 0,9 5,72 16,0 16,0 35,0 0,80 0,20 1,10

TRAM 4,5-4,6 60 1,87 400 T 1,8 1 0,9 5,40 16,0 16,0 35,0 0,56 0,14 1,25

TRAM 4,6-4,7 60 1,705 400 T 1,8 1 0,9 4,92 16,0 16,0 35,0 0,51 0,13 1,37

TRAM 4,7-4,8 60 1,595 400 T 1,8 1 0,9 4,60 16,0 16,0 35,0 0,48 0,12 1,49

TRAM 4,8-4,9 60 1,485 400 T 1,8 1 0,9 4,29 16,0 16,0 35,0 0,45 0,11 1,61

TRAM 4,9-4,10 60 1,375 400 T 1,8 1 0,9 3,97 10,0 10,0 35,0 0,66 0,17 1,77

TRAM 4,10-4,11 60 1,265 400 T 1,8 1 0,9 3,65 10,0 10,0 35,0 0,61 0,15 1,92

TRAM 4,11-4,12 60 1,155 400 T 1,8 1 0,9 3,33 10,0 10,0 35,0 0,56 0,14 2,06

TRAM 4,12-4,13 60 1,045 400 T 1,8 1 0,9 3,02 10,0 10,0 35,0 0,50 0,13 2,19

TRAM 4,13-4,14 60 0,11 400 T 1,8 1 0,9 0,32 6,0 6,0 35,0 0,09 0,02 2,21

TRAM 4,13-4,15 80 0,825 400 T 1,8 1 0,9 2,38 10,0 10,0 35,0 0,53 0,13 2,32

TRAM 4,15-4,16 55 0,66 400 T 1,8 1 0,9 1,91 10,0 10,0 35,0 0,29 0,07 2,40

TRAM 4,16-4,17 55 0,55 400 T 1,8 1 0,9 1,59 6,0 6,0 35,0 0,41 0,10 2,50

TRAM 4,17-4,18 55 0,44 400 T 1,8 1 0,9 1,27 6,0 6,0 35,0 0,32 0,08 2,58

TRAM 4,18-4,19 55 0,33 400 T 1,8 1 0,9 0,95 6,0 6,0 35,0 0,24 0,06 2,64

TRAM 4,19-4,20 55 0,22 400 T 1,8 1 0,9 0,64 6,0 6,0 35,0 0,16 0,04 2,68

TRAM 4,20-4,21 55 0,11 400 T 1,8 1 0,9 0,32 6,0 6,0 35,0 0,08 0,02 2,70

TRAM 4,18-4,22 65 0,22 400 T 1,8 1 0,9 0,64 6,0 6,0 35,0 0,19 0,05 2,63

TRAM 4,22-4,23 65 0,11 400 T 1,8 1 0,9 0,32 6,0 6,0 35,0 0,10 0,02 2,65  

Seccions i caiguda de tensió dels cables d’enllumenat  (Els trams instal·lats en paral·lel estan marcats amb diferent color). 
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4. CONCLUSIONS 

 

- L’enllumenat de l’eix 1 de la Carretera N-260 en el tram urbà, es realitzarà amb lluminàries 

tipus IDEA 700 de SALVI o equivalent  amb làmpades de 100 W de VSAP instal·lades sobre 

columnes de 7 m d’alçada. La interdistància entre elles és de 28 m i la seva disposició és 

unilateral. 

 

- L’enllumenat de l’eix 1 de la carretera N-260 en els trams d’aproximació al giratori, es realitzarà 

amb lluminàries tipus IDEA 700 de SALVI o equivalent amb làmpades de 100 W de VSAP 

instal·lades sobre columnes de 7 m d’alçada. La interdistància entre elles és de 25 m i la seva 

disposició és unilateral. 

 

- L’enllumenat de l’eix 6 corresponent al vial industrial, es realitzarà amb lluminàries tipus IDEA 

700 de SALVI o equivalent  amb làmpades de 100 W de VSAP instal·lades sobre columnes de 

7 m d’alçada. La interdistància entre elles és de 28 m i la seva disposició és unilateral. 

 

- L’enllumenat del giratori de 28 m de radi exterior (eix 5) amb lluminàries tipus IDEA 700 de 

SALVI o equivalent  amb làmpades de 150 W de VSAP instal·lades sobre columnes de 8 m 

d’alçada. La interdistància entre elles és d’aproximadament 20 m i la seva disposició és 

perimetral. 

 

- L’enllumenat del giratori industrial de l’eix 5 es realitzarà amb lluminàries tipus IDEA 700 de 

SALVI o equivalent  amb làmpades de 100 W de VSAP instal·lades sobre columnes de 9 m 

d’alçada. Es distribuiran de forma perimetral al giratori. 

 

- L’enllumenat de la zona d’aparcament situada al final del vial industrial, es realitzarà amb 

lluminàries tipus IDEA 700 de SALVI o equivalent  amb làmpades de 100 W de VSAP 

instal·lades sobre columnes de 7 m d’alçada. Es col·locaran de forma perimetral a la zona 

d’aparcament i en dos punts del centre. 

 

- La qualificació energètica dels vials serà del tipus A. 

 

- S’instal·la un quadre d’enllumenat de 4 mòduls amb capacitat per subministrar fins a 15 KVA 

de potència. Aquest s’equipa amb caixa seccionadora, caixa general de protecció, protecció 

contra sobre tensions permanents, estabilitzador-reductor de flux, diferencials rearmables, i 

rellotge astronòmic. 

 

- No es supera en cap cas el 3% de caiguda de voltatge a les línies d’enllumenat. La secció dels 

conductors de distribució subterrània serà de 6 mm
2
 de coure, excepte en dos tram de la línia 

d’enllumenat núm. 1 que serà de 10 mm². 
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Apèndix I.- Estudis luminotècnics 
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2. 
INFORMACIÓ 
DE 
PRODUCTE





IDEA 
PREMIUM STAR

LONGITUD: DE 550 A 762 MM 

ALTO: DE 228 MM A 309 MM 

ANCHO: 243 MM / 222 MM 

CONEXIÓN: TERMINAL HEMBRA Ø INT: 60MM / Ø EXT: 76MM

ÓPTICA: MID AIRTECH® /  MICRO AIRTECH® 

ÍNDICE DE PROTECCIÓN: IP 67 G.O./ IP 66 LUMINARIA 

RESISTENCIA A LOS IMPACTOS: IK 09

TENSIÓN NOMINAL: 230V - 50HZ 

AISLAMIENTO ELÉCTRICO: CLASE I (OPCIONAL CLASE II) 

PESO EN VACÍO: 9 KG / 6 KG 

RESISTENCIA AERODINÁMICA (CXS): 0,12 M2 / 0,09 M2

NORMA EN 60598 55015

LA MÁS ROBUSTA DENTRO DE SU SEGMENTO

REALIZADA 100% EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO

ÓPTICA DE ALTO RENDIMIENTO, 86%

BLOQUE ÓPTICO IP 67

CONJUNTO LUMINARIA IP 67

ADMITE ÓPTICA ASIMÉTRICA Y SIMÉTRICA

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Luminaria concebida para iluminación funcional de tipo vial. de 

diseño moderno de formas ligeras, puras y elegantes. Fabricada 

en fundición de aluminio dispone de ópticas de alto rendimiento 

apropiadas según cada proyecto. 

��

09

��

67

1.Cierre de palanca de 
aluminio extruido 

2.Compás semi-
automático 
para tareas de 
mantenimiento 

3.Bisagra integrada en 
la fundición

4.Junta de silicona: 
efecto doble 
estanqueidad 

5.Portalámparas con 
reglaje de lámpara 

6.Centradores para 
facilitar el cierre de la 
cúpula 

7.Difusor de vidrio 
lenticular de 4 mm 

8.Grupo óptico IP67. 

rendimiento 83%

9.Equipo 
electromagnético 
o electrónico 
desmontable. Clase I.

10.Cuerpo en 
fundición de aluminio : 
Color Gris plata G2

 

11.Brazo intercambiable Top y/o Horizontal

12.1.Cúpula en fundición de aluminio:  
Color Gris plata G2

IDEA PREMIUM 

12.2 Cúpula en fundición de aluminio;  
Color RAL a elegir.

12.1/12.2

2

3

6
1

5 8

114 7

9

10

luminarias
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1. INTRODUCCIÓ 

 

En el present annex es recullen els criteris i la normativa utilitzada per a la definició de la senyalització, 

horitzontal i vertical, l’abalisament i les barreres de protecció necessàries en el “Projecte d’urbanització 

de la Colònia Llaudet al T.M. de Sant Joan de les Abadesses”. 

 

S’ha procurat establir una senyalització uniforme i senzilla, de manera que els moviments dels vehicles es 

produeixin de manera fluïda i sobretot segura, seguint les indicacions de regulació d’accessos previstes 

en la Modificació del Pla de Millora Urbana del Sector “Colònia Llaudet”. 

 

La senyalització, l’abalisament i les defenses s’han projectat tenint en compte el funcionament de la 

carretera N-260 i dels vials industrials projectats. La senyalització que es disposa correspon a 

senyalització urbana en el trams de vial inclosos dins l’àmbit del projecte d’urbanització, i senyalització 

interurbana en el tram d’aproximació a la nova rotonda. 

 

En aquest annex es defineixen també els criteris per a la senyalització i abalisament provisional que 

puguin ser necessaris durant l’execució de les obres. 

 

 

2. ACTUACIONS A DESENVOLUPAR 

 

Les actuacions a desenvolupar a l’àmbit de la senyalització, abalisament i defensa de les obres descrites 

en el present projecte són les següents: 

 

- Retirada de la senyalització existent. 

- Disposició de la nova senyalització horitzontal (marques vials) d’acord amb la normativa vigent al 

tram de projecte. 

- Disposició de la nova senyalització vertical d’acord amb la normativa vigent, per trams urbans i 

interurbans. 

- Disposició dels elements d’abalisament necessaris en el tram de projecte. 

- Disposició dels sistemes de contenció de vehicles necessaris en el tram de projecte. 
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3. SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 

 

3.1. Normativa 

 

Per al projecte de les marques vials s’ha seguit la següent normativa: 

- Norma de carreteres 8.2-IC “Marques vials” d’agost de 1987. 

- Ordre de 28 de desembre de 1999 en la que s’actualitza el Plec de Prescripcions Tècniques 

Generals per obres de carreteres i ponts en relació amb “senyalització, abalisament i defenses a 

les carreteres” 

- Nota de Servei 2/07 sobre els Criteris d’aplicació i de manteniment de les característiques de la 

senyalització horitzontal. 

- Nota de Servei 1/2011 sobre senyalització de trams amb risc de col·lisió per abast. 

 

Les característiques dels materials emprats i de l’execució de les diferents unitats d’obra s’inclouen al 

Plec de Prescripcions tècniques particulars. 

 

 

3.2. Tipologia de marques vials 

 

S’han senyalitzat totes les línies longitudinals que defineixen la plataforma, així com els moviments que 

es puguin produir i les zones excloses de trànsit. 

 

Les marques vials són línies o figures aplicades sobre el paviment de la carretera, que tenen per 

missió satisfer una o vàries de les següents funcions: 

- Delimitar carrils de circulació 

- Separar sentits de circulació 

- Indicar les vores de la calçada 

- Delimitar zones excloses a la circulació, regulació de vehicles 

- Reglamentar la circulació (avançament, parada) 

- Completar o precisar el significat de senyals verticals 

- Repetir o recordar un senyal vertical 

- Permetre els moviments indicats 

- Anunciar, guiar i orientar als usuaris 

 

Existeixen set grups de marques vials: 

1. Marques longitudinals discontínues 

2. Marques longitudinals contínues 

3. Marques longitudinals contínues adossades a discontínues 

4. Marques transversals 

5. Fletxes 

6. Inscripcions 

7. Altres marques (zebrat, estacionament, zig-zag,...) 

 

Les marques vials utilitzades en el present projecte es resumeixen a continuació. 

 

Línia longitudinal discontínua de separació de carrils 

Serveis per separar els sentits de circulació en calçades de dos carrils, amb possibilitat d’avançament. M-

1.3 (per V≤60 km/h). 

 

Línia longitudinal discontínua de límit de calçada en accessos: 

Consisteix en una línia blanca discontínua de 0,15m d’ample que defineix el límit de calçada en trams 

amb accessos directes a la calçada. M-1.12 

 

Línia longitudinal contínua de prohibició d’avançament en calçada de dos carrils i doble sentit de 

circulació. 

Serveix per prohibir l’avançament per no disposar de visibilitat necessària per a completar- lo una vegada 

iniciat, o desistir del mateix. Consisteix en una línia blanca longitudinal contínua de 0,1m d’ample. M-2.2 

 

Línia longitudinal contínua de límit de calçada: 

Consisteix en una línia blanca contínua de 0,15m d’ample per a vorals de més de 1,5m d’amplada i 

de 0,10m per a vorals de menys de 1,5m d’amplada. M-2.6 

 

Línia longitudinal contínua de delimitació d’illeta infranquejable: 

Serveix per delimitar una zona de la calçada que està exclosa al trànsit i la finalitat de la qual és guiar una 

maniobra, protegir una zona o salvar un obstacle. La seva amplada és igual que la de la línia de limitació 

de la calçada en la que es troba. 
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Línia de detenció 

Serveix per indicar al conductor l’obligació de detenir-se davant la línia. Consisteix en una línia blanca 

transversal contínua, de 0,40 m d’ample. M-4.1 

 

Línia de Cediu el Pas 

Serveix per indicar al conductor l’obligació de detenir-se davant la línia, quan hagin de cedir el pas als 

vehicles que circulen per la calçada a la que s’aproxima. Consisteix en una línia blanca transversal 

discontinua de 0,40 m d’ample. M-4.2 

 

Stop 

Serveix per indicar al conductor de la obligació que té per a parar-se donant preferència de pas als 

vehicles que circulen per la calçada a la que s’aproxima. M 6.4 (per V≤60 km/h). 

 

Cediu el pas 

Serveix per indicar al conductor de la obligació que té per a cedir el pas als vehicles que circulen per la 

calçada a la que s’aproxima. M 6.5 

 

Zebrat de zones excloses al trànsit. 

Tenen la funció d’augmentar la visibilitat de la zona de paviment exclosa a la circulació de vehicles per tal 

d’evitar un obstacle o realitzar una maniobra de divergència o convergència. Les franges obliqües hauran 

de ser aproximadament perpendiculars a la direcció del moviment prohibit. El sentit de circulació a 

ambdós costats del zebrat condicionarà la configuració de les franges obliqües a disposar, segons les 

indicacions de la norma (A., B. o C.). M-7.1 

 

Delimitació de zones d’aparcament 

Serveix per indicar les zones o places d’aparcament, dins les quals hauran de quedar els vehicles al ser 

estacionats pels conductors. M-7.4. 

 

 

3.3. Materials 

 

La pintura a utilitzar serà de color blanc. Aquest color correspondrà a la referència B-118 de la norma 

UNE 48 103. Les marques de color blanc són reflectants, tal i com disposa la norma 8.2-IC. 

 

Segons l’actualització de l’article 700 del PG3/75, les característiques exigides a les marques vials es 

determinen en funció del Factor de Desgast. Les marques vials lineals aplicades en aquest projecte, 

tenen les següents característiques. 

 

 
Marques lineals 

eix calçada 

Marques lineals 

vora calçada 
Inscripcions i illetes 

Situació de la marca 

vial 

Eix o separació de carrils 

Valor 4 

Bandes laterals en 

carreteres de calçada única 

Valor 3 

Passos de vianants i 

ciclistes. Símbols, lletres i 

fletxes. 

Valor 8 

Textura superficial 

del paviment 

Mitja (0,7H1,0) 

Valor 2 

Tipus de via i ample 

calçada 

Carreteres de calçada única i bona visibilitat 6,5 < a ≤ 7 

Valor 3 

IMD 
IMD < 5000 

Valor 1 

Factor de Desgast 10 9 14 

 

La determinació de la seva composició es fa en funció del Factor de Desgast exigit: 

 

Factor Desgast Classe Material 

4-9 Pintures 

10-14 
Productes de llarga durada  aplicats per polvorització (termoplàstics d’aplicació en calent i 

plàstics d’aplicació en fred) o marca vial prefabricada. 

15-21 
Marca Vial prefabricada o productes de llarga durada (termoplàstics en calent i plàstics en 

fred), aplicats per extrusió o per arrossegat. 

 

Per tal de millorar la durabilitat de les marques vials vora calçada, s’adoptarà la mateixa classe material 

que en la resta de marques. Així doncs, les marques seran de color blanc, de tipus 1 (marques 

convencionals), realitzades amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre 

aplicada per polvorització, per a totes les tipologies. 
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4. SENYALITZACIÓ VERTICAL 

4.1. Normativa 

 

La senyalització vertical fa referència als senyals de circulació i panells d’orientació, localització i destí 

situats tant al marge de la carretera com a sobre de la calçada. 

 

Per al projecte de la senyalització vertical s’ha tingut en compte la següent normativa: 

- Norma de carreteres 8.1-IC de senyalització vertical. 

- Ordre de 28 de desembre de 1999 en la que s’actualitza el Plec de Prescripcions Tècniques 

Generals per obres de carreteres i ponts en relació amb “senyalització, abalisament i defenses a 

les carreteres” 

- Manual de senyalització interurbana d’orientació – Direcció General de Carreteres. Generalitat de 

Catalunya – Senior 2008.1. 

- Manual de senyalització urbana d’orientació – Generalitat de Catalunya. 

 

Als plànols núm. 29 i 30 del document núm. 2 del present projecte, s’han dibuixat els elements de 

senyalització vertical en el punt a on han de situar-se, indicant el seu codi d’acord amb el “Catàleg de 

Senyals Verticals de Circulació –Toms 1 i 2” de la Direcció General de Carreteres (Març de 1992) i el 

“Manual de Senyalització interurbana d’orientació” de la Direcció General de Carreteres (Senior 2008.1). 

Els cartells d’orientació, per esser específics del projecte, s’han definit als plànols de detalls. 

 

Les característiques dels materials a emprar estan definits als articles corresponents del Plec de 

Prescripcions Tècniques Particulars del projecte. 

 

4.2. Descripció 

 

Per a la senyalització de l’àmbit de projecte s’han projectat els següents tipus de senyals, d’acord amb el 

Catàleg de Senyals Verticals de Circulació del MOPT: 

1. Senyals d’advertència de perill: Són les senyals tipus P. 

2. Senyals de reglamentació: Són les senyals tipus R i inclouen les de prioritat, restricció i obligació. 

3. Senyals d’indicació: Són les senyals tipus S i inclouen les d’indicacions generals, serveis i panells 

complementaris. 

4. Senyals d’orientació: Són les senyals tipus OR i defineixen les direccions a emprar per a assolir el 

nus de destí. 

5. Senyals de localització: indiquen els límits de població, comarca, província o comunitat autònoma. 

 

En l’apèndix 1 es troben les fitxes de totes les senyals d’orientació del projecte. A continuació s’inclouen 

totes les tipologies de senyals verticals utilitzades. 

 

Senyals d’advertència de perill 

 

P-4 “INTERSECCIÓ AMB CIRCULACIÓ GIRATÒRIA” per indicar l’existència d’una intersecció 

on la circulació s’efectua de forma giratòria en el sentit de les fletxes. 

 

P-14b “CORBES PERILLOSES A L’ESQUERRA” per indicar la proximitat d’una successió de 

corbes perilloses pròximes entre sí; la primera, cap a l’esquerra. 

 

P-17 “ESTRENYIMENT DE CALÇADA” per indicar la proximitat d’una zona de la via en la qual la 

calçada s’estreny. 

 

P-20 “PAS DE VIANANTS” per indicar la proximitat d’un pas de vianants. 

 

Senyals de reglamentació 

 

R-1 “CEDIU EL PAS” per indicar que s’ha de cedir el pas als vehicles que circulen per la via a la 

que ens incorporem. 

 

R-2 “DETENCIÓ OBLIGATÒRIA O STOP” per indicar la obligació de detenir el vehicle 

immediatament abans de la intersecció. 

 

R-101 “ENTRADA PROHIBIDA” per senyalitzar aquells carrils contigus a una rotonda o illeta que 

tenen un sentit contrari al del vehicle que veu la senyal. 

 

R-301 “VELOCITAT MÀXIMA” per indicar la velocitat màxima a la que podem circular per la via on 

es troba. 

 

R-303 “PROHIBICIÓ DE GIR A L’ESQUERRA” per indicar la impossibilitat d’efectuar el gir a 

l’esquerra de de la via per on es circula. 

 

R-305 “AVANÇAMENT PROHIBIT” per indicar la prohibició d’avançar als vehicles que circulin per 

la calçada, i que no siguin motocicletes de dos rodes. 

 

R-401a “PAS OBLIGATORI” per indicar que el sentit obligatori és l’indicat per la fletxa. 

 

R-402 “INTERSECCIÓ DE SENTIT GIRATORI OBLIGATORI” per senyalitzar la direcció i sentit del 

moviment en una rotonda. 
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Senyals d’indicació general 

 

S-13 “SITUACIÓ D’UN PAS DE VIANANTS” 

 

S-200 “PRESENYALITZACIÓ DE ROTONDA” per indicar les direccions de les diferents sortides de 

la pròxima rotonda. 

 

S-300 “POBLACIONS D’UN ITINERARI PER CARRETERA CONVENCIONAL” per indicar els 

noms de poblacions situades en un itinerari per carretera convencional. 

 

S-500 “ENTRADA A POBLAT” 

 

S-510 “FINAL DE POBLAT” 

 

S-800 “DISTÀNCIA AL COMENÇAMENT DEL PERILL O PRESCRIPCIÓ” indica la distància al 

començament de la indicació de perill o prescripció de la senyal a la que acompanya. 

 

4.3. Característiques dels elements de senyalització vertical 

 

Les dimensions de les senyals verticals utilitzades en el present projecte, són les següents: 

- Senyals de perill i reglamentació (P i R): 

o Circulars: 600 mm de diàmetre 

o Triangulars: 900 mm de costat. 

o Octogonal: 600 mm de costat 

- Senyals d’indicació general (tipus S): 

o Rectangulars: 900mm x 600mm. 

o Quadrades: 600mm de costat. 

 

En senyals d’orientació, l’amplada i alçada s’adapten a les permeses en la normativa 8.1IC. Els cartells 

venen dimensionats pels noms i missatges que en ells s’indiquen, d’acord amb la norma sobre 

composició de cartells, al igual que els panells complementaris. La Direcció d’Obra podrà modificar la 

orientació o situació de la senyalització d’orientació quan les circumstancies locals així ho aconsellin. 

 

L’alfabet utilitzat correspon al tipus CCRIGE i l’alçada de lletra per a cada panell queda definida al 

document. núm. Plànols. 

 

Totes les senyals, cartells i panells complementaris seran autoreflectants. El nivell mínim de 

autoreflectància, d’acord amb l’ordre de 28 de desembre, serà de nivell 2 per a senyals d’advertència de 

perill, prioritat i prohibició d’entrada, i per a cartells i panells complementaris. En la resta de casos 

s’utilitzarà també nivell 2 per tal d’elevar la percepció de les senyals al tractar-se de zona urbana. 

 

Les senyals de codi i les fites quilomètriques seran d’acer galvanitzat, mentre que les senyals d’orientació 

seran d’alumini. També seran d’alumini la resta de senyalització vertical que s’incorpori a les senyals 

d’orientació. 
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5. ABALISAMENT 

 

L’abalisament està constituït per un conjunt d’instal·lacions complementàries de la carretera que tenen 

per objecte servir de guia als conductors dels vehicles, augmentant la seguretat i comoditat a la 

conducció. 

 

S’han considerat dins d’aquest concepte els següents elements: 

- Abalisament numèric que té per missió informar al conductor sobre la posició en la que es troba 

dins de la carretera, està constituït per: 

- Fites quilomètriques 

- Abalisament visual que fa ressaltar clarament el traçat de la carretera, atraient l’atenció dels 

conductors, sobre el límit del voral o la situació de les barreres de seguretat. Aquí s’inclouen: 

- Panells direccionals. 

- Captafars fixats a les barreres de seguretat i “ulls de gat” sobre calçada. 

 

5.1. Fites quilomètriques 

 

Es disposaran fites quilomètriques de xapa d’acer galvanitzat segons la fita tipus normalitzada indicada 

pel servei de Camins del Departament de Territori i Sostenibilitat. 

 

Les pintures que s’apliquin sobre les fites compliran amb la norma UNE 40.103. 

 

Els elements que composen les fites quilomètriques són: 

- placa de senyal 

- post 

- peça d’ancoratge 

 

En ell es reflecteixen les següents inscripcions: 

- Número del quilòmetre: color blanc sobre fons blau reflexiu 

- Identificació de la carretera: lletra i número de color blanc sobre fons blau reflexiu. 

 

5.2. Panells direccionals 

 

Es situaran panells direccionals en les corbes on la diferència entre la velocitat d’aproximació i la velocitat 

màxima de circulació a la corba sigui superior a 15 km/h, d’acord amb els criteris de càlcul que marca la 

Norma 8.1-IC i el document “Proposta de criteris d’abalisament” de Junt de 2004. 

 

Seguint aquests criteris, s’ha projectat la col·locació d’aquests panells direccionals en la carretera N-260, 

en la corba a l’inici de la Colònia Vella, en direcció Sant Joan de les Abadesses, substituint els panells 

existents. 

 

Es col·locarà el primer panell direccional simple, a l’inici de la corba, visible des d’una distància de 100 

metres. A continuació es col·locaran panells consecutius a una distància d’un 20% el radi de la corba. 

 

Els panells direccionals a col·locar seran de 80x40cm, de nivell 2, amb 2 galons, degut al poc espai 

disponible en el marge. 

 

5.3. Captafars 

 

Captafars col·locats a les barreres de seguretat. 

 

En barreres tipus biona es col·loquen cada 8 m en situació normal i cada 4 m en trams singulars o 

perillosos com corbes de petit radi (R<150 m), ponts, precipicis, etc. En barreres de formigó es disposen 

cada 16 m en trams rectes, cada 12 m en trams corbs i cada 8m en corbes de petit radi (R<150 m). 
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6. DEFENSES 

 

6.1. Introducció 

 

Es descriuen a continuació els sistemes de contenció de vehicles adoptats. La seva finalitat és 

proporcionar un cert nivell de contenció d’un vehicle fora de control de manera que es limitin els danys i 

lesions tant per als seus ocupants com per a la resta d’usuaris de la carretera i a altres persones o 

objectes situats a les seves proximitats. Tot això en funció de la perillositat potencial de l’accident 

(excepcional, greu o normal) segons la O.C 321/95 T i P sobre sistemes de contenció de vehicles. 

 

6.2. Normativa 

 

El projecte de barreres de seguretat s’ha realitzat d’acord a les disposicions següents: 

- O.C. 28/2009 sobre criteris d’aplicació de barreres de seguretat metàl·liques. 

- O.C. 23/2008 sobre criteris d’aplicació d’ampits metàl·lics en carretera. 

 

Així mateix, es té en compte les estipulacions de la Ordre de 28 de desembre de 1999 per la qual 

s’actualitza el Plec de Prescripcions Tècniques Generals per obres de carreteres i ponts, en relació a la 

“senyalització, abalisament i defenses de les carreteres”. 

 

6.3. Sistemes de contenció 

 

Al tractar-se d’una carretera amb una IMD de pesats inferior a 400 veh/dia, tan per risc d’accident greu 

com per risc normal, el nivell de contenció de la barrera de seguretat pot ésser H1 ó N2. Per tal de 

garantir la seguretat vial, s’utilitzaran barreres de seguretat simple  amb separador normal i doble ona 

simple, amb suport tubular cada 4 metres, tipus BMSNA4/T amb nivell de contenció normal (N2). 

 

Els extrems de les barreres de seguretat, s’abatran fins al terreny, utilitzant abatiments curts de 4 m. En el 

cas d’accessos directes a la carretera, es col·locaran terminals en forma de cua de peix. 

 

La definició geomètrica de les barreres de seguretat així com dels ancoratges, es detalla als plànols 

corresponents inclosos en el Document núm. 2 Plànols. 
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APÈNDIX I. FITXES DE LES SENYALS D’ORIENTACIÓ 
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ANNEX NÚM. 14: PLA DE CONTROL DE QUALITAT VALORAT 
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Projecte d´urbanització de la Colònia Llaudet
al T.M. de Sant Joan de les Abadesses

RESUM DEL PLA DE CONTROL Planejament Pàg.: 1

NIVELL 4: Activitat
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Activitat 01.O1.01.01 TREBALLS PREVIS 7.318,50 0,00 0,00

Activitat 01.O1.01.02 ENDERROCS 119.100,10 0,00 0,00

Activitat 01.O1.01.03 REPOSICIONS 6.117,28 0,00 0,00

Capítol 01.O1.01 TREBALLS PREVIS, ENDERROCS I REPOSICIONS 132.535,88 0,00 0,00

Activitat 01.O1.02.01 DESMUNTS 91.030,73 0,00 0,00

Activitat 01.O1.02.02 TERRAPLENS 73.045,75 2.347,86 3,21

Activitat 01.O1.02.03 CONTENCIÓ DE TALUSSOS 25.829,28 276,12 1,07

Capítol 01.O1.02 MOVIMENT DE TERRES 189.905,76 2.623,98 1,38

Activitat 01.O1.03.01 MATERIALS GRANULARS 69.918,01 2.098,11 3,00

Activitat 01.O1.03.02 PAVIMENTS 499.598,19 6.386,52 1,28

Capítol 01.O1.03 AFERMATS 569.516,20 8.484,63 1,49

Activitat 01.O1.04.01 VORERES I VORADES 67.748,37 2.016,10 2,98

Capítol 01.O1.04 URBANITZACIÓ 67.748,37 2.016,10 2,98

Activitat 01.O1.05.01 OBRA CIVIL 96.171,08 1.854,56 1,93

Capítol 01.O1.05 OBRA CIVIL SERVEIS 96.171,08 1.854,56 1,93

Activitat 01.O1.06.01 COL·LECTORS 127.522,48 513,00 0,40

Activitat 01.O1.06.02 PERICONS I POUS DE REGISTRE 59.581,05 0,00 0,00

Activitat 01.O1.06.03 OBRES DE DRENATGE TRANSVERSAL 71.877,27 692,78 0,96

Capítol 01.O1.06 XARXA D'AIGÜES PLUVIALS 258.980,80 1.205,78 0,47

Activitat 01.O1.07.02 COL·LECTORS 48.083,52 513,00 1,07

Activitat 01.O1.07.03 PERICONS I POUS DE REGISTRE 24.785,51 0,00 0,00

Activitat 01.O1.07.06 DIPÒSIT DE BOMBAMENT D'AIGÜES RESIDUALS 162.300,35 838,96 0,52

Capítol 01.O1.07 XARXA D'AIGÜES RESIDUALS 235.169,38 1.351,96 0,57

Activitat 01.O1.08.01 XARXA MT 115.631,35 0,00 0,00

Activitat 01.O1.08.02 XARXA BT 114.602,13 513,00 0,45

Activitat 01.O1.08.03 CENTRES DE TRANSFORMACIÓ 254.475,98 0,00 0,00

Activitat 01.O1.08.04 PROJECTES I PERMISOS 7.337,42 0,00 0,00

Capítol 01.O1.08 XARXA ELÈCTRICA 492.046,88 513,00 0,10

Activitat 01.O1.09.01 OBRA MECÀNICA 123.882,01 1.026,00 0,83

Capítol 01.O1.09 XARXA D'ENLLUMENAT 123.882,01 1.026,00 0,83

Activitat 01.O1.10.01 XARXA DE DISTRIBUCIÓ 53.764,68 513,00 0,95

Activitat 01.O1.10.02 SISTEMA IMPULSIÓ 148.538,78 1.854,72 1,25

Capítol 01.O1.10 XARXA AIGUA POTABLE 202.303,46 2.367,72 1,17

Activitat 01.O1.11.02 OBRA MECÀNICA 34.360,71 0,00 0,00

Capítol 01.O1.11 XARXA DE TELECOMUNICACIONS 34.360,71 0,00 0,00

Activitat 01.O1.12.01 OBRA CIVIL 77.350,00 0,00 0,00

Capítol 01.O1.12 XARXA DE GAS 77.350,00 0,00 0,00

Activitat 01.O1.13.03 JARDINERIA 31.554,31 0,00 0,00

Activitat 01.O1.13.04 XARXA DE REG 11.027,40 513,00 4,65

Capítol 01.O1.13 JARDINERIA I XARXA DE REG 42.581,71 513,00 1,20

Activitat 01.O1.14.01 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 5.637,13 0,00 0,00

Activitat 01.O1.14.02 SENYALITZACIÓ VERTICAL 13.182,75 0,00 0,00

Activitat 01.O1.14.03 BARRERES DE SEGURETAT 13.643,91 0,00 0,00

Capítol 01.O1.14 SENYALITZACIÓ 32.463,79 0,00 0,00

Activitat 01.O1.15.01 SEGURETAT I SALUT 32.558,32 0,00 0,00

Activitat 01.O1.15.02 GESTIÓ DE RESIDUS 24.569,85 0,00 0,00

Activitat 01.O1.15.03 ALTRES PARTIDES ALÇADES 20.825,00 0,00 0,00

Capítol 01.O1.15 PARTIDES ALÇADES 77.953,17 0,00 0,00

Activitat 01.O2.01.01 OBRA CIVIL 53.413,98 811,37 1,52

euros

Projecte d´urbanització de la Colònia Llaudet
al T.M. de Sant Joan de les Abadesses

RESUM DEL PLA DE CONTROL Planejament Pàg.: 2

Capítol 01.O2.01 OBRA CIVIL SERVEIS 53.413,98 811,37 1,52

Activitat 01.O2.02.02 COL·LECTORS 25.857,33 513,00 1,98

Activitat 01.O2.02.03 PERICONS I POUS DE REGISTRE 20.244,39 0,00 0,00

Activitat 01.O2.02.04 XARXA IMPULSIÓ 21.223,89 513,00 2,42

Capítol 01.O2.02 XARXA D'AIGÜES RESIDUALS 67.325,61 1.026,00 1,52

Activitat 01.O2.03.01 XARXA MT 139.013,90 0,00 0,00

Activitat 01.O2.03.04 PROJECTES I PERMISOS 8.466,26 0,00 0,00

Capítol 01.O2.03 XARXA ELÈCTRICA 147.480,16 0,00 0,00

Activitat 01.O2.04.01 XARXA IMPULSIÓ 37.350,92 513,00 1,37

Activitat 01.O2.04.02 CASETA IMPULSIÓ 37.375,66 276,12 0,74

Capítol 01.O2.04 XARXA AIGUA POTABLE 74.726,58 789,12 1,06

Activitat 01.O2.05.01 SEGURETAT I SALUT 5.745,58 0,00 0,00

Activitat 01.O2.05.02 GESTIÓ DE RESIDUS 4.335,86 0,00 0,00

Activitat 01.O2.05.03 ALTRES PARTIDES ALÇADES 11.900,00 0,00 0,00

Capítol 01.O2.05 PARTIDES ALÇADES 21.981,44 0,00 0,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2.997.896,97 24.583,22 0,82

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 3: Capítol
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.O1.01 TREBALLS PREVIS, ENDERROCS I REPOSICIONS 132.535,88 0,00 0,00

Capítol 01.O1.02 MOVIMENT DE TERRES 189.905,76 2.623,98 1,38

Capítol 01.O1.03 AFERMATS 569.516,20 8.484,63 1,49

Capítol 01.O1.04 URBANITZACIÓ 67.748,37 2.016,10 2,98

Capítol 01.O1.05 OBRA CIVIL SERVEIS 96.171,08 1.854,56 1,93

Capítol 01.O1.06 XARXA D'AIGÜES PLUVIALS 258.980,80 1.205,78 0,47

Capítol 01.O1.07 XARXA D'AIGÜES RESIDUALS 235.169,38 1.351,96 0,57

Capítol 01.O1.08 XARXA ELÈCTRICA 492.046,88 513,00 0,10

Capítol 01.O1.09 XARXA D'ENLLUMENAT 123.882,01 1.026,00 0,83

Capítol 01.O1.10 XARXA AIGUA POTABLE 202.303,46 2.367,72 1,17

Capítol 01.O1.11 XARXA DE TELECOMUNICACIONS 34.360,71 0,00 0,00

Capítol 01.O1.12 XARXA DE GAS 77.350,00 0,00 0,00

Capítol 01.O1.13 JARDINERIA I XARXA DE REG 42.581,71 513,00 1,20

Capítol 01.O1.14 SENYALITZACIÓ 32.463,79 0,00 0,00

Capítol 01.O1.15 PARTIDES ALÇADES 77.953,17 0,00 0,00

Subobra 01.O1 OBRES DINS ÀMBIT 2.632.969,20 21.956,73 0,83

Capítol 01.O2.01 OBRA CIVIL SERVEIS 53.413,98 811,37 1,52

Capítol 01.O2.02 XARXA D'AIGÜES RESIDUALS 67.325,61 1.026,00 1,52

Capítol 01.O2.03 XARXA ELÈCTRICA 147.480,16 0,00 0,00

Capítol 01.O2.04 XARXA AIGUA POTABLE 74.726,58 789,12 1,06

Capítol 01.O2.05 PARTIDES ALÇADES 21.981,44 0,00 0,00

Subobra 01.O2 OBRES FORA ÀMBIT 364.927,77 2.626,49 0,72

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2.997.896,97 24.583,22 0,82

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Subobra
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Subobra 01.O1 OBRES DINS ÀMBIT 2.632.969,20 21.956,73 0,83

Subobra 01.O2 OBRES FORA ÀMBIT 364.927,77 2.626,49 0,72

Obra 01 Pressupost 2012015 2.997.896,97 24.583,22 0,82

euros



Projecte d´urbanització de la Colònia Llaudet
al T.M. de Sant Joan de les Abadesses

RESUM DEL PLA DE CONTROL Planejament Pàg.: 3

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2.997.896,97 24.583,22 0,82

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 2012015 2.997.896,97 24.583,22 0,82

Obra 01 2.997.896,97 24.583,22 0,82

Els imports de pressupost mostrats en aquest llistat són indicatius i per tant no vàlids a nivell contractual

Els imports estan expressats en PEC sense IVA

euros



Projecte d’urbanització de la Colònia Llaudet al T.M. de Sant Joan de les Abadesses 

 

PRESSUPOST DEL PLA DE CONTROL DE QUALITAT 





Pla de Control de Qualitat
Projecte d´urbanització de la Colònia Llaudet

PRESSUPOST * Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost PCQ_2012015

Subobra O1 OBRES DINS ÀMBIT

Capítol 02 MOVIMENT DE TERRES

Activitat 02 TERRAPLENS

1 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-101 o NLT 104 (P - 1)

26,46 4,000 105,84

2 J03DY20X U Determinació del inflament lliure pel mètode del edòmetre, d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103601 (P - 17)

86,92 2,000 173,84

3 J03DR10P U Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017 e1 (P - 14)

12,66 60,000 759,60

4 J03DK10Y U Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115
(P - 9)

67,65 2,000 135,30

5 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-103 o NLT 105 i UNE
103-104 o NLT 106 (P - 3)

33,50 4,000 134,00

6 J03DN10Z U Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 12)

32,54 2,000 65,08

7 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103-501 o NLT 108 (P - 4)

59,84 4,000 239,36

8 J03DM10X U Assaig de colapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 (P - 11) 73,94 2,000 147,88

9 J03D9209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor normal (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103-502 (P - 5)

111,02 4,000 444,08

10 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de sòdic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-204 (P - 10)

35,72 4,000 142,88

TOTAL Activitat 01.O1.02.02 2.347,86

Obra 01 Pressupost PCQ_2012015

Subobra O1 OBRES DINS ÀMBIT

Capítol 02 MOVIMENT DE TERRES

Activitat 03 CONTENCIÓ DE TALUSSOS

1 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
18)

92,04 3,000 276,12

2 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%,
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1 (P - 22)

39,35 0,000 0,00

3 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una
proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE36068 (P -
24)

23,61 0,000 0,00

4 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1
(P - 21)

26,69 0,000 0,00

5 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a
armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630 (P - 23)

14,98 0,000 0,00

euros

Pla de Control de Qualitat
Projecte d´urbanització de la Colònia Llaudet

PRESSUPOST * Pàg.: 2

TOTAL Activitat 01.O1.02.03 276,12

Obra 01 Pressupost PCQ_2012015

Subobra O1 OBRES DINS ÀMBIT

Capítol 03 AFERMATS

Activitat 01 MATERIALS GRANULARS

1 J03DF30E U Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de
Los Àngeles d'una mostra de sòl granular, segons la norma UNE EN
1097-2 (P - 8)

70,64 1,000 70,64

2 J03DR10P U Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017 e1 (P - 14)

12,66 65,000 822,90

3 J03DA209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103-502 (P - 6)

100,94 1,000 100,94

4 J03DU020 U Determinació de la neteja superficial d'una mostra de sòl, segons la
norma NLT 172 (P - 16)

30,37 3,000 91,11

5 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de sòdic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-204 (P - 10)

35,72 1,000 35,72

6 J03D240C U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u, segons la
norma UNE-EN 933-1 (P - 2)

26,46 3,000 79,38

7 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103-501 o NLT 108 (P - 4)

59,84 3,000 179,52

8 J03DB20A U Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 7)

7,48 3,000 22,44

9 J03DS10R U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma DIN 18134 (P - 15)

115,91 6,000 695,46

TOTAL Activitat 01.O1.03.01 2.098,11

Obra 01 Pressupost PCQ_2012015

Subobra O1 OBRES DINS ÀMBIT

Capítol 03 AFERMATS

Activitat 02 PAVIMENTS

1 J9H1B400 U Control de temperatures en l'execució de paviments de mescles
bituminoses en calent (P - 34)

15,83 6,000 94,98

2 J9H1520K U Extracció, tall, determinació de la densitat, segons la norma UNE-EN
12697-6, i del gruix, d'una proveta testimoni de mescla bituminosa (P -
33)

67,00 4,000 268,00

3 J9H1310G U Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE EN 12697-2 (P - 32)

36,04 3,000 108,12

4 J9H1210F U Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 (P - 31)

41,33 3,000 123,99

5 J060AH00 U Extracció amb determinació del gruix d'un testimoni de formigó d'una
capa de paviment (P - 19)

59,05 2,000 118,10

6 J060SA09 U Mostreig, realització del con d'abrams, elaboració de provetes, cura i
assaig a flexotracció d'una sèrie de tres provetes prismàtiques de
15x15x60 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2,
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-5 (P - 20)

99,93 3,000 299,79

7 J9H1J10M U Determinació de la dotació de lligant residual, pel mètode de safata,
d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 353 (P - 35)

50,22 107,000 5.373,54

euros



Pla de Control de Qualitat
Projecte d´urbanització de la Colònia Llaudet

PRESSUPOST * Pàg.: 3

TOTAL Activitat 01.O1.03.02 6.386,52

Obra 01 Pressupost PCQ_2012015

Subobra O1 OBRES DINS ÀMBIT

Capítol 04 URBANITZACIÓ

Activitat 01 VORERES I VORADES

1 J961310D U Determinació de la resistència al desgast per abrasió en plataforma
giratòria d'una mostra de vorada prefabricada de formigó, segons la
norma UNE-EN 1340 (P - 28)

124,32 5,000 621,60

2 J961430D U Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de tres
peces de vorada prefabricada de formigó, segons la norma UNE-EN
1340 (P - 29)

73,83 5,000 369,15

3 J961230D U Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de tres peces
de vorada prefabricada de formigó, segons la norma UNE-EN 1340 (P
- 27)

118,12 5,000 590,60

4 J961D505 U Extracció i assaig a compressió d'un testimoni extret d'una vorada de
formigó, segons les normes UNE-EN 12504-1 i UNE-EN 12390-3 (P -
30)

86,95 5,000 434,75

TOTAL Activitat 01.O1.04.01 2.016,10

Obra 01 Pressupost PCQ_2012015

Subobra O1 OBRES DINS ÀMBIT

Capítol 05 OBRA CIVIL SERVEIS

Activitat 01 OBRA CIVIL

1 J03DS10R U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma DIN 18134 (P - 15)

115,91 16,000 1.854,56

TOTAL Activitat 01.O1.05.01 1.854,56

Obra 01 Pressupost PCQ_2012015

Subobra O1 OBRES DINS ÀMBIT

Capítol 06 XARXA D'AIGÜES PLUVIALS

Activitat 01 COL·LECTORS

1 JZ11U010 U Jornada o fracció de proves finals de posada en marxa i funcionament
de la instal·lació d'evacuació i sanejament, realització de les proves
segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent el desplaçament,
les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final
de proves corresponent (P - 38)

513,00 1,000 513,00

TOTAL Activitat 01.O1.06.01 513,00

Obra 01 Pressupost PCQ_2012015

Subobra O1 OBRES DINS ÀMBIT

Capítol 06 XARXA D'AIGÜES PLUVIALS

Activitat 03 OBRES DE DRENATGE TRANSVERSAL

euros

Pla de Control de Qualitat
Projecte d´urbanització de la Colònia Llaudet

PRESSUPOST * Pàg.: 4

1 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103-501 o NLT 108 (P - 4)

59,84 1,000 59,84

2 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una
proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE36068 (P -
24)

23,61 0,000 0,00

3 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a
armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630 (P - 23)

14,98 0,000 0,00

4 J03DR10P U Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017 e1 (P - 14)

12,66 30,000 379,80

5 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%,
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1 (P - 22)

39,35 0,000 0,00

6 J03DP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
(P - 13)

10,66 2,000 21,32

7 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1
(P - 21)

26,69 0,000 0,00

8 J03DS10R U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma DIN 18134 (P - 15)

115,91 2,000 231,82

TOTAL Activitat 01.O1.06.03 692,78

Obra 01 Pressupost PCQ_2012015

Subobra O1 OBRES DINS ÀMBIT

Capítol 07 XARXA D'AIGÜES RESIDUALS

Activitat 02 COL·LECTORS

1 JZ11U010 U Jornada o fracció de proves finals de posada en marxa i funcionament
de la instal·lació d'evacuació i sanejament, realització de les proves
segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent el desplaçament,
les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final
de proves corresponent (P - 38)

513,00 1,000 513,00

TOTAL Activitat 01.O1.07.02 513,00

Obra 01 Pressupost PCQ_2012015

Subobra O1 OBRES DINS ÀMBIT

Capítol 07 XARXA D'AIGÜES RESIDUALS

Activitat 06 DIPÒSIT DE BOMBAMENT D'AIGÜES RESIDUALS

Título 4 02 OBRA CIVIL

Título 5 01 ESTRUCTURA

1 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a
armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630 (P - 23)

14,98 1,000 14,98

2 J441FF0N U Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer,
segons la instrucció EAE-11 art. 9.2.2.2 (P - 25)

15,32 1,000 15,32

3 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
18)

92,04 3,000 276,12

euros



Pla de Control de Qualitat
Projecte d´urbanització de la Colònia Llaudet

PRESSUPOST * Pàg.: 5

4 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%,
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1 (P - 22)

39,35 1,000 39,35

5 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1
(P - 21)

26,69 1,000 26,69

6 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una
proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE36068 (P -
24)

23,61 1,000 23,61

7 J441J108 U Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes
UNE 14044 i UNE EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules
magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN ISO
17638 i UNE EN 571-1 i la seva acceptació segons les normes
UNE-EN ISO 23277 i UNE-EN ISO 23278 (P - 26)

442,89 1,000 442,89

TOTAL Título 5 01.O1.07.06.02.01 838,96

Obra 01 Pressupost PCQ_2012015

Subobra O1 OBRES DINS ÀMBIT

Capítol 08 XARXA ELÈCTRICA

Activitat 02 XARXA BT

1 JGV1G811 U Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant
l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les
exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents
elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció,
polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base
d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de
potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa
d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia
d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació
d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra
en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de
protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i
protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el
desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 36)

513,00 1,000 513,00

TOTAL Activitat 01.O1.08.02 513,00

Obra 01 Pressupost PCQ_2012015

Subobra O1 OBRES DINS ÀMBIT

Capítol 09 XARXA D'ENLLUMENAT

Activitat 01 OBRA MECÀNICA

1 JGV1G811 U Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant
l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les
exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents
elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció,
polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base
d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de
potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa
d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia
d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació
d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra
en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de
protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i
protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el
desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 36)

513,00 0,000 0,00

euros
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2 JZ11U051 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació de
xarxa de terres segons les exigencies del Projecte i el REBT, com a
mínim dels següents elements i paràmetres: connexió a conductors de
baixada, unions entre conductors, separació entre piquetes,
profunditat d'enterrament, tipus, profunditat de enterrament del
conductor, secció del conductor, posició de les plaques, profunditat
mínima, posició i connexions, dimensió i execució. Incloent el
desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P -
40)

513,00 1,000 513,00

3 JGVDG9D1 U Jornada o fracció de proves finals de servei i inspeccions de la
instal·lacio de xarxa de terres, realització de les proves segons les
exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de
proves corresponent. (P - 37)

513,00 1,000 513,00

TOTAL Activitat 01.O1.09.01 1.026,00

Obra 01 Pressupost PCQ_2012015

Subobra O1 OBRES DINS ÀMBIT

Capítol 10 XARXA AIGUA POTABLE

Activitat 01 XARXA DE DISTRIBUCIÓ

1 JZ11U030 U Jornada d'inspector per a realitzar el control, les proves finals i
l'informe final de les instal·lacions tubs i accesoris per a gasos i fluids.
(P - 39)

513,00 1,000 513,00

TOTAL Activitat 01.O1.10.01 513,00

Obra 01 Pressupost PCQ_2012015

Subobra O1 OBRES DINS ÀMBIT

Capítol 10 XARXA AIGUA POTABLE

Activitat 02 SISTEMA IMPULSIÓ

Título 4 01 DIPÒSIT AIGUA POTABLE

1 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1
(P - 21)

26,69 0,000 0,00

2 J03DR10P U Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017 e1 (P - 14)

12,66 25,000 316,50

3 J03DS10R U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma DIN 18134 (P - 15)

115,91 3,000 347,73

4 J03DP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
(P - 13)

10,66 3,000 31,98

5 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103-501 o NLT 108 (P - 4)

59,84 2,000 119,68

6 J03DF30E U Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de
Los Àngeles d'una mostra de sòl granular, segons la norma UNE EN
1097-2 (P - 8)

70,64 0,000 0,00

7 J03DU020 U Determinació de la neteja superficial d'una mostra de sòl, segons la
norma NLT 172 (P - 16)

30,37 0,000 0,00

8 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de sòdic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-204 (P - 10)

35,72 0,000 0,00

9 J03DB20A U Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 7)

7,48 0,000 0,00

euros
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10 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a
armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630 (P - 23)

14,98 0,000 0,00

11 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%,
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1 (P - 22)

39,35 0,000 0,00

12 J03D240C U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u, segons la
norma UNE-EN 933-1 (P - 2)

26,46 0,000 0,00

13 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una
proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE36068 (P -
24)

23,61 0,000 0,00

14 J03DA209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103-502 (P - 6)

100,94 0,000 0,00

TOTAL Título 4 01.O1.10.02.01 815,89

Obra 01 Pressupost PCQ_2012015

Subobra O1 OBRES DINS ÀMBIT

Capítol 10 XARXA AIGUA POTABLE

Activitat 02 SISTEMA IMPULSIÓ

Título 4 02 CASETA DE BOMBES

Título 5 01 OBRA CIVIL

1 J03DR10P U Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017 e1 (P - 14)

12,66 5,000 63,30

2 J03DS10R U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma DIN 18134 (P - 15)

115,91 1,000 115,91

3 J03DP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
(P - 13)

10,66 1,000 10,66

4 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103-501 o NLT 108 (P - 4)

59,84 1,000 59,84

5 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
18)

92,04 3,000 276,12

TOTAL Título 5 01.O1.10.02.02.01 525,83

Obra 01 Pressupost PCQ_2012015

Subobra O1 OBRES DINS ÀMBIT

Capítol 10 XARXA AIGUA POTABLE

Activitat 02 SISTEMA IMPULSIÓ

Título 4 02 CASETA DE BOMBES

Título 5 02 OBRA MECÀNICA

1 JZ11U100 U Jornada d'inspector per a realitzar el control, les proves finals i
l'informe final de les instal·lacions de bombes i grups de pressió. (P -
41)

513,00 1,000 513,00

TOTAL Título 5 01.O1.10.02.02.02 513,00

Obra 01 Pressupost PCQ_2012015

Subobra O1 OBRES DINS ÀMBIT

euros
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Capítol 13 JARDINERIA I XARXA DE REG

Activitat 04 XARXA DE REG

1 JZ11U030 U Jornada d'inspector per a realitzar el control, les proves finals i
l'informe final de les instal·lacions tubs i accesoris per a gasos i fluids.
(P - 39)

513,00 1,000 513,00

TOTAL Activitat 01.O1.13.04 513,00

Obra 01 Pressupost PCQ_2012015

Subobra O2 OBRES FORA ÀMBIT

Capítol 01 OBRA CIVIL SERVEIS

Activitat 01 OBRA CIVIL

1 J03DS10R U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma DIN 18134 (P - 15)

115,91 7,000 811,37

TOTAL Activitat 01.O2.01.01 811,37

Obra 01 Pressupost PCQ_2012015

Subobra O2 OBRES FORA ÀMBIT

Capítol 02 XARXA D'AIGÜES RESIDUALS

Activitat 02 COL·LECTORS

1 JZ11U010 U Jornada o fracció de proves finals de posada en marxa i funcionament
de la instal·lació d'evacuació i sanejament, realització de les proves
segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent el desplaçament,
les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final
de proves corresponent (P - 38)

513,00 1,000 513,00

TOTAL Activitat 01.O2.02.02 513,00

Obra 01 Pressupost PCQ_2012015

Subobra O2 OBRES FORA ÀMBIT

Capítol 02 XARXA D'AIGÜES RESIDUALS

Activitat 04 XARXA IMPULSIÓ

1 JZ11U030 U Jornada d'inspector per a realitzar el control, les proves finals i
l'informe final de les instal·lacions tubs i accesoris per a gasos i fluids.
(P - 39)

513,00 1,000 513,00

TOTAL Activitat 01.O2.02.04 513,00

Obra 01 Pressupost PCQ_2012015

Subobra O2 OBRES FORA ÀMBIT

Capítol 04 XARXA AIGUA POTABLE

Activitat 01 XARXA IMPULSIÓ

euros
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1 JZ11U030 U Jornada d'inspector per a realitzar el control, les proves finals i
l'informe final de les instal·lacions tubs i accesoris per a gasos i fluids.
(P - 39)

513,00 1,000 513,00

TOTAL Activitat 01.O2.04.01 513,00

Obra 01 Pressupost PCQ_2012015

Subobra O2 OBRES FORA ÀMBIT

Capítol 04 XARXA AIGUA POTABLE

Activitat 02 CASETA IMPULSIÓ

Título 4 01 OBRA CIVIL

1 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una
proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE36068 (P -
24)

23,61 0,000 0,00

2 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
18)

92,04 3,000 276,12

3 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a
armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630 (P - 23)

14,98 0,000 0,00

4 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1
(P - 21)

26,69 0,000 0,00

5 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%,
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1 (P - 22)

39,35 0,000 0,00

TOTAL Título 4 01.O2.04.02.01 276,12

Obra 01 Pressupost PCQ_2012015

Subobra O2 OBRES FORA ÀMBIT

Capítol 04 XARXA AIGUA POTABLE

Activitat 02 CASETA IMPULSIÓ

Título 4 02 OBRA MECÀNICA

1 JZ11U100 U Jornada d'inspector per a realitzar el control, les proves finals i
l'informe final de les instal·lacions de bombes i grups de pressió. (P -
41)

513,00 0,000 0,00

TOTAL Título 4 01.O2.04.02.02 0,00

(*) Branques incompletes

euros
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NIVELL 4: Activitat Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Activitat 01.O1.01.01  TREBALLS PREVIS 0,00

Activitat 01.O1.01.02  ENDERROCS 0,00

Activitat 01.O1.01.03  REPOSICIONS 0,00

Capítol 01.O1.01  TREBALLS PREVIS, ENDERROCS I REPOSICIONS 0,00

Activitat 01.O1.02.01  DESMUNTS 0,00

Activitat 01.O1.02.02  TERRAPLENS 2.347,86

Activitat 01.O1.02.03  CONTENCIÓ DE TALUSSOS 276,12

Capítol 01.O1.02  MOVIMENT DE TERRES 2.623,98

Activitat 01.O1.03.01  MATERIALS GRANULARS 2.098,11

Activitat 01.O1.03.02  PAVIMENTS 6.386,52

Capítol 01.O1.03  AFERMATS 8.484,63

Activitat 01.O1.04.01  VORERES I VORADES 2.016,10

Capítol 01.O1.04  URBANITZACIÓ 2.016,10

Activitat 01.O1.05.01  OBRA CIVIL 1.854,56

Capítol 01.O1.05  OBRA CIVIL SERVEIS 1.854,56

Activitat 01.O1.06.01  COL·LECTORS 513,00

Activitat 01.O1.06.02  PERICONS I POUS DE REGISTRE 0,00

Activitat 01.O1.06.03  OBRES DE DRENATGE TRANSVERSAL 692,78

Capítol 01.O1.06  XARXA D'AIGÜES PLUVIALS 1.205,78

Activitat 01.O1.07.02  COL·LECTORS 513,00

Activitat 01.O1.07.03  PERICONS I POUS DE REGISTRE 0,00

Activitat 01.O1.07.06  DIPÒSIT DE BOMBAMENT D'AIGÜES RESIDUALS 838,96

Capítol 01.O1.07  XARXA D'AIGÜES RESIDUALS 1.351,96

Activitat 01.O1.08.01  XARXA MT 0,00

Activitat 01.O1.08.02  XARXA BT 513,00

Activitat 01.O1.08.03  CENTRES DE TRANSFORMACIÓ 0,00

Activitat 01.O1.08.04  PROJECTES I PERMISOS 0,00

Capítol 01.O1.08  XARXA ELÈCTRICA 513,00

Activitat 01.O1.09.01  OBRA MECÀNICA 1.026,00

Capítol 01.O1.09  XARXA D'ENLLUMENAT 1.026,00

Activitat 01.O1.10.01  XARXA DE DISTRIBUCIÓ 513,00

Activitat 01.O1.10.02  SISTEMA IMPULSIÓ 1.854,72

Capítol 01.O1.10  XARXA AIGUA POTABLE 2.367,72

Activitat 01.O1.11.02  OBRA MECÀNICA 0,00

Capítol 01.O1.11  XARXA DE TELECOMUNICACIONS 0,00

Activitat 01.O1.12.01  OBRA CIVIL 0,00

Capítol 01.O1.12  XARXA DE GAS 0,00

Activitat 01.O1.13.03  JARDINERIA 0,00

Activitat 01.O1.13.04  XARXA DE REG 513,00

Capítol 01.O1.13  JARDINERIA I XARXA DE REG 513,00

Activitat 01.O1.14.01  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 0,00

Activitat 01.O1.14.02  SENYALITZACIÓ VERTICAL 0,00

Activitat 01.O1.14.03  BARRERES DE SEGURETAT 0,00

Capítol 01.O1.14  SENYALITZACIÓ 0,00

Activitat 01.O1.15.01  SEGURETAT I SALUT 0,00

Activitat 01.O1.15.02  GESTIÓ DE RESIDUS 0,00

euros
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Activitat 01.O1.15.03  ALTRES PARTIDES ALÇADES 0,00

Capítol 01.O1.15  PARTIDES ALÇADES 0,00

Activitat 01.O2.01.01  OBRA CIVIL 811,37

Capítol 01.O2.01  OBRA CIVIL SERVEIS 811,37

Activitat 01.O2.02.02  COL·LECTORS 513,00

Activitat 01.O2.02.03  PERICONS I POUS DE REGISTRE 0,00

Activitat 01.O2.02.04  XARXA IMPULSIÓ 513,00

Capítol 01.O2.02  XARXA D'AIGÜES RESIDUALS 1.026,00

Activitat 01.O2.03.01  XARXA MT 0,00

Activitat 01.O2.03.04  PROJECTES I PERMISOS 0,00

Capítol 01.O2.03  XARXA ELÈCTRICA 0,00

Activitat 01.O2.04.01  XARXA IMPULSIÓ 513,00

Activitat 01.O2.04.02  CASETA IMPULSIÓ 276,12

Capítol 01.O2.04  XARXA AIGUA POTABLE 789,12

Activitat 01.O2.05.01  SEGURETAT I SALUT 0,00

Activitat 01.O2.05.02  GESTIÓ DE RESIDUS 0,00

Activitat 01.O2.05.03  ALTRES PARTIDES ALÇADES 0,00

Capítol 01.O2.05  PARTIDES ALÇADES 0,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
24.583,22

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 3: Capítol Import

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.O1.01  TREBALLS PREVIS, ENDERROCS I REPOSICIONS 0,00

Capítol 01.O1.02  MOVIMENT DE TERRES 2.623,98

Capítol 01.O1.03  AFERMATS 8.484,63

Capítol 01.O1.04  URBANITZACIÓ 2.016,10

Capítol 01.O1.05  OBRA CIVIL SERVEIS 1.854,56

Capítol 01.O1.06  XARXA D'AIGÜES PLUVIALS 1.205,78

Capítol 01.O1.07  XARXA D'AIGÜES RESIDUALS 1.351,96

Capítol 01.O1.08  XARXA ELÈCTRICA 513,00

Capítol 01.O1.09  XARXA D'ENLLUMENAT 1.026,00

Capítol 01.O1.10  XARXA AIGUA POTABLE 2.367,72

Capítol 01.O1.11  XARXA DE TELECOMUNICACIONS 0,00

Capítol 01.O1.12  XARXA DE GAS 0,00

Capítol 01.O1.13  JARDINERIA I XARXA DE REG 513,00

Capítol 01.O1.14  SENYALITZACIÓ 0,00

Capítol 01.O1.15  PARTIDES ALÇADES 0,00

Subobra 01.O1  OBRES DINS ÀMBIT 21.956,73

Capítol 01.O2.01  OBRA CIVIL SERVEIS 811,37

Capítol 01.O2.02  XARXA D'AIGÜES RESIDUALS 1.026,00

Capítol 01.O2.03  XARXA ELÈCTRICA 0,00

Capítol 01.O2.04  XARXA AIGUA POTABLE 789,12

Capítol 01.O2.05  PARTIDES ALÇADES 0,00

Subobra 01.O2  OBRES FORA ÀMBIT 2.626,49

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
24.583,22

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

euros
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NIVELL 2: Subobra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Subobra 01.O1  OBRES DINS ÀMBIT 21.956,73

Subobra 01.O2  OBRES FORA ÀMBIT 2.626,49

Obra 01 Pressupost PCQ_2012015 24.583,22

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
24.583,22

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost PCQ_2012015 24.583,22

24.583,22

euros
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DIAGRAMA DE BARRES. PLANEJAMENT
2012015 - Projecte d'urbanització de la Colònia Llaudet

Codi Descripció Dur. Cost
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

1 Pressupost 2012015 359 2.519.241,13

0000 Tasca inici 1 0,00

1.1 OBRES DINS ÀMBIT 357 2.212.579,14

0001 TREBALLS PREVIS, ENDERROCS I 
REPOSICIONS

20 111.374,69

0002 MOVIMENT DE TERRES 100 159.584,67

0003 AFERMATS 50 478.585,04

0004 URBANITZACIÓ 40 56.931,40

0005 OBRA CIVIL SERVEIS 120 80.816,03

0006 XARXA D'AIGÜES PLUVIALS 60 217.630,93

0007 XARXA D'AIGÜES RESIDUALS 50 197.621,33

0008 XARXA ELÈCTRICA 45 413.484,77

0009 XARXA D'ENLLUMENAT 50 104.102,53

0010 XARXA AIGUA POTABLE 45 170.002,90

0011 XARXA DE TELECOMUNICACIONS 40 28.874,55

0012 XARXA DE GAS 30 65.000,00

0013 JARDINERIA I XARXA DE REG 25 35.782,95

0014 SENYALITZACIÓ 25 27.280,49

0015 PARTIDES ALÇADES 255 65.506,86

1.2 OBRES FORA ÀMBIT 91 306.661,99

0016 OBRA CIVIL SERVEIS 65 44.885,70

0017 XARXA D'AIGÜES RESIDUALS 25 56.576,14

0018 XARXA ELÈCTRICA 25 123.932,90

0019 XARXA AIGUA POTABLE 25 62.795,45

0020 PARTIDES ALÇADES 65 18.471,80

ZZZZ Tasca fi 1 0,00

Activitat crítica

Folgança inicial

Folgança final

Durada

Tasca resum

Lligam

Dates primeres planif

Dates últimes planif

Percentatge d'avenç

Tramificada

Crítica d'inici

Crítica de fi

Pag:1Última anàlisi: Dia 1 Mes 1Inici real: Dia 1 Mes 1          Fi actual: Dia 25 Mes 12Fi contr: Dia 25 Mes 12Inici contr: Dia 1 Mes 1
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Projecte d´urbanització de la Colònia Llaudet
al T.M. de Sant Joan de les Abadesses

LLISTA DE LLIGAMS
Estat: Planejament Data inici:01/01/2013 Data fi:25/12/2013

Pàg.: 1

Folg.
LligamTasca

Codi Descripció
T A S C A

Codi Descripció Tip. Dur.
Tasca

Cal. Folg.
Lligam

DescripcióCodi Tip. Dur. Cal.

P R E C E D E N T C O N S E Q Ü E N T

0000 Tasca inici 0001 TREBALLS PREVIS, ENDERROCS I
REPOSICIONS

FI 0 1 0

0015 PARTIDES ALÇADES FI 0 1 0

0016 OBRA CIVIL SERVEIS FI 30 1 160

0000 Tasca inici FI 0 1 0 0001 TREBALLS PREVIS, ENDERROCS
I REPOSICIONS

0002 MOVIMENT DE TERRES FI -10 1 0

0001 TREBALLS PREVIS, ENDERROCS I
REPOSICIONS

FI -10 1 0 0002 MOVIMENT DE TERRES 0005 OBRA CIVIL SERVEIS FI -45 1 0

0004 URBANITZACIÓ FI -20 1 0 0003 AFERMATS

0006 XARXA D'AIGÜES PLUVIALS FI 0 1 0 0014 SENYALITZACIÓ FI 0 1 0

0007 XARXA D'AIGÜES RESIDUALS FI 0 1 0

0008 XARXA ELÈCTRICA FI 0 1 0

0009 XARXA D'ENLLUMENAT FI 0 1 0

0010 XARXA AIGUA POTABLE FI 0 1 0

0011 XARXA DE TELECOMUNICACIONS FI 0 1 0

0012 XARXA DE GAS FI 0 1 0

0004 URBANITZACIÓ 0003 AFERMATS FI -20 1 0

0005 OBRA CIVIL SERVEIS FI -25 1 0 0013 JARDINERIA I XARXA DE REG FI 20 1 10

0005 OBRA CIVIL SERVEIS 0004 URBANITZACIÓ FI -25 1 0

0006 XARXA D'AIGÜES PLUVIALS FF -5 1 0

0007 XARXA D'AIGÜES RESIDUALS II 25 1 40



Projecte d´urbanització de la Colònia Llaudet
al T.M. de Sant Joan de les Abadesses

LLISTA DE LLIGAMS
Estat: Planejament Data inici:01/01/2013 Data fi:25/12/2013

Pàg.: 2

Folg.
LligamTasca

Codi Descripció
T A S C A

Codi Descripció Tip. Dur.
Tasca

Cal. Folg.
Lligam

DescripcióCodi Tip. Dur. Cal.

P R E C E D E N T C O N S E Q Ü E N T 

0005 OBRA CIVIL SERVEIS 0007 XARXA D'AIGÜES RESIDUALS FF -5 1 0

0008 XARXA ELÈCTRICA II 35 1 35

0008 XARXA ELÈCTRICA FF -5 1 0

0009 XARXA D'ENLLUMENAT II 45 1 20

0009 XARXA D'ENLLUMENAT FF -5 1 0

0010 XARXA AIGUA POTABLE II 55 1 15

0010 XARXA AIGUA POTABLE FF -5 1 0

0011 XARXA DE TELECOMUNICACIONS II 65 1 10

0011 XARXA DE TELECOMUNICACIONS FF -5 1 0

0012 XARXA DE GAS II 35 1 50

0012 XARXA DE GAS FF -5 1 0

0002 MOVIMENT DE TERRES FI -45 1 0 0006 XARXA D'AIGÜES PLUVIALS II 15 1 40

0005 OBRA CIVIL SERVEIS FF -5 1 0 0006 XARXA D'AIGÜES PLUVIALS

0005 OBRA CIVIL SERVEIS II 15 1 40 0003 AFERMATS FI 0 1 0

0005 OBRA CIVIL SERVEIS FF -5 1 0 0007 XARXA D'AIGÜES RESIDUALS

0005 OBRA CIVIL SERVEIS II 25 1 40 0003 AFERMATS FI 0 1 0

0005 OBRA CIVIL SERVEIS FF -5 1 0 0008 XARXA ELÈCTRICA

0005 OBRA CIVIL SERVEIS II 35 1 35 0003 AFERMATS FI 0 1 0

0005 OBRA CIVIL SERVEIS FF -5 1 0 0009 XARXA D'ENLLUMENAT



Projecte d´urbanització de la Colònia Llaudet
al T.M. de Sant Joan de les Abadesses

LLISTA DE LLIGAMS
Estat: Planejament Data inici:01/01/2013 Data fi:25/12/2013

Pàg.: 3

Folg.
LligamTasca

Codi Descripció
T A S C A

Codi Descripció Tip. Dur.
Tasca

Cal. Folg.
Lligam

DescripcióCodi Tip. Dur. Cal.

P R E C E D E N T C O N S E Q Ü E N T

0005 OBRA CIVIL SERVEIS II 45 1 20 0009 XARXA D'ENLLUMENAT 0003 AFERMATS FI 0 1 0

0005 OBRA CIVIL SERVEIS FF -5 1 0 0010 XARXA AIGUA POTABLE

0005 OBRA CIVIL SERVEIS II 55 1 15 0003 AFERMATS FI 0 1 0

0005 OBRA CIVIL SERVEIS FF -5 1 0 0011 XARXA DE TELECOMUNICACIONS

0005 OBRA CIVIL SERVEIS II 65 1 10 0003 AFERMATS FI 0 1 0

0005 OBRA CIVIL SERVEIS FF -5 1 0 0012 XARXA DE GAS

0005 OBRA CIVIL SERVEIS II 35 1 50 0003 AFERMATS FI 0 1 0

0004 URBANITZACIÓ FI 20 1 10 0013 JARDINERIA I XARXA DE REG ZZZZ Tasca fi FI 0 1 10

0003 AFERMATS FI 0 1 0 0014 SENYALITZACIÓ ZZZZ Tasca fi FI 0 1 0

0000 Tasca inici FI 0 1 0 0015 PARTIDES ALÇADES ZZZZ Tasca fi FI 0 1 0

0016 OBRA CIVIL SERVEIS 0018 XARXA ELÈCTRICA FI -35 1 170

0019 XARXA AIGUA POTABLE FI -25 1 160

0020 PARTIDES ALÇADES II 0 1 160

0000 Tasca inici FI 30 1 160 0017 XARXA D'AIGÜES RESIDUALS FI -45 1 180

0016 OBRA CIVIL SERVEIS FI -45 1 180 0017 XARXA D'AIGÜES RESIDUALS ZZZZ Tasca fi FI 0 1 180

0016 OBRA CIVIL SERVEIS FI -35 1 170 0018 XARXA ELÈCTRICA ZZZZ Tasca fi FI 0 1 170

0019 XARXA AIGUA POTABLE 0020 PARTIDES ALÇADES FF 0 1 160

0016 OBRA CIVIL SERVEIS FI -25 1 160 ZZZZ Tasca fi FI 0 1 160

0016 OBRA CIVIL SERVEIS II 0 1 160 0020 PARTIDES ALÇADES



Projecte d´urbanització de la Colònia Llaudet
al T.M. de Sant Joan de les Abadesses

LLISTA DE LLIGAMS
Estat: Planejament Data inici:01/01/2013 Data fi:25/12/2013

Pàg.: 4

Folg.
LligamTasca

Codi Descripció
T A S C A

Codi Descripció Tip. Dur.
Tasca

Cal. Folg.
Lligam

DescripcióCodi Tip. Dur. Cal.

P R E C E D E N T C O N S E Q Ü E N T 

0019 XARXA AIGUA POTABLE FF 0 1 160 0020 PARTIDES ALÇADES ZZZZ Tasca fi FI 0 1 160

0013 JARDINERIA I XARXA DE REG FI 0 1 10 ZZZZ Tasca fi

0014 SENYALITZACIÓ FI 0 1 0

0015 PARTIDES ALÇADES FI 0 1 0

0017 XARXA D'AIGÜES RESIDUALS FI 0 1 180

0018 XARXA ELÈCTRICA FI 0 1 170

0019 XARXA AIGUA POTABLE FI 0 1 160

0020 PARTIDES ALÇADES FI 0 1 160
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Projecte d´urbanització de la Colònia Llaudet
al T.M. de Sant Joan de les Abadesses

Euro
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INICI CONTRACTE FINAL CONTRACTE INICI REAL FINAL ACTUAL
TERMINI

CONTRACTE  ACTUAL
CERTIFICAT FINS CERTIFICAT MES

P.E.M. ACTUAL

25 Desembre 20131 Gener 2013 25 Desembre 2013 1 Gener 2013 358,00 2.519.241,1 3

     Mes 1     Mes 2       Mes 3      Mes 4      Mes 5      Mes 6      Mes 7      Mes 8     Mes 9      Mes 10     Mes 11     Mes 12
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Projecte d´urbanització de la Colònia Llaudet
al T.M. de Sant Joan de les Abadesses

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0112000 h Cap de colla 22,02000 €

A0121000 h Oficial 1a 19,91000 €

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 19,91000 €

A012H000 h Oficial 1a electricista 20,77000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 20,58000 €

A0134000 h Ajudant ferrallista 17,55000 €

A013H000 h Ajudant electricista 17,69000 €

A013M000 h Ajudant muntador 17,55000 €

A013U001 h Ajudant 15,72000 €

A0140000 h Manobre 17,69000 €

A0150000 h Manobre especialista 18,30000 €

A0160000 h Peó 17,51000 €

Projecte d´urbanització de la Colònia Llaudet
al T.M. de Sant Joan de les Abadesses

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 15,14000 €

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 62,38000 €

C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 51,31000 €

C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg 66,08000 €

C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a 30 kg 16,98000 €

C110U075 h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar 15,24000 €

C110U085 h Fresadora de paviment 95,96000 €

C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kW 52,11000 €

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 80,15000 €

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 46,50000 €

C1315010 h Retroexcavadora petita 39,31000 €

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 56,15000 €

C131U000 h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalent 48,70000 €

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent 60,61000 €

C131U013 h Minicarregadora sobre pneumàtics, amb accessori retroexcavador de 60 cm d'amplària 33,80000 €

C131U015 h Excavadora-carregadora de 110 hp, tipus CAT-212 o equivalent 58,87000 €

C131U017 h Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o equivalent 134,29000 €

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent 37,55000 €

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent 42,78000 €

C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent 53,23000 €

C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 64,60000 €

C131U062 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-9) 108,73000 €

C1331100 h Motoanivelladora petita 52,96000 €

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 61,57000 €

C133A030 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 10,99000 €

C133A0K0 h Picó vibrant amb placa de 60 cm 8,01000 €

C133U001 h Motoanivelladora de 125 hp 50,14000 €

C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 53,83000 €

C133U030 h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 56,89000 €

C133U040 h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 63,16000 €

C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 11,72000 €

C133U080 h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 8,26000 €

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 30,04000 €

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 35,81000 €

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 35,68000 €

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 37,29000 €

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 46,71000 €

C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 70,48000 €

C1501U03 h Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3) 76,78000 €

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 39,62000 €

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 36,38000 €

C1502U20 h Camió cisterna de 10000 l 41,82000 €

C1503000 h Camió grua 42,78000 €

C1503U10 h Camió grua de 5 t 37,93000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MAQUINÀRIA

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 36,24000 €

C1504U01 h Camió cistella de 10 a 20 m d'alçària 46,05000 €

C150G800 h Grua autopropulsada de 12 t 45,55000 €

C150GU30 h Grua autopropulsada de 40 t 94,74000 €

C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 7,11000 €

C1700002 h Equip per a execució de junts en fresc de paviment de formigó 10,83000 €

C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,77000 €

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 140,66000 €

C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 92,66000 €

C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 28,03000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,65000 €

C1709A00 h Estenedora per a paviments de formigó 70,65000 €

C1709B0U h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 52,90000 €

C170AG00 h Estenedora de paviments de formigó 69,03000 €

C170AG10 h Enllestidora de paviments de formigó 50,16000 €

C170E00U h Escombradora autopropulsada 37,67000 €

C170H000 h Màquina tallajunts 9,44000 €

C170U035 h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 60,17000 €

C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 63,67000 €

C1B02AU0 h Màquina per a pintar marques vials, autopropulsada 34,21000 €

C1B0AU05 h Màquina per a clavar muntants metàl·lics 27,43000 €

C1RA2500 m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no
especials

18,41000 €

C2003000 h Remolinador mecànic 4,85000 €

C2005000 h Regle vibratori 4,47000 €

C2005U00 h Regle vibratori per a formigonat de soleres 3,94000 €

C200PU00 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 3,07000 €

C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 3,61000 €

C200U001 h Motoserra per a la tala d'arbres 2,46000 €

C200U002 h Màquina per a doblegar rodó d'acer 2,14000 €

C200U003 h Cisalla elèctrica 2,30000 €

C200U101 h Bombí per a proves de canonades 3,42000 €

CZ11U000 h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos 4,89000 €

CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos 6,23000 €

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 16,37000 €

Projecte d´urbanització de la Colònia Llaudet
al T.M. de Sant Joan de les Abadesses

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 1,11000 €

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 16,28000 €

B0311500 t Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm 16,28000 €

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 19,00000 €

B0313000 t Sorra de marbre blanc 86,77000 €

B031S400 t Sorra de material reciclat mixt formigó-ceràmica, de 0 a 5 mm 11,76000 €

B031U030 m3 Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 5 mm 19,00000 €

B031U100 m3 Sorra de pedrera de 0 a 3 mm 23,09000 €

B032U010 m3 Sauló sense garbellar, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra 13,75000 €

B032U100 m3 Material granulat filtrant per a darrera d'alçats de murs, estreps i voltes d'estructures, inclòs
transport a l'obra

13,23000 €

B0331020 t Grava de pedrera de pedra calcària, per a drens 15,78000 €

B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 14,35000 €

B033R500 t Grava de granulat reciclat de formigó de 20 a 40 mm 14,18000 €

B033Z001 m3 Bolo de pedra granítica de riu 16,55000 €

B037200U m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra 12,56000 €

B0382300 m3 Grava-ciment GC25 26,40000 €

B03DU001 m3 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra 3,50000 €

B03DU005 m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats, procedent de la pròpia obra 0,38000 €

B03DU220 m3 Terra seleccionada procedent de préstec, inclòs excavació, cànon per extracció i transport a l'obra 3,77000 €

B0441000 m3 Bloc de pedra granítica fins a 150 kg, inclòs transport a l'obra 18,84000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 98,35000 €

B0514301 KG Ciment portland amb escoria CEM II/B-S/32,5, en sacs 0,07000 €

B051E101 t Ciment pòrtland blanc compost BL II 22,5, en sacs 115,62000 €

B0532310 kg Calç aèria CL 90 0,08000 €

B055U001 t Betum asfàltic tipus B 50/70 390,60000 €

B055U020 kg Emulsió bituminosa catiònica al 60% de betum, tipus C60B4 ADH o C60B3 ADH 0,26000 €

B055U024 kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus C50BF5 IMP 0,34000 €

B055U050 kg Emulsió bituminosa catiònica en dissolució al 50% per a impermeabilitzacions 1,08000 €

B05B1001 kg Ciment ràpid CNR4 en sacs 0,09000 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i
granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

53,95000 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 57,58000 €

B060U440 M3 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 65,17000 €

B060U450 m3 Formigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 68,80000 €

B060UU02 m3 Formigó HF-4 MPa de consistència plàstica, amb 340 kg/m3 de ciment CEM IV/B 32,5 N i granulat
granític, inclòs transport a l'obra

60,82000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

58,59000 €

B065960C m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

66,75000 €

B065E76U m3 Formigó HA-30/B/20/IIa+E de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa+E

71,24000 €

B065E76Z m3 Formigó HA-30/B/20/IIa+E de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa+E i amb granulat de color

76,23000 €

B065Z001 m3 Formigó HA-30/B/20/IV de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IV

78,12000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5

MATERIALS

B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2 78,73000 €

B071U007 m3 Morter de ciment de Classe M-7,5 (7,5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2 80,90000 €

B071UC01 m3 Morter M-80 83,69000 €

B0813U01 kg Additiu superfluidificant per a formigó 0,93000 €

B0818120 kg Colorant en pols per a formigó 2,76000 €

B081U123 kg Additiu multifunció tipus chomo o equivalent, que inclou colorant, fibres de poliprpopile,
anticongelant, plastificant i antifluorescencies

1,15000 €

B08A1020 kg Producte filmògen per a formigó 2,70000 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,99000 €

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 1,08000 €

B0A218ST m2 Tela metàl.lica de simple torsió de filferro galvanitzat i plastificat de 50 mm de pas de malla i de D
2,2/3 mm

2,10000 €

B0A31000 kg Clau acer 1,07000 €

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,62000 €

B0B2U002 kg Acer corrugat B 500 S en barres 0,55000 €

B0B34134 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm, D:6-6 mm, B 500 T, 6x2,2 m,
segons UNE 36092

2,13000 €

B0B34136 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm, D:8-8 mm, B 500 T, 6x2,2 m,
segons UNE 36092

3,68000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,39000 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 196,96000 €

B0D625A0 cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 7,58000 €

B0D629A0 CU Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos 15,34000 €

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,19000 €

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 1,15000 €

B0DZ1021 u Amortització d'encofrat per m3 de formigó en paviments rígids, fixat amb clavilles 9,80000 €

B0DZA000 l Desencofrant 2,45000 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 1,37000 €

B0E284L7 u Bloc de morter de ciment, foradat, amb relleu, de 40x20x20 cm de cara vista, blanc 2,09000 €

B0EAA4L1 u Peça U de morter de ciment, de 400x200x200 mm, per a revestir, categoria I segons la norma
UNE-EN 771-3

0,97000 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,19000 €

B0F1D2N1 U MAÓ CALAT, DE 290X140X75 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA
UNE-EN 771-1

0,19000 €

B0F85240DZHN u Supermaó 4x20x50, ref. TG02010004 de la sèrie Supermaons de TERREAL 0,32000 €

B0F95230 u Encadellat ceràmic de 500x200x30 mm 0,31000 €

B0F95530 u Encadellat ceràmic de 500x250x30 mm 0,40000 €

B0G8U040 m Peça de coronació de paret de formigó polimèric, amb dos cantells en escaire, tipus MB-25 d'Ulma
o equivalent

13,82000 €

B2RA0101 t Deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat de residus inerts (terres
o runes de pes específic superior a 1.100 kg/m3)

5,62000 €

B44Z5A2A KG Acer A/42-B, per a reforç d´elements d´encastament, recolzament i rigiditzadors, en perfils laminats
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular, planxa, treballat al taller i amb una capa d´imprimació
antioxidant

0,75000 €

B4LF0404 m Bigueta de formigó pretesat de 17 a 18 cm d'alçària, amb armadura activa de tensió superior a
131 kN

6,73000 €

B4LZ170J m Revoltó industrialitzat  de ceràmica per a un intereix de 70 cm i alçària de 18 cm 4,43000 €
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B4PAZ015 u Broc prefabricat de formigó per a canonada de 630 mm 188,92000 €

B4R1Z020 m Marc prefabricat de formigó armat de dimensions lliures interiors 200x200 435,70000 €

B52211L0 u Teula àrab de ceràmica de fabricació mecànica color vermell, de 20 peces/m2, com a màxim 0,45000 €

B52231C0 u Teula romana de ceràmica de color vermell, de 12 peces/m2 com a màxim 0,86000 €

B6AZ0020 u Pal de tub d'acer galvanitzat de diàmetre 65 mm i d'alçària 1,65 m 23,58000 €

B7119080 m2 Làmina de betum modificat no protegida LBM (SBS) 40-FV amb armadura de feltre de fibra de
vidre de 100 g/m2

6,45000 €

B774U002 m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls de 8 mm d'alçada i feltre de polipropilè, amb
resistència a la compressió de 150 kN/m2

6,66000 €

B7B11170 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 70 a 90 g/m2 0,64000 €

B7B1U001 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 125 g/m2, 100% foradat per ambdues
cares, amb resistència a la perforació igual o superior a 1500 N

0,79000 €

B7C23470 m2 Planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de 40 mm de gruix i resistència a compressió >=
300 kPa, resistència tèrmica >=1,45 m2K/W, amb la superfície llisa i amb cantell mitjamossa

8,63000 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 13,53000 €

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 12,86000 €

B7Z1U002 u Clau adhesiu per a fixació de làmina de polietilè amb nòduls 1,19000 €

B7Z1U010 m Banda autoadhesiva de cautxú butil de 4 cm d'amplària per a segellat de làmina de polietilè 1,57000 €

B89ZPE00 KG PINTURA PLÀSTICA PER A EXTERIORS 4,48000 €

B8ZBU100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials 2,19000 €

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,88000 €

B9651UA3 m Vorada de vianants A3 o A4 20 x 8 prefabricada de formigó, d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN
1340

2,81000 €

B9651UC5 m Vorada de calçada C5 25x15 prefabricada de formigó, d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340 4,28000 €

B9651UC7 m Vorada de calçada C7 22x20 prefabricada de formigó, d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340 5,17000 €

B9651UC9 m Vorada de calçada C9 13x25 prefabricada de formigó, d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340 8,56000 €

B9E13200 M2 PANOT GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU ALT 5,64000 €

B9F1UC10 m2 Llambordí prefabricat de formigó de 8 cm de gruix, de qualsevol forma i dimensions, sèrie 1 9,71000 €

B9GZ1200 t Pols de quars color 1.507,65000 €

B9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 S per a capa intermitja, inclòs filler, sense incloure betum, a
peu de planta asfàltica

18,79000 €

B9H1U120 t Mescla bituminosa en calent AC22 G, per a capa de base, inclòs filler, sense incloure betum, a peu
de planta asfàltica

18,88000 €

B9H1U512 t Mescla bituminosa en calent AC16 D per a capa de trànsit, inclòs filler, sense incloure betum, a
peu de planta asfàltica

19,25000 €

BABGU111 u Porta d'acer, de dues fulles batents per a un llum de 120x215 cm, amb bastidor de tub d'acer de
40x20x1,5 mm, dues planxes d'acer esmaltades d'1 mm de gruix i bastiment galvanitzat i esmaltat
de planxa d'acer conformada en fred

386,88000 €

BAFA440L m2 Porta d'alumini lacat, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un
buit d'obra de 3,25 a 4,24 m2, elaborada amb perfils de preu superior

226,08000 €

BAZGU005 U Ferramenta per a porta d'interior, tipus 3, amb dues fulles doble batents 12,38000 €

BBC1U116 u Fita quilomètrica amb placa de 60x80 cm, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements
de fixació al suport

87,83000 €

BBC1U130 u Panell direccional de 80x40 cm amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació
al suport

54,77000 €

BBM1U101 u Placa triangular de 90 cm, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport

56,74000 €

BBM1U110 u Placa circular de 60 cm de diàmetre, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport

47,22000 €
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BBM1U120 u Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport

58,29000 €

BBM1U132 u Placa d'acer galvanitzat de 60x60 cm, d'indicacions generals i carrils, amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport

57,96000 €

BBM1U176 m2 Placa complementària d'acer galvanitzat superior a 0,10 m2 i fins a 0,25 m2, amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport

242,01000 €

BBM2AA05 u Terminal en forma de cua de peix, per a barreres de seguretat, inclòs part proporcional d'elements
de fixació, material auxiliar i captafars

22,18000 €

BBM2U503 m Barrera metàl·lica simple, tipus BMSNA4/T, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble
ona, part proporcional de separador, pal tubular de 120x55 mm, elements de fixació, material
auxiliar i captafars

24,03000 €

BBM2U582 u Extrem de 4,32 m mínim, per a barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, galvanitzada en
calent, incloent tanca de secció doble ona, part proporcional de separadors, pals tubulars de 20x55
mm, peça en angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars

229,80000 €

BBM5U452 m2 Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, d'orientació: presenyalització, direcció,
localització, confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment reflectant HI nivell 2

238,34000 €

BBM5U454 m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m2, d'orientació: presenyalització, direcció,
localització, confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment reflectant HI nivell 2

186,89000 €

BBM5U462 m2 Placa d'alumini superior a 0,10 m2 i fins a 0,25 m2, d'identificació de carreteres, amb revestiment
reflectant HI nivell 2

285,58000 €

BBMZU105 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyals de trànsit 8,90000 €

BBMZU106 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a senyals de trànsit 18,92000 €

BBMZU126 u Pp de placa d'acer S355JR amb 4 perns roscats d'ancoratge, galvanitzat en calent, per a
fonamentació de suport d'alumini

36,45000 €

BBMZU601 u Part proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al suport de senyals de trànsit 0,69000 €

BBMZU611 m Pal d'alumini de 90 mm de diàmetre, designació MC del Plec de Prescripcions, per a suport de
senyals de trànsit

23,85000 €

BBMZU612 m Pal d'alumini de 114 mm de diàmetre, designació MD del Plec de Prescripcions, per a suport de
senyals de trànsit

30,43000 €

BBMZU613 m Pal d'alumini de 114 o 140 mm de diàmetre, designació ME del Plec de Prescripcions, per a suport
de senyals de trànsit

54,78000 €

BBMZU614 m Pal d'alumini de 140 mm de diàmetre, designació MF del Plec de Prescripcions, per a suport de
senyals de trànsit

88,39000 €

BBMZU615 m Pal d'alumini de 140 mm de diàmetre, designació MG del Plec de Prescripcions, per a suport de
senyals de trànsit

122,00000 €

BBMZU621 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de 90 mm de diàmetre al fonament de
senyals de trànsit

64,71000 €

BBMZU622 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de 114 mm de diàmetre al fonament de
senyals de trànsit

71,63000 €

BBMZU623 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de 140 mm de diàmetre al fonament de
senyals de trànsit

84,18000 €

BBMZU624 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de 168 mm de diàmetre al fonament de
senyals de trànsit

128,94000 €

BD13177B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110
mm i de llargària 3 m, per a encolar

3,39000 €

BD1ZZ000 u Brida per a tub de 6'' 12,00000 €

BD5AU110 m Tub corrugat de PVC de doble paret, de D= 110 mm, ranurat en un arc de 220º a 360º, per a
drenatge

3,40000 €

BD5J0020 u Embornal de 700x300x900 mm de mides interiors, format amb peça prefabricada de formigó i reixa
de fundició dúctil de 790x335 mm H=100 mm classe C-250 amb marc abatible.

77,37000 €

BD7F0105 m Tub de PVC rígid, tipus doble capa, norma UNE-EN 1401, DN 160 mm (D.interior 152 mm) amb
part proporcional de peces especials

4,71000 €
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BD7FZ007 U Clip elastomètric  per a connexió de canonada de 160 a col·lector principal 19,36000 €

BD7J0005 m Tub PEAD ó Polipropilè DN 200 mm, doble paret SN 8 kN/m2, segons norma UNE-EN 13476-1,
previst per a una pressió interior d'1 kg/cm2

8,56000 €

BD7J0010 m Tub PEAD ó Polipropilè DN 250 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma UNE-EN 13476-1, previst per
a una pressió interior d'1 kg/cm2

12,19000 €

BD7J0020 m Tub PEAD ó Polipropilè DN 400 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma UNE-EN 13476-1, previst per
a una pressió interior d'1 kg/cm2

24,16000 €

BD7J0025 m Tub PEAD ó Polipropilè DN 500 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma UNE-EN 13476-1, previst per
a una pressió interior d'1 kg/cm2

33,98000 €

BD7J0030 m Tub PEAD ó Polipropilè DN 630 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma UNE-EN 13476-1, previst per
a una pressió interior d'1 kg/cm2

55,34000 €

BD7Z0130 u Connexió a pou o tub de clavegueram existent a eix de calçada, inclou tall amb disc del paviment
asfàltic a demolir, demolició de paviment de vorera i paviment asfàltic existent, excavació manual
i/o mecànica, rebliment, base de formigó i paviment de panot a vorera, i base de tot-ú i paviment
asfàltic a calçada. Tot completament acabat

704,75000 €

BD7ZZ001 u Subministre de vàlvula reguladora de cabal tipus Vòrtex VT-1227 per a càmera humida d'acer
inoxidable AISI 316 calibrat per un cabal de disseny de 10 l/s a 1.80 m d'alçada d'aiguade la casa
Hidrostank o similar

8.712,28000 €

BDD1U006 u Base prefabricada de formigó armat de pou de registre de D= 120 cm i 120 cm d'alçària, amb
forats per a tubs

255,20000 €

BDD1U016 u Anell prefabricat de formigó armat de 120 cm de diàmetre i 60 cm d'alçària, per a pou de registre 115,44000 €

BDD1U026 u Con prefabricat de formigó armat de pou de registre amb reducció de 120 a 70 cm de diàmetre i 80
cm d'alçària

139,20000 €

BDDZ0020 u Marc quadrat i tapa rodona articulada amb tancament de bloqueig de fosa dúctil, pas lliure de 700
mm de diàmetre, segons norma EN-124 classe D400

109,55000 €

BDDZ0025 u Marc octogonal o quadrat aparent segons tipus de paviment massisat i tapa rodona articulada amb
tancament de bloqueig de fosa dúctil, pas lliure de 700 mm de diàmetre, segons norma EN-124
classe D400

263,16000 €

BDDZU002 u Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de fosa dúctil, per a càrrega de ruptura de
40 t

112,53000 €

BDDZU010 u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de
diàmetre

5,92000 €

BDDZV001 u Graó per a pou de registre de polipropilè de 250x350x250 mm i 3 kg de pes 3,59000 €

BDE60004 u Separador d’hidrocarburs prefabricat d'acer per a un cabal de 30 l/s. Subministrament i muntatge
del separador d’hidrocarburs, de dimensions aproximades 2 x 1,5 x 4 m (alçada x amplada x
llargada), amb obturador, decantador i cèl·lula coalescent. Classe I (<5 mg/l) i amb bypass. Inclou
desarenador i tots els accessoris necessaris.

5.800,01000 €

BDGZ0010 m Placa de polietilè de color, de 25 cm d'amplària, per a protecció de canalitzacions de serveis 0,80000 €

BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària 0,10000 €

BDK20325 u Arqueta de registre per a telèfons tipus HF-II prefabricada de formigó armat-vibrat no pretensat.
(Sense bassament armari)

482,30000 €

BDK20355 u Arqueta de registre per a telèfons tipus MF prefabricada de formigó armat-vibrat no pretensat 109,96000 €

BDKZH9B0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

23,60000 €

BEVGZ100 U Mesurador de cabal tipus electromagnètic embridat marca endress hauser de 100 mm de diàmetre 1.450,80000 €

BEVTA00X U Part proporcional d'elements de muntatge 9,30000 €

BF21F200 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre 6´´ 39,30000 €

BF32U012 m Tub de fosa dúctil de DN 125 mm, en conformitat amb la norma UNE EN 545 2002, tipus K9, unió
de campana amb anella elastomèrica d'estanqueitat, inclòs p.p. d'accessoris i peces especials,
tipus K12

17,34000 €

BF32U015 m Tub de fosa dúctil de DN 150 mm, en conformitat amb la norma UNE EN 545 2002, tipus K9, unió
de campana amb anella elastomèrica d'estanqueitat, inclòs p.p. d'accessoris i peces especials,
tipus K12

20,15000 €
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BF32U025 m Tub de fosa dúctil de DN 250 mm, en conformitat amb la norma UNE EN 545 2002, tipus K9, unió
de campana amb anella elastomèrica d'estanqueitat, inclòs p.p. d'accessoris i peces especials,
tipus K12

31,34000 €

BFA10015 m Tub de PVC D 63 mm, apte per a 10 bar PN, inclòs p.p. junts 2,08000 €

BFB11135 m Tub de polietilè de 90 mm de diàmetre exterior, d'alta densitat PE-80 i 16 bar de pressió nominal 7,09000 €

BFB11145 m Tub de polietilè de 125 mm de diàmetre exterior, d'alta densitat PE-100 i 16 bar de pressió nominal 8,46000 €

BFB20105 m Tub de polietilè de 16 mm de diàmetre exterior, de baixa densitat PE-40 i 6 bar de pressió nominal 0,23000 €

BFB20120 m Tub de polietilè de 32 mm de diàmetre exterior, de baixa densitat PE-40 i 6 bar de pressió nominal 0,61000 €

BFB20135 m Tub de polietilè de 63 mm de diàmetre exterior, de baixa densitat PE-40 i 6 bar de pressió nominal 3,52000 €

BFT1A021 U Tub passamur de 250 mm de diàmetre i 600 mm de longitud d'acer inoxidable inclós brides i juntes
d'estanqueitat i/o desmuntatge,

362,70000 €

BFV1C107 u Vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 125. Unió mitjançant brides. PN 16. Distancia entre brides
corta (0,4 DN + 150 mm). Segons a les normes Internacionals ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN
1074. Pes 29,5 Kg.

266,42000 €

BFV1C110 u Vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 250. Unió mitjançant brides. PN 16. Distancia entre brides
corta (0,4 DN + 150 mm). Segons a les normes Internacionals ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN
1074. Pes 95 Kg.

784,75000 €

BFY21D10 U Part proporcional d´elements de muntatge 4,92000 €

BG000230 u Armari d'acer inoxidable pintat o no a criteri de la DF, previst per a 6 sortides. Amb capacitat per
l'estabilitzador-reductor de tensió. Inclou subministrament i col·locació, cable d'escomesa elèctrica
des d'un CGP de parcel·la fins l'armari, caiza general de protecció, caixa de seccionament,
transformadors de mesura i proteccions, centre i quadres de maniobra i de protecció de
l'enllumenat i electrode de terra. Previst pera a comptador standard. Tot segons l'informe tècnic de
la Companyia subministradora. Inclosa obra civil necessària.

5.617,66000 €

BG000250 u Subministrament i col·locació de cable d'escomesa elèctrica des d'una CGP de parcel·la fins
armari de polièster. Inclòs caixa general de protecció i caixa de seccionament, transformadors de
mesura i proteccions, centre i quadres de maniobra i de protecció de l'enllumenat i elèctrode de
terra. Tot segons l'informe tècnic de la Companyia subministradora. Inclosa obra civil necessària

2.625,65000 €

BG151D11 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció normal i per a
encastar

3,40000 €

BG1PU101 U Conjunt de protecció i mesura del tipus T-2 per a comptador de simple tarifa, per a una potència de
fins a 15 kW i una tensió de 400 V, de 540x810x270 mm, amb caixes modulars de doble aïllament
de poliester reforçat, base de fusibles amb fusibles i sortida de borns, sense comptadors, amb ICP
de 30 A i interruptor diferencial de 40 A i 300 mA de sensibilitat

255,75000 €

BG1Z0030 u Bassament armari en formigó. Segons normes de la companyia subministradora 34,90000 €

BG22TD10 M Tub corbable corrugat de polietilè, de 63 de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

0,88000 €

BG22TK10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,88000 €

BG22TP10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 40 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

2,05000 €

BG2C1300 m Safata plàstica de PVC rígid llis, de 60x200 mm 7,94000 €

BG310005 m Conductor de coure armat tipus RVFV 0,6/1 kV de secció 2x2,5 mm2 0,98000 €

BG310015 m Conductor de coure armat tipus RVFV 0,6/1 kV de secció 4x6 mm2 2,46000 €

BG310020 m Conductor de coure armat tipus RVFV 0,6/1 kV de secció 4x10 mm2 3,85000 €

BG310025 m Conductor de coure armat tipus RVFV 0,6/1 kV de secció 4x16 mm2 5,27000 €

BG313200 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tripolar de secció 3x1,5 mm2 0,45000 €

BG313300 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tripolar de secció 3x2,5 mm2 0,62000 €

BG315200 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, pentapolar de secció 5x1,5 mm2 0,69000 €

BG315800 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, pentapolar de secció 5x25 mm2 9,46000 €
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BG31BA80 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tetrapolar de secció 3x50 mm2 +25 mm2 12,14000 €

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,20000 €

BG51U210 u Equip de mesura convencional per a connexió a trafos, de doble tarifa, trifàsic, de 400 V de tensió,
per a una potència de 31,5 a 63 kW, format per un comptador d'activa de doble tarifa, comptador
de reactiva, 3 transformadors d'intensitat 100/5 A, rellotge electrònic, verificació conjunta i certificat
de codi de barres

1.234,39000 €

BGC40010 u Estabilitzador reductor de tensió fins a 15 kVA 3.347,68000 €

BGD12220 U Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm de llargària, de 14,6 mm de
diàmetre, de 300 µm

8,37000 €

BGD20010 u Placa de terra per a connectar al punt de llum o centre de maniobra 27,32000 €

BGDZ1102 U Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i per
muntar superficialment

8,01000 €

BGW2C000 u Part proporcional d'accessoris per a safates plàstiques 2,17000 €

BGW38000 U Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus 0,33000 €

BGY38000 u Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus 0,13000 €

BGYD1000 U Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra 3,14000 €

BGZZ0020 u Confecció del projecte de legalització de l'enllumenat per a un armari de potència a legalitzar
superior a 5 kW i inferior o igual a 20 kW; visat per un col·legi professional incloent el certificat final
d'obra; presentació a ICICT o ECA de tota la documentació necessària; lliurament de l'acta
d'aprovació del projecte i de les instal·lacions. Tot inclòs

1.809,21000 €

BGZZ3000 u Redacció del projecte elèctric de legalització de la línea exterior per al subministrament del sector,
d'acord amb les normes tècniques particulars de la companyia elèctrica de subministrament i visat
pel col·legi professional corresponent. Inclou memòria amb càlculs, plec de condicions tècniques,
pressupost, plànols i estudi de seguretat i salut. Tot inclòs

6.975,00000 €

BH61E821 u Llumenera d'emergència i senyalització rectangular amb difusor de policarbonat i cos d'ABS, amb
làmpada fluorescent de 8 W de potència i làmpada de senyalització incandescent, flux aproximat
de 140 lumens i 1 hora d'autonomia, per a cobrir una superfície aproximada de 30 m2, amb un
grau de protecció IP 423, per a col.locar superficialment, marca DAISALUX model Hydra N3S o
equivalent

35,01000 €

BHB17550 u Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic i 2 tubs fluorescents de 36 W, de forma
rectangular, amb xassís de polièster, AF, IP-55

41,20000 €

BHM10025 u Columna troncocònica de 7 m d'alçada. Inclosa caixa de connexió 177,84000 €

BHM10030 u Columna troncocònica de 8 m d'alçada. Inclosa caixa de connexió 208,01000 €

BHM10040 u Columna troncocònica de10 m d'alçada. Inclosa caixa de connexió 315,16000 €

BHN30020 u Lluminària tancada i equipada, inclòs làmpada de 100 W de VSAP i equip de doble nivell 264,03000 €

BHN30040 u Lluminària tancada i equipada, inclòs làmpada de 150 W de VSAP i equip de doble nivell 271,16000 €

BHW61000 u Part proporcional d'accessoris de llums d'emergència i senyalització 0,40000 €

BHWB1000 u Part proporcional d'accessoris de llums estancs amb tubs fluorescents 2,49000 €

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 36,07000 €

BJ650002 u Filtre d'anelles de plàstic reforçat amb fibra de vidre d'1'' i 120 mesh amb presa manomètrica,
vàlvula de neteja incorporada, inclou part proporcional de peces de connexió

36,33000 €

BJM30164 u Ventosa D 100/40 mm, per a una PN 16 bar, amb unió gibault en T i arqueta 279,11000 €

BJM30165 u Ventosa D 125/40 mm, per a una PN 16 bar, amb unió gibault en T i arqueta 294,99000 €

BJM60009 u Manòmetre de glicerina d'1/4'' de connexió amb presa manomètrica, inclou part proporcional de
peces especials

7,51000 €

BJS10119 u Boca de reg amb racord D 45 mm tipus Barcelona o equivalent, totalment equipada, amb arqueta 137,28000 €

BJS50002 u Degoter per insertar autocompensant tipus 'tech flow' o equivalent, de cabal nominal 8 l/h, inclou
part proporcional de peces de connexió

0,33000 €

BJSA0005 u Caixa de connexió tipus 'TBOS' o equivalent, de quatre estacions 124,89000 €
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BJSA0010 u Cònsola de programació via radio, tipus 'TBOS radio+' o equivalent 321,37000 €

BJSB0004 u Electrovàlvula amb regulador de cabal incorporat tipus rb/pga, de connexió 1'', inclou part
proporcional de peces de connexió.

57,86000 €

BJSD00D0 u Arqueta rectangular 67x48x32 cm tipus 'rd vb1220' o equivalent amb cargol per tancar 35,21000 €

BJSZ0007 u Vàlvula de rentat de connexió d'1/2'' tipus 'netafim' o equivalent, inclou part proporcional de peces
de connexió

3,12000 €

BJSZ0010 u Vàlvula antisifó per a purgat de canonades 2,43000 €

BJZ10001 u Connexió a la xarxa existent, inclou enllaços de polietilè, vàlvula de presa en càrrega, vàlvula de
retenció, matxó doble de llautó, joc d'aixetes complerts, drets de connexió, arqueta segons
especificacions companyia d'aigues, amb verificació oficial. Tot inclòs completament acabat.

2.013,52000 €

BM210010 u Hidrant soterrat, totalment equipat amb arqueta i senyalització vertical 564,73000 €

BMY21000 u Part proporcional d'elements especials per a hidrants 1,67000 €

BN120425 u Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, per a tub de polietilè, per a una PN 16 bar, de D
90 mm, inclòs tub de polietilè per connexió, eix d'extensió fix i trampilló

381,00000 €

BN120435 u Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, per a tub de polietilè, per a una PN 16 bar, de D
125 mm, inclòs tub de polietilè per connexió, eix d'extensió fix i trampilló

501,72000 €

BN310040 u Vàlvula de bola de llautó d'accionament manual de connexió 1'' 6,32000 €

BN760004 u Regulador de pressió de plàstic, de connexió 1'', amb sortida fixa de 3 bar i presa manomètrica,
inclou part proporcional de peces de connexió

12,51000 €

BNX3ZCOM U Grup de pressió (1+1)  capaç de submistrar  10 l/s a 50 mca. 7.814,79000 €

BNX3ZCON U Grup de pressió (1+1) capaç de submistrar 7 l/s a 30 mca. Inclou una bancada en vigueta, dues
vàlvules de retenció, soport i quadre elèctric, acumulador membrana de 50l, presostat de
seguretat, col·lector per instruments, trasductor de pressió 4-20mA, dues vàlvules de tancament,
una vàlvula d'aïllament acumulador, col·lector d'impulsió

4.820,19000 €

BNX3ZINC U Grup de pressió contra incendis capaç de donar 33,34 l/s a 45 mca de 30KW, model espa UED
120/45 o similar. Inclou bancada en acer amb vigueta, electrobomba jockey model MULTI 35 6,
electrobomba se servei model BM80-200-40, bomba auxiliar model B 80-200, conjunt de maniobra
UNE 23-500-90, acumulador de membrana de 24l, tres presostats, dues de cabal conduït 1'',
manòmetre de glicerina, vàlvula de tancament de 1''1/4, vàlvula de tanament de 5'', vàlvula de
retenció 1''1/4, vàlvula de retenció 5'', col·lector d'impulsió, col·lector d'instruments, soport quadrat,
vàlvula de purga, joc de bateries (2 u), motor diesel SP420, acoplament elàstic, managuet
antivibratori, 8 soport antivibratori, vàlvula d'aïllament acumulador 1'', dos carrets, bancada d'acer
laminat

24.041,37000 €

BP000010 u Connexió amb la xarxa existent, inclòs cata per a localització de la fita existent, el mandrilat del
ùltim tram construït i la col·locació del fil de guia, segons normes de la companyia, deixant la
connexió totalment acabada i en perfecte funcionament

130,67000 €

BR345001 m3 Esmena orgànica degudament madurada posada en obra, amb MO (sms) > 60 % i extracte húmic
total (sms) 13 %, o similar, inclòs transport des del lloc d'origen fins a la zona d'aplec

26,33000 €

BR34J001 l Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica 6,44000 €

BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar 0,81000 €

BR471107 u Subministrament d'arbre tipus Populus sp, Alnus sp, Fraxinus excelsior o Salix alba, de perímetre
de tronc 16/18 a arrel nua

29,51000 €

BR472106 u Subministrament d'arbre tipus Celtis australis, Fraxinus angustifolia o Tilia cordata, de perímetre
tronc 14/16 en pa de terra metàl·lic (PTM)

63,55000 €

BR710003 kg Llavors amb les varietats millorades més adients del tipus: x% gènere espècie, y% gènere espècie,
z% gènere espècie

3,54000 €

BR822003 u Estaca de fusta de castanyer acabada en punxa, de 2 m d'alçària i Ø mínim 8 cm, inclòs un cinturó
complert per a la subjecció (cinturó + passador +civella), posada en obra

4,39000 €
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D060M021 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

Rend.: 1,000 68,90000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,100 /R x 18,30000 = 20,13000

Subtotal: 20,13000 20,13000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,600 /R x 1,65000 = 0,99000

Subtotal: 0,99000 0,99000

Materials

B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550  x 14,35000 = 22,24250

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 0,650  x 16,28000 = 10,58200

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,150  x 98,35000 = 14,75250

B0111000 m3 Aigua 0,180  x 1,11000 = 0,19980

Subtotal: 47,77680 47,77680

COST DIRECTE 68,89680

COST EXECUCIÓ MATERIAL 68,89680

D0701641 M3 Morter de ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S i
sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:6, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 50,66000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 18,30000 = 18,30000

Subtotal: 18,30000 18,30000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,65000 = 1,15500

Subtotal: 1,15500 1,15500

Materials

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,630  x 19,00000 = 30,97000

B0514301 KG Ciment portland amb escoria CEM II/B-S/32,5, en
sacs

0,250  x 0,07000 = 0,01750

B0111000 m3 Aigua 0,200  x 1,11000 = 0,22200

Subtotal: 31,20950 31,20950

COST DIRECTE 50,66450

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,66450
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D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 85,93000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 18,30000 = 18,30000

Subtotal: 18,30000 18,30000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,65000 = 1,15500

Subtotal: 1,15500 1,15500

Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380  x 98,35000 = 37,37300

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,520  x 19,00000 = 28,88000

B0111000 m3 Aigua 0,200  x 1,11000 = 0,22200

Subtotal: 66,47500 66,47500

COST DIRECTE 85,93000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 85,93000

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 101,37000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 18,30000 = 19,21500

Subtotal: 19,21500 19,21500

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,65000 = 1,19625

Subtotal: 1,19625 1,19625

Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200  x 98,35000 = 19,67000

B0532310 kg Calç aèria CL 90 400,000  x 0,08000 = 32,00000

B0111000 m3 Aigua 0,200  x 1,11000 = 0,22200

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,530  x 19,00000 = 29,07000

Subtotal: 80,96200 80,96200

COST DIRECTE 101,37325

COST EXECUCIÓ MATERIAL 101,37325
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D070A8B1 M3 MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA DE
PEDRA GRANÍTICA AMB 380 KG/M3 DE CIMENT,
AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:0,5:4 I 10
N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165 L

Rend.: 1,000 99,62000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 18,30000 = 19,21500

Subtotal: 19,21500 19,21500

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,65000 = 1,19625

Subtotal: 1,19625 1,19625

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,200  x 1,11000 = 0,22200

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,380  x 19,00000 = 26,22000

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380  x 98,35000 = 37,37300

B0532310 kg Calç aèria CL 90 190,000  x 0,08000 = 15,20000

Subtotal: 79,01500 79,01500

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19215

COST DIRECTE 99,61840

COST EXECUCIÓ MATERIAL 99,61840

D070C6C1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland blanc compost BL II,
calç i sorra de marbre blanc amb 250 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:1:7, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 206,29000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,300 /R x 18,30000 = 23,79000

Subtotal: 23,79000 23,79000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,900 /R x 1,65000 = 1,48500

Subtotal: 1,48500 1,48500

Materials

B051E101 t Ciment pòrtland blanc compost BL II 22,5, en sacs 0,250  x 115,62000 = 28,90500

B0111000 m3 Aigua 0,200  x 1,11000 = 0,22200

B0532310 kg Calç aèria CL 90 250,000  x 0,08000 = 20,00000

B0313000 t Sorra de marbre blanc 1,520  x 86,77000 = 131,89040

Subtotal: 181,01740 181,01740
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COST DIRECTE 206,29240

COST EXECUCIÓ MATERIAL 206,29240

D070I015 m3 Morter de ciment portland i sorra amb 380 kg/m3 de
ciment, amb una proporcio en volum 1:4

Rend.: 1,000 85,93000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 18,30000 = 18,30000

Subtotal: 18,30000 18,30000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,65000 = 1,15500

Subtotal: 1,15500 1,15500

Materials

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,520  x 19,00000 = 28,88000

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380  x 98,35000 = 37,37300

B0111000 m3 Aigua 0,200  x 1,11000 = 0,22200

Subtotal: 66,47500 66,47500

COST DIRECTE 85,93000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 85,93000

D070I025 m3 Morter mixt de ciment portland, calç i sorra amb 200
kg/m3 de ciment, amb una proporcio en volum 1:2:10

Rend.: 1,000 101,57000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 18,30000 = 19,21500

Subtotal: 19,21500 19,21500

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,65000 = 1,19625

Subtotal: 1,19625 1,19625

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,200  x 1,11000 = 0,22200

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,530  x 19,00000 = 29,07000

B0532310 kg Calç aèria CL 90 400,000  x 0,08000 = 32,00000

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200  x 98,35000 = 19,67000

Subtotal: 80,96200 80,96200

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19215

COST DIRECTE 101,56540

COST EXECUCIÓ MATERIAL 101,56540

Projecte d´urbanització de la Colònia Llaudet
al T.M. de Sant Joan de les Abadesses

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 16

ELEMENTS COMPOSTOS

D0B2I005 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B 500 S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000 0,70000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,001 /R x 17,55000 = 0,01755

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,001 /R x 19,91000 = 0,01991

Subtotal: 0,03746 0,03746

Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,010  x 0,99000 = 0,00990

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,050  x 0,62000 = 0,65100

Subtotal: 0,66090 0,66090

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00037

COST DIRECTE 0,69873

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,69873

DR63001 u Plantació per mitjans manuals i mecànics d'arbres
amb clot de plantació 0,7x0,7x0,7 m, incloses
l'excavació del clot, formació i revisió escocell,
instal·lació de tutor, incorporació d'esmenes i adobs,
regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment
i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra.

Rend.: 1,000 21,49000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,001 /R x 22,02000 = 0,02202

A0121000 h Oficial 1a 0,084 /R x 19,91000 = 1,67244

A0160000 h Peó 0,650 /R x 17,51000 = 11,38150

Subtotal: 13,07596 13,07596

Maquinària

C131U013 h Minicarregadora sobre pneumàtics, amb accessori
retroexcavador de 60 cm d'amplària

0,080 /R x 33,80000 = 2,70400

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,050 /R x 35,68000 = 1,78400

C1502U20 h Camió cisterna de 10000 l 0,090 /R x 41,82000 = 3,76380

Subtotal: 8,25180 8,25180

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,150  x 1,11000 = 0,16650

Subtotal: 0,16650 0,16650

COST DIRECTE 21,49426

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,49426
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P-1 E305ZHA3 m3 Subministrament i col·locació de formigó
HA-30/P/20/IV, per a alçats, abocat amb els sistemes
adequats, inclòs vibrat i curat. C.Amid.:m3 de volum
teòric a reomplir

Rend.: 1,000 85,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,1408 /R x 17,69000 = 2,49075

A0121000 h Oficial 1a 0,0352 /R x 19,91000 = 0,70083

Subtotal: 3,19158 3,19158

Maquinària

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,021 /R x 140,66000 = 2,95386

Subtotal: 2,95386 2,95386

Materials

B065Z001 m3 Formigó HA-30/B/20/IV de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IV

1,000  x 78,12000 = 78,12000

Subtotal: 78,12000 78,12000

COST DIRECTE 84,26544
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 1,68531

COST EXECUCIÓ MATERIAL 85,95075

P-2 E4E7I005 m Llinda estructural de 20 cm d´amplària, de peça U de
morter de ciment, de 400x200x200 mm, per a
revestir, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3,
col.locada amb morter ciment 1:4, elaborat a l´obra
amb formigonera de 165 l. Criteri d'amidament: ml de
llinda sense comptar el reolzament d'aquestes al
estar repercutit dins del preu

Rend.: 1,000 9,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,1445 /R x 17,69000 = 2,55621

A0121000 h Oficial 1a 0,2168 /R x 19,91000 = 4,31649

Subtotal: 6,87270 6,87270

Materials

B0EAA4L1 u Peça U de morter de ciment, de 400x200x200 mm,
per a revestir, categoria I segons la norma UNE-EN
771-3

2,600  x 0,97000 = 2,52200

D070I015 m3 Morter de ciment portland i sorra amb 380 kg/m3 de
ciment, amb una proporcio en volum 1:4

0,001  x 85,93000 = 0,08593

Subtotal: 2,60793 2,60793

COST DIRECTE 9,48063
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,18961

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,67024

P-3 E4LF542G m2 Bigueta i revoltó per a sostre de 18+5 cm, amb
revoltó de ceràmica i biguetes de formigó pretesat de
17 a 18 cm d'alçària, intereixos 0,7 m, llum < 5 m, de
moment flector últim 50 kNm per m d'amplària de
sostre

Rend.: 1,000 23,40 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,110 /R x 19,91000 = 2,19010

A0140000 h Manobre 0,220 /R x 17,69000 = 3,89180

Subtotal: 6,08190 6,08190

Materials

B4LZ170J m Revoltó industrialitzat  de ceràmica per a un intereix
de 70 cm i alçària de 18 cm

1,491  x 4,43000 = 6,60513

B4LF0404 m Bigueta de formigó pretesat  de 17 a 18 cm d'alçària,
amb armadura activa de tensió superior a 131 kN

1,5015  x 6,73000 = 10,10510

Subtotal: 16,71023 16,71023

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,15205

COST DIRECTE 22,94418
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,45888

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,40306

P-4 E521U010 m2 Teulada de teula romana recolçada sobre estructura
de biguetes autorresistents de formigó pretensat i
solera d'encadellat ceràmic amb una pendent del
15%, capa de morter de protecció, impermeabilització
amb una membrana d'una làmina LBM (SBS)-40,
col.locada adherida en calent, aïllament de plaques
de poliestirè extruït

Rend.: 1,000 70,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

E52231CK m2 Teulada de teula romana de ceràmica de color
vermell, de 12 peces/m2, com a màxim, col.locada
amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

1,000  x 23,51859 = 23,51859

E5Z2FZ4A m2 Solera d'encadellat ceràmic de 500x200x30 mm,
col.locat amb pasta de ciment ràpid, recolzada sobre
envanets de sostremort

1,000  x 15,65664 = 15,65664

E713878K m2 Membrana PN-1 segons la norma UNE 104402 d'una
làmina, de densitat superficial 3,8 kg/m2 formada per
làmina de betum modificat LBM (SBS)-40-FV, amb
armadura de feltre de fibra de vidre de 100 g/m2,
col.locada sobre capa separadora amb geotèxtil

1,000  x 13,35300 = 13,35300

E7C23471 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS)
UNE-EN 13164, resistència a compressió >= 300
kPa, resistència tèrmica >=1,45 m2K/W, de gruix 40
mm amb la superfície llisa i cantell mitjamossa,
col.locada sense adherir

1,000  x 10,78680 = 10,78680

E7Z26D31 m2 Capa de protecció de morter de ciment 1:6 elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l, de gruix 3 cm acabat
remolinat

1,000  x 5,90883 = 5,90883

Subtotal: 69,22386 69,22386

COST DIRECTE 69,22386
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 1,38448

COST EXECUCIÓ MATERIAL 70,60834
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P-5 E52211LK m2 Teulada de teula àrab mecànica de ceràmica color
vermell, de 20 peces/m2, com a màxim, col·locada
amb morter mixt 1:2:10 elaborat a l'obra amb
formigonera  de 165 l

Rend.: 1,000 28,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,280 /R x 17,69000 = 4,95320

A0121000 h Oficial 1a 0,560 /R x 19,91000 = 11,14960

Subtotal: 16,10280 16,10280

Materials

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

0,0179  x 101,37325 = 1,81458

B52211L0 u Teula àrab de ceràmica de fabricació mecànica color
vermell, de 20 peces/m2, com a màxim

21,000  x 0,45000 = 9,45000

Subtotal: 11,26458 11,26458

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,40257

COST DIRECTE 27,76995
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,55540

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,32535

E52231CK m2 Teulada de teula romana de ceràmica de color
vermell, de 12 peces/m2, com a màxim, col.locada
amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 23,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,400 /R x 19,91000 = 7,96400

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 17,69000 = 3,53800

Subtotal: 11,50200 11,50200

Materials

B52231C0 u Teula romana de ceràmica de color vermell, de 12
peces/m2 com a màxim

12,240  x 0,86000 = 10,52640

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

0,0147  x 101,37325 = 1,49019

Subtotal: 12,01659 12,01659

COST DIRECTE 23,51859
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,47037

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,98896

P-6 E5Z15A6B m2 Formació de pendents amb formigó de dosificació
150 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R, de 20 cm de gruix mitjà, amb acabat
remolinat

Rend.: 1,000 23,79 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,250 /R x 19,91000 = 4,97750

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 17,69000 = 4,42250

Subtotal: 9,40000 9,40000

Materials

D060M021 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

0,200  x 68,89680 = 13,77936

Subtotal: 13,77936 13,77936

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14100

COST DIRECTE 23,32036
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,46641

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,78677

E5Z2FZ4A m2 Solera d'encadellat ceràmic de 500x200x30 mm,
col.locat amb pasta de ciment ràpid, recolzada sobre
envanets de sostremort

Rend.: 1,000 15,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 17,69000 = 3,53800

A0121000 h Oficial 1a 0,400 /R x 19,91000 = 7,96400

Subtotal: 11,50200 11,50200

Materials

B0F95230 u Encadellat ceràmic de 500x200x30 mm 10,500  x 0,31000 = 3,25500

B05B1001 kg Ciment ràpid CNR4 en sacs 9,996  x 0,09000 = 0,89964

Subtotal: 4,15464 4,15464

COST DIRECTE 15,65664
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,31313

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,96977

P-7 E5Z2FW4ADZH m2 Solera de supermaó de 500x200x40 mm ref.
TG02010004 de la sèrie Supermaons de TERREAL ,
col·locat amb pasta de ciment ràpid, recolzada sobre
envanets de sostremort

Rend.: 1,000 16,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,420 /R x 19,91000 = 8,36220

A0140000 h Manobre 0,210 /R x 17,69000 = 3,71490

Subtotal: 12,07710 12,07710

Materials

B05B1001 kg Ciment ràpid CNR4 en sacs 9,996  x 0,09000 = 0,89964

B0F85240D u Supermaó 4x20x50, ref. TG02010004 de la sèrie
Supermaons de TERREAL

10,500  x 0,32000 = 3,36000

Subtotal: 4,25964 4,25964
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,30193

COST DIRECTE 16,63867
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,33277

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,97144

P-8 E618NZ01 m2 Paret de tancament de 20 cm de gruix, de bloc
prefabricat amb àrid de marbre tipus split de
dimensions 40x20x20 cm. Col.locat amb morter mixt
1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 L.

Rend.: 1,000 39,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,519 /R x 19,91000 = 10,33329

A0140000 h Manobre 0,257 /R x 17,69000 = 4,54633

Subtotal: 14,87962 14,87962

Materials

B0E284L7 u Bloc de morter de ciment, foradat, amb relleu, de
40x20x20 cm de cara vista, blanc

10,053  x 2,09000 = 21,01077

D070C6C1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland blanc compost BL II,
calç i sorra de marbre blanc amb 250 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:1:7, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

0,016  x 206,29240 = 3,30068

Subtotal: 24,31145 24,31145

COST DIRECTE 39,19107
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,78382

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,97489

P-9 E618Z001 u Reixa de ventilació de 50 x 50 cm de gruix 30 cm, de
bloc, de morter de ciment, col.locat amb morter mixt
1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de
pedra granítica, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

Rend.: 1,000 34,50 €

_____________________________________________________________________________________________________________

E713878K m2 Membrana PN-1 segons la norma UNE 104402 d'una
làmina, de densitat superficial 3,8 kg/m2 formada per
làmina de betum modificat LBM (SBS)-40-FV, amb
armadura de feltre de fibra de vidre de 100 g/m2,
col.locada sobre capa separadora amb geotèxtil

Rend.: 1,000 13,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 0,100 /R x 15,72000 = 1,57200

A0121000 h Oficial 1a 0,200 /R x 19,91000 = 3,98200

Subtotal: 5,55400 5,55400

Materials

B7119080 m2 Làmina de betum modificat no protegida LBM (SBS)
40-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de
100 g/m2

1,100  x 6,45000 = 7,09500

B7B11170 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat
mecànicament de 70 a 90 g/m2

1,100  x 0,64000 = 0,70400

Subtotal: 7,79900 7,79900
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COST DIRECTE 13,35300
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,26706

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,62006

E7C23471 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS)
UNE-EN 13164, resistència a compressió >= 300
kPa, resistència tèrmica >=1,45 m2K/W, de gruix 40
mm amb la superfície llisa i cantell mitjamossa,
col.locada sense adherir

Rend.: 1,000 11,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,060 /R x 19,91000 = 1,19460

A0140000 h Manobre 0,030 /R x 17,69000 = 0,53070

Subtotal: 1,72530 1,72530

Materials

B7C23470 m2 Planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de
40 mm de gruix i resistència a compressió >= 300
kPa, resistència tèrmica >=1,45 m2K/W, amb la
superfície llisa i amb cantell mitjamossa

1,050  x 8,63000 = 9,06150

Subtotal: 9,06150 9,06150

COST DIRECTE 10,78680
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,21574

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,00254

E7Z26D31 m2 Capa de protecció de morter de ciment 1:6 elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l, de gruix 3 cm acabat
remolinat

Rend.: 1,000 6,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,110 /R x 19,91000 = 2,19010

A0140000 h Manobre 0,120 /R x 17,69000 = 2,12280

Subtotal: 4,31290 4,31290

Materials

D0701641 M3 Morter de ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S i
sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:6, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

0,0315  x 50,66450 = 1,59593

Subtotal: 1,59593 1,59593

COST DIRECTE 5,90883
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,11818

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,02701

P-10 E8J5U001 m Coronament de paret de 17 a 20 cm de gruix, amb
peça de formigó polimèric, amb dos cantells en
escaire, tipus MB-25 d'Ulma o equivalent, col.locada
amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 20,27 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,200 /R x 19,91000 = 3,98200

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 17,69000 = 1,76900

Subtotal: 5,75100 5,75100

Materials

B0G8U040 m Peça de coronació de paret de formigó polimèric,
amb dos cantells en escaire, tipus MB-25 d'Ulma o
equivalent

1,000  x 13,82000 = 13,82000

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

0,003  x 101,37325 = 0,30412

Subtotal: 14,12412 14,12412

COST DIRECTE 19,87512
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,39750

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,27262

P-11 EABGUZ02 u Porta d'acer, de dues fulles batents per a un llum de
120x215 cm, amb bastidor de tub d'acer de
40x20x1,5 mm, dues planxes d'acer esmaltades d'1
mm de gruix i bastiment galvanitzat i esmaltat de
planxa d'acer conformada en fred, col.locada, tipus
rf-60

Rend.: 1,000 414,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,350 /R x 19,91000 = 6,96850

Subtotal: 6,96850 6,96850

Materials

BABGU111 u Porta d'acer, de dues fulles batents per a un llum de
120x215 cm, amb bastidor de tub d'acer de
40x20x1,5 mm, dues planxes d'acer esmaltades d'1
mm de gruix i bastiment galvanitzat i esmaltat de
planxa d'acer conformada en fred

1,000  x 386,88000 = 386,88000

BAZGU005 U Ferramenta per a porta d'interior, tipus 3, amb dues
fulles doble batents

1,000  x 12,38000 = 12,38000

Subtotal: 399,26000 399,26000

COST DIRECTE 406,22850
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 8,12457

COST EXECUCIÓ MATERIAL 414,35307

P-12 EAFA4A0L u Porta d'alumini lacat, col·locada sobre bastiment de
base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra
aproximat de 180x215 cm, elaborada amb perfils de
preu superior

Rend.: 1,000 919,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 0,175 /R x 15,72000 = 2,75100

A0121000 h Oficial 1a 0,870 /R x 19,91000 = 17,32170
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Subtotal: 20,07270 20,07270

Materials

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,370  x 12,86000 = 4,75820

BAFA440L m2 Porta d'alumini lacat, per a col·locar sobre bastiment
de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra
de 3,25 a 4,24 m2, elaborada amb perfils de preu
superior

3,870  x 226,08000 = 874,92960

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,120  x 13,53000 = 1,62360

Subtotal: 881,31140 881,31140

COST DIRECTE 901,38410
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 18,02768

COST EXECUCIÓ MATERIAL 919,41178

P-13 EEVGZ100 U Subministre i col.locació de mesurador de cabal tipus
electromagnètic embridat marca endress hauser de
100 mm de diàmetre. Inclós part proporcional
d'elements de muntatge.

Rend.: 1,000 1.611,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 15,72000 = 15,72000

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 19,91000 = 19,91000

Subtotal: 35,63000 35,63000

Materials

BEVGZ100 U Mesurador de cabal tipus electromagnètic embridat
marca endress hauser de 100 mm de diàmetre

1,000  x 1.450,80000 = 1.450,80000

BEVTA00X U Part proporcional d'elements de muntatge 10,000  x 9,30000 = 93,00000

Subtotal: 1.543,80000 1.543,80000

COST DIRECTE 1.579,43000
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 31,58860

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.611,01860

P-14 EGZ102 U Subministre i col.locació de reguladors de nivell
61FGPNE Omron o similar per instal.lar en el dipòsit i
en el pou, tensió d'alimentació 220/380Vc , inclós
empalmes a realitzar.

Rend.: 1,000 40,92 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-15 EGZ205 U Subministre, muntatge i instal.lació de radio Mòdem
Westerlo RM805U o similar lliure de llicències,
distància màxima 5 km , especificacions EMC
89/336/ECC. Radio 869.4-469.65 Mhz. Tensió
d'alimentació 7-30V dc. Potència de transmissió
500mW. Inclosa p.p d'elements auxiliars de muntatge.

Rend.: 1,000 1.071,36 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-16 EGZ206 U Projecte de legalització de la instal.lació Rend.: 1,000 1.116,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________
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P-17 EGZA01 U Subministre i col.locació quadre elèctric format per
armari IP-55 per protecció i comandament automàtic
del sistema d'abastament d'aigua potable, Inclou font
d'alimentació 24V/220 VAC, autòmata programable
de control del procès de 18 entrades i 10 soritdes,
polsadors, pilots,interruptors, circuit de
comandament, fusibles de força, comandament,
circuit d'alarma, relés, contactors, PIA's i tots els
elements necessaris pel correcte funcionament del
sistema.

Rend.: 1,000 1.762,35 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-18 EGZA03 U Submininstre i col.locació de presostat ajustable de 1
a 10 bar, rosca 1/2'' sonda de llautó, contacte
commutat de 10 A a 220V, inclou connexionat.

Rend.: 1,000 918,38 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-19 EG151D11 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200
mm, amb grau de protecció normal, encastada

Rend.: 1,000 14,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 0,050 /R x 15,72000 = 0,78600

A0121000 h Oficial 1a 0,500 /R x 19,91000 = 9,95500

Subtotal: 10,74100 10,74100

Materials

BG151D11 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200
mm, amb grau de protecció normal i per a encastar

1,000  x 3,40000 = 3,40000

Subtotal: 3,40000 3,40000

COST DIRECTE 14,14100
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,28282

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,42382

P-20 EG1PU101 U Conjunt de protecció i mesura del tipus T-2 per a
comptador de simple tarifa, per a una potència de fins
a 15 kW i una tensió de 400 V, de 540x810x270 mm,
amb caixes modulars de doble aïllament de poliester
reforçat, base de fusibles amb fusibles i sortida de
borns, sense comptadors, amb ICP de 30 A i
interruptor diferencial de 40 A i 300 mA de sensibilitat,
col.locat superficialment i amb totes les connexions
fetes

Rend.: 1,000 351,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 2,500 /R x 19,91000 = 49,77500

A013U001 h Ajudant 2,500 /R x 15,72000 = 39,30000

Subtotal: 89,07500 89,07500

Materials

BG1PU101 U Conjunt de protecció i mesura del tipus T-2 per a
comptador de simple tarifa, per a una potència de fins
a 15 kW i una tensió de 400 V, de 540x810x270 mm,
amb caixes modulars de doble aïllament de poliester

1,000  x 255,75000 = 255,75000
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reforçat, base de fusibles amb fusibles i sortida de
borns, sense comptadors, amb ICP de 30 A i
interruptor diferencial de 40 A i 300 mA de sensibilitat

Subtotal: 255,75000 255,75000

COST DIRECTE 344,82500
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 6,89650

COST EXECUCIÓ MATERIAL 351,72150

P-21 EG2C1302 m Safata plàstica de PVC rígid llis, de 60 x 200 mm i
muntada superficialment

Rend.: 1,000 12,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 0,033 /R x 15,72000 = 0,51876

A0121000 h Oficial 1a 0,060 /R x 19,91000 = 1,19460

Subtotal: 1,71336 1,71336

Materials

BG2C1300 m Safata plàstica de PVC rígid llis, de 60x200 mm 1,000  x 7,94000 = 7,94000

BGW2C000 u Part proporcional d'accessoris per a safates plàstiques 1,000  x 2,17000 = 2,17000

Subtotal: 10,11000 10,11000

COST DIRECTE 11,82336
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,23647

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,05983

P-22 EG313206 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1
kV, tripolar de secció 3x1,5 mm2, col.locat en tub

Rend.: 1,000 1,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 0,015 /R x 15,72000 = 0,23580

A0121000 h Oficial 1a 0,015 /R x 19,91000 = 0,29865

Subtotal: 0,53445 0,53445

Materials

BG313200 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1
kV, tripolar de secció 3x1,5 mm2

1,020  x 0,45000 = 0,45900

Subtotal: 0,45900 0,45900

COST DIRECTE 0,99345
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,01987

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,01332

P-23 EG313306 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1
kV, tripolar de secció 3x2,5 mm2, col.locat en tub

Rend.: 1,000 1,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 0,015 /R x 15,72000 = 0,23580

A0121000 h Oficial 1a 0,015 /R x 19,91000 = 0,29865

Subtotal: 0,53445 0,53445
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Materials

BG313300 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1
kV, tripolar de secció 3x2,5 mm2

1,020  x 0,62000 = 0,63240

Subtotal: 0,63240 0,63240

COST DIRECTE 1,16685
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,02334

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,19019

P-24 EG315206 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1
kV, pentapolar de secció 5x1,5 mm2, col.locat en tub

Rend.: 1,000 1,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,015 /R x 19,91000 = 0,29865

A013U001 h Ajudant 0,015 /R x 15,72000 = 0,23580

Subtotal: 0,53445 0,53445

Materials

BG315200 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1
kV, pentapolar de secció 5x1,5 mm2

1,020  x 0,69000 = 0,70380

Subtotal: 0,70380 0,70380

COST DIRECTE 1,23825
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,02477

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,26302

P-25 EG315806 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1
kV, pentapolar de secció 5x25 mm2, col.locat en tub

Rend.: 1,000 11,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 0,050 /R x 15,72000 = 0,78600

A0121000 h Oficial 1a 0,050 /R x 19,91000 = 0,99550

Subtotal: 1,78150 1,78150

Materials

BG315800 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1
kV, pentapolar de secció 5x25 mm2

1,020  x 9,46000 = 9,64920

Subtotal: 9,64920 9,64920

COST DIRECTE 11,43070
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,22861

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,65931

P-26 EG31BA86 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1
kV, tetrapolar de secció 3x50 mm2+25 mm2, col.locat
en tub

Rend.: 1,000 14,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 0,065 /R x 15,72000 = 1,02180

A0121000 h Oficial 1a 0,065 /R x 19,91000 = 1,29415
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Subtotal: 2,31595 2,31595

Materials

BG31BA80 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1
kV, tetrapolar de secció 3x50 mm2 +25 mm2

1,020  x 12,14000 = 12,38280

Subtotal: 12,38280 12,38280

COST DIRECTE 14,69875
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,29398

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,99273

P-27 EG380902 M Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35
mm2, muntat superficialment

Rend.: 1,000 6,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,100 /R x 19,91000 = 1,99100

A013U001 h Ajudant 0,150 /R x 15,72000 = 2,35800

Subtotal: 4,34900 4,34900

Materials

BGW38000 U Part proporcional d'accessoris per a conductors de
coure nus

1,000  x 0,33000 = 0,33000

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,020  x 1,20000 = 1,22400

Subtotal: 1,55400 1,55400

COST DIRECTE 5,90300
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,11806

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,02106

P-28 EG51U210 u Equip de mesura convencional per a connexió a
trafos, de doble tarifa, trifàsic, de 400 V de tensió, per
a una potència de 31,5 a 63 kW, format per un
comptador d'activa de doble tarifa, comptador de
reactiva, 3 transformadors d'intensitat 100/5 A,
rellotge electrònic, verificació conjunta i certificat de
codi de barres, muntat en caixes de doble aïllament

Rend.: 1,000 1.368,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 19,91000 = 59,73000

A013U001 h Ajudant 3,000 /R x 15,72000 = 47,16000

Subtotal: 106,89000 106,89000

Materials

BG51U210 u Equip de mesura convencional per a connexió a
trafos, de doble tarifa, trifàsic, de 400 V de tensió, per
a una potència de 31,5 a 63 kW, format per un
comptador d'activa de doble tarifa, comptador de
reactiva, 3 transformadors d'intensitat 100/5 A,
rellotge electrònic, verificació conjunta i certificat de
codi de barres

1,000  x 1.234,39000 = 1.234,39000

Subtotal: 1.234,39000 1.234,39000
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COST DIRECTE 1.341,28000
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 26,82560

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.368,10560

P-29 EGDZ1102 U Punt de connexió a terra amb pont seccionador de
platina de coure, muntat en caixa estanca i col.locat
superficialment

Rend.: 1,000 17,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,250 /R x 19,91000 = 4,97750

A013U001 h Ajudant 0,250 /R x 15,72000 = 3,93000

Subtotal: 8,90750 8,90750

Materials

BGDZ1102 U Punt de connexió a terra amb pont seccionador de
platina de coure, muntat en caixa estanca i per
muntar superficialment

1,000  x 8,01000 = 8,01000

Subtotal: 8,01000 8,01000

COST DIRECTE 16,91750
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,33835

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,25585

P-30 EH61E821 u Llumenera d'emergència i senyalització rectangular
amb difusor de policarbonat i cos d'ABS, amb
làmpada fluorescent de 8 W de potència i làmpada de
senyalització incandescent, flux aproximat de 140
lumens i 1 hora d'autonomia, per a cobrir una
superfície aproximada de 30 m2, amb un grau de
protecció IP 423, col.locat superficialment, marca
DAISALUX model Hydra N3S o equivalent

Rend.: 1,000 41,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 0,150 /R x 15,72000 = 2,35800

A0121000 h Oficial 1a 0,150 /R x 19,91000 = 2,98650

Subtotal: 5,34450 5,34450

Materials

BHW61000 u Part proporcional d'accessoris de llums d'emergència
i senyalització

1,000  x 0,40000 = 0,40000

BH61E821 u Llumenera d'emergència i senyalització rectangular
amb difusor de policarbonat i cos d'ABS, amb
làmpada fluorescent de 8 W de potència i làmpada de
senyalització incandescent, flux aproximat de 140
lumens i 1 hora d'autonomia, per a cobrir una
superfície aproximada de 30 m2, amb un grau de
protecció IP 423, per a col.locar superficialment,
marca DAISALUX model Hydra N3S o equivalent

1,000  x 35,01000 = 35,01000

Subtotal: 35,41000 35,41000
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COST DIRECTE 40,75450
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,81509

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,56959

P-31 EHB17554 u Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic i 2
fluorescents de 36 W, de forma rectangular, amb
xassís de polièster, AF, IP-55 i muntada
superficialment al sostre

Rend.: 1,000 55,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,300 /R x 19,91000 = 5,97300

A013U001 h Ajudant 0,300 /R x 15,72000 = 4,71600

Subtotal: 10,68900 10,68900

Materials

BHB17550 u Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic i 2
tubs fluorescents de 36 W, de forma rectangular, amb
xassís de polièster, AF, IP-55

1,000  x 41,20000 = 41,20000

BHWB1000 u Part proporcional d'accessoris de llums estancs amb
tubs fluorescents

1,000  x 2,49000 = 2,49000

Subtotal: 43,69000 43,69000

COST DIRECTE 54,37900
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 1,08758

COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,46658

P-32 ENX3ZCOM U Subministre i muntatge d'un grup de pressió (1+1)
capaç de submistrar 10 l/s a 50 mca, Inclou tots els
elements auxiliars, valvuleria, presostat. Totalment
col·locada i provada

Rend.: 1,000 8.843,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 24,000 /R x 19,91000 = 477,84000

A013U001 h Ajudant 24,000 /R x 15,72000 = 377,28000

Subtotal: 855,12000 855,12000

Materials

BNX3ZCOM U Grup de pressió (1+1)  capaç de submistrar  10 l/s a
50 mca.

1,000  x 7.814,79000 = 7.814,79000

Subtotal: 7.814,79000 7.814,79000

COST DIRECTE 8.669,91000
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 173,39820

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8.843,30820

P-33 ENX3ZCON U Subministre i muntatge d'un grup de pressió (1+1)
capaç de submistrar 7 l/s a 30 mca Inclou una
bancada en vigueta, dues vàlvules de retenció, soport
i quadre elèctric, acumulador membrana de 50l,
presostat de seguretat, col·lector per instruments,
trasductor de pressió 4-20mA, dues vàlvules de
tancament una vàlvula d'aïllament acumulador ,
col·lector d'impulsió

Rend.: 1,000 5.788,82 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 24,000 /R x 15,72000 = 377,28000

A0121000 h Oficial 1a 24,000 /R x 19,91000 = 477,84000

Subtotal: 855,12000 855,12000

Materials

BNX3ZCON U Grup de pressió (1+1)  capaç de submistrar  7 l/s a 30
mca. Inclou una bancada en vigueta, dues vàlvules
de retenció, soport i quadre elèctric, acumulador
membrana de 50l, presostat de seguretat, col·lector
per instruments, trasductor de pressió 4-20mA, dues
vàlvules de tancament, una vàlvula d'aïllament
acumulador, col·lector d'impulsió

1,000  x 4.820,19000 = 4.820,19000

Subtotal: 4.820,19000 4.820,19000

COST DIRECTE 5.675,31000
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 113,50620

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5.788,81620

P-34 ENX3ZINC U Subministre i instal·lació de grup de pressió contra
incendis capaç de donar 33,34 l/s a 45 mca, model
espa UED 120/45 o similar. Inclou bancada en acer
amb vigueta, electrobomba jockey model MULTI 35 6,
electrobomba de servei model BM80-200-40, bomba
auxiliar model B 80-200, conjunt de maniobra UNE
23-500-90, acumulador de membrana de 24l, tres
presostats, dues vàlvules de cabal conduït 1'',
manòmetre de glicerina, vàlvula de tancament de
1''1/4, vàlvula de tancament de 5'', vàlvula de retenció
1''1/4, vàlvula de retenció 5'', col·lector d'impulsió,
col·lector d'instruments, soport quadrat, vàlvula de
purga, joc de bateries (2 u), motor diesel SP420,
acoplament elàstic, managuet antivibratori, 8 soport
antivibratori, vàlvula d'aïllament acumulador 1'', dos
carrets, bancada d'acer laminat i part proporcional
d'elements auxiliars de muntatge.Instal.lat i provat a
l'obra.

Rend.: 1,000 24.740,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 6,000 /R x 15,72000 = 94,32000

A0121000 h Oficial 1a 6,000 /R x 19,91000 = 119,46000

Subtotal: 213,78000 213,78000

Materials

BNX3ZINC U Grup de pressió contra incendis capaç de donar
33,34 l/s a 45 mca de 30KW, model espa UED
120/45 o similar. Inclou bancada en acer amb
vigueta, electrobomba jockey model MULTI 35 6,
electrobomba se servei model BM80-200-40, bomba
auxiliar model B 80-200, conjunt de maniobra UNE
23-500-90, acumulador de membrana de 24l, tres
presostats, dues de cabal conduït 1'', manòmetre de
glicerina, vàlvula de tancament de 1''1/4, vàlvula de
tanament de 5'', vàlvula de retenció 1''1/4, vàlvula de
retenció 5'', col·lector d'impulsió, col·lector
d'instruments, soport quadrat, vàlvula de purga, joc
de bateries (2 u), motor diesel SP420, acoplament
elàstic, managuet antivibratori, 8 soport antivibratori,
vàlvula d'aïllament acumulador 1'', dos carrets,

1,000  x 24.041,3700 = 24.041,37000
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bancada d'acer laminat

Subtotal: 24.041,37000 24.041,37000

COST DIRECTE 24.255,15000
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 485,10300

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24.740,25300

P-35 EZ002ASV1 U Panell analitzador de clor lliure, model 1770 d'Apliclor
o similar, amb dos punts de consigna, sortida senyal
4-20 mA, inclòs by-pass per presa de mostra,
rotàmetre amb senyal de falta de mostra, bomba
peristàltica per a solució tampó, 10 kg de reactiu de
clor lliure, envàs de 10 l homologat, bomba centrífuga
per a la presa de mostres d'acer inoxidable AISI 304
de 0,5 CV de potència i suport de la bomba. Tot el
sistema compacte montat sobre placa de PVC gris
per penjar en la pared.S'inclou fixacions i p.p
d'elements de connexió i muntatge. Completament
instal.lat i provat a l'obra

Rend.: 1,000 4.172,24 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-36 EZ004A001 U Sistema dosificador de clor marca Apliclor o similar,
inclòs: bomba dosificadora electrònica digital PZi4,
capaç de subministrar 1,6 l/h a 10 bar i 150
pulsacions per minut o 3,6 l/h a 8 bar i 300 pulsacions
per minut, subministra complet amb vàlvules i cable
de senyal, suport de la bomba, val contrapressió
DHV716 d16 0.5-10 FPM, quadre de control de
mostra, dipòsit dosificador de 500 l de polietilè, inclòs
part proporcional de peces i accessoris de muntage,
instal·lat i provat a obra.

Rend.: 1,000 3.887,33 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-37 EZA13A001 U Subministre i col.locació de tub passamurs de
250mm de diàmetre i 600mm de longitud d'acer
inoxidable.Inclós brides, juntes fixacions i p.p
d'elements de connexió i muntatge.

Rend.: 1,000 406,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 15,72000 = 15,72000

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 19,91000 = 19,91000

Subtotal: 35,63000 35,63000

Materials

BFT1A021 U Tub passamur de 250 mm de diàmetre i 600 mm de
longitud d'acer inoxidable inclós brides i juntes
d'estanqueitat i/o desmuntatge,

1,000  x 362,70000 = 362,70000

Subtotal: 362,70000 362,70000

COST DIRECTE 398,33000
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 7,96660

COST EXECUCIÓ MATERIAL 406,29660

P-38 F2190040 m Enderrocament d'elements linials amb o sense rigola i
encintats de qualsevol material, inclòs dau de formigó
amb mitjans mecànics o manuals. Tria i acumulació
dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres
sistemes i càrrega del material d'enderroc per al seu
transport.Tot inclòs completament acabat.

Rend.: 1,000 1,15 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,001 /R x 17,69000 = 0,01769

Subtotal: 0,01769 0,01769

Maquinària

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,0097 /R x 62,38000 = 0,60509

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,0063 /R x 80,15000 = 0,50495

Subtotal: 1,11004 1,11004

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00018

COST DIRECTE 1,12791
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,02256

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,15047

P-39 F21H0100 u Eliminació de punt de llum existent, inclou
fonamentació, desconnexió de la xarxa. Càrrega,
condicionament de la zona afectada segons criteri de
la Direcció Facultativa, càrrega i transport al gestor de
residus o centre de reciclatge autoritzat, a qualsevol
distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si
s'escau i tota la documentació acreditativa del procés
de deposició del residu. Tot inclòs completament
acabat.

Rend.: 1,000 137,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,9681 /R x 19,91000 = 19,27487

Subtotal: 19,27487 19,27487

Maquinària

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,484 /R x 36,24000 = 17,54016

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,484 /R x 35,81000 = 17,33204

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,484 /R x 56,15000 = 27,17660

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,484 /R x 62,38000 = 30,19192

C1503000 h Camió grua 0,484 /R x 42,78000 = 20,70552

Subtotal: 112,94624 112,94624

Materials

B2RA0101 t Deposició controlada al gestor de residus o centre de
reciclatge autoritzat de residus inerts (terres o runes
de pes específic superior a 1.100 kg/m3)

0,500  x 5,62000 = 2,81000

Subtotal: 2,81000 2,81000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19275

COST DIRECTE 135,22386
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 2,70448

COST EXECUCIÓ MATERIAL 137,92834

P-40 F2220100 m3 Excavació de rases amb mitjans manuals, càrrega,
transport al gestor de residus o centre de reciclatge a
qualsevol distància, amb estesa i compactació si
s'escau. Tot inclòs completament acabat.

Rend.: 1,000 49,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Projecte d´urbanització de la Colònia Llaudet
al T.M. de Sant Joan de les Abadesses

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 34

PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,4903 /R x 17,69000 = 26,36341

Subtotal: 26,36341 26,36341

Maquinària

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,7452 /R x 30,04000 = 22,38581

Subtotal: 22,38581 22,38581

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,26363

COST DIRECTE 49,01285
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,98026

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,99311

P-41 F2220200 m3 Excavació i rebliment de rases de 0,60 m d'amplària
com a màxim, amb piconatge de les terres, càrrega i
transport de les terres sobrants a terraplè dins del
sector. Tot inclòs.

Rend.: 1,000 9,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,0749 /R x 17,69000 = 1,32498

A0150000 h Manobre especialista 0,0749 /R x 18,30000 = 1,37067

Subtotal: 2,69565 2,69565

Maquinària

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,0749 /R x 56,15000 = 4,20564

C133A0K0 h Picó vibrant amb placa de 60 cm 0,0749 /R x 8,01000 = 0,59995

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,0749 /R x 30,04000 = 2,25000

Subtotal: 7,05559 7,05559

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,02696

COST DIRECTE 9,77820
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,19556

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,97376

P-42 F222Z010 m3 Excavació de rases i pous de més de 2 m de fondària
amb mitjans mecànics o manuals en qualsevol tipus
de terreny (inclòs roca), càrrega, transport al gestor
de residus o centre de reciclatge a qualsevol
distància, amb estesa i compactació si s'escau. Tot
inclòs completament acabat.

Rend.: 1,000 3,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,0025 /R x 17,69000 = 0,04423

Subtotal: 0,04423 0,04423

Maquinària

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,025 /R x 35,81000 = 0,89525

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,025 /R x 56,15000 = 1,40375

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,025 /R x 62,38000 = 1,55950

Subtotal: 3,85850 3,85850
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00044

COST DIRECTE 3,90317
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,07806

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,98124

P-43 F222Z020 m3 Excavació de rases i pous de menys de 2 m de
fondària amb mitjans mecànics o manuals en
qualsevol tipus de terreny (inclòs roca), càrrega,
transport al gestor de residus o centre de reciclatge a
qualsevol distància, amb estesa i compactació si
s'escau. Tot inclòs completament acabat.

Rend.: 1,000 3,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,0022 /R x 17,69000 = 0,03892

Subtotal: 0,03892 0,03892

Maquinària

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,0218 /R x 56,15000 = 1,22407

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,0218 /R x 35,81000 = 0,78066

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,0218 /R x 62,38000 = 1,35988

Subtotal: 3,36461 3,36461

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00039

COST DIRECTE 3,40392
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,06808

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,47200

P-44 F2260251 m3 Terraplè amb sòls seleccionats procedent de
préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de
característiques a determinar per la Direcció d'Obra,
inclou subministrament, càrrega, transport, estesa,
compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si
s'escau. Tot inclòs completament acabat.

Rend.: 1,000 5,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,0063 /R x 17,69000 = 0,11145

Subtotal: 0,11145 0,11145

Maquinària

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,0031 /R x 39,62000 = 0,12282

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,0063 /R x 61,57000 = 0,38789

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,0031 /R x 52,96000 = 0,16418

C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW

0,0063 /R x 52,11000 = 0,32829

Subtotal: 1,00318 1,00318

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050  x 1,11000 = 0,05550

B03DU220 m3 Terra seleccionada procedent de préstec, inclòs
excavació, cànon per extracció i transport a l'obra

1,200  x 3,77000 = 4,52400

Subtotal: 4,57950 4,57950

Projecte d´urbanització de la Colònia Llaudet
al T.M. de Sant Joan de les Abadesses

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 36

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00111

COST DIRECTE 5,69524
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,11390

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,80915

P-45 F2270110 m2 Perfilat i allissat de talussos amb mitjans mecànics o
manuals. Tot inclòs completament acabat.

Rend.: 1,000 0,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,015 /R x 52,96000 = 0,79440

Subtotal: 0,79440 0,79440

COST DIRECTE 0,79440
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,01589

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,81029

P-46 F2280210 m3 Rebliment en extradós de mur, amb material filtrant,
inclòs subministrament, col·locació i compactació del
material. Tot inclòs.

Rend.: 1,000 20,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,020 /R x 18,30000 = 0,36600

A0140000 h Manobre 0,010 /R x 17,69000 = 0,17690

Subtotal: 0,54290 0,54290

Maquinària

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,002 /R x 39,62000 = 0,07924

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0121 /R x 46,50000 = 0,56265

C133A030 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 0,020 /R x 10,99000 = 0,21980

Subtotal: 0,86169 0,86169

Materials

B0331020 t Grava de pedrera de pedra calcària, per a drens 1,200  x 15,78000 = 18,93600

Subtotal: 18,93600 18,93600

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00543

COST DIRECTE 20,34602
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,40692

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,75294

P-47 F2A1R500 m3 Subministrament de grava de granulat reciclat de
formigó de 20 a 40 mm. Tot inclòs.

Rend.: 1,000 26,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B033R500 t Grava de granulat reciclat de formigó de 20 a 40 mm 1,800  x 14,18000 = 25,52400

Subtotal: 25,52400 25,52400
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COST DIRECTE 25,52400
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,51048

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,03448

P-48 F2A1S400 m3 Subministrament de sorra de material reciclat mixt
formigó-ceràmica, de 0 a 5 mm. Tot inclòs.

Rend.: 1,000 17,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B031S400 t Sorra de material reciclat mixt formigó-ceràmica, de 0
a 5 mm

1,500  x 11,76000 = 17,64000

Subtotal: 17,64000 17,64000

COST DIRECTE 17,64000
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,35280

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,99280

P-49 F3Z10020 m3 Formigó HM-20/P/20/I per a neteja i anivellament, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm. Inclou subministrament abocat des de camió,
amb estesa manual i vibrat. Tot inclòs.

Rend.: 1,000 83,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,3333 /R x 19,91000 = 6,63600

A0140000 h Manobre 0,6666 /R x 17,69000 = 11,79215

Subtotal: 18,42815 18,42815

Maquinària

C2005000 h Regle vibratori 0,3333 /R x 4,47000 = 1,48985

Subtotal: 1,48985 1,48985

Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

1,050  x 58,59000 = 61,51950

Subtotal: 61,51950 61,51950

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,18428

COST DIRECTE 81,62178
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 1,63244

COST EXECUCIÓ MATERIAL 83,25422

P-50 F4B00200 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer,
ME 15 x 15 cm D: 8 - 8 mm B 500 T 6 x 2,2 m,
segons UNE 36092, col.locada.

Rend.: 1,000 4,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 0,0111 /R x 15,72000 = 0,17449

A0121000 h Oficial 1a 0,0111 /R x 19,91000 = 0,22100

Subtotal: 0,39549 0,39549

Materials
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B0B34136 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm, D:8-8 mm, B 500 T, 6x2,2 m, segons UNE
36092

1,000  x 3,68000 = 3,68000

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,006  x 0,99000 = 0,00594

Subtotal: 3,68594 3,68594

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00395

COST DIRECTE 4,08538
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,08171

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,16709

P-51 F4D00010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist. Rend.: 1,000 12,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 0,1498 /R x 15,72000 = 2,35486

A0121000 h Oficial 1a 0,1998 /R x 19,91000 = 3,97802

Subtotal: 6,33288 6,33288

Maquinària

C150G800 h Grua autopropulsada de 12 t 0,010 /R x 45,55000 = 0,45550

CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos

0,0499 /R x 6,23000 = 0,31088

Subtotal: 0,76638 0,76638

Materials

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 3,000  x 0,39000 = 1,17000

B0A31000 kg Clau acer 0,050  x 1,07000 = 0,05350

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

1,100  x 1,19000 = 1,30900

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,001  x 196,96000 = 0,19696

B0DZA000 l Desencofrant 0,075  x 2,45000 = 0,18375

B0D629A0 CU Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150
usos

0,030  x 15,34000 = 0,46020

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 1,000  x 1,37000 = 1,37000

Subtotal: 4,74341 4,74341

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,06333

COST DIRECTE 11,90600
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,23812

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,14412

P-52 F4D00020 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist. Rend.: 1,000 16,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 0,2376 /R x 15,72000 = 3,73507

A0121000 h Oficial 1a 0,3169 /R x 19,91000 = 6,30948

Subtotal: 10,04455 10,04455

Maquinària

C150G800 h Grua autopropulsada de 12 t 0,0238 /R x 45,55000 = 1,08409

CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos

0,0792 /R x 6,23000 = 0,49342
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Subtotal: 1,57751 1,57751

Materials

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

1,000  x 1,19000 = 1,19000

B0A31000 kg Clau acer 0,050  x 1,07000 = 0,05350

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,001  x 196,96000 = 0,19696

B0DZA000 l Desencofrant 0,075  x 2,45000 = 0,18375

B0D629A0 CU Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150
usos

0,030  x 15,34000 = 0,46020

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 3,000  x 0,39000 = 1,17000

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 1,000  x 1,37000 = 1,37000

Subtotal: 4,62441 4,62441

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,10045

COST DIRECTE 16,34692
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,32694

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,67385

P-53 F4D00030 m2 Encofrat i desencofrat pla en lloses. Rend.: 1,000 39,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 0,7236 /R x 15,72000 = 11,37499

A0121000 h Oficial 1a 0,9648 /R x 19,91000 = 19,20917

Subtotal: 30,58416 30,58416

Maquinària

C150G800 h Grua autopropulsada de 12 t 0,0482 /R x 45,55000 = 2,19551

CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos

0,2412 /R x 6,23000 = 1,50268

Subtotal: 3,69819 3,69819

Materials

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,000  x 0,39000 = 0,39000

B0A31000 kg Clau acer 0,053  x 1,07000 = 0,05671

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

1,100  x 1,19000 = 1,30900

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,001  x 196,96000 = 0,19696

B0D629A0 CU Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150
usos

0,030  x 15,34000 = 0,46020

B0DZA000 l Desencofrant 0,060  x 2,45000 = 0,14700

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 1,000  x 1,37000 = 1,37000

Subtotal: 3,92987 3,92987

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,30584

COST DIRECTE 38,51806
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,77036

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,28842
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P-54 F612A51E M2 PARET DE TANCAMENT RECOLZADA DE GRUIX
14 CM, DE MAÓ CALAT DE 29X14X7,5 CM, PER A
REVESTIR, COL·LOCAT AMB MORTER CIMENT
1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA
DE 165 L

Rend.: 1,000 34,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,400 /R x 17,69000 = 7,07600

A0121000 h Oficial 1a 0,798 /R x 19,91000 = 15,88818

Subtotal: 22,96418 22,96418

Materials

B0F1D2N1 U MAÓ CALAT, DE 290X140X75 MM, PER A
REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 771-1

40,560  x 0,19000 = 7,70640

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

0,0261  x 85,93000 = 2,24277

Subtotal: 9,94917 9,94917

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,57410

COST DIRECTE 33,48745
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,66975

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,15720

P-55 F6A10020 m Reixat de 2 m d'alçària d'acer galvanitzat i plastificat
tipus ''Lux de Rivisa'' o equivalent, format per malla
de simple torsió, 1 pal vertical de suport col.locat
aproximadament cada 3 m, 1 o 2 pals inclinats a les
cantoneres, i 2 pals inclinats com a tensors col.locats
cada 30 m, inclou excavació, subministrament i
col.locació amb daus de formigó i muntatge. Tot
inclòs completament acabat.

Rend.: 1,000 16,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,1375 /R x 19,91000 = 2,73763

A0140000 h Manobre 0,0688 /R x 17,69000 = 1,21707

Subtotal: 3,95470 3,95470

Materials

B0A218ST m2 Tela metàl.lica de simple torsió de filferro galvanitzat i
plastificat de 50 mm de pas de malla i de D 2,2/3 mm

2,000  x 2,10000 = 4,20000

B6AZ0020 u Pal de tub d'acer galvanitzat de diàmetre 65 mm i
d'alçària 1,65 m

0,300  x 23,58000 = 7,07400

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,015  x 58,59000 = 0,87885

Subtotal: 12,15285 12,15285
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,03955

COST DIRECTE 16,14710
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,32294

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,47004

P-56 F81115E0 M2 ARREBOSSAT ESQUERDEJAT SOBRE
PARAMENT VERTICAL EXTERIOR, A 3,00 M
D'ALÇARIA, COM A MAXIM, AMB MORTER DE
CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

Rend.: 1,000 12,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,3594 /R x 19,91000 = 7,15565

A0140000 h Manobre 0,1797 /R x 17,69000 = 3,17889

Subtotal: 10,33454 10,33454

Materials

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

0,015  x 85,93000 = 1,28895

Subtotal: 1,28895 1,28895

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,25836

COST DIRECTE 11,88185
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,23764

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,11949

P-57 F898U241 M2 PINTAT DE PARAMENTS VERTICALS EXTERIORS
DE CIMENT, AL PLASTIC LLIS, AMB UNA CAPA DE
FONS, DILUÏDA, I DUES D'ACABAT

Rend.: 1,000 6,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,1833 /R x 19,91000 = 3,64950

A013U001 h Ajudant 0,0183 /R x 15,72000 = 0,28768

Subtotal: 3,93718 3,93718

Materials

B89ZPE00 KG PINTURA PLÀSTICA PER A EXTERIORS 0,550  x 4,48000 = 2,46400

Subtotal: 2,46400 2,46400

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,09843

COST DIRECTE 6,49961
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,12999

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,62960

P-58 F9350010 m3 Base de grava-ciment estabilitzada ''in situ'' o
estabilitzada en planta. Inclou subministrament,
estesa, refí i compactat capa d'assentament. Tot
inclòs completament acabat.

Rend.: 1,000 39,17 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,0611 /R x 17,69000 = 1,08086

Subtotal: 1,08086 1,08086

Maquinària

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,0306 /R x 39,62000 = 1,21237

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,0611 /R x 61,57000 = 3,76193

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,0611 /R x 52,96000 = 3,23586

Subtotal: 8,21016 8,21016

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050  x 1,11000 = 0,05550

B0382300 m3 Grava-ciment GC25 1,100  x 26,40000 = 29,04000

Subtotal: 29,09550 29,09550

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01081

COST DIRECTE 38,39733
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,76795

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,16528

P-59 F9G2Z010 m2 Paviment continu de formigó de color de 20 cm de
gruix total format per dues capes, una primera capa
base de 14 cm de gruix de formigó HA-30/B/20/IIa+E
amb una resistència a la flexo-tracció HF-4Mpa y una
segona capa superior de 6 cm de gruix de formigó
HM-30/B/20/IIa+E colorejat en massa, mitjançant la
incorporació d'àrid de color i de 25 Kg/m3 d'additiu
multifunció tipus ''chomo'' o equivalent (que inclou
colorant, fibres de polipropilè, additiu de gel-desgel,
plastificat i antifluorescències) i de 4 Kg/m3
d'increment de colorant tipus ''kaolor'' amb acabat
superficial rentat amb incorporació de desactivant.
Inclou replanteig, l'encofrat que sigui necessari, malla
electrosoldada de 150x150x6 mm. A la capa base,
incorporació de fixador tipus oxilatex-2 entre les dues
capes de formigó, la formació de junts amb mitjans
mecànics i part proporcional d'encofrat amb bissells
perimetrals. Tot inclòs, completament acabat.

Rend.: 4,000 22,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,0339 /R x 18,30000 = 0,15509

A0140000 h Manobre 0,1357 /R x 17,69000 = 0,60013

A0121000 h Oficial 1a 0,0678 /R x 19,91000 = 0,33747

Subtotal: 1,09269 1,09269

Maquinària

C170H000 h Màquina tallajunts 0,0339 /R x 9,44000 = 0,08000

C2003000 h Remolinador mecànic 0,0678 /R x 4,85000 = 0,08221

C1709A00 h Estenedora per a paviments de formigó 0,0339 /R x 70,65000 = 0,59876

Subtotal: 0,76097 0,76097

Materials

B065E76U m3 Formigó HA-30/B/20/IIa+E de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa+E

0,140  x 71,24000 = 9,97360
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B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,002  x 98,35000 = 0,19670

B08A1020 kg Producte filmògen per a formigó 0,150  x 2,70000 = 0,40500

B081U123 kg Additiu multifunció tipus chomo o equivalent, que
inclou colorant, fibres de poliprpopile, anticongelant,
plastificant i antifluorescencies

1,500  x 1,15000 = 1,72500

B065E76Z m3 Formigó HA-30/B/20/IIa+E de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa+E i
amb granulat de color

0,060  x 76,23000 = 4,57380

B0818120 kg Colorant en pols per a formigó 0,240  x 2,76000 = 0,66240

B0B34134 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm, D:6-6 mm, B 500 T, 6x2,2 m, segons UNE
36092

1,100  x 2,13000 = 2,34300

Subtotal: 19,87950 19,87950

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01093

COST DIRECTE 21,74409
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,43488

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,17897

P-60 FD5J0020 u Embornal senzill prefabricat amb reixa tipus ''DELTA
75'' o similar, segons plànols, inclou subministrament,
col.locació i marc massisat amb formigó HM-20 i reixa
de fosa dúctil de 790x335 mm H=100 mm classe
C-250. Tot inclòs completament acabat.

Rend.: 1,000 119,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,800 /R x 19,91000 = 15,92800

A0140000 h Manobre 0,800 /R x 17,69000 = 14,15200

Subtotal: 30,08000 30,08000

Materials

BD5J0020 u Embornal de 700x300x900 mm de mides interiors,
format amb peça prefabricada de formigó i reixa de
fundició dúctil de 790x335 mm H=100 mm classe
C-250 amb marc abatible.

1,000  x 77,37000 = 77,37000

B0311500 t Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm 0,060  x 16,28000 = 0,97680

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,145  x 58,59000 = 8,49555

Subtotal: 86,84235 86,84235

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,30080

COST DIRECTE 117,22315
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 2,34446

COST EXECUCIÓ MATERIAL 119,56761

P-61 FD7F0135 m Tub de PVC rígid, tipus doble capa, norma UNE-EN
13476-1 DN 160 mm (D.interior 152 mm) assentat i
recobert amb formigó HM-20, inclòs execució de junts
i p.p. de peces especials, subministrament i
col·locació. Tot inclòs completament acabat.

Rend.: 1,000 20,55 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 17,69000 = 3,53800

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 20,58000 = 4,11600

Subtotal: 7,65400 7,65400

Materials

BD7F0105 m Tub de PVC rígid, tipus doble capa, norma UNE-EN
1401, DN 160 mm (D.interior 152 mm) amb part
proporcional de peces especials

1,020  x 4,71000 = 4,80420

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,130  x 58,59000 = 7,61670

Subtotal: 12,42090 12,42090

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,07654

COST DIRECTE 20,15144
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,40303

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,55447

P-62 FD7J0020 m Tub PEAD ó Polipropilè DN 400 mm, doble paret SN
8 kN/m2, norma UNE-EN 13476-1, previst per a una
pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el
subministrament, col·locació i la unió entre tubs.
Assentat i recobert amb sorra. Tot inclòs
completament acabat, segons plànols.

Rend.: 1,000 36,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,1917 /R x 19,91000 = 3,81675

A0140000 h Manobre 0,1917 /R x 17,69000 = 3,39117

Subtotal: 7,20792 7,20792

Materials

BD7J0020 m Tub PEAD ó Polipropilè DN 400 mm, doble paret SN
8 kN/m2, norma UNE-EN 13476-1, previst per a una
pressió interior d'1 kg/cm2

1,020  x 24,16000 = 24,64320

B0311500 t Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm 0,250  x 16,28000 = 4,07000

Subtotal: 28,71320 28,71320

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,07208

COST DIRECTE 35,99320
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,71986

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,71306

P-63 FD7J0025 m Tub PEAD ó Polipropilè DN 500 mm, doble paret SN
8 kN/m2, norma UNE-EN 13476-1, previst per a una
pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el
subministrament, col·locació i la unió entre tubs.
Assentat i recobert amb sorra. Tot inclòs
completament acabat, segons plànols.

Rend.: 1,000 52,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,3059 /R x 19,91000 = 6,09047

A0140000 h Manobre 0,3059 /R x 17,69000 = 5,41137
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Subtotal: 11,50184 11,50184

Materials

BD7J0025 m Tub PEAD ó Polipropilè DN 500 mm, doble paret SN
8 kN/m2, norma UNE-EN 13476-1, previst per a una
pressió interior d'1 kg/cm2

1,020  x 33,98000 = 34,65960

B0311500 t Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm 0,310  x 16,28000 = 5,04680

Subtotal: 39,70640 39,70640

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,11502

COST DIRECTE 51,32326
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 1,02647

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,34972

P-64 FD7J0030 m Tub PEAD ó Polipropilè DN 630 mm, doble paret SN
8 kN/m2, norma UNE-EN 13476-1, previst per a una
pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el
subministrament, col·locació i la unió entre tubs.
Assentat i recobert amb sorra. Tot inclòs
completament acabat, segons plànols.

Rend.: 1,000 82,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,4684 /R x 19,91000 = 9,32584

A0140000 h Manobre 0,4684 /R x 17,69000 = 8,28600

Subtotal: 17,61184 17,61184

Materials

BD7J0030 m Tub PEAD ó Polipropilè DN 630 mm, doble paret SN
8 kN/m2, norma UNE-EN 13476-1, previst per a una
pressió interior d'1 kg/cm2

1,020  x 55,34000 = 56,44680

B0311500 t Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm 0,390  x 16,28000 = 6,34920

Subtotal: 62,79600 62,79600

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,17612

COST DIRECTE 80,58396
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 1,61168

COST EXECUCIÓ MATERIAL 82,19564

P-65 FD7J0105 m Tub PEAD ó Polipropilè DN 200 mm, doble paret SN
8 kN/m2, norma UNE-EN 13476-1, previst per a una
pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat la
unió entre tubs, subministrament i col·locació.
Assentat i recobert amb formigó HM-20. Tot inclòs
completament acabat, segons plànols.

Rend.: 1,000 25,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,0504 /R x 17,69000 = 0,89158

A0121000 h Oficial 1a 0,0504 /R x 19,91000 = 1,00346

Subtotal: 1,89504 1,89504

Materials

BD7J0005 m Tub PEAD ó Polipropilè DN 200 mm, doble paret SN
8 kN/m2, segons norma UNE-EN 13476-1, previst per
a una pressió interior d'1 kg/cm2

1,020  x 8,56000 = 8,73120
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B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,240  x 58,59000 = 14,06160

Subtotal: 22,79280 22,79280

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01895

COST DIRECTE 24,70679
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,49414

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,20093

P-66 FD7J0110 m Tub PEAD ó Polipropilè DN 250 mm, doble paret SN
8 kN/m2, norma UNE-EN 13476-1, previst per a una
pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el
subministrament, col·locació i la unió entre tubs.
Assentat i recobert amb formigó HM-20. Tot inclòs
completament acabat, segons plànols.

Rend.: 1,000 31,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,0616 /R x 17,69000 = 1,08970

A0121000 h Oficial 1a 0,0616 /R x 19,91000 = 1,22646

Subtotal: 2,31616 2,31616

Materials

BD7J0010 m Tub PEAD ó Polipropilè DN 250 mm, doble paret SN
8 kN/m2, norma UNE-EN 13476-1, previst per a una
pressió interior d'1 kg/cm2

1,020  x 12,19000 = 12,43380

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,280  x 58,59000 = 16,40520

Subtotal: 28,83900 28,83900

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,02316

COST DIRECTE 31,17832
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,62357

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,80189

P-67 FD7J0120 m Tub PEAD ó Polipropilè DN 400 mm, doble paret SN
8 kN/m2, norma UNE-EN 13476-1, previst per a una
pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el
subministrament, col·locació i la unió entre tubs.
Assentat i recobert amb formigó HM-20. Tot inclòs
completament acabat, segons plànols.

Rend.: 1,000 58,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,2433 /R x 19,91000 = 4,84410

A0140000 h Manobre 0,2433 /R x 17,69000 = 4,30398

Subtotal: 9,14808 9,14808

Materials

BD7J0020 m Tub PEAD ó Polipropilè DN 400 mm, doble paret SN
8 kN/m2, norma UNE-EN 13476-1, previst per a una
pressió interior d'1 kg/cm2

1,020  x 24,16000 = 24,64320

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,400  x 58,59000 = 23,43600
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Subtotal: 48,07920 48,07920

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,09148

COST DIRECTE 57,31876
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 1,14638

COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,46514

P-68 FD7J0125 m Tub PEAD ó Polipropilè DN 500 mm, doble paret SN
8 kN/m2, norma UNE-EN 13476-1, previst per a una
pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el
subministrament, col·locació i la unió entre tubs.
Assentat i recobert amb formigó HM-20. Tot inclòs
completament acabat, segons plànols.

Rend.: 1,000 80,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,4049 /R x 19,91000 = 8,06156

A0140000 h Manobre 0,4049 /R x 17,69000 = 7,16268

Subtotal: 15,22424 15,22424

Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,490  x 58,59000 = 28,70910

BD7J0025 m Tub PEAD ó Polipropilè DN 500 mm, doble paret SN
8 kN/m2, norma UNE-EN 13476-1, previst per a una
pressió interior d'1 kg/cm2

1,020  x 33,98000 = 34,65960

Subtotal: 63,36870 63,36870

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,15224

COST DIRECTE 78,74518
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 1,57490

COST EXECUCIÓ MATERIAL 80,32009

P-69 FD7J0130 m Tub PEAD ó Polipropilè DN 630 mm, doble paret SN
8 kN/m2, norma UNE-EN 13476-1, previst per a una
pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el
subministrament, col·locació i la unió entre tubs.
Assentat i recobert amb formigó HM-20. Tot inclòs
completament acabat, segons plànols.

Rend.: 1,000 115,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,5587 /R x 19,91000 = 11,12372

A0140000 h Manobre 0,5587 /R x 17,69000 = 9,88340

Subtotal: 21,00712 21,00712

Materials

BD7J0030 m Tub PEAD ó Polipropilè DN 630 mm, doble paret SN
8 kN/m2, norma UNE-EN 13476-1, previst per a una
pressió interior d'1 kg/cm2

1,020  x 55,34000 = 56,44680

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,610  x 58,59000 = 35,73990

Subtotal: 92,18670 92,18670
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21007

COST DIRECTE 113,40389
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 2,26808

COST EXECUCIÓ MATERIAL 115,67197

P-70 FD7Z0130 u Connexió a pou o tub de clavegueram existent a eix
de calçada, inclou tall amb disc del paviment asfàltic
a demolir, demolició de paviment de vorera i paviment
asfàltic existent, excavació manual i/o mecànica,
rebliment, base de formigó i paviment de panot a
vorera, i base de tot-ú i paviment asfàltic a calçada.
Tot inclòs completament acabat.

Rend.: 1,000 718,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BD7Z0130 u Connexió a pou o tub de clavegueram existent a eix
de calçada, inclou tall amb disc del paviment asfàltic
a demolir, demolició de paviment de vorera i paviment
asfàltic existent, excavació manual i/o mecànica,
rebliment, base de formigó i paviment de panot a
vorera, i base de tot-ú i paviment asfàltic a calçada.
Tot completament acabat

1,000  x 704,75000 = 704,75000

Subtotal: 704,75000 704,75000

COST DIRECTE 704,75000
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 14,09500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 718,84500

P-71 FDD2Z080 u Arqueta de recollida d'aigües pluvials procedents de
cuneta, amb sorral, d'1x1 m interior, d'obra de fàbrica
o formigó HM-20, inclou aquesta unitat la base del
pou, l'arrebossat interior si s'escau, pates, marc i
reixa vessador i p.p. de connexions, segons plànols.
Tot inclòs completament acabat.

Rend.: 3,000 637,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 6,7002 /R x 17,69000 = 39,50885

A0121000 h Oficial 1a 6,7002 /R x 19,91000 = 44,46699

Subtotal: 83,97584 83,97584

Materials

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 15,180  x 0,39000 = 5,92020

B0D625A0 cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,150  x 7,58000 = 1,13700

B0A31000 kg Clau acer 0,253  x 1,07000 = 0,27071

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

5,570  x 1,19000 = 6,62830

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,005  x 196,96000 = 0,98480

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

0,784  x 101,37325 = 79,47663

B0DZA000 l Desencofrant 0,380  x 2,45000 = 0,93100

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

2,550  x 58,59000 = 149,40450
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B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,035  x 98,35000 = 3,44225

BDDZV001 u Graó per a pou de registre de polipropilè de
250x350x250 mm i 3 kg de pes

6,000  x 3,59000 = 21,54000

BDDZ0025 u Marc octogonal o quadrat aparent segons tipus de
paviment massisat i tapa rodona articulada amb
tancament de bloqueig de fosa dúctil, pas lliure de
700 mm de diàmetre, segons norma EN-124 classe
D400

1,000  x 263,16000 = 263,16000

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 5,060  x 1,37000 = 6,93220

Subtotal: 539,82759 539,82759

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,83976

COST DIRECTE 624,64319
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 12,49286

COST EXECUCIÓ MATERIAL 637,13605

P-72 FDE60004 u Separador d’hidrocarburs prefabricat d'acer per a un
cabal de 30 l/s. Subministrament i muntatge del
separador d’hidrocarburs, de dimensions
aproximades 2 x 1,5 x 4 m (alçada x amplada x
llargada), amb obturador, decantador i cèl·lula
coalescent. Classe I (<5 mg/l) i amb bypass. Inclou
moviment de terres, subministrament i col·locació de
tots els materials i treballs necessaris per a la seva
completa col·locació. Tot inclòs i completament
acabat.

Rend.: 1,163 6.653,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 15,000 /R x 19,91000 = 256,79278

A0140000 h Manobre 15,000 /R x 17,69000 = 228,15993

Subtotal: 484,95271 484,95271

Maquinària

C133A030 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 0,041 /R x 10,99000 = 0,38744

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,4227 /R x 46,50000 = 16,90073

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 1,050 /R x 35,81000 = 32,33061

C150G800 h Grua autopropulsada de 12 t 1,000 /R x 45,55000 = 39,16595

Subtotal: 88,78473 88,78473

Materials

B0311500 t Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm 6,000  x 16,28000 = 97,68000

BDE60004 u Separador d’hidrocarburs prefabricat d'acer per a un
cabal de 30 l/s. Subministrament i muntatge del
separador d’hidrocarburs, de dimensions
aproximades 2 x 1,5 x 4 m (alçada x amplada x
llargada), amb obturador, decantador i cèl·lula
coalescent. Classe I (<5 mg/l) i amb bypass. Inclou
desarenador i tots els accessoris necessaris.

1,000  x 5.800,01000 = 5.800,01000

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,790  x 58,59000 = 46,28610

Subtotal: 5.943,97610 5.943,97610
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 4,84953

COST DIRECTE 6.522,56307
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 130,45126

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6.653,01433

P-73 FDG30130 m Passatubs de PVC de D 110 mm, inclou excavació,
subministrament, transport, col·locació i reblert amb
solera i dau de recobriment de formigó HM-20. Tot
inclòs completament acabat.

Rend.: 1,000 20,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,1238 /R x 19,91000 = 2,46486

A0140000 h Manobre 0,1238 /R x 17,69000 = 2,19002

Subtotal: 4,65488 4,65488

Maquinària

C1315010 h Retroexcavadora petita 0,1238 /R x 39,31000 = 4,86658

C133A0K0 h Picó vibrant amb placa de 60 cm 0,1238 /R x 8,01000 = 0,99164

Subtotal: 5,85822 5,85822

Materials

BD13177B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm i de
llargària 3 m, per a encolar

1,020  x 3,39000 = 3,45780

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,100  x 58,59000 = 5,85900

Subtotal: 9,31680 9,31680

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,04655

COST DIRECTE 19,87645
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,39753

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,27398

P-74 FDG30225 m Canalització telefònica per a 1 ó 2 conductes, inclosa
excavació, col·locació de llit, tubs de PVC D 110 mm,
formigó HM-20 i reblert compactat de les rases. Tot
inclòs completament acabat.

Rend.: 4,000 11,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,1226 /R x 19,91000 = 0,61024

A0140000 h Manobre 0,1226 /R x 17,69000 = 0,54220

Subtotal: 1,15244 1,15244

Maquinària

C133A0K0 h Picó vibrant amb placa de 60 cm 0,1226 /R x 8,01000 = 0,24551

C1315010 h Retroexcavadora petita 0,1226 /R x 39,31000 = 1,20485

Subtotal: 1,45036 1,45036

Materials

B0311500 t Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm 0,150  x 16,28000 = 2,44200

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,100  x 58,59000 = 5,85900
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Subtotal: 8,30100 8,30100

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01152

COST DIRECTE 10,91532
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,21831

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,13363

P-75 FDG30265 m Canalització telefònica per a 4 conductesde PVC D
110 mm i dos tritubs , inclosa excavació, col·locació
de llit, formigó HM-20 i reblert compactat de les rases.
Tot inclòs completament acabat.

Rend.: 3,000 18,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,3475 /R x 19,91000 = 2,30624

A0140000 h Manobre 0,3475 /R x 17,69000 = 2,04909

Subtotal: 4,35533 4,35533

Maquinària

C1315010 h Retroexcavadora petita 0,3475 /R x 39,31000 = 4,55341

C133A0K0 h Picó vibrant amb placa de 60 cm 0,3475 /R x 8,01000 = 0,92783

Subtotal: 5,48124 5,48124

Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,100  x 58,59000 = 5,85900

B0311500 t Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm 0,150  x 16,28000 = 2,44200

Subtotal: 8,30100 8,30100

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,04355

COST DIRECTE 18,18112
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,36362

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,54475

P-76 FDG50210 m Canalització per a enllumenat públic, inclosa
excavació, sorra, tub de PEAD de DN 110 mm,
làmina de plàstic per a senyalització i reblert
compactat de rases. Tot inclòs completament acabat,
segons plànols.

Rend.: 1,000 8,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,0416 /R x 19,91000 = 0,82826

A0140000 h Manobre 0,0416 /R x 17,69000 = 0,73590

Subtotal: 1,56416 1,56416

Maquinària

C1315010 h Retroexcavadora petita 0,0416 /R x 39,31000 = 1,63530

C133A0K0 h Picó vibrant amb placa de 60 cm 0,0416 /R x 8,01000 = 0,33322

Subtotal: 1,96852 1,96852

Materials

BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària

1,000  x 0,10000 = 0,10000
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B0311500 t Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm 0,150  x 16,28000 = 2,44200

BG22TK10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,020  x 1,88000 = 1,91760

Subtotal: 4,45960 4,45960

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01564

COST DIRECTE 8,00792
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,16016

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,16808

P-77 FDG50220 m Canalització d'enllumenat públic per a pas de calçada
inclosa excavació, formigó, tub de PEAD de DN 110
mm, làmina de plàstic per a senyalització i reblert
compactat de rases. Tot inclòs completament acabat,
segons plànols.

Rend.: 1,000 18,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,1247 /R x 19,91000 = 2,48278

A0140000 h Manobre 0,1247 /R x 17,69000 = 2,20594

Subtotal: 4,68872 4,68872

Maquinària

C133A0K0 h Picó vibrant amb placa de 60 cm 0,1247 /R x 8,01000 = 0,99885

C1315010 h Retroexcavadora petita 0,1247 /R x 39,31000 = 4,90196

Subtotal: 5,90081 5,90081

Materials

BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària

1,000  x 0,10000 = 0,10000

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,100  x 58,59000 = 5,85900

BG22TK10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,020  x 1,88000 = 1,91760

Subtotal: 7,87660 7,87660

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,04689

COST DIRECTE 18,51302
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,37026

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,88328

P-78 FDG5Z160 m Conducció per a mitja tensió en pas de vorera, inclou
excavació, reblert i compactat de rases, tubs de PE
diàmetre 200 mm, protegits amb formigó HM-20, i
cinta de senyalització de PE. Tot inclòs completament
acabat, segons plànols. (4 circuits)

Rend.: 2,000 31,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A0121000 h Oficial 1a 0,0588 /R x 19,91000 = 0,58535

A0140000 h Manobre 0,0588 /R x 17,69000 = 0,52009

Subtotal: 1,10544 1,10544

Maquinària

C1315010 h Retroexcavadora petita 0,020 /R x 39,31000 = 0,39310

C133A0K0 h Picó vibrant amb placa de 60 cm 0,020 /R x 8,01000 = 0,08010

Subtotal: 0,47320 0,47320

Materials

BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària

1,000  x 0,10000 = 0,10000

BDGZ0010 m Placa de polietilè de color, de 25 cm d'amplària, per a
protecció de canalitzacions de serveis

1,000  x 0,80000 = 0,80000

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,350  x 58,59000 = 20,50650

BG22TP10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 40 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

4,080  x 2,05000 = 8,36400

Subtotal: 29,77050 29,77050

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01105

COST DIRECTE 31,36019
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,62720

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,98740

P-79 FDGZ0020 m Protecció de conducció sota vial de tubs de PVC i
polietilè, inclòs senyalització del creuament, segons
plànols de detall, tot inclòs completamet acabat.

Rend.: 1,000 20,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,6154 /R x 17,69000 = 10,88643

Subtotal: 10,88643 10,88643

Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,150  x 58,59000 = 8,78850

Subtotal: 8,78850 8,78850

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,10886

COST DIRECTE 19,78379
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,39568

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,17947

P-80 FDK20020 u Arqueta tipus II, d'obra de fàbrica o formigó HM-20,
inclou aquesta unitat la base del pou, l'arrebossat i
lliscat si s'escau, marc i tapa, segons plànols de
detall. Tot inclòs completamet acabat.

Rend.: 1,000 194,90 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 2,500 /R x 19,91000 = 49,77500

A0140000 h Manobre 2,500 /R x 17,69000 = 44,22500

Subtotal: 94,00000 94,00000

Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,022  x 98,35000 = 2,16370

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,250  x 58,59000 = 14,64750

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

165,000  x 0,19000 = 31,35000

D070I025 m3 Morter mixt de ciment portland, calç i sorra amb 200
kg/m3 de ciment, amb una proporcio en volum 1:2:10

0,240  x 101,56540 = 24,37570

BDKZH9B0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per
a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400
mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

1,000  x 23,60000 = 23,60000

Subtotal: 96,13690 96,13690

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,94000

COST DIRECTE 191,07690
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 3,82154

COST EXECUCIÓ MATERIAL 194,89844

P-81 FDK20110 u Arqueta de registre per a mitja tensió, no registrable,
totalment acabada, segons plànols.

Rend.: 1,000 140,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 19,91000 = 39,82000

A0140000 h Manobre 2,000 /R x 17,69000 = 35,38000

Subtotal: 75,20000 75,20000

Materials

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

159,000  x 0,19000 = 30,21000

D070I025 m3 Morter mixt de ciment portland, calç i sorra amb 200
kg/m3 de ciment, amb una proporcio en volum 1:2:10

0,210  x 101,56540 = 21,32873

B0F95530 u Encadellat ceràmic de 500x250x30 mm 2,500  x 0,40000 = 1,00000

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,165  x 58,59000 = 9,66735

Subtotal: 62,20608 62,20608

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,75200

COST DIRECTE 138,15808
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 2,76316

COST EXECUCIÓ MATERIAL 140,92124

P-82 FDK20120 u Arqueta de registre per a canalització d'enllumenat,
tot inclòs, segons plànols.

Rend.: 1,000 135,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra



Projecte d´urbanització de la Colònia Llaudet
al T.M. de Sant Joan de les Abadesses

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 55

PARTIDES D'OBRA

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 19,91000 = 39,82000

A0140000 h Manobre 2,000 /R x 17,69000 = 35,38000

Subtotal: 75,20000 75,20000

Materials

D070I025 m3 Morter mixt de ciment portland, calç i sorra amb 200
kg/m3 de ciment, amb una proporcio en volum 1:2:10

0,100  x 101,56540 = 10,15654

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

91,000  x 0,19000 = 17,29000

BDKZH9B0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per
a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400
mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

1,000  x 23,60000 = 23,60000

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,100  x 58,59000 = 5,85900

Subtotal: 56,90554 56,90554

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,75200

COST DIRECTE 132,85754
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 2,65715

COST EXECUCIÓ MATERIAL 135,51469

P-83 FDK20325 u Arqueta de registre per a telèfons tipus HF-II
prefabricada de formigó armat-vibrat no pretensat.
Inclosa entrada i connexions, inclou subministrament i
col·locació, totalment acabada, segons plànols.
(Sense bassament armari)

Rend.: 1,000 522,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,7991 /R x 17,69000 = 14,13608

A0121000 h Oficial 1a 0,3995 /R x 19,91000 = 7,95405

Subtotal: 22,09013 22,09013

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,1895 /R x 42,78000 = 8,10681

Subtotal: 8,10681 8,10681

Materials

BDK20325 u Arqueta de registre per a telèfons tipus HF-II
prefabricada de formigó armat-vibrat no pretensat.
(Sense bassament armari)

1,000  x 482,30000 = 482,30000

Subtotal: 482,30000 482,30000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,22090

COST DIRECTE 512,71784
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 10,25436

COST EXECUCIÓ MATERIAL 522,97220

P-84 FDK20355 u Arqueta de registre per a telèfons tipus MF
prefabricada de formigó armat-vibrat no pretensat.
Inclosa entrada i connexions, inclou subministrament i
col·locació, totalment acabada, segons plànols.

Rend.: 1,000 135,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A0121000 h Oficial 1a 0,275 /R x 19,91000 = 5,47525

A0140000 h Manobre 0,550 /R x 17,69000 = 9,72950

Subtotal: 15,20475 15,20475

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,166 /R x 42,78000 = 7,10148

Subtotal: 7,10148 7,10148

Materials

BDK20355 u Arqueta de registre per a telèfons tipus MF
prefabricada de formigó armat-vibrat no pretensat

1,000  x 109,96000 = 109,96000

Subtotal: 109,96000 109,96000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,15205

COST DIRECTE 132,41828
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 2,64837

COST EXECUCIÓ MATERIAL 135,06664

P-85 FDZA0010 u Sobreeixidor completament acabat, segons plànols.
Tot inclòs completament acabat.

Rend.: 1,000 961,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 12,7186 /R x 17,69000 = 224,99203

A0121000 h Oficial 1a 12,7186 /R x 19,91000 = 253,22733

Subtotal: 478,21936 478,21936

Materials

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

5,510  x 1,19000 = 6,55690

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 15,030  x 0,39000 = 5,86170

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

0,940  x 101,37325 = 95,29086

B0A31000 kg Clau acer 0,250  x 1,07000 = 0,26750

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,005  x 196,96000 = 0,98480

B0DZA000 l Desencofrant 0,375  x 2,45000 = 0,91875

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

490,000  x 0,19000 = 93,10000

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,543  x 58,59000 = 31,81437

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,043  x 98,35000 = 4,22905

BDDZ0020 u Marc quadrat i tapa rodona articulada amb tancament
de bloqueig de fosa dúctil, pas lliure de 700 mm de
diàmetre, segons norma EN-124 classe D400

1,000  x 109,55000 = 109,55000

BDDZV001 u Graó per a pou de registre de polipropilè de
250x350x250 mm i 3 kg de pes

6,000  x 3,59000 = 21,54000

D0B2I005 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B 500 S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

65,000  x 0,69873 = 45,41745

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 5,010  x 1,37000 = 6,86370
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B065960C m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

0,543  x 66,75000 = 36,24525

B0D625A0 cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,150  x 7,58000 = 1,13700

Subtotal: 459,77733 459,77733

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 4,78219

COST DIRECTE 942,77888
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 18,85558

COST EXECUCIÓ MATERIAL 961,63446

P-86 FFA10015 m Conducció de PVC D 63 mm, assentada i recoberta
de sorra. Apta per a 10 bar PN. Inclòs unió, p.p.junts i
peces especials, subministrament i col.locació. Tot
inclòs completament acabat.

Rend.: 1,000 7,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 0,122 /R x 15,72000 = 1,91784

A0121000 h Oficial 1a 0,122 /R x 19,91000 = 2,42902

Subtotal: 4,34686 4,34686

Materials

BFA10015 m Tub de PVC D 63 mm, apte per a 10 bar PN, inclòs
p.p. junts

1,020  x 2,08000 = 2,12160

B0311500 t Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm 0,025  x 16,28000 = 0,40700

Subtotal: 2,52860 2,52860

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,04347

COST DIRECTE 6,91893
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,13838

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,05731

P-87 FFB10325 m Conducció PEAD D 90 mm, gruix 8,2 mm, assentada
i recoberta de sorra. Apta per a 16 bar PN, inclòs
subministrament, col·locació, unió i p.p. peces
especials. Tot inclòs completament acabat.

Rend.: 1,000 10,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,0549 /R x 20,58000 = 1,12984

A013M000 h Ajudant muntador 0,0549 /R x 17,55000 = 0,96350

Subtotal: 2,09334 2,09334

Materials

B0311500 t Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm 0,072  x 16,28000 = 1,17216

BFB11135 m Tub de polietilè de 90 mm de diàmetre exterior, d'alta
densitat PE-80 i 16 bar de pressió nominal

1,020  x 7,09000 = 7,23180

Subtotal: 8,40396 8,40396
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,02093

COST DIRECTE 10,51823
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,21036

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,72860

P-88 FFB10335 m Conducció PEAD D 125 mm, gruix 11,4 mm,
assentada i recoberta de sorra. Apta per a 16 bar PN,
inclòs subministrament, col·locació, unió i p.p. peces
especials. Tot inclòs completament acabat.

Rend.: 1,000 14,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,1277 /R x 19,91000 = 2,54251

A013U001 h Ajudant 0,1277 /R x 15,72000 = 2,00744

Subtotal: 4,54995 4,54995

Materials

BFB11145 m Tub de polietilè de 125 mm de diàmetre exterior,
d'alta densitat PE-100 i 16 bar de pressió nominal

1,020  x 8,46000 = 8,62920

B0311500 t Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm 0,084  x 16,28000 = 1,36752

Subtotal: 9,99672 9,99672

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,04550

COST DIRECTE 14,59217
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,29184

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,88401

P-89 FFB20120 m Conducció de polietilè de 32 mm de diàmetre exterior,
de baixa densitat PE-40 i 6 bar de pressió nominal,
inclòs subministrament, col·locació, unió i p.p. peces
especials. Tot inclòs completament acabat.

Rend.: 1,000 1,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 0,029 /R x 15,72000 = 0,45588

A0121000 h Oficial 1a 0,029 /R x 19,91000 = 0,57739

Subtotal: 1,03327 1,03327

Materials

BFB20120 m Tub de polietilè de 32 mm de diàmetre exterior, de
baixa densitat PE-40 i 6 bar de pressió nominal

1,020  x 0,61000 = 0,62220

Subtotal: 0,62220 0,62220

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01033

COST DIRECTE 1,66580
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,03332

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,69912

P-90 FFB20135 m Conducció de polietilè de 63 mm de diàmetre exterior,
de baixa densitat PE-40 i 6 bar de pressió nominal,
inclòs subministrament, col·locació, unió i p.p. peces
especials. Tot inclòs completament acabat.

Rend.: 1,000 5,72 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,056 /R x 19,91000 = 1,11496

A013U001 h Ajudant 0,056 /R x 15,72000 = 0,88032

Subtotal: 1,99528 1,99528

Materials

BFB20135 m Tub de polietilè de 63 mm de diàmetre exterior, de
baixa densitat PE-40 i 6 bar de pressió nominal

1,020  x 3,52000 = 3,59040

Subtotal: 3,59040 3,59040

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01995

COST DIRECTE 5,60563
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,11211

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,71775

P-91 FFBZ0001 u Partida de connexió d'escomesa existent. Inclu la
totalitat de la obra civil exterior i la totailitat de la obra
civil en façana per la connexió a la nova xarxa

Rend.: 1,000 1,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-92 FG000230 u Armari d'acer inoxidable pintat o no a criteri de la DF,
previst fins a 6 sortides. Amb capacitat per
l'estabilitzador-reductor de tensió. Inclou
subministrament i col·locació, cable d'escomesa
elèctrica des d'un CGP de parcel·la fins l'armari, caiza
general de protecció, caixa de seccionament,
transformadors de mesura i proteccions, centre i
quadres de maniobra i de protecció de l'enllumenat i
electrode de terra. Previst per a comptador standard.
Tot segons l'informe tècnic de la Companyia
subministradora. Inclosa obra civil necessària.

Rend.: 1,000 5.730,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BG000230 u Armari d'acer inoxidable pintat o no a criteri de la DF,
previst per a 6 sortides. Amb capacitat per
l'estabilitzador-reductor de tensió. Inclou
subministrament i col·locació, cable d'escomesa
elèctrica des d'un CGP de parcel·la fins l'armari, caiza
general de protecció, caixa de seccionament,
transformadors de mesura i proteccions, centre i
quadres de maniobra i de protecció de l'enllumenat i
electrode de terra. Previst pera a comptador
standard. Tot segons l'informe tècnic de la
Companyia subministradora. Inclosa obra civil
necessària.

1,000  x 5.617,66000 = 5.617,66000

Subtotal: 5.617,66000 5.617,66000

COST DIRECTE 5.617,66000
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 112,35320

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5.730,01320

P-93 FG000250 u Cable d'escomesa elèctrica des d'una CGP de
parcel·la fins armari de polièster. Inclòs caixa general
de protecció i caixa de seccionament, transformadors
de mesura i proteccions, centre i quadres de
maniobra i de protecció de l'enllumenat i elèctrode de
terra. Inclou subministrament i col·locació. Tot segons
l'informe tècnic de la Companyia subministradora.

Rend.: 1,000 2.678,16 €
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Inclosa obra civil necessària.

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BG000250 u Subministrament i col·locació de cable d'escomesa
elèctrica des d'una CGP de parcel·la fins armari de
polièster. Inclòs caixa general de protecció i caixa de
seccionament, transformadors de mesura i
proteccions, centre i quadres de maniobra i de
protecció de l'enllumenat i elèctrode de terra. Tot
segons l'informe tècnic de la Companyia
subministradora. Inclosa obra civil necessària

1,000  x 2.625,65000 = 2.625,65000

Subtotal: 2.625,65000 2.625,65000

COST DIRECTE 2.625,65000
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 52,51300

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.678,16300

P-94 FG1Z0030 u Bassament armari en formigó inclòs excavació,
encofrat, etc. Segons normes de la companyia
subministradora. Tot inclòs completament acabat.

Rend.: 1,000 55,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,5139 /R x 19,91000 = 10,23175

A0140000 h Manobre 0,5139 /R x 17,69000 = 9,09089

Subtotal: 19,32264 19,32264

Materials

BG1Z0030 u Bassament armari en formigó. Segons normes de la
companyia subministradora

1,000  x 34,90000 = 34,90000

Subtotal: 34,90000 34,90000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19323

COST DIRECTE 54,41587
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 1,08832

COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,50418

P-95 FG310005 m Conductor de coure armat tipus RVFV 0,6/1 kV,
secció 2x2,5 mm2. Inclou subministrament i
col·locació.  Tot inclòs.

Rend.: 1,000 1,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 0,0136 /R x 15,72000 = 0,21379

A0121000 h Oficial 1a 0,0136 /R x 19,91000 = 0,27078

Subtotal: 0,48457 0,48457

Materials

BG310005 m Conductor de coure armat tipus RVFV 0,6/1 kV de
secció 2x2,5 mm2

1,020  x 0,98000 = 0,99960

Subtotal: 0,99960 0,99960
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00485

COST DIRECTE 1,48902
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,02978

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,51880

P-96 FG310015 m Conductor de coure armat tipus RVFV 0,6/1 kV,
secció 4x6 mm2. Inclou subministrament i col·locació.
Tot inclòs.

Rend.: 1,000 4,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 0,0609 /R x 15,72000 = 0,95735

A0121000 h Oficial 1a 0,0609 /R x 19,91000 = 1,21252

Subtotal: 2,16987 2,16987

Materials

BG310015 m Conductor de coure armat tipus RVFV 0,6/1 kV de
secció 4x6 mm2

1,020  x 2,46000 = 2,50920

Subtotal: 2,50920 2,50920

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,02170

COST DIRECTE 4,70077
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,09402

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,79478

P-97 FG310020 m Conductor de coure armat tipus RVFV 0,6/1 kV,
secció 4x10 mm2 .Inclou subministrament i
col·locació. Tot inclòs.

Rend.: 1,000 7,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,0819 /R x 20,77000 = 1,70106

A013H000 h Ajudant electricista 0,0819 /R x 17,69000 = 1,44881

Subtotal: 3,14987 3,14987

Materials

BG310020 m Conductor de coure armat tipus RVFV 0,6/1 kV de
secció 4x10 mm2

1,020  x 3,85000 = 3,92700

Subtotal: 3,92700 3,92700

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,03150

COST DIRECTE 7,10837
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,14217

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,25054

P-98 FG310025 m Conductor de coure armat tipus RVFV 0,6/1 kV,
secció 4x16 mm2. Inclou subministrament i
col·locació. Tot inclòs.

Rend.: 1,000 10,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,1317 /R x 20,77000 = 2,73541

A013H000 h Ajudant electricista 0,1317 /R x 17,69000 = 2,32977
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Subtotal: 5,06518 5,06518

Materials

BG310025 m Conductor de coure armat tipus RVFV 0,6/1 kV de
secció 4x16 mm2

1,020  x 5,27000 = 5,37540

Subtotal: 5,37540 5,37540

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,05065

COST DIRECTE 10,49123
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,20982

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,70106

P-99 FG380020 m Cable nu de coure de 35 mm2 de secció per a xarxa
d'enllumenat. Inclou connexions i proves,
subministrament i col·locació. Tot inclòs.

Rend.: 1,000 4,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 0,0963 /R x 15,72000 = 1,51384

A0121000 h Oficial 1a 0,0642 /R x 19,91000 = 1,27822

Subtotal: 2,79206 2,79206

Materials

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,020  x 1,20000 = 1,22400

BGY38000 u Part proporcional d'elements especials per a
conductors de coure nus

1,000  x 0,13000 = 0,13000

Subtotal: 1,35400 1,35400

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,02792

COST DIRECTE 4,17398
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,08348

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,25746

P-100 FGC40010 u Estabilitzador reductor de tensió fins a 15 kVA. Inclou
subministrament i instal·lació. Tot inclòs
completament acabat.

Rend.: 1,000 3.634,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 6,000 /R x 15,72000 = 94,32000

A0121000 h Oficial 1a 6,000 /R x 19,91000 = 119,46000

Subtotal: 213,78000 213,78000

Materials

BGC40010 u Estabilitzador reductor de tensió fins a 15 kVA 1,000  x 3.347,68000 = 3.347,68000

Subtotal: 3.347,68000 3.347,68000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 2,13780

COST DIRECTE 3.563,59780
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 71,27196

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.634,86976
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P-101 FGD20010 u Placa de terra connectada al punt de llum o centre de
maniobra, inclou subministrament i col·locació,
completament acabat, segons plànols.

Rend.: 1,000 34,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 0,1942 /R x 15,72000 = 3,05282

A0121000 h Oficial 1a 0,1942 /R x 19,91000 = 3,86652

Subtotal: 6,91934 6,91934

Materials

BGD20010 u Placa de terra per a connectar al punt de llum o
centre de maniobra

1,000  x 27,32000 = 27,32000

Subtotal: 27,32000 27,32000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,06919

COST DIRECTE 34,30853
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,68617

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,99470

P-102 FGZZ0020 u Redacció del projecte de legalització de l'enllumenat
per a un armari de potència a legalitzar superior a 5
kW i inferior o igual a 20 kW; visat per un col·legi
professional incloent el certificat final d'obra;
presentació a ICICT o ECA de tota la documentació
necessària; lliurament de l'acta d'aprovació del
projecte i de les instal·lacions. Tot inclòs.

Rend.: 1,000 1.845,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BGZZ0020 u Confecció del projecte de legalització de l'enllumenat
per a un armari de potència a legalitzar superior a 5
kW i inferior o igual a 20 kW; visat per un col·legi
professional incloent el certificat final d'obra;
presentació a ICICT o ECA de tota la documentació
necessària; lliurament de l'acta d'aprovació del
projecte i de les instal·lacions. Tot inclòs

1,000  x 1.809,21000 = 1.809,21000

Subtotal: 1.809,21000 1.809,21000

COST DIRECTE 1.809,21000
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 36,18420

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.845,39420

P-103 FGZZ3000 u Redacció del projecte elèctric de legalització de la
línea exterior per al subministrament del sector,
d'acord amb les normes tècniques particulars de la
companyia elèctrica de subministrament i visat pel
col·legi professional corresponent. Inclou memòria
amb càlculs, plec de condicions tècniques,
pressupost, plànols i estudi de seguretat i salut. Tot
inclòs

Rend.: 1,000 7.114,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BGZZ3000 u Redacció del projecte elèctric de legalització de la
línea exterior per al subministrament del sector,
d'acord amb les normes tècniques particulars de la
companyia elèctrica de subministrament i visat pel
col·legi professional corresponent. Inclou memòria
amb càlculs, plec de condicions tècniques,

1,000  x 6.975,00000 = 6.975,00000
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pressupost, plànols i estudi de seguretat i salut. Tot
inclòs

Subtotal: 6.975,00000 6.975,00000

COST DIRECTE 6.975,00000
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 139,50000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7.114,50000

P-104 FHM10025 u Columna troncocònica de 7 m d'alçada. Inclosa caixa
de connexió, cablejat interior i fonamentació. Inclou
subministrament i col·locació. Tot inclòs segons
plànols.

Rend.: 1,000 310,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 0,5714 /R x 15,72000 = 8,98241

A0121000 h Oficial 1a 0,5714 /R x 19,91000 = 11,37657

A0140000 h Manobre 0,2857 /R x 17,69000 = 5,05403

Subtotal: 25,41301 25,41301

Maquinària

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,5714 /R x 36,24000 = 20,70754

C1503000 h Camió grua 0,5714 /R x 42,78000 = 24,44449

Subtotal: 45,15203 45,15203

Materials

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 1,000  x 36,07000 = 36,07000

BHM10025 u Columna troncocònica de 7 m d'alçada. Inclosa caixa
de connexió

1,000  x 177,84000 = 177,84000

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,341  x 58,59000 = 19,97919

Subtotal: 233,88919 233,88919

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,25413

COST DIRECTE 304,70836
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 6,09417

COST EXECUCIÓ MATERIAL 310,80253

P-105 FHM10030 u Columna troncocònica de 8 m d'alçada. Inclosa caixa
de connexió, cablejat interior i fonamentació. Inclou
subministrament i col·locació. Tot inclòs segons
plànols.

Rend.: 1,000 343,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,5882 /R x 19,91000 = 11,71106

A0140000 h Manobre 0,2941 /R x 17,69000 = 5,20263

A013U001 h Ajudant 0,5882 /R x 15,72000 = 9,24650

Subtotal: 26,16019 26,16019

Maquinària

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,5882 /R x 36,24000 = 21,31637

C1503000 h Camió grua 0,5882 /R x 42,78000 = 25,16320
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Subtotal: 46,47957 46,47957

Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,341  x 58,59000 = 19,97919

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 1,000  x 36,07000 = 36,07000

BHM10030 u Columna troncocònica de 8 m d'alçada. Inclosa caixa
de connexió

1,000  x 208,01000 = 208,01000

Subtotal: 264,05919 264,05919

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,26160

COST DIRECTE 336,96055
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 6,73921

COST EXECUCIÓ MATERIAL 343,69976

P-106 FHM10040 u Columna troncocònica de10 m d'alçada. Inclosa caixa
de connexió, cablejat interior i fonamentació. Inclou
subministrament i col·locació. Tot inclòs segons
plànols.

Rend.: 1,000 494,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 0,7776 /R x 15,72000 = 12,22387

A0121000 h Oficial 1a 0,7776 /R x 19,91000 = 15,48202

A0140000 h Manobre 0,3888 /R x 17,69000 = 6,87787

Subtotal: 34,58376 34,58376

Maquinària

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,7776 /R x 36,24000 = 28,18022

C1503000 h Camió grua 0,7776 /R x 42,78000 = 33,26573

Subtotal: 61,44595 61,44595

Materials

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 1,000  x 36,07000 = 36,07000

BHM10040 u Columna troncocònica de10 m d'alçada. Inclosa caixa
de connexió

1,000  x 315,16000 = 315,16000

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,638  x 58,59000 = 37,38042

Subtotal: 388,61042 388,61042

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,34584

COST DIRECTE 484,98597
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 9,69972

COST EXECUCIÓ MATERIAL 494,68569

P-107 FHN30020 u Llumenera IDEA de fosa d'alumini composta de cos
principal i tapa. Frontissa entre cos i tapa integrada a
la fosa garantint una excel·lent robustesa amb eix
d'hacer inoxidable. Obertura i tancament de la cúpula
sense eines. Compàs de seguretat que manté la
cúpula oberta durant les operacions de manteniment.
Cargols d'hacer inoxidable AISI 304 Protecció:
desgreixat previ, imprimació epoxi i acabat en
poliuretà alifàtic bicomponent. Polimeritzat al forn.

Rend.: 1,000 297,80 €
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EN COLOR G2. Dimensió característica 780mm Per
instalar en pos. Top (sobre del suport) o Horitzontal (i
ajustable en inclinació) Requereix mascle Ø60mm en
el suport. Òptica formada per difusor de vidre
lenticular transparent i reflector asimètric tipus G
(MID-Airtech). Equip elèctric Sodi Alta pressió o
Halogenurs Metàl·lics 100 W i Portalàmpades E40
(sense làmpada). Inclou subministrament i
col·locació. Tot inclòs segons plànols.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 0,7761 /R x 15,72000 = 12,20029

A0121000 h Oficial 1a 0,7761 /R x 19,91000 = 15,45215

Subtotal: 27,65244 27,65244

Materials

BHN30020 u Lluminària tancada i equipada, inclòs làmpada de 100
W de VSAP i equip de doble nivell

1,000  x 264,03000 = 264,03000

Subtotal: 264,03000 264,03000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,27652

COST DIRECTE 291,95896
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 5,83918

COST EXECUCIÓ MATERIAL 297,79814

P-108 FHN30040 u Llumenera IDEA de fosa d'alumini composta de cos
principal i tapa. Frontissa entre cos i tapa integrada a
la fosa garantint una excel·lent robustesa amb eix
d'hacer inoxidable. Obertura i tancament de la cúpula
sense eines. Compàs de seguretat que manté la
cúpula oberta durant les operacions de manteniment.
Cargols d'hacer inoxidable AISI 304 Protecció:
desgreixat previ, imprimació epoxi i acabat en
poliuretà alifàtic bicomponent. Polimeritzat al forn.
EN COLOR G2. Dimensió característica 780mm Per
instalar en pos. Top (sobre del suport) o Horitzontal (i
ajustable en inclinació) Requereix mascle Ø60mm en
el suport. Òptica formada per difusor de vidre
lenticular transparent i reflector asimètric tipus G
(MID-Airtech). Equip elèctric Sodi Alta pressió o
Halogenurs Metàl·lics 150 W i Portalàmpades E40
(sense làmpada). Inclou subministrament i
col·locació. Tot inclòs segons plànols.

Rend.: 1,000 306,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 0,8046 /R x 15,72000 = 12,64831

A0121000 h Oficial 1a 0,8046 /R x 19,91000 = 16,01959

Subtotal: 28,66790 28,66790

Materials

BHN30040 u Lluminària tancada i equipada, inclòs làmpada de 150
W de VSAP i equip de doble nivell

1,000  x 271,16000 = 271,16000

Subtotal: 271,16000 271,16000
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,28668

COST DIRECTE 300,11458
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 6,00229

COST EXECUCIÓ MATERIAL 306,11687

P-109 FJ650002 u Filtre d'anelles de plàstic reforçat amb fibra de vidre
d'1'' i 120 mesh amb presa manomètrica, vàlvula de
neteja incorporada, inclou subministrament,
instal·lació, muntatge i part proporcional de peces de
connexió. Tot inclòs completament acabat.

Rend.: 1,000 49,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 0,336 /R x 15,72000 = 5,28192

A0121000 h Oficial 1a 0,336 /R x 19,91000 = 6,68976

Subtotal: 11,97168 11,97168

Materials

BJ650002 u Filtre d'anelles de plàstic reforçat amb fibra de vidre
d'1'' i 120 mesh amb presa manomètrica, vàlvula de
neteja incorporada, inclou part proporcional de peces
de connexió

1,000  x 36,33000 = 36,33000

Subtotal: 36,33000 36,33000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,11972

COST DIRECTE 48,42140
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,96843

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,38982

P-110 FJM30164 u Ventosa D100/40 mm, per a una PN 16 bar, amb unió
gibault en T i arqueta. Inclou subministrament,
instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament
acabat.

Rend.: 2,000 298,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,7089 /R x 17,55000 = 6,22060

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,7089 /R x 20,58000 = 7,29458

Subtotal: 13,51518 13,51518

Materials

BJM30164 u Ventosa D 100/40 mm, per a una PN 16 bar, amb
unió gibault en T i arqueta

1,000  x 279,11000 = 279,11000

Subtotal: 279,11000 279,11000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,13515

COST DIRECTE 292,76033
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 5,85521

COST EXECUCIÓ MATERIAL 298,61554
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P-111 FJM30165 u Ventosa D125/40 mm, per a una PN 16 bar, amb unió
gibault en T i arqueta. Inclou subministrament,
instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament
acabat.

Rend.: 1,000 330,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,5559 /R x 19,91000 = 11,06797

A013U001 h Ajudant 1,1427 /R x 15,72000 = 17,96324

Subtotal: 29,03121 29,03121

Materials

BJM30165 u Ventosa D 125/40 mm, per a una PN 16 bar, amb
unió gibault en T i arqueta

1,000  x 294,99000 = 294,99000

Subtotal: 294,99000 294,99000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,29031

COST DIRECTE 324,31152
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 6,48623

COST EXECUCIÓ MATERIAL 330,79775

P-112 FJM60009 u Manòmetre de glicerina de 1/4'' de connexió amb
presa manomètrica, inclou subministrament,
instal·lació, muntatge i p.p. de peces especials. Tot
inclòs completament acabat.

Rend.: 1,000 14,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,3272 /R x 19,91000 = 6,51455

Subtotal: 6,51455 6,51455

Materials

BJM60009 u Manòmetre de glicerina d'1/4'' de connexió amb presa
manomètrica, inclou part proporcional de peces
especials

1,000  x 7,51000 = 7,51000

Subtotal: 7,51000 7,51000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,06515

COST DIRECTE 14,08970
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,28179

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,37149

P-113 FJS10119 u Boca de reg amb racord D45 mm tipus Barcelona o
equivalent, totalment equipada, amb arqueta. Inclou
subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs
completament acabat.

Rend.: 1,000 198,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 1,0142 /R x 15,72000 = 15,94322

A0121000 h Oficial 1a 2,0284 /R x 19,91000 = 40,38544

Subtotal: 56,32866 56,32866

Materials
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BJS10119 u Boca de reg amb racord D 45 mm tipus Barcelona o
equivalent, totalment equipada, amb arqueta

1,000  x 137,28000 = 137,28000

Subtotal: 137,28000 137,28000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,56329

COST DIRECTE 194,17195
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 3,88344

COST EXECUCIÓ MATERIAL 198,05539

P-114 FJS50014 u Conducció de polietilé de baixa densitat PE-40, de 16
mm de diàmetre exterior i 6 bar de pressió nominal,
de 3 m de llargada formant una anella tancada al
voltant del tronc de l'arbre a una fondària de 0,3 m
amb un total de 3 degoters autocompensants de botó
de 8l/h de cabal, col·locats cada 1 m, inclou
subministrament, col·locació i part proporcional de
peces especials i connexions. Tot inclòs
completament acabat.

Rend.: 1,000 3,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,1076 /R x 19,91000 = 2,14232

Subtotal: 2,14232 2,14232

Materials

BFB20105 m Tub de polietilè de 16 mm de diàmetre exterior, de
baixa densitat PE-40 i 6 bar de pressió nominal

3,000  x 0,23000 = 0,69000

BJS50002 u Degoter per insertar autocompensant tipus 'tech flow'
o equivalent, de cabal nominal 8 l/h, inclou part
proporcional de peces de connexió

3,000  x 0,33000 = 0,99000

Subtotal: 1,68000 1,68000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,02142

COST DIRECTE 3,84374
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,07687

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,92062

P-115 FJSA0005 u Caixa de connexió tipus 'TBOS' o equivalent, de
quatre estacions. Inclou subministrament, instal·lació i
muntatge. Tot inclòs completament acabat.

Rend.: 1,000 244,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 3,1949 /R x 15,72000 = 50,22383

A0121000 h Oficial 1a 3,1949 /R x 19,91000 = 63,61046

Subtotal: 113,83429 113,83429

Materials

BJSA0005 u Caixa de connexió tipus 'TBOS' o equivalent, de
quatre estacions

1,000  x 124,89000 = 124,89000

Subtotal: 124,89000 124,89000
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 1,13834

COST DIRECTE 239,86263
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 4,79725

COST EXECUCIÓ MATERIAL 244,65989

P-116 FJSA0010 u Cònsola de programació via radio, tipus 'TBOS
radio+' o equivalent, inclou subministrament i
transport. Inclou subministrament, instal·lació i
muntatge. Tot inclòs completament acabat.

Rend.: 1,000 409,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 2,2321 /R x 15,72000 = 35,08861

A0121000 h Oficial 1a 2,2321 /R x 19,91000 = 44,44111

Subtotal: 79,52972 79,52972

Materials

BJSA0010 u Cònsola de programació via radio, tipus 'TBOS
radio+' o equivalent

1,000  x 321,37000 = 321,37000

Subtotal: 321,37000 321,37000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,79530

COST DIRECTE 401,69502
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 8,03390

COST EXECUCIÓ MATERIAL 409,72892

P-117 FJSB0004 u Electrovàlvula amb regulador de cabal incorporat
tipus rb/pga o equivalent, de connexió 1 '', inclou
subministrament, instal·lació, muntatge i part
proporcional de peces de connexió. Tot inclòs
completament acabat.

Rend.: 1,000 71,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 0,3454 /R x 15,72000 = 5,42969

A0121000 h Oficial 1a 0,3454 /R x 19,91000 = 6,87691

Subtotal: 12,30660 12,30660

Materials

BJSB0004 u Electrovàlvula amb regulador de cabal incorporat
tipus rb/pga, de connexió 1'', inclou part proporcional
de peces de connexió.

1,000  x 57,86000 = 57,86000

Subtotal: 57,86000 57,86000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,12307

COST DIRECTE 70,28967
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 1,40579

COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,69546

P-118 FJSD0560 u Arqueta rectangular de 67x48x32 cm, tipus 'rd' model
vb1220 o equivalent, amb cargol per tancar, inclou
subministrament, col·locació i muntatge amb graves
al fons. Tot inclòs completament acabat.

Rend.: 1,000 53,38 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,4301 /R x 19,91000 = 8,56329

A0140000 h Manobre 0,4301 /R x 17,69000 = 7,60847

Subtotal: 16,17176 16,17176

Materials

BJSD00D0 u Arqueta rectangular 67x48x32 cm tipus 'rd vb1220' o
equivalent amb cargol per tancar

1,000  x 35,21000 = 35,21000

B0331020 t Grava de pedrera de pedra calcària, per a drens 0,050  x 15,78000 = 0,78900

Subtotal: 35,99900 35,99900

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,16172

COST DIRECTE 52,33248
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 1,04665

COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,37913

P-119 FJSZ0007 u Vàlvula de rentat de connexió de 1/2'' tipus 'netafim' o
equivalent, inclou subministrament, col·locació,
muntatge i part proporcional de peces de connexió.
Tot inclòs completament acabat.

Rend.: 1,000 6,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,1818 /R x 19,91000 = 3,61964

Subtotal: 3,61964 3,61964

Materials

BJSZ0007 u Vàlvula de rentat de connexió d'1/2'' tipus 'netafim' o
equivalent, inclou part proporcional de peces de
connexió

1,000  x 3,12000 = 3,12000

Subtotal: 3,12000 3,12000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,03620

COST DIRECTE 6,77584
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,13552

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,91135

P-120 FJSZ0019 u Vàlvula antisifó de connexió de 1/2'', inclou
subministrament, col·locació, muntatge i part
proporcional de peces de connexió. Tot inclòs
completament acabat.

Rend.: 1,000 6,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,1818 /R x 19,91000 = 3,61964

Subtotal: 3,61964 3,61964

Materials

BJSZ0010 u Vàlvula antisifó per a purgat de canonades 1,000  x 2,43000 = 2,43000

Subtotal: 2,43000 2,43000
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,03620

COST DIRECTE 6,08584
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,12172

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,20755

P-121 FJZ10001 u Connexió a la xarxa existent, inclou enllaços de
polietilè, vàlvula de presa en càrrega, vàlvula de
retenció, matxó doble de llautó, joc d'aixetes
complerts, drets de connexió, arqueta segons
especificacions companyia d'aigues, amb verificació
oficial. Tot inclòs completament acabat.

Rend.: 1,000 2.053,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BJZ10001 u Connexió a la xarxa existent, inclou enllaços de
polietilè, vàlvula de presa en càrrega, vàlvula de
retenció, matxó doble de llautó, joc d'aixetes
complerts, drets de connexió, arqueta segons
especificacions companyia d'aigues, amb verificació
oficial. Tot inclòs completament acabat.

1,000  x 2.013,52000 = 2.013,52000

Subtotal: 2.013,52000 2.013,52000

COST DIRECTE 2.013,52000
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 40,27040

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.053,79040

P-122 FM210010 u Hidrant soterrat, totalment equipat amb arqueta i
senyalització vertical. Inclou subministrament,
instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament
acabat.

Rend.: 1,000 710,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 3,6496 /R x 15,72000 = 57,37171

A0121000 h Oficial 1a 3,6496 /R x 19,91000 = 72,66354

Subtotal: 130,03525 130,03525

Materials

BM210010 u Hidrant soterrat, totalment equipat amb arqueta i
senyalització vertical

1,000  x 564,73000 = 564,73000

BMY21000 u Part proporcional d'elements especials per a hidrants 0,015  x 1,67000 = 0,02505

Subtotal: 564,75505 564,75505

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 1,30035

COST DIRECTE 696,09065
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 13,92181

COST EXECUCIÓ MATERIAL 710,01247

P-123 FN120425 u Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, per
a tub de polietilè, per a una PN 16 bar, de D 90 mm.
Inclòs tub de polietilè per connexió, eix d'extensió fix i
trampilló, subministrament, instal·lació i muntatge. Tot
inclòs completament acabat.

Rend.: 1,000 443,61 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 1,400 /R x 17,55000 = 24,57000

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,400 /R x 20,58000 = 28,81200

Subtotal: 53,38200 53,38200

Materials

BN120425 u Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, per
a tub de polietilè, per a una PN 16 bar, de D 90 mm,
inclòs tub de polietilè per connexió, eix d'extensió fix i
trampilló

1,000  x 381,00000 = 381,00000

Subtotal: 381,00000 381,00000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,53382

COST DIRECTE 434,91582
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 8,69832

COST EXECUCIÓ MATERIAL 443,61414

P-124 FN120435 u Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, per
a tub de polietilè, per a una PN 16 bar, de D 125 mm.
Inclòs tub de polietilè per connexió, eix d'extensió fix i
trampilló, subministrament, instal·lació i muntatge. Tot
inclòs completament acabat.

Rend.: 1,000 591,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 3,000 /R x 15,72000 = 47,16000

A0121000 h Oficial 1a 1,500 /R x 19,91000 = 29,86500

Subtotal: 77,02500 77,02500

Materials

BN120435 u Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, per
a tub de polietilè, per a una PN 16 bar, de D 125 mm,
inclòs tub de polietilè per connexió, eix d'extensió fix i
trampilló

1,000  x 501,72000 = 501,72000

Subtotal: 501,72000 501,72000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,77025

COST DIRECTE 579,51525
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 11,59031

COST EXECUCIÓ MATERIAL 591,10556

P-125 FN310040 u Vàlvula de bola de llautó d'accionament manual de
connexió 1'', inclou subminstrament, instal·lació,
muntatge i part proporcional de peces de connexió.
Tot inclòs completament acabat.

Rend.: 1,000 16,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 0,2789 /R x 15,72000 = 4,38431

A0121000 h Oficial 1a 0,2789 /R x 19,91000 = 5,55290

Subtotal: 9,93721 9,93721
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Materials

BN310040 u Vàlvula de bola de llautó d'accionament manual de
connexió 1''

1,000  x 6,32000 = 6,32000

Subtotal: 6,32000 6,32000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,09937

COST DIRECTE 16,35658
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,32713

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,68371

P-126 FN760004 u Regulador de pressió de plàstic, de connexió 1'', amb
sortida fixa de 3 bar i presa manomètrica, inclou
subministrament, col·locació, muntatge i part
proporcional de peces de connexió. Tot inclòs
completament acabat.

Rend.: 1,000 19,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 0,1812 /R x 15,72000 = 2,84846

A0121000 h Oficial 1a 0,1812 /R x 19,91000 = 3,60769

Subtotal: 6,45615 6,45615

Materials

BN760004 u Regulador de pressió de plàstic, de connexió 1'', amb
sortida fixa de 3 bar i presa manomètrica, inclou part
proporcional de peces de connexió

1,000  x 12,51000 = 12,51000

Subtotal: 12,51000 12,51000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,06456

COST DIRECTE 19,03071
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,38061

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,41133

P-127 FP000010 u Connexió amb la xarxa existent, inclòs cata per a
localització de la fita existent, el mandrilat del ùltim
tram construït i la col·locació del fil de guia, segons
normes de la companyia, deixant la connexió
totalment acabada i en perfecte funcionament.

Rend.: 1,000 133,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BP000010 u Connexió amb la xarxa existent, inclòs cata per a
localització de la fita existent, el mandrilat del ùltim
tram construït i la col·locació del fil de guia, segons
normes de la companyia, deixant la connexió
totalment acabada i en perfecte funcionament

1,000  x 130,67000 = 130,67000

Subtotal: 130,67000 130,67000

COST DIRECTE 130,67000
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 2,61340

COST EXECUCIÓ MATERIAL 133,28340
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P-128 FQZWU050 U DESMUNTATGE MARQUESINA Rend.: 1,000 731,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 12,000 /R x 18,30000 = 219,60000

A013U001 h Ajudant 4,000 /R x 15,72000 = 62,88000

A0121000 h Oficial 1a 8,000 /R x 19,91000 = 159,28000

Subtotal: 441,76000 441,76000

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 4,000 /R x 37,93000 = 151,72000

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 4,000 /R x 15,14000 = 60,56000

Subtotal: 212,28000 212,28000

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,002  x 1,11000 = 0,00222

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,005  x 98,35000 = 0,49175

D070A8B1 M3 MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA DE
PEDRA GRANÍTICA AMB 380 KG/M3 DE CIMENT,
AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:0,5:4 I 10
N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165 L

0,400  x 99,61840 = 39,84736

B9E13200 M2 PANOT GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU
ALT

2,000  x 5,64000 = 11,28000

Subtotal: 51,62133 51,62133

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 11,04400

COST DIRECTE 716,70533
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 14,33411

COST EXECUCIÓ MATERIAL 731,03944

P-129 FQZWU070 U TRASLLAT A MENYS DE 50 I INSTAL·LACIO
MARQUESINA. NOMES OBRA CIVIL

Rend.: 1,000 1.184,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 12,000 /R x 18,30000 = 219,60000

A0121000 h Oficial 1a 8,000 /R x 19,91000 = 159,28000

Subtotal: 378,88000 378,88000

Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 4,000 /R x 15,14000 = 60,56000

C1503U10 h Camió grua de 5 t 8,000 /R x 37,93000 = 303,44000

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 4,000 /R x 62,38000 = 249,52000

Subtotal: 613,52000 613,52000

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,006  x 1,11000 = 0,00666

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,010  x 98,35000 = 0,98350
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D070A8B1 M3 MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA DE
PEDRA GRANÍTICA AMB 380 KG/M3 DE CIMENT,
AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:0,5:4 I 10
N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165 L

0,500  x 99,61840 = 49,80920

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

1,500  x 57,58000 = 86,37000

B9E13200 M2 PANOT GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU
ALT

4,000  x 5,64000 = 22,56000

Subtotal: 159,72936 159,72936

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 9,47200

COST DIRECTE 1.161,60136
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 23,23203

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.184,83339

P-130 FR710003 m2 Sembra manual, amb una dosi de 35 g/m2 de la
barreja de llavors amb les varietats millorades més
adients del tipus: x% gènere espècie, y% gènere
espècie, z% gènere espècie, inclou cobriment de
llavor i passada de corró.

Rend.: 1,000 1,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0160000 h Peó 0,0667 /R x 17,51000 = 1,16792

Subtotal: 1,16792 1,16792

Materials

BR710003 kg Llavors amb les varietats millorades més adients del
tipus: x% gènere espècie, y% gènere espècie, z%
gènere espècie

0,035  x 3,54000 = 0,12390

Subtotal: 0,12390 0,12390

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01168

COST DIRECTE 1,30350
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,02607

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,32957

P-131 FRZHERB m² Subministre i col·locació de malla antiherbes de 100
gr/m² i alta permeabilitat en talus de pendent inferior a
50%

Rend.: 1,000 4,19 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-132 G214U010 m3 Enderroc d'edificació, mesurat en volum aparent,
inclosa la coberta, solera i massís, càrrega i transport
a l'abocador, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

Rend.: 25,000 10,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 19,91000 = 0,79640

A0150000 h Manobre especialista 3,000 /R x 18,30000 = 2,19600

Subtotal: 2,99240 2,99240

Maquinària
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C1RA2500 m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

0,100 /R x 18,41000 = 0,07364

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

1,000 /R x 60,61000 = 2,42440

C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg

1,000 /R x 66,08000 = 2,64320

C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 0,250 /R x 3,61000 = 0,03610

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 1,000 /R x 46,71000 = 1,86840

Subtotal: 7,04574 7,04574

COST DIRECTE 10,03814
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,20076

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,23890

P-133 G214U020 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó
en massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals,
inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

Rend.: 3,000 46,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 22,02000 = 1,46800

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 18,30000 = 12,20000

A0121000 h Oficial 1a 0,250 /R x 19,91000 = 1,65917

Subtotal: 15,32717 15,32717

Maquinària

C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg

1,000 /R x 66,08000 = 22,02667

C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 0,250 /R x 3,61000 = 0,30083

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

0,050 /R x 60,61000 = 1,01017

C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de
20 kg a 30 kg

1,000 /R x 16,98000 = 5,66000

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,100 /R x 46,71000 = 1,55700

Subtotal: 30,55467 30,55467

COST DIRECTE 45,88184
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,91764

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,79948

P-134 G219U030 m2 Demolició de voreres amb base de formigó o
paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota
mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Rend.: 16,000 5,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 22,02000 = 0,27525

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 18,30000 = 1,14375

Subtotal: 1,41900 1,41900

Maquinària
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C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

0,100 /R x 60,61000 = 0,37881

C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

1,000 /R x 51,31000 = 3,20688

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,200 /R x 37,29000 = 0,46613

Subtotal: 4,05182 4,05182

COST DIRECTE 5,47082
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,10942

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,58024

P-135 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa,
incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Rend.: 21,000 4,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 18,30000 = 0,87143

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 22,02000 = 0,20971

Subtotal: 1,08114 1,08114

Maquinària

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,200 /R x 37,29000 = 0,35514

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

0,100 /R x 60,61000 = 0,28862

C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

1,000 /R x 51,31000 = 2,44333

Subtotal: 3,08709 3,08709

COST DIRECTE 4,16823
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,08336

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,25159

P-136 G219U100 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles
bituminoses o formigó, de 20 cm a 30 cm de fondària

Rend.: 8,000 5,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 19,91000 = 2,48875

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 22,02000 = 0,55050

Subtotal: 3,03925 3,03925

Maquinària

C110U075 h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a
tallar

1,000 /R x 15,24000 = 1,90500

Subtotal: 1,90500 1,90500

COST DIRECTE 4,94425
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,09889

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,04314
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P-137 G219U200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles
bituminoses, inclòs càrrega mecànica o manual,
transport a l'abocador dels materials resultants,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador,
inclosa la neteja de la superfície

Rend.: 775,000 0,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 18,30000 = 0,04723

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 19,91000 = 0,02569

A0112000 h Cap de colla 0,300 /R x 22,02000 = 0,00852

Subtotal: 0,08144 0,08144

Maquinària

C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 4,000 /R x 70,48000 = 0,36377

C170E00U h Escombradora autopropulsada 1,000 /R x 37,67000 = 0,04861

C110U085 h Fresadora de paviment 1,000 /R x 95,96000 = 0,12382

C131U000 h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o
equivalent

1,000 /R x 48,70000 = 0,06284

Subtotal: 0,59904 0,59904

COST DIRECTE 0,68048
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,01361

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,69409

P-138 G219U202 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles
bituminoses, inclòs càrrega mecànica o manual i
transport dels materials resultants a la central per a
reciclat de la mescla, inclosa la neteja de la superfície

Rend.: 1.500,000 0,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 18,30000 = 0,02440

A0112000 h Cap de colla 0,300 /R x 22,02000 = 0,00440

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 19,91000 = 0,01327

Subtotal: 0,04207 0,04207

Maquinària

C110U085 h Fresadora de paviment 1,000 /R x 95,96000 = 0,06397

C131U000 h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o
equivalent

1,000 /R x 48,70000 = 0,03247

C170E00U h Escombradora autopropulsada 1,000 /R x 37,67000 = 0,02511

C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 3,000 /R x 70,48000 = 0,14096

Subtotal: 0,26251 0,26251

COST DIRECTE 0,30458
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,00609

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,31067

P-139 G21B1002 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o
abocador de barrera de seguretat metàl·lica de
secció doble ona tipus BMSNA4 o BMSNR4, inclòs
part proporcional de suports

Rend.: 42,000 3,15 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 22,02000 = 0,10486

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 19,91000 = 0,47405

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 18,30000 = 0,87143

Subtotal: 1,45034 1,45034

Maquinària

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 1,000 /R x 35,68000 = 0,84952

C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 1,000 /R x 3,61000 = 0,08595

C131U015 h Excavadora-carregadora de 110 hp, tipus CAT-212 o
equivalent

0,500 /R x 58,87000 = 0,70083

Subtotal: 1,63630 1,63630

COST DIRECTE 3,08664
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,06173

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,14837

P-140 G21B3002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de
senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus,
inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega
i transport a l'abocador dels materials resultants

Rend.: 4,000 32,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 18,30000 = 9,15000

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 22,02000 = 1,10100

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 19,91000 = 4,97750

Subtotal: 15,22850 15,22850

Maquinària

C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de
20 kg a 30 kg

1,000 /R x 16,98000 = 4,24500

C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 1,000 /R x 3,61000 = 0,90250

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,250 /R x 35,68000 = 2,23000

C1503U10 h Camió grua de 5 t 1,000 /R x 37,93000 = 9,48250

Subtotal: 16,86000 16,86000

COST DIRECTE 32,08850
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,64177

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,73027

P-141 G21DU010 m Demolició de claveguera de tub de formigó de
diàmetre interior < 100 cm, sense recobriment de
formigó, inclosa solera, càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

Rend.: 20,000 12,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 17,69000 = 0,88450

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 22,02000 = 0,22020

Subtotal: 1,10470 1,10470

Maquinària
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C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 2,000 /R x 37,29000 = 3,72900

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent

1,000 /R x 42,78000 = 2,13900

C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

2,000 /R x 51,31000 = 5,13100

Subtotal: 10,99900 10,99900

COST DIRECTE 12,10370
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,24207

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,34577

P-142 G21H0002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc
de nova col·locació de bàcul o columna d'enllumenat
existent, de qualsevol tipus, incloent desmuntatge de
tots els elements i desconnexions, inclòs demolició de
fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

Rend.: 2,000 55,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,300 /R x 22,02000 = 3,30300

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 18,30000 = 18,30000

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 19,91000 = 9,95500

Subtotal: 31,55800 31,55800

Maquinària

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent

0,200 /R x 42,78000 = 4,27800

C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

0,200 /R x 51,31000 = 5,13100

C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 1,000 /R x 3,61000 = 1,80500

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,200 /R x 35,68000 = 3,56800

C1504U01 h Camió cistella de 10 a 20 m d'alçària 0,200 /R x 46,05000 = 4,60500

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,200 /R x 37,93000 = 3,79300

Subtotal: 23,18000 23,18000

COST DIRECTE 54,73800
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 1,09476

COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,83276

P-143 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport
a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la
seva utilització, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

Rend.: 100,000 1,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 18,30000 = 0,18300

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 22,02000 = 0,04404

Subtotal: 0,22704 0,22704

Maquinària

C131U000 h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o
equivalent

1,000 /R x 48,70000 = 0,48700
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C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 2,000 /R x 46,71000 = 0,93420

Subtotal: 1,42120 1,42120

COST DIRECTE 1,64824
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,03296

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,68120

P-144 G221U112 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de
desmunt, incloses parts proporcionals de roca, amb
mitjans mecànics, amb càrrega i transport a
l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

Rend.: 200,000 2,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 22,02000 = 0,02753

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 18,30000 = 0,09150

Subtotal: 0,11903 0,11903

Maquinària

C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg

0,500 /R x 66,08000 = 0,16520

C1501U03 h Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3) 3,000 /R x 76,78000 = 1,15170

C131U017 h Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o
equivalent

1,000 /R x 134,29000 = 0,67145

C131U062 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-9) 0,200 /R x 108,73000 = 0,10873

Subtotal: 2,09708 2,09708

COST DIRECTE 2,21611
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,04432

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,26043

P-145 G222Z001 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o
fonaments, amb mitjans mecànics, inclosa càrrega
sobre camió.

Rend.: 0,600 4,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,0254 /R x 18,30000 = 0,77470

A0112000 h Cap de colla 0,0127 /R x 22,02000 = 0,46609

Subtotal: 1,24079 1,24079

Maquinària

C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent

0,0254 /R x 53,23000 = 2,25340

C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg

0,007 /R x 66,08000 = 0,77093

Subtotal: 3,02433 3,02433
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COST DIRECTE 4,26512
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,08530

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,35042

P-146 G226U030 m3 Terraplenat, pedraplenat o reblert tot-u amb sòl
procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat,
càrregues i transports intermedis, estesa i
compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Rend.: 171,000 1,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,198 /R x 22,02000 = 0,02550

A0150000 h Manobre especialista 1,007 /R x 18,30000 = 0,10777

Subtotal: 0,13327 0,13327

Maquinària

C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 0,495 /R x 53,83000 = 0,15582

C133U040 h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 1,007 /R x 63,16000 = 0,37194

C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 1,007 /R x 64,60000 = 0,38042

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,495 /R x 36,38000 = 0,10531

Subtotal: 1,01349 1,01349

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050  x 1,11000 = 0,05550

Subtotal: 0,05550 0,05550

COST DIRECTE 1,20226
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,02405

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,22631

P-147 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments,
amb material procedent de la pròpia obra, estesa i
compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Rend.: 15,000 5,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,200 /R x 18,30000 = 1,46400

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 22,02000 = 0,36700

Subtotal: 1,83100 1,83100

Maquinària

C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent

0,500 /R x 53,23000 = 1,77433

C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 1,000 /R x 11,72000 = 0,78133

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,100 /R x 36,38000 = 0,24253

Subtotal: 2,79819 2,79819

Materials

B03DU005 m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments
localitzats, procedent de la pròpia obra

1,200  x 0,38000 = 0,45600

B0111000 m3 Aigua 0,050  x 1,11000 = 0,05550
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Subtotal: 0,51150 0,51150

COST DIRECTE 5,14069
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,10281

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,24350

P-148 G228U015 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments,
amb material procedent de préstec, inclòs càrregues i
transports intermedis, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric.

Rend.: 21,000 7,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,200 /R x 18,30000 = 1,04571

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 22,02000 = 0,26214

Subtotal: 1,30785 1,30785

Maquinària

C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent

0,500 /R x 53,23000 = 1,26738

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,100 /R x 36,38000 = 0,17324

C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 1,000 /R x 11,72000 = 0,55810

Subtotal: 1,99872 1,99872

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050  x 1,11000 = 0,05550

B03DU001 m3 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per
extracció i transport a l'obra

1,200  x 3,50000 = 4,20000

Subtotal: 4,25550 4,25550

COST DIRECTE 7,56207
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,15124

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,71331

P-149 G228U200 m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat
de canonada, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric

Rend.: 15,000 27,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 22,02000 = 0,36700

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 18,30000 = 1,22000

Subtotal: 1,58700 1,58700

Maquinària

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

0,500 /R x 37,55000 = 1,25167

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,200 /R x 36,38000 = 0,48507

C133U080 h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 1,000 /R x 8,26000 = 0,55067

Subtotal: 2,28741 2,28741

Materials
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B031U030 m3 Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 5 mm 1,200  x 19,00000 = 22,80000

B0111000 m3 Aigua 0,050  x 1,11000 = 0,05550

Subtotal: 22,85550 22,85550

COST DIRECTE 26,72991
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,53460

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,26451

P-150 G229U020 m3 Rebliment amb material granular filtrant al darrera
d'alçats de murs i estreps d'estructures, obres de
drenatge transversal amb tubs metàl·lics corrugats i
testeres i voltes prefabricats de formigó, inclòs estesa
i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Rend.: 12,000 21,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 18,30000 = 1,52500

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 22,02000 = 0,45875

Subtotal: 1,98375 1,98375

Maquinària

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,200 /R x 36,38000 = 0,60633

C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 1,000 /R x 11,72000 = 0,97667

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

0,500 /R x 37,55000 = 1,56458

Subtotal: 3,14758 3,14758

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050  x 1,11000 = 0,05550

B032U100 m3 Material granulat filtrant per a darrera d'alçats de
murs, estreps i voltes d'estructures, inclòs transport a
l'obra

1,200  x 13,23000 = 15,87600

Subtotal: 15,93150 15,93150

COST DIRECTE 21,06283
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,42126

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,48409

P-151 G22DU010 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones
no boscoses, definides als plànols, mesurat sobre
perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o
aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

Rend.: 800,000 0,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 18,30000 = 0,02288

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 22,02000 = 0,00688

Subtotal: 0,02976 0,02976

Maquinària

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

1,000 /R x 60,61000 = 0,07576

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 2,000 /R x 37,29000 = 0,09323

Projecte d´urbanització de la Colònia Llaudet
al T.M. de Sant Joan de les Abadesses

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 86

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 0,16899 0,16899

COST DIRECTE 0,19875
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,00398

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,20273

P-152 G22DU120 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part
proporcional de zones boscoses, deixant la llenya a
disposició de l'Administració, definides als plànols,
mesurat sobre perfil teòric, inclosa arrancada o tala
d'arbres, soca, càrrega i transport a l'abocador o
aplec, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

Rend.: 510,000 0,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 22,02000 = 0,02159

A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 19,91000 = 0,11712

A0150000 h Manobre especialista 3,000 /R x 18,30000 = 0,10765

Subtotal: 0,24636 0,24636

Maquinària

C200U001 h Motoserra per a la tala d'arbres 3,000 /R x 2,46000 = 0,01447

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 1,000 /R x 37,29000 = 0,07312

C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 0,200 /R x 64,60000 = 0,02533

C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent

0,200 /R x 53,23000 = 0,02087

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

0,200 /R x 60,61000 = 0,02377

Subtotal: 0,15756 0,15756

COST DIRECTE 0,40392
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,00808

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,41200

P-153 G3J5U101 m3 Mur d'escullera de qualsevol alçària, de pedra
granítica fins a 150 kg, procedent d'aportació, amb
col·locació de la pedra del parament vist a ma per a
deixar-lo sensiblement pla i rebliment de buits amb
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, mesurat sobre perfil teòric segons
plànols

Rend.: 7,500 66,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 22,02000 = 0,58720

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 18,30000 = 4,88000

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 19,91000 = 2,65467

Subtotal: 8,12187 8,12187

Maquinària

C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent

1,000 /R x 53,23000 = 7,09733

C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 1,000 /R x 92,66000 = 12,35467
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Subtotal: 19,45200 19,45200

Materials

B0441000 m3 Bloc de pedra granítica fins a 150 kg, inclòs transport
a l'obra

1,000  x 18,84000 = 18,84000

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,350  x 53,95000 = 18,88250

Subtotal: 37,72250 37,72250

COST DIRECTE 65,29637
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 1,30593

COST EXECUCIÓ MATERIAL 66,60230

P-154 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió per a capa de neteja de 10 cm de
gruix, inclòs la preparació de la base d'assentament,
estesa i esquerdejat.

Rend.: 50,000 7,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 15,72000 = 0,31440

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 22,02000 = 0,11010

A0140000 h Manobre 2,000 /R x 17,69000 = 0,70760

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 19,91000 = 0,39820

Subtotal: 1,53030 1,53030

Materials

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,105  x 53,95000 = 5,66475

Subtotal: 5,66475 5,66475

COST DIRECTE 7,19505
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,14390

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,33895

P-155 G450U050 M3 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs
col·locació, vibrat i curat

Rend.: 25,000 78,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 22,02000 = 0,88080

A0140000 h Manobre 2,000 /R x 17,69000 = 1,41520

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 19,91000 = 1,59280

A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 15,72000 = 1,25760

Subtotal: 5,14640 5,14640

Maquinària

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 1,200 /R x 16,37000 = 0,78576

C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 0,600 /R x 92,66000 = 2,22384

C1700006 h Vibrador intern de formigó 2,400 /R x 1,77000 = 0,16992

Subtotal: 3,17952 3,17952
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Materials

B060U440 M3 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

1,050  x 65,17000 = 68,42850

Subtotal: 68,42850 68,42850

COST DIRECTE 76,75442
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 1,53509

COST EXECUCIÓ MATERIAL 78,28951

P-156 G450U060 M3 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs
col·locació, vibrat i curat

Rend.: 25,000 81,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 2,000 /R x 17,69000 = 1,41520

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 22,02000 = 0,88080

A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 19,91000 = 2,38920

A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 15,72000 = 1,25760

Subtotal: 5,94280 5,94280

Maquinària

C1700006 h Vibrador intern de formigó 4,800 /R x 1,77000 = 0,33984

CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos

1,200 /R x 6,23000 = 0,29904

C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 1,200 /R x 92,66000 = 4,44768

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 1,200 /R x 16,37000 = 0,78576

Subtotal: 5,87232 5,87232

Materials

B060U440 M3 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

1,050  x 65,17000 = 68,42850

Subtotal: 68,42850 68,42850

COST DIRECTE 80,24362
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 1,60487

COST EXECUCIÓ MATERIAL 81,84849

P-157 G450Z040 ml Canal de Formigó HM-20 segons plànols de detall,
acabat superficial amb bolos de riu inclustats per a
canal d'aigua amb pendent. Inclou embocadura i
treballs de connexió a arqueta de desguàs.Inclou
esbroçada del talús, talat arbres i arbustos, excavació
en pendent molt elevat. Tot inclòs, totalment acabat.

Rend.: 2,000 144,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 19,91000 = 9,95500

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 17,69000 = 8,84500

A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 22,02000 = 5,50500

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 15,72000 = 7,86000

Subtotal: 32,16500 32,16500

Maquinària

C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 0,0312 /R x 92,66000 = 1,44550
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CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 0,0624 /R x 16,37000 = 0,51074

C1700006 h Vibrador intern de formigó 0,125 /R x 1,77000 = 0,11063

Subtotal: 2,06687 2,06687

Materials

B0B2U002 kg Acer corrugat B 500 S en barres 30,000  x 0,55000 = 16,50000

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

1,500  x 57,58000 = 86,37000

B033Z001 m3 Bolo de pedra granítica de riu 0,260  x 16,55000 = 4,30300

Subtotal: 107,17300 107,17300

COST DIRECTE 141,40487
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 2,82810

COST EXECUCIÓ MATERIAL 144,23297

P-158 G450Z160 m3 Formigó HA-30/B/20/IIa+H de consistència tova i
granulat màxim 20 mm per a fonaments i encepats,
inclòs col·locació, vibrat i curat

Rend.: 23,400 82,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0160000 h Peó 2,000 /R x 17,51000 = 1,49658

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 19,91000 = 1,70171

A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 15,72000 = 1,34359

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 22,02000 = 0,94103

Subtotal: 5,48291 5,48291

Maquinària

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 1,200 /R x 16,37000 = 0,83949

C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 0,600 /R x 92,66000 = 2,37590

C1700006 h Vibrador intern de formigó 2,400 /R x 1,77000 = 0,18154

Subtotal: 3,39693 3,39693

Materials

B060U450 m3 Formigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

1,050  x 68,80000 = 72,24000

Subtotal: 72,24000 72,24000

COST DIRECTE 81,11984
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 1,62240

COST EXECUCIÓ MATERIAL 82,74224

P-159 G450Z326 m3 Formigó HA-30/B/20/IIa+H de consistència tova i
granulat màxim 20 mm per a alçats, inclòs
col·locació, vibrat i curat

Rend.: 24,000 86,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0160000 h Peó 2,000 /R x 17,51000 = 1,45917

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 22,02000 = 0,91750

A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 19,91000 = 2,48875

A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 15,72000 = 1,31000
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Subtotal: 6,17542 6,17542

Maquinària

C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 1,200 /R x 92,66000 = 4,63300

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 1,200 /R x 16,37000 = 0,81850

C1700006 h Vibrador intern de formigó 4,800 /R x 1,77000 = 0,35400

CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos

1,200 /R x 6,23000 = 0,31150

Subtotal: 6,11700 6,11700

Materials

B060U450 m3 Formigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

1,050  x 68,80000 = 72,24000

Subtotal: 72,24000 72,24000

COST DIRECTE 84,53242
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 1,69065

COST EXECUCIÓ MATERIAL 86,22307

P-160 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no
menor de 500 N/mm2, col·locat

Rend.: 435,000 0,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 19,91000 = 0,09154

A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 15,72000 = 0,07228

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 22,02000 = 0,01012

Subtotal: 0,17394 0,17394

Maquinària

C200U002 h Màquina per a doblegar rodó d'acer 0,500 /R x 2,14000 = 0,00246

C200U003 h Cisalla elèctrica 0,500 /R x 2,30000 = 0,00264

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,100 /R x 37,93000 = 0,00872

Subtotal: 0,01382 0,01382

Materials

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,010  x 1,08000 = 0,01080

B0B2U002 kg Acer corrugat B 500 S en barres 1,050  x 0,55000 = 0,57750

Subtotal: 0,58830 0,58830

COST DIRECTE 0,77606
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,01552

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,79158

P-161 G4L5Z020 m Subministre i col·locació de marc prefabricat de
formigó armat, de dimensions lliures interiors
200x200, per suportar una càrrega corresponent al
vehicle tipus de 60 T i fins a una altura de terres de
20 a 100 cm, inclòs transport sobre camió a obra,
junta de goma, segellat i totes les feines adients,
totalment acabat.

Rend.: 40,000 473,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 22,02000 = 0,55050

A0121000 h Oficial 1a 8,000 /R x 19,91000 = 3,98200

A0150000 h Manobre especialista 12,000 /R x 18,30000 = 5,49000

Subtotal: 10,02250 10,02250

Maquinària

C150GU30 h Grua autopropulsada de 40 t 8,000 /R x 94,74000 = 18,94800

Subtotal: 18,94800 18,94800

Materials

B4R1Z020 m Marc prefabricat de formigó armat de dimensions
lliures interiors 200x200

1,000  x 435,70000 = 435,70000

Subtotal: 435,70000 435,70000

COST DIRECTE 464,67050
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 9,29341

COST EXECUCIÓ MATERIAL 473,96391

P-162 G4L5Z035 u Subministre i col·locació broc prefabricat de formigó
per a canonada de 630 mm, incloses totes les feines
adients, totalment acabat.

Rend.: 1,000 292,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 22,02000 = 22,02000

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 18,30000 = 18,30000

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 19,91000 = 19,91000

Subtotal: 60,23000 60,23000

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 1,000 /R x 37,93000 = 37,93000

Subtotal: 37,93000 37,93000

Materials

B4PAZ015 u Broc prefabricat de formigó per a canonada de 630
mm

1,000  x 188,92000 = 188,92000

Subtotal: 188,92000 188,92000

COST DIRECTE 287,08000
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 5,74160

COST EXECUCIÓ MATERIAL 292,82160

P-163 G774U002 m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls
de 8 mm d'alçada i feltre de polipropilè, amb
resistència a la compressió de 150 kN/m2, per a
drenatge de murs, inclòs pèrdues per retalls i
encavalcaments, totalment col·locada

Rend.: 30,000 13,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 15,72000 = 1,04800

A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 22,02000 = 0,36700

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 19,91000 = 1,32733
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Subtotal: 2,74233 2,74233

Materials

B7Z1U002 u Clau adhesiu per a fixació de làmina de polietilè amb
nòduls

2,000  x 1,19000 = 2,38000

B774U002 m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls
de 8 mm d'alçada i feltre de polipropilè, amb
resistència a la compressió de 150 kN/m2

1,100  x 6,66000 = 7,32600

B7Z1U010 m Banda autoadhesiva de cautxú butil de 4 cm
d'amplària per a segellat de làmina de polietilè

0,600  x 1,57000 = 0,94200

Subtotal: 10,64800 10,64800

COST DIRECTE 13,39033
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,26781

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,65814

P-164 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i
horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió
bituminosa catiònica

Rend.: 25,000 3,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 22,02000 = 0,17616

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 18,30000 = 1,46400

Subtotal: 1,64016 1,64016

Materials

B055U050 kg Emulsió bituminosa catiònica en dissolució al 50%
per a impermeabilitzacions

1,800  x 1,08000 = 1,94400

Subtotal: 1,94400 1,94400

COST DIRECTE 3,58416
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,07168

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,65584

P-165 G7B1U010 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes
mínim de 125 g/m2, 100% foradat per ambdues
cares, amb resistència a la perforació igual o superior
a 1500 N, inclòs pèrdues per retalls i
encavalcaments, regularització i anivellament de
superfície d'assentament, totalment col·locat

Rend.: 55,000 1,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,100 /R x 22,02000 = 0,04004

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 19,91000 = 0,36200

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 15,72000 = 0,28582

Subtotal: 0,68786 0,68786

Materials

B7B1U001 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes
mínim de 125 g/m2, 100% foradat per ambdues
cares, amb resistència a la perforació igual o superior
a 1500 N

1,100  x 0,79000 = 0,86900

Subtotal: 0,86900 0,86900
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COST DIRECTE 1,55686
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,03114

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,58800

P-166 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i
compactació, mesurat sobre perfil teòric

Rend.: 140,000 14,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 22,02000 = 0,07864

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 18,30000 = 0,13071

Subtotal: 0,20935 0,20935

Maquinària

C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 1,000 /R x 53,83000 = 0,38450

C1502U20 h Camió cisterna de 10000 l 0,500 /R x 41,82000 = 0,14936

C133U030 h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 1,000 /R x 56,89000 = 0,40636

Subtotal: 0,94022 0,94022

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050  x 1,11000 = 0,05550

B037200U m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra 1,050  x 12,56000 = 13,18800

Subtotal: 13,24350 13,24350

COST DIRECTE 14,39307
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,28786

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,68093

P-167 G922U010 m3 Base de sauló, estesa, humectació i compactació,
mesurat sobre perfil teòric

Rend.: 140,000 15,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 22,02000 = 0,07864

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 18,30000 = 0,13071

Subtotal: 0,20935 0,20935

Maquinària

C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 1,000 /R x 53,83000 = 0,38450

C1502U20 h Camió cisterna de 10000 l 0,500 /R x 41,82000 = 0,14936

C133U030 h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 1,000 /R x 56,89000 = 0,40636

Subtotal: 0,94022 0,94022

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050  x 1,11000 = 0,05550

B032U010 m3 Sauló sense garbellar, inclòs cànon per extracció i
transport a l'obra

1,050  x 13,75000 = 14,43750

Subtotal: 14,49300 14,49300
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COST DIRECTE 15,64257
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,31285

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,95542

P-168 G96500A3 m Vorada de vianants bicapa de secció normalitzada A3
o A4 20x8 de peces prefabricades de formigó rectes i
corbes, d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340,
inclosa excavació i base de formigó de 20 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, rejuntat
amb morter i totes les feines adients, totalment
col·locada

Rend.: 30,000 15,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 19,91000 = 2,65467

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 22,02000 = 0,73400

A0140000 h Manobre 6,000 /R x 17,69000 = 3,53800

Subtotal: 6,92667 6,92667

Maquinària

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,250 /R x 46,71000 = 0,38925

C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,000 /R x 1,77000 = 0,05900

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

0,250 /R x 37,55000 = 0,31292

CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos

1,000 /R x 6,23000 = 0,20767

Subtotal: 0,96884 0,96884

Materials

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,000  x 0,39000 = 0,78000

B9651UA3 m Vorada de vianants A3 o A4 20 x 8 prefabricada de
formigó, d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340

1,050  x 2,81000 = 2,95050

B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la
Norma UNE 998-2

0,014  x 78,73000 = 1,10222

B0DZA000 l Desencofrant 0,020  x 2,45000 = 0,04900

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,100  x 1,37000 = 0,13700

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

0,042  x 57,58000 = 2,41836

Subtotal: 7,43708 7,43708

COST DIRECTE 15,33259
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,30665

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,63924

P-169 G96500C5 m Vorada de calçada bicapa de secció normalitzada C5
25x15 de peces prefabricades de formigó rectes i
corbes, d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340,
inclosa excavació i base de formigó de 20 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, rejuntat
amb morter i totes les feines adients, totalment
col·locada

Rend.: 35,000 18,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 22,02000 = 0,62914
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A0140000 h Manobre 6,000 /R x 17,69000 = 3,03257

A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 19,91000 = 2,27543

Subtotal: 5,93714 5,93714

Maquinària

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

0,251 /R x 37,55000 = 0,26929

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,251 /R x 46,71000 = 0,33498

CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos

1,000 /R x 6,23000 = 0,17800

C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,000 /R x 1,77000 = 0,05057

Subtotal: 0,83284 0,83284

Materials

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

0,081  x 57,58000 = 4,66398

B0DZA000 l Desencofrant 0,020  x 2,45000 = 0,04900

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,000  x 0,39000 = 0,78000

B9651UC5 m Vorada de calçada C5 25x15 prefabricada de
formigó, d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340

1,050  x 4,28000 = 4,49400

B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la
Norma UNE 998-2

0,021  x 78,73000 = 1,65333

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,100  x 1,37000 = 0,13700

Subtotal: 11,77731 11,77731

COST DIRECTE 18,54729
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,37095

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,91824

P-170 G96500C7 m Vorada de calçada bicapa de secció normalitzada C7
22x20 de peces prefabricades de formigó rectes i
corbes, d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340,
inclosa excavació i base de formigó de 20 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, rejuntat
amb morter i totes les feines adients, totalment
col·locada

Rend.: 35,000 20,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 22,02000 = 0,62914

A0140000 h Manobre 6,000 /R x 17,69000 = 3,03257

A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 19,91000 = 2,27543

Subtotal: 5,93714 5,93714

Maquinària

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

0,249 /R x 37,55000 = 0,26714

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,249 /R x 46,71000 = 0,33231

C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,000 /R x 1,77000 = 0,05057

CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos

1,000 /R x 6,23000 = 0,17800

Subtotal: 0,82802 0,82802

Materials

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,100  x 1,37000 = 0,13700
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B0DZA000 l Desencofrant 0,020  x 2,45000 = 0,04900

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,000  x 0,39000 = 0,78000

B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la
Norma UNE 998-2

0,019  x 78,73000 = 1,49587

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

0,092  x 57,58000 = 5,29736

B9651UC7 m Vorada de calçada C7 22x20 prefabricada de
formigó, d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340

1,050  x 5,17000 = 5,42850

Subtotal: 13,18773 13,18773

COST DIRECTE 19,95289
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,39906

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,35195

P-171 G96500C9 m Vorada de calçada bicapa de secció normalitzada C9
13x25 de peces prefabricades de formigó rectes i
corbes, d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340,
inclosa excavació i base de formigó de 20 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, rejuntat
amb morter i totes les feines adients, totalment
col·locada

Rend.: 29,000 25,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 22,02000 = 0,75931

A0140000 h Manobre 6,000 /R x 17,69000 = 3,66000

A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 19,91000 = 2,74621

Subtotal: 7,16552 7,16552

Maquinària

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

0,250 /R x 37,55000 = 0,32371

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,250 /R x 46,71000 = 0,40267

CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos

1,000 /R x 6,23000 = 0,21483

C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,000 /R x 1,77000 = 0,06103

Subtotal: 1,00224 1,00224

Materials

B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la
Norma UNE 998-2

0,023  x 78,73000 = 1,81079

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,000  x 0,39000 = 0,78000

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

0,090  x 57,58000 = 5,18220

B9651UC9 m Vorada de calçada C9 13x25 prefabricada de
formigó, d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340

1,050  x 8,56000 = 8,98800

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,100  x 1,37000 = 0,13700

B0DZA000 l Desencofrant 0,020  x 2,45000 = 0,04900

Subtotal: 16,94699 16,94699
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COST DIRECTE 25,11475
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,50230

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,61705

P-172 G9F1U010 m2 Paviment de llambordins prefabricats de formigó de 8
cm de gruix, de forma i dimensions segons plànols,
inclòs refinat i compactació del terreny, base de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió de 10 cm de gruix, llit de morter de 3
cm i totes les feines adients

Rend.: 10,000 44,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 22,02000 = 2,20200

A0140000 h Manobre 7,000 /R x 17,69000 = 12,38300

A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 19,91000 = 7,96400

Subtotal: 22,54900 22,54900

Maquinària

C133U080 h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 1,000 /R x 8,26000 = 0,82600

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,300 /R x 37,93000 = 1,13790

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

0,250 /R x 37,55000 = 0,93875

C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 0,250 /R x 11,72000 = 0,29300

Subtotal: 3,19565 3,19565

Materials

B9F1UC10 m2 Llambordí prefabricat de formigó de 8 cm de gruix, de
qualsevol forma i dimensions, sèrie 1

1,020  x 9,71000 = 9,90420

B071U007 m3 Morter de ciment de Classe M-7,5 (7,5 N/mm2)
segons la Norma UNE 998-2

0,030  x 80,90000 = 2,42700

B031U100 m3 Sorra de pedrera de 0 a 3 mm 0,004  x 23,09000 = 0,09236

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,100  x 53,95000 = 5,39500

Subtotal: 17,81856 17,81856

COST DIRECTE 43,56321
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,87126

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,43447

P-173 G9G2Z134 m3 Paviment de formigó de 20 cm de gruix acabat amb 3
kg/m2 de pols de quars color ocre, amb formigó
HM-30/B/20/I+E de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I+E, col·locat
mitjançant bombeig, estesa i vibratge mecànic i
remolinat mecànic

Rend.: 2,100 101,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,142 /R x 19,91000 = 1,34630

A0150000 h Manobre especialista 0,225 /R x 18,30000 = 1,96071

Subtotal: 3,30701 3,30701
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Maquinària

C2003000 h Remolinador mecànic 0,075 /R x 4,85000 = 0,17321

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,075 /R x 140,66000 = 5,02357

C2005000 h Regle vibratori 0,033 /R x 4,47000 = 0,07024

Subtotal: 5,26702 5,26702

Materials

B060U440 M3 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

1,050  x 65,17000 = 68,42850

B9GZ1200 t Pols de quars color 0,015  x 1.507,65000 = 22,61475

Subtotal: 91,04325 91,04325

COST DIRECTE 99,61728
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 1,99235

COST EXECUCIÓ MATERIAL 101,60963

P-174 G9GA0022 m3 Paviment de formigó HF-4, amb granular granític, de
qualsevol gruix, incloent estesa amb estenedora,
vibratge, estriat, formació de junts tallats en fresc i
totes les feines adients

Rend.: 24,000 83,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 19,91000 = 3,31833

A0150000 h Manobre especialista 4,000 /R x 18,30000 = 3,05000

A0140000 h Manobre 2,000 /R x 17,69000 = 1,47417

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 22,02000 = 0,91750

Subtotal: 8,76000 8,76000

Maquinària

C1700002 h Equip per a execució de junts en fresc de paviment
de formigó

1,000 /R x 10,83000 = 0,45125

C170AG00 h Estenedora de paviments de formigó 1,000 /R x 69,03000 = 2,87625

C170AG10 h Enllestidora de paviments de formigó 1,000 /R x 50,16000 = 2,09000

C2005U00 h Regle vibratori per a formigonat de soleres 2,000 /R x 3,94000 = 0,32833

Subtotal: 5,74583 5,74583

Materials

B0813U01 kg Additiu superfluidificant per a formigó 1,700  x 0,93000 = 1,58100

B060UU02 m3 Formigó HF-4 MPa de consistència plàstica, amb 340
kg/m3 de ciment CEM IV/B 32,5 N i granulat granític,
inclòs transport a l'obra

1,050  x 60,82000 = 63,86100

B0DZ1021 u Amortització d'encofrat per m3 de formigó en
paviments rígids, fixat amb clavilles

0,200  x 9,80000 = 1,96000

Subtotal: 67,40200 67,40200

COST DIRECTE 81,90783
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 1,63816

COST EXECUCIÓ MATERIAL 83,54599
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P-175 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B 50/70 S,
inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure
betum

Rend.: 70,000 27,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 4,000 /R x 18,30000 = 1,04571

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 22,02000 = 0,31457

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 19,91000 = 0,56886

Subtotal: 1,92914 1,92914

Maquinària

C1709B0U h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 1,000 /R x 52,90000 = 0,75571

C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 4,000 /R x 70,48000 = 4,02743

C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 1,000 /R x 63,67000 = 0,90957

C170U035 h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 1,000 /R x 60,17000 = 0,85957

Subtotal: 6,55228 6,55228

Materials

B9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 S per a capa
intermitja, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de
planta asfàltica

1,000  x 18,79000 = 18,79000

Subtotal: 18,79000 18,79000

COST DIRECTE 27,27142
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,54543

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,81685

P-176 G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent AC22 base B 50/70 G,
inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure
betum

Rend.: 70,000 27,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 22,02000 = 0,31457

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 19,91000 = 0,56886

A0150000 h Manobre especialista 4,000 /R x 18,30000 = 1,04571

Subtotal: 1,92914 1,92914

Maquinària

C1709B0U h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 1,000 /R x 52,90000 = 0,75571

C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 4,000 /R x 70,48000 = 4,02743

C170U035 h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 1,000 /R x 60,17000 = 0,85957

C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 1,000 /R x 63,67000 = 0,90957

Subtotal: 6,55228 6,55228

Materials

B9H1U120 t Mescla bituminosa en calent AC22 G, per a capa de
base, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de
planta asfàltica

1,000  x 18,88000 = 18,88000

Subtotal: 18,88000 18,88000
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COST DIRECTE 27,36142
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,54723

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,90865

P-177 G9H1U512 t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B 50/70 D,
inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure
betum

Rend.: 65,000 28,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 19,91000 = 0,61262

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 22,02000 = 0,33877

A0150000 h Manobre especialista 4,000 /R x 18,30000 = 1,12615

Subtotal: 2,07754 2,07754

Maquinària

C1709B0U h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 1,000 /R x 52,90000 = 0,81385

C170U035 h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 1,000 /R x 60,17000 = 0,92569

C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 1,000 /R x 63,67000 = 0,97954

C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 4,000 /R x 70,48000 = 4,33723

Subtotal: 7,05631 7,05631

Materials

B9H1U512 t Mescla bituminosa en calent AC16 D per a capa de
trànsit, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de
planta asfàltica

1,000  x 19,25000 = 19,25000

Subtotal: 19,25000 19,25000

COST DIRECTE 28,38385
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,56768

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,95153

P-178 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles
bituminoses

Rend.: 1,000 398,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B055U001 t Betum asfàltic tipus B 50/70 1,000  x 390,60000 = 390,60000

Subtotal: 390,60000 390,60000

COST DIRECTE 390,60000
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 7,81200

COST EXECUCIÓ MATERIAL 398,41200

P-179 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus
C50BF5 IMP

Rend.: 600,000 0,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 18,30000 = 0,03050

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 19,91000 = 0,03318

Subtotal: 0,06368 0,06368
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Maquinària

C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 1,000 /R x 28,03000 = 0,04672

Subtotal: 0,04672 0,04672

Materials

B055U024 kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus
C50BF5 IMP

1,200  x 0,34000 = 0,40800

Subtotal: 0,40800 0,40800

COST DIRECTE 0,51840
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,01037

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,52877

P-180 G9J1U020 m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus
C60B4 ADH o C60B3 ADH

Rend.: 700,000 0,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 19,91000 = 0,02844

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 18,30000 = 0,02614

Subtotal: 0,05458 0,05458

Maquinària

C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 1,000 /R x 28,03000 = 0,04004

C170E00U h Escombradora autopropulsada 1,000 /R x 37,67000 = 0,05381

Subtotal: 0,09385 0,09385

Materials

B055U020 kg Emulsió bituminosa catiònica al 60% de betum, tipus
C60B4 ADH o C60B3 ADH

0,600  x 0,26000 = 0,15600

Subtotal: 0,15600 0,15600

COST DIRECTE 0,30443
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,00609

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,31052

P-181 GB2AU110 u Terminal en forma de cua de peix, per a barrera de
seguretat de secció de doble ona, inclòs elements de
fixació i captafars, totalment col·locat

Rend.: 24,000 29,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 18,30000 = 1,52500

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 22,02000 = 0,91750

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 19,91000 = 1,65917

Subtotal: 4,10167 4,10167

Maquinària

CZ11U000 h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos 1,000 /R x 4,89000 = 0,20375

C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 7,11000 = 0,29625

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,500 /R x 37,93000 = 0,79021

C200PU00 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 1,000 /R x 3,07000 = 0,12792

C1B0AU05 h Màquina per a clavar muntants metàl·lics 1,000 /R x 27,43000 = 1,14292
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Subtotal: 2,56105 2,56105

Materials

BBM2AA05 u Terminal en forma de cua de peix, per a barreres de
seguretat, inclòs part proporcional d'elements de
fixació, material auxiliar i captafars

1,000  x 22,18000 = 22,18000

Subtotal: 22,18000 22,18000

COST DIRECTE 28,84272
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,57685

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,41957

P-182 GB2AU503 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb
separador, tipus BMSNA4/T o similar, galvanitzada
en calent, incloent tanca de secció doble ona, part
proporcional de separador, pal de perfil tubular de
120x55 mm cada 4 m, elements de fixació, material
auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures,
totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol
radi

Rend.: 20,750 32,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 18,30000 = 1,76386

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 22,02000 = 1,06120

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 19,91000 = 1,91904

Subtotal: 4,74410 4,74410

Maquinària

C200PU00 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 1,000 /R x 3,07000 = 0,14795

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,500 /R x 37,93000 = 0,91398

CZ11U000 h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos 1,000 /R x 4,89000 = 0,23566

C1B0AU05 h Màquina per a clavar muntants metàl·lics 1,000 /R x 27,43000 = 1,32193

C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 7,11000 = 0,34265

Subtotal: 2,96217 2,96217

Materials

BBM2U503 m Barrera metàl·lica simple, tipus BMSNA4/T,
galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble
ona, part proporcional de separador, pal tubular de
120x55 mm, elements de fixació, material auxiliar i
captafars

1,000  x 24,03000 = 24,03000

Subtotal: 24,03000 24,03000

COST DIRECTE 31,73627
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,63473

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,37100

P-183 GB2AU582 u Extrem curt de 4,32 m mínim de barrera de seguretat
metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment o
encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en
calent, incloent tanca de secció doble ona, pals de
perfil tubulars de 120x55 mm cada 2 m, separadors,
peça en angle, topall final, elements de fixació,
material auxiliar i captafars, inclòs enclavament,
totalment col·locat

Rend.: 1,500 384,35 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 19,91000 = 26,54667

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 22,02000 = 14,68000

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 18,30000 = 24,40000

Subtotal: 65,62667 65,62667

Maquinària

CZ11U000 h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos 1,000 /R x 4,89000 = 3,26000

C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 7,11000 = 4,74000

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,500 /R x 37,93000 = 12,64333

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,500 /R x 35,68000 = 11,89333

C1B0AU05 h Màquina per a clavar muntants metàl·lics 1,000 /R x 27,43000 = 18,28667

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent

1,000 /R x 42,78000 = 28,52000

C200PU00 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 1,000 /R x 3,07000 = 2,04667

Subtotal: 81,39000 81,39000

Materials

BBM2U582 u Extrem de 4,32 m mínim, per a barrera de seguretat
metàl·lica de qualsevol tipus, galvanitzada en calent,
incloent tanca de secció doble ona, part proporcional
de separadors, pals tubulars de 20x55 mm, peça en
angle, topall final, elements de fixació, material
auxiliar i captafars

1,000  x 229,80000 = 229,80000

Subtotal: 229,80000 229,80000

COST DIRECTE 376,81667
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 7,53633

COST EXECUCIÓ MATERIAL 384,35300

P-184 GBA1U210 m Pintat amb dues capes de faixa de 10 cm d'amplada
sobre paviments, amb pintura acrílica en solució
aquosa o amb dissolvent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

Rend.: 495,000 0,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 18,30000 = 0,07394

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 22,02000 = 0,04448

A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 19,91000 = 0,12067

Subtotal: 0,23909 0,23909

Maquinària

C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 7,11000 = 0,01436

C1B02AU0 h Màquina per a pintar marques vials, autopropulsada 1,000 /R x 34,21000 = 0,06911

Subtotal: 0,08347 0,08347

Materials

B8ZBU100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent,
per a marques vials

0,140  x 2,19000 = 0,30660

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,060  x 0,88000 = 0,05280

Subtotal: 0,35940 0,35940
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COST DIRECTE 0,68196
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,01364

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,69560

P-185 GBA1U220 m Pintat amb dues capes de faixa de 15 cm d'amplada
sobre paviments, amb pintura acrílica en solució
aquosa o amb dissolvent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

Rend.: 625,000 0,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 19,91000 = 0,09557

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 18,30000 = 0,05856

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 22,02000 = 0,03523

Subtotal: 0,18936 0,18936

Maquinària

C1B02AU0 h Màquina per a pintar marques vials, autopropulsada 1,000 /R x 34,21000 = 0,05474

C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 7,11000 = 0,01138

Subtotal: 0,06612 0,06612

Materials

B8ZBU100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent,
per a marques vials

0,210  x 2,19000 = 0,45990

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,090  x 0,88000 = 0,07920

Subtotal: 0,53910 0,53910

COST DIRECTE 0,79458
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,01589

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,81047

P-186 GBA1U250 m Pintat amb dues capes de faixa de 40 cm d'amplada
sobre paviments, amb pintura acrílica en solució
aquosa o amb dissolvent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

Rend.: 215,000 2,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 19,91000 = 0,27781

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 22,02000 = 0,10242

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 18,30000 = 0,17023

Subtotal: 0,55046 0,55046

Maquinària

C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 7,11000 = 0,03307

C1B02AU0 h Màquina per a pintar marques vials, autopropulsada 1,000 /R x 34,21000 = 0,15912

Subtotal: 0,19219 0,19219

Materials

B8ZBU100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent,
per a marques vials

0,560  x 2,19000 = 1,22640

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,240  x 0,88000 = 0,21120

Subtotal: 1,43760 1,43760
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COST DIRECTE 2,18025
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,04361

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,22386

P-187 GBA32001 m2 Pintat amb dues capes de senyal de stop o cediu el
pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de
vèrtexs de illetes sobre els paviments, amb pintura
acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge

Rend.: 13,000 16,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 22,02000 = 1,69385

A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 19,91000 = 4,59462

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 18,30000 = 2,81538

Subtotal: 9,10385 9,10385

Maquinària

C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 7,11000 = 0,54692

C1B02AU0 h Màquina per a pintar marques vials, autopropulsada 1,000 /R x 34,21000 = 2,63154

Subtotal: 3,17846 3,17846

Materials

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,600  x 0,88000 = 0,52800

B8ZBU100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent,
per a marques vials

1,400  x 2,19000 = 3,06600

Subtotal: 3,59400 3,59400

COST DIRECTE 15,87631
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,31753

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,19384

P-188 GBB1U101 u Placa triangular de 90 cm de costat, per a senyals de
trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada

Rend.: 4,000 69,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 15,72000 = 3,93000

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 19,91000 = 4,97750

Subtotal: 8,90750 8,90750

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 37,93000 = 2,37063

Subtotal: 2,37063 2,37063

Materials

BBM1U101 u Placa triangular de 90 cm, amb revestiment reflectant
HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport

1,000  x 56,74000 = 56,74000

Subtotal: 56,74000 56,74000

Projecte d´urbanització de la Colònia Llaudet
al T.M. de Sant Joan de les Abadesses

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 106

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 68,01813
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 1,36036

COST EXECUCIÓ MATERIAL 69,37849

P-189 GBB1U110 u Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada

Rend.: 4,000 59,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 19,91000 = 4,97750

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 15,72000 = 3,93000

Subtotal: 8,90750 8,90750

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 37,93000 = 2,37063

Subtotal: 2,37063 2,37063

Materials

BBM1U110 u Placa circular de 60 cm de diàmetre, amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport

1,000  x 47,22000 = 47,22000

Subtotal: 47,22000 47,22000

COST DIRECTE 58,49813
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 1,16996

COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,66809

P-190 GBB1U120 u Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, per a
senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell
2, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment col·locada

Rend.: 4,000 70,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 19,91000 = 4,97750

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 15,72000 = 3,93000

Subtotal: 8,90750 8,90750

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 37,93000 = 2,37063

Subtotal: 2,37063 2,37063

Materials

BBM1U120 u Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements
de fixació al suport

1,000  x 58,29000 = 58,29000

Subtotal: 58,29000 58,29000
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COST DIRECTE 69,56813
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 1,39136

COST EXECUCIÓ MATERIAL 70,95949

P-191 GBB1U132 u Placa d'acer galvanitzat de 60x60 cm, per a senyals
de trànsit d'indicacions generals (S-1/S-29) i carrils
(S-50/S-63), amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure
el suport, totalment col·locada

Rend.: 4,000 70,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 15,72000 = 3,93000

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 19,91000 = 4,97750

Subtotal: 8,90750 8,90750

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 37,93000 = 2,37063

Subtotal: 2,37063 2,37063

Materials

BBM1U132 u Placa d'acer galvanitzat de 60x60 cm, d'indicacions
generals i carrils, amb revestiment reflectant HI nivell
2, inclosos elements de fixació al suport

1,000  x 57,96000 = 57,96000

Subtotal: 57,96000 57,96000

COST DIRECTE 69,23813
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 1,38476

COST EXECUCIÓ MATERIAL 70,62289

P-192 GBB1U176 m2 Placa complementària d'acer galvanitzat superior a
0,10 m2 i fins a 0,25 m2, per a senyal de trànsit
(S-800/S-870), amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure
suport, totalment col·locada

Rend.: 0,750 308,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 15,72000 = 20,96000

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 19,91000 = 26,54667

Subtotal: 47,50667 47,50667

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 37,93000 = 12,64333

Subtotal: 12,64333 12,64333

Materials

BBM1U176 m2 Placa complementària d'acer galvanitzat superior a
0,10 m2 i fins a 0,25 m2, amb revestiment reflectant
HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport

1,000  x 242,01000 = 242,01000

Subtotal: 242,01000 242,01000
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COST DIRECTE 302,16000
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 6,04320

COST EXECUCIÓ MATERIAL 308,20320

P-193 GBB5U652 m2 Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2,
per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització
(S-200), direcció (S-300), localització (S-500),
confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700),
amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada

Rend.: 2,500 285,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 15,72000 = 6,28800

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 19,91000 = 7,96400

Subtotal: 14,25200 14,25200

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 37,93000 = 3,79300

Subtotal: 3,79300 3,79300

Materials

BBMZU601 u Part proporcional de brides d'alumini i elements de
fixació al suport de senyals de trànsit

33,860  x 0,69000 = 23,36340

BBM5U452 m2 Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2,
d'orientació: presenyalització, direcció, localització,
confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment
reflectant HI nivell 2

1,000  x 238,34000 = 238,34000

Subtotal: 261,70340 261,70340

COST DIRECTE 279,74840
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 5,59497

COST EXECUCIÓ MATERIAL 285,34337

P-194 GBB5U654 m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m2,
per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització
(S-200), direcció (S-300), localització (S-500),
confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700),
amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada

Rend.: 3,350 229,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 15,72000 = 4,69254

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 19,91000 = 5,94328

Subtotal: 10,63582 10,63582

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 37,93000 = 2,83060

Subtotal: 2,83060 2,83060

Materials

BBM5U454 m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m2,
d'orientació: presenyalització, direcció, localització,
confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment

1,000  x 186,89000 = 186,89000
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reflectant HI nivell 2

BBMZU601 u Part proporcional de brides d'alumini i elements de
fixació al suport de senyals de trànsit

35,880  x 0,69000 = 24,75720

Subtotal: 211,64720 211,64720

COST DIRECTE 225,11362
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 4,50227

COST EXECUCIÓ MATERIAL 229,61589

P-195 GBB5U662 m2 Placa d'alumini superior a 0,10 m2 i fins a 0,25 m2,
per a senyals de trànsit d'orientació: identificació de
carreteres (S-400/S-460), amb revestiment reflectant
HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport,
sense incloure el suport, totalment col·locada

Rend.: 0,750 391,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 19,91000 = 26,54667

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 15,72000 = 20,96000

Subtotal: 47,50667 47,50667

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 37,93000 = 12,64333

Subtotal: 12,64333 12,64333

Materials

BBMZU601 u Part proporcional de brides d'alumini i elements de
fixació al suport de senyals de trànsit

55,443  x 0,69000 = 38,25567

BBM5U462 m2 Placa d'alumini superior a 0,10 m2 i fins a 0,25 m2,
d'identificació de carreteres, amb revestiment
reflectant HI nivell 2

1,000  x 285,58000 = 285,58000

Subtotal: 323,83567 323,83567

COST DIRECTE 383,98567
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 7,67971

COST EXECUCIÓ MATERIAL 391,66538

P-196 GBBVU001 m3 Fonamentació per a plaques i panells de
senyalització vertical d'alumini, amb formigó HM-20,
inclosa excavació, càrrega i transport a l'abocador del
material sobrant i col·locació dels perns d'ancoratge
roscats (sense el subministre), segons plànols,
totalment acabada

Rend.: 1,250 171,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 19,91000 = 15,92800

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 17,69000 = 14,15200

A0112000 h Cap de colla 0,300 /R x 22,02000 = 5,28480

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 18,30000 = 14,64000

Subtotal: 50,00480 50,00480

Maquinària

C1700006 h Vibrador intern de formigó 2,000 /R x 1,77000 = 2,83200

C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg

0,100 /R x 66,08000 = 5,28640
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C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent

0,300 /R x 53,23000 = 12,77520

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,400 /R x 46,71000 = 14,94720

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 1,000 /R x 16,37000 = 13,09600

Subtotal: 48,93680 48,93680

Materials

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

1,200  x 57,58000 = 69,09600

Subtotal: 69,09600 69,09600

COST DIRECTE 168,03760
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 3,36075

COST EXECUCIÓ MATERIAL 171,39835

P-197 GBBVU103 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament
del suport de 90 mm de diàmetre de senyals de
trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense
col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del
fonament

Rend.: 4,000 114,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 15,72000 = 3,93000

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 19,91000 = 4,97750

Subtotal: 8,90750 8,90750

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 37,93000 = 2,37063

Subtotal: 2,37063 2,37063

Materials

BBMZU621 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de
suport de 90 mm de diàmetre al fonament de senyals
de trànsit

1,000  x 64,71000 = 64,71000

BBMZU126 u Pp de placa d'acer S355JR amb 4 perns roscats
d'ancoratge, galvanitzat en calent, per a
fonamentació de suport d'alumini

1,000  x 36,45000 = 36,45000

Subtotal: 101,16000 101,16000

COST DIRECTE 112,43813
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 2,24876

COST EXECUCIÓ MATERIAL 114,68689

P-198 GBBVU105 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament
del suport de 114 mm de diàmetre de senyals de
trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense
col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del
fonament

Rend.: 3,500 132,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 15,72000 = 4,49143

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 19,91000 = 5,68857

Subtotal: 10,18000 10,18000
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Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 37,93000 = 2,70929

Subtotal: 2,70929 2,70929

Materials

BBMZU622 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de
suport de 114 mm de diàmetre al fonament de
senyals de trànsit

1,000  x 71,63000 = 71,63000

BBMZU126 u Pp de placa d'acer S355JR amb 4 perns roscats
d'ancoratge, galvanitzat en calent, per a
fonamentació de suport d'alumini

1,250  x 36,45000 = 45,56250

Subtotal: 117,19250 117,19250

COST DIRECTE 130,08179
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 2,60164

COST EXECUCIÓ MATERIAL 132,68343

P-199 GBBVU107 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament
del suport de 140 mm de diàmetre de senyals de
trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense
col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del
fonament

Rend.: 2,500 160,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 19,91000 = 7,96400

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 15,72000 = 6,28800

Subtotal: 14,25200 14,25200

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 37,93000 = 3,79300

Subtotal: 3,79300 3,79300

Materials

BBMZU126 u Pp de placa d'acer S355JR amb 4 perns roscats
d'ancoratge, galvanitzat en calent, per a
fonamentació de suport d'alumini

1,500  x 36,45000 = 54,67500

BBMZU623 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de
suport de 140 mm de diàmetre al fonament de
senyals de trànsit

1,000  x 84,18000 = 84,18000

Subtotal: 138,85500 138,85500

COST DIRECTE 156,90000
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 3,13800

COST EXECUCIÓ MATERIAL 160,03800

P-200 GBBVU109 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament
del suport de 168 mm de diàmetre de senyals de
trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense
col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del
fonament

Rend.: 1,000 242,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 19,91000 = 19,91000
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A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 15,72000 = 15,72000

Subtotal: 35,63000 35,63000

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 37,93000 = 9,48250

Subtotal: 9,48250 9,48250

Materials

BBMZU624 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de
suport de 168 mm de diàmetre al fonament de
senyals de trànsit

1,000  x 128,94000 = 128,94000

BBMZU126 u Pp de placa d'acer S355JR amb 4 perns roscats
d'ancoratge, galvanitzat en calent, per a
fonamentació de suport d'alumini

1,750  x 36,45000 = 63,78750

Subtotal: 192,72750 192,72750

COST DIRECTE 237,84000
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 4,75680

COST EXECUCIÓ MATERIAL 242,59680

P-201 GBBVU203 m Pal d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre,
segons designació MC del Plec de Prescripcions
Tècniques, per a suport de senyals de trànsit,
col·locat

Rend.: 21,000 26,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 15,72000 = 0,74857

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 19,91000 = 0,94810

Subtotal: 1,69667 1,69667

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 37,93000 = 0,45155

Subtotal: 0,45155 0,45155

Materials

BBMZU611 m Pal d'alumini de 90 mm de diàmetre, designació MC
del Plec de Prescripcions, per a suport de senyals de
trànsit

1,000  x 23,85000 = 23,85000

Subtotal: 23,85000 23,85000

COST DIRECTE 25,99822
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,51996

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,51818

P-202 GBBVU205 m Pal d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre,
segons designació MD del Plec de Prescripcions
Tècniques, per a suport de senyals de trànsit,
col·locat

Rend.: 17,000 33,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 15,72000 = 0,92471

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 19,91000 = 1,17118

Subtotal: 2,09589 2,09589
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Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 37,93000 = 0,55779

Subtotal: 0,55779 0,55779

Materials

BBMZU612 m Pal d'alumini de 114 mm de diàmetre, designació MD
del Plec de Prescripcions, per a suport de senyals de
trànsit

1,000  x 30,43000 = 30,43000

Subtotal: 30,43000 30,43000

COST DIRECTE 33,08368
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,66167

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,74535

P-203 GBBVU206 m Pal d'alumini extrusionat de 114 o 140 mm de
diàmetre, segons designació ME del Plec de
Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de
trànsit, col·locat

Rend.: 12,000 59,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 19,91000 = 1,65917

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 15,72000 = 1,31000

Subtotal: 2,96917 2,96917

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 37,93000 = 0,79021

Subtotal: 0,79021 0,79021

Materials

BBMZU613 m Pal d'alumini de 114 o 140 mm de diàmetre,
designació ME del Plec de Prescripcions, per a suport
de senyals de trànsit

1,000  x 54,78000 = 54,78000

Subtotal: 54,78000 54,78000

COST DIRECTE 58,53938
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 1,17079

COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,71017

P-204 GBBVU207 m Pal d'alumini extrusionat de 140 mm de diàmetre,
segons designació MF del Plec de Prescripcions
Tècniques, per a suport de senyals de trànsit,
col·locat

Rend.: 10,000 94,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 15,72000 = 1,57200

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 19,91000 = 1,99100

Subtotal: 3,56300 3,56300

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 37,93000 = 0,94825

Subtotal: 0,94825 0,94825

Materials
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BBMZU614 m Pal d'alumini de 140 mm de diàmetre, designació MF
del Plec de Prescripcions, per a suport de senyals de
trànsit

1,000  x 88,39000 = 88,39000

Subtotal: 88,39000 88,39000

COST DIRECTE 92,90125
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 1,85803

COST EXECUCIÓ MATERIAL 94,75928

P-205 GBBVU208 m Pal d'alumini extrusionat de 140 mm de diàmetre,
segons designació MG del Plec de Prescripcions
Tècniques, per a suport de senyals de trànsit,
col·locat

Rend.: 8,000 130,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 15,72000 = 1,96500

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 19,91000 = 2,48875

Subtotal: 4,45375 4,45375

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 37,93000 = 1,18531

Subtotal: 1,18531 1,18531

Materials

BBMZU615 m Pal d'alumini de 140 mm de diàmetre, designació MG
del Plec de Prescripcions, per a suport de senyals de
trànsit

1,000  x 122,00000 = 122,00000

Subtotal: 122,00000 122,00000

COST DIRECTE 127,63906
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 2,55278

COST EXECUCIÓ MATERIAL 130,19184

P-206 GBBZU001 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm,
per a la col·locació d'una senyal de trànsit en
carreteres, inclòs fonamentació i col·locació

Rend.: 3,000 55,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 19,91000 = 6,63667

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 18,30000 = 6,10000

Subtotal: 12,73667 12,73667

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,200 /R x 37,93000 = 2,52867

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent

0,250 /R x 42,78000 = 3,56500

Subtotal: 6,09367 6,09367

Materials

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

0,120  x 57,58000 = 6,90960

BBMZU105 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per
a senyals de trànsit

3,200  x 8,90000 = 28,48000
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Subtotal: 35,38960 35,38960

COST DIRECTE 54,21994
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 1,08440

COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,30434

P-207 GBBZU002 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm,
per a la col·locació de dues senyals de trànsit en
carreteres, inclòs fonamentació i col·locació

Rend.: 3,000 64,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 18,30000 = 6,10000

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 19,91000 = 6,63667

Subtotal: 12,73667 12,73667

Maquinària

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent

0,250 /R x 42,78000 = 3,56500

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,200 /R x 37,93000 = 2,52867

Subtotal: 6,09367 6,09367

Materials

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

0,140  x 57,58000 = 8,06120

BBMZU105 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per
a senyals de trànsit

4,100  x 8,90000 = 36,49000

Subtotal: 44,55120 44,55120

COST DIRECTE 63,38154
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 1,26763

COST EXECUCIÓ MATERIAL 64,64917

P-208 GBC1U116 u Fita quilomètrica amb placa de 60x80 cm, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclòs suport
rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm,
elements de fixació i fonament de suport, totalment
col·locada segons plànols

Rend.: 4,500 180,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,500 /R x 18,30000 = 6,10000

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 15,72000 = 3,49333

A0121000 h Oficial 1a 2,500 /R x 19,91000 = 11,06111

Subtotal: 20,65444 20,65444

Maquinària

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

0,375 /R x 37,55000 = 3,12917

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,550 /R x 37,93000 = 4,63589

Subtotal: 7,76506 7,76506

Materials

BBC1U116 u Fita quilomètrica amb placa de 60x80 cm, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements
de fixació al suport

1,000  x 87,83000 = 87,83000
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BBMZU106 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm,
per a senyals de trànsit

2,800  x 18,92000 = 52,97600

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,140  x 53,95000 = 7,55300

Subtotal: 148,35900 148,35900

COST DIRECTE 176,77850
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 3,53557

COST EXECUCIÓ MATERIAL 180,31407

P-209 GBC1U130 u Panell direccional de 80x40 cm, amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment col·locat
segons plànols

Rend.: 4,000 67,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 19,91000 = 4,97750

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 15,72000 = 3,93000

Subtotal: 8,90750 8,90750

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 37,93000 = 2,37063

Subtotal: 2,37063 2,37063

Materials

BBC1U130 u Panell direccional de 80x40 cm amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport

1,000  x 54,77000 = 54,77000

Subtotal: 54,77000 54,77000

COST DIRECTE 66,04813
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 1,32096

COST EXECUCIÓ MATERIAL 67,36909

P-210 GD57U010 m Cuneta transitable tipus TTR-10, d'1,00 m d'amplada i
0,15 m de fondària, amb un revestiment mínim de 15
cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència
característica a compressió, inclòs excavació de
terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants

Rend.: 30,000 18,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 18,30000 = 0,61000

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 19,91000 = 1,32733

A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 15,72000 = 1,04800

A0112000 h Cap de colla 0,300 /R x 22,02000 = 0,22020

Subtotal: 3,20553 3,20553

Maquinària

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,500 /R x 37,29000 = 0,62150

C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

0,200 /R x 51,31000 = 0,34207
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C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent

0,800 /R x 42,78000 = 1,14080

C133U001 h Motoanivelladora de 125 hp 0,250 /R x 50,14000 = 0,41783

Subtotal: 2,52220 2,52220

Materials

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,022  x 1,08000 = 0,02376

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

0,200  x 57,58000 = 11,51600

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,667  x 0,39000 = 0,26013

B0DZA000 l Desencofrant 0,020  x 2,45000 = 0,04900

B0A31000 kg Clau acer 0,050  x 1,07000 = 0,05350

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a
10 usos

0,200  x 1,15000 = 0,23000

Subtotal: 12,13239 12,13239

COST DIRECTE 17,86012
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,35720

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,21732

P-211 GD5AU011 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de
diàmetre 110 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a
360º i SN 4 kN/m2, inclòs col·locació

Rend.: 53,000 4,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 19,91000 = 0,37566

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 22,02000 = 0,08309

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 18,30000 = 0,34528

Subtotal: 0,80403 0,80403

Materials

BD5AU110 m Tub corrugat de PVC de doble paret, de D= 110 mm,
ranurat en un arc de 220º a 360º, per a drenatge

1,030  x 3,40000 = 3,50200

Subtotal: 3,50200 3,50200

COST DIRECTE 4,30603
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,08612

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,39215

P-212 GD75ZCAM m Inspecció de canonades amb circuit tancat de càmera
de TV, inclòs el transport de l'equip a l'obra i demores
fins a un 5%.

Rend.: 1,000 1,49 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-213 GD7GZ013 u Connexió de canonada de PE o PVC de diàmetre fins
a 250 mm a col·lector principal de PE o PVC

Rend.: 2,000 39,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,050 /R x 19,91000 = 10,45275

A0140000 h Manobre 1,050 /R x 17,69000 = 9,28725

Subtotal: 19,74000 19,74000
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Materials

BD7FZ007 U Clip elastomètric  per a connexió de canonada de 160
a col·lector principal

1,000  x 19,36000 = 19,36000

Subtotal: 19,36000 19,36000

COST DIRECTE 39,10000
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,78200

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,88200

P-214 GDD1U014 u Pou de registre de 120 cm de diàmetre i 2,00 m
d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, anell
d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i
tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols

Rend.: 1,500 836,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 4,000 /R x 18,30000 = 48,80000

A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 22,02000 = 7,34000

A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 19,91000 = 53,09333

Subtotal: 109,23333 109,23333

Maquinària

C1700006 h Vibrador intern de formigó 2,000 /R x 1,77000 = 2,36000

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 2,000 /R x 16,37000 = 21,82667

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,500 /R x 37,93000 = 12,64333

Subtotal: 36,83000 36,83000

Materials

BDD1U026 u Con prefabricat de formigó armat de pou de registre
amb reducció de 120 a 70 cm de diàmetre i 80 cm
d'alçària

1,000  x 139,20000 = 139,20000

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

2,400  x 53,95000 = 129,48000

BDDZU010 u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de
polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre

5,000  x 5,92000 = 29,60000

BDDZU002 u Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de
diàmetre, de fosa dúctil, per a càrrega de ruptura de
40 t

1,000  x 112,53000 = 112,53000

BDD1U006 u Base prefabricada de formigó armat de pou de
registre de D= 120 cm i 120 cm d'alçària, amb forats
per a tubs

1,000  x 255,20000 = 255,20000

B071UC01 m3 Morter M-80 0,100  x 83,69000 = 8,36900

Subtotal: 674,37900 674,37900

COST DIRECTE 820,44233
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 16,40885

COST EXECUCIÓ MATERIAL 836,85118

P-215 GDD1U114 m Suplement per major alçària de 2,00 m de pou de
registre de 120 cm de diàmetre, amb anells
prefabricats de formigó, inclòs part proporcional de
graons

Rend.: 1,100 337,76 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 19,91000 = 36,20000

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 22,02000 = 5,00455

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 18,30000 = 33,27273

Subtotal: 74,47728 74,47728

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,750 /R x 37,93000 = 25,86136

Subtotal: 25,86136 25,86136

Materials

B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la
Norma UNE 998-2

0,140  x 78,73000 = 11,02220

BDDZU010 u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de
polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre

3,000  x 5,92000 = 17,76000

BDD1U016 u Anell prefabricat de formigó armat de 120 cm de
diàmetre i 60 cm d'alçària, per a pou de registre

1,750  x 115,44000 = 202,02000

Subtotal: 230,80220 230,80220

COST DIRECTE 331,14084
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 6,62282

COST EXECUCIÓ MATERIAL 337,76366

P-216 GDGZES32 u Connexió d'escomesa. Inclou tub de PEAD 10 atm,
maneguet de llautó per PEAD, enllaç roscat per
PEAD, collarí de fosa dúctil amb recobriment epoxi
per PEAD, vàlvula de registre a la vorera i trampilló
de registre. Instal.lada i provada.

Rend.: 1,000 174,37 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-217 GDZVORT ut Subministre i col·locació de vàlvula reguladora de
cabal tipus Vòrtex VT-1227 per a càmera humida
d'acer inoxidable AISI 316 calibrat per un cabal de
disseny de 20 l/s a 1.80 m d'alçada d'aigua de la casa
Hidrostank o similar

Rend.: 1,000 8.924,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 17,69000 = 17,69000

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 19,91000 = 19,91000

Subtotal: 37,60000 37,60000

Materials

BD7ZZ001 u Subministre de vàlvula reguladora de cabal tipus
Vòrtex VT-1227 per a càmera humida d'acer
inoxidable AISI 316 calibrat per un cabal de disseny
de 10 l/s a 1.80 m d'alçada d'aiguade la casa
Hidrostank o similar

1,000  x 8.712,28000 = 8.712,28000

Subtotal: 8.712,28000 8.712,28000
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COST DIRECTE 8.749,88000
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 174,99760

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8.924,87760

P-218 GFAZZ001 m Suport per a encreuament de la canonada d'impulsió
per obres de fàbrica. Aquesta inclou tub protector
d'acer galvanitzat de 6'' (150mm) de diàmetre, brida
de subjecció i perfil d'acer laminat ''L40'' A/42-B p,p
d'elements auxiliars de muntatge , treballat al taller i
col.locat a l'obra.

Rend.: 1,000 98,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,200 /R x 19,91000 = 3,98200

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 17,69000 = 3,53800

Subtotal: 7,52000 7,52000

Maquinària

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,200 /R x 36,24000 = 7,24800

Subtotal: 7,24800 7,24800

Materials

BFY21D10 U Part proporcional d´elements de muntatge 1,000  x 4,92000 = 4,92000

BD1ZZ000 u Brida per a tub de 6'' 3,000  x 12,00000 = 36,00000

B44Z5A2A KG Acer A/42-B, per a reforç d´elements d´encastament,
recolzament i rigiditzadors, en perfils laminats sèrie L,
LD, T, rodó, quadrat, rectangular, planxa, treballat al
taller i amb una capa d´imprimació antioxidant

1,840  x 0,75000 = 1,38000

BF21F200 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre
6´´

1,000  x 39,30000 = 39,30000

Subtotal: 81,60000 81,60000

COST DIRECTE 96,36800
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 1,92736

COST EXECUCIÓ MATERIAL 98,29536

P-219 GG22TD1K M Tub corbable corrugat de polietilè, de 63 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada

Rend.: 1,000 1,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 0,020 /R x 15,72000 = 0,31440

A0121000 h Oficial 1a 0,025 /R x 19,91000 = 0,49775

Subtotal: 0,81215 0,81215

Materials

BG22TD10 M Tub corbable corrugat de polietilè, de 63 de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,020  x 0,88000 = 0,89760

Subtotal: 0,89760 0,89760
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COST DIRECTE 1,70975
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,03420

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,74395

P-220 GGD1222E U Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment
de coure de 300 µm de gruix, de 1500 mm de
llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

Rend.: 1,000 20,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 0,233 /R x 15,72000 = 3,66276

A0121000 h Oficial 1a 0,233 /R x 19,91000 = 4,63903

Subtotal: 8,30179 8,30179

Materials

BGD12220 U Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de
coure, de 1500 mm de llargària, de 14,6 mm de
diàmetre, de 300 µm

1,000  x 8,37000 = 8,37000

BGYD1000 U Part proporcional d'elements especials per a piquetes
de connexió a terra

1,000  x 3,14000 = 3,14000

Subtotal: 11,51000 11,51000

COST DIRECTE 19,81179
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,39624

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,20803

P-221 GR61U307 u Subministrament i plantació d'arbre tipus Populus sp,
Alnus sp, Fraxinus excelsior o Salix alba, de
perímetre de tronc 16/18, a arrel nua, en clot de
plantació 0,7x0,7x0,7 m, incloses l'excavació del sot,
formació i revisió escocell, instal·lació de tutor,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i
totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars
necessaris per a la seva correcta execució segons
PPT fins la recepció de l'obra

Rend.: 1,000 57,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR822003 u Estaca de fusta de castanyer acabada en punxa, de 2
m d'alçària i Ø mínim 8 cm, inclòs un cinturó complert
per a la subjecció (cinturó + passador +civella),
posada en obra

1,000  x 4,39000 = 4,39000

DR63001 u Plantació per mitjans manuals i mecànics  d'arbres
amb clot de plantació 0,7x0,7x0,7 m, incloses
l'excavació del clot, formació i revisió escocell,
instal·lació de tutor, incorporació d'esmenes i adobs,
regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment
i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra.

1,000  x 21,49426 = 21,49426

BR471107 u Subministrament d'arbre tipus Populus sp, Alnus sp,
Fraxinus excelsior o Salix alba, de perímetre de tronc
16/18 a arrel nua

1,000  x 29,51000 = 29,51000

BR345001 m3 Esmena orgànica degudament madurada posada en
obra, amb MO (sms) > 60 % i  extracte húmic total
(sms) 13 %, o similar, inclòs transport des del lloc
d'origen fins a la zona d'aplec

0,008  x 26,33000 = 0,21064

BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent
(15-8-11%+2MgO) GR o similar

0,200  x 0,81000 = 0,16200
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BR34J001 l Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica 0,040  x 6,44000 = 0,25760

Subtotal: 56,02450 56,02450

COST DIRECTE 56,02450
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 1,12049

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,14499

P-222 GR61U506 u Subministrament i plantació d'arbre tipus Celtis
australis, Fraxinus angustifolia o Tilia cordata, de
perímetre tronc 14/16 en pa de terra metàl·lic (PTM),
en clot de plantació 0,70x0.70x0.70m, incloses
l'excavació del sot, formació i revisió escocell,
instal·lació de tutor, incorporació d'esmenes i adobs,
regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment
i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra

Rend.: 1,000 91,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR34J001 l Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica 0,040  x 6,44000 = 0,25760

BR822003 u Estaca de fusta de castanyer acabada en punxa, de 2
m d'alçària i Ø mínim 8 cm, inclòs un cinturó complert
per a la subjecció (cinturó + passador +civella),
posada en obra

1,000  x 4,39000 = 4,39000

DR63001 u Plantació per mitjans manuals i mecànics  d'arbres
amb clot de plantació 0,7x0,7x0,7 m, incloses
l'excavació del clot, formació i revisió escocell,
instal·lació de tutor, incorporació d'esmenes i adobs,
regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment
i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra.

1,000  x 21,49426 = 21,49426

BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent
(15-8-11%+2MgO) GR o similar

0,200  x 0,81000 = 0,16200

BR472106 u Subministrament d'arbre tipus Celtis australis,
Fraxinus angustifolia o Tilia cordata, de perímetre
tronc 14/16 en pa de terra metàl·lic (PTM)

1,000  x 63,55000 = 63,55000

BR345001 m3 Esmena orgànica degudament madurada posada en
obra, amb MO (sms) > 60 % i  extracte húmic total
(sms) 13 %, o similar, inclòs transport des del lloc
d'origen fins a la zona d'aplec

0,008  x 26,33000 = 0,21064

Subtotal: 90,06450 90,06450

COST DIRECTE 90,06450
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 1,80129

COST EXECUCIÓ MATERIAL 91,86579

P-223 OF32U012 m Tub de fosa dúctil de DN 125 mm, en conformitat
amb la norma UNE EN 545 2002, tipus K9, amb
revestiment interior i exterior segons normes NFA
48-901 i 48-852, unió de campana amb anella
elastomèrica d'estanquitat tipus Standard, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials tipus K12,
col.locat i provat

Rend.: 29,850 22,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 19,91000 = 1,33400

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 18,30000 = 1,22613
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A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 22,02000 = 0,36884

Subtotal: 2,92897 2,92897

Maquinària

C200U101 h Bombí per a proves de canonades 0,150 /R x 3,42000 = 0,01719

C1503U10 h Camió grua de 5 t 1,196 /R x 37,93000 = 1,51974

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,150 /R x 36,38000 = 0,18281

Subtotal: 1,71974 1,71974

Materials

BF32U012 m Tub de fosa dúctil de DN 125 mm, en conformitat
amb la norma UNE EN 545 2002, tipus K9, unió de
campana amb anella elastomèrica d'estanqueitat,
inclòs p.p. d'accessoris i peces especials, tipus K12

1,020  x 17,34000 = 17,68680

B0111000 m3 Aigua 0,015  x 1,11000 = 0,01665

Subtotal: 17,70345 17,70345

COST DIRECTE 22,35216
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,44704

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,79920

P-224 OF32U015 m Tub de fosa dúctil de DN 150 mm, en conformitat
amb la norma UNE EN 545 2002, tipus K9, amb
revestiment interior i exterior segons normes NFA
48-901 i 48-852, unió de campana amb anella
elastomèrica d'estanquitat tipus Standard, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials tipus K12,
col.locat i provat

Rend.: 26,930 26,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 19,91000 = 1,47865

A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 22,02000 = 0,40884

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 18,30000 = 1,35908

Subtotal: 3,24657 3,24657

Maquinària

C200U101 h Bombí per a proves de canonades 0,160 /R x 3,42000 = 0,02032

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,160 /R x 36,38000 = 0,21615

C1503U10 h Camió grua de 5 t 1,187 /R x 37,93000 = 1,67185

Subtotal: 1,90832 1,90832

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,021  x 1,11000 = 0,02331

BF32U015 m Tub de fosa dúctil de DN 150 mm, en conformitat
amb la norma UNE EN 545 2002, tipus K9, unió de
campana amb anella elastomèrica d'estanqueitat,
inclòs p.p. d'accessoris i peces especials, tipus K12

1,020  x 20,15000 = 20,55300

Subtotal: 20,57631 20,57631
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COST DIRECTE 25,73120
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,51462

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,24582

P-225 OF32U025 m Tub de fosa dúctil de DN 250 mm, en conformitat
amb la norma UNE EN 545 2002, tipus K9, amb
revestiment interior i exterior segons normes NFA
48-901 i 48-852, unió de campana amb anella
elastomèrica d'estanquitat tipus Standard, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials tipus K12,
col.locat i provat

Rend.: 20,220 39,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 18,30000 = 1,81009

A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 22,02000 = 0,54451

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 19,91000 = 1,96934

Subtotal: 4,32394 4,32394

Maquinària

C200U101 h Bombí per a proves de canonades 0,202 /R x 3,42000 = 0,03417

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,202 /R x 36,38000 = 0,36344

C1503U10 h Camió grua de 5 t 1,158 /R x 37,93000 = 2,17225

Subtotal: 2,56986 2,56986

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,059  x 1,11000 = 0,06549

BF32U025 m Tub de fosa dúctil de DN 250 mm, en conformitat
amb la norma UNE EN 545 2002, tipus K9, unió de
campana amb anella elastomèrica d'estanqueitat,
inclòs p.p. d'accessoris i peces especials, tipus K12

1,020  x 31,34000 = 31,96680

Subtotal: 32,03229 32,03229

COST DIRECTE 38,92609
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,77852

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,70461

P-226 OK1V1VC16 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta
de fossa dúctil DN 125. Unió mitjançant brides. PN
16. Distancia entre brides corta (0,4 DN + 150 mm).
Segons a les normes Internacionals ISO 7259 - 1988
i Europea UNE EN 1074. Pes 29,5 Kg.

Rend.: 1,000 336,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 19,91000 = 19,91000

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 22,02000 = 4,40400

A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 15,72000 = 31,44000

Subtotal: 55,75400 55,75400

Maquinària

C150G800 h Grua autopropulsada de 12 t 0,100 /R x 45,55000 = 4,55500

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,100 /R x 35,68000 = 3,56800

Subtotal: 8,12300 8,12300
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Materials

BFV1C107 u Vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 125. Unió
mitjançant brides. PN 16. Distancia entre brides corta
(0,4 DN + 150 mm). Segons a les normes
Internacionals ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN
1074. Pes 29,5 Kg.

1,000  x 266,42000 = 266,42000

Subtotal: 266,42000 266,42000

COST DIRECTE 330,29700
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 6,60594

COST EXECUCIÓ MATERIAL 336,90294

P-227 OK1V1VC19 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta
de fossa dúctil DN 250. Unió mitjançant brides. PN
16. Distancia entre brides corta (0,4 DN + 150 mm).
Segons a les normes Internacionals ISO 7259 - 1988
i Europea UNE EN 1074. Pes 95 Kg.

Rend.: 1,000 865,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 22,02000 = 4,40400

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 19,91000 = 19,91000

A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 15,72000 = 31,44000

Subtotal: 55,75400 55,75400

Maquinària

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,100 /R x 35,68000 = 3,56800

C150G800 h Grua autopropulsada de 12 t 0,100 /R x 45,55000 = 4,55500

Subtotal: 8,12300 8,12300

Materials

BFV1C110 u Vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 250. Unió
mitjançant brides. PN 16. Distancia entre brides corta
(0,4 DN + 150 mm). Segons a les normes
Internacionals ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN
1074. Pes 95 Kg.

1,000  x 784,75000 = 784,75000

Subtotal: 784,75000 784,75000

COST DIRECTE 848,62700
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 16,97254

COST EXECUCIÓ MATERIAL 865,59954

P-228 OPADIPC Ut Dipòsit circular postensat amb un diàmetre interior a
la paret de 9,48 m composat per un total de 13
móduls prefabricats de 4,00 m d'alçada i de 2,40 m
d'amplada. Volum útil considerant un resguard de 60
cm de 240 m³.

Rend.: 1,000 21.196,46 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-229 OPADIPL Ut Coberta circular de diàmetre total 11,21 i 99,70 m² de
superfície composada per un pilar central
auto-estable i les plaques de coberta a mode de
”formatgets”; tot prefabricat en HA/40/P/20/IIa. Per
una sobrecàrrega màxima admissible de 250 kg/m².

Rend.: 1,000 12.800,16 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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P-230 OPAR001 Ut Bomba submergible per a aigües residuals, capaç
d'elevar Q segons corba annexa a H segons corba
annexa. Marca ABS, model PIR-S26/2-D01 * 10-M
amb motor de 2,6 kW al eix a 2850 rpm, a 400 V i 50
Hz La bomba disposa de protecció tèrmica per,
protecció de estanquitat per i sistema de refrigeració
per Sumergencia. Els materials de la bomba són:
allotjament del motor en Fosa Gris GG 25, eix en
Acer inox. AISI 420, difusor a
Fosa Gris GG 25, cargols en Obert més anell
triturador.5 i impulsor tipus Obert més anell triturador.
en Fosa Gris GG 25. Inclou Junta mecànica
Carbur-silici i 10 m de cable per bomba, tipus
especial submergible.

Rend.: 1,000 1.269,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-231 OPAR002 Ut Pedestal DN32 PIR 12/2 a 30/2 Rend.: 1,000 88,20 €
_____________________________________________________________________________________________________________

P-232 OPAR003 Ut Pou prefabricat mod.SYNCONTA 902L 1.4571
2.3mDN32

Rend.: 1,000 2.295,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-233 OPAR004 Ut Tapa Synconta 785 X 80MM Rend.: 1,000 109,80 €
_____________________________________________________________________________________________________________

P-234 OPAR005 Ut Quadre elèctric aïllant tipus ECPmini de ABS per a 2
bombes de fins 4kW 9A a 400 V amb arrencada
directe. Opció amb boia.

Rend.: 1,000 585,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-235 OPAR006 Ut Interruptor de nivell per aigua residual amb format
´´estàndard´´ (necessita contrapès per communtar
quan s'arriba al nivell on està instal·lat). Sortida a 2
fils (No) amb cable de 10 m.

Rend.: 1,000 39,60 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-236 OPAR007 Ut Interruptor de nivell per aigua residual amb format
´´tipus pera´´ (no necessita contrapès per communtar
quan s'arriba al nivell on està instal·lat). Sortida
commutada  a 3 fils (Nonc) amb cable de 10 m.

Rend.: 1,000 46,80 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-237 OPAR008 Ut Avisador acústic/lluminós per senyalització d'alarma.
alimentació a 230 VAC. Útil per utilitzar amb quadres
ECP.

Rend.: 1,000 85,50 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-238 OPAZDES ut Desguàs de dipòsit i sobreixidos mitjançant canonada
de 250 mm fins a xarxa de drenatge

Rend.: 1,000 750,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-239 OPAZDIP ut Subministre i col·locació de dipòsit pulmó de
capacitat 1 m³ per aigua de consum. Inclou
construcció de sistema de buidatge manual fins a
exterior de la caseta.

Rend.: 1,000 1.116,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-240 PPA0U001 PA Partida alçada de cobrament íntegre per a la
seguretat vial, senyalització, abalisament i
desviaments provisionals durant l'execució de les
obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra

Rend.: 1,000 7.500,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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P-241 SEA00001 m Conductor MT RHZ1 18/30kV 240 Al.
Subministre i col·locació línea MT RHZ1 3x240 Al.

Rend.: 1,000 28,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-242 SEA00002 u Arqueta elèctrica tapa de Ø60.
Marc de 10 cm de gruix i tapa de fosa dúctil LERSA.

Rend.: 1,000 100,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-243 SEA00003 u Connectors Línea ´´T´´ cable AL 18/30k V 1x240
mm2.
Subministre i col·locació connectors MT cel·les de
línea.

Rend.: 1,000 125,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-244 SEA00004 u Borna endollable 24 kV 250 A Al HEPRZ.
Subministre i col·locació connectors MT cel·les de
trafo.

Rend.: 1,000 60,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-245 SEA00005 u Resta de treballs propis de MT en zona urbana a
executar per la Distribuidora
Descàrrecs, GIS i estudis no contemplats en
aquestes partides, etc..

Rend.: 1,000 2.936,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-246 SEA00006 m Conductor BT 3x240+150 Al.
Subministre i col·locació línea BT RV 3x240+150 Al.

Rend.: 1,000 14,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-247 SEA00007 u Joc empalmadors.
Subministre i col·locació de joc d'empalmadors,
connexions i desconnexions.

Rend.: 1,000 95,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-248 SEA00008 u Caixa de distribució i protecció. (DSP)
Caixa de distribució i protecció de 54x54 cm
empotrada a la façana.

Rend.: 1,000 105,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-249 SEA00009 u Resta de treballs propis de BT a executar per la
Distribuidora
Descàrrecs, GIS i estudis no contemplats en
aquestes partides, etc..

Rend.: 1,000 9.236,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-250 SEA00010 u Centre Prefabricat de Formigó tipus ´´PFU-5´´ o
similar.
Subministre i col·locació Centre Transformador.

Rend.: 1,000 9.500,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-251 SEA00011 u Transformador 630 kVA 20/0,4 kV Dyn11
Subministre i col·locació transformadors.

Rend.: 1,000 7.552,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-252 SEA00012 u Cel.les de línea SF6 24 kV 630A
Subministre i col·locació Cel·les de línea
motoritzades.

Rend.: 1,000 2.830,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-253 SEA00013 u Cel·les de protecció Trafo per ruptofusible SF6 - 24 kV
Subministre i col·locació Cel·les de protecció de
Transformador.

Rend.: 1,000 2.672,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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P-254 SEA00014 u Sistema detecció de pas i faltes + EKOR-RCI
Subministre i posta en marxa reles protecció a
cabina de línea.

Rend.: 1,000 1.550,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-255 SEA00015 u Armari + remota telemando.
Subministre i posta en marxa remota per telemando.

Rend.: 1,000 9.055,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-256 SEA00016 u Quadre BT 8S desconnexió tripolar i control CVM.
Subministre i col·locació QBT-8S.

Rend.: 1,000 2.704,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-257 SEA00017 u Resta de treballs propis de centres de transformació
a executar per la Distribuidora
Descàrrecs, GIS i estudis no contemplats en
aquestes partides, etc..

Rend.: 1,000 13.568,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-258 SEA00018 u Resta de treballs propis de xarxes de transport de MT
fora zona urbana a executar per la Distribuidora
Descàrrecs, GIS i estudis no contemplats en
aquestes partides, etc..

Rend.: 1,000 5.200,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-259 SEA00019 u Projecte
Projecte Xarxa MT i BT

Rend.: 1,000 9.807,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-260 SEA00020 u Direcció d'obra P/A Rend.: 1,000 9.807,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________

P-261 SEA00021 u Legalització de les instal·lacións.
Legalització i tramitació instal·lació MT/BT. Visat per
un col·legi professional.

Rend.: 1,000 8.406,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-262 XPAZ1777 u Sobreixidor des de pou d'aigües pluvials fins a pou
d'aigües residuals, amb tub de pvc corrugat de 160
mm de diàmetre. Inclou excavació, reblert i totes les
feines necessàries

Rend.: 1,000 430,06 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 129

PARTIDES ALÇADES

XPA000GR pa Partida alçada a justificar per la Gestió de Residus de
la Construcció i Demolició generats en obra.

Rend.: 1,000 24.290,50 €

_____________________________________________________________________________________________________________

XPA000SS pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a
l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut

Rend.: 1,000 32.188,15 €

_____________________________________________________________________________________________________________

XPA1PALT PA Partida alçada a justificar per la direcció facultative
per les obres de paleteria de construcció de la
caseta del dipòsit.

Rend.: 1,000 3.000,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

XPA1Z900 PA Partida alçada a justificar per a les instal·lacions
interiors

Rend.: 1,000 2.106,45 €

_____________________________________________________________________________________________________________

XPAZ0100 pa Partida alçada a justificar per increment en l'obra civil
de reposició de serveis

Rend.: 1,000 15.000,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

XPAZ150 PA Partida alçada a justificar per la reposició o reforç de
murs de contenció existents

Rend.: 1,000 10.000,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

XPAZGAS PA Partida alçada a justificar per la reposició i/o protecció
de canonada de gas d'alta pressió de 12'' i 16 atm

Rend.: 1,000 55.000,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

XPAZINST PA partida alçada a justificar per les instal·lacions
interiors

Rend.: 1,000 5.230,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

XPAZMUNT pa Partida alçada a justificar per la posada en
fundionament del sistema d'impulsió. Inlcou
connexions, proves

Rend.: 1,000 790,50 €

_____________________________________________________________________________________________________________

XPAZZ101 pa Partida alçada a justificar contra factura de la
companyia per la reposició de la línia de BT afectada,
segons estudi de referència núm NSCRMN
9021595-TF.

Rend.: 1,000 17.030,88 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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1. INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS 

 

Amb l’annex d’Estudi Gestió de Residus es pretén incorporar el Sistema de Gestió Ambiental (SGA), el 

seguiment i control dels residus de construcció i d’enderrocs generats en obra. 

 

L’aprovació del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el qual se regula la producción y gestión 

de los residuos de construccions y demolición estableix un precedent a nivell nacional en la gestió de 

residus de construcció i d’enderrocs. 

 

2. DEFINICIÓ DE CONCEPTES 

 

Residu de construcció i d’enderrocs: qualsevol substància u objecte que, complint la definició de 

Residu inclosa en  el article 3.a de la Ley 10/998, de 21 d’abril, es generi en una obra de construcció o 

demolició. 

Residu especial: tots aquells residus que per la seva naturalesa potencialment contaminant 

requereixen un tractament específic i un control periòdic i que estan inclosos dins l'àmbit d'aplicació de 

la Directiva 91/689/CE, del 12 de desembre. 

Residu no especial:  tots els residus que no es classifiquen com a residus inerts o especials. 

 

Residu inert: residu no perillós que no experimenta transformacions físiques, químiques o biològiques 

significatives, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicament ni de cap altre manera, 

no és biodegradable, no afecta negativament a altres matèries que pugui entrar en contacte de forma 

que pugui donar lloc a contaminació ambiental o perjudicial  per a la salut humana. La lixivialitat total i 

la seva ecotoxicitat així com el contingut de contaminants de residus hauran de ser insignificants. En 

cap cas ha de suposar un risc per als éssers vius ni per la qualitat de les aigües superficials o 

subterrànies.  

 

Productor de residus de construcció i demolició:  

 La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció o 

demolició; en les obres que no sigui necessaris llicència urbanística, es considerarà productor de 

residu la persona física o jurídica titular del bé immoble  objecte d’una obra de construcció o 

demolició. 

 La persona física o jurídica que realitzi operacions de tractament, de barreja o d’una altre 

tipologia, que ocasioni  un canvi de naturalesa o de composició dels residus. 

 El importador o adquiridor en qualsevol Estat de la Unió Europea de residus de construcció o 

demolició. 

 

Posseïdor de residus de la construcció i demolició:  la persona física o jurídica  que tingui al seu 

poder els residus de la construcció i demolició i ostenti la condició de gestor de residus. Tindrà la 

consideració de posseïdor de residus la persona física o jurídica que executi l’obra de construcció o 

demolició, com el constructor, els subcontractistes i els treballadors autònoms. No tindrà la 

consideració de posseïdor de residus de construcció i demolició els treballadors per compte aliè. 

 

3. TIPOLOGIA DE RESIDUS GENERATS 

A continuació es presenta un llistat dels residus que es poden produir durant l’obra i la seva 

classificació segons el Catàleg Europeu de Residus (CER), que està en vigor des de l’1 de gener de 

2002. Amb el nou catàleg, mitjançant un sistema de llista única s’estableix quins residus han d’ésser 

considerats com a perillosos (especials). 

 

En el nou Catàleg, els residus adopten una codificació de sis xifres, essent el format de la codificació el 

mateix que en el Catàleg de Residus de Catalunya (CRC), tot i que aquests no tenen per què coincidir. 

 

El CRC continua essent vigent per a determinar la correcta gestió que ha de tenir cadascun dels 

residus (valorització, tractament o disposició), sempre que no entri en contradicció amb l’aplicació del 

nou Catàleg Europeu de Residus (CER), com és el cas de la seva classificació. 

 

3.1. Residus principals segons el CER de la construcció i demolició. 

Els principals residus del procés de demolició i/o urbanització son els següents: 

 Terres 

 Roca 

 Formigó (paviments, murs, ...) 

 Mescles bituminoses 

 Cablejat elèctric 

 Restes vegetals 

 Metalls 

 Maons 

 Altres: fusta, vidre, plàstic, paper i cartró. 

 

Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents grups: 
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RESIDUS NO ESPECIALS. 

 

(17) Residus  de construcció i d’ enderrocs 

RUNA: 

 

17 01 01 Formigó 

17 01 02 Maons 

17 01 03 Teules i materials ceràmics 

17 02 02 Vidre 

17 05 04 Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 03 

FUSTA: 

17 02 01 Fusta 

 

PLÀSTIC: 

17 02 03 Plàstic 

 

FERRALLA: 

17 04 Metalls (inclosos els seus aliatges)  

17 04 01 Coure, bronze, llautó 

17 04 02 Alumini 

17 04 04 Zinc 

17 04 05 Ferro i acer 

17 04 11 Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10 

 

RESIDUS ESPECIALS: 

 

(17) Residus de construcció i d’ enderrocs 

17 09 01   Residus de construcció i demolició que contenen mercuri. 

17 09 02  Residus de construcció i demolició que contenen PCB (per exemple, segellants que  

contenen PCB, revestiments de sòl a base de resines que contenen PCB, 

envidraments dobles que contenen PCB, condensadors que contenen PCB). 

17 09 03   Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que contenen  

substàncies perilloses. 

17 02 04   Vidre, plàstic i fusta que contenen substàncies perilloses o estan   contaminats per 

aquestes. 

17 04 10    Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies perilloses. 

17 08 01    Materials de construcció a base de guix contaminats amb substàncies perilloses. 

17 06 01    Materials d'aïllament que contenen amiant 

17 06 03   Altres materials d'aïllament que consisteixen en, o contenen, substàncies perilloses. 

17 06 05  Materials de construcció que contenen amiant. 

17 05 03  Terra i pedres que contenen substàncies perilloses. 

17 05 05  Llots de drenatge que contenen substàncies perilloses. 

17 05 07  Balast de vies fèrries que conté substàncies perilloses. 

17 04 09  Residus metàl·lics contaminats amb substàncies perilloses. 

17 04 10  Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies perilloses. 

17 03 01   Mescles bituminoses que contenen quitrà d'hulla. 

17 03 03  Quitrà d'hulla i productes enquitranats. 

 

3.2. Altres residus no especials generats durant les obres no inclosos en el capítol 17 del CER. 

RESTES VEGETALS:   

El Catàleg Europeu de Residus (CER) no inclou la classificació de restes vegetals en el capítol  de 

Residus de Construcció i Demolició. Igualment, al capítol 02, del CER s’inclou els residus de 

silvicultura, aquest és equivalent a les restes vegetals. 

 

02 01 07          Residus de silvicultura.  

 

A més a més dels residus citats es poden originar altres residus en petites quantitats com són: 

 Paper i cartró 

 Envasos, draps de neteja i roba de treball 

 

Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents grups: 

 

(15) Residus d’envasos, absorbents, draps de neteja, materials de filtració i roba de protecció no 

especificats en cap altra categoria. 

Aquests residus es consideren com RESIDUS NO ESPECIALS. 

 

3.3. Altres residus especials generats durant les obres no inclosos en el capítol 17 del CER. 

 

Durant les obres es poden generar residus: 

(13) Residus d’olis i combustibles líquids (excepte olis comestibles i els dels capítols 05, 12 i 19) 

 

Es tracten de RESIDUS ESPECIALS, i com a tal hauran de tenir un tractament específic. 

 

(02) Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca i residus de la 

preparació i elaboració d’aliments. 
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02 01 Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca.  

02 01 08 Residus agroquímics que contenen substàncies perilloses. 

Aquests residus es consideren com RESIDUS ESPECIALS 

 

 

3.4. Volum de residus d’ enderrocs generats en obra 

 

Segons  l’article 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición, s’ha d’estimar el volum dels residus de 

construcció i demolició que es generarà en obra en l’Estudi de Gestió de Residus. 

 

Per tant, en el present apartat s’elabora una estimació del volum de residus de demolició o enderrocs 

que es generen en obra.  

 

La classificació dels residus es basa en la codificació dels residus d’enderrocs del Catàleg Europeu de 

Residus (CER), definida en l’aparat 3 del present annex. L’elaboració de l’estimació del volum 

d’enderrocs s’ha de realitzar mitjançant una taula tipus que s’adjunta en el present apartat. 
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Les caselles en groc són les que s’han d’emplenar amb la informació generada pel contractista. 

 

Taula 1:  Format de taula per estimar el volum de residus d’enderrocs generats en obra. 

 

Capítol ENDERROCS  
PLÀSTIC FUSTA RUNA FERRALLA PAPER I CARTRÓ RESTES VEGETALS RESIDUS ESPECIALS 

Volum (m³) Volum (m³) Volum (m³) Volum (m³) Volum (m³) Volum (m³) Volum (m³) 

Subcapítol ENDERROCS        
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4. VOLUM DE RESIDUS GENERATS EN OBRA 

 

En el present apartat s’elabora una estimació del volum de residus de construcció que es generen en 

obra. 

La classificació dels residus es basa en la codificació dels residus de construcció del Catàleg Europeu 

de Residus (CER), definida en l’aparat 3 del annex.  

 

Segons  l’article 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición, s’ha d’estimar el volum dels residus de 

construcció i demolició que es generarà en obra en l’Estudi de Gestió de Residus. 

 

L’estimació del volum de residus de construcció en l’obra s’ha fet a partir dels imports econòmics dels 

subcapítols d’obra considerats en el pressupost d’execució. 

 

S’adjunta taula per realitzar la esmentada estimació i considerar el següent: 

 

- La taula incorpora un factor de conversió per a cada tipologia de residu que es genera per a cada 

subcapítol. 

 

Factor conversió (Fc): factor de conversió de volum (m³) per unitat d’euro. 

 

- Les caselles que no tenen factor de conversió assignat, indiquen que no es produeix aquella 

tipologia de residu per aquell subcapítol. 

- Les caselles en color grog són les que s’han d’emplenar amb la informació generada pel 

contractista. 

- Per calcular el volum de Residus Especials s’ha de multiplicar el Factor de conversió (Fc) pel 

Pressupost Total de l’obra. 

 

Per a l’estimació de la generació dels residus, no s’ha considerat el fet que alguns dels residus 

generats poden ser reutilitzats a l’obra. 

 



Projecte d’urbanització de la Colònia Llaudet al T.M. de Sant Joan de les Abadesses 

Annex: Gestió de residus de la construcció i demolició 

8 

Taula 2: Format de taula per estimar el volum de residus de construcció generats en l’obra. 

 

Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³)

Subcapítol MOVIMENTS DE TERRES 396.661,09 0,0006 237,9967 0,0001 39,6661 0,0028 1110,6511 0,0002 79,3322 0,0000 15,8664 0,0015 594,9916

Subtotal 396.661,09 237,9967 39,6661 1110,6511 79,3322 15,8664 594,9916

Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³)

Subcapítol SUBBASES I PAVIMENTS 478.585,04 - - - - 0,0003 143,575512 - - 0,00004 19,1434016 - -

Subcapítol VORADES, RIGOLES I CUNETES 56.931,40 - - - - 0,0003 17,07942 - - 0,00004 2,277256 - -

Subtotal 535.516,44 160,654932 21,4206576

Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³)

Subcapítol DRENATGES 217.630,93 0,0003 65,2893 - - 0,0001 21,7631 - - 0,0000 8,7052 - -

Subcapítol CLAVEGUERAM 254.197,47 0,0002 50,8395 - - 0,0002 50,8395 - - 0,0000 10,1679 - -

Subtotal 471.828,40 116,1288 72,6026 18,8731

Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³)

Subcapítol AIGUA POTABLE 232.798,35 0,0001 23,279835 - - 0,0002 46,55967 - - - - - -

Subtotal 232.798,35 23,279835 46,55967

Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³)

Subcapítol REG OBRA CIVIL 9.266,72 0,0005 4,63336 - - 0,001 9,26672 - - 0,00004 0,3706688 - -

Subtotal 9.266,72 4,63336 9,26672 0,3706688

Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³)

Subcapítol MITJA I BAIXA TENSIÓ 537.417,67 - - - - - - - - 0,00004 21,4967068 - -

Subtotal 537.417,67 21,4967068

Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³)

Subcapítol ENLLUMENAT PÚBLIC 104.102,53 - - - - 0,0001 10,410253 - - 0,00004 4,1641012 - -

Subtotal 104.102,53 10,410253 4,1641012

Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³)

Subcapítol TELECOMUNICACIONS 28.874,55 - - - - 0,0003 8,662365 0,0001 2,887455 0,00004 1,154982 - -

Subtotal 28.874,55 0 8,662365 2,887455 1,154982

Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³)

Subcapítol GAS 65.000,00 0,0003 19,5 - - - - - - 0,00004 2,6 - -

Subtotal 65.000,00 19,5 2,6

Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³)

Subcapítol PLANTACIÓ 26.516,23 0,0005 0,0000 0,0002 5,3032 0,0003 7,9549 0,0001 2,6516 0,0000 1,0606 0,0007 18,5614

Subtotal 26.516,23 0,0000 5,3032 7,9549 2,6516 1,0606 18,5614

Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³)

Subcapítol SENYALITZACIÓ 27.280,49 - - - - 0,0001 2,728049 - - 0,00004 1,0912196 - -

Subtotal 27.280,49 2,728049 1,0912196

Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³)

Subcapítol SEGURETAT I SALUT 32.188,15 - - - - - - - - 0,00004 1,287526 - -

Subtotal 32.188,15 1,287526

2.519.241,13

FERRALLA

FERRALLA RESTES VEGETALS

Capítol ENJARDINAMENT

PRESSUPOST 

SUBCAPÍTOL

PLÀSTIC FUSTA RUNA

RESTES VEGETALS

Capítol SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT

PRESSUPOST 

SUBCAPÍTOL

FUSTA RUNAPLÀSTIC PAPER I CARTRÓ

PAPER I CARTRÓ

Capítol SEGURETAT I SALUT

PRESSUPOST 

SUBCAPÍTOL

FUSTAPLÀSTIC

Fc Volum (m³)

RESTES VEGETALSFERRALLA PAPER I CARTRÓRUNA

PAPER I CARTRÓ RESTES VEGETALS

TOTALS 0,00004 100,77

TOTALS

P R ESSUP OST  

T OT A L D EL 

P R OJEC T E

RESIDUS ESPECIALS

FERRALLA PAPER I CARTRÓ RESTES VEGETALS

Capítol XARXA DE GAS

PRESSUPOST 

SUBCAPÍTOL

PLÀSTIC FUSTA RUNA FERRALLA

Capítol XARXA TELECOMUNICACIÓ

PRESSUPOST 

SUBCAPÍTOL

PLÀSTIC FUSTA RUNA

RESTES VEGETALS

Capítol XARXA ENLLUMENAT PÚBLIC

PRESSUPOST 

SUBCAPÍTOL

PLÀSTIC FUSTA RUNA FERRALLA PAPER I CARTRÓ RESTES VEGETALS

PAPER I CARTRÓ RESTES VEGETALS

Capítol XARXA ELÈCTRICA

PRESSUPOST 

SUBCAPÍTOL

PLÀSTIC FUSTA RUNA FERRALLA PAPER I CARTRÓ

FERRALLA PAPER I CARTRÓ RESTES VEGETALS

Capítol XARXA DE REG

PRESSUPOST 

SUBCAPÍTOL

PLÀSTIC FUSTA RUNA FERRALLA

Capítol XARXA AIGUA POTABLE

PRESSUPOST 

SUBCAPÍTOL

PLÀSTIC FUSTA RUNA

RESTES VEGETALS

Capítol XARXA DE DRENATGE

PRESSUPOST 

SUBCAPÍTOL

PLÀSTIC FUSTA RUNA FERRALLA PAPER I CARTRÓ RESTES VEGETALS

PAPER I CARTRÓ RESTES VEGETALS

Capítol PAVIMENTACIÓ

PRESSUPOST 

SUBCAPÍTOL

PLÀSTIC FUSTA RUNA FERRALLA PAPER I CARTRÓ

FERRALLA

Capítol ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES

PRESSUPOST 

SUBCAPÍTOL

PLÀSTIC FUSTA RUNA
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5. VIES DE GESTIÓ DE RESIDUS 

 

5.1. Marc legal 

Durant les obres, tal i com s’ha descrit anteriorment, es generaran una sèrie de residus que hauran de ser 

gestionats correctament, amb la finalitat de minimitzar qualsevol impacte sobre l’entorn. 

 

La gestió de residus es troba emmarcada legalment  per la següent normativa: 

 

NORMATIVA GENERAL SOBRE RESIDUS I SOBRE EL FUNCIONAMENT DE L'ARC 

(Àmbit de Catalunya) 

 Decret 245/1993, de 14 de setembre, d’aprovació del Estatuts de la Junta de Residus. 

 Decret 327/1993, de 9 de desembre, d’organització i funcionament del Consell Assessor de la Gestió 

dels residus industrials de Catalunya. 

 Decret 115/1994, de 6 d’abril, regulador del Registre general de gestors de residus a Catalunya. 

 Decret 327/1993, de 9 de desembre, d’organització i funcionament del Consell Assessor de la Gestió 

dels residus industrials de Catalunya. 

 Decret 115/1994, de 6 d’abril, regulador del Registre general de gestors de residus a Catalunya. 

 Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

 Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de residus de Catalunya. 

 Decret 399/1996, de 12 de desembre, pel qual es regula el règim jurídic del fons econòmic previst al 

Decret Legislatiu 2/1991, de 26 de setembre, pel qual s’aprova la refosa de textos legals vigents en 

matèria de residus industrials. 

 Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el 

Catàleg de residus de Catalunya. 

1. MODIFICA els articles 3, 5 i 6, la disposició transitòria i l'annex del Decret 34/1996, de 9 de gener, 

pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya. 

2. MODIFICA l'annex 1 del Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus 

en dipòsits controlats. 

3. MODIFICA els annexos 3 i 4 de l'Ordre d'1 de juny de 1995, sobre acreditació de laboratoris per a 

la determinació de les característiques dels residus. 

 Decret 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels 

enderrocs i altres residus de la construcció. 

1. MODIFICA els articles 5, 6, 11 i la disposició addicional 1 del Decret 201/1994, de 26 de 

juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

 Decret 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus 

1. DEROGA la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus. 

2. DEROGA la Llei 11/2000, de 13 de novembre, reguladora de la incineració de residus. 

3. DEROGA la Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, 

reguladora dels residus. 

4. DEROGA la Llei 9/2008, de 10 de juliol, de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, 

reguladora dels residus. 

 Ordre de 26 de setembre de 2000 per la qual es modifica l'Ordre d'1 de juny de 1995 sobre 

acreditació de laboratoris per a la determinació de les característiques dels residus. 

1. MODIFICA els apartats 1.1, 1.2 i 2.2 de l'annex 4 i les disposicions transitòries primera i 

segona de l'Ordre d'1 de juny de 1995, sobre acreditació de laboratoris per a la determinació 

de les característiques dels residus. 

 Ordre 304/MAM/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valorització i 

eliminació de residus i la llista europea de residus. 

 Ordre MAB/329/2003, de 15 de juliol de 2003, per la qual s’aprova el procediment telemàtic 

relacionat amb la formalització de la documentació de control i seguiment de residus i la 

sol·licitud d'inscripció al Registre de productors de residus industrials de Catalunya. 

 Ordre MAB/401/2003, de 19 de setembre de 2003, per la qual s’aprova el procediment de 

presentació telemàtica de la Declaració anual de residus industrials. 

1. MODIFICA els apartats 1.1, 1.2 i 2.2 de l'annex 4 i les disposicions transitòries primera i 

segona de l'Ordre d'1 de juny de 1995, sobre acreditació de laboratoris per a la determinació 

de les característiques dels residus. 

 Ordre MAH/94/2004, d'1 d'abril de 2004, per la qual s’aprova i es dóna publicitat al model 

d'autoliquidació del cànon sobre la deposició de residus. Correcció d'errades de l'Ordre 

MAH/94/2004 de 23 d'abril de 2004, DOGC 4118. 

 Ordre MAH/394/2006, de 27 de juliol, per la qual es crea el Consell per a la Prevenció i la 

Gestió dels Residus a Catalunya. 

 Ordre MAH/36/2008, de 24 de gener, per la qual es dóna publicitat a les taxes vigents que 

gestiona l'Agència de Residus de Catalunya. 
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(Àmbit d’Espanya) 

 Ley 34/2007, de 15 de noviembre de 2007, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 

 Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. 

 Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de 

participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las Directivas 

2003/4/CE i 2003/35/CE). 

 Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el 

medio ambiente. 

 Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social. 

 Ley 16/2002, de 1 de julio de Prevención y Control integrados de la Contaminación (IPPC). 

 Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

1. MODIFICADO por  la LEY 62/2003. 

 Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases. 

 Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. 

 Real Decreto 812/2007, de 22 de junio, sobre evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente en 

relación con el arsénico, el cadmio, el mercurio, el níquel y los hidrocarburos aromáticos policíclicos. 

 Real Decreto 509/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y 

ejecución de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. 

 Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que se regula el suministro de información sobre 

emisiones del Reglamento E-PRTR y de las autorizaciones ambientales integradas. 

 Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo, por el que se revisan los objetivos de reciclado y valorización 

establecidos en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases, y por el que se 

modifica el Reglamento para su desarrollo y ejecución, aprobado por el Real Decreto 782/1998, de 30 

de abril. 

 Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo, por el que se revisan los objetivos de reciclado y valorización 

establecidos en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases, y por el que se 

modifica el Reglamento para su desarrollo y ejecución, aprobado por el Real Decreto 782/1998, de 30 

de abril. 

 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

 Real Decreto 315/2006, de 17 de marzo, por el que se crea el Consejo para la Sostenibilidad, 

Innovación y Calidad de la Edificación. 

 Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades 

potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de 

suelos contaminados. 

 Real Decreto 653/2003, de 30-05-2003, sobre incineración de residuos. 

 Real Decreto 1383/2002, de 20 de diciembre, sobre gestión de vehículos al final de su vida útil. 

 Real Decreto-Ley 4/2001, de 16-02-2001, aplicable a la valorización energética de harinas de 

origen animal procedentes de la transformación de despojos y cadáveres de animales. 

 Real Decreto 1416/2001, de 14-12-2001, sobre envases de productos fitosanitarios. 

 Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 

mediante depósito en vertedero. 

 Real Decreto 1911/2000, de 24 de noviembre, por el que se regula la destrucción de los 

materiales especificados de riesgo en relación con las encefalopatías espongiformas 

transmisibles. 

 Real Decreto 324/2000, de 3 de marzo, por el que se establecen normas básicas de 

ordenación de las explotaciones porcinas. 

 Real Decreto 45/1996, de 19 de enero, por el que se regula diversos aspectos relacionados con 

las pilas y los acumuladores que contengan determinadas materias peligrosas. 

 Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre 

notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 

peligrosas. BOE núm. 133, de 5.6.95. Modificado (anexo I) por Orden de 13 de septiembre de 

1995. BOE núm. 224, de 19.9.95. Modificado (anexo I) mediante Orden de 21 de febrero de 

1997. BOE núm. 59, de 10.3.97. 

 Real Decreto 782/1998, de 30 de abril por el que se aprueba el reglamento para el desarrollo y 

ejecución de la ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases. 

 Real Decreto 952/1997, de 20 de junio por el que se modifica el Reglamento para la ejecución 

de Ley 20/1986, de 14-5-1986 (RCL 1986\1586), de régimen jurídico básico, aprobado por Real 

Decreto 833/1988, de 20-7-1988 (RCL 1988\1659). 

 Real Decreto 438/1994, de 11 de marzo, por el que se regula las instalaciones de recepción de 

residuos oleosos procedentes de los buques, en cumplimiento del Convenio Internacional 

"Marpol 73/78". 

 Real Decreto 1078/1993, de 2 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, 

envasado y etiquetado de preparados peligrosos. 

 Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero sobre prevención y reducción de la contaminación del 

medio ambiente producida por el amianto. 
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 Real Decreto 1310/1990, de 29 de octubre, por el que se regula la utilización de los lodos de 

depuración en el sector agrario. 

 Real Decreto 258/1989, de 10 de marzo, sobre Normativa General sobre vertidos de sustancias 

peligrosas desde tierra. 

 Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la 

Ley 20/1986, básica de residuos tóxicos y peligrosos. BOE núm. 182, de 30.7.88. Artículos que son 

legislación básica 5, 6, 7, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 35, 37, 38, 

40, 41, 43, 46, 47 y Anexo I. Modificado por el Real Decreto 952/1997, de 20 de junio. BOE 160 de 

05.07.97. 

 Orden INT/624/2008, de 26 de febrero, por la que se regula la baja electrónica de los vehículos 

descontaminados al final de su vida útil. 

 Orden PRE/468/2008, de 15 de febrero, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros, por 

el que se aprueba el Plan Nacional Integral de subproductos de origen animal no destinados al 

consumo humano. 

 Orden INT/249/2004, de 5 de febrero por la que se regula la baja definitiva de vehículos 

descontaminados al final de su vida útil. 

 Orden 12-06-2001 que establece las condiciones para la no aplicación a los envases de vidrio de los 

niveles de concentración de metales pesados establecidos en el artículo 13 de la Ley 11/1997, de 24-

04-1997, de envases y residuos de envases. 

 Orden 21-10-1999 que establece las condiciones para la no aplicación de los niveles de concentración 

de metales pesados establecidos en el artículo 13 de la Ley 11/1997, de 24-04, de envases y residuos 

de envases, a las cajas y paletas de plástico reutilizables en cadena cerrada. 

 Orden de 18 de abril de 1991, por la que se establecen normas para reducir la contaminación 

producida por los residuos de las industrias del dióxido de titanio. 

 Resolución de 9 de abril de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que se 

dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros, de 6 de abril de 2001, por el que se 

aprueba el Plan Nacional de Descontaminación y Eliminación de Policlorobifenils (PCB), 

Policloroterfenilos (PCT) y Aparatos que los contengan (2001-2010). 

 Resolución de 14 de junio de 2001, de la Secretaria General de Medio Ambiente, por la que se 

dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros, de 1 de junio de 2001, por el que se 

aprueba el Plan Nacional de Lodos de Depuradoras de Aguas Residuales 2001-2006. 

 Resolución de 8 de octubre de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que se 

dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros de 5 de octubre de 2001, por el que se 

aprueba el Plan Nacional de Neumáticos Fuera de Uso, 2001-2006. 

 Resolución de 28 de abril de 1995, de la Secretaría de Estado de Medio ambiente y Vivienda, 

por la que se dispone la publicación del acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de febrero de 

1995, por el que se aprueba el Plan Nacional de Recuperación de Suelos contaminados. 

 Resolución de 28 de abril de 1995, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Vivienda 

por el que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de febrero de 

1995, por el que se aprueba el Plan Nacional de Residuos Peligrosos (1995-2000). 
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NORMATIVA SOBRE LA GESTIÓ I TRACTAMENT DE RESIDUS 

(Àmbit de Catalunya) 

 Llei 9/2011, del 20 de desembre, de promoció de l'activitat econòmica. 

1. MODIFICA  la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. 

2. MODIFICA el text refós de la Llei reguladora dels residus, aprovat pel Decret legislatiu 1/2009, del 

21 de juliol. 

 Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres. 

1. MODIFICA la Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels 

residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus. 

 Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels 

residus 

1. DEROGA la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus 

2. DEROGA la Llei 11/2000, de 13 de novembre, reguladora de la incineració de residus 

3. DEROGA la Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, 

reguladora dels residus. 

4. DEROGA la Llei 9/2008, de 10 de juliol, de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, 

reguladora dels residus. 

 Llei 8/2008, de 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons 

sobre la disposició del rebuig dels residus. 

1. DESPLEGA la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus. 

2. DEROGA la Llei 16/2003, de 13 de juny, de finançament de les infraestructures de tractament de 

residus i del cànon sobre la deposició de residus. 

3. DEROGA l'article 113 i la disposició final cinquena i MODIFICA l'articulat de la Llei 6/1993, de 15 

de juliol, reguladora dels residus. 

 Decret 64/1982, de 9 de març, pel qual s’aprova la reglamentació parcial del tractament de les 

deixalleries i residus. 

 Decret 323/1994, de 4 de novembre, pel qual es regulen les instal·lacions d’incineració de residus i els 

límits de les seves emissions a l’atmosfera. 

 Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits controlats. 

1. Tenir en compte el Reial Decret 1481/2001, de 27 de desembre, pel qual es regula l'eliminació de 

residus mitjançant el dipòsit en abocador. 

 Decret 27/1999, de 9 de febrer, de la gestió dels residus sanitaris. 

 Decret 93/1999, de 6 d'abril, de procediments de gestió de residus. 

 Decret 217/1999, de 27 de juliol, sobre la gestió de vehicles fora d'ús. 

 Decret 205/2000, de 13 de juny, d’aprovació del programa de mesures agronòmiques aplicables 

a les zones vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats procedents de fonts agràries. 

 Decret 219/2001, d'1 d'agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera del Decret 

93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus. 

1. DEROGA la disposició addicional tercera del Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre 

procediments de gestió de residus. 

2. DEROGADA la disposició addicional tercera pel Decret 219/2001, d'1 d'agost, pel qual es 

deroga la disposició addicional tercera del Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments 

de gestió de residus. 

3. ANUL·LAT l'article 24.4 per la Resolució MAB/1218/2003, de 15 d'abril, per la qual es dóna 

publicitat a la part dispositiva de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 

de 14 de febrer de 2002, dictada en el recurs contenciós núm. 484/1999. 

4. DESPLEGAT per l'Ordre MAB/401/2003, de 19 de setembre, per la qual s'aprova el 

procediment de presentació telemàtica de la declaració anual de residus industrials. 

 Decret 220/2001, d'1 d'agost, de gestió de les dejeccions ramaderes. 

1. MODIFICATS els articles 2, 4, 5, 6, 10, la disposició addicional segona i l'annex, AFEGITS 

l'article 9 bis i la disposició addicional tercera i DEROGADA la disposició addicional primera 

pel Decret 50/2005, de 29 de març, pel qual es desplega la Llei 4/2004, d'1 de juliol, 

reguladora del procés d'adequació de les activitats existents a la Llei 3/1998, de 27 de 

febrer, i de modificació del Decret 220/2001, de gestió de les dejeccions ramaderes. 

 Decret 80/2002, de 19 de febrer, regulador de les condicions per a la incineració de residus. 

1. DESPLEGA la Llei 11/2000, de 13 de novembre, reguladora de la incineració de residus. 

 Decret 476/2004, de 28 de desembre, pel qual es designen noves zones vulnerables en relació 

amb la contaminació de nitrats procedents de fonts agràries. 

1. DESPLEGA el Decret 283/1998, de 21 d'octubre, de designació de les zones vulnerables en 

relació amb la contaminació de nitrats procedents de fonts agràries. 

2. DESPLEGA el Decret 205/2000, de 13 de juny, d'aprovació del programa de mesures 

agronòmiques aplicables a les zones vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats 

procedents de fonts agràries. 

 Decret 50/2005, de 29 de març, pel qual es desplega la Llei 4/2004, d'1 de juliol, reguladora del 

procés d’adequació de les activitats existents a la Llei 3/1998, de 27 de febrer, i de modificació 

del Decret 220/2001, de gestió de les dejeccions ramaderes. 
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 Decret 396/2006, de 17 d'octubre, pel qual es regula la intervenció ambiental en el procediment de 

llicència urbanística per a millora de finques rústiques que s'efectuïn amb aportació de terres 

procedents d'obres de la construcció. 

 Decret 32/2009, de 24 de febrer, sobre la valorització d'escòries siderúrgiques. 

 Decret 69/2009, de 28 d'abril, pel qual s'estableixen els criteris i els procediments d'admissió de 

residus en els dipòsits controlats. 

 Decret 87/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus municipals de 

Catalunya (PROGREMIC) i es regula el procediment de distribució de la recaptació dels cànons sobre 

la disposició del rebuig dels residus municipals. 

 Decret 88/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus industrials de 

Catalunya (PROGRIC) i es modifica el Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de 

residus. 

1. MODIFICA el Decret 93/1999, de 6 d'abril, de procediments de gestió de residus. 

 Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció 

de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i 

el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

1. DEROGA el Decret 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, i el Decret 

201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

 Ordre de 6 de setembre de 1988 sobre prescripcions en el tractament i l’eliminació dels olis usats. 

1. Tenir el compte el Reial Decret 679/2006 

 Ordre de 7 de juliol de 1993 per la qual es crea el Programa de gestió intercentre de residus 

sanitaris. 

 Ordre de 15 de febrer de 1996, sobre valorització d’escòries. 

 

(Àmbit d’Espanya) 

 Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus 

residuos. 

 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 

de construcción y demolición. 

 Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales 

usados. Deroga Orden del 28/2/1989. 

 Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus 

residuos. 

 Real Decreto 1619/2005, de 30 de diciembre, sobre la gestión de neumáticos fuera de uso. 

 Real Decreto 1378/1999, de 27-08-1999, por el que se establecen medidas para la eliminación 

y gestión de los policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que los contengan. 

 Real Decreto 228/2006, de 24 de febrer, pel qual es modifica el Reial Decret 1378/1999, de 27 

d'agost, pel qual s'estableixen mesures per a l'eliminació i gestió dels policlorobifenils, 

policloroterfenils i aparells que els continguin. 

 

PROGRAMES I PLANS DE RESIDUS  

(Àmbit de Catalunya) 

 Llei 6/2009, del 28 d'abril, d'avaluació ambiental de plans i programes. 

 Decret 16/2010, de 16 de febrer, pel qual s'aprova el Pla territorial sectorial d'infraestructures de 

gestió de residus municipals. Accés als documents del Pla. 

 Resolució de 16 d'octubre de 1995 per la qual es fa públic l'Acord de Govern d’aprovació del 

Programa general de residus de Catalunya. 

 Resolució de 12 de desembre de 1996 per la qual es dóna publicitat a l’aprovació del 

Programa de gestió de les dejeccions ramaderes a Catalunya, adoptat pel Consell de Direcció 

de la Junta de Residus. 

 Resolució de 16 de juliol de 1996 per la qual es dóna publicitat a l’aprovació dels programes 

d'actuació adoptats pel Consell de Direcció de la Junta de Residus. 

 Resolució de 3 de desembre de 2001 per la qual es dóna publicitat a l’aprovació dels 

programes d'actuació adoptats pel Consell de Direcció de la Junta de Residus. 

 Resolució MAH/3210/2005, de 26 d'octubre, per la qual es dóna publicitat a l'aprovació per part 

del Consell de Direcció de l'Agència de Residus de Catalunya, en la seva sessió d'11 de juliol de 

2005, de la revisió del Programa de gestió de residus de la construcció (2001-2006) per al 

període 2004-2006. 

 Resolució MAH/2244/2006, de 6 de juny, per la qual es dóna publicitat a l'aprovació de la 

revisió del Programa de gestió de residus municipals de Catalunya per part del Consell de 

Direcció de l'Agència de Residus de Catalunya. 

 

file:///F:/ca/publicacions/pdf/normativa/catalana/decrets/decret_396_2006.pdf
file:///F:/ca/publicacions/pdf/normativa/catalana/decrets/decret_32_2009.pdf
file:///F:/ca/publicacions/pdf/normativa/catalana/decrets/decret_69_2009.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/arc/Home/Consultes%20i%20tramits/Normativa/Normativa%20catalana%20en%20materia%20de%20residus/Decret_87_2010_es.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/arc/Home/Consultes%20i%20tramits/Normativa/Normativa%20catalana%20en%20materia%20de%20residus/decret_88_2010.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/arc/Home/Consultes%20i%20tramits/Normativa/Normativa%20catalana%20en%20materia%20de%20residus/decret_93_1999.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/arc/Home/Consultes%20i%20tramits/Normativa/Normativa%20catalana%20en%20materia%20de%20residus/Decret_89_2010.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/arc/Home/Consultes%20i%20tramits/Normativa/Normativa%20catalana%20en%20materia%20de%20residus/decret_161_2001.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/arc/Home/Consultes%20i%20tramits/Normativa/Normativa%20catalana%20en%20materia%20de%20residus/decret_93_1999.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/arc/Home/Consultes%20i%20tramits/Normativa/Normativa%20catalana%20en%20materia%20de%20residus/decret_93_1999.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/arc/Home/Consultes%20i%20tramits/Normativa/Normativa%20catalana%20en%20materia%20de%20residus/decret_93_1999.pdf
file:///F:/ca/publicacions/pdf/normativa/catalana/ordres/ordre_06091988.pdf
file:///F:/ca/publicacions/pdf/normativa/espanyola/rd/rd_679_2006.pdf
file:///F:/ca/publicacions/pdf/normativa/catalana/ordres/ordre_07071993.pdf
file:///F:/ca/publicacions/pdf/normativa/catalana/ordres/ordre_15021996.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/ca/publicacions/pdf/normativa/espanyola/rd/rd_106_2008.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/ca/publicacions/pdf/normativa/espanyola/rd/rd_105_2008.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/ca/publicacions/pdf/normativa/espanyola/rd/rd_679_2006.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/ca/publicacions/pdf/normativa/espanyola/rd/rd_208_2005.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/ca/publicacions/pdf/normativa/espanyola/rd/rd_1619_2005.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/ca/publicacions/pdf/normativa/espanyola/rd/rd_1378_1999.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/ca/publicacions/pdf/normativa/espanyola/rd/rd_228_2006.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/ca/publicacions/pdf/normativa/espanyola/rd/rd_1378_1999.pdf
file:///F:/ca/publicacions/pdf/normativa/catalana/lleis/llei_6_2009.pdf
file:///F:/ca/publicacions/pdf/normativa/catalana/decrets/decret_16_2010.pdf
file:///F:/ca/agencia/programes/ptsirm.html
file:///F:/ca/publicacions/pdf/normativa/catalana/resolucions/resol_16101995.pdf
file:///F:/ca/publicacions/pdf/normativa/catalana/resolucions/resol_12121996.pdf
file:///F:/ca/publicacions/pdf/normativa/catalana/resolucions/resol_16071996.pdf
file:///F:/ca/publicacions/pdf/normativa/catalana/resolucions/resol_03122001.pdf
file:///F:/ca/publicacions/pdf/normativa/catalana/resolucions/resol_3210_2005.pdf
file:///F:/ca/publicacions/pdf/normativa/catalana/resolucions/resol_2244_2006.pdf


Annex: Gestió de residus de la construcció i demolició  Projecte constructiu del gual d’accés al Grau sobre el riu Ter a Sant Joan de les Abadesses 

14 

NORMATIVA DE MEDI AMBIENT A CATALUNYA  

(Àmbit de Catalunya) 

 Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental. 

 Llei 1/1999, de 30 de març, de modificació de la disposició addicional quarta de la Llei 3/1998 d'IIAA. 

 Llei 13/2001, de 13 de juliol, de modificació de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral 

de l'Administració ambiental. 

 Llei 4/2004, d'1 de juliol, reguladora del procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental que 

estableix la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental. 

 Llei 12/2006, de 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació de les Lleis 

3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985, d’espais naturals, de la Llei 

9/1995, de l’accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al procés d’adequació de les 

activitats d’incidència ambiental. 

 Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. 

 Decret 114/1988, de 7 d'abril, d'avaluació d'impacte ambiental. 

 Decret 230/1993, de 6 de setembre, sobre l'exercici de les funcions d'inspecció i control en l'àmbit de 

la protecció del medi ambient. 

 Decret 143/2003, de 10 de juny, de modificació del Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s’aprova 

el Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de 

l'Administració ambiental, i se n’adapten els annexos. 

 Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 

3/1998 de la intervenció integral de l'Administració ambiental i s’adapten els seus annexos. 

 Decret 170/1999, de 29 de juny, pel qual s’aprova el reglament provisional regulador de les entitats de 

control. 

 Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de criteris ambientals i d’eco eficiència 

en els edificis. 

 Ordre de 9 de setembre de 1986 de limitació de l'ús de policlorobifenils i policloroterfenils. 

 Ordre de 17 d'agost de 1993 sobre acreditació i registre de les entitats col·laboradores del 

Departament de Medi Ambient. 

 Ordre d'1 de juny de 1995 sobre acreditació de laboratoris per a la determinació de les 

característiques dels residus. 

 Ordre MAH/153/2007, de 4 de maig, per la qual s’aprova el procediment de la presentació telemàtica 

dels informes preliminars de situació i dels informes de situació d’acord amb l’establer al Reial decret 

9/2005, de 14 de gener, pel que s’estableix la relació de les activitats potencialment 

contaminants del sòl i els criteris i estàndards per a la declaració de sòls contaminats. 

 Ordre MAH/78/2008, de 14 de febrer, per la qual es dóna publicitat a la relació de les taxes 

vigents que gestiona el Departament de Medi Ambient i Habitatge. 

 

 

5.2. Procés de descontrucció en les tasques d’enderrocs. 

Per a una correcta gestió dels residus generats cal tenir en compte el procés de generació dels 

mateixos, és a dir, la tècnica de desconstrucció. Com a procés de desconstrucció s’entén el conjunt 

d’accions de desmantellament d’una construcció o infraestructura que fa possible un alt grau de 

recuperació i aprofitament dels materials, per tal de poder-los valoritzar. Així, amb l’objectiu de facilitar 

els processos de reciclatge i gestió dels residus, cal disposar de materials de naturalesa homogènia i 

exempts de materials perillosos. 

 

Per tal de facilitar el tractament posterior dels materials i residus obtinguts durant l’enderroc de 

construccions, paviments i altres elements i la desinstal·lació de xarxes en estesa aèria, majoritàriament 

mitjançant disposició, la desconstrucció es realitzarà de tal manera que els diversos components puguin 

separar-se fàcilment en l’origen, i ser disposats segons la seva naturalesa. Amb aquest objectiu es 

disposaran diverses superfícies degudament impermeabilitzades per acollir els materials obtinguts 

segons la seva naturalesa, especialment per segregar correctament els residus especials, no especials i 

inerts. Les accions que es duran a terme per aconseguir aquesta separació són les següents: 
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file:///F:/ca/publicacions/pdf/normativa/catalana/lleis/llei_3_1998.pdf
file:///F:/ca/publicacions/pdf/normativa/catalana/decrets/decret_136_1999.pdf
file:///F:/ca/publicacions/pdf/normativa/catalana/lleis/llei_3_1998.pdf
file:///F:/ca/publicacions/pdf/normativa/catalana/lleis/llei_3_1998.pdf
file:///F:/ca/publicacions/pdf/normativa/catalana/decrets/decret_170_1999.pdf
file:///F:/ca/publicacions/pdf/normativa/catalana/decrets/decret_21_2006.pdf
file:///F:/ca/publicacions/pdf/normativa/catalana/ordres/ordre_09091986.pdf
file:///F:/ca/publicacions/pdf/normativa/catalana/ordres/ordre_17081993.pdf
file:///F:/ca/publicacions/pdf/normativa/catalana/ordres/ordre_01061995.pdf
file:///F:/ca/publicacions/pdf/normativa/catalana/ordres/ordre_mah_153_2007.pdf
file:///F:/ca/publicacions/pdf/normativa/catalana/ordres/ordre_mah_78_2008.pdf
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Adequació de diferents superfícies o recipients per a la segregació correcta dels residus: 

 

Asfalt. 

Formigó. 

Terres, roca. 

Material vegetal. 

Cablejat. 

Metalls. 

Altres: vidre, fusta, plàstics, paper i cartró. 

 

Identificació mitjançant cartells de la ubicació dels diferents residus: 

 

Codi d’identificació segons el Catàleg Europeu de Residus. 

Nom, direcció i telèfon del titular dels residus. 

Naturalesa dels riscs. 

 

Es realitzarà un control dels volums al final de l’obra i de la correcta gestió de tots ells. 

 

A continuació es mostra, a tall d’exemple, un esquema de gestió de residus: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3. Gestió dels residus 

Els objectius generals de l’aplicació d’un Estudi de Gestió de Residus consisteixen principalment en: 

 

 Incidir en la cultura del personal de l’obra amb l’objectiu de millorar en la gestió dels residus. 

 

 Planificar i minimitzar el possible impacte ambiental dels residus de l’obra. En aquest cas els 

objectius es centraran en la classificació en origen i la correcta gestió externa dels residus. 

 

 Consultat el “Catàleg de Residus de Catalunya”, els residus generats en la present obra es 

poden gestionar, tracta o valoritzar mitjançant els següents processos: 

 

T 11- Deposició de residus inerts. 

Formigó 

Metalls 

Vidres, plàstics 

 

T 15- Deposició en dipòsit controlats de residus de la construcció i demolició. 

Formigó, maons 

Materials ceràmics 

Vidre 

Terres 

Paviments 

Derivats asfàltics i mescles de terra i asfalt 

 

V 11- Reciclatge de paper i cartó 

 

V 12- Reciclatge de plàstics 

 

V 14 - Reciclatge de vidre. 

 

V 15 - Reciclatge i recuperació de fustes 

 

V 41- Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics 

 

V 83- Compostatge 

 

 

Zona d’emmagatzematge de

formigó i material ceràmic

Zona d’emmagatzematge de 

metalls (acer laminat)

Zona d’emmagatzematge de

materials tòxics en diferents 

dipòsits

Zona d’emmagatzematge de

fibrociment
Zona d’acopi de terres

Contenidor per a plàstic per a  

reciclar

Contenidor per a paper i cartró

per a reciclar

Contenidor per a fusta

per a reciclar

Contenidor de banals per

abocador
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El seguiment es realitzarà visual i documentalment tal i com indiquen les normes del Catàleg de 

Residus de Catalunya. Documentalment es comprovarà mitjançant: 

 

 Fitxa d’acceptació (FA): Acord normalitzat que, per a cada tipus de residu, s’ha de subscriure entre el 

productor o posseïdor del mateix i l’empresa gestora escollida. 

 

 Full de seguiment (FS): Document que ha d’acompanyar cada transport individual de residus al llarg 

del seu recorregut. 

 

 Full de seguiment itinerant (FI): Document de transport de residus que permet la recollida amb un 

mateix vehicle i de forma itinerant de fins a un màxim de vint productors o posseïdors de residus. 

 

 Fitxa de destinació: Document normalitzat que te que subscriure el productor o posseïdor d’un residu 

i el destinatari d’aquest i que te com objecte el reconeixement de l’aptitud del residu per a ser aplicat a 

un determinat sòl, per ús agrícola o en profit de l’ecologia. 

 Justificant de recepció (JRR): Albarà que lliura el gestor de residus a la recepció del residu, al 

productor o posseïdor del residu. 

 

5.3.1  Gestió de residus tòxics i/o perillosos 

Els residus perillosos contenen substàncies tòxiques, inflamables, irritants, cancerígenes o provoquen 

reaccions nocius en contacte amb altres materials. El tractament d’aquests consisteix en la recuperació 

selectiva, a fi d’aïllar-los i facilitar el seu tractament específic o la deposició controlada en abocadors especials, 

mitjançant el transport i tractament adequat per gestor autoritzat. 

 

Entre els possibles residus generats a l’obra es consideraran inclosos en aquesta categoria els 

següents: 

 

 Residus de productes utilitzats com dissolvents, així com els recipients que els contenen. 

 Olis usats, restes d’olis i fungibles usats en la posta a punt de la maquinaria, així com envasos que els 

contenen. 

 Barreges d’olis amb aigua i de hidrocarburs amb aigua com a resultat dels treballs de manteniment de 

maquinaria i equips. 

 Restes de tints, colorants, pigments, pintures, laques i vernissos, així com els recipients que els contenen. 

 Restes de resines, làtex, plastificants i coles, així com eles envasos que els contenen. 

 Residus biosanitaris procedents de cures i tractaments mèdics a la zona d’obres. 

 Residus fitosanitaris i herbicides, així com els recipients que els contenen. 

A continuació s’indiquen les diverses possibilitats de gestió segons l’origen del residu: 

Els olis i greixos procedents de les operacions de manteniment de maquinaria es disposaran en bidons 

adequats i etiquetats segons es contempla en la legislació sobre residus tòxics i perillosos i es 

concertarà amb una empresa gestora de residus degudament autoritzada i homologada, la correcta 

gestió de la recollida, transport i tractament de residus. La Generalitat de Catalunya ha assumit la 

titularitat en la gestió d’olis residuals. Desprès corresponent concurs públic, l’empresa adjudicatària 

seleccionada per la Junta de Residus és encarregada en l’actualitat de la recollida, transport i tractament 

dels olis usats que es generen a Catalunya. 

 

Especial atenció a restes de pintures, dissolvents i vernissos els quals han de ser gestionats de forma 

especial segons el CRC. S’hauran d’emmagatzemar en bidons adequats per aquest us, donant especial 

atenció per evitar qualsevol abocament especialment en trasvàs de recipients. 

 

Els residus biosanitaris i els fitosanitaris i herbicides es recolliran específicament i seran lliurats a gestor 

i transportista autoritzat i degudament acreditat. S’utilitzaran envasos clarament identificables, diferents 

per a cada tipus de residu, amb tancament hermètic i resistent a fi d’evitar fugues durant la seva 

manipulació. 

 

En cas de que es produeixi l’abocament accidental d’aquest tipus de residus durant la fase d’execuc ió, 

l’empresa licitadora notificarà d’immediat del que s’ha produït als organismes competents, executant les 

actuacions pertinents per tal de retirar els residus i elements contaminats i procedir a la seva restitució. 

 

En l’aplicació de la legislació vigent en l’etiqueta dels envasos o contenidors que contenen residus 

perillosos figurarà: 

 

El codi d’identificació els residus 

El nom, direcció i telèfon del titular dels residus 

La data d’envasament 

La naturalesa dels rics que presenten els residus 

 

Respecte als olis usats, mencionar la prohibició de realitzar qualsevol abocament en aigües superficials, 

subterrànies, xarxes de clavegueram o sistemes d’evacuació d’aigües residuals, prohibició que es fa 

extensible als residus derivats del tractament d’aquests olis usats. 
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5.3.2  Gestors de residus 

Segons les diferents tipologies dels residus obtinguts, el seu destí i/o gestor pot ser també diferent. Per la 

obtenció d’informació del gestor de residus més proper cal consultar la pàgina web de l’Agència Catalana de 

Residus: 

 

http://www.arc-cat.net/ca/home.asp 

 

Un cop localitzats, s’ha d’incloure la informació de cada gestor de residus en les taules adjuntes. 

 

Residus inerts 

Nom del gestor: CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA 

Codi de gestor 

NIMA 

E-1188.10 

1700070481 

Operacions autoritzades T12 

Adreça física Clot de les mules (17850) Beuda 

Adreça correspondència Ctra de Riudaura (Consorci Sigma), S/N (17850) Beuda 

Telèfon 972274871 

 

Plàstics, Paper i cartró, Ferralla i Fusta 

Nom del gestor: RECUPERACIONS INDUSTRIALS MARTÍ PUIG, S.L. 

Codi de gestor 

NIMA 

E-1196.10 

1700070517 

Operacions autoritzades T62/V11/V14/V15/V41/V45 

Adreça física 
Pol. Ind. Les Preses C/ de les noves tecnologies, 6 (17178) 

Preses 

Adreça de correspondència 
Pol. Ind. Les Preses C/ de les noves tecnologies, 6 (17178) 

Preses 

Telèfon 972693114 

 

 

Runes 

Nom del gestor:  DIPÒSIT CONTROLAT DE SANT JOAN LES FONTS 

Codi de gestor E-706.00 

Operacions autoritzades Runes 

Adreça física  Can Barranc (17857) Sant Joan les Fonts 

Adreça correspondència Av. Santa Coloma, 63 (17800) Olot  

Telèfon 972290336 

 

Restes vegetals 

Nom del gestor: OLOT-NET, S.C. 

Codi de gestor E-469.98 

Operacions autoritzades V81 

Adreça física C/ La Font de Sant Cosme (17857) Sant Joan les Fonts 

Adreça de correspondència Pol. Ind. Beguda, C/ Puntia, 4 (17857) Sant Joan les Fonts 

Telèfon 

Fax 

972273204 

972271487 

E-mail 

Web 

olotnet@garrotxa.com 

www.olotnet.com 

 

Residus especials 

Nom del gestor: ATLAS GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, SA 

Codi de gestor E-01.89 

Operacions autoritzades T-13 

Adreça física Can Palà, S/N 08719 Castellolí 

Adreça de correspondència Dipòsit Controlat de classe III, 08719 Castellolí 

Telèfon 93 8047131 

 

http://www.arc-cat.net/ca/home.asp
mailto:olotnet@garrotxa.com
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1. INTRODUCCIÓ 

 

El present annex justifica ambientalment les actuacions que s'han adoptat en la redacció del projecte 

 "Projecte d'urbanització de la Colònia Llaudet al T.M. de Sant Joan de les Abadesses”. 

 

Les actuacions es basen en: 

 

- Integrar l'obra en l'entorn, reduir l'impacte visual i ordenar l'àmbit d'actuació tenint en compte els 

ecosistemes existents. 

- Minimitzar la destrucció vegetal, les zones pavimentades, les afectacions a aigües subterrànies i 

superficials. 

- Fomentar l'ús de materials que disposin de distintiu de garantia de qualitat ambiental o similar. 

- Potenciar l’ús de materials autòctons de la zona. 

- Potenciar l'ús de solucions constructives que redueixin o facilitin el manteniment. 

- Avaluar i minimitzar els residus generats per a les solucions constructives escollides i suggerir 

els abocadors. 

- Afavorir la minimització del consum energètic, utilitzant materials de baix consum i promovent 

l'ús d'energies renovables. 

 

 

2. IDENTIFICACIÓ I AVALUACIÓ DELS ASPECTES AMBIENTALS 

 

A continuació s'identifiquen els aspectes ambientals que tenen impactes significatius sobre el medi 

ambient per tal de determinar les línies d'actuacions ambientals que s'han de considerar aplicables. 

 

AFECTACIÓ 

FASES 

TREBALLS  

(condicions 

normals) 

ASPECTES AMBIENTALS 

AVALUACIÓ 

SIGNIFICATIUS  

(x) 

P
R

O
B

A
B

IL
IT

A
T

 

G
R

A
V

E
T

A
T

 

R
E

S
U

L
T

A
T

 

       

SÒL I SUBSOL 
DISSENY 

Terres sobrants Alta Moderada 4 X 

Afectació orografia del terreny Alta Moderada 4 X 

Afectació a les propietats físiques 
del sòl 

Mitja Moderada 3 
 

EXECUCIÓ Eliminació de la terra vegetal Mitja Moderada 3 
 

CURSOS 
D'AIGUA 

DISSENY 

Afectació a cursos d'aigua 
superficials 

Alta Moderada 4 X 

Afectació a aqüífers Baixa Notable 3 
 

EXECUCIÓ 
Contaminació dels cursos d'aigua Mitja Notable 4 X 

Afectació als nivells freàtics. Baixa Trivial 1 
 

EMISSIONS A 
L'ATMÒSFERA 

DISSENY 
Contaminació acústica. Baixa Trivial 2 

 

Contaminació lumínica. Alta Moderada 4 X 

EXECUCIÓ 

Generació de pols i projeccions de 
materials. 

Alta Moderada 4 X 

Emissió de sorolls. Mitja Moderada 3 
 

Emissió de substàncies tòxiques a 
l'atmosfera. 

Mitja Moderada 3 
 

PRODUCCIÓ 
DE RESIDUS 

DISSENY Generació de residus Mitja Moderada 3 
 

EXECUCIÓ 
Generació de residus inerts Alta Moderada 4 X 

Generació de residus perillosos Mitja Moderada 3 
 

FLORA I 
FAUNA 

DISSENY 
Afectació a la vegetació. Alta Moderada 4 X 

Afectació a la fauna. Mitja Trivial 2 
 

EXECUCIÓ 
Destrucció de la vegetació i 
eliminació de la fauna. 

Alta Moderada 4 X 

POBLACIÓ 

DISSENY 

Afectació a la població per la 
infraestructura. 

Alta Notable 5 X 

Afectació als serveis i 
infraestructures existents 

Alta Moderada 4 X 

EXECUCIÓ 

Emissió de sorolls, vibracions, 
olors i partícules. 

Mitja Moderada 3 
 

Talls en vies de circulació Alta Moderada 4 X 
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L'avaluació dels aspectes ambientals es realitza segons els criteris de PROBABILITAT i de GRAVETAT 

que produeixen sobre el medi ambient. 

 

      

      

Alta 3 4 5 
 

Mitja 2 3 4 
 

P
R

O
B

A
B

IL
IT

A
T

 

Baixa 1 2 3 
 

  Trivial Moderada Notable  
      

  GRAVETAT  
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3. ACTUACIONS AMBIENTALS 

 

A la següent taula s’identifiquen i es justifiquen les actuacions ambientals que s'han aplicat. 

 

 

AFECTACIÓ 

FASES 

TREBALLS  

(condicions 

normals) 

ASPECTES 

AMBIENTALS 

(significatius) 

ACTIVITAT QUE LA PRODUEIX DESCRIPCIÓ DE L'ACTUACIÓ 

APARTAT DE LA 

DOCUMENTACIÓ ON ES 

JUSTIFICA 

      

SÒL I SUBSÒL 

DISSENY 

Terres sobrants Moviment de terres 

- S'aprofiten les terres procedents de desmunts per a construir els 
terraplens de la vialitat. 
- La primera capa de terreny vegetal s'utilitza per a la revegetació 
de talussos i zones verdes. 
- Les terres i restes vegetals sobrants es transporten a l'abocador 
pel seu tractament. 

Annex Moviment de terres 

Afectació orografia del 
terreny 

Esplanacions, moviment de terres 
- S'aprofiten les terres subjacents del sector com a material 
tolerable per la formació de terraplens. 

Annex Moviment de terres 

EXECUCIÓ 
Eliminació de la terra 

vegetal 
Moviment de terres - Es reserva la primera capa de sòl per a la revegetació posterior. Annex Moviment de terres 

CURSOS 

D'AIGUA 

DISSENY 
Afectació a cursos 

d'aigua superficials 

Construccions de cunetes i obres de drenatge 
transversals, contaminació dels vials amb sòlids i 
hidrocarburs 

- Planificar les activitats per a mantenir les condicions del flux, 
cicles de sedimentació-erosió, drenatge superficial, cabals 
ecològics, índex de qualitat. 
- Construcció de pous separadors de sòlids i hidrocarburs per 
evitar la contaminació de les primeres aigües de pluja. 

Annex Xarxa de drenatge 
urbà 

EXECUCIÓ 
Contaminació dels 
cursos de l'aigua 

Trànsit de vehicles sobre els cursos, rentat i 
operacions de manteniment de maquinària, aplic de 
materials contaminants, instal·lació de lavabos 
d'obra. 

- Es preveu reservar espais adequats a l'obra pel rentat de les 
cubes, reparació de maquinària. 
- Abocar les aigües sanitàries a la xarxa pública o en fosses 
sèptiques impermeabilitzades o en dipòsits químics. 

Estudi Seguretat i Salut 

EMISSIONS A 

L'ATMOSFERA 

DISSENY 
Contaminació 
lumínica. 

Il·luminació de vials 
- S'han escollit les lluminàries per assolir els nivells luminotècnics 
requerits amb el mínim de potència instal·lada. 

Annex Xarxa d'enllumenat 
públic 

EXECUCIÓ 
Generació de pols i 

projeccions de materials. 

Trànsit de vehicles, operacions de moviments de 
terra, d'escombrada prèvia a l'estesa asfàltica, 
enderrocs, acopis de terres… 

- Evitar el trànsit de vehicles amb excés de velocitat i cobrir les 
caixes amb lones. 
- Regar els trams d'obra que generin pols. 
- Evitar la realització de les activitats en situacions de vent fort. 
- Utilitzar aspiradors especials. 

Estudi Seguretat i Salut 

PRODUCCIÓ DE 

RESIDUS 
EXECUCIÓ 

Generació de residus 
inerts 

Construccions edificacions, enderrocs 
- Es preveu separar i transportar tots els residus inerts generats en 
obra a dipòsit controlat. 

Annex Gestió de residus 

Generació de residus 
perillosos 

Enginyeria civil, demolició de construccions 
(aglomerat, amiant….) 

- Segregació dels residus (productes químics) i destinar-los a un 
gestor autoritzat. 
- Aplicar els Plans de Treball necessaris 

Estudi Seguretat i Salut 
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AFECTACIÓ 

FASES 

TREBALLS  

(condicions 

normals) 

ASPECTES 

AMBIENTALS 

(significatius) 

ACTIVITAT QUE LA PRODUEIX DESCRIPCIÓ DE L'ACTUACIÓ 

APARTAT DE LA 

DOCUMENTACIÓ ON ES 

JUSTIFICA 

      

FLORA I FAUNA 

DISSENY 
Afectació a la 
vegetació 

Tala d'arbres. 
- Es preveu talar i arrencar l'arbrat que estigui ubicat a la vialitat i 
mantenir la resta.- Es replantaran arbres de manera que el balanç 
entre plantació i tala d'arbrat sigui clarament positiva. 

Memòria i pressupost 

EXECUCIÓ 
Destrucció de la 

vegetació i eliminació de 
la fauna. 

Execució de l'obra. 

- Planificar els accessos a l'obra reduint la zona a desforestar i les 
molèsties a la fauna. 
- Planificar les activitats de l'obra per disminuir l'afectació a la flora 
i a la fauna. 

Estudi Seguretat i Salut 

POBLACIÓ 

DISSENY 

Afectació a la població 
per la infraestructura. 

Millora de la corba i construcció del giratori a la 
carretera C-26, limitació d'accessos a la Colònia 
vella. 

- L'estudi de seguretat i salut incorpora un plànol d'implantació i els 
detalls tipus de les mesures correctores necessàries. 

Estudi Seguretat i Salut 

Afectació als serveis i 
infraestructures 

existents. 

Obres de construcció de les xarxes de serveis 
urbanístics. 

- S'ha realitzat les consultes amb les companyies gestores de 
servies, per projectar les solucions més òptimes. 
- S'incorporen els estudis de les companyies gestores de serveis 
que afectaran a les obres. 

Annexos de Serveis 
Estudi Seguretat i Salut 

EXECUCIÓ 
Talls en línies de 

circulació. 
Desviaments per treballs a la calçada, entrada i 
sortida de camions a l'obra. 

- Planificar els treballs per reduir el temps d'afecció sobre el vials 
existents. 
- Planificar els desviaments provisionals pels treballs a la calçada. 

Estudi Seguretat i Salut 

 



Projecte d’urbanització de la Colònia Llaudet al T.M. de Sant Joan de les Abadesses 

 

ANNEX NÚM. 19: EXPROPIACIONS  





Projecte d’urbanització de la Colònia Llaudet al T.M. de Sant Joan de les Abadesses 

Annex: Expropiacions 

1 

 

ANNEX: EXPROPIACIONS 

 

1. INTRODUCCIÓ 

 

El projecte d’urbanització de la Colònia Llaudet, inclou la portada dels serveis urbanístics des del nucli de 

Sant Joan de les Abadesses fins la Colònia Llaudet. 

 

El traçat dels serveis, discorre en paral·lel a la proposta de traçat de carril bici entre Sant Joan de les 

Abadesses i la Colònia Llaudet, pendent de projectar. S’ha utilitzat el traçat proposat del carril bici, per 

obtenir les superfícies afectades i a expropiar per tal de poder executar les obres d’urbanització de la 

Colònia Llaudet. 

 

La superfície afectada s’ha definit a partir de l’aresta exterior d’explanació del traçat proposat del carril 

bici i fins el límit dels terrenys públics corresponents a la carretera existent, titularitat del Ministeri de 

Foment. D’aquesta forma, no resulten terrenys inutilitzables entre la carretera i el futur carril bici. 

 

En els plànols adjunts es grafia la superfície afectada, segons els plànols cadastrals. 

 

 

Titularitats Superfície afectada (m
2
) 

Terrenys privats 6.622,28 

Terrenys cedits a l’Ajuntament segons conveni urbanístic 2.243,64 

TOTAL 8.865,92 

 

 

 

 

 

 

 

2. RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS 

 

La relació de finques afectades per les obres, així com l’adreça dels seus propietaris es reflecteix en la 

relació adjunta. En els plànols que acompanyen aquest annex es pot observar el traçat proposat del carril 

bici, per on discorren els serveis fins la Colònia Llaudet, així com la superfície afectada. 

 

 
DADES DELS AFECTATS DADES CADASTRALS SUPERFÍCIES 

AFECCIÓ NOM COGNOM1 COGNOM2 NATURALESA POLIGON PARCEL·LA 
Superfície 

Expropiació Total 
Superfície 

Expropiació XN2000 

E1 LOURDES DANÉS GARRIGA Rústica 11 63 5462,25 1918,21 

E2 i E3 HONORATO BARTRINA VERDAGUER Rústica 11 61 1160,03 96,67 

E4* DICOAR, S.L. Rústica 11 53 2243,64 236,57 

TOTALS 8865,92 2251,45 

 

*Els terrenys corresponents a aquesta finca han estat cedits a l’Ajuntament, mitjançant el conveni 

urbanístic a data 1 de març de 2010. 

 

Considerant un cost unitari per a sòl no urbanitzable no inclòs dins XN2000 de 1,15€/m
2
, un cost de 

1,33€/m
2
 per a sòl inclòs dins XN2000, i un 5% addicional per a ocupacions temporals, la valoració 

econòmica de les expropiacions ascendeix a un import total de 8.377,21 €. 

 

 

 

3. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 

 

A continuació s’inclouen els plànols d’expropiacions del “Projecte d’urbanització de la Colònia Llaudet al 

T.M. de Sant Joan de les Abadesses”. 
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ANNEX: PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 

 

 

 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL............................................................. 2.271.777,77 € 

 

13% de Despeses Generals ................................................................................. 295.331,11 € 

6% de Benefici Industrial ...................................................................................... 136.306,67 € 

 

PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL ................................................................ 2.703.415,55 € 

 

Conveni sanejament ACA .................................................................................... 291.028,00 € 

 

 

Subtotal ............................................................................................................. 2.994.443,55€ 

 

21% IVA ............................................................................................................. 628.833.15 € 

 

Subtotal ............................................................................................................. 3.623.276,70 € 

 

Expropiacions ..................................................................................................... 8.377,21 € 

 

PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ  ......................... 3.631.653,91 € 

 

 

Puja el pressupost per al coneixement de l’administració l’expressada quantitat de TRES MILIONS SIS-

CENTS TRENTA-UN MIL SIS-CENTS CINQUANTA-TRES euros amb NORANTA-UN cèntims 

(3.631.653,91 €). 

 





Data de redacció:  MAIG 2014
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1

COTA RASANT

COTA TERRENY
YYY.YY

XXX.XX

Coordenada X Coordenada YPunt

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

442792.7275       4676879.3788

442794.2979       4676880.8317

442812.6466       4676907.2994

442807.5417       4676927.0592

442778.1539       4676948.9557

442785.1258       4676955.1637

442774.8230       4676948.8318

442750.0266       4676951.9135

442749.2374       4676952.7234

442768.6255       4676956.2639

442759.1170       4676972.8105

442760.9115       4676986.0981

442760.6312       4676994.3010

442783.9930       4676956.5840

442769.3051       4676979.3723

442773.5765       4677020.2947

442790.9363       4677038.1406

442846.9770       4677078.8740

442890.7182       4677103.3288

442960.8145       4677132.7785

443027.4013       4677158.5722

443058.0637       4677170.6831

443175.3255       4677222.8470

443181.1171       4677225.1417

443193.5894       4677233.5637

443207.6649       4677243.1176

443383.6376       4677313.8209

443401.2014       4677333.0829

443424.1836       4677353.9483

443436.2321       4677367.2377

443438.9107       4677349.2708

443407.6067       4677311.4701

443443.1878       4677295.3725

443504.6899       4677350.5018

443448.6358       4677280.3052

443450.3173       4677275.8231

443473.7884       4677215.4683

443463.8517       4677193.3662

443419.3757       4677176.8835

443414.9525       4677175.1846

443200.8523       4677090.0191

443185.6676       4677084.2627

443163.7819       4677076.3707

442997.8972       4677039.5682

40

41

42

43

44

442799.4506       4677045.0391

442773.7000       4677094.4550

442907.6591       4677111.2006

442888.2518       4677149.1684

442875.3421       4677142.8050

45

46

47

48

49
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,
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EIX 8
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70
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73

74

75
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1

Coordenada X Coordenada YPunt

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

50

61

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

41

42

43

44

45

46

47

48

49

442979.9208     4677084.1417        

443000.0526     4677034.2239        

443068.1240     4677074.7896        

443073.9506     4677060.3829        

443159.3537     4677070.0720        

443162.1947     4677062.9305        

443177.9907     4677069.2145        

443191.0671     4677082.5105        

443183.8817     4677053.2678        

443200.1268     4677059.7374        

443505.9112     4677292.2421        

443470.1516     4677290.6224        

443451.5964     4677283.1588        

443444.0855     4677281.8233        

443425.4984     4677274.4718        

443401.2697     4677261.9708        

443444.6096     4677290.5248        

443444.8496     4677290.7048        

443445.1492     4677290.7048        

443441.4418     4677294.1153        

443441.7893     4677294.4748        

443441.6462     4677294.9540        

443444.6028     4677296.0187        

443444.7985     4677295.5586        

443445.2954     4677295.5031        

443455.0454     4677303.7274        

443459.7626     4677311.4884        

443428.8817     4677294.1827        

443420.3085     4677297.1492        

443386.3430     4677299.0799        

443379.7120     4677303.9451        

443393.8698     4677306.5231        

443394.0407     4677306.2766        

443394.0407     4677305.9766        

443408.1392     4677306.8664        

443408.2007     4677307.8645        

443409.0780     4677308.3444        

443433.6392     4677321.7808        

443460.8431     4677328.3947        

443461.8148     4677328.6309        

443462.5620     4677327.9662        

443486.7594     4677338.4287        

443472.3575     4677336.7691        

443472.1831     4677337.0132        

443472.1277     4677337.3080        

443479.5027     4677345.2122        

443458.3177     4677335.0008        

443459.1992     4677335.4730        

443459.2549     4677336.4715        

443446.7327     4677346.5227        

443451.6207     4677355.2607        

443441.6302     4677355.4380        

443437.1525     4677358.5492        

443464.5755     4677382.3226        

443427.1698     4677359.2231        

443428.8741     4677349.3596        

443407.5842     4677332.0297        

443406.2813     4677315.7060        

443405.3851     4677315.2622        

443404.6473     4677315.9372        

443361.0530     4677350.3331        

 442792.1695     4677048.7704

 442799.3140     4677052.5799

 442801.9786     4677054.6565

 442784.8508     4677087.8649

 442783.0150     4677086.9181

 442777.9343     4677096.6698

 442769.4409     4677092.2276

 442899.0201     4677113.8886

 442885.7060     4677139.8828

 442878.7235     4677136.2814

 442871.9608     4677149.3285

 442890.5755     4677159.0347

 442904.8790     4677129.7727

 442910.8597     4677119.1522

63
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64

65

66

67

68

69

70

71

62

75

73

74
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Coordenada X Coordenada YPunt

1

2

3

4
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6

7

8

9

10
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12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
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34

35

36

37

38

39

40
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51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

41

42

43

44

45

46

47

48

49

442979.9208     4677084.1417        

443000.0526     4677034.2239        

443068.1240     4677074.7896        

443073.9506     4677060.3829        

443159.3537     4677070.0720        

443162.1947     4677062.9305        

443177.9907     4677069.2145        

443191.0671     4677082.5105        

443183.8817     4677053.2678        

443200.1268     4677059.7374        

443505.9112     4677292.2421        

443470.1516     4677290.6224        

443451.5964     4677283.1588        

443444.0855     4677281.8233        

443425.4984     4677274.4718        

443401.2697     4677261.9708        

443444.6096     4677290.5248        

443444.8496     4677290.7048        

443445.1492     4677290.7048        

443441.4418     4677294.1153        

443441.7893     4677294.4748        

443441.6462     4677294.9540        

443444.6028     4677296.0187        

443444.7985     4677295.5586        

443445.2954     4677295.5031        

443455.0454     4677303.7274        

443459.7626     4677311.4884        

443428.8817     4677294.1827        

443420.3085     4677297.1492        

443386.3430     4677299.0799        

443379.7120     4677303.9451        

443393.8698     4677306.5231        

443394.0407     4677306.2766        

443394.0407     4677305.9766        

443408.1392     4677306.8664        

443408.2007     4677307.8645        

443409.0780     4677308.3444        

443433.6392     4677321.7808        

443460.8431     4677328.3947        

443461.8148     4677328.6309        

443486.7594     4677338.4287        

443472.3575     4677336.7691        

443472.1831     4677337.0132        

443472.1277     4677337.3080        

443479.5027     4677345.2122        

443458.3177     4677335.0008        

443459.1992     4677335.4730        

443459.2549     4677336.4715        

443446.7327     4677346.5227        

443451.6207     4677355.2607        

443441.6302     4677355.4380        

443437.1525     4677358.5492        

443464.5755     4677382.3226        

443427.1698     4677359.2231        

443428.8741     4677349.3596        

443407.5842     4677332.0297        

443406.2813     4677315.7060        

443405.3851     4677315.2622        

443404.6473     4677315.9372        

Coordenada X Coordenada YPunt Coordenada X Coordenada YPunt

443462.5620     4677327.9662        61 443361.0530     4677350.3331        

 442792.1695     4677048.7704

 442799.3140     4677052.5799

 442801.9786     4677054.6565

 442784.8508     4677087.8649

 442783.0150     4677086.9181

 442777.9343     4677096.6698

 442769.4009     4677092.2276

 442899.0201     4677113.8886

 442885.7060     4677139.8828

 442878.7235     4677136.2814

 442871.9608     4677149.3285

 442890.5755     4677159.0347

 442904.8790     4677129.7727

 442910.8597     4677119.1522

63

72

64

65

66

67

68

69

70

71

62

75

73

74

Coordenada X Coordenada YPunt
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Coordenada X Coordenada YPunt

1

2

3

4

5
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9

10
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12
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14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

50

61

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

41

42

43

44

45

46

47

48

49

442979.9208     4677084.1417        

443000.0526     4677034.2239        

443068.1240     4677074.7896        

443073.9506     4677060.3829        

443159.3537     4677070.0720        

443162.1947     4677062.9305        

443177.9907     4677069.2145        

443191.0671     4677082.5105        

443183.8817     4677053.2678        

443200.1268     4677059.7374        

443505.9112     4677292.2421        

443470.1516     4677290.6224        

443451.5964     4677283.1588        

443444.0855     4677281.8233        

443425.4984     4677274.4718        

443401.2697     4677261.9708        

443444.6096     4677290.5248        

443444.8496     4677290.7048        

443445.1492     4677290.7048        

443441.4418     4677294.1153        

443441.7893     4677294.4748        

443441.6462     4677294.9540        

443444.6028     4677296.0187        

443444.7985     4677295.5586        

443445.2954     4677295.5031        

443455.0454     4677303.7274        

443459.7626     4677311.4884        

443428.8817     4677294.1827        

443420.3085     4677297.1492        

443386.3430     4677299.0799        

443379.7120     4677303.9451        

443393.8698     4677306.5231        

443394.0407     4677306.2766        

443394.0407     4677305.9766        

443408.1392     4677306.8664        

443408.2007     4677307.8645        

443409.0780     4677308.3444        

443433.6392     4677321.7808        

443460.8431     4677328.3947        

443461.8148     4677328.6309        

443462.5620     4677327.9662        

443486.7594     4677338.4287        

443472.3575     4677336.7691        

443472.1831     4677337.0132        

443472.1277     4677337.3080        

443479.5027     4677345.2122        

443458.3177     4677335.0008        

443459.1992     4677335.4730        

443459.2549     4677336.4715        

443446.7327     4677346.5227        

443451.6207     4677355.2607        

443441.6302     4677355.4380        

443437.1525     4677358.5492        

443464.5755     4677382.3226        

443427.1698     4677359.2231        

443428.8741     4677349.3596        

443407.5842     4677332.0297        

443406.2813     4677315.7060        

443405.3851     4677315.2622        

443404.6473     4677315.9372        

443361.0530     4677350.3331        

 442792.1695     4677048.7704

 442799.3140     4677052.5799

 442801.9786     4677054.6565

 442784.8508     4677087.8649

 442783.0150     4677086.9181

 442777.9343     4677096.6698

 442769.4409     4677092.2276

 442899.0201     4677113.8886

 442885.7060     4677139.8828

 442878.7235     4677136.2814

 442871.9608     4677149.3285

 442890.5755     4677159.0347

 442904.8790     4677129.7727

 442910.8597     4677119.1522
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64
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75

73

74
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Eix 1 (C-26)

Terreny

Rasant de vial

LLEGENDA

NOM DEL PLÀNOL ESCALA

DE

PLÀNOL NÚM.

FULL

TÍTOL DEL PROJECTE DATACONSULTOR ELS AUTORS DEL PROJECTE

MAIG 2014

JOAN MACARRO I ORTEGA - ECCiPJOAN CARLES GRIFELL - ENG. EDIFICACIÓ

PERFILS LONGITUDINALS

E.V: 1/200

E.H: 1/1.000

1 8

10

E
d

.
 
1

EIX 1

0
+

8
9
0
.
0
7
1

0

+

0

.
0

0

0



7
9

5
.
4

1
6

7
9

5
.
6

2
2

7
9

5
.
8

7
0

7
9

6
.
1

3
8

7
9

6
.
4

0
8

7
9

6
.
6

1
8

7
9

6
.
6

1
8

7
9

6
.
8

5
3

7
9

7
.
0

9
4

7
9

7
.
2

4
8

7
9

7
.
4

5
3

7
9

7
.
6

5
6

7
9

7
.
8

4
0

7
9

7
.
9

8
1

7
9

8
.
1

3
7

7
9

8
.
2

8
8

7
9

8
.
4

4
5

2
0

.
0

0
0

2
0

.
0

0
0

2
0

.
0

0
0

2
0

.
0

0
0

2
0

.
0

0
0

2
0

.
0

0
0

2
0

.
0

0
0

2
0

.
0

0
0

2
0

.
0

0
0

2
0

.
0

0
0

2
0

.
0

0
0

2
0

.
0

0
0

2
0

.
0

0
0

2
0

.
0

0
0

2
0

.
0

0
0

2
0

.
0

0
0

3
2

0
.
0

0
0

3
4

0
.
0

0
0

3
6

0
.
0

0
0

3
8

0
.
0

0
0

4
0

0
.
0

0
0

4
2

0
.
0

0
0

4
4

0
.
0

0
0

4
6

0
.
0

0
0

4
8

0
.
0

0
0

5
0

0
.
0

0
0

5
2

0
.
0

0
0

5
4

0
.
0

0
0

5
6

0
.
0

0
0

5
8

0
.
0

0
0

6
0

0
.
0

0
0

6
2

0
.
0

0
0

P
=

1.2
12%

P
=1.1

49%

P
=1.1

49%

P=0.8
72%

P=0.8
10%

Pendent

Cota Roja Terraplè

Cotes de Rasant

Cotes de Terreny

Distancies a l'Origen

Distancies Parcials

Cota Roja Desmunt

792.00

796.00

800.00

804.00

808.00

792.00

796.00

800.00

804.00

808.00

Eix 1 (C-26)

Terreny

Rasant de vial

LLEGENDA

NOM DEL PLÀNOL ESCALA

DE

PLÀNOL NÚM.

FULL

TÍTOL DEL PROJECTE DATACONSULTOR ELS AUTORS DEL PROJECTE

MAIG 2014

JOAN MACARRO I ORTEGA - ECCiPJOAN CARLES GRIFELL - ENG. EDIFICACIÓ

PERFILS LONGITUDINALS

E.V: 1/200

E.H: 1/1.000

2 8

10

E
d

.
 
1

EIX 1

0
+

8
9
0
.
0
7
1

0

+

0

.
0

0

0



1
+

0
6

5
.
4

3
5

1
+

1
2

1
.
4

3
4

8
0

0
.
1

8

8
0

0
.
8

8

7
9

9
.
8

9
6

8
0

0
.
1

1
9

8
0

0
.
5

9
2

8
0

0
.
8

9
1

8
0

0
.
9

3
1

8
0

1
.
1

9
3

7
9

8
.
4

4
5

7
9

8
.
5

9
7

7
9

8
.
7

9
1

7
9

9
.
0

0
6

7
9

9
.
2

1
0

7
9

9
.
4

1
5

7
9

9
.
6

3
0

7
9

9
.
8

8
7

8
0

0
.
1

3
2

8
0

0
.
3

7
2

8
0

0
.
5

7
2

8
0

0
.
8

4
2

8
0

1
.
2

1
0

2
0

.
0

0
0

2
0

.
0

0
0

2
0

.
0

0
0

2
0

.
0

0
0

2
0

.
0

0
0

2
0

.
0

0
0

2
0

.
0

0
0

2
0

.
0

0
0

2
0

.
0

0
0

2
0

.
0

0
0

2
0

.
0

0
0

2
0

.
0

0
0

2
0

.
0

0
0

6
2

0
.
0

0
0

6
4

0
.
0

0
0

6
6

0
.
0

0
0

6
8

0
.
0

0
0

8
8

0
.
0

0
0

0
.
0

1
3

0
.
2

2
0

0
.
0

1
7

0
.
0

0
9

0
.
3

1
9

0
.
0

8
9

Kv= 8238.00

PS= 1.722%

PE= 1.115%

L= 50.00m

T
.
E

=
 
1

0
8

4
.
8

8

T
.
S

=
 
1

1
3

4
.
8

8

C
O

T
A

=
 
8

0
0

.
4

0

C
O

T
A

=
 
8

0
1

.
1

1

P=0.8
10%

P
=1.1

05%

P
=1.1

15%

P
=

1
.7

2
2
%

E
I
X

 
4

 
(
R

o
t
o

n
d

a
)

E
I
X

 
4

 
(
R

o
t
o

n
d

a
)

792.00

796.00

800.00

804.00

808.00

7
0

0
.
0

0
0

7
2

0
.
0

0
0

7
4

0
.
0

0
0

7
6

0
.
0

0
0

7
8

0
.
0

0
0

8
0

0
.
0

0
0

8
2

0
.
0

0
0

8
4

0
.
0

0
0

8
6

0
.
0

0
0

2
0

.
0

0
0

1
0

.
0

7
1

8
9

0
.
0

7
1

Pk= 829.88

8
0

1
.
5

3
6

8
0

1
.
7

1
0

8
0

1
.
5

3
6

8
0

1
.
7

1
0

Pendent

Cota Roja Terraplè

Cotes de Rasant

Cotes de Terreny

Distancies a l'Origen

Distancies Parcials

Cota Roja Desmunt

792.00

796.00

800.00

804.00

808.00

Eix 1 (C-26)

Terreny

Rasant de vial

LLEGENDA

NOM DEL PLÀNOL ESCALA

DE

PLÀNOL NÚM.

FULL

TÍTOL DEL PROJECTE DATACONSULTOR ELS AUTORS DEL PROJECTE

MAIG 2014

JOAN MACARRO I ORTEGA - ECCiPJOAN CARLES GRIFELL - ENG. EDIFICACIÓ

PERFILS LONGITUDINALS

E.V: 1/200

E.H: 1/1.000

3 8

10

E
d

.
 
1

EIX 1

0
+

8
9
0
.
0
7
1

0

+

0

.
0

0

0



0
+

0
0

4
.
8

6
8

7
9

5
.
5

9

7
9

4
.
1

8
0

7
9

5
.
4

9
4

7
9

4
.
0

2
2

7
9

1
.
8

6
9

0
.
0

0
0

2
0

.
0

0
0

2
0

.
0

0
0

0
.
0

0
0

2
0

.
0

0
0

4
0

.
0

0
0

0
.
1

5
8

T
.
E

=
 
3

.
3

1

T
.
E

=
 
1

5
.
3

6

T
.
S

=
 
1

2
.
0

9

T
.
S

=
 
3

1
.
4

8

C
O

T
A

=
 
7

9
5

.
5

7

C
O

T
A

=
 
7

9
4

.
7

3

C
O

T
A

=
 
7

9
5

.
1

3

C
O

T
A

=
 
7

9
2

.
9

4

P
=

2
.2

3
9
%

P

=

-

1

2

.

2

3

9

%

P

=

-

1

0

.

0

4

5

%

P
-
A

L
T

=
 
4

.
6

7

C
O

T
A

=
 
7

9
5

.
5

9

C
a

r
r
i
l
 
b

i
c
i
 

Pendent

Cota Roja Terraplè

Cotes de Rasant

Cotes de Terreny

Distancies a l'Origen

Distancies Parcials

Cota Roja Desmunt

788.00

792.00

796.00

800.00

804.00

808.00

788.00

792.00

796.00

800.00

804.00

808.00

Kv= 734.61

PS= -10.045%

PE= -12.239%

L= 16.12m

Pk= 23.418

Kv= 60.58

PS=-12.239%

PE= 2.239%

L= 8.77m

Pk= 7.70

Eix 2 (Camí d'accés a la Batllia) Eix 3 (Carril bici)

Terreny

Rasant de vial

LLEGENDA

788

796

800

804

808

0
+

 
 
1

.
6

5
4

7
9

5
.
3

9

7
9

5
.
4

0
0

7
9

5
.
2

9
5

7
9

4
.
9

6
0

7
9

4
.
4

8
4

7
9

5
.
1

4
9

7
9

5
.
3

1
0

7
9

4
.
8

8
2

7
9

4
.
4

8
6

0
.
0

0
0

2
0

.
0

0
0

2
0

.
0

0
0

1
5

.
4

0
8

0
.
0

0
0

2
0

.
0

0
0

4
0

.
0

0
0

5
5

.
4

0
8

0
.
0

1
5

0
.
0

0
2

0
.
2

5
1

0
.
0

7
8

Kv= 1000.00

PS= -3.175%

PE= -0.521%

L= 26.53m

T
.
E

=
 
1

8
.
5

0

T
.
S

=
 
4

5
.
0

4

C
O

T
A

=
 
7

9
5

.
3

0

C
O

T
A

=
 
7

9
4

.
8

1

P=-0.521%

P

=

-
3

.
1

7

5

%

E
i
x
 
2
:
 
C
a
m
í
 
d
'
a
c
c
é
s
 
a
 
l
a
 
B
a
t
l
l
i
a

Pk= 31.770

788

796

800

804

808

792 792

Pendent

Cota Roja Terraplè

Cotes de Rasant

Cotes de Terreny

Distancies a l'Origen

Distancies Parcials

Cota Roja Desmunt

NOM DEL PLÀNOL ESCALA

DE

PLÀNOL NÚM.

FULL

TÍTOL DEL PROJECTE DATACONSULTOR ELS AUTORS DEL PROJECTE

MAIG 2014

JOAN MACARRO I ORTEGA - ECCiPJOAN CARLES GRIFELL - ENG. EDIFICACIÓ

PERFILS LONGITUDINALS

E.V: 1/200

E.H: 1/1.000

4 8

10

E
d

.
 
1

EIX 2

0

+

0

.
0

0

00

+

4

0

.

0

0

0

0
+

0
.0

0
0

0

+

6

2

.

1

2

0 EIX 3



7
9

7
.
6

6
2

7
9

7
.
8

3
1

7
9

7
.
9

8
8

7
9

8
.
1

3
5

7
9

8
.
2

8
1

7
9

8
.
4

2
8

7
9

8
.
5

7
5

7
9

8
.
7

2
2

7
9

8
.
8

6
8

7
9

9
.
0

3
4

7
9

9
.
2

8
7

7
9

9
.
5

5
4

7
9

9
.
8

2
1

8
0

0
.
0

8
8

8
0

0
.
3

5
5

8
0

0
.
6

2
2

8
0

0
.
7

3
9

7
9

7
.
5

2
4

7
9

7
.
4

2
0

7
9

7
.
6

8
4

7
9

7
.
8

7
0

7
9

7
.
8

5
5

7
9

8
.
1

1
8

7
9

7
.
9

5
8

7
9

8
.
0

8
5

7
9

8
.
3

6
0

7
9

8
.
6

7
8

7
9

8
.
9

8
4

7
9

9
.
4

1
6

8
0

0
.
2

9
6

7
9

9
.
4

0
0

7
9

9
.
7

1
8

8
0

0
.
4

4
6

8
0

0
.
7

4
1

0
.
0

0
0

2
0

.
0

0
0

2
0

.
0

0
0

2
0

.
0

0
0

2
0

.
0

0
0

2
0

.
0

0
0

2
0

.
0

0
0

2
0

.
0

0
0

2
0

.
0

0
0

2
0

.
0

0
0

2
0

.
0

0
0

2
0

.
0

0
0

2
0

.
0

0
0

2
0

.
0

0
0

2
0

.
0

0
0

2
0

.
0

0
0

8
.
7

8
1

0
.
0

0
0

2
0

.
0

0
0

4
0

.
0

0
0

6
0

.
0

0
0

8
0

.
0

0
0

1
0

0
.
0

0
0

1
2

0
.
0

0
0

1
4

0
.
0

0
0

1
6

0
.
0

0
0

1
8

0
.
0

0
0

2
0

0
.
0

0
0

2
2

0
.
0

0
0

2
4

0
.
0

0
0

2
6

0
.
0

0
0

2
8

0
.
0

0
0

3
0

0
.
0

0
0

3
0

8
.
7

8
1

0
.
4

7
5

0
.
0

0
2

0
.
1

3
7

0
.
4

1
1

0
.
3

0
4

0
.
2

6
5

0
.
4

2
6

0
.
3

1
0

0
.
6

1
7

0
.
6

3
7

0
.
5

0
8

0
.
3

5
6

0
.
3

0
3

0
.
1

3
8

0
.
6

8
7

0
.
6

3
7

0
.
1

7
5

T
.
E

=
 
2

2
.
6

2

T
.
E

=
 
1

6
8

.
4

1

T
.
S

=
 
3

5
.
4

1

T
.
S

=
 
1

8
9

.
9

3

C
O

T
A

=
 
7

9
7

.
8

5

C
O

T
A

=
 
7

9
8

.
9

3

C
O

T
A

=
 
7

9
7

.
9

5

C
O

T
A

=
 
7

9
9

.
1

5

P=0.8
47%

P=0.734%

P
=

1
.3

3
5
%

Pendent

Cota Roja Terraplè

Cotes de Rasant

Cotes de Terreny

Distancies a l'Origen

Distancies Parcials

Cota Roja Desmunt

796.00

800.00

804.00

808.00

812.00

816.00

796.00

800.00

804.00

808.00

812.00

816.00

Kv= 11221.00

PS= 0.734%

PE= 0.847%

L= 12.79m

Pk= 29.015

Kv= 3578.00

PS= 1.335%

PE= 0.734%

L= 21.52m

Pk= 179.171

Eix 4 (Carril bici)

Terreny

Rasant de vial

LLEGENDA

NOM DEL PLÀNOL ESCALA

DE

PLÀNOL NÚM.

FULL

TÍTOL DEL PROJECTE DATACONSULTOR ELS AUTORS DEL PROJECTE

MAIG 2014

JOAN MACARRO I ORTEGA - ECCiPJOAN CARLES GRIFELL - ENG. EDIFICACIÓ

PERFILS LONGITUDINALS

E.V: 1/200

E.H: 1/1.000

5 8

10

E
d

.
 
1

0
+

0
.
0
0
0

0

+

3

0

8

.

7

8

1

EIX 4



0
+

0
0

0
.
0

5
1

0
+

0
8

8
.
2

3
6

0
+

1
7

5
.
9

8
1

8
0

0
.
1

8

8
0

0
.
8

9

8
0

0
.
1

8

8
0

0
.
1

7
7

8
0

0
.
2

0
6

8
0

0
.
3

9
6

8
0

0
.
6

5
5

8
0

0
.
8

5
2

8
0

0
.
8

8
8

8
0

0
.
7

6
1

8
0

0
.
5

1
1

8
0

0
.
2

7
0

8
0

0
.
1

7
7

8
0

0
.
1

8
9

8
0

0
.
9

1
6

8
0

1
.
2

9
0

8
0

1
.
2

2
7

8
0

0
.
8

1
3

8
0

1
.
2

7
0

8
0

0
.
5

2
4

7
9

9
.
8

0
4

7
9

7
.
0

0
0

8
0

0
.
1

8
9

0
.
0

0
0

2
0

.
0

0
0

2
0

.
0

0
0

2
0

.
0

0
0

2
0

.
0

0
0

2
0

.
0

0
0

2
0

.
0

0
0

2
0

.
0

0
0

2
0

.
0

0
0

1
5

.
9

2
9

0
.
0

0
0

2
0

.
0

0
0

4
0

.
0

0
0

6
0

.
0

0
0

8
0

.
0

0
0

1
0

0
.
0

0
0

1
2

0
.
0

0
0

1
4

0
.
0

0
0

1
6

0
.
0

0
0

1
7

5
.
9

2
9

0
.
0

1
2

0
.
7

1
0

0
.
8

9
4

0
.
5

7
2

0
.
3

8
2

0
.
0

1
2

0
.
0

3
8

0
.
2

3
8

0
.
7

0
7

3
.
2

7
0

T
.
E

=
 
6

2
.
4

7

T
.
E

=
 
1

5
0

.
4

3

T
.
S

=
 
3

8
.
4

3

T
.
S

=
 
1

2
6

.
4

0

C
O

T
A

=
 
8

0
0

.
6

9

C
O

T
A

=
 
8

0
0

.
3

8

C
O

T
A

=
 
8

0
0

.
3

8

C
O

T
A

=
 
8

0
0

.
6

9

P
=

1
.2

9
5
%

P
=

-1
.2

9
5
%

P
-
A

L
T

=
 
9

4
.
4

3

C
O

T
A

=
 
8

0
0

.
8

9

P
-
B

A
I
X

=
 
6

.
4

7

C
O

T
A

=
 
8

0
0

.
1

7

E
i
x
 
1

 
(
C

-
2

6
)

E
i
x
 
1

 
(
C

-
2

6
)

E
i
x
 
1

 
(
C

-
2

6
)

Pendent

Cota Roja Terraplè

Cotes de Rasant

Cotes de Terreny

Distancies a l'Origen

Distancies Parcials

Cota Roja Desmunt

796.00

800.00

804.00

808.00

812.00

Eix 5 (Rotonda)

Kv= 2467.68

PS= 1.295%

PE= -1.295%
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Kv= 2467.69
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L= 63.93m

Pk= 94.431

796.00

800.00
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Cota Roja Terraplè

Cotes de Rasant

Cotes de Terreny
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Cota Roja Desmunt
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796.00
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808.00

812.00
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Kv= 125.55

PS= 3.000%

PE= -1.968%

L= 6.24m

Pk= 3.0870

Kv= 1601.00

PS= -0.500%

PE= 3.000%

L= 56.03m

Pk= 135.685

Eix 6 (Vial poligon)
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L= 40.60m

Pk= 514.075
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PC. 794

Zt = 796.8

Zr = 796.8

Pk = 0

PC. 792

Zt =  795.3

Zr = 795.3

Pk = 20

PC. 792

Zt =  794.7

Zr = 794.6

Pk = 40

PC. 790

Zt =  794

Zr = 794

Pk = 60

PC. 787

Zt =  793.5

Zr = 793.5

Pk = 80

PC. 790

Pk =  793.3

Zr = 793.3

Pk = 100

PC. 790

Pk =  793.5

Zr = 793.5

Pk = 120

PC. 793

Zt = 793.6

Zr = 793.6

Pk = 140

EIX 1 (C-26)
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Zt= Cota terreny (m)

Zr= Cota rasant (m)

LLEGENDA

Ev= Excavació vegetal (m²)

Ds= Desmunt (m²)

Ss= Sòl seleccionat (m²)

Tp= Terraple (m²)

Zr

Zt

Ds

Ss

Ev



PC. 792

Zt =  793.8

Zr = 793.8

Pk = 160

PC. 792

Zt =  794.0

Zr = 794.0

Pk = 180

PC. 792

Zt =  794.2

Zr = 794.2

Pk = 200

PC. 792

Zt =  794.4

Zr = 794.4

Pk = 220

PC. 792

Zt =  794.6

Zr = 794.6

Pk = 240

PC. 792

Zt =  794.7

Zr = 794.7

Pk = 260

PC. 792

Zt =  794.9

Zr = 794.9

Pk = 280

PC. 792

Zt =  795.1

Zr = 795.1

Pk = 300

EIX 1 (C-26)
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Zt= Cota terreny (m)

Zr= Cota rasant (m)

LLEGENDA

Ev= Excavació vegetal (m²)

Ds= Desmunt (m²)

Ss= Sòl seleccionat (m²)

Tp= Terraple (m²)

Zr

Zt

Ds

Ss

Ev



PC. 792

Zt =  795.4

Zr = 795.4

Pk = 320

PC. 794

Zt =  795.6

Zr = 795.6

Pk = 340

PC. 794

Zt =  795.8

Zr = 795.8

Pk = 360

PC. 794

Zt =  796.1

Zr = 796.1

Pk = 380

PC. 794

Zt =  796.4

Zr = 796.4

Pk = 400

PC. 794

Zt =  796.6

Zr = 796.6

Pk = 420

PC. 794

Zt =  796.8

Zr = 796.8

Pk = 440

PC. 794

Zt =  797.0

Zr = 797.0

Pk = 460

EIX 1 (C-26)
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Zt= Cota terreny (m)

Zr= Cota rasant (m)
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Ev= Excavació vegetal (m²)

Ds= Desmunt (m²)

Ss= Sòl seleccionat (m²)

Tp= Terraple (m²)

Zr

Zt

Ds

Ss

Ev



PC. 794

Zt =  797.2

Zr = 797.2

Pk = 480

PC. 794

Zt =  797.4

Zr = 797.4

Pk = 500

PC. 794

Zt =  797.6

Zr = 797.6

Pk = 520

PC. 796

Zt =  797.8

Zr = 797.8

Pk = 540

PC. 796

Zt =  798.0

Zr = 798.0

Pk = 560

PC. 796

Zt =  798.1

Zr = 798.1

Pk = 580

PC. 796

Zt =  798.2

Zr = 798.2

Pk = 600

PC. 796

Zt =  798.4

Zr = 798.4

Pk = 620

EIX 1 (C-26)
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Zr= Cota rasant (m)
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Ev= Excavació vegetal (m²)

Ds= Desmunt (m²)

Ss= Sòl seleccionat (m²)

Tp= Terraple (m²)

Zr

Zt

Ds

Ss

Ev



PC. 796

Zt =  798.6

Zr = 798.6

Pk = 640

PC. 796

Zt =  798.7

Zr = 798.7

Pk = 660

PC. 796

Zt =  799.0

Zr = 799.0

Pk = 680

PC. 796

Zt =  799.2

Zr = 799.2

Pk = 700

PC. 796

Zt =  799.4

Zr = 799.4

Pk = 720

PC. 798

Zt =  799.6

Zr = 799.6

Pk = 740

PC. 798

Zt =  799.8

Zr = 799.8

Pk = 760

PC. 798

Zt =  800.1

Zr = 800.1

Pk = 780

EIX 1 (C-26)
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Ss
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PC. 798

Zt =  800.3

Zr = 800.3

Pk = 800

PC. 798

Zt =  800.5

Zr = 800.9

Pk = 820

PC. 798

Zt =  800.9

Zr = 800.9

Pk = 840

PC. 798

Zt =  801.2

Zr = 801.2

Pk = 860

PC. 798

Zt =  801.7

Zr = 801.7

Pk = 880

EIX 1 (C-26)

PC. 798

Zt =  802.3

Zr = 802.3

Pk = 890.07
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Ss= Sòl seleccionat (m²)

Tp= Terraple (m²)
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Ss
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PC. 794

Zt =  795.4

Zr = 795.5

Pk = 0

PC. 792

Zt =  794.0

Zr = 794.0

Pk = 20

PC. 785

Zt =  791.8

Zr = 791.8

Pk = 40

EIX 2 (Camí d'accés a la Batllia)

EIX 3 (Carril bici)

PC.794

Zt=795.15

Zr=795.400

L=0

PC.792

Zt=795.31

Zr=795.295

L=20

PC.790

Zt=794.88

Zr=794.960

L=40

PC.790

Zt=794.49

Zr=794.484

Pk=0+ 55.408

Ev = 1.15 m².

Tp = 1.37 m².

Ev = 0.90 m².

Tp = 0.26 m².

Ev = 0.95 m².

Tp = 0.47 m².

Ev = 0.96 m².

Ds = 0.02 m².

Tp = 0.30 m².

EIX 3 (Carril bici)
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PC. 796

Zt =  797.5

Zr = 797.7

Pk = 0

PC. 796

Zt =  797.4

Zr = 797.8

Pk = 20

PC. 796

Zt =  797.6

Zr = 798.0

Pk = 40

PC. 796.0

Zt =  797.8

Zr = 798.1

Pk = 60

PC. 796

Zt =  797.86m

Zr = 798.3

Pk = 80

PC. 796

Zt =  798.1

Zr = 798.4

Pk = 100

PC. 796

Zt =  797.96m

Zr = 798.6

Pk = 120

PC. 796

Zt =  798.0

Zr = 798.7

Pk = 140

Ev = 1.04 m²

Ds = 0.04 m²

Tp = 0.77 m²

Ev = 0.98 m²

Tp = 1.14 m²

Ev = 1.18 m²

Tp = 1.39 m²

Ev = 1.14 m²

Tp = 1.19 m²

Ev = 1.28 m²

Tp = 1.99 m²

Ev = 1.18 m²

Tp = 1.42 m²

Ev = 1.46 m²

Tp = 3.04 m²

Ev = 1.47 m²

Tp = 3.14 m²

EIX 4 (Carril bici)

NOM DEL PLÀNOL ESCALA

DE

PLÀNOL NÚM.

FULL

TÍTOL DEL PROJECTE DATACONSULTOR ELS AUTORS DEL PROJECTE

MAIG 2014

JOAN MACARRO I ORTEGA - ECCiPJOAN CARLES GRIFELL - ENG. EDIFICACIÓ

SECCIONS TRANSVERSALS 1/200

8 16

11

E
d

.
 
1

Zt= Cota terreny (m)

Zr= Cota rasant (m)

LLEGENDA

Ev= Excavació vegetal (m²)

Ds= Desmunt (m²)

Ss= Sòl seleccionat (m²)

Tp= Terraple (m²)

Zr

Zt

Ds

Ss

Ev

0+0.000

0

+

3

0

8

.

7

8

1

EIX 4



PC. 796.0

Zt =  798.3

Zr = 798.9

Pk = 160

PC. 798

Zt =  798.6

Zr = 799.0

Pk = 180

PC. 798

Zt =  798.9

Zr = 799.3

Pk = 200

PC. 798

Zt =  799.4

Zr = 799.6

Pk = 220

PC. 798

Zt =  800.3

Zr = 799.8

Pk = 240

PC. 798.0

Zt =  799.4

Zr = 800.1

Pk = 260

PC. 798

Zt =  799.7

Zr = 800.4

Pk = 280

PC. 798

Zt =  800.4

Zr = 800.6

Pk = 300

PC. 798

Zt =  800.7

Zr = 800.7

Pk= 308.781

Ev = 1.36 m²

Tp = 2.42 m²

Ev = 1.22 m²

Tp = 1.63 m²

Ev = 1.17 m²

Tp = 1.37 m²

Ev = 1.01 m²

Tp = 0.63 m²

Tot-u = 0.50 m²

MB base = 0.31 m²

Ev = 1.01 m²

Ds = 1.25 m²

Ev = 1.50 m²

Tp = 3.38 m²

Ev = 1.49 m²

Tp = 3.18 m²

Ev = 1.06 m²

Tp = 0.80 m²

Ev = 0.93 m²

Ds = 0.00 m²

Tp = 0.16 m²

EIX 4 (Carril bici)

NOM DEL PLÀNOL ESCALA

DE

PLÀNOL NÚM.

FULL

TÍTOL DEL PROJECTE DATACONSULTOR ELS AUTORS DEL PROJECTE

MAIG 2014

JOAN MACARRO I ORTEGA - ECCiPJOAN CARLES GRIFELL - ENG. EDIFICACIÓ

SECCIONS TRANSVERSALS 1/200

9 16

11

E
d

.
 
1

Zt= Cota terreny (m)

Zr= Cota rasant (m)

LLEGENDA

Ev= Excavació vegetal (m²)

Ds= Desmunt (m²)

Ss= Sòl seleccionat (m²)

Tp= Terraple (m²)

Zr

Zt

Ds

Ss

Ev

0+0.000

0

+

3

0

8

.

7

8

1

EIX 4



PC. 798

Zt =  800.1

Zr = 800.2

Pk = 0

Zt =  800.9

Zr = 800.2

Pk = 20

Zt =  801.2

Zr = 800.4

Pk = 40

Zt =  801.2

Zr = 800.7

Pk = 60

Zt =  800.8

Zr = 800.9

Pk = 80

Ev = 3.03 m²

Ds = 9.20 m²

Ss = 7.50 m²

Ev = 3.57 m²

Ds =   15.92 m²

Ss = 7.86 m²

Ev = 3.03 m²

Ds =   16.49 m²

Ss = 7.50 m²

Ev = 3.10 m²

Ds =   13.59 m²

Ss = 7.50 m²

Ev = 3.21 m²

Ds = 5.51 m²

Ss = 7.69 m²

Tp = 0.06 m²

EIX 5 (Rotonda)

PC. 798

PC. 798

PC. 798

PC. 798

NOM DEL PLÀNOL ESCALA

DE

PLÀNOL NÚM.

FULL

TÍTOL DEL PROJECTE DATACONSULTOR ELS AUTORS DEL PROJECTE

MAIG 2014

JOAN MACARRO I ORTEGA - ECCiPJOAN CARLES GRIFELL - ENG. EDIFICACIÓ

SECCIONS TRANSVERSALS 1/200

10 16

11

E
d

.
 
1

Zt= Cota terreny (m)

Zr= Cota rasant (m)

LLEGENDA

Ev= Excavació vegetal (m²)

Ds= Desmunt (m²)

Ss= Sòl seleccionat (m²)

Tp= Terraple (m²)

Zr

Zt

Ds

Ss

Ev

0
+

0
.
0
0
0

0
+

1
7
5
.
2
9
2

EIX 5



Zt =  801.27m

Zr = 800.9

Pk = 100

Zt =  800.5

Zr = 800.8

Pk = 120

Zt =  799.8

Zr = 800.5

Pk = 140

Zt =  797.0

Zr = 800.3

Pk = 160

Zt =  800.1

Zr = 800.2

Pk = 175.929

Ev = 3.24 m²

Ds =   10.58 m²

Ss = 7.69 m²

Tp = 0.05 m²

Ev = 3.19 m²

Ds = 6.37 m²

Ss = 7.69 m²

Tp = 0.05 m²

Ev = 4.25 m²

Ds = 2.44 m²

Ss = 8.05 m²

Tp = 2.50 m²

Ev = 3.24 m²

Ds = 0.38 m²

Ss = 7.69 m²

Tp =   13.71 m²

Ev = 3.03 m²

Ds = 9.20 m²

Ss = 7.50 m²

EIX 5 (Rotonda)

PC. 798

PC. 798

PC. 798

PC. 796

PC. 798

NOM DEL PLÀNOL ESCALA

DE

PLÀNOL NÚM.

FULL

TÍTOL DEL PROJECTE DATACONSULTOR ELS AUTORS DEL PROJECTE

MAIG 2014

JOAN MACARRO I ORTEGA - ECCiPJOAN CARLES GRIFELL - ENG. EDIFICACIÓ

SECCIONS TRANSVERSALS 1/200

11 16

11

E
d

.
 
1

Zt= Cota terreny (m)

Zr= Cota rasant (m)

LLEGENDA

Ev= Excavació vegetal (m²)

Ds= Desmunt (m²)

Ss= Sòl seleccionat (m²)

Tp= Terraple (m²)

Zr

Zt

Ds

Ss

Ev

0
+

0
.
0
0
0

0
+

1
7
5
.
2
9
2

EIX 5



Zt = 801.3

Zr = 800.4

Pk =  0

PC. 798

Zt = 801.8

Zr = 800.9

Pk =  20

PC. 798.0

Zt = 802.3

Zr = 801.5

Pk =  40

PC. 800

Zt = 802.9

Zr = 802.1

Pk =  60

PC. 800

Zt = 803.7

Zr = 802.7

Pk =  80

PC. 800

Zt = 804.5

Zr = 803.3

Pk =  100

PC. 802

Zt = 804.4

Zr = 803.8

Pk =  120

PC. 802

Zt = 804.3

Zr = 804.2

Pk =  140

Ev = 2.40 m²

Ds = 14.93 m²

Ss =  6.00 m²

Ev = 3.49 m²

Ds = 18.41 m²

Ss =  6.90 m²

Ev = 3.68 m²

Ds = 18.98 m²

Ss =  7.43 m²

Ev = 3.90 m²

Ds = 20.37 m²

Ss =  7.95 m²

Ev = 4.20 m²

Ds = 24.65 m²

Ss = 8.48 m²

Ev = 4.42 m²

Ds = 27.88 m²

Ss = 8.90 m²

Ev = 3.99 m²

Ds = 18.37 m²

Ss = 8.30 m²

Tp = 0.02 m²

Ev = 3.75 m²

Ds = 11.27 m²

Ss =  7.44 m²

Tp = 1.02 m²

EIX 6 (Vial poligon)

PC. 798

NOM DEL PLÀNOL ESCALA

DE

PLÀNOL NÚM.

FULL

TÍTOL DEL PROJECTE DATACONSULTOR ELS AUTORS DEL PROJECTE

MAIG 2014

JOAN MACARRO I ORTEGA - ECCiPJOAN CARLES GRIFELL - ENG. EDIFICACIÓ

SECCIONS TRANSVERSALS 1/200

12 16

11

E
d

.
 
1

Zt= Cota terreny (m)

Zr= Cota rasant (m)

LLEGENDA

Ev= Excavació vegetal (m²)

Ds= Desmunt (m²)

Ss= Sòl seleccionat (m²)

Tp= Terraple (m²)

Zr

Zt

Ds

Ss

Ev

0

+

6

0

2

.
6

1

0
+

0
.
0
0
0

EIX 6



PC. 802

Zt = 804.4

Zr = 804.2

Pk =  160

PC. 802

Zt = 804.3

Zr = 804.1

Pk =  180

PC. 802

Zt = 803.9

Zr = 804.0

Pk =  200

PC. 802

Zt = 803.1

Zr = 803.9

Pk =  220

PC. 800

Zt = 802.9

Zr = 803.8

Pk =  240

PC. 800

Zt = 803.0

Zr = 803.7

Pk =  260

PC. 800

Zt = 802.9

Zr = 803.6

Pk =  280

PC. 798

Zt = 802.8

Zr = 803.5

Pk =  300

Ev = 3.37 m²

Ds = 10.29 m²

Ss =  6.58 m²

Tp = 0.86 m²

Ev = 3.32 m²

Ds = 10.02 m²

Ss =  6.37 m²

Tp = 0.97 m²

Ev = 3.41 m²

Ds =  7.18 m²

Ss =  6.37 m²

Tp = 1.93 m²

Ev = 4.65 m²

Ds =  1.69 m²

Ss =  6.90 m²

Tp =  6.00 m²

Ev = 4.83 m²

Ds =  0.86 m²

Ss =  6.90 m²

Tp = 7.95 m²

Ev = 4.57 m²

Ds =  2.52 m²

Ss =  6.90 m²

Tp = 5.13 m²

Ev = 4.95 m²

Ds =  3.37 m²

Ss =  6.90 m²

Tp = 7.76 m²

Ev = 5.49 m²

Ds =  3.30 m²

Ss =  6.90 m²

Tp = 16.19 m²

EIX 6 (Vial poligon)

NOM DEL PLÀNOL ESCALA

DE

PLÀNOL NÚM.

FULL

TÍTOL DEL PROJECTE DATACONSULTOR ELS AUTORS DEL PROJECTE

MAIG 2014

JOAN MACARRO I ORTEGA - ECCiPJOAN CARLES GRIFELL - ENG. EDIFICACIÓ

SECCIONS TRANSVERSALS 1/200

13 16

11

E
d

.
 
1

Zt= Cota terreny (m)

Zr= Cota rasant (m)

LLEGENDA

Ev= Excavació vegetal (m²)

Ds= Desmunt (m²)

Ss= Sòl seleccionat (m²)

Tp= Terraple (m²)

Zr

Zt

Ds

Ss

Ev

0

+

6

0

2

.
6

1

0
+

0
.
0
0
0

EIX 6



PC. 798

Zt = 802.6

Zr = 803.4

Pk =  320

PC. 798.0

Zt = 802.0

Zr = 803.3

Pk =  340

PC. 798

Zt = 801.6

Zr = 803.3

Pk =  360

PC. 798

Zt = 802.3

Zr = 803.3

Pk =  380

PC. 800

Zt = 801.5

Zr = 803.5

Pk =  400

PC. 800

Zt = 801.7

Zr = 803.7

Pk =  420

PC. 800

Zt = 801.7

Zr = 803.9

Pk =  440

PC. 800

Zt = 807.1

Zr = 804.1

Pk =  460

Ev = 5.58 m²

Ds =  1.79 m²

Ss =  6.90 m²

Tp = 17.39 m²

Ev = 5.70 m²

Ds =  0.07 m²

Ss =  6.90 m²

Tp = 21.07 m²

Ev = 5.79 m²

Ss =  6.90 m²

Tp = 24.78 m²

Ev = 5.67 m²

Ds =  0.16 m²

Ss =  6.90 m²

Tp =   14.51 m²

Ev = 5.64 m²

Ss =  6.90 m²

Tp = 24.43 m²

Ev = 5.68 m²

Ss =  6.90 m²

Tp = 25.00 m²

Ev = 4.73 m²

Ds =  0.03 m²

Ss =  7.87 m²

Tp = 21.35 m²

Ev = 3.65 m²

Ds = 38.24 m²

Ss =  7.49 m²

EIX 6 (Vial poligon)

NOM DEL PLÀNOL ESCALA

DE

PLÀNOL NÚM.

FULL

TÍTOL DEL PROJECTE DATACONSULTOR ELS AUTORS DEL PROJECTE

MAIG 2014

JOAN MACARRO I ORTEGA - ECCiPJOAN CARLES GRIFELL - ENG. EDIFICACIÓ

SECCIONS TRANSVERSALS 1/200

14 16

11

E
d

.
 
1

Zt= Cota terreny (m)

Zr= Cota rasant (m)

LLEGENDA

Ev= Excavació vegetal (m²)

Ds= Desmunt (m²)

Ss= Sòl seleccionat (m²)

Tp= Terraple (m²)

Zr

Zt

Ds

Ss

Ev

0

+

6

0

2

.
6

1

0
+

0
.
0
0
0

EIX 6



PC. 802

Zt = 807.7

Zr = 804.3

Pk =  480

PC. 802

Zt = 808.2

Zr = 804.5

Pk =  500

PC. 802

Zt = 808.7

Zr = 804.6

Pk =  520

PC. 802

Zt = 808.8

Zr = 804.7

Pk =  540

Ev = 4.19 m²

Ds = 49.70 m²

Ss =  7.49 m²

Ev = 4.43 m²

Ds = 55.34 m²

Ss =  7.49 m²

Ev = 4.57 m²

Ds = 60.25 m²

Ss =  7.49 m²

Ev = 10.27 m²

Ds = 157.33 m²

Ss = 22.22 m²

EIX 6 (Vial poligon)

804.5

Zona excavació

805.0

Zona excavació

805.0

Zona excavació

806.0

Zona excavació

NOM DEL PLÀNOL ESCALA

DE

PLÀNOL NÚM.

FULL

TÍTOL DEL PROJECTE DATACONSULTOR ELS AUTORS DEL PROJECTE

MAIG 2014

JOAN MACARRO I ORTEGA - ECCiPJOAN CARLES GRIFELL - ENG. EDIFICACIÓ

SECCIONS TRANSVERSALS 1/200

15 16

11

E
d

.
 
1

Zt= Cota terreny (m)

Zr= Cota rasant (m)

LLEGENDA

Ev= Excavació vegetal (m²)

Ds= Desmunt (m²)

Ss= Sòl seleccionat (m²)

Tp= Terraple (m²)

Zr

Zt

Ds

Ss

Ev

0

+

6

0

2

.
6

1

0
+

0
.
0
0
0

EIX 6



PC. 802

Zt = 809.0

Zr = 804.8

Pk =  560

PC. 802

Zt = 809.0

Zr = 804.9

Pk =  580

PC. 802

Zt = 809.2

Zr = 805.0

Pk =  600

PC. 802

Zt = 809.3

Zr = 805.0

Pk = 602.61

Ev = 12.16 m²

Ds = 181.70 m²

Ss = 26.82 m²

Ev = 13.91 m²

Ds = 198.19 m²

Ss = 31.42 m²

Ev = 15.74 m²

Ds =  223.64 m²

Ss = 36.03 m²

Ev = 15.93 m²

Ds = 225.76 m²

Ss = 36.52 m²

EIX 6 (Vial poligon)

806.5

Zona excavació

807.0

Zona excavació

807.0

Zona excavació

807.0

Zona excavació

NOM DEL PLÀNOL ESCALA

DE

PLÀNOL NÚM.

FULL

TÍTOL DEL PROJECTE DATACONSULTOR ELS AUTORS DEL PROJECTE

MAIG 2014

JOAN MACARRO I ORTEGA - ECCiPJOAN CARLES GRIFELL - ENG. EDIFICACIÓ

SECCIONS TRANSVERSALS 1/200

16 16

11

E
d

.
 
1

Zt= Cota terreny (m)

Zr= Cota rasant (m)

LLEGENDA

Ev= Excavació vegetal (m²)

Ds= Desmunt (m²)

Ss= Sòl seleccionat (m²)

Tp= Terraple (m²)

Zr

Zt

Ds

Ss

Ev

0

+

6

0

2

.
6

1

0
+

0
.
0
0
0

EIX 6



1%

VORERA

Variable (mínim 2.00)

VIAL

7.00 + SOBREAMPLE VARIABLE

CUNETA

1.00

7%

Cota Rasant

7.- REG D'ADHERÈNCIA C60B3 (ECR-1)

8.- 8cm CAPA INTERMÈDIA DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT AC 22 BIN S

10.- 12cm CAPA BASE DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT AC 22 BASE G

11.- 25cm BASE TOT-Ú ARTIFICIAL COMPACTAT 98% PM

5.- VORADA TIPUS T-2

3.- 10cm DE PAVIMENT DE FORMIGÓ HF-4 AMB ACABAT RASPATLLAT FI COLOR OCRE

LLEGENDA

 12.- CUNETA DE FORMIGÓ TIPUS TTR-10

SECCIÓ TIPUS

EIX 1

3 4

4.- 20cm BASE TOT-Ú ARTIFICIAL COMPACTAT 98% PM

2

1.- FORMIGÓ HM-20/P/20/I

1

5

6 7 8 7 10

11 12

2.-  VORADA JARDÍ TIPUS P-2  8x20 / 100x100 ext.

6.- 5cm CAPA DE TRÀNSIT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT AC16 SURF D

9.- REG EMPRIMACIÓ C50BF5 (ECI)

VORADA TIPUS T-2VORADA TIPUS P-2 CUNETA TIPUS TTR-10

AMB ACABAT RASPALLAT FI COLOR OCRE

PAVIMENT 10 cm. FORMIGÓ HF-4

 13.- 75cm SÒL SELECCIONAT DE PRÉSTEC COMPACTAT AL 98% PM

13

9

NOM DEL PLÀNOL ESCALA

DE

PLÀNOL NÚM.

FULL

TÍTOL DEL PROJECTE DATACONSULTOR ELS AUTORS DEL PROJECTE

MAIG 2014

JOAN MACARRO I ORTEGA - ECCiPJOAN CARLES GRIFELL - ENG. EDIFICACIÓ

SECCIONS TIPUS 1/100

1 7

12

E
d

.
 
1

EIX 1



SECCIÓ TIPUS

EIX 1

1%

VORERA

3.00

VIAL

7.00

VORERA

1.50

Cota Rasant

2%

2%

ESPAI VERD

VARIABLE

ESPAI VERD

VARIABLE

1%

3
4

21

5

7.- REG D'ADHERÈNCIA C60B3 (ECR-1)

8.- 8cm CAPA INTERMÈDIA DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT AC 22 BIN S

10.- 12cm CAPA BASE DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT AC 22 BASE G

11.- 25cm BASE TOT-Ú ARTIFICIAL COMPACTAT 98% PM

5.- VORADA TIPUS T-2

3.- 10cm DE PAVIMENT DE FORMIGÓ HF-4 AMB ACABAT RASPATLLAT FI COLOR OCRE

LLEGENDA

4.- 20cm BASE TOT-Ú ARTIFICIAL COMPACTAT 98% PM

1.- FORMIGÓ HM-20/P/20/I

2.-  VORADA JARDÍ TIPUS P-2  8x20 / 100x100 ext.

6.- 5cm CAPA DE TRÀNSIT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT AC16 SURF D

9.- REG EMPRIMACIÓ C50BF5 (ECI)

6 7 8 7 10 11 34
2 1

5

VORADA TIPUS T-2VORADA TIPUS P-2

AMB ACABAT RASPALLAT FI COLOR OCRE

PAVIMENT 10 cm. FORMIGÓ HF-4

9

NOM DEL PLÀNOL ESCALA

DE

PLÀNOL NÚM.

FULL

TÍTOL DEL PROJECTE DATACONSULTOR ELS AUTORS DEL PROJECTE

MAIG 2014

JOAN MACARRO I ORTEGA - ECCiPJOAN CARLES GRIFELL - ENG. EDIFICACIÓ

SECCIONS TIPUS 1/100

2 7

12

E
d

.
 
1

EIX 1



1%

1%

VORERA

2.00

VIAL

7.00

VORERA

1.50

Cota Rasant

2%

2%

ESPAI VERD

VARIABLE

ESPAI VERD

VARIABLE

2 %

CARRIL BICI

3.00

SECCIÓ TIPUS

EIX 1

7.- REG D'ADHERÈNCIA C60B3 (ECR-1)

8.- 8cm CAPA INTERMÈDIA DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT AC 22 BIN S

10.- 12cm CAPA BASE DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT AC 22 BASE G

11.- 25cm BASE TOT-Ú ARTIFICIAL COMPACTAT 98% PM

5.- VORADA TIPUS T-2

3.- 10cm DE PAVIMENT DE FORMIGÓ HF-4 AMB ACABAT RASPATLLAT FI COLOR GRIS

LLEGENDA

4.- 20cm BASE TOT-Ú ARTIFICIAL COMPACTAT 98% PM

1.- FORMIGÓ HM-20/P/20/I

2.-  VORADA JARDÍ TIPUS P-2  8x20 / 100x100 ext.

6.- 5cm CAPA DE TRÀNSIT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT AC16 SURF D

9.- REG EMPRIMACIÓ C50BF5 (ECI)

3 4
21

5 34
2 1

5

VORADA TIPUS T-2VORADA TIPUS P-2

4 12
6 7 8 7 10 11

12.- 10 cm DE SAULÓ

AMB ACABAT RASPALLAT FI 

PAVIMENT 10 cm. FORMIGÓ HF-4

9

NOM DEL PLÀNOL ESCALA

DE

PLÀNOL NÚM.

FULL

TÍTOL DEL PROJECTE DATACONSULTOR ELS AUTORS DEL PROJECTE

MAIG 2014

JOAN MACARRO I ORTEGA - ECCiPJOAN CARLES GRIFELL - ENG. EDIFICACIÓ

SECCIONS TIPUS 1/100

3 7

12

E
d

.
 
1

EIX 1



VIAL

4.00

VORERA

SOBREAMPLE

1.00 4.00

VIAL

REMUNTABLE

ILLETA INTERIOR ROTONDA

DIÀMETRE ROTONDA 56.00 m

Cota Rasant

1.50

6 7 8 7 10 11

13

2 %

ESPAI VERD

VARIABLE

CARRIL BICI

3.00

SECCIÓ TIPUS

EIX 5

7.- REG D'ADHERÈNCIA C60B3 (ECR-1)

8.- 8cm CAPA INTERMÈDIA DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT AC 22 BIN S

10.- 12cm CAPA BASE DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT AC 22 BASE G

11.- 25cm BASE TOT-Ú ARTIFICIAL COMPACTAT 98% PM

5.- VORADA TIPUS T-2

3.- 10cm DE PAVIMENT DE FORMIGÓ HF-4 AMB ACABAT RASPATLLAT FI COLOR GRIS

LLEGENDA

  12.- CUNETA DE FORMIGÓ TIPUS TTR-10

4.- 20cm BASE TOT-Ú ARTIFICIAL COMPACTAT 98% PM

1.- FORMIGÓ HM-20/P/20/I

2.-  VORADA JARDÍ TIPUS P-2  8x20 / 100x100 ext.

6.- 5cm CAPA DE TRÀNSIT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT AC16 SURF D

9.- REG EMPRIMACIÓ C50BF5 (ECI)

VORAL

1.50

1%

34
2 1

5

PAVIMENT LLAMBORDA 

 20x10x8 cm

VORADA TIPUS G-2

VORADA TIPUS C-1

13.- ESTESA DE TERRA VEGETAL DE 20cm DE GRUIX

14.- VORADA TIPUS G-2 

15.- PAVIMENT DE LLAMBORDA DE FORMIGÓ DE 20x10x8cm

171514 16

1

16.- MORTER DE CIMENT E=3cm 

17.- VORADA  REMUNTABLE TIPUS C-1

VORADA TIPUS P-2VORADA TIPUS T-2

18.- 10 cm DE SAULÓ

4 18

AMB ACABAT RASPALLAT FI 

PAVIMENT 10 cm. FORMIGÓ HF-4

9
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VORERA

2.00

VIAL

7.00 + SOBREAMPLE VARIABLE

CUNETA

1.00

2%

Cota Rasant

ESPAI VERD

VARIABLE

SECCIÓ TIPUS

EIX 6

7.- REG EMPRIMACIÓ C50BF5 (ECI)

8.- 6cm CAPA INTERMÈDIA DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT AC 22 BIN S

5.- VORADA TIPUS T-2

3.- 18cm DE PAVIMENT DE FORMIGÓ HF-4 AMB ACABAT RASPATLLAT FI COLOR GRIS

LLEGENDA

  11.- CUNETA DE FORMIGÓ TIPUS TTR-10

4.- 20cm BASE TOT-Ú ARTIFICIAL COMPACTAT 98% PM

1.- FORMIGÓ HM-20/P/20/I

2.-  VORADA JARDÍ TIPUS P-2  8x20 / 100x100 ext.

10.- 6cm CAPA DE TRÀNSIT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT AC16 SURF D

1%

34
2 1

5

10 9 8
6 4

6.- 10cm CAPA DE BASE DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT AC22 BASE G

11

9

9.- REG D'ADHERÈNCIA C60B3 (ECR-1)

CUNETA TIPUS TTR-10 VORADA TIPUS P-2VORADA TIPUS T-2

AMB ACABAT RASPALLAT FI 

PAVIMENT 18 cm. FORMIGÓ HF-4

12

 12.- 75cm SÒL SELECCIONAT DE PRÉSTEC COMPACTAT AL 98% PM

7
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VORERA

2.00

VIAL

7.00 + SOBREAMPLE VARIABLE

CUNETA

1.00

2%

Cota Rasant

12.00

SECCIÓ TIPUS

EIX 6

7.- REG EMPRIMACIÓ C50BF5 (ECI)

8.- 6cm CAPA INTERMÈDIA DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT AC 22 BIN S

5.- VORADA TIPUS T-2

3.- 18cm DE PAVIMENT DE FORMIGÓ HF-4 AMB ACABAT RASPATLLAT FI COLOR GRIS

LLEGENDA

  11.- CUNETA DE FORMIGÓ TIPUS TTR-10

4.- 20cm BASE TOT-Ú ARTIFICIAL COMPACTAT 98% PM

1.- FORMIGÓ HM-20/P/20/I

2.-  VORADA JARDÍ TIPUS P-2  8x20 / 100x100 ext.

10.- 6cm CAPA DE TRÀNSIT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT AC16 SURF D

1%

34
2 1

5

10 9 8
6 4

6.- 10cm CAPA DE BASE DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT AC22 BASE G

11

9

9.- REG D'ADHERÈNCIA C60B3 (ECR-1)

CUNETA TIPUS TTR-10 VORADA TIPUS P-2VORADA TIPUS T-2

AMB ACABAT RASPALLAT FI 

PAVIMENT 18 cm. FORMIGÓ HF-4

12

 12.- 75cm SÒL SELECCIONAT DE PRÉSTEC COMPACTAT AL 98% PM

L
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T
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1.- 18cm DE PAVIMENT DE FORMIGÓ HF-4 AMB ACABAT RASPATLLAT FI COLOR OCRE

LLEGENDA

2.- 20cm BASE TOT-Ú ARTIFICIAL COMPACTAT 98% PM

SECCIÓ TIPUS

EIX 7 i 8

F
a
ç
a
n
a
 
e
x
i
s
t
e
n
t

Cota Rasant

AMB ACABAT RASPALLAT FI 

PAVIMENT 18 cm. FORMIGÓ HF-4

VIAL

Variable

F
a
ç
a
n
a
 
e
x
i
s
t
e
n
t

F
a
ç
a
n
a
 
e
x
i
s
t
e
n
t

F
a
ç
a
n
a
 
e
x
i
s
t
e
n
t

1 2

NOM DEL PLÀNOL ESCALA

DE

PLÀNOL NÚM.

FULL

TÍTOL DEL PROJECTE DATACONSULTOR ELS AUTORS DEL PROJECTE

MAIG 2014

JOAN MACARRO I ORTEGA - ECCiPJOAN CARLES GRIFELL - ENG. EDIFICACIÓ

SECCIONS TIPUS 1/100

7 7

12

E
d

.
 
1

EIX 7 EIX 8



DETALLS PAVIMENTACIÓ S/E

1 2

13
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c

T

c

T

c

T

c

T

c

B
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S

Pou separador de 

sòlids i hidrocarburs

A xarxa d'aigües 

residuals

P1.1

P1.2

P1.3

P1.5

P1.6

P1.7

P1.8

P5.6

P1.4P1.4

Punt baix cuneta

P2.2

P2.3

P2.1

Desguàs a riu existent

Tram P8

P8.1

Tram P9

P9.1

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS
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XARXA AIGÜES PLUVIALS 1/1.000

1 3

14

E
d

.
 
1

LLEGENDA

Canonada de PE SN8 Ø 630 mm

Canonada de PE SN8 Ø 500 mm

Xarxa aigües residuals

Escomesa parcel·la de PE SN8 Ø 250 mm

Baixant embornal de PE SN8 Ø 200 mm

Pou de registre

Pou de ressalt

Pou de xarxa residuals

Embornal amb reixa tipus FUTURA R0280

Classe C-250 (Norma EN-124)

Cuneta revestida de formigó tipus TTR-10

Cuneta existent

Reixa R0199R correguda de captació

amb dessorador 980x490 

Canonada de PE SN8 Ø 400 mm



T

c

Desguàs a re
c existent

P1.7

P1.8 P1.9

P1.10

Tram P4

P4.1

P4.2
P4.3

Tram P2

Tram P5

P5.1

P5.2

P5.4

P5.6

Tram P3

P3.1

P3.2

P3.3

P5.3

P1.11

P2.2

P2.3

P2.4

P2.1

Tram P1

Desguàs a rec existent

Desguàs a rec existent

TS

TS
TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

D
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òs
it 
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pa
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XARXA AIGÜES PLUVIALS 1/1.000
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1

LLEGENDA

Canonada de PE SN8 Ø 630 mm

Canonada de PE SN8 Ø 500 mm

Xarxa aigües residuals

Escomesa parcel·la de PE SN8 Ø 250 mm

Baixant embornal de PE SN8 Ø 200 mm

Pou de registre

Pou de ressalt

Pou de xarxa residuals

Embornal amb reixa tipus FUTURA R0280

Classe C-250 (Norma EN-124)

Cuneta revestida de formigó tipus TTR-10

Cuneta existent

Reixa R0199R correguda de captació

amb dessorador 980x490 

Canonada de PE SN8 Ø 400 mm



Tram P4

P4.3
P4.4

Tram P3

P3.3
P3.4

Punt alt cuneta

Tram P6

Desguàs a rec existent

P6.1

P6.2

P6.3

Tram P7

TS
TS TS

TS

TS

TS
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XARXA AIGÜES PLUVIALS 1/1.000

3 3
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1

LLEGENDA

Canonada de PE SN8 Ø 630 mm

Canonada de PE SN8 Ø 500 mm

Xarxa aigües residuals

Escomesa parcel·la de PE SN8 Ø 250 mm

Baixant embornal de PE SN8 Ø 200 mm

Pou de registre

Pou de ressalt

Pou de xarxa residuals

Embornal amb reixa tipus FUTURA R0280

Classe C-250 (Norma EN-124)

Cuneta revestida de formigó tipus TTR-10

Cuneta existent

Reixa R0199R correguda de captació

amb dessorador 980x490 

Canonada de PE SN8 Ø 400 mm
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Distàncies Parcials

Distàncies a l'Origen

Pendent

TRAM P1

Desguàs a riu existent

Pou separador de 
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0+000
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SITUACIÓ DEL JUNT COMPRIMIT

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES: CAUTXÚ SBR DURESA 40  SHORE-A NORMES

A L'OPERACIÓ DE MUNTATGE ÉS CONVENIENT LUBRICAR LA ZONA DE LA CAMPANA

SIS 367611.DIN 4060, BS 2494.
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FORMACIÓ DE CANAL

PARET CIRCULAR

DE MAÓ CALAT

FORMIGÓ HM-30

CANONADA

Ø 1.20

SOLERA BASE

0,33

Ø1.80

V
A

R
.

V
A

R
.

V
A

R
.

V
A

R
.

ARREBOSSAT I LLISCAT

LLAMBORDÍ GRANÍTIC

PARET CIRCULAR

DE MAÓ CALAT

HM-15

FORMIGÓ DE NETEJA

V
A

R
I
A

B
L

E

0
.
6

0
-
0

.
8

0
V

A
R

I
A

B
L

E

Ø1200

ANELL

V
A

R
I
A

B
L

E

Ø1200

ANELL

TAPA i MARC DE FOSA

CON

Ø1200/Ø600

V
A

R
I
A

B
L

E

0,33

SECCIÓ POU DE RESSALT Ø1200-1000/600 mm

(PER TUBS DE Ø<1200 mm )

JUNT F-104

VEURE DETALL

JUNT F-104

VEURE DETALL

DE FORMIGÓ HM-30

0
.
2

0

0
.
0

5

HM-15

GEOTEXTIL

REBLERT LOCALITZAT MATERIAL DRENANT

TUB DREN P.V.C. Ø 160 mm

FORMIGÓ HM-15

0.50

0
.
1

0

0
.
5

0

CUNETA

TIPUS TTR-10

VORAL

BANQUETA

1.00

0.50

6

1

0

.
1

5

p%

0
.
1

5

CUNETA TRIANGULAR TREPITJABLE AMB DREN

TIPUS TTR 10
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0
,
1

0

0
,
9

3

SECCIÓ C-C'

Edifici

Fita

E

s

c

o

m

e

s

a

Pou (P)

PLANTA

E

s

c

o

m

e

s

a

3

0

º

L
I
M

I
T

 
P

A
R

C
E

L
.
L

A

Arqueta

"MF"

ESCOMESA PLUVIALS

Ø variable

ESCOMESA RESIDUALS

Ø 160

2.00

1
.
5

0

0
.
5

0

Sistema

telescòpic

1.00 min.

DETALL   A

A

0.34 0.66 0.34

0
.
3

4

FitaFita

Limit parcel.la

Vorera

Tapa de registre

Presa de mostres

L
i
m

i
t
 
p

a
r
c
e

l
.
l
a

Fita

2
.
0

0
 
m

i
n

.
0

.
7

0

P
R

≥
 
1

.
0

0

0
.
0

6

Ø 160

Vorera

Conducció

Límit parcel.la

Residuals

Claveguera

Pluvials

Claveguera

Arqueta cega o

Pou (R)

Marc i tapa de registre 38x38 de fundició

amb inscripcions pluvials o residuals

Tapa estanca amb goma

Tub de pe

Arqueta formigó HA-20 40x40

1.0 %

Tub reomplert de

Ø 200

FITA

Làmina de plàstic

Totxo massis

formigó HM-150

pendent mínima 0.50%

pendent mínima 0.50%

XARXA GENERAL

XARXA GENERAL

Cota esplanada

1.0 %

2 %2%

Calçada

s
e
n
s
e
 
p
r
o
t
e
c
c
i
ó

Esquema orientatiu

Claveguera

Calçada

Edifici

Vorera

Pou

Fita

LÍmit parcel.la

Escomesa

2
m

 
m

i
n

.

2m min.

Col·locació escomesa i fita en parcel·la

C

C'
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PK:0+060.621

PK:0+163.145

PK:0+249.843

70.95 3.002.282.90

3

2

3
.
8

7

797.68

795.13

799.95

800.24

800.66

0
.
5

0

EIX 5

EIX 5

EIX 4

PK:0+802.42

800.37

EIX 1 

1
.
5

0
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OBRA DE DRENATGE NÚM 1

A

Marc prefabricat de formigó

A

de 2,00 x 2,00 m

Aleta de formigó armat

Pou obert d'escullera

Aleta de formigó armat

5%

Marc prefabricat de formigó

de 2,00 x 2,00 m

Aleta de formigó armat

Pou obert d'escullera

Aleta de formigó armat

Formigó de neteja HL-150/B/20

Llit de sorra

PLANTA

SECCIÓ A

NÚM            X                     Y           

1 443458.40 4677305.40

2 443391.47 4677329.04

3 443461.04 4677300.99

4 443457.17 4677303.46

5 443463.51 4677304.87

6 443459.64 4677307.34

7 443389.08 4677325.69

8 443393.45 4677331.80

COORDENADES DELS PUNTS 

OBRA DE DRENATGE NÚM 1

1 2

3

4

5

6

7

8

OBRA DE DRENATGE NÚM 1

Xarxa de gas existent

Xarxa de gas existent

Protecció xarxa de gas

a protegir



2

.

9

0

2

.

9

0

2

.

4

0

2

.

4

0

PK:0+386.86

803.36

EIX 1 

800.75

800.59

11.70 2.102.502.10
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OBRA DE DRENATGE NÚM 2

A

Marc prefabricat de formigó

A

de 2,00 x 2,00 m

Aleta de formigó armat

Rampa d'escullera

1.41%

Marc prefabricat de formigó

de 2,00 x 2,00 m

Aleta de formigó armat

Pendent d'escullera

Aleta de formigó armat

Formigó de neteja HL-150/B/20

Llit de sorra

PLANTA

SECCIÓ A

NÚM            X                     Y           

1 443210.33 4677088.73

2 443205.80 4677099.49

3 443208.68 4677085.36

4 443209.10 4677088.23

5 443211.57 4677089.21

6 443213.85 4677087.41

7 443202.78 4677100.50

8 443204.71 4677099.04

9 443206.94 4677099.97

10 443207.25 4677102.38

COORDENADES DELS PUNTS 

OBRA DE DRENATGE NÚM 2

1

2

3

4

5

6

OBRA DE DRENATGE NÚM 2

Terraplé projectat

Aleta de formigó armat

Aleta de formigó armat

Aleta de formigó armat

10

9

8

7



3
.
0

0
3

.
0

0

1

.

8

0

1

.

8

0

795.13

794.85

PK:0+526.082

797.68

EIX 1 

14.00 2.501.60
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OBRA DE DRENATGE NÚM 3

A

Marc prefabricat de formigó

A

de 2,00 x 2,00 m

Aleta de formigó armat

Rampa d'escullera

2.00%

Marc prefabricat de formigó

de 2,00 x 2,00 m

Aleta de formigó armat

Pendent d'escullera

Aleta de formigó armat

Formigó de neteja HL-150/B/20

Llit de sorra

PLANTA

SECCIÓ A

NÚM            X                     Y           

1 443169.32 4677208.94

2 443164.08 4677221.89

3 443167.89 4677206.65

4 443168.15 4677208.47

5 443170.49 4677209.41

6 443171.92 4677208.28

7 443160.08 4677220.17

8 443168.12 4677223.42

COORDENADES DELS PUNTS 

OBRA DE DRENATGE NÚM 3

1

2

3

4

5

OBRA DE DRENATGE NÚM 3

Aleta de formigó armat

Aleta de formigó armat

Aleta de formigó armat

Rampa d'escullera

6

7

8



1,80 - 2,90

2
,
8
0

1
,
5
5

0
,
2
5

CORONACIÓ MUR

RASANT INFERIOR

0,10150H-        ESPESOR        m.

ALÇAT MÒDUL

0,25

0
,
2
5

2
,
8
0

0,301,10

JUNTA

SECCIÓ MÒDUL

0
,
2
5

1
,
1
0

0
,
3
0

PLANTA MÒDUL

7 20Ø 8 a 0,20  (EXT)

8 16Ø 8 a 0,20  (EXT)

9 11Ø12 a 0,20  (INT)

10
9Ø12 a 0,20  (INT)

11 10Ø 8 a 0,20  (INT)

12 8Ø 8 a 0,20  (INT)

5 20Ø 8 a 0,20  (EXT)

6 20Ø12 a 0,20  (INT)

1 12Ø12 a 0,35

3 20Ø12 a 0,20

2 8Ø 8 a 0,20

4 8Ø 8 a 0,20

7 20Ø 8 a 0,20

8 16Ø 8 a 0,20

9 11Ø12 a 0,20 + 

10 9Ø12 a 0,20

11 10Ø 8 a 0,20

5 20Ø 8 a 0,20

6 20Ø12 a 0,20

1 12Ø12 a 0,35  (INF)

2 8Ø 8 a 0,20  (INF)

3 20Ø12 a 0,20  (SUP)

4 8Ø 8 a 0,20  (SUP)

m

L
O

N
G

I
T

U
D

n
.
 
p

e
c
e

s
s

Ø
 
m
m
.

P
O
S
I
C
I
Ó

FORMA

L=cm

MÒDUL

FONAMENT

1 12 12 1,60

15

130

15

2 8 8 4,00

15

370

15

3 12 20 1,60

15

130

15

4 8 8 4,00

15

370

15

5 8 20 0,97

7720

6 12 20 1,25

10520

ALÇAT

7 8 20 1,90

VM=175
15

8 8 16 2,58

20

VM=218

20

9 12 11 1,90

VM=17515

10 12 9 1,71

171

11 8 10 3,53

20

VM=313

20

12 8 8 1,37

20

VM=97

20

N/mm2500FykB500S

0
,
3
0

0,10150H-        ESPESOR        m.

1,80 - 2,90

PLANTA ARMADURA MÒDUL

ALÇAT ARMADURA MÒDUL SECCIÓ ARMADURA MÒDUL

DETALL ALETES
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1

ALETES OBRES DE DRENATGE

Ø <= 25

B 400 S

B 500 S 2 Ø

2 Ø

3,5 Ø

3,5 Ø

TIPUS

D'ACER

I GANXOS (r=)

ESTREPS, POTES

Ø < 20 Ø >= 20

R
E

C
O

B
R

I
M

E
N

T

6 Ø

5 Ø

7 Ø

6 Ø

O CORBADES (r=)

BARRES DOBL.

Ø > 25

POTES D'ANCORATGE

RECOBRIMENTS : SEGONS ARTICLE 37.2.4 DE L'EHE

COEFICIENTS DE SEGURETAT:

LÍMIT ELÀSTIC

LÍMIT DE TRENCAMENT

LLARGADES DEL QUADRE D'ESPECEJAMENT

RADIS DE DOBLEGAT MÍNIMS DE LES BARRES PER ARMADURES

FONAMENTS

FONAMENTS

EXECUCIÓ

ARMADURA

( B500S )

ALÇATS

LLOSA

LLOSA

ALÇATS

ESTREPS

MITJANS

DANYS

6100 kg/cm 

5100 kg/cm 

QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS 

DE L'ELEMENT

ESPECIFICACIÓ

LOCALITZACIÓ
ELEMENT

 SEGONS EHE

SEGONS ARTICLES 12 I 15 DE L' EHE



TS

TS

TS
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TS

TS

R0.13
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R0.18
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LLEGENDA

Canonada de PE SN8 Ø 400 mm

Escomesa parcel·la de PE SN8 Ø 250 mm

Pou de registre

Pou de ressalt

TS

Xarxa sanejament existent

Canonada de PEAD100 Ø 90 mm PN-10

Ventosa trifuncional

Arqueta de descàrrega

Via Verda no inclosa en aquest projecteNota:

Canonada de PE SN8 Ø 160 mm

LLEGENDA

Canonada de PE SN8 Ø 400 mm

Escomesa parcel·la de PE SN8 Ø 250 mm

Pou de registre

Pou de ressalt

TS

Xarxa sanejament existent

Canonada de PEAD100 Ø 90 mm PN-10

Ventosa trifuncional

Arqueta de descàrrega

Via Verda no inclosa en aquest projecteNota:

Canonada de PE SN8 Ø 160 mm



TS

R0.16

R0.17

R0.18

Creuament rec adossat

a estructura

Creuament rec adossat

a estructura

Creuament rec adossat

a estructura

Creuament rec adossat

a estructura
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LLEGENDA

Canonada de PE SN8 Ø 400 mm

Escomesa parcel·la de PE SN8 Ø 250 mm

Pou de registre

Pou de ressalt

TS

Xarxa sanejament existent

Canonada de PEAD100 Ø 90 mm PN-10

Ventosa trifuncional

Arqueta de descàrrega

Via Verda no inclosa en aquest projecteNota:

Canonada de PE SN8 Ø 160 mm

LLEGENDA

Canonada de PE SN8 Ø 400 mm

Escomesa parcel·la de PE SN8 Ø 250 mm

Pou de registre

Pou de ressalt

TS

Xarxa sanejament existent

Canonada de PEAD100 Ø 90 mm PN-10

Ventosa trifuncional

Arqueta de descàrrega

Via Verda no inclosa en aquest projecteNota:

Canonada de PE SN8 Ø 160 mm



E

r

E

r

T

c

T

c

T

c

T

c

T

c

B

U

S

d'aigües residuals tipus Syncon
ta 902L

Cota sortida hs= 787,20 m

R2.2

R1.2

R1.3

R1.5

R1.6

R1.7

R1.8

R1.1

R1.4

TS

TS

TS

TS

Creuament rec adossat

a estructura

TS

R1.3bis

TS

TS

TS

TS

Pou prefabricat de bombament

TS

P1.1

sobreixidor
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LLEGENDA

Canonada de PE SN8 Ø 400 mm

Escomesa parcel·la de PE SN8 Ø 250 mm

Pou de registre

Pou de ressalt

TS

Xarxa sanejament existent

Canonada de PEAD100 Ø 90 mm PN-10

Ventosa trifuncional

Arqueta de descàrrega

Via Verda no inclosa en aquest projecteNota:

Canonada de PE SN8 Ø 160 mm



T

c

R1.7

R1.8

R1.9

R1.10
R1.11

R1.12
R1.13

R1.14

R1.15

TS

TS
TS
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TS

TS
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LLEGENDA

Canonada de PE SN8 Ø 400 mm

Escomesa parcel·la de PE SN8 Ø 250 mm

Pou de registre

Pou de ressalt

TS

Xarxa sanejament existent

Canonada de PEAD100 Ø 90 mm PN-10

Ventosa trifuncional

Arqueta de descàrrega

Via Verda no inclosa en aquest projecteNota:

Canonada de PE SN8 Ø 160 mm



R1.15 R1.16
R1.17

R1.18

R1.19

R1.20
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TS TS
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LLEGENDA

Canonada de PE SN8 Ø 400 mm

Escomesa parcel·la de PE SN8 Ø 250 mm

Pou de registre

Pou de ressalt

TS

Xarxa sanejament existent

Canonada de PEAD100 Ø 90 mm PN-10

Ventosa trifuncional

Arqueta de descàrrega

Via Verda no inclosa en aquest projecteNota:

Canonada de PE SN8 Ø 160 mm
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SECCIÓ POU DE RESSALT Ø1200-1000/600 mm

(PER TUBS DE Ø<1200 mm )

JUNT F-104

VEURE DETALL

JUNT F-104

VEURE DETALL

DE FORMIGÓ HM-30

0.02 0.03 0.295

0
.
1

0

SECCIÓ A-A'

0.325

PLANTA (VISTA SUPERIOR)

C

0
.
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6
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.
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5

0.688 (diàmetre)

0.02

0.015
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0.035
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TAPA PER CLAVEGUERAM

Espai  per especificar
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DETALL JUNT F-104

SITUACIÓ DEL JUNT

SITUACIÓ DEL JUNT COMPRIMIT

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES: CAUTXÚ SBR DURESA 40  SHORE-A NORMES

A L'OPERACIÓ DE MUNTATGE ÉS CONVENIENT LUBRICAR LA ZONA DE LA CAMPANA

SIS 367611.DIN 4060, BS 2494.

AQUEST TIPUS DE JUNT (F-104) PERMETEN EFECTUAR EL MUNTATGE DELS

EL JUNT CENTRA AUTOMÀTICAMENT L'ELEMENT IMPEDINT DESPLAÇAMENTS 

ELEMENTS DELS POUS  AMB EL MÍNIM D'ESFORÇ.

i LLISCAMENTS.

EN L'ESPIGA

EN POSICIÓ DE MUNTATGE

FASE 1
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VÀLVULA DE DESCÀRREGA

Vàlvula de comporta

Ventosa FIG-BV-05-60

FIG-BV-05-47

Ø200

DETALL ESQUEMA DE MUNTATGE DE VENTOSA
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Calçada

Paviment

Tub de protecció

  Ø 30 mín.

Tub d'assentament

 Ø 30 mín.

Tub d'aigua Ø variable

Reomplert de sorra

Formigó HM-20

1 Replè amb material purgat amb pedres inferiors a 8 cm. compactat al 95% p.m.

Els tubs de foneria o d'acer no porten protecció.

2

RASA PER A CONDUCCIÓ SOTA VIAL

2 Protecció de 10 cm amb formigó HM-20

1

0.50
1.00
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1.15

0.70
1.40

de  Ø125 a   Ø315

de  Ø315 a   Ø500

de   Ø50 a   Ø125

Ø NOMINAL CANONADES (m/m)
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H (m)

Replè amb material purgat amb pedres inferiors a 8 cm. compactat al 95% p.m.
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Tub protector
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LLOSA OBRA DE FÀBRICA
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Tub protector
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Escala 1/50 Escala 1/50

Escala 1/50

Escala 1/50

Escala 1/50

Escala 1/50Escala 1/50

2

Ø8 c/25

2Ø12

Detall 1

4.  PARET DE BLOC DE FORMIGÓ 40x20x20cm.

5.  DESGUÀS 

6.  CANONADA Ø160 PEAD DE DESGUÀS

7.  FORMACIÓ DE CÈRCOL PERIMETRAL DE 20x20cm

10.  XAPA DE MORTER

LLEGENDA

11.  TEULA ÀRAB

12.  PORTA D'ACER  2.15x0.90m.

13.  FINESTRA D'ACER 1.20x1.50m.

2.  FORMIGÓ DE NETEJA HM-20 e=10cm.

1.  FORMIGÓ ARMAT HA-30/B/20/IV

3.  PAVIMENT DE FORMIGÓ HF-4  e=15 cm. 

8.  BIGUETES DE FORMIGÓ

9.  ENCADELLAT CERÀMIC

14.  REIXA DE VENTILACIÓ

15.  LLUM ESTANC 18 W FLUORESCÈNCIA (POLIÈSTER)

16.  INTERRUPTOR 10 AX/250V AMB TECLA  (1 P.)

0,50

0
,
5

0

BOMBAMENT

CONTROL

PRESOSTAT

ESQUEMA FUNCIONAMENT IMPULSIÓ

XARXA AIGUA POTABLE

DETECTOR 

A DIPÒSIT URB. COLÒNIA LLAUDET

DIPÒSIT PULMÓ

DE NIVELL

MUNICIPAL SANT JOAN DE 

LES ABADESSES

0,900,65

2
,
0

0

4

17.  DIPÒSIT AIGUA POTABLE PREFABRICAT V=3.00m³

18.  GRUP PRESSIÓ

17

17

19.  QUADRE ELÈCTRIC

19

18

19

17

1818
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-CASETA ESTACIÓ DE BOMBAMENT-



2.50

0.50

C

3%

Reixa ventilació

2Ø8

Solera 

encadellat (3cm.)

ceràmica (5cm.)

2 Capes de rajola

40x20x20

peça "U" prefabricada

Formació de cèrcol amb 

4Ø8

Ø12 C/15

#12 C/15

40x20x20

peça "U" prefabricada

Formació de dintell amb

1
.
0

0

2.00 0.60 0.40

3.00

2
.
0

0

2
.
6

0

0.30

3
.
9

0
0

.
1

0

PLANTA SECCIÓ B-B

SECCIÓ A-A

ø250

8
.
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5
.
8

0
0

.
4

0
1

.
2

0
1

.
2

0
0

.
2

0

1.00 0.40 1.60

3.00

Formigó HA-25

1Ø10

Desguàs de fons Ø125

Sobreeixidor Ø150

40x20x20cm.

Paret de bloc de formigó rugós 

Quadre comandaments

Reixeta ventilació

120x200 cm.

Porta metàl·lica de doble fulla

Vàlvula comporta

Sistema dosificador

Entrada aigua dipòsit

Grup pressió Incendis

Grup pressió Consum

Cabalímetre Ø125

Canonada a pressió PEAD DN125 PN10

+4.00

+0.00

Vàlvula comporta

D

10.92

ESQUEMES ALÇAT DIPÒSIT PREFABRICAT

COBERTA DIPÒSIT PREFABRICAT

de hipoclorit

Desguàs 

ø125 a desguàs

Formigó de neteja HM-15

BOMBAMENT CONSUM

CONTROL

CABALÍMETRE

ESQUEMA FUNCIONAMENT DIPÒSIT

XARXA IMPULSADA

DETECTOR 

A DIPÒSIT URB. COLÒNIA LLAUDET

DIPÒSIT

DE NIVELL

DES DEL MUNICIPI

BOMBAMENT 

CONTRA-INCENDIS

ALÇADA                                                          4.00 mts.

DIÀMETRE INTERIOR                                   9.48 mts.

DIÀMETRE DE LA COBERTA                      10.92 mts.

Nº PANELLS                                                      13 uts.

CAPACITAT TOTAL                                         240 m³

Nota: Els detalls constructius i l'annex de càlcul del dipòsit es

troben a l'Apèndix 1 de l'Annex 9.Aigua potable d'aquest projecte.

CARACTERÍSTIQUES DEL DIPÒSIT PREFABRICAT
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Espai  per especificar
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Model  segons fabricant

VÀLVULA DE DESCÀRREGA

Marc i tapa de fosa

Formigó HM-20

Paret circular de maó calat

Desguàs a riera existent

Tub protector

"L40" A/42-B

Brida

LLOSA OBRA DE FÀBRICA

Perfil d'acer laminat

Perfil d'acer laminat

Tub protector

Brida

Canonada PN 16 DN 125mm

DETALL DE PAS ADOSSAT A OBRA DE FÀBRICA

Canonada PN 16 DN 125mm

"L40" A/42-B
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Calçada

Tub de protecció

  Ø 30 mín.

Tub d'assentament

 Ø 30 mín.

Tub d'aigua Ø variable

Reomplert de sorra

Formigó HM-20

1

Replè amb material purgat amb pedres inferiors a 8 cm. compactat al 95% p.m.

RASA PER A CONDUCCIÓ SOTA VIAL

Els tubs de foneria o d'acer no porten protecció.

Vàlvula de comporta

Ventosa FIG-BV-05-60

Ø125

DETALL ESQUEMA MUNTATGE DE VENTOSA

8
0

0
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0.60
1.15

0.70
1.40

RASA PER A CONDUCCIÓ SOTA VORERA

de  Ø125 a   Ø315

de  Ø315 a   Ø500

de   Ø50 a   Ø125

Ø NOMINAL CANONADES (m/m)

A (m)
H (m)

Vorera
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INCENDI

A

B

DN A B

80

100

385

420

250

250

Totes les dimensions en mm.

TAPA 

Formigó HM-20

Presa Ø 100 normalitzada

Carret Ø 100 B/B PN-16

Colze Ø 100 embridat

per bombers

Formigó HM-20

Arqueta prefabricada

T derivació Ø 100 B/B PN-16

Ø 100 B/B PN-16

Marc i  tapa foneria

HIDRANT SOTERRAT

Ø
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Franja exterior vermella

Fons blanc

Signes interns negres

DIÀMETRE DEL HIDRANT

Hidrant de Ø 100 mm.

COORDENADES DEL HIDRANT

Segons la situació de placa x,y

PLACA VERTICAL DE SENYALITZACIÓ D'HIDRANT SOTERRAT

PLANTA

SECCIÓ

Vàlvula de comporta Ø 63 mm

Vàlvula antiretorn

Tuberia de desguàs Ø 63mm

Xarxa de clavegueram

Tapa metàl.lica circular del pou de

registre de la xarxa de clavegueres

Pou registre

Pou registre

 Colze de 90 i Ø 63mm

Assentament de formigó 

 de 100 Kg/cm

Arqueta

Arqueta

 Colze de 90 i Ø 63 mm

Xarxa general  d'aigua

Xarxa clavegueram

UNITAT DE DESCÀRREGA (PURGA)

SECCIÓ LONGITUDINAL
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MARC I TAPA DE FONERIA PER A BOCA DE REG
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Tapa i marc de foneria

P. T. mínima 10 atm.

Desguaç

Formigó HM-20

Canonada de polietilè

Paret de totxo arrebossat i  lliscat

per l'interior o prefabricat

Canonada de distribució

0.30X0.20

Boca de reg Ø 45mm.

Raccord tipus "Barcelona"
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SECCIÓ E-E'

(*) Variable ≥ Ø60 i ≤ Ø100

Desguaç

Espai  ubicació vàlvula

0.15 0.15

fàbrica o formigó HM-20

Arrebossat i lliscat. Obra de
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(*) VARIABLE ≥ Ø125 i ≤ Ø315

Desguaç

SECCIÓ F-F'

Espai ubicació

vàlvula

PLANTA

0.15 0.15

Obra de fàbrica o 

formigó HM-20

Arrebossat i  lliscat

ARQUETA TIPUS II

0.90 1.20

0.56 0.56

0.85 0.85

1.09 1.09

TIPUS -I- TIPUS -II-
TIPUS -III-

TRONETES

MESURES

A

350

300

0.70

0.56

0.85

1.09

100

B

C

D

TUB Ø MIN.

TUB Ø MAX.

60 125

NOTES:

Per la utilització de vàlvules de comporta amb o sense pletines,

Per la utilització de vàlvules de ventosa cal tenir en compte la distancia entre pletines,

doncs poden ser dobles o senzilles.

cal tenir en compte el Ø del volant i l'alçada d'aquest des de l'eix de la canonada.

La vàlvula de papallona només pot anar a la troneta tipus III.

ESQUEMA DE MUNTAGE

ESQUEMA MUNTATGE DE BOCA DE REG
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Connexió a xarxa existent amb 

conversió soterrada-aèria

Conversió soterrada-aèria

Connexió a xarxa existent amb 

conversió soterrada-aèria

Connexió a xarxa existent 

LLEGENDA TELEFONIA

Xarxa telefonia aèria existent a retirar

Xarxa telefonia soterrada existent a retirar

Xarxa telefonia aèria existent a mantenir

Nova xarxa telefonia aèria

Nova xarxa telefonia soterrada

H
Arqueta prefabricada tipus HF-II

Arqueta prefabricada tipus MF-II
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T

c

TRITUBO
 + 2c PEAD 63

CABLE ENTERRADO A 3m

TRITUBO + 2c PEAD 63

CABLE ENTERRADO

Connexió a xarxa existent amb 

conversió soterrada-aèria

LLEGENDA TELEFONIA

Xarxa telefonia aèria existent a retirar

Xarxa telefonia soterrada existent a retirar

Xarxa telefonia aèria existent a mantenir

Nova xarxa telefonia aèria

Nova xarxa telefonia soterrada

H
Arqueta prefabricada tipus HF-II

Arqueta prefabricada tipus MF-II
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CABLE ENTERRADO A 3m

TRITUBO + 2c PEAD 63

TRITUBO + 2c PEAD 63

Connexió a xarxa existent 

LLEGENDA TELEFONIA

Xarxa telefonia aèria existent a retirar

Xarxa telefonia soterrada existent a retirar

Xarxa telefonia aèria existent a mantenir

Nova xarxa telefonia aèria

Nova xarxa telefonia soterrada

H Arqueta prefabricada tipus HF-II

Arqueta prefabricada tipus MF-II

NOM DEL PLÀNOL ESCALA

DE

PLÀNOL NÚM.

FULL

TÍTOL DEL PROJECTE DATACONSULTOR ELS AUTORS DEL PROJECTE

MAIG 2014

JOAN MACARRO I ORTEGA - ECCiPJOAN CARLES GRIFELL - ENG. EDIFICACIÓ

XARXA DE TELEFONIA 1/1.000

3 3

23

E
d

.
 
1



RASA PER A 4 CONDUCTES Ø110 + 2 TRITUBS

a

0
.
0

3

H

0,03

Formigó  HM-20

Nivell paviment

Replè i compactat de rases

al 95% de Pròctor Modificat
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0.45
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0.55

0.60

0.65

0.70

a b

< 1.25

1.25 - 1.50

1.50 - 1.85

1.85 - 2.50

2.50 - 2.75

2.75 - 3.00

0.75
3.00 - 6.00

-

-

TOTAL (MÍN)

H=ALÇÀRIA

AMPLADA 

Per situar els tubs  Ø63 i Ø40 caldrà calcular previament

la distància entre eixos dels tubs Ø110.

En la instal.lació dels tubs es tindrà prevista la col.locació

d'un filferro per passar fils.

NOTES:

La instalació de les arquetes serà en la vorera, mai  en 

zones de trànsit rodat.

En qualsevol cas se seguirà les normes de la Cia Telefònica
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ARQUETA PREFABRICADA DE TELÈFONS TIPUS "MF"

Preancoratge de
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Estació transformadora 

Xarxa elèctrica MT soterrada

sota calçada, protegida  amb

dau de formigó.

Xarxa elèctrica MT soterrada (Rac 6c)

Edifici prefabricat PFU-5

Xarxa elèctrica MT soterrada (Rac 4c) 
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LLEGENDA

Estació transformadora 

Xarxa elèctrica MT soterrada

sota calçada, protegida  amb

dau de formigó.
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LLEGENDA

Centre de transformació

Nova xarxa elèctrica BT soterrada

Xarxa elèctrica BT soterrada

sota calçada, protegida  amb

dau de formigó.

Escomesa elèctrica de BT

XX

  A

XX: Potència assignada KW

A: Núm. CT

Nova xarxa elèctrica BT aèria

Xarxa elèctrica BT a retirar

Xarxa elèctrica BT existent
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Centre de transformació

Nova xarxa elèctrica BT soterrada
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XX

  A
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Xarxa elèctrica BT existent
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Centre de transformació

Nova xarxa elèctrica BT soterrada

Xarxa elèctrica BT soterrada

sota calçada, protegida  amb

dau de formigó.

Escomesa elèctrica de BT

XX

  A

XX: Potència assignada KW

A: Núm. CT

Nova xarxa elèctrica BT aèria

Xarxa elèctrica BT a retirar

Xarxa elèctrica BT existent



Cables B.T.

Cinta

Indicadora

Plaques de PE

Sorra

Rasa tipus d'1 circuït sota vorera

Cables B.T.

Cinta

Indicadora

Plaques de PE

Sorra

Rasa tipus de 2 circuïts sota vorera

Rasa tipus de 2 circuïts sota vial

Cinta

Indicadora

Formigó

Cables B.T.

amb tub formigonat

RASES TIPUS DE BT DE 2 CIRCUÏTSRASES TIPUS DE BT D'1 CIRCUÏT

protecció amb sorra protecció amb sorra

Replé material seleccionat
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0
,
2

5

0
,
9

0
,
8

0
,
1

Rasa tipus de 4 circuïts sota vial

Cinta

Indicadora

Formigó

Cables B.T.

amb tub formigonat

Replé material seleccionat

0
,
1

0
,
2

8

0
.
8

0
,
4

5

1
,
1

0
,
0

5
0

,
0

3

0,2

0,6

Rasa tipus de 4 circuïts sota vorera

Cinta

Indicadora

Formigó

Cables B.T.

protecció amb formigó

Replé material seleccionat

0
,
1

0
,
1

5

0
.
8

0
,
4

5

1
.
1

0
,
0

5
0

,
0

3

0,2

0,4

Tub PE Ø 110

Tub PE Ø 110

Tub PE Ø 110

Tub PE Ø 110

RASES TIPUS DE BT DE 4 CIRCUÏTS

0
,
1

5

Escala 1:20

Escala 1:20

Escala 1:20

Escala 1:20

Escala 1:20

Escala 1:20

DETALLS XARXA MT I BT S/E

1 3
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RASES TIPUS MIXTES BT/MT

Rasa tipus de 1 o 2 circuïts de MT i fins 3 de BT sota vial

amb tub formigonat

Replé material seleccionat

Cinta

Indicadora

Formigó

Cables M.T.

Cables B.T.

1
,
2

0
,
4

5
0

,
1

0
,
2

8

0
,
8

Tub PE Ø 110

Cinta

Indicadora

Formigó

Cables M.T.

Replé material seleccionat

0,5

0.25

0
,
0

5

0
,
3

1
.
1

0
.
8

0
,
1

Rasa tipus de 1 o 2 circuïts de MT sota vorera

amb tub formigonat

Cinta

Indicadora

Formigó

Cables M.T.

Rasa tipus  MT de 2 circuïts sota vial

amb tub formigonat

Replé material seleccionat

1
,
1

0
,
2

8
0

,
1

0
,
3

0,25

0,75

0
,
0

6

0,25

RASES TIPUS MT

Escala 1:20

Escala 1:20

Rasa tipus de 1 o 2 circuïts de MT i fins 3 de BT sota vorera

amb tub formigonat

Replé material seleccionat

Cinta

Indicadora

Formigó

Cables M.T.

Cables B.T.

1
.
2

0
,
4

5
0

,
1

0
,
1

5

0
.
8

Tub PE Ø 160

Tub PE Ø 160

Tub PE Ø 160

Tub PE Ø 160

Tub PE Ø 160

Escala 1:20

Escala 1:20

Formigó

Cables M.T.

Rasa tipus MT 4c: 2c Ø 200 mm, 2c Ø 250 mm, 2c Ø90 mm)

Tub PE Ø 200

Tub PE Ø 90

Tub PE Ø 250

Formigó

Cables M.T.

Rasa tipus MT de  6c: 2c Ø 200 mm, 4c Ø 250 mm, 2c Ø90 mm)

Tub PE Ø 200

Tub PE Ø 90

Tub PE Ø 250

Cinta

Indicadora

Cinta

Indicadora

amb tub formigonat

amb tub formigonat

Escala 1:20

Escala 1:20

0,75

0,25

0
,
9

0
0

,
8

0

0,20

0,75

0,25

0
,
6

0
0

,
8

0

0,20

0
,
1

0
,
1

0
,
2

8

0
,
2

8

DETALLS XARXA MT I BT S/E

2 3
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CENTRE DE TRANSFORMACIÓ 25/0,42 KV 630KVA

Caixa de neutre

4,54

4,4

0
,
5

6
2

,
6

6

2
,
5

2

0,8

A A'

2,81 1,4

3
,
2

2

1,4

2
,
2

2

PERSPECTIVA

PRE-REGATES A LA SOLERA DE FORMIGÓ

ALÇAT FRONTAL

SECCIÓ A-A

PLANTA

ESQUEMA UNIFILAR

Escala 1:50

Escala S/E

CS

CGP

Porta metàl.lica 

obertura 180

SUPORT PREFABRICAT PER C.G.P., 2 SORTIDES I CAIXA 

SECCIONAMENT (INDUSTRIAL)

DETALLS XARXA MT I BT S/E

3 3
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LLEGENDA

Encreuament de vial. Els trams d'instal·lació que transcorrin

al llarg de la zona de trànsit dels vials es protegiran amb

dau de formigó. Els tubs seran DN 110mm i es deixarà un

altre tub de previsió.

Línia EP soterrada de cable tipus RFV 0,6/1,0 KV de Cu dins  de tub

de PEAD corrugat flexible DN 110mm, recoberta de sorra.

Quadre general de comptatge i maniobres d'acer inoxidable

amb porta amb pany i clau companyia, situada entre 2 i 0,3

m. L'envolvent serà IP55 i IK10.

Arqueta de registre de 60x60 cm amb tapa marc i fosa.

Línia d'enllumenat núm. 1.

Línia d'enllumenat núm. 2.

Línia d'enllumenat núm. 3.

Lluminària tipus IDEA 700 de Salvi o equivalent, làmpada de

100 W VSAP. Col·locada sobre columna troncocònica d'acer

galvanitzat de 7 m d'alçada.

Lluminària tipus IDEA 700 de Salvi o equivalent, làmpada de

150 W VSAP. Col·locada sobre columna troncocònica d'acer

galvanitzat de 8 m d'alçada.

Línia alimentació de quadre elèctric d'enllumenat soterrada de

cable 3x16 mm² tipus RFV 0,6/1,0 KV de Cu, recoberta de sorra.

Línia d'enllumenat núm. 4.

CT (Centre de transformació) 

Lluminària tipus IDEA 700 de Salvi o equivalent, làmpada de

100 W VSAP. Col·locada sobre columna troncocònica d'acer

galvanitzat de 9 m d'alçada.
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LLEGENDA

Encreuament de vial. Els trams d'instal·lació que transcorrin

al llarg de la zona de trànsit dels vials es protegiran amb

dau de formigó. Els tubs seran DN 110mm i es deixarà un

altre tub de previsió.

Línia EP soterrada de cable tipus RFV 0,6/1,0 KV de Cu dins  de tub

de PEAD corrugat flexible DN 110mm, recoberta de sorra.

Quadre general de comptatge i maniobres d'acer inoxidable

amb porta amb pany i clau companyia, situada entre 2 i 0,3

m. L'envolvent serà IP55 i IK10.

Arqueta de registre de 60x60 cm amb tapa marc i fosa.

Línia d'enllumenat núm. 1.

Línia d'enllumenat núm. 2.

Línia d'enllumenat núm. 3.

Lluminària tipus IDEA 700 de Salvi o equivalent, làmpada de

100 W VSAP. Col·locada sobre columna troncocònica d'acer

galvanitzat de 7 m d'alçada.

Lluminària tipus IDEA 700 de Salvi o equivalent, làmpada de

150 W VSAP. Col·locada sobre columna troncocònica d'acer

galvanitzat de 8 m d'alçada.

Línia alimentació de quadre elèctric d'enllumenat soterrada de

cable 3x16 mm² tipus RFV 0,6/1,0 KV de Cu, recoberta de sorra.

Línia d'enllumenat núm. 4.

CT (Centre de transformació) 

Lluminària tipus IDEA 700 de Salvi o equivalent, làmpada de

100 W VSAP. Col·locada sobre columna troncocònica d'acer

galvanitzat de 9 m d'alçada.
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LLEGENDA

Encreuament de vial. Els trams d'instal·lació que transcorrin

al llarg de la zona de trànsit dels vials es protegiran amb

dau de formigó. Els tubs seran DN 110mm i es deixarà un

altre tub de previsió.

Línia EP soterrada de cable tipus RFV 0,6/1,0 KV de Cu dins  de tub

de PEAD corrugat flexible DN 110mm, recoberta de sorra.

Quadre general de comptatge i maniobres d'acer inoxidable

amb porta amb pany i clau companyia, situada entre 2 i 0,3

m. L'envolvent serà IP55 i IK10.

Arqueta de registre de 60x60 cm amb tapa marc i fosa.

Línia d'enllumenat núm. 1.

Línia d'enllumenat núm. 2.

Línia d'enllumenat núm. 3.

Lluminària tipus IDEA 700 de Salvi o equivalent, làmpada de

100 W VSAP. Col·locada sobre columna troncocònica d'acer

galvanitzat de 7 m d'alçada.

Lluminària tipus IDEA 700 de Salvi o equivalent, làmpada de

150 W VSAP. Col·locada sobre columna troncocònica d'acer

galvanitzat de 8 m d'alçada.

Línia alimentació de quadre elèctric d'enllumenat soterrada de

cable 3x16 mm² tipus RFV 0,6/1,0 KV de Cu, recoberta de sorra.

Línia d'enllumenat núm. 4.

CT (Centre de transformació) 

Lluminària tipus IDEA 700 de Salvi o equivalent, làmpada de

100 W VSAP. Col·locada sobre columna troncocònica d'acer

galvanitzat de 9 m d'alçada.
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LLEGENDA

Cable tipus RV-K de tensió assignada 0,6 / 1,0 KV 4x6 mm²

Cable tipus RV-K de tensió assignada 0,6 / 1,0 KV 4x10 mm²

Cable tipus RV-K de tensió assignada 0,6 / 1,0 KV 4x16 mm²

ESQUEMA UNIFILAR LÍNIA 1
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LLEGENDA

Cable tipus RV-K de tensió assignada 0,6 / 1,0 KV 4x6 mm²

Cable tipus RV-K de tensió assignada 0,6 / 1,0 KV 4x10 mm²

Cable tipus RV-K de tensió assignada 0,6 / 1,0 KV 4x16 mm²

Nota: Els trams de diferent color indiquen branques de la línia elèctrica en paral.lel.

ESQUEMA UNIFILAR LÍNIA 2
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LLEGENDA

Cable tipus RV-K de tensió assignada 0,6 / 1,0 KV 4x6 mm²

Cable tipus RV-K de tensió assignada 0,6 / 1,0 KV 4x10 mm²

Cable tipus RV-K de tensió assignada 0,6 / 1,0 KV 4x16 mm²

ESQUEMA UNIFILAR LÍNIA 2

Nota: Els trams de diferent color indiquen branques de la línia elèctrica en paral.lel.
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LLEGENDA

Cable tipus RV-K de tensió assignada 0,6 / 1,0 KV 4x6 mm²

Cable tipus RV-K de tensió assignada 0,6 / 1,0 KV 4x10 mm²

Cable tipus RV-K de tensió assignada 0,6 / 1,0 KV 4x16 mm²

ESQUEMA UNIFILAR LÍNIA 3
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LLEGENDA

Cable tipus RV-K de tensió assignada 0,6 / 1,0 KV 4x6 mm²

Cable tipus RV-K de tensió assignada 0,6 / 1,0 KV 4x10 mm²

Cable tipus RV-K de tensió assignada 0,6 / 1,0 KV 4x16 mm²

ESQUEMA UNIFILAR LÍNIA 3
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LLEGENDA

Cable tipus RV-K de tensió assignada 0,6 / 1,0 KV 4x6 mm²

Cable tipus RV-K de tensió assignada 0,6 / 1,0 KV 4x10 mm²

Cable tipus RV-K de tensió assignada 0,6 / 1,0 KV 4x16 mm²

Nota: Els trams de diferent color indiquen branques de la línia elèctrica en paral.lel.

ESQUEMA UNIFILAR LÍNIA 4



L4.3 L4.4

L4.5

L4.6

L4.7

L4.8

L4.9

L4.10L4.11

NOM DEL PLÀNOL ESCALA

DE

PLÀNOL NÚM.

FULL

TÍTOL DEL PROJECTE DATACONSULTOR ELS AUTORS DEL PROJECTE

MAIG 2014

JOAN MACARRO I ORTEGA - ECCiPJOAN CARLES GRIFELL - ENG. EDIFICACIÓ

XARXA ENLLUMENAT 1/1.000

10 13

28

E
d

.
 
2

LLEGENDA

Cable tipus RV-K de tensió assignada 0,6 / 1,0 KV 4x6 mm²

Cable tipus RV-K de tensió assignada 0,6 / 1,0 KV 4x10 mm²

Cable tipus RV-K de tensió assignada 0,6 / 1,0 KV 4x16 mm²

Nota: Els trams de diferent color indiquen branques de la línia elèctrica en paral.lel.

ESQUEMA UNIFILAR LÍNIA 4
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Arqueta de registre de 60x60 cm amb tapa i marc de

fosa.

Placa de connexió a terra soterrada d'acer, quadrada,

de 1 m² de superfície i 2.5 mm de gruix connectada a

línia general de terres.

Xarxa de terres soterrada de CU nu 1x 35mm²

 col·locada en rasa d'enllumenat, recoberta de sorra.
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Arqueta de registre de 60x60 cm amb tapa i marc de

fosa.

Placa de connexió a terra soterrada d'acer, quadrada,

de 1 m² de superfície i 2.5 mm de gruix connectada a

línia general de terres.

Xarxa de terres soterrada de CU nu 1x 35mm²

 col·locada en rasa d'enllumenat, recoberta de sorra.
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Arqueta de registre de 60x60 cm amb tapa i marc de

fosa.

Placa de connexió a terra soterrada d'acer, quadrada,

de 1 m² de superfície i 2.5 mm de gruix connectada a

línia general de terres.

Xarxa de terres soterrada de CU nu 1x 35mm²

 col·locada en rasa d'enllumenat, recoberta de sorra.
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marc PNL Ø 120x120

ENLLUMENAT

PÚBLIC

Tapa de foneria Ø 450x450x4

Morter de ciment

Formigó HM-20

Llosetes hidràuliques

0
.
6

0

Escocell
Vorada

Tub polietilè alta densitat,

doble paret Ø 110

Protecció conducció enllumenat amb peça de panot

Formigó HM-20

Protecció de formigó

0
.
6

0

Vorada

Tub polietilè alta densitat,

doble paret Ø 110

Protecció conducció enllumenat amb formigó

Amb escocell

Paviment acabat

0
.
4

0

0
.
2

0

0
.
4

0

0
.
6

0

Detall  columna i  empotrament en paviment

e

Anella de protecció

gruix 4mm.

0
.
4

0

0
.
6

0

0
.
3

0

Presa de terra

0
.
0

3
0

.
0

3

0
.
0

4
0

.
0

4

0
,
1

0

Nivell paviment

acabat

Columna i plaques base

Columna i plaques base

i
n

t
e

r
i
o

r

0
,
2

0

Formigó HM-20/P/20/I

t

Ø 0.10

T

Femelles inferiors

anivellat el suport

per a anivellament

Femelles superiors

per a anivellament

Placa base

Volanderes

T

t

M

m

24

13

55

4

24

13

55

4

24

13

55

4

15

55

4

36

19

60

5

36

19

60

5

36

19

60

5

41

22

60

8

41

22

60

8

41

22

60

8

Ø a

FEMELLES

VOLANDERES

12.0011.0010.009.008.007.006.005.004.504.00ALÇÀRIA

Detall  ancoratges de les columnes i  bàculs

NOTA: Totes les dimensions són en mil·límetres excepte

M 16 M 16 M 16 M 18 M 24 M 24 M 24 M 27 M 27 M 27

Detalls fonaments i  ancoratges de columna i bàculs

Reomplert amb formigó HM-25

d'àrid fi un cop

m

M

a

27

Pern d'acer F-111

els dimensionats de les alçàries i cimentacions que són en metres.

FONAMENT COLUMNA TIPUS I PICA

Formigó HM-20

Vorera

Fàbrica de maó

i lliscat

Arrebossat

Arqueta tipus i tapa

0.06

0.15 0.40 0.15

de 35 mm²

Cable NU de coure

0
.
5
5
 
m
í
n
.

1
.
0
0
 
m
í
n
.

Tubs de polietilè alta 

densitat, doble paret Ø 110

Tub de polietilè alta

 densitat, doble paret

Ø 110

V
A
R
I
A
B
L
E
 
1
.
2
0
 
m
í
n
.

Formigó HM-20

Vorera

Fàbrica de maó

i lliscat

Arrebossat

Arqueta tipus i tapa

0.06

0.15 0.60 0.15

de 35 mm²

Cable NU de coure

0
.
5
5
 
m
í
n
.

1
.
0
0
 
m
í
n
.

Tubs de polietilè alta 

densitat, doble paret Ø 110

Tub de polietilè alta

 densitat, doble paret

Ø 110

V
A
R
I
A
B
L
E
 
1
.
2
0
 
m
í
n
.

marc PNL Ø 120x120

ENLLUMENAT

PÚBLIC

Tapa de foneria Ø 650x650x4

0
.
2

0

Cable NU de coure

i cargol no oxidable

tub coarrugat

Peça subjecció al  cable

de material  no oxidable

Columna

de 35 mm² per dins de

0
.
4

0
 

0
,
6

0
0

,
5

0

m
í
n

0,50

mín

Placa de terres

Grau de protecció I P 44

Nivell  paviment acabat

Cable de coure

de 35mm²

0
.
2

0

Terminals de pressió

Born de terra

soldat a la portella

Formigó HM-20/P/20/I

FONAMENT COLUMNA TIPUS I PICA O PLACA DE TERRA

DETALLS XARXA D'ENLLUMENAT S/E

1 4
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0.40

0
.
0

5

Sorra

i  protecció

Tubs de polietilè alta 

Làmina de plàstic d'avís

0
.
6
0
 
 
m
í
n
i
m

0
.
5
5
 
m
í
n
i
m

0
.
1

0

densitat, doble paret Ø110 mm

0.110.090.11 0.045

de 35 mm²

Cable NU de coure

0.045

0.40

0
.
0

5

Formigó HM-20

Tubs de polietilè alta 

1
.
0
5
 
 
m
í
n
i
m

1
.
0
0
 
m
í
n
i
m

0
.
1

0

densitat, doble paret Ø110 mm

0.110.090.11 0.045

de 35 mm²

Cable NU de coure

0.045

NOTA: Es col.locarà un nombre de tubs igual 

1 Replè de les rases amb material purgat sense 

0.60

0
.
0

5

Formigó HM-20

Tubs de polietilè alta 

0
.
1

0

densitat, doble paret Ø110 mm

0.110.090.11

de 35 mm²

Cable NU de coure

0.045 0.11 0.0450.09

1
.
0
5
 
 
m
í
n
i
m

1
.
0
0
 
m
í
n
i
m

pedres superiors a Ø 8cm. i compactat al  95%

al de circuits més un de reserva.

1 1

1

RASA TIPUS PER ENTUBAR CABLES A ZONA DE VIALS

NOTA: Es col.locarà un nombre de tubs igual 

1 Replè de les rases amb material purgat sense 

pedres superiors a Ø 8cm. i compactat al  95%

al de circuits més un de reserva.

RASA TIPUS PER ENTUBAR CABLES A ZONA DE VIALS RASA TIPUS PER A ENTUBAR CABLES A ZONA DE VORERES

NOTA: Es col.locarà un nombre de tubs igual 

1 Replè de les rases amb material purgat sense 

pedres superiors a Ø 8cm. i compactat al  95%

al de circuits més un de reserva.

COLUMNA TIPUS TRONCOCÒNICA D'ACER GALVANITZAT

DETALL LLUMINÀRIA TIPUS IDEA 700 TOP

3
0

1

761

363

3
0

9

1.- Conexió a columna Ø

terminal 

= 60x76mm femella

2.- Grup òptic asimétric MID airtech

4.- Difusor transparent de vidre curvo templado de 4mm IK09

3.- Cos de fundició d' aluminio EN 1706 43000

1

3

4

2

LLEGENDA 

E

M

C
e

H

Ø d

A'A

Cinturó de reforç

f

Ø b

K

SECCIÓ A-A'

J

F

G

A

B

L

a

DETALL PERN

7.00

8.00

9.00

76

76

76

8

8

8

400

400

400

285

285

285

32x45

32x45

32x45

4

4

4

125

4

8

8

100x90x8

100x90x8

100x100x8

24x800

24x800

24x800

e MØ d F x G Num. C x K x J Num. Ø a x L

CARTABONSPLACA-BASE PERNSPortaCOS

Cimentació

0.60x0.60x1.00

0.76x0.76x1.00

H (m.)

æ b x f (m.)

C
O

L
U

M
N

E
S

Conicitat

128

125

A B

NOTA: Totes les altures en metres, tots els dimensionats en mil·límetres.

E

4

3

3

12,5   0,01

12,5   0,01

12,5   0,01

Placa base

Extrem a determinar

segons tipus de lluminària

(tant per mil)

0
.
3

0

i
n

t
e

r
i
o

r

Formigó HM-20/P/20/I

0.60x0.60x1.00

DETALLS XARXA D'ENLLUMENAT S/E

2 4
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densitat, doble paret Ø110 mm

Escala: S/E

Esquema de maniobra de l'armari tres mòduls amb estabilitzador-reductor

A ESTABILITZADOR

R1

REDUCTOR DE FLUX

0

1 2
3

K1

A2

A1

4 5 6

A
U

T

M
A

N

0

1

2 4

M
A

N

R

N

0.03 A

C60N

2

1

2

40 A

4

6 A

3

4

1 3

PROTECCIÓ

MANIOBRA

L N

A2

A1

R1

A
U

T

4

1

2

X2

X1

PRESA DE 

TENSIÓ 220 V

K2

A2

A1

K3

A2

A1

K4

A2

A1

K5

A2

A1

K6

A2

A1

REDUCTOR

KW/h

KVAr/h

RELLOTGE

ALÇAT LATERAL

ALÇAT

PLANTA

ARMARI D'ACER INOXIDABLE, NORMA AISI-304, PINTAT O NO A CRITERI DE LA D.F.

2140

2000

2
8

0

4
2

0

Escala 1:10

Nota : Totes les dades d'aquest  plànol són orientatives i no pressuposen l'exclusió de cap marca comercial

Armari quatre mòduls amb CS i CGP, amb estabilitzador-reductor 

Escala 1:10

Armari quatre mòduls amb CS i CGP, amb estabilitzador-reductor 

ALÇAT

K7

A2

A1

DETALLS XARXA D'ENLLUMENAT S/E

3 4
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8

7

7

8

SN R T

KWh

1

2

53

DIN 0

MAX. 100 A

4 6

kVArh

N

35 mm

SR T

35 mm

SRN T N R S T

2

1

2

1

C60N

64 8

53 7

40 A

0.3 A

64 8

53 7

40 A

C60N

2 4

1 3

6 8

5 7

2 4

1 3

6 8

5 7

42 6

31 5

2 4 6

1 3 5

BY-PASS

1-2

(AC-1)

K1

S

T

R

N

2 4

1 3

6

80 A

5

35 mm

N R

35 mm

TS

C60N

42

31

40 A

2 4

1 3

C60N

6 8

5 7

40 A

6 8

5 7

REGULADOR

42 6

31 5

8

7

3x400/230V

SORTIDA Núm2SORTIDA Núm.1 SORTIDA Núm.3 SORTIDA Núm.4ESCOMESA

ESTÀTIC DE TENSIÓ

SENSE ESCALA 

ESTABILITZADOR-REDUCTOR

-- A-- A-- A-- A

Esquema de potència de l'armari tres mòduls amb estabilitzador-reductor

POTÈNCIA (W)

INTENSITAT (A)

MAGNETOTÈRMIC (A)

LONGITUD (m)

SECCIÓ (mm²)

LINIA 1 LINIA 2 LINIA 3QUADRE 1 LINIA 4

2.475

7,14

16

1312

3.135

9,05

16

951

16, 10 i 6

1.650

4,76

16

525

6

K2 K3 K4 K5

(AC-1) (AC-1) (AC-1) (AC-1)

Sortida especial (230 V)

N R

10 A

C60N

2 4

1 3

300mA

0.3 A

40 A

2 4

1 3

(AC-1)

25 A

2 4

K 7

1 3

0.3 A 0.3 A 0.3 A

DR1 DR2 DR3 DR4

2 4

1 3

I.G.A.

63 A

6 8

5 7

ALIMENTACIÓ

MANIOBRA

FV1

KFV1

1,5 mm²

N1  L1

In 25A

2 4

31

(AC-1)

PROTECTOR CONTRA

SOBRETENSIONS PERMANENTS

DESCARGADOR CONTRA

SOBRETENSIONS TRANSITÒRIES

CLASE II

10 mm²

FV2

Vn

2.420

6,99

16

1350

16, 10 i 6 16, 10 i 6

LINIA 5

--

--

--

--

--

N R

35 mm

TS

42

31

2 4

1 3

C60N

6 8

5 7

40 A

6 8

5 7

SORTIDA Núm.5

-- A

K6

(AC-1)

0.3 A

DR4

DETALLS XARXA D'ENLLUMENAT S/E

4 4
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B

U

S

E

r

E

r

T

c

T

c

T

c

T

c

T

c

M-2.2

M-2.6

M-7.4

M-1.3

R-303

R-2

R-303

R-303

R-2

R-303

R-303

R-303

Panell direc. 0.80x0.40

R-101

R-101
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PLANTA SENYALITZACIÓ 1/1.000

1 3

30

E
d

.
 
2

LLEGENDA

Finalització biona amb abatiment de 4 m

Col.locació de biona de doble ona

Finalització biona amb cua de peix



T

c

M-7.4

M-1.3

M-1.3

R-2

R-303

R-303

P-4

R-305

S-800

R-1

a 150m

a 200m
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PLANTA SENYALITZACIÓ 1/1.000

2 3

30

E
d

.
 
2

LLEGENDA

Finalització biona amb abatiment de 4 m

Col.locació de biona de doble ona

Finalització biona amb cua de peix



M-1.3

M-1.12

M-2.2

M-1.3

M-6.5

M-4.2

M-2.6

M-6.5

M-4.2

M-2.6

R-101

R-1

R-101

R-1

R-101

R-1

R-401a

R-402

R-401a

R-401a

N-260 - P1

a 100m

N-260 - P2

N-260 - F1

N-260 - F3

N-260 - F2

P-4

R-301
70

R-305

S-800

R-1

R-301
40

a 50m

a 150m

a 200m

a 250m

S-800

R-1 R-301
40

a 50m

a 150m

a 100m
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PLANTA SENYALITZACIÓ 1/1.000
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30

E
d

.
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PER A VORA DE CALCADA

PER A REGULARITZACIÓ DE L'AVANÇAMENT

PER A SEPARACIÓ DE SENTITS

MARQUES LONGITUDINALS CONTÍNUES

MARQUES LONGITUDINALS CONTINUES ADOSSADES A DISCONTINUES

MARQUES TRANSVERSALS

0,8

M-4.2

0,40

LÍNIA DE CEDIU EL PAS

2,0

M-3.3

M-2.6

5,50

M-2.2

0
,
1

0

0
,
4

0

0
,
1

0

0
,
1

0

3
,
6

0

3
,
0

0
,
1

0
0

,
1

0
,
1

0

,
1

5

M-6.5

1,20

0
,
6

PER A SEPARACIÓ DE CARRILS NORMALS

MARQUES LONGITUDINALS DISCONTÍNUES

VIA AMB VM < 60 Km/h

2,0

M-1.3

5,5

0
,
1

1

.

3

5

DETALL DE SENYALS DE CODI

0.90

0.90

0,3

S = 1,20 m2

0,3

3
,
0

5
,
0

0

0,15

1. FRONTAL

2
,
0

M-5.2

FLETXES

EL REVERS DE LES SENYALS SERA DE COLOR NEUTRE

EL QUE ESPECIFICA EL PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

TOTS ELS ELEMENTS DE SUBJECCIÓ, PLAQUES I CIMENTACIÓ COMPLIRAN

ELS PALS DE SUBJECCIÓ DE LES SENYALS I LES MATEIXES SERAN D'ALUMINI

NOTES:

CATEGORIA RESISTENT

MH

ME-MF-MG

MD-ME

MC

168

114

140

90

Ø

PAL TIPUS

BASE D'ANCORATGE

TUB

COLLAR

ABRAÇADORA

CORREDERA

SUPORT

ESQUEMA DE MUNTATGE

1.

2.

LES CARACTERÍSTIQUES DE LES SENYALS (COLOR,

PANELL UN ANGLE 5-10° AMB LA NORMAL

CAP AL TRÀFIC, FORMANT EN PLANTA EL

NORMES 8.1-I.C. DEL MOPT.

DIMENSIONS,ABECEDARI,ETC...) SEGONS LES

TAL FORMA QUE LA CARA DEL TEXT S'ORIENTI

LES SENYALS INFORMATIVES ES SITUARAN DE

NOTES:

DE L'EIX.

BERMA

0,30

H

V

PAL SUPORT

POSTES EN TERRAPLÈ

FONAMENT DE FORMIGÓ HM-20

0,30

PAL SUPORT

POSTE EN VORERA

FONAMENT DE FORMIGÓ HM-20

ESTACIONAMENT EN BATERIA OBLICUA

M-7.4

Variable

Vorera

1 Variable

0

,

1

0
,
1

 
a

 
0

,
1

5

DETALLS DE SENYALITZACIÓ S/E

1 3
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200

TOPALL FINAL DE BARRERA

1
0

0

23X28

400

19X63

100

PEÇA  ANGULAR

160 160

23X28

PAL AMB XAPA

108

19X63

108

2
0

0
0

==

PLANTA

FORAT 17X60

5
0

GRUIX 4

1
0

0

R=6

55

16

7
0

7
0

16

5
8

0

1
5

0
0

1
0

0

Ø 17

10

200

500

EN LA BARRERA ES DISPOSARAN EMPOTRATS FITES REFLACTORES SEPARADES CADA 8m

ELS 16.00m DE LA TRANSICIÓ DE LA DEFENSA, TINDRAN UNA LINIA CONTINUA

LA BARRERA DE SEGURETAT, PALS DE FIXACIÓ, FONAMENTACIÓ I ELEMENTS D'UNIÓ

EIX DE SIMETRIA

SECCIÓ TRANSVERSAL DE LA BANDA

51.2°

10°

2

7

8
0

82

310

EIX NEUTRE

155

51.2°

8
1

14

54,8°

3

TOTS ELS ELEMENTS DE LA BARRERA SERAN GALVANITZATS.

REFLECTANT DE 0.10m D'AMPLE.

TÈCNIQUES PARTICULARS.

I MONTATGE, COMPLIRAN LES ESPECIFICACIONS DEL PLEC DE CONDICIONS

COTES EN MM.

R

2

4

10°

3
9

CARGOL I FEMELLA

4
0

3
0

5

Ø16

CARGOLS Ø 16X30

FORATS DE 23 X 28

318

PASSADOR DE Ø 16X40

UNIO SOLDADA

FORAT OVALAT DE 19X63

DETALL DE LA UNIÓ

10851 108 51

3
2

VARIABLE

BARRERA METAL.LICA

VORAL

4000 2000

MATEIX, SIGUI A FAVOR DEL SENTIT DE LA MARXA

SI A CAVALCAMENT, E FORMA QUE L' ESGLAO DEL

ELS TRAMS DE BARRERA ESTAN UNITS ENTRE

BERMA

PALS

REFLECTOR DE LLUMS
BANDA

7
0

0

2000

12000

ABATIMENT LLARG

2000 2000 2000 2000

PALS AMB XAPA

400

DEFENSA METÀL.LICA BMSNA4/T

REFLECTOR DE LLUMS

TOPALL FINAL DE BARRERA

<
5

0

PECA  ANGULAR

PALS AMB XAPA

REFLECTOR DE LLUMS

TOPALL FINAL DE BARRERA

<
5

0

20002000

8400

ABATIMENT

20002000400

DE DOBLE ONA BMSNA4/T

8 CARGOLS M16*30 DE CABOTA

RODONA + 8 BOLANDERES DE

SEPARADOR ESTANDAR

min. 500

5
4

5

BERMA

VORAL

3 MM + 8 FAMELLES

CARGOL M 16*40 DE CABOTA RODONA

+ BOLANDERA DE 3 MM + FAMELLA

7
0

0

DETALLS DE SENYALITZACIÓ S/E

2 3
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N-260 - F3

1 x MC (90mm)

Llargada: 3.45m

Vent: 1.500 N/m2

Moment: 3.3 kN.m

Fonament: 1 x (0.7x1.1x0.7) = 0.54m3

100mm

2200mm

-350mm

1200mm

500mm

S=0.525m2

R=50mm

CCRIGE 120 (100%)

CCRIGE 120 (100%)

550mm

250mm

S=0.135m2

R=50mm

CCRIGE 100 (100%)

N-260 - F1

1 x MC (90mm)

Llargada: 1.9m

1 x MD (114mm)

Llargada: 2.35m

Vent: 1.500 N/m2

Moment: 8.2 kN.m

Fonament: 1 x (0.9x1.3x0.8) = 0.94m3

100mm

2200mm

-350mm

2200mm

800mm

S=1.563m2

R=50mm

CCRIGE 120 (100%)

CCRIGE 100 (100%)

CCRIGE 120 (100%)

CCRIGE 120 (100%)

550mm

250mm

S=0.135m2

R=50mm

CCRIGE 100 (100%)

N-260 - P2

1 x ME (114mm)

Llargada: 2.38m

1 x MF (140mm)

Llargada: 2.35m

Vent: 1.500 N/m2

Moment: 20.0 kN.m

Fonament: 1 x (1.1x1.7x1) = 1.87m3

100mm

2200mm

-350mm

2450mm

1575mm

S=3.857m2

R=50mm

CCRIGE 120 (100%)

CCRIGE 100 (100%)

CCRIGE 120 (100%)

CCRIGE 120 (100%)

CCRIGE 120 (100%)

N-260 - P1

1 x MF (140mm)

Llargada: 2.72m

1 x MG (168mm)

Llargada: 2.35m

Vent: 1.500 N/m2

Moment: 31.3 kN.m

Fonament: 1 x (1.2x1.9x1.1) = 2.51m3

100mm

2200mm

-350mm

3000mm

1925mm

S=5.773m2

R=50mm

CCRIGE 120 (100%)

CCRIGE 120 (100%)

CCRIGE 100 (100%)

CCRIGE 120 (100%)

CCRIGE 120 (100%)

CCRIGE 120 (100%)

CCRIGE 100 (100%)

N-260 - F2

1 x MC (90mm)

Llargada: 3.15m

Vent: 1.500 N/m2

Moment: 4.3 kN.m

Fonament: 1 x (0.7x1.1x0.7) = 0.54m3

100mm

2200mm

-350mm

1950mm

500mm

S=0.9m2

R=50mm

CCRIGE 120 (100%)

CCRIGE 100 (100%)
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MARQUES LONGITUDINALS DISCONTÍNUES

VIA AMB VM < 60 Km/h

2,0

M-1.3
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1

1.
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DETALL DE SENYALS DE CODI

0.90
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0,3

S = 1,20 m2

0,3

3,
0

5
,0

0

0,15

1. FRONTAL

2,
0

M-5.2

FLETXES

EL REVERS DE LES SENYALS SERA DE COLOR NEUTRE

EL QUE ESPECIFICA EL PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
TOTS ELS ELEMENTS DE SUBJECCIÓ, PLAQUES I CIMENTACIÓ COMPLIRAN

ELS PALS DE SUBJECCIÓ DE LES SENYALS I LES MATEIXES SERAN D'ALUMINI

NOTES:

CATEGORIA RESISTENT

MH

ME-MF-MG

MD-ME

MC

168

114

140

90

Ø

PAL TIPUS
BASE D'ANCORATGE

TUB

COLLAR

ABRAÇADORA

CORREDERA

SUPORT

ESQUEMA DE MUNTATGE

1.

2.

LES CARACTERÍSTIQUES DE LES SENYALS (COLOR,

PANELL UN ANGLE 5-10° AMB LA NORMAL
CAP AL TRÀFIC, FORMANT EN PLANTA EL

NORMES 8.1-I.C. DEL MOPT.
DIMENSIONS,ABECEDARI,ETC...) SEGONS LES

TAL FORMA QUE LA CARA DEL TEXT S'ORIENTI
LES SENYALS INFORMATIVES ES SITUARAN DE

NOTES:

DE L'EIX.

BERMA

0,30
H

V

PAL SUPORT

POSTES EN TERRAPLÈ

FONAMENT DE FORMIGÓ HM-20

0,30

PAL SUPORT

POSTE EN VORERA

FONAMENT DE FORMIGÓ HM-20

ESTACIONAMENT EN BATERIA OBLICUA

M-7.4

Variable

Vorera

1 Variable
0,1 0

,1
 a

 0
,1

5
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55
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1
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Ø 17
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500

EN LA BARRERA ES DISPOSARAN EMPOTRATS FITES REFLACTORES SEPARADES CADA 8m

ELS 16.00m DE LA TRANSICIÓ DE LA DEFENSA, TINDRAN UNA LINIA CONTINUA

LA BARRERA DE SEGURETAT, PALS DE FIXACIÓ, FONAMENTACIÓ I ELEMENTS D'UNIÓ

EIX DE SIMETRIA

SECCIÓ TRANSVERSAL DE LA BANDA

51.2°

10°

27

80

82

310

EIX NEUTRE

155

51.2°

81

14

54,8°

3

TOTS ELS ELEMENTS DE LA BARRERA SERAN GALVANITZATS.

REFLECTANT DE 0.10m D'AMPLE.

TÈCNIQUES PARTICULARS.

I MONTATGE, COMPLIRAN LES ESPECIFICACIONS DEL PLEC DE CONDICIONS

COTES EN MM.

R
24

10°

39

CARGOL I FEMELLA

4030

5

Ø16

CARGOLS Ø 16X30

FORATS DE 23 X 28

318

PASSADOR DE Ø 16X40

UNIO SOLDADA

FORAT OVALAT DE 19X63

DETALL DE LA UNIÓ

10851 108 51

32

VARIABLE

BARRERA METAL.LICA

VORAL

4000 2000

MATEIX, SIGUI A FAVOR DEL SENTIT DE LA MARXA

SI A CAVALCAMENT, E FORMA QUE L' ESGLAO DEL

ELS TRAMS DE BARRERA ESTAN UNITS ENTRE

BERMA

PALS

REFLECTOR DE LLUMS BANDA

7
0

0

2000

12000
ABATIMENT LLARG

2000 2000 2000 2000

PALS AMB XAPA

400

DEFENSA METÀL.LICA BMSNA4/T

REFLECTOR DE LLUMS

TOPALL FINAL DE BARRERA

<
5

0

PECA  ANGULAR

PALS AMB XAPA

REFLECTOR DE LLUMS

TOPALL FINAL DE BARRERA

<
5

0

20002000

8400
ABATIMENT

20002000400

DE DOBLE ONA BMSNA4/T

8 CARGOLS M16*30 DE CABOTA

RODONA + 8 BOLANDERES DE

SEPARADOR ESTANDAR

min. 500

5
45

BERMA

VORAL

3 MM + 8 FAMELLES

CARGOL M 16*40 DE CABOTA RODONA

+ BOLANDERA DE 3 MM + FAMELLA

7
00
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N-260 - F3

1 x MC (90mm)

Llargada: 3.45m

Vent: 1.500 N/m2

Moment: 3.3 kN.m

Fonament: 1 x (0.7x1.1x0.7) = 0.54m3

100mm

2200mm

-350mm

1200mm

500mm

S=0.525m2

R=50mm

CCRIGE 120 (100%)

CCRIGE 120 (100%)

550mm

250mm
S=0.135m2

R=50mm
CCRIGE 100 (100%)

N-260 - F1

1 x MC (90mm)

Llargada: 1.9m

1 x MD (114mm)

Llargada: 2.35m

Vent: 1.500 N/m2

Moment: 8.2 kN.m

Fonament: 1 x (0.9x1.3x0.8) = 0.94m3

100mm

2200mm

-350mm

2200mm

800mm

S=1.563m2

R=50mm

CCRIGE 120 (100%)

CCRIGE 100 (100%)

CCRIGE 120 (100%)

CCRIGE 120 (100%)

550mm

250mm
S=0.135m2

R=50mm
CCRIGE 100 (100%)

N-260 - P2

1 x ME (114mm)

Llargada: 2.38m

1 x MF (140mm)

Llargada: 2.35m

Vent: 1.500 N/m2

Moment: 20.0 kN.m

Fonament: 1 x (1.1x1.7x1) = 1.87m3

100mm

2200mm

-350mm

2450mm

1575mm

S=3.857m2

R=50mm

CCRIGE 120 (100%)

CCRIGE 100 (100%)

CCRIGE 120 (100%)

CCRIGE 120 (100%)

CCRIGE 120 (100%)

N-260 - P1

1 x MF (140mm)

Llargada: 2.72m

1 x MG (168mm)

Llargada: 2.35m

Vent: 1.500 N/m2

Moment: 31.3 kN.m

Fonament: 1 x (1.2x1.9x1.1) = 2.51m3

100mm

2200mm

-350mm

3000mm

1925mm

S=5.773m2

R=50mm

CCRIGE 120 (100%)

CCRIGE 120 (100%)

CCRIGE 100 (100%)

CCRIGE 120 (100%)

CCRIGE 120 (100%)

CCRIGE 120 (100%)

CCRIGE 100 (100%)

N-260 - F2

1 x MC (90mm)

Llargada: 3.15m

Vent: 1.500 N/m2

Moment: 4.3 kN.m

Fonament: 1 x (0.7x1.1x0.7) = 0.54m3

100mm

2200mm

-350mm

1950mm

500mm

S=0.9m2

R=50mm

CCRIGE 120 (100%)

CCRIGE 100 (100%)
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1. INTRODUCCIÓ 

 

1.1. Prescripcions i generalitats 

 

El present Plec de Prescripcions Tècniques, juntament amb el que es disposa a la Llei de Contractes 

de l'Estat i en el Reglament per a la seva aplicació, així com en el Plec de Clàusules Administratives 

Generals per a la contractació d'obres de l'Estat, regirà en la realització de les obres del “Projecte 

d’urbanització de la Colònia Llaudet al TM de Sant Joan de les Abadesses”. 

 

A més de les prescripcions contingudes en aquest Plec, seran d'aplicació les que, relatives al tipus 

d'obres d'aquest projecte, apareixen a la Instrucció per al projecte i l'execució d'obres de formigó en 

massa o armat (EHE); en el Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i 

Ponts PG-3/75, aprovat per O.M. de 6 de febrer de 1976, amb les modificacions i ampliacions 

aprovades, introduïdes al seu articulat; en el Plec General de Condicions per a la Recepció de 

Conglomerats Hidràulics; en el Plec General de Condicions Facultatives de canonades per a 

l'abastament d'aigua i, en general, en els Reglaments, Normes, Instruccions o Plecs oficials vigents que 

guardin relació amb les esmentades obres, amb les seves instal·lacions complementàries i amb els 

treballs necessaris per realitzar-les. 

 

Si es trobessin disposicions en els esmentats documents i en aquest Plec que condicionin de forma 

diferent algun concepte, serà aleshores vàlida la prescripció més restrictiva. 

 

La ubicació, forma i dimensions de les obres podran modificar-se durant la seva construcció, 

principalment per adaptar-les a les característiques del terreny que aparegui en efectuar les 

excavacions. Aquestes modificacions es faran solament mitjançant ordre per escrit del Director d'Obra i 

seran d'obligat compliment per al Contractista, dins del que, sobre el particular, disposa la Llei de 

Contractes de l'Estat i el Reglament per a la seva aplicació. 

 

1.2. Àmbit d’aplicació 

 

Les prescripcions d'aquest Plec, seran d'aplicació a totes les obres compreses al present Projecte. A 

tots els articles del present Plec de Condicions Tècniques s'entendrà que el seu contingut regeix per a 

les matèries que expressen els seus títols en quant no s'oposin a allò establert a la Llei de Bases de la 

Administració Local, al Reglament General de Contractació i en el Plec de Clàusules Administratives 

Generals. En cas contrari sempre serà primer el contingut d'aquestes disposicions. 

1.3. Senyalització de les obres 

 

Hauran d'ésser senyalitzades les obres que ho necessitin en la forma i condicions que indiqui el 

Director d'Obra. 

 

Aquests senyals hauran d'ésser conformes amb els models oficials de la Generalitat de Catalunya. 

 

1.4. Disposicions tècniques legals a tenir en compte 

 

A més del que s'especifica en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars s'acompliran les 

prescripcions, en quant puguin afectar a les obres, de les disposicions, normes i reglaments, que es 

relacionen a continuació: 

 

1.4.1. Medi ambient 

 

Legislació de disposició general 

 

D’àmbit estatal: 

 Ley 6/2001, de 08-05-2001, de modificación Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28-06-

1986, de Evaluación de Impacto Ambiental. 

 Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. 

 Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11-01-2008, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. 

 Ley 6/2010, de 24-03-2010, de modificación del texto refundido de la Ley de Evaluación de 

Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11-01-

2008. 

 

D’àmbit autonòmic: 

 Decret 114/1988, de 07-04-1988, d'Avaluació d'Impacte Ambiental. 

 Llei 20/2009, del 04-12-2009, de prevenció i control ambiental de les activitats (PCAA), que 

deroga l’antiga Llei 3/1998, de 27 de febrer. 

 Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de desplegament de 

la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'administració ambiental, i 

s'adapten els seus annexos 

 Decret 143/2003, de 10 de juny, de modificació del Decret 136/1999, pel qual s’aprova el 

desplegament de la llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’administració 

ambiental, i se n’adapten els annexos. 

 Llei 4/2004, d'1 de juliol, reguladora del procés d'adequació de les activitats d'incidència 
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ambiental al que estableix la Llei 3/1998, del 27 de febrer, de la intervenció integral de 

l'Administració ambiental. 

 

Legislació d’urbanisme i construcció sostenible 

 

D’àmbit autonòmic: 

 Directiva 2001/42/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de juny, relativa a l’avaluació 

dels efectes de determinats plans i programes al medi ambient. 

 

D’àmbit estatal: 

 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación. 

 Real Decreto 1663/2000, de 29 de septiembre, para instalaciones fotovoltaiques. 

 

D’àmbit autonòmic: 

 Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de 

promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del Codi 

d'accessibilitat. 

 Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme. 

 

Legislació de sòls i geologia 

 

D’àmbit comunitari: 

 Directiva 96/61/CE, del Consell de 24 de setembre, relativa a la prevenció i el control integrats 

de la contaminació. 

 

D’àmbit estatal: 

 Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos 

 Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el. que se establece la relación de actividades. 

potencialmente contaminantes del suelo y los estándares para la declaración de suelos 

contaminados. 

 

D’àmbit autonòmic: 

 Ordre de 6 de juny de 1988, de desplegament parcial del Decret 343/1983, de 15 de juliol, 

sobre normes de protecció del medi ambient d’aplicació a les activitats extractives. 

 Decret Legislatiu 1/2009, de 21-07-2009, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora 

dels residus. 

 Decret 396/2006, de 17 d’octubre, pel qual es regula la intervenció ambiental en el procediment 

de llicència urbanística per a millora de finques rústiques que s’efectuïn amb aportació de 

terres procedents d’obres de la construcció. 

 

Legislació del cicle de l’aigua 

 

D’àmbit comunitari: 

 Directiva 96/61/CE, del Consell de 24 de setembre, relativa a la prevenció i el control integrats 

de la contaminació. 

 Directiva 2006/11/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de febrer de 2006, relativa a 

la contaminació causada per determinades substàncies perilloses abocades en el medi aquàtic 

de la Comunitat. 

 Directiva 2006/118/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006, 

relativa a la protecció de les aigües subterrànies contra la contaminació i el deteriorament. 

 

D’àmbit estatal: 

 Real Decreto 849/1986, de 11 d’abril, por el que se aprueva el Reglamento del Dominio Público 

Hidráulioc, que desarrolla los títulos preliminares, I, IV, V, VI I VII de la ley 29/1985, de 2 de 

agosto, de aguas. 

 Real Decreto 1315/1992, de 30 de octubre, por el que se modifica parcialmente el Reglamento 

del Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, con el fin 

de incorporar a la legislación interna la Directiva del Consejo 80/68/CEE de 17 de diciembre de 

1979, relativa a la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación causada por 

determinadas sustancias peligrosas. 

 Real Decreto 2116/1998, de 2 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 509/1996, de 

15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se 

establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales 

 Real Decreto 995/2000, de 2 de junio, por el que se fijan objetivos de calidad para 

determinadas substancias contaminantes y se modifica el Reglamento del Dominio Público 

Hidràulico aprovado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril. 

 Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley de Aguas. 

 Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. 

 Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 849/1986, de 11 

de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidraúlico, que desarrolla 

los Títulos preliminar, I, IV, V, VI Y VII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de aguas. 

 Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de activitades 

potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estandards para la declaración de 

suelos contaminados. 
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 Resolución de 10 de julio de 2006, de la Secretaria General para el Territorio y la Biodiversidad, 

por la cual se declaran las Zonas Sensibles en las Cuencas Hidrográficas Intercomunitarias. 

 Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen jurídico de la 

reutilización de aguas depuradas. 

 Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del Dominio 

Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril. 

 

D’àmbit autonòmic: 

 Decret 328/1988, d'11 d'octubre, pel qual s'estableixen normes de protecció i addicionals en 

matèria de procediment en relació amb diversos aqüífers de Catalunya. 

 Decret 83/1996, de 5 de març, sobre mesures de regularització d'abocaments d'aigües 

residuals. 

 Resolució MAB/124/2002, d'11 de gener, per la qual es dóna publicitat a la relació de les zones 

sensibles corresponents a les conques internes de Catalunya i de les zones sensibles per 

eutrofització potencial en les zones costaneres 

 Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis públics de 

Sanejament 

 Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la legislació en 

matèria d'aigües de Catalunya. 

 Llei 26/2009, del 23-12-2009, de mesures fiscals, financeres i administratives, que deroga 

parcialment del Decret Legislatiu 3/2003. 

 Ordre MAH/122/2004, de 13 d'abril, per la qual s'aproven els models de declaració 

d'abocament. 

 Decret 47/2005, de 22 de març, de modificació del decret 103/2000, de 6 de març, pel qual 

s’aprova el Reglament dels tributs gestionats per l’Agència Catalana de l’Aigua. 

 

Legislació de contaminació atmosfèrica 

 

D’àmbit comunitari: 

 Directiva 96/62/CE, de 26 de setembre, sobre avaluació i gestió de la qualitat de l’aire ambient. 

 Directiva 2008/50/CE del Parlament Europeo i del Consell, de 21 de maig de 2008, relativa a la 

qualitat de l’aire ambient i a una atmosfera més neta a Europa. 

 Directiva 2002/80/CE de la Comissió, de 3 d’octubre de 2002, per la qual s’adapta al progrés 

tècnic la Directiva 70/220/CEE del Consell relativa a les mesures que han d’adoptar-se contra 

la contaminació atmosfèrica causada per les emissions dels vehicles de motor. 

 

D’àmbit estatal: 

 Real Decreto 2042/1994, de 14 d’octubre, por el que se regula la Inspección Técnica de 

Vehículos. 

 Real Decreto 1357/1998, de 26 de junio, por el que se modifica el artículo 2 del Real Decreto 

2042/1994, de 14 de octubre, por el que se regula la inspección técnica de vehículos. 

 Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación 

 Real Decreto 1073/2002, de 18 de octubre, sobre evaluación y gestión de la calidad del aire 

ambiente en relación con el dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, óxidos de nitrógeno, 

partículas, plomo, benzeno y monóxido de carbono 

 Resolución de 11 de septiembre de 2003, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la 

que se dispone la publicación del Acuerdo de 25 de julio de 2003, del Consejo de Ministros, por 

el que se aprueba el Programa nacional de reducción progresiva de emisiones nacionales de 

dióxido de azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOx), compuestos orgánicos volátiles (COV) y 

amoniaco (NH3). 

 Real Decreto 509/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo 

y ejecución de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la 

contaminación, modificada por el Real Decreto 367/2010. 

 Real Decreto 367/2010, de 26-03-2010, de modificación de diversos reglamentos del área de 

medio ambiente para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23-11-2009, sobre el libre acceso a 

las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22-12-2009, de modificación 

de diversas leyes para su adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su 

ejercicio. 

 Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 

 

D’àmbit autonòmic: 

 Llei 22/1983, de 21 de novembre, de protecció de l’ambient atmosfèric. 

 Decret 322/1987, de 23 de setembre, de desplegament de la Llei 22/1983, de 21 de novembre, 

de Protecció de l’Ambient Atmosfèric 

 Llei 7/1989, de 5 de juny, de modificació parcial de la Llei de Protecció de l’Ambient Atmosfèric 

 Llei 6/1996, de 18 de juny, de modificació de la Llei 22/1983, de 21 de novembre, de protecció 

de l'Ambient Atmosfèric. 

 Decret 398/1996, de 12 de desembre, regulador del sistema de plans graduals de reducció 

d'emissions a l'atmosfera 

 Llei 7/98, de 5 de juny que modifica la Llei 22/1983, de 21 de novembre, de Protecció de 

l’ambient atmosfèric. 

 Decret 152/2007, de 10 de juliol, d'aprovació del Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de 

l'aire als municipis declarats zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric mitjançant el 

Decret 226/2006, de 23 de maig. 
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 Decret 203/2009, de 22-12-2009, pel qual es prorroga el Pla d'actuació per a la millora de la 

qualitat de l'aire als municipis declarats zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric, 

aprovat pel Decret 152/2007, de 10-07-2007. 

 

Legislació de contaminació acústica 

 

D’àmbit comunitari: 

 Directiva 2002/49/CE, de 25 de juny, sobre avaluació i gestió del soroll ambiental. 

 

D’àmbit estatal: 

 Real Decreto 2042/1994, de 14 de octubre, por el que se regula la Inspección Técnica de 

Vehículos. 

 Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el 

entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. 

 Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. 

 Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 

noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. 

 Real Decreto 524/2006, de 28 d’abril, por el que se modifica el Real Decreto 212/2002, de 22 

de febrero de 2002, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a 

determinadas máquinas de uso al aire libre. 

 Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 

noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones 

acústicas, y modifica: el Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre de 2005. 

 Mesures per a la coordinació de la llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica 

amb les previsions del Real Decreto 1367/2007 de desenvolupament de la Ley 37/2003 del 

ruido. 

 

D’àmbit autonòmic: 

 Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica. 

 Decret 176/2009, de 10 de novembre de 2009, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 

16/2002, de 28 de juny de 2002, de protecció contra la contaminació acústica, i se n'adapten 

els annexos. 

 

Legislació de contaminació lluminosa 

 

D’àmbit autonòmic: 

 Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del 

medi nocturn. 

 Decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 

6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi 

nocturn. 

 

Legislació de contaminació electromagnètica 

 

D’àmbit comunitari: 

 Recomanació del Consell, de 12 de juliol de 1999 relativa a l’exposició del públic en general a 

camps electromagnètics (0 Hz a 300 GHz) 

 

D’àmbit estatal: 

 Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el reglamento que 

establece condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las 

emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas 

 Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y de gestión 

de residuos. 

 Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo de 2010, de modificación de diversos reglamentos del 

área de medio ambiente para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre de 2009, y a 

la Ley 25/2009, de 22 de diciembre de 2009. 

 

Legislació de residus 

 

D’àmbit comunitari: 

 Directiva 2006/12/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 5 de abril de 2006, relativa als 

residus. 

 Directiva 2008/98/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 19 de novembre de 2008, 

realtiva als residus. 

 Directiva 2009/31/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’abril de 2009, relativa a 

l’emmagatzematge geològic de diòxid de carboni. 

 

D’àmbit estatal: 

 Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la ejecución 

de la ley 2071986, básica de residuos tóxicos y peligrosos. 
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 Real Decreto 1406/1989, de 10 Noviembre, por el que se impone limitaciones a la 

comercialización y uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos 

 Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento para la ejecución 

de la ley 20/1996, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado 

mediante Real Decreto 833/1998 de 20 de julio. 

 Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos 

 Orden de 7 de diciembre de 2001 modificando el Real DL 1406/1989, sobre limitaciones en el 

uso de ciertas substancias peligrosas. 

 Real Decreto 1481/2001, de 27 de. diciembre, por el que se regula la eliminación. de residuos 

mediante depósito en vertedero 

 Orden 304/MAM/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de valorización 

y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

 Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industrials 

usados. 

 Real Decreto 1114/2006, de 29 de noviembre de 2006, por el que se modifica el Real Decreto 

1406/1989, de 10-11-1989, por el que se imponen limitaciones a la comercialización y al uso de 

ciertas sustancias y preparados peligrosos. 

 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición. 

 Real Decreto 1304/2009, de 31 de julio de 2009, por el que se regula la eliminación de residuos 

mediante el depósito en vertedero. 

 

D’àmbit autonòmic: 

 Ordre de 6 de setembre de 1988, sobre prescripcions en el tractament i eliminació dels olis 

usats. 

 Llei 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels residus. 

 Decret 115/1994, de 6 d’abril, reguladora del Registre General de Gestors de Residus.  

 Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

 Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. 

 Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits controlats. 

 Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments de Gestió de Residus. 

 Decret 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual 

s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. 

 Decret 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador 

dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

 Decret 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera del Decret 

93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus. 

 Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, de la Llei pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 

reguladora dels residus. Deroga la Llei 15/2003. 

 

Legislació de patrimoni cultural 

 

D’àmbit estatal: 

 Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español 

 Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio, 

del Patrimonio Histórico Español  

 Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias. 

 

D’àmbit autonòmic: 

 Llei 9/1993, de 30 de setembre, de patrimoni cultural català. 

 Decret 78/2002, de 5 de maç, del Reglament de Protecció del patrimoni arqueològic i 

paleontològic 

 

Legislació de medi natural, vegetació 

 

D’àmbit comunitari: 

 Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i la fauna i 

flora (Directiva Hàbitats). 

 

D’àmbit estatal: 

 Real Decreto 1997/1995, de 7 de Diciembre, por el que se establece medidas para contribuir a 

Garantizar la Biodiversidad mediante la Conservacion de los Habitats naturales y de la Fauna y 

Flora silvestres. 

 Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el catálogo nacional de especies 

amenazadas.  

 Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad 

 

D’àmbit autonòmic: 

 ORDRE de 5 de novembre de 1984 sobre protecció de plantes de la flora autòctona 

amenaçada a Catalunya. 

 Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals, modificada pel D. Leg. 11/1994, de 26 de juliol, 

de la Generalitat de Catalunya. 

 Decret 120/1989, de 17 d'abril, sobre declaració d'arbredes monumentals, d'interès comarcal i 

d'interès local. 

 Decret 328/1992, de 14 de desembre, del Pla d’espais naturals, de la Generalitat de Catalunya.  

 Decret 64/1995 de 7 de març de prevenció d’incendis forestals. Generalitat de Catalunya. 
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 Decret 130/1998, de 12 de maig, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis 

forestals en les àrees d’influència de carreteres, de la Generalitat de Catalunya. 

 Decret 166/1998, de 8 de juliol, de regulació de l'accés motoritzat al medi natural 

 Ordre MAH/228/2005, de 2 de maig, de declaració d'arbres monumentals i d'actualització de 

l'inventari dels arbres i arbredes declarats d'interès comarcal i local. 

 Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les 

urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana. 

 Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació de les 

lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985, d'espais 

naturals, de la Llei 9/1995, de l'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al 

procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental. 

 ACORD GOV/112/2006, de 5 de setembre, pel qual es designen zones d’especial protecció per 

a les aus (ZEPA) i s’aprova la proposta de llocs d’importància comunitària (LIC). 

 Resolució AAR/2999/2007, de 28 de setembre, per la qual es prohibeix la plantació en espais 

públics d’espècies susceptibles al foc bacterià (Erwinia amylovora). 

 

Legislació de medi natural, fauna 

 

D’àmbit comunitari: 

 Directiva 2009/147/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de novembre de 2009, 

relativa a la conservació de les aus silvestres. 

 Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i la fauna i 

flora (Directiva Hàbitats). 

 Directiva 94/24/CEE del Consell, de 8 de juny de 1994 per la que es modifica l'annex II de la 

DIRECTIVA 79/409/CEE, relativa a la conservació de les aus silvestres. 

 Acord GOV/112/2006, de 5 de setembre, pel qual es designen zones d’especial protecció per a 

les aus (ZEPA) i s’aprova la proposta de llocs d’importància comunitària (LIC). 

 

D’àmbit estatal: 

 Real Decreto 1997/1995, de 7 de Diciembre, por el que se establece medidas para contribuir a 

Garantizar la Biodiversidad mediante la Conservacion de los Habitats naturales y de la Fauna y 

Flora silvestres. 

 Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el catálogo nacional de especies 

amenazadas.  

 Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad 

 

D’àmbit autonòmic: 

 ORDRE, de 23 de novembre de 1994, per la qual s’amplia la relació d’espècies protegides a 

Catalunya. 

 ORDRE, de 10 d'abril de 1997, per la qual s'amplia la relació d'espècies protegides a 

Catalunya.  

 LLEI 22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels animals. 

 Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació de les 

lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985, d'espais 

naturals, de la Llei 9/1995, de l'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al 

procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental. 

 

1.4.2. Construcció. Projectes 

 

Urbanisme 

 

D’àmbit autonòmic: 

 Decret legislatiu 1/2010, de 03-08-2010, pel qual s'aprova el Text refòs de la Llei d'Urbanisme     

(DOGC núm. 5686, de 05-08-2010). 

 Corr.err. Decret 305/2006, de 18-07-2006, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 

d'urbanisme (DOGC núm. 4682, de 24-07-2006). 

 Decret 305/2006, de 18-07-2006, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme. 

 

D’àmbit comunitari: 

 Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23-10-2000, que establece un 

marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. 

 Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23-10-2007, relativa a la 

evaluación y gestión de los riesgos de inundación. 
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Direcció d’obres. Plecs de condicions generals 

 

D’àmbit estatal: 

 Decreto 462/1971, de 11-03-1971, por el que se dictan normas sobre redacción de proyectos y 

dirección de obras de edificación 

 Real Decreto 129/1985, de 23-01, por el que se modifican los Decretos 462/1971, de 11-03 y 

469/1972, de 24-02, referentes a Dirección de Obras de Edificación y Cédula de Habitabilidad. 

 Corr.err. Orden 09-06-1971 por la que se dictan normas sobre el Libro de Ordenes y 

Asistencias en las obras de edificación. 

 Orden 09-06-1971 de normas sobre el Libro de órdenes y asistencia en obras de edificación. 

 Orden 28-01-1972 por la que se regula el certificado final de Dirección de obras. 

 

Seguretat i salut a les obres 

 

D’àmbit estatal: 

 Real Decreto 604/2006, de 19-05-2006, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 

17-01-1997, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real 

Decreto 1627/1997, de 24-10-1997, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción. 

 Real Decreto 1627/1997, de 24-10, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y de salud en las obras de construcción. 

 

Barreres arquitectòniques 

 

D’àmbit autonòmic: 

 Llei 20/1991, de 25-11-1990, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres 

arquitectòniques 

 Decret Legislatiu 6/1994, de 13-07-1994, pel qual s'adequa la Llei 20/1991, de 25-11-1991, de 

promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, a la Llei 30/1992, de 

26-11-1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 

comú. 

 Decret 135/1995, de 24-03-1995, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25-11-1990, de 

promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del Codi 

d'accessibilitat  

 Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat 

generada. Llei 20/1991, de 25-11-1990, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de 

barreres arquitectòniques  

 Llei 9/2003, de 13 de juny de mobilitat. 

 

D’àmbit estatal: 

 Real Decreto 173/2010, de 19-02-2010, por el que se modifica el Código Técnico de la 

Edificación (CTE), aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17-03-2006, en materia de 

accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad. 

 

Energia 

 

D’àmbit autonòmic: 

 Resolució 04-11-1988, per la qual s'estableix un certificat sobre compliment de les distàncies 

reglamentàries d'obres i construccions a línies elèctriques. 

 Instruccions interpretatives de les MI del Reglament Electrotècnic per a BT, publicades al 

DOGC.  

 

D’àmbit estatal: 

 Real Decreto 223/2008, de 15-02-2008, por el que se aprueban el Reglamento sobre 

condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 

instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. DEROGA PARCIALMENT: 

 Reglament Electrotècnic sobre Condicions Tècniques i Garanties de seguretat en centrals 

elèctriques, subestacions i centres de transformació i instruccions tècniques complementàries 

RD 3275 /82 ( B.O.E. 12/11/82). Instruccions Tècniques Complementàries del Reglament sobre 

condicions tècniques i garanties de seguretat en centrals elèctriques, subestacions i centres de 

transformació, aprovades per Ordre de 6 de juliol de 1984 (BOE n. 183), complementades per 

Ordre de 18 de octubre de 1984 (BOE n. 256), actualitzades per Ordre de 27 de novembre de 

1987 que actualiza actualitza les Instruccions Tècniques Complementàries MIE-RAT 13 y MIE-

RAT 14 (BOE n. 291); Ordre de 23 de juny de 1988, que actualitza les Instruccions Tècniques 

Complementàries MIE-RAT 01, MIE-RAT 02, MIE-RAT 07, MIE-RAT 09, MIE-RAT 15, MIE-

RAT 16, MIE-RAT 17, MIE-RAT 18 (BOE n. 160 i correcció d’error BOE n. 237 de 3/10/1988); 

Ordre de 16 d’abril de 1991, quemodifica el punto 3.6 de la Instrucció Tècnica Complementària 

MIE-RAT 06 (BO n. 98); Ordre de 16 de maig de 1994, que adapta al progrés tècnic la 

Instrucció Tècnica Complementària MIE-RAT 02 (BOE n. 131); Ordre de 15 de desembre de 

1995, que adapta al progrés tècnic la Instrucció Tècnica Complementària MIE-RAT 02 (BOE n. 

5, de 5/1/1996); Ordre de 10 de març de 2000 que modifica les Instruccions Tècnicas 

Complementàries MIE-RAT 01, MIE-RAT 02, MIE-RAT 06, MIE-RAT 14, MIE-RAT 15, MIE-

RAT 16, MIE-RAT 17, MIE-RAT 18 y MIE-RAT 19 (BOE n. 72 i correcció d’errors BOE n. 250 

de 18/10/2000). 

 Real Decreto 842/2002 de 02-08-2002, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico 

para baja tensión (REBT). 

 Instruccions tècniques complementàries publicades pel Ministerio de Ciencia yTecnología, i 
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aprovades per Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost. 

 Sentencia 17 de febrer de 2004, por la que se anula el inciso 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa al 

Reglamento Electrónico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002 de 02 de 

agosto de 2002. 

 Orden 23-02-1949 por la que se aprueban las instrucciones y reglamentos para instalación y 

funcionamiento de centrales, líneas de transporte y estaciones transformadoras. 

 

Sanejament 

 

D’àmbit estatal: 

 Plec General de Condicions Facultatives per a Canonades d'Abastament d'Aigües, aprovat per 

C.M. del 28 de juliol de 1974. 

 Plec de Condicions Facultatives Generals per a Obres de Sanejament, aprovat per O.M. del 23 

de juliol de 1949.  

 Ordre de 15 de setembre de 1986. per a canonades de sanejament de poblacions de la vigent 

instrucció del MINISTERIO DE FOMENTO (BOE NÚM. 228 de 23/091986). 

 

Altres 

 Instruccions per a tubs de formigó armat o pretensat.(Institut Eduardo Torroja, juny de 1980) 

 Plec de condicions per a la fabricació, transport i muntatge de canonades de formigó de 

l’Associació Tècnica de Derivats del Ciment. 

 

Abastament d’aigua 

 

D’àmbit autonòmic: 

 Decret Legislatiu 3/2003 de 04-11-2003, pel qual s'aprova el text refós de la legislació en 

matèria d'aigües de Catalunya. 

 

D’àmbit estatal: 

 Corr.err. Orden 28-07-1974, por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 

generales de obligado cumplimiento en todas las obras del Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes, para tuberías de abastecimiento de agua. 

 Corr.err. Real Decret140/2003 de 7 de febrer en el que s’estableixen els criteris sanitaris de la 

qualitat de l‘agua per al consum humà 

 Plec de condicions facultatives generals per a obres d’abastament d’aigües, aprovat per OM de 

7 de gener de 1978 i per a obres de sanejament, aprovat per OM de 23 d’agost de 1949. 

 Plec de Condicions Tècniques Generals per a canonades d’abastament d’aigua (Ordre de 28 

de juliol de 1974). 

 

Altres 

 Normes per a la redacció de Projectes d’Abastament d’Aigua i Sanejament de Poblacions, 

Direcció General d’Obres Hidràuliques del MOPU 

 

Obra civil 

 

D’àmbit estatal: 

 Orden 14-05-1990 Instrucción de carreteras 5.2-IC "Drenaje superficial". 

 Orden FOM/3460/2003, 28-11-2003, por la que se aprueba la norma 6.1-IC "Secciones de 

firme", de la Instrucción de Carreteras. 

 Orden 31-08-1987 Instrucción de carreteras 8.3-IC "Señalización, balizamiento, defensa, 

limpieza y terminación de obras fijas en obras fuera de poblado". 

 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per Obres de Conservació de Carreteres (PG-4), 

aprovat per l’ordre circular 8/2001 de 18 de gener de 2002. 

 PG-4/88 "pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras", Orden 02-07-

1976 por la que se confiere efecto legal a la publicación del Pliego de prescripciones técnicas 

generales para las obras de carretera PG-3. (continuación) 

 Orden FOM/475/2002 de 13-02 actualiza determinados artículos del Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes relativos a Hormigones y Aceros. 

 Corr.err. Orden FOM/1382/2002 de 16-05 por la que se actualizan determinados artículos del 

pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 

construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 

 Orden 27-12-1999 Norma 3.1-IC Trazado de la Instrucción de Carreteras. 

 Orden 16-07-1987 de Instrucción de carreteraas 8.2-IC "Marcas Viales" 

 Orden FOM/3459/2003, de 28-11-2003, por la que se aprueba la norma 6.3-IC: "Rehabilitación 

de firmes", de la Instrucción de carreteras. 

 Orden FOM/3053/2008, de 23-09-2008, por la que se aprueba la Instrucción Técnica para la 

instalación de reductores de velocidad y bandas transversales de alerta en carreteras de la 

Red de Carreteras del Estado. 

 Orden 27-12-1999 por la que se actualizan los artículos del Pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras en lo relativo a conglomerantes hidráulicos y ligantes 

hidrocarbonatos 

 Orden 28-09-1989 de modificación del artículo 104 de la Orden 02-07-1976 de Pliegos de 

prescripciones técnicas generales para obras de carreteras. 

 PG-4/88 "pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras", Orden 02-07-

1976 por la que se confiere efecto legal a la publicación del Pliego de prescripciones técnicas 

generales para las obras de carretera PG-3. 
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 Plec de Condicions Tècniques Generals per a obres de carreteres i ponts de la Direcció 

General de Carreteres i Camins Veïnals (PG3/75), aprovat per O.M. de 6 de febrer de 1976 i 

per l’Ordre de 2 de juliol de 1976 per la que es dona efecte legal a la seva publicació, i les 

seves posteriors modificacions: 

- O.C. 292/86 T. Asumpte: Marques vials (Maig 1986) (Derogada per l’O.C. 325/97 T). 

- O.M. de 31-7-86 per la que s’aprova la instrucció de la Direcció General de Carreteres 

sobre seccions de ferms a autovies (Derogada per l’O.M. 23-5-89 que aprova la 

Instrucció 6.1 i 2-IC sobre seccions de ferm). 

- O.C. 293/86 T Sobre lligants bituminosos (23-12-86). 

- O.C. 294/87 T "Recomanacions sobre regs amb lligants hidrocarbonatats" (28-5-87). 

(Derogada per l’O.C. 5/2001). 

- O.C. 295/87 T "Recomanacions sobre elements metàl·lics per a formigó armat o 

pretesat" (6-8-87). 

- O.M. de 21-1-88. Oficialitza les modificacions realitzades per l’O.C. 293/86 T i per l’O.C. 

295/87 T). 

- O.C. 297/88 T "Recomanacions sobre estabilitzacions "in situ" i tractaments superficials 

amb lligants hidrocarbonatats” (29-3-88). (Derogada per l’ O.C. 5/2001). 

- O.C. 299/89 T "Recomanacions sobre mescles bituminoses en calent". (Derogada per 

l’O.C. 5/2001). 

- O.M. de 8-5-89. Modifica parcialment articles referits a lligams bituminosos. 

- O.M. de 28-9-89. Revisa l’article 104 (Desenvolupament i control de les obres). 

- O.C. 311/90 C y E "Plecs de prescripcions tècniques i paviments de formigó vibrat" (23-

3-90). (Derogada per l’O.C. 5/2001). 

- O.C. 322/97 "Lligants bituminosos de reologia modificada i mescles bituminoses 

discontínues en calent per a capes de rodadura de petit espessor" (24-2-97). 

(Derogada per l’O.C. 5/2001). 

- O.C. 325/97 T Sobre senyalització, abalisament i defensa de les carreteres referent als 

seus materials constituents (30-12-97). 

- O.M. de 27-12-99. (BOE 22-1-00). Revisa, deroga i inclou diferents articles referits a 

lligants bituminosos i hidràulics. 

- O.M. de 28-12-99 (BOE 28-1-00).. Revisa, deroga i inclou diferents articles referits a 

materials per a senyalització horitzontal i vertical. Oficialitza les modificacions 

realitzades per l'O.C. 325/97 T. 

- O.C. 326/00 Sobre geotècnia vial en allò referent a materials per a la construcció 

d'explanacions i drenatges. 

- O.C. 5/2001 Sobre regs auxiliars, mescles bituminoses i paviments de formigó (aquesta 

Ordre es va modificar molt lleugerament per la O.C. 5bis/02 i per la O.C. 10bis/02). 

- Ordre FOM/475/2002, de 13 de febrer, per la que s’actualitzen determinats articles del 

Plecde Prescripcions Tècnicas Generales per a Obres de Carreteres i Ponts relatives a 

formigons i acers (BOE, de 6 de març). 

- Ordre FOM/1382/2002, de 16 de maig. (Correcció d'errates BOE 26/11/02). Oficialitza 

les modificacions realitzades per la O.C. 326/00). 

- O.C. 10/2002 Sobre capes estructurals de ferms (modificada lleugerament per la O.C. 

10bis/02). 

- Ordre FOM/891/2004, d'1 de març. (Correcció d'errates BOE 25/5/04). Oficialitza les 

modificacions realitzades per les O.C. 5/01 i O.C. 10/02). 

- O.C. 21/2007 Sobre l'ús i especificacions que han de complir els lligants i mescles 

bituminoses que incorporin cautxú procedent de pneumàtics fora d'ús (NFU). 

- Ordre FOM/3818/2007, de 10 de desembre per la que es dicten instruccions 

complementàries per a la utilització de d’elements auxiliars d’obra en la construcció de 

ponts de carretera. (BOE 27/12/07). 

 Orden 12-02-1998 por la que se aprueba la instrucción sobre las acciones a considerar en el 

proyecto de puentes de carretera (IAP). 

 Orden FOM/3818/2007, de 10-12-2007, por la que se dictan instrucciones complementarias 

para la utilización de elementos auxiliares de obra en la construcción de puentes de carretera. 

 Real Decreto 637/2007, de 18-05-2007, por el que se aprueba la norma de construcción 

sismorresistente: puentes (NCSP-07). 

 Corr.err. Orden FOM/3671/2007, de 24-09-2007, por la que se aprueba la Instrucción sobre las 

acciones a considerar en el proyecto de puentes de ferrocarril, (IAPF-07). 

 

Edificació 

 

D’àmbit autonòmic: 

 Decret 111/2009, de 14-07-2009, de modificació del Decret 21/2006, de 14-02-2006, pel qual 

es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. 

 Corr.err. Decret 21/2006, de 14-02-2006, pel qual es regula l'adaptació de criteris ambientals i 

d'ecoeficiència en els edificis. 

 Decret 21/2006, de 14-02-2006, pel qual es regula l'adaptació de criteris ambientals i 

d'ecoeficiència en els edificis. 

 Llei 3/2010, del 18-02-2010, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, 

activitats, infraestructures i edificis. 

 

D’àmbit estatal: 

 Orden 16-09-1985, por la que se aprueba la norma tecnológica de la edificación NTE-EHV 

"Estructuras de hormigón armado: Vigas". Revisión. 

 Real Decreto 570/1981, de 06-03-1981, por el que se faculta al Ministerio de Obras Públicas y 

Urbanismo para modificar el Anexo al Real Decreto 3565/1972, de 23-12-1972, que aprueba 
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las Normas Tecnológicas de Edificación-NTE. 

 Real Decreto 997/2002, de 27-09-2002, por el que se aprueba la Norma de construcción 

sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02). 

 Corr.err. Real Decreto 47/2007, de 19-01-2007, por el que se aprueba el Procedimiento básico 

para la certificación de eficiencia energética de edificios de nueva construcción. 

 Real Decreto 47/2007, de 19-01-2007, por el que se aprueba el Procedimiento básico para la 

certificación de eficiencia energética de edificios de nueva construcción. 

 Real Decreto 1371/2007, de 19-10-2007, por el que se aprueba el documento básico «DB-HR 

Protección frente al ruido» del Código Técnico de la Edificación (CTE) y se modifica el Real 

Decreto 314/2006, de 17-03-2006, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

(CTE). 

 Corr.err. Real Decreto 1371/2007, de 19-10-2007, por el que se aprueba el documento básico 

«DB-HR Protección frente al ruido» del Código Técnico de la Edificación (CTE) y se modifica el 

Real Decreto 314/2006, de 17-03-2006, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación (CTE). 

 

1.4.3. Control de qualitat 

 

D’àmbit estatal: 

 Normes d'Assaig del Laboratori del Transport i Mecànica del Sòl. 

 Mètodes d'Assaig del Laboratori Central (M.O.P.). 

 

1.4.4. General 

 

D’àmbit estatal: 

 Ley 38/1999, de 05-11-1999, de ordenación de la edificación (LOE). 

 Real Decreto 1247/2008, de 18-07-2008, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 

estructural (EHE-08). 

 Corr.err. Real Decreto 1247/2008, de 18-07-2008, por el que se aprueba la Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE-08). 

 Normes UNE declarades de compliment obligatori per Ordres Ministerials de 5 de juliol de 1967 

i d’11 de maig de 1971, Normes UNE esmentades als documents contractuals i, 

complementàriament, la resta de les Normes UNE vigents. 

 Real Decreto 997/2002, de 27-09-2002, por el que se aprueba la Norma de construcción 

sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02). 

 

D’àmbit autonòmic: 

 Llei 3/2007, del 04-07-2007, de l'obra pública. 

 Decret 179/1995, de 13-06-1995, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis 

dels ens locals (ROAS). 

 Corr.err. Decret 179/1995, de 13-06-1995, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i 

serveis dels ens locals (DOGC núm. 2066, de 23-06-1995). 

 

Altres 

 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la Recepció de Ciments (Real Decreto 

956/2008, de 06 de juny de 2008, por el que se aprueba la instrucción para la recepción de 

cementos (RC-08). 

 Plec General de Condicions per a la Recepció de Conglomerats Hidràulics de 10-IV-64 

(P.C.C.H. - 64). 

 Plec de Condicions vàries de l'Edificació (1948) compost pel Centre Experimental 

d'Arquitectura, aprovat pel Consell Superior dels Col·legis d'Arquitectes i adaptat a les Obres 

depenents de la Direcció General d'Arquitectura. Reimprès l'any 1963. 

 Condicions Tècniques d’elements simples i compostos d’edificació, urbanització i enginyeria 

civil, Institut de la Construcció de Catalunya. Normes NLT del Laboratori de Transport i 

Mecànica del Sòl “José Luís Escario”, Normes DIN, ASTM i altres normes vigents a altres 

països, sempre que siguin esmentades a un document contractual. 

 Seran també d’obligat compliment les Normes i Costums particulars de les companyies 

subministradores i de serveis afectats (aigua, electricitat, telèfon i gas). 

 Normes UNE 37.508.88 i UNE 37.501(quant al galvanitzat). 

 Reglament de xarxes i connexions de serveis de combustibles gasosos, aprovat per l’Ordre del 

Ministeri d’Indústria de 18 de novembre de 1974. 

 Codi de circulació vigent. 

 Llei 19/2001, de 19 de desembre, de reforma del text articulat de la Llei sobre Trànsit, 

Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial, aprovat pel Reial Decret legislatiu 339/1990, de 

2 de març (BOE n. 304). 

 Reial Decret 1428/2003, de 21 de novembre, pel que s’aprova el Reglament General de 

Circulació per a l’aplicació i desenvolupament del text articulat de la Llei Trànsit, Circulació de 

Vehicles a Motor i Seguretat Vial, aprovat pel Reial Decret legislatiu 339/1990, de 2 de març. 

(BOE n. 306). 

 Reial decret. 863/1985 “Reglamento General de Normes Bàsicas de Seguridad Minera”. 

 Ordres de 20 de març del 1986 (BOE d’11 d’abril) i del 16 d’abril de 1990 (BOE del 30 d’abril) 

ITC MIE SM “Instrucciones Tècnicas Complementàrias del Reglamento General de Normes 

Bàsicas de Seguridad Minera” 

 Reial Decret 1389/1997, de 5 de setembre, pel que s’aproven les disposicions mínimes 
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destinades a protegir la seguretat i la salut dels treballadors a les activitats mineres. 

 Decret 230/1998 de 16 de febrer de 1998 (BOE 61 de 12 de març de 1998) “Reglamento de 

explosivos”. 

 Corr.err. Decret 230/1998 de 16 de febrer de 1998 (BOE 61 de 12 de març de 1998) 

“Reglamento de explosivos”. 

 Instrucció H.A. per a estructures d’acer del Instituto Eduardo Torroja de la Construcción y del 

Cemento, en aquells punts no especificats al present Plec o a les Instruccions Oficials 

 Instrucción para la recepción de cementos RC-08. 

 MV-201. Norma MV-201/1972; murs resistents de fàbrica de totxana. 

 Corr.err. Real Decreto 2642/1985, de 18 de diciembre de 1985. Candelabros metálicos: 

báculos y columnas de alumbrado exterior y señalización de tráfico. 

 Real Decreto 2642/1985, de 18 de diciembre de 1985. Candelabros metálicos: báculos y 

columnas de alumbrado exterior y señalización de tráfico. 

 

1.4.5. Condicions generals 

 

Tots els materials que s'utilitzin a les obres hauran d'acomplir les condicions que s'estableixen en 

aquest Plec i ser aprovats per l'Enginyer Director. 

 

Serà obligació del Contractista avisar l'Enginyer Director de les procedències dels materials que vagin a 

ser utilitzats, amb anticipació suficient del moment de fer-los servir, per a que puguin executar-se els 

assaigs oportuns. 

 

Tots els materials que es proposin pel seu ús a les Obres, hauran de ser examinats i assajats abans de 

la seva acceptació. L'acceptació, en qualsevol moment, d'un material no serà obstacle per a que sigui 

rebutjat en el futur si es troben defectes de qualitat o uniformitat. Qualsevol treball que es realitzi amb 

materials no assajats o no aprovats per l'Enginyer Director, podrà ser considerat com defectuós. 

 

Els materials s'emmagatzemaran de tal manera que s'asseguri la conservació de les seves 

característiques i aptituds per a l'ús en l'Obra i en forma que faciliti la seva inspecció. 

 

Tot material que no acompleixi les especificacions o hagi estat rebutjat, serà retirat de l'Obra 

immediatament, excepte si té autorització de l'Enginyer Director. 

 

1.4.6. Descripció del projecte 

 

La descripció de les obres objecte del present projecte es troba a l’apartat corresponent de la Memòria. 
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2. MATERIALS BÀSICS 

 

2.1. Aspectes generals. 

 

En aquest capítol són especificades les propietats i característiques que han de tenir el materials que 

hauran d'ésser utilitzats a l'obra. En el cas de que algun material o característica no haguessin estat 

suficientment definits, haurà de suposar-se que és el de millor qualitat que existeix al mercat dins la 

seva classe, i que haurà d'acomplir la normativa tècnica vigent. 

 

2.2. Materials per a terraplens, pedraplens i rebliments localitzats. 

 

2.2.1. Consideracions generals. 

 

Els materials utilitzats en terraplens i rebliments localitzats seran sols o materials granulars constituïts 

per productes que no continguin matèria orgànica descomposta, fems, arrels, terra vegetal o qualsevol 

altre matèria similar. Aquests materials podran ser locals obtinguts de les excavacions realitzades a 

l'obra, o dels terrenys de préstec que fossin necessaris, amb l'autorització, en aquest cas, de la 

Direcció de l'Obra. Les condicions mínimes exigibles son les establertes a l’O.M de 16 de maig de 

2002. 

 

En el fonament i el nucli del terraplè hauran de ser utilitzats materials definits com a tolerables o 

adequats. En la coronació haurà de fer-se servir material del tipus seleccionat o admesos per l’O.C. 

10/2002 de 30 de setembre de 2002, i amb el corresponent C.B.R. de l’esplanada definida al projecte i 

especificacions del PG3. 

 

En el cas d’utilització sòl tipus E3 especial, aquesta haurà de complir també les següents 

especificacions: 

- Complir les especificacions de sòl seleccionat, segons el PG3. 

- Equivalent de sorra més gran de 30. 

- L’índex de plasticitat serà zero. 

- CBR més gran de 20, al 95% de Próctor normal. 

 

La granulometria haurà de ser tal que la fracció que passa pel tamís 0,080 UNE sigui inferior als 2/3 de 

la fracció que passa pel tamís 0,4 UNE. 

 

2.2.2. Materials per a rebliments en estreps, testeres de passos inferiors i murs. 

 

En les obres de fàbrica les dimensions dels reblerts del trasdós serà l’ establerta als plànols de 

projecte, essent les condicions dels materials les següents: 

 

En el cas de no utilització de llosa de transició el nucli dels terraplens situats en el trasdós d'estreps 

d'obres de fàbrica, testeres de passos inferiors i murs es realitzaran amb el mateix material que la resta 

del terraplè. Aquest reblert es coronarà amb un bloc de grava-ciment, amb un percentatge de ciment 

del 4% amb les dimensions definides al projecte. Aquest reblert de grava-ciment realitzarà les funcions 

de llosa de transició. Sobre aquesta grava-ciment es disposen totes les capes de la secció estructural 

del ferm. 

 

En la resta de casos, que correspon a calaixos soterrats més d’un metre sota la secció del ferm o 

disposar d’una llosa de transició, el nucli dels terraplens situats en el trasdós es realitzaran amb sòl 

tipus E3 especial, amb un mínim de 2,0 m d’ample i augmentant a raó d’un talús 1/1 fins als límits 

definits al projecte. 

 

Sobre les voltes i estructures soterrades es col·locarà un reblert amb materials que acompleixin les 

condicions de sòl tipus E3 especial i fins a 1 (un) metre per damunt de la generatriu superior de la volta 

o tauler de l’estructura soterrada. 

 

El nucli dels terraplens damunt dels quals quedin fonamentats els estreps d'obres de fàbrica i testeres 

de passos inferiors hauran d'acomplir, en una longitud igual a quatre (4) vegades l'amplada de la 

sabata, i com a mínim 10 metres les condicions de sòl tipus E3 especial definides en aquest plec. 

 

2.3. Materials per a ferms. 

 

2.3.1. Tot-u artificial. 

 

Els materials procediran de la trituració de pedra de cantera o grava natural.  Per les especificacions 

d’aquesta unitat d'obra es tindrà present allò establert les prescripcions de O.C. 10/2002. 

 

2.3.2. Mescles bituminoses en calent. 

 

L’execució d’aquesta unitat d’obra es realitzarà d’acord amb les prescripcions tècniques generals sobre 

mescles bituminoses en calent, Article 542, que apareix a la circular núm. 5/2001 de 24 de Maig de 

2001 amb les següents prescripcions particulars. 

 

Els àrids destinats a la fabricació de mescles bituminoses s’hauran de sotmetre a l’assaig d’identificació 
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per raigs X, del que s’haurà de deduir que no tenen cap component expansiu. En cas contrari seran 

rebutjats i no es podran emprar. 

 

Serà també obligat el presentar el certificat emès per la pedrera de procedència dels àrids, on es facin 

constar que acompleixen totes les exigències del PG-3 per a ser utilitzats en la fabricació de mescles 

bituminoses. 

 

A les comarques de Lleida, i prèvia autorització explícita de la Direcció d’Obra, podrà emprar-se àrids 

poligènics. 

 

Lligant hidrocarbonat. 

 

Característiques generals pels betums asfàltics: 

Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència quasi absoluta d'aigua.   

Ha de tenir una temperatura homogènia, ésser consistent i viscós, i flexible a baixes temperatures.  

Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies minerals dels granulats, siguin seques o humides. 

Els lligants a emprar compliran serà: 

 

BETUM ASFÀLTIC B-60/70: 

 

Característiques del betum original: 

- Penetració a 25º (NLT-124/84)  ..............................................................................................  6-7 mm 

- Índex de penetració (NLT-181/84)  ........................................................................................ -0.7 - +1 

- Punt de reblaniment. anella-bola (NLT-125/84)  .............................................................. 48ºC - 57ºC 

- Punt de fragilitat Fraass (NLT-182/84)  .................................................................................... <=-8ºC 

- Ductilitat a 25ºC (NLT-126/84) .............................................................................................. >=90 cm 

- Solubilitat en tricloroetà (NLT-130/84)  ...................................................................................... 99,5% 

- Contingut d'aigua, en volum (NLT-123/84)  ............................................................................ <=0,2% 

- Punt d'inflació, vas obert (NLT-127/84)  ................................................................................ >=235ºC 

- Densitat relativa a 25ºC (NLT-122/84)  .................................................................................... >=1,00 

- Contingut d'asfaltens (NLT 131/72) . ........................................................................................ >=15% 

- Contingut de parafines (NFT 66-015) ....................................................................................... <4,5% 

Característiques del residu de pel·lícula fina: 

- Variació de massa (NTL-185/84)  ........................................................................................... <=0,8% 

- Penetració a 25ºC (NLT-125/84)  .................................................... >= 50% de la penetració original 

- Augment del punt de reblaniment, anella-bola (NLT-125/84)  .................................................. <=9ºC 

- Ductilitat a 25ºC (NLT-126/84) .............................................................................................. >=50 cm 

 

 

BETUM ASFÀLTIC B-55/70, modificat amb polímers: 

 Lligant millorat mitjançant l'addicció de polímers o asfalts naturals amb les següents 

característiques: 

 . Penetració (NLT 124/84) .......................................55-70 

  . Punt de fragilitat Fraas (NLT 182/84) ................ <-15 ºC 

  . Punt de reblaniment (NLT 125/84) ………….. .... >65 ºC 

  . Ductilitat (NLT-126/84) a 5ºC ............................. >30 cm 

  . Flotador 60ºC .......................................................>2000 

  . Estabilitat emmagatzematge 

  - Diferencia A i B ........................... <5 ºC 

 - Diferencia penetració ..................... <10 

 . Recuperació elàstica a 25 ºC ................................... >70 

 . Contingut aigua .................................................... <0,2% 

 .Densitat relativa 25ºC/25ºC ...................................... >1,0 

 . Residu pel·lícula fina. 

  - Variació de massa .................... <1,0% 

  - Penetració (25ºC, 100g, 5s) ...... >65% 

 . Variació A i B......................................................... -4+10 

 . Ductilitat (5ºC, 5cm/min) ..................................... >15 cm 

 

A les següents mescles 

 - Mescles poroses en tots els casos. 

 - Mescles discontinues, segons les especificacions de la O.C. 5/2001 amb trànsit T00, T0 i T1. 

el lligant a utilitzar serà betums B-55/70 modificats amb polímers tipus BM-3c, descrits anteriorment. 

- Totes les cisternes de betum que arribin a la planta hauran de disposar del corresponent certificat 

de característiques tècniques, una còpia del qual, es lliurarà al Laboratori de Control de Qualitat o a la 

Direcció d'Obra. 

 

Granulat gruixut. 

 

Els granulats a emprar a les mescles bituminoses procediran del matxucat i trituració de pedres de 

pedrera. El percentatge de partícules que presenten dos (2) o més cares de fractura segons la NLT 

358/87 no serà inferior al 100%. 

 

La naturalesa serà silícica a les capes de trànsit. 

 

El coeficient de desgast per l’assaig de Los Angeles, el valor del coeficient de polit accelerat  i l'índex 

de llenties , serà l’especificat a l’O.C. 5/2001, en funció de la categoria del trànsit. 
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Granulat fi. 

 

El granulat a emprar a mescles bituminoses serà sorra natural, sorra provinent del matxucat o una 

mescla d'ambdós materials, exempts de pols, brutícia, argila i altres matèries estranyes. 

 

Les sorres naturals estaran constituïdes per partícules estables i resistents, i no hauran d'entrar a la 

mescla en proporció superior, respecte al pes total dels granulats inclòs filler, del vint per cent (20%) 

per T3, T4 i vorals i del deu per cent (10%) per T2. Per categories de trànsit T1, T0 i T00 no es podrà 

utilitzar sorres naturals. 

 

Les sorres artificials s'obtindran de materials que el seu coeficient de desgast a Los Angeles, 

acompleixi les condicions del granulat gruixut. 

 

L'equivalent de sorra, segons NLT-113/72, serà superior a seixanta cinc (65) per a les sorres artificials i 

setanta cinc (75) per a les naturals. 

 

Filler. 

 

El filler complirà les especificacions i percentatges establerts a l’O.C. 5/2001, i en cap cas la proporció 

d’aportació serà inferior al 50%. 

 

La corba granulomètrica del filler estarà compresa dins dels límits següents: 

  Tamís UNE     % Passa 

   0.63 mm       100 

   0.32 mm     95-100 

   0.16 mm     90-100 

   0.080 mm     70-100 

 

En cas d'emprar un ciment com a filler la quantitat de calç lliure no ha de ser superior al tres per cent 

(3%), i autoritzada expressament per la Direcció d’Obra. 

 

Tipus i composició de la mescla. 

 

Les mescles bituminoses a emprar a les capes de trànsit, base i intermèdia, acompliran les 

especificacions de l’O.C. 5/2001 i l’O.C. 10/2002, amb els següents condicions complementaris: 

- No seran admeses les mescles G25 ni S25. 

- El gruix mínim per mescles D12, S12 i G12 serà de 5 cm. 

- El gruix mínim per mescles D20, S20 i G20 serà de 6 cm. 

 

2.3.3. Regs d'adherència. 

 

L'execució d'aquesta unitat d'obra es realitzarà d'acord amb les prescripcions tècniques generals sobre 

regs d' adherència, Article 531, que apareix a la circular nº 5/2001, amb les següents prescripcions 

particulars. 

Lligant. 

El lligant a emprar serà segons l'Article 213 del PG-3 (Ordre Ministerial de 27 de desembre de 1999, una 

emulsió catiònica ECR-1, amb un contingut mínim de betum del cinquanta set per cent (57%), excepte que 

el Contractista proposi un altre tipus de lligant i aquest sigui acceptat pel Director de l'Obra. Per a 

microaglomerat en capa de trànsit s’utilitzarà una emulsió tipus ECR-1-m 

Dotació de lligant. 

La dotació de lligant residual serà de cinc-cents grams per metre quadrat (500 gr/m2). No obstant, el 

Director de l'Obra podrà modificar la dotació a la vista de les proves realitzades. 

 

2.3.4. Granulats per a regs d'emprimació. 

 

El granulat pels regs d'imprimació serà sorra natural, sorra procedent del matxucat o bé una barreja dels 

dos materials, exempt de pols, brutícia, argila o d'altres matèries estranyes. 

Les característiques d'aquest granulat hauran d'acomplir les especificacions de l'article 530.2 del PG-3. 

 

2.3.5. Emulsions bituminoses. 

 

Les emulsions bituminoses compliran allò establert per l'Article 213 del PG-3 i modificat per Ordre 

Ministerial de 27 de desembre de 1999. 

Les emulsions bituminoses a utilitzar a l'obra, seran: 

- Emulsió asfàltica tipus ECR-1 a regs d'adherència. 

-  Emulsió asfàltica tipus ECI a regs d'emprimació 
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2.3.6. Reg de curat. 

 

S'aplicarà l'article 532 del PG-3 modificat por l'Ordre Circular Núm. 249/87T de 1987. 

 

2.4. Beurades, morters i formigons. 

 

2.4.1. Aigua per a beurades, morters i formigons. 

 

Les característiques de l'aigua a emprar per a beurades, morters i formigons s'ajustaran a allò prescrit a la 

instrucció de formigó estructural, EHE-98. 

 

La presa de mostres i assaigs corresponents al compliment de condicions es faran d'acord amb els 

mètodes d'assaig UNE 7130, UNE 7131, UNE 7132, UNE 7178, UNE 7234, UNE 7235 i UNE 7236. 

 

2.4.2. Granulats per a morters i formigons. 

 

Les característiques dels granulats per morters i formigons s'ajustaran a les especificacions de les 

instruccions per al projecte i execució d'obres de formigó en massa o armat EHE-98. 

 

El Contractista sotmetrà a l'aprovació del Director d'Obra les pedreres o dipòsits que, per a l'obtenció 

d'àrids de morters i formigons, es proposi emprar, aportant tots els elements justificatius tocant a 

l'adequació de les esmentades procedències que cregués convenients o que li fossin requerits pel Director 

d'Obra. Aquest podrà refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien  a un control massa 

freqüent dels materials que se n'extraguessin. 

 

Els àrids destinats a la fabricació de formigons s’hauran de sotmetre a l’assaig d’identificació per raigs 

X, del que s’haurà de deduir que no tenen cap component expansiu. En cas contrari seran rebutjats i no 

es podran emprar. 

 

Serà també obligat el presentar el certificat emès per la pedrera de procedència dels àrids, on es facin 

constar que acompleixen totes les exigències del PG-3 i la instrucció EHE-98, aprovada pel Reial 

Decret 2661/98 per a ser utilitzats en la fabricació de  formigons. 

 

2.4.3. Ciments. 

 

El ciment a emprar per a formigons complirà allò establert al Reial Decret 776/1997 de 30 de maig pel 

qual s’aprova la “Instrucció per a la recepció de ciments (RC-97).” 

 

Així mateix, compliran amb allò especificat a l’article 202 del PG-3 i amb les de l’EHE-98 i les de les 

Normes UNE 80.301.96, 80.303.96, 80.305.96, 80.306.96, 80.307.96, 80.310.96. 

 

Es prohibeix la utilització de ciments de tipus no homologats o que, encara que corresponent a tipus 

homologats, tinguin mancança de certificat de conformitat de producte, segons les especificacions 

recollides en el R.D.1313/1998. 

 

En el cas que el ciment posseeixi la marca de qualitat de producte reconeguda, se l’eximirà dels 

assaigs de recepció previstos en la instrucció, excepte dubte raonable i sense perjudici de les facultats 

que corresponen al director d’Obra. 

 

En qualsevol  cas s’ha d’exigir als fabricants de formigó els controls de recepció especificats a la RC-97 

per als ciments sense marca de qualitat. 

 

El ciment a emprar en cas de considerar-se necessari en el filler de les mescles bituminoses serà del 

tipus I/32,5 i complirà amb allò especificat en la Instrucció abans esmentada. 

 

2.4.4. Additius per a beurades, morters i formigons. 

 

Els additius a emprar en la fabricació de beurades, morters i formigons s'ajustaran a les prescripcions de 

les instruccions EHE-98 

 

Els additius seran assajats abans de la seva utilització en les mateixes condicions que les formules de 

treball a utilitzar tal i com s'indica posteriorment. 

 

2.4.5. Beurades per a injecció de beines de pretesat. 

 

Les característiques de les beurades d'injecció de les beines de pretesat s'ajustaran a allò prescrit a la 

instrucció EHE-98. 

 

2.4.6. Morters sense retracció. 

 

Es defineixen en aquest plec el morter sense retracció com aquell que o bé el material base no es un 

ciment pòrtland, o bé aquell que essent el ciment pòrtland el seu principal constituent conté additius que li 

confereixen: 

 

   - curt temps d'adormiment. 

   - alta resistència a curt termini. 
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   - retracció compensada. 

   - gran fluïdesa. 

 

Les característiques mínimes que deuen complir aquests productes son: 

 

 Expansió a 28 dies ............................................................................................................ 0,05 %. 

 Resistència a compressió a 24 h .............................................................................. 200 kg/cm2. 

 Resistència a compressió a 28 d .............................................................................. 450 kg/cm2. 

 Mòdul d'elasticitat a 28 d .................................................................................... 300.000 kg/cm2. 

 Adherència al formigó a 28 d ...................................................................................... 30 kg/cm2. 

 

Aquest producte s'obté en el mercat en forma de morter preparat llest per al seu ús. Se mesclarà amb 

aigua en la proporció indicada pel fabricant i se col·locarà de forma manual. 

 

2.4.7. Formigons. 

 

Per a la seva utilització als diferents elements de les estructures i d'acord amb la seva resistència 

característica, determinada segons les normes UNE 7240 i UNE 7242, s'estableixen els següents tipus de 

formigons: 

 

- Formigó tipus A.- Per a la seva utilització en neteja  de fonaments. La seva resistència característica 

arribarà com a mínim als quinze Newtons per mil·límetre quadrat (15 N/mm²). 

- Formigó tipus B.- Per a la seva utilització en sabates, alçats de murs i estreps i en piles. La seva 

resistència característica arribarà com a mínim als vint-i-cinc Newtons per mil·límetre quadrat (25 

N/mm²).  

- Formigó tipus C.- Per a la seva utilització en taulers. La seva resistència característica arribarà com a 

mínim als trenta-cinc Newtons per mil·límetre quadrat (35 N/mm²).  

 

A més a més de l'EHE-98 I RC-97 es tindrà present el següent: 

 

Les dosificacions s'establiran d'acord amb el contingut de l'apartat 610.5 del capítol 610 del PG-3. Per a 

cada tipus de formigó existiran tantes fórmules de treball com mètodes de posada en obra tingui intenció 

de fer servir el Contractista. 

 

Per als formigons tipus D, E i formigons de característiques superiors es realitzaran els assaigs previs i 

característics del formigó amb els criteris establerts a la instrucció EHE-98. Els assaigs podran iniciar-se a 

la formigonera de laboratori, però per a l'aprovació definitiva  de la fórmula de treball es realitzaran sèries 

de provetes a partir d'una formigonera idèntica a la que s'emprarà a l'obra.  

 

A partir d'aquests resultats es comprovarà que la resistència característica resultant és superior a la del 

Projecte. 

 

La Direcció d'Obra podrà imposar una mida màxima de granulat per a les diferents dosificacions. La 

treballabilitat del formigó resultant serà tal que amb els mitjans de col·locació proposats pel Contractista 

s'executi un formigó compacte i homogeni. 

 

Els additius, plastificants, retardadors d'adormiment, superfluidificants, etc. que s'emprin hauran de ser 

aprovats per la Direcció d'Obra. 

 

El contractista mantindrà als talls de treball un superfluidificant, que prèviament haurà estat assajat, per a 

barrejar-lo amb el formigó en cas de que s'excedís la tolerància a l'assentament del cons d'Abrams per 

defecte. La direcció d'obra podrà refusar el camió que vingués amb aquest defecte d'assentament o bé 

podrà obligar al Contractista a emprar el superfluidificant sense cap dret a percebre cap abonament. 

 

No s'iniciarà el formigonat sense l'aprovació per part de la direcció d'obra de la dosificació, mètode de 

transport i posada en obra. 

 

Assaigs de control.- D'acord amb allò prescrit a la instrucció EHE-98 els assaigs de control de formigons es 

realitzaran als següents nivells: 

 

 Formigons tipus A Nivell reduït 

 Formigons tipus B Nivell normal 

 Formigons tipus C Nivell intens 

 

Si es pretén emprar formigó preparat el Contractista haurà d'aportar amb antelació suficient al Director 

d'Obra, i sotmetre a la seva aprovació la següent documentació: 

 

- Planta preparadora: 

 

Propietari o raó social (nom i cognoms, direcció postal, número de telèfon). 

 

Composició de la planta: Aplec de granulats (nombre i capacitat de cada un); tremuges de predosificació; 

sistema de dosificat i exactitud d'aquest; dispositius de càrrega; mesclador (marca del fabricant i model, 

tipus, capacitat de pastada, temps de pastada, producció horària, comandament i control, etc.); magatzems 

o sitges de ciment (nombre i capacitat, origen i forma de transport a planta, marca, tipus i qualitat, etc.). 

 

Composició del laboratori de la planta; assaigs de control que es realitzen habitualment en àrids, 
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ciment, additius, aigua, formigó fresc i curat. 

 

- Identificació dels granulats: 

 

Procedència i assaigs d'identificació. 

 

- Identificació del ciment: 

 

Procedència i assaigs de recepció. 

 

- Dosificacions a emprar en cada tipus de formigó: 

 

Pesos de cada fracció de granulats, ciment, aigua i  additius per metre cúbic, granulometries sense i amb 

ciment, consistència i resistències al trencament obtingudes. 

 

La planta acceptada haurà de permetre el lliure accés de la Direcció d'Obra a les seves instal·lacions i a la 

revisió de totes les operacions de fabricació i control. 

 

La fabricació, transport, abocament, compactació i curat s'efectuaran acomplint les prescripcions dels 

corresponents apartats del PG-3, així com les toleràncies de les superfícies obtingudes. 

 

2.4.8. Formigons cel·lulars. 

 

Mescla de ciment, aigua i additiu escumant. 

 

L'additiu utilitzat ha de ser compatible amb el ciment i no ha d'afectar-ne l'adormiment ni l'enduriment. 

 

Ha de tenir un contingut entre 250 i 350 kg/m3 de ciment pòrtland. Un cop aplicat ha de complir les 

condicions següents: 

 

Densitat   300 - 400 kg/m3 

Resistència a la compressió >= 4 kg/cm2 

Conductivitat tèrmica  <= 0,08 kcal/m h °C 

Per a l'elaboració i la utilització de formigons cel·lulars, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C. 

S'ha d'elaborar a l'obra i s'ha de col·locar de manera contínua. 

 

2.5. Acers. 

 

2.5.1. Armadures passives. 

 

S'han d'utilitzar barres d'acer corrugat del tipus B 500 S, en compliment del què s'especifica en l'EHE-98. 

Les formes, les dimensions i els tipus que tinguin han de ser els que indiquen els plànols. 

 

2.5.2. Acers inoxidables per a aparells de recolzament. 

 

Els acers inoxidables a emprar en suports seran emmotllats d'un dels tipus F.8401, F.8402 o F.8403 

definits a la Norma UNE 36257-74. 

 

Els límits màxims en la seva composició química s'ajustaran a allò indicat a la taula 254.1 del PG3. 

 

Les característiques mecàniques mínimes acompliran allò especificat a la taula 254.2 del PG3. 

 

Els valors d'aquestes característiques mecàniques es refereixen al material després d'haver estat sotmès 

al tractament tèrmic que s'especifica a continuació. 

 

Les peces construïdes amb aquests acers a utilitzar en suports hauran de sotmetre's a un tractament de 

recuit a les temperatures indicades a la taula 254.3 del PG3. 

 

Les característiques mecàniques es determinaran d'acord amb les normes UNE 7017, UNE 7262 i UNE 

7290. 

 

2.5.3. Galvanitzats. 

 

- Definició. 

 

Es defineix com a galvanitzat, a l'operació de recobrir un metall amb una capa adherent de zenc que la 

protegeix de l'oxidació. 

 

- Tipus de galvanitzat. 

 

La galvanització d'un metall, es podrà obtenir per immersió de la peça metàl·lica en un bany de zenc fos 

(galvanitzat en calent), o per deposició electrolítica del zenc. 

 

La classificació dels revestiments galvanitzats en calent es realitzarà d'acord amb la massa de zenc 

dipositat per unitat de superfície. S'emprarà com a unitat el gram per decímetre quadrat (g /dm2) que 
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correspon, aproximadament, a un gruix de 14 micres (14). En la designació del revestiment es farà menció 

expressa de "galvanitzat en calent", i a continuació s'especificarà el nombre que indica la massa de zenc 

dipositat per unitat de superfície. 

 

Al galvanitzat per deposició electrolítica, els dipòsits electrolítics de zenc, es designaran amb la lletra "z", 

seguida d'un nombre que indicarà, en micres, el gruix mínim de la capa dipositada. 

 

- Execució del galvanitzat. 

 

El material base acomplirà les prescripcions de les Normes UNE 36080, 36081 i 36083. 

 

Per a la galvanització en calent, s'empraran lingots de zenc brut de primera fusió, les característiques del 

qual respondran a allò indicat a aquesta finalitat a la Norma UNE 37302. Per a la galvanització per 

deposició electrolítica es recomana la utilització del lingot "zenc especial" que respondrà a les 

característiques que per aquesta classe de material s'indica a la Norma UNE 37302. 

 

- Aspecte. 

 

L'aspecte de la superfície galvanitzada serà homogeni i no presentarà cap mena de discontinuïtat en la 

capa de zenc. 

 

A aquelles peces en les que la cristal·lització del recobriment sigui visible a simple vista, es comprovarà 

que presenta un aspecte regular a tota la superfície. 

 

- Adherència. 

 

No es produirà cap mena de despreniment del recobriment al sotmetre la peça galvanitzada a l'assaig 

d'adherència indicat al MELC (Mètode d'Assaig del Laboratori Central) 8.06a "Mètodes d'assaig de 

galvanitzats". 

 

- Massa de zenc per unitat de superfície. 

 

Realitzada la determinació d'acord amb allò indicat al MELC 8.06a, la quantitat de zenc dipositada per 

unitat (u.) de superfície serà, com a mínim de 6 grams per decímetre quadrat (6 g/dm2). 

 

- Continuïtat del revestiment de zenc. 

 

Galvanitzat en calent: realitzat l'assaig d'acord amb allò indicat al MELC 8.06a, el recobriment apareixerà 

continu i el metall base no es posarà al descobert en cap punt després d'haver estat sotmesa la peça a 

cinc (5) immersions. 

 

- Gruix i densitat del revestiment. 

 

Galvanitzat per projecció i deposició electrolítica: realitzat l'assaig d'acord amb allò indicat al MELC 8.06a, 

el gruix del recobriment serà de vuitanta cinc (85) micres. 

 

La densitat del metall dipositat no serà inferior a sis quilograms amb quatre-cents grams per decímetre 

cúbic (6,4 Kg/dm3). 

 

2.6. Impermeabilització 

 

2.6.1. Segellants. 

 

1.Definició i característiques dels elements 

 

- Definició: 

 

Materials plàstics de diferent composició, sense forma específica que serveixen per a tancar un junt 

entre materials d'obra per a que en quedi garantida l'estanquitat. 

 

S'han considerat els tipus següents: 

 

- Massilla de silicona: Màstic monocomponent de cautxú de silicona, d'elasticitat permanent, amb 

sistema reactiu acètic (àcid), amínic (bàsic) o neutre 

 

- Massilla de polisulfurs bicomponent: Màstic elastòmer bicomponent de resines epòxid i cautxú de 

polisulfurs amb additius i càrregues 

 

- Massilla de poliuretà monocomponent o bicomponent: Màstic de poliuretà amb additius i càrregues 

d'elasticitat permanent 

 

- Massilla acrílica: Màstic monocomponent de consistència plàstica de polímers acrílics en dispersió 

aquosa, amb additius i càrregues 

 

- Massilla de butils: Màstic monocomponent tixotròpic de cautxú butil d'elasticitat permanent 

 

- Massilla d’oleoresines: Màstic monocomponent d’oleoresines amb additius i càrregues de plasticitat 

permanent 
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- Massilla de cautxú-asfalt: Massilla d'aplicació en fred, a base de betums asfàltics, resines, fibres 

minerals i elastòmers 

 

- Massilla asfàltica d'aplicació en calent, a base de betums modificats amb elastòmers i càrregues 

minerals 

 

- Escuma de poliuretà en aerosol: Escuma monocomponent autoexpandible 

 

- Massilla per a junt de plaques de cartó-guix 

 

Característiques generals: 

 

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 

 

Excepte la massilla de cautxú-asfalt, l'asfàltica i la utilitzada per a plaques de cartó-guix, la resta de 

massilles han de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb pistola. 

 

Característiques físiques: 

 

-------------------------------------------------------------------------- 

¦Tipus massilla  ¦Densitat  ¦Temperatura ¦Deformació màx.¦resistència a  ¦ 

¦                ¦ a 20°C   ¦d'aplicació ¦    a 5°C      ¦  temperatura  ¦ 

¦                ¦ (g/cm3)  ¦            ¦               ¦               ¦ 

-------------------------------------------------------------------------- 

¦Silicona neutra ¦1,07-1,15 ¦ -10 - +35°C¦   20-30%      ¦ -45 - +200°C  ¦ 

-------------------------------------------------------------------------- 

¦Silicona àcida  ¦1,01-1,07 ¦ -10 - +35°C¦   20-30%      ¦      -        ¦ 

¦ó bàsica        ¦          ¦            ¦               ¦               ¦ 

-------------------------------------------------------------------------- 

¦polisulfur      ¦ >= 1,35  ¦ -10 - +35°C¦    30%        ¦ -30 - +70°C   ¦ 

¦Bicomponent     ¦          ¦            ¦               ¦               ¦ 

-------------------------------------------------------------------------- 

¦poliuretà       ¦   1,2    ¦   5 - 35°C ¦   15-25%      ¦ -30 - +70°C   ¦ 

¦Monocomponent   ¦          ¦            ¦               ¦               ¦ 

-------------------------------------------------------------------------- 

¦poliuretà       ¦ 1,5-1,7  ¦   5 - 35°C ¦    25%        ¦ -50 - +80°C   ¦ 

¦Bicomponent     ¦          ¦            ¦               ¦               ¦ 

-------------------------------------------------------------------------- 

¦acrílica        ¦ 1,5-1,7  ¦   5 - 40°C ¦   10-15%      ¦ -15 - +80°C   ¦ 

-------------------------------------------------------------------------- 

¦De butils       ¦1,25-1,65 ¦  15 - 30°C ¦    10%        ¦ -20 - +70°C   ¦ 

-------------------------------------------------------------------------- 

¦D'óleo-resines  ¦1,45-1,55 ¦ -10 - +35°C¦    10%        ¦ -15 - +80°C   ¦ 

-------------------------------------------------------------------------- 

 

Característiques mecàniques: 

 

------------------------------------------------------------------------ 

¦  Tipus massilla   ¦Resistència a ¦Mòdul d'elasticitat al ¦ Duresa    ¦ 

¦                   ¦  la tracció  ¦  100% d'allargament   ¦Shore A    ¦ 

¦                   ¦   (kg/cm2)   ¦     (kg/cm2)          ¦           ¦ 

------------------------------------------------------------------------ 

¦Silicona neutra    ¦   >= 7       ¦     2                 ¦12° - 20°  ¦ 

------------------------------------------------------------------------ 

¦Silicona àcida     ¦   >= 16      ¦     5                 ¦25° - 30°  ¦ 

¦ó bàsica           ¦              ¦                       ¦           ¦ 

------------------------------------------------------------------------ 

¦polisulfur         ¦   >= 25      ¦         -             ¦   60°     ¦ 

¦  bicomponent      ¦              ¦                       ¦           ¦ 

------------------------------------------------------------------------ 

¦poliuretà          ¦   >= 15      ¦     3                 ¦30° - 35°  ¦ 

¦Monocomponent      ¦              ¦   0,3-0,37 N/mm2      ¦           ¦ 

¦                   ¦              ¦  (de polimerització   ¦           ¦ 

¦                   ¦              ¦      ràpida)          ¦           ¦ 

------------------------------------------------------------------------ 

¦poliuretà          ¦     -        ¦    15                 ¦    -      ¦ 

¦  bicomponent      ¦              ¦                       ¦           ¦ 

------------------------------------------------------------------------ 

¦acrílica           ¦     -        ¦     1                 ¦    -      ¦ 

------------------------------------------------------------------------ 

¦De butils          ¦     -        ¦         -             ¦15° - 20°  ¦ 

------------------------------------------------------------------------ 

 

MASSILLA DE SILICONA: 

 

Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix en una massa 

consistent i elàstica. 

 

Base Cautxú-silicona 

 

Allargament fins al trencament: 
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     - Neutra  >= 500% 

     - Àcida o bàsica >= 400% 

 

 

MASSILLA DE POLISULFURS BICOMPONENT: 

 

Un cop mesclats ambdós components a temperatura >= 10°C es transforma en un material elastomèric 

que vulcanitza sense retraccions, i no li afecta la humitat. 

 

La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície. 

 

Base Polisulfurs + reactiu 

Temperatura òptima de la mescla 10°C - 20°C 

 

MASSILLA DE POLIURETÀ MONOCOMPONENT BICOMPONENT: 

 

Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix en una massa 

consistent i elàstica. 

 

La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície. 

 

Base: 

     - Monocomponent   Poliuretà 

     - Bicomponent   Poliuretà + reactiu 

Temperatura òptima de la mescla 15°C - 20°C 

 

MASSILLA ACRÍLICA: 

 

El procés de reticulació comença a evaporar l'aigua de la massa, la qual es converteix en una pasta 

tixotròpica consistent i amb una certa elasticitat. 

 

Base Polímers acrílics 

 

 

MASSILLA DE BUTILS: 

 

Vulcanitza en evaporar-se el dissolvent i entrar en contacte amb l'aire, i es converteix en una pasta 

tixotròpica elàstica. 

 

Base Cautxú-butil 

 

MASSILLA D’OLEORESINES: 

 

En contacte amb l'aire, forma una pel·lícula superficial protectora i resistent i manté l'interior plàstic. 

 

Base Oleoresines 

 

MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT: 

 

Mesclats els components, sense escalfar els materials a una temperatura >= 38°C, ha de donar un 

producte homogeni amb la consistència adequada per a la seva aplicació per abocament, pressió o 

extrusió , com a mínim 1 hora després de la seva preparació. 

 

Base Cautxú-asfalt 

Resistència a la temperatura 18°C - 100°C 

 

MASSILLA ASFÀLTICA: 

 

Resiliència a 25°C    78% 

 

ESCUMA DE POLIURETÀ EN AEROSOL: 

 

Temps d'assecatge (23°C i 50% HR)  20-25 min 

Densitat (DIN 53420)    Aprox. 20 kg/m3 

Temperatura d'aplicació   5°C - 20°C 

 

Resistència a la tracció (DIN 53571) 

 

     - a 20°C     15 N/cm2 

     - a -20°C     20 N/cm2 

 

Comportament al foc (DIN 4102)  Classe B2 

Resistència a la temperatura   -40°C - +90°C 

 

MASSILLA PER A JUNTS DE PLAQUES DE CARTÓ-GUIX: 

 

Ha de tenir la consistència adient per a la seva correcta aplicació. 
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El fabricant ha de subministrar les instruccions necessàries per a la seva aplicació. 

 

MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT O ASFÀLTICA: 

 

Característiques físiques: 

 

-------------------------------------------------------------------------- 

¦         ¦         ¦ Penetració a   ¦Fluència a 60°C ¦Adherència        ¦ 

¦  Tipus  ¦Densitat ¦25°C,150g i 5s  ¦UNE 104-281(6-3)¦5 cicles a -18°C  ¦ 

¦Massilla ¦(g/cm3)  ¦UNE 104-281(1-4)¦     (mm)       ¦UNE 104-281(4-4)  ¦ 

¦         ¦         ¦     (mm)       ¦                ¦                  ¦ 

-------------------------------------------------------------------------- 

¦Cautxú   ¦1,35-1,5 ¦    <= 23,5     ¦    <= 5        ¦Ha de complir     ¦ 

¦asfalt   ¦(a 25°C) ¦                ¦                ¦                  ¦ 

-------------------------------------------------------------------------- 

¦asfàltica¦  1,35   ¦     <= 9       ¦    <= 5        ¦Ha de complir     ¦ 

-------------------------------------------------------------------------- 

 

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE 104-233. 

 

 

2.Condicions de subministrament i emmagatzematge 

 

Condicions generals: 

 

Subministrament: En envàs hermètic. 

 

Ha de portar impreses les dades següents: 

 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Identificació del producte 

- Color (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix o escuma de poliuretà) 

- Instruccions d'ús 

- Pes net o volum del producte 

- Data de caducitat (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix) 

 

MASSILLA DE SILICONA, DE POLISULFURS, DE POLIURETÀ, ACRÍLICA, DE BUTILS, 

D’OLEORESINES O ASFÀLTICA: 

 

Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament, en posició 

vertical, en lloc sec i a una temperatura entre 5°C i 35°C. 

 

Temps recomanat d'emmagatzematge de sis a dotze mesos. 

 

MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT: 

 

Emmagatzematge: En el seu envàs tancat hermèticament i protegit de la intempèrie. Temps màxim 

d'emmagatzematge sis mesos. 

 

ESCUMA DE POLIURETÀ: 

 

Emmagatzematge: el producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament i a 

temperatura ambient al voltant dels 20°C. 

 

Temps màxim d'emmagatzematge nou mesos. 

 

MASSILLA PER A PLAQUES DE CARTÓ-GUIX: 

 

Ha de ser subministrat pel mateix fabricant de les plaques que s'utilitzin, a fi d’assegurar-ne la 

compatibilitat dels materials. 

 

Emmagatzematge: En envàs hermètic, protegit de la intempèrie. 

 

3.Unitat i criteris d’amidament 

MASSILLA DE SILICONA, DE POLISULFURS, DE POLIURETÀ, ACRÍLICA, DE BUTIL, DE 

OLEORESINES O CAUTXÚ-ASFALT: 

 

dm3 de volum necessari subministrat a l'obra. 

 

MASSILLA ASFÀLTICA O PER A PLAQUES DE CARTÓ-GUIX: 

 

kg de pes necessari subministrat a l'obra. 

 

4.Normativa de compliment obligatori 

 

MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT O ASFÀLTICA: 
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NBE QB-90 "Cobertes con materials bituminosos." 

 

MASSILLA DE SILICONA, DE POLISULFURS, DE POLIURETÀ, ACRÍLICA, DE BUTILS, 

D’OLEORESINES O PER A PLAQUES DE CARTÓ-GUIX: 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

2.6.2. Materials auxiliars per a Junts i Segellats. 

 

1.Definició i característiques dels elements 

 

- Definició: 

 

Materials amb finalitats diverses per a col·laborar i complementar l'elaboració de junts i segellats. 

 

S'han considerat els tipus següents: 

 

- Cinta de cautxú cru 

- Cinta de paper resistent per a junts de plaques de cartó-guix 

- Cinta reforçada amb dues làmines metàl·liques per a cantonera de plaques de cartó-guix 

- Emprimació prèvia per a segellats 

 

EMPRIMACIÓ PRÈVIA PER A SEGELLATS: 

 

No ha de produir defectes o alteracions físiques o químiques en el material segellador. 

 

Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fluir i anivellar-se 

correctament i deixar una capa uniforme després de l'assecatge. 

 

CINTA DE CAUTXÚ CRU: 

 

Cinta autoadhesiva a base de cautxú no vulcanitzat sense dissolvents, per a junts en sistemes 

d'impermeabilització amb membranes. 

 

CINTES PER A JUNTS DE CARTÓ-GUIX: 

 

Amplària >= 5 cm 

 

2.Condicions de subministrament i emmagatzematge 

 

CINTA: 

 

Subministrament: En rotlles de diferents mides. 

 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i de manera que no s'alterin les seves 

característiques. 

 

EMPRIMACIÓ PRÈVIA PER A SEGELLATS: 

 

Subministrament: Cada envàs ha de tenir impreses les dades següents: 

 

- Identificació del fabricant 

- Nom comercial del producte 

- Identificació del producte 

- Pes net o volum del producte 

- Data de caducitat 

- Instruccions d'ús 

- Limitacions de temperatura 

- Toxicitat i inflamabilitat 

 

Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en un envàs tancat hermèticament, en lloc sec. 

S'ha de protegir de les gelades. 
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2.7. Materials de drenatge i sanejament 

 

2.7.1. Tubs de formigó 

 

Els tubs de formigó es fabricaran  per vibració o centrifugació de formigó amb ciment II/35 ó II/45, amb una 

dosificació mínima de 250 kg/m3. 

 

La grandària màxima dels àrids no excedirà de quatre dècimes (0,4) del gruix mínim de la secció principal 

del tub. 

 

El formigó dels emmacats, aletes i formigó envoltant del tub serà del tipus HA-25 i HM-20 respectivament. 

 

Els tubs es subministraran amb les dimensions prescrites. La paret interior no es desviarà de la recta en 

més d'un zero coma cinc per cent (0,5%) de la longitud útil. 

 

Els tubs no contindran cap defecte que pugui reduir la seva resistència, la seva impermeabilitat o la 

seva durabilitat, com petits porus, a la superfície dels tubs i als seus extrems, així com esquerdes fines 

superficials en forma de teranyines irregulars. 

 

Els tubs es consideraran impermeables si als 15 minuts d'aplicar una pressió de 0,5 atmosferes, 

l'absorció de l'aigua de la paret del tub no passa del valor indicat a la taula, encara que apareguessin a 

la superfície d'aquest taques d'humitat o gotes aïllades. Regirà el valor mig d'un assaig, el qual pot 

ultrapassar-se per algun altre tub fins a un 30%.  

 

Al sotmetre a prova de trencament cada un dels tubs, es mantindran els valors mínims de càrrega de 

compressió en Kg/m. de longitud útil, indicats a la taula. 

 

Els assaigs es realitzaran segons es descriuen a la Norma DIN 4032 per característiques, dimensions, 

impermeabilitat i càrrega de trencament. 

 

 

 

 

 

A la taula següent queden reflectits els límits mínims i tolerància per a diferents diàmetres. 

Ø 

mm 

Tolerància 

de longitud 

Gruix mínim 

(mm) 

Tolerància 

diàm. (mm) 

Absor. 

cm³/m 

Carre. rot. 

kg/m 

100 

125 

150 

200 

300 

400 

500 

600 

800 

1000 

1200 

1500 

± 1% 

± 1% 

± 1% 

± 1% 

± 1% 

± 1% 

± 1% 

± 1% 

± 1% 

± 1% 

± 1% 

± 1% 

22 

22 

22 

23 

30 

36 

40 

58 

74 

90 

102 

120 

± 2 

± 2 

± 2 

± 3 

± 4 

± 4 

± 5 

± 6 

± 7 

± 8 

± 10 

± 12 

100 

105 

110 

120 

160 

210 

270 

300 

360 

440 

540 

600 

2.400 

2.500 

2.600 

2.700 

3.000 

3.200 

3.500 

3.800 

4.300 

4.900 

5.600 

6.000 

Per a determinar la qualitat s'assajaran tres tubs d'un metre  

 

(1,00 m) de longitud. Cas de que un dels tubs no correspongui a les característiques exigides, es realitzarà 

una nova prova sobre el doble nombre de tubs, havent-se de refusar tot el lot si novament no respongués 

algun tub. 

 

2.7.2. Tubs de formigó armat 

 

Definició. 

 

Formació de claveguera o col·lector amb tubs de formigó amb unió de campana amb anella 

elastomèrica. 

 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

 

     - Comprovació del llit de recolzament 

     - Col·locació dels tubs 

     - Col·locació de l'anella elastomèrica 

     - Unió dels tubs 

     - Realització de proves sobre la canonada instal·lada 
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Condicions generals 

 

El tub ha de seguir les alineacions indicades a la D.T. Ha de quedar a la rasant prevista i amb el 

pendent definit per a cada tram. 

 

Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa. 

 

Ha d'estar situat sobre un llit de recolzament, la composició i el gruix del qual han de complir 

l'especificat en la D.T. 

 

La unió entre els tubs ha d'estar feta per penetració d'un extrem dins de l'altre amb la interposició d'una 

anella de goma col·locada prèviament a l'allotjament adequat de l'extrem de diàmetre exterior més 

petit. 

 

El junt entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un ressalt <= 3 

mm. 

 

Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de 

produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 

 

La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el seu cas), 

inundacions de la rasa i de les variacions tèrmiques. 

 

En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de 

passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm. 

 

Un cop instal·lada la canonada, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes satisfactòriament les 

proves de pressió interior i d'estanquitat en els trams que especifiqui la D.F. 

 

Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat en el 

seu plec de condicions. 

 

Distància de la generatriu superior del tub a la superfície: 

 

     - En zones amb trànsit rodat:  >= 100 cm 

     - En zones sense trànsit rodat:  >= 60 cm 

Amplària de la rasa:  >= diàmetre nominal + 40 cm 

Pressió de la prova d'estanquitat:  <= 1 kg/cm2 

 

Normativa de compliment obligatori 

 

 PPTGTSP 1986 Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones. 

 

 5.1-IC Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la norma 5.1.-IC: Drenaje 

 5.2-IC Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de careteras 5.2-IC: Drenaje 

superficial 

 

2.7.3. Tubs de P.V.C.  per a clavegueres i col·lectors 

 

1.- Definició i característiques dels elements 

 

- Definició 

 

Tubs de PVC per a l'execució d'obres de drenatge. 

 

S'han considerat els tipus següents: 

 

- Tub de PVC injectat per a unió encolada 

- Tub de PVC injectat per a unió elàstica amb anella elastomèrica 

- Tub de PVC de formació helicoïdal per anar formigonat i per a unió elàstica amb massilla 

- Tub de PVC de formació helicoïdal autoportant per a unió elàstica amb massilla 

 

- Característiques generals. 

 

La superfície ha de ser de color uniforme i no ha de tenir fissures. 

 

Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves. 

 

-Tub de PVC injectat. 

 

Tub rígid, injectat, de clorur de polivinil no plastificat, amb un extrem llis i bisellat i l'altre esbocat. 

 

Els junts han de ser estancs segons els assajos prescrits a la UNE 53-332. 

 

Han de superar els assajos de resistència a l' impacte, a la tracció i de pressió interna descrits a la UNE 53-

112. 
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Cada tub ha de portar marcades com a mínim cada 3 m, de forma indeleble i ben visible les dades 

següents: 

 

 - Designació comercial 

 - Sigles PVC 

 - Diàmetre nominal en mm 

 - UNE 53-332 

 

Gruix de la paret: 

 

----------------------------------- 

-Diàmetre nominal -Gruix nominal  - 

-      (mm)       -    (mm)       - 

----------------------------------- 

-       110       -    3,0        - 

-       125       -    3,1        - 

-       160       -    4,0        - 

-       200       -    4,9        - 

-       250       -    6,1        - 

-       315       -    7,7        - 

-       400       -    9,8        - 

-       500       -   12,2        - 

-       630       -   15,4        - 

-       710       -   17,4        - 

-       800       -   19,6        - 

----------------------------------- 

 

Densitat >= 1350 kg/m3 

   <= 1460 kg/m3 

 

Temperatura de reblaniment VICAT >= 79°C 

Comportament front la calor (variacions en sentit longitudinal) < 5% 

Allargament fins el trencament >= 80% 

Resistència a la tracció >= 45 MPa 

 

Toleràncies: 

 

- Diàmetre exterior mig: 

          - 110 mm <= DN <= 250 mm + 0,3% DN mm 

          - 315 mm <= DN <= 800 mm + 1 mm 

 

- Gruix de la paret: 

 

----------------------------------------- 

-Gruix nominal -Tolerància en el gruix  - 

-    (mm)      -         (mm)           - 

----------------------------------------- 

-     3,0      -   + 0,5   -   - 0,0    - 

-     3,1      -   + 0,5   -   - 0,0    - 

-     3,9      -   + 0,6   -   - 0,0    - 

-     4,9      -   + 0,7   -   - 0,0    - 

-     6,1      -   + 0,9   -   - 0,0    - 

-     7,7      -   + 1,0   -   - 0,0    - 

-     9,8      -   + 1,2   -   - 0,0    - 

-    12,2      -   + 1,5   -   - 0,0    - 

-    15,4      -   + 1,8   -   - 0,0    - 

-    17,4      -   + 2,0   -   - 0,0    - 

-    19,6      -   + 2,2   -   - 0,0    - 

----------------------------------------- 

 

     - Llargària + 10 mm 

 

La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb la norma UNE 53-332. 

 

-Tub de PVC injectat per a unió encolada. 

 

Diàmetre interior de l'embocadura (tubs per a unió elàstica): 

 

------------------------------------------------- 

- DN  -Diàmetre interior mig -Llargària mínima  - 

-(mm) -       (mm)           -     (mm)         - 

-     ------------------------------------------- 

-     -  mínim   -  màxim    -                  - 

------------------------------------------------- 

- 110 -  110,0   -  111,2    -      48          - 

- 125 -  125,0   -  126,2    -      51          - 

- 160 -  160,1   -  161,4    -      58          - 

- 200 -  200,3   -  201,4    -      66          - 

- 250 -  250,3   -  251,4    -      74          - 

- 315 -  315,3   -  316,4    -      82          - 

------------------------------------------------- 
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- Tub de PVC per a unió amb anella elastomèrica. 

 

A l'interior de l'embocadura hi ha d'haver un junt de goma 

 

(DN = diàmetre nominal en mm ) 

 

Llargària mínima de l'embocadura, sense contar l'allotjament de l'anella elastomèrica: 

 

------------------------------------------------------ 

-Diàmetre nominal -Llargària mínima de l'embocadura  - 

-      (mm)       -             (mm)                 - 

------------------------------------------------------ 

-      110        -              46                  - 

-      125        -              50                  - 

-      160        -              59                  - 

-      200        -              70                  - 

-      250        -              86                  - 

-      315        -             101                  - 

-      400        -             122                  - 

-      500        -             146                  - 

-      630        -             178                  - 

-      710        -             199                  - 

-      800        -             222                  - 

------------------------------------------------------ 

 

- Tub de formació helicoïdal. 

 

Tub rígid, format enrotllant una banda nervada amb les vores conformades. La unió de la banda ha d'estar 

soldada químicament. 

 

La cara interior del tub ha de ser llisa. 

 

La cara exterior del tub ha de ser nervada. 

 

En els tubs per a anar formigonats, els nervis han de tenir forma de "T". 

 

El tub, quan sigui autoportant, ha de resistir sense deformacions les càrregues interiors i exteriors que 

rebrà quan estigui en servei. 

 

Característiques de la banda de PVC: 

 

     - Densitat    >= 1350 kg/m3 

          <= 1460 kg/m3 

     - Coeficient de dilatació lineal a 0°C >= 60 milionèsimes/°C 

          <= 80 milionèsimes/°C 

     - Temperatura de reblaniment Vicat >= 79°C 

     - Resistència a la tracció simple 500 kp/cm2 

     - Allargament a la ruptura  >= 80% 

     - Absorció d'aigua   <= 1 mg/cm2 

     - Opacitat    0,2% 

 

2.- Condicions de subministrament i emmagatzematge 

 

Subministrament:: Protegit per tal que arribi a l'obra amb les condicions exigides. 

 

Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels raigs solars i ben ventilats. S'han d'apilar 

horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies planes, s'han de capicular les embocadures per capes o 

bé situar-les en un mateix costat, i separar les capes per mitjà de separadors. L'alçària de la pila ha de ser 

<= 1,5 m. 

 

3.- Normativa de compliment obligatori 

 

TUB DE PVC INJECTAT PER A UNIÓ AMB ANELLA ELASTOMÈRICA O PER A UNIÓ ENCOLADA DE 

DN <= 315 MM: 

 

* UNE 53-332-90 "Plásticos. Tubos y accesorios de poli (cloruro de vinilo) no plastificado para 

canalizaciones subterráneas, enterradas o no y empleadas para la evacuación y desagües. Características 

y métodos de ensayo." 

 

TUB DE FORMACIÓ HELICOÏDAL O TUB INJECTAT PER A UNIÓ ENCOLADA DE DN > 315 MM: 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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2.7.4. Tubs de P.V.C. perforats per a drenatge. 

 

- Definició 

 

Tub de P.V.C. cara interior llisa i cara exterior perfilada en "T", qualitat ASTM D 1784, sèrie "D" i normativa 

DIN 16961 i 1187, UNE 53331, ISO 9971 (C.E.E.), BS 4962/82 i AS 2439/1-81, amb perforacions per a 

funció drenant i posada en obra amb material filtre grava 20-40 mm. 

 

- Materials 

 

S'utilitzarà P.V.C. rígid no-plastificat com a matèria prima en la seva fabricació. 

 

S'entén com P.V.C. no-plastificat la resina de clorur de polivinil no-plastificat, tècnicament pur (menys de 

l'1% d'impureses), en una proporció del 96% exempt de plastificants. Podrà contenir altres components tals 

com estabilitzadors, lubricants i modificadors de les propietats finals. 

 

Les característiques físiques del material que constitueix la paret dels tubs en el moment de recepció a 

l'obra seran els de la taula següent: 

 

- CARACTERÍSTIQUES FÍSIQUES 

Característiques del 

material 

Valors 

 

 

Mètode d'assaig Observacions 

Densitat De 1,35 a 1,46 

kg/dm3 

UNE 53020/1973  

Coeficient de dilatació 

lineal 

De 60 a 80 

milionèsimes per ºC 

UNE 53126/1979  

Temperatura de 

reblaniment 

79º UNE 53118/1978 Càrrega d'assaig 1 

kg 

Resistència a tracció 

simple 

500 kg/cm2 UNE 53112/1981 El valor menor de les 

5 provetes 

Allargament al 

trencament 

80 % UNE 53112/1981 El valor menor de les 

5 provetes 

Absorció de aigua 1 mg/cm2 UNE 53112/1981  

Opacitat 0,2 % UNE 53039/1955  

 

- Fabricació dels tubs de P.V.C. 

 

El tub es fabricarà a partir d'una banda nervada del material esmentat en el punt anterior d'aquest plec de 

condicions, els cantells de la banda estan conformats per a ser engrapats. Aquesta banda està perforada a 

l'objecte de permetre el pas de l'aigua a l'interior del tub. La banda s'enrotlla de forma helicoïdal, formant el 

tub del diàmetre que es desitgi, mitjançant una màquina especial que, a més de fixar el diàmetre, efectua 

l'encast dels cantells de la banda i aplica sobre aquests un polimeritzador que actua com a soldadura 

química. Aquest polimeritzador serà a base de resines viníliques dissoltes en acetones (dimetilformamida i 

tetrahidrofuran). 

 

En la seva configuració final la canonada és nervada  exteriorment i la paret interior és llisa, assegurant-se 

un alt moment d'inèrcia. 

 

- Juntes 

 

La unió dels tubs es realitzarà mitjançant un fitting de P.V.C. de les mateixes característiques que les 

exposades anteriorment. 

 

Aquesta unió s'efectuarà per simple endollament o connexió procurant únicament, que el fitting que ve 

col·locat en el tub, estigui sempre en el costat a on estarà la sortida de l'aigua. 

 

- Instal·lació en rasa 

 

a) Amb trànsit de vehicles 

 

- Quan la rasa hagi de suportar el trànsit de vehicles tindrà una profunditat mínima segons la taula adjunta, 

la "H" serà des de la clau fins la làmina abans de capes asfàltiques. 

- El tub i el material de rebliment (grava 20-40) aniran envoltats-embolicats en geotèxtil adequat. 

- El terreny serà ferm i comprovada la seva estabilitat per a evitar la deformació i ondulació de la calçada. 

 

b) Sense trànsit de vehicles 

 

- Quan el tub perforat estigui col·locat en les mitjanes o zones sense trànsit, l'embolcall del material filtre, 

serà de mides similars a les del quadre adjunt, col·locant o no el geotèxtil segons terrenys i criteris del 

projectista. 

 

c) Rebliment 

 

El rebliment es realitzarà amb grava de granulometria 15-30 o 20-40, neta de fins, amb gruixos sobre 

generatriu superior i distàncies en costats, en funció del diàmetre del tub (vegeu quadre de 

dimensionament) 
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2.7.5. Pous de registre  

 

.- Definició 

 

Elements estancs que permeten l'accés als col·lectors per a la seva conservació i reparació. 

 

.- Procedència 

 

Fàbrica especialitzada o execució a l'obra. 

 

.- Característiques generals 

 

Poden ésser de diferents tipus segons les dimensions necessàries per allotjar-hi l'element especial de 

que es tracti (sobreeixidor de pluvials, pou d'entrada o sortida d'un tram deprimit, pou amb caiguda, 

etc.) i de la seva procedència. 

 

2.7.5.1 Pous prefabricats 

 

Seran tubulars de formigó armat de mil dos-cents mil·límetres (1200 mm) de diàmetre interior i setze 

centímetres (16cm) de gruix de paret per a escomeses normalitzades de tres-cents a set-cents mil·límetres 

(300-700 mm) de diàmetre interior, i tubulars de mil vuit-cents mil·límetres (1800 mm) de diàmetre interior i 

vint centímetres (20 cm) de gruix de paret per a escomeses normalitzades de vuit-cents a mil quatre-cents 

mil·límetres (800-1400 mm) de diàmetre interior. 

 

Hauran d'adaptar-se perfectament a la rasant definida als plànols. No s'admetrà que la tapa sobresurti més 

de vint centímetres (20 cm) de la cota teòrica, per la qual cosa hi haurà peces intermèdies d'alçades 

diferents. 

 

L'element de fons haurà de venir preparat per acoblar amb els tubs de diferent diàmetre i per permetre 

canvis d'alineació en planta. Les peces intermèdies facilitaran la connexió amb les clavegueres que 

convergeixen al col·lector, assegurant també una estanquitat total. Totes les peces vindran amb els orificis 

per a la col·locació dels graons. 

 

Els pous de tipus 1200-1800 tindran una anella de transició en la qual es realitzi aquesta. A partir d'aquí el 

pou serà de mil dos-cents mil·límetres (1200 mm) amb una altra transició en la part final gràcies a un con 

de 1200-600. La part superior del con, de sis-cents mil·límetres (600 mm) de pas lliure fa possible la 

instal·lació del marc de la tapa de fosa dúctil, que té una mida de vuit-cents cinquanta mil·límetres (850 

mm). 

 

L'anella de base, a més dels orificis d'escomesa, portarà de fàbrica, o es realitzarà en l'obra, la cubeta de 

recepció per a les aigües convergents en el pou, el disseny de la qual haurà de limitar la turbulència i els 

esquitxos, i estarà a càrrec del fabricant, sempre que no quedi especificat en Projecte, reservant-se 

l’Administració la realització de les proves que cregui adients per a la constatació de l'acompliment 

d'aquesta premissa. 

 

2.7.5.2 Pous fabricats "in situ" 

 

Seran de formigó armat o totxo segons els plànols i mitja prismàtica, amb formigó de resistència 

característica dos-cents quilograms per centímetre quadrat (200 kg/cm2). La seva execució serà 

prefabricada en obra i s'assegurarà d’estanqueïtat total tant del pou com del conjunt que forma amb els 

tubs que hi desguassen. Hauran d’adaptar-se perfectament a la rasant definida als plànols. No s’admetrà a 

la tapa que sobresurti de més menys cinc (+ 5) mil·límetres de la cota teòrica. No s'admetran més juntes 

de construcció que les definides als plànols i podran tractar-se interiorment per tal d'evitar filtracions, 

mentre que la base s'emmotllarà formant una banqueta que reculli les aigües de les escomeses 

minimitzant les turbulències per tal d'evitar despreniments de gasos molests. La forma serà la dels plànols 

o la que autoritzi l'Enginyer Encarregat. 

 

Els entroncaments del col·lector i de les clavegueres es prepararan també per garantir la impermeabilitat. 

 

El marc i la tapa seran de fosa dúctil. Les tapes tindran dispositiu antirobatori. A més, en aquells trams en 

que els col·lectors poden entrar en càrrega, les tapes seran estanques. 

 

Normes de qualitat 

 

A ambdós tipus de pous se'ls exigirà impermeabilitat. Els prefabricats acompliran les prescripcions de la 

Norma ASTM C478, tant pel que fa a materials com a disseny. La resistència mínima del formigó serà 

dos-cents vuitanta quilograms per centímetre quadrat (280 kg/cm2). L'armat es mesurarà per resistir les 

accions del terreny suposat xop d'aigua, segons la norma EHE. 

 

Als elements de formigó armat dels pous prefabricats o "in situ" se'ls realitzaran les proves següents: 

 

Proves d'absorció 

 

L'absorció de les parets de l'element assajat no superarà el sis per cent (6%) del pes en sec. La prova es 

farà segons el mètode A de la Norma ASTM C947 i per a elements de més d'un quilogram (1 kg). 
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Prova de resistència 

 

Es realitzarà segons el mètode C 39 de les Normes ASTM i no s'admetrà que més del deu per cent (10%) 

de les peces assajades tinguin una resistència més petita que l' exigida: 280/200 kg/cm2. Es podran 

extraure provetes i assajar-les segons la Norma C 947. 

 

Als elements d'ambdós pous es realitzarà la prova de pressió hidràulica. Les proves de pressió hidràulica 

responen a la necessitat de comprovar d’estanqueïtat del pou i de les connexions dels tubs. 

 

Es tracta de mantenir una pressió d'un quilogram per centímetre quadrat (1 kg/cm2) durant un temps mínim 

de vint minuts (20 min.) de manera que no es produeixi degoteig per les juntes ni per les parets del pou. 

S'admeten però, taques d'humitat que no donin lloc a degotim. 

 

No s'admetrà pas a cap dels dos tipus de pous contemplats variacions de les dimensions internes 

superiors a l'u per cent (1%). Els pous s’acabaran amb un encofrat maestrat 1:6 de morter de ciment i sorra 

de riu. 

 

Els pous fabricats "in situ" acompliran la totalitat d'aquest apartat. 

 

Recepció 

 

Es rebutjaran els elements o pous finalitzats que no acompleixin les exigències d'aquest capítol del Plec o 

si s'hi aprecien directament defectes com: 

 

- Esquerdes d'amplada igual o més gran que vint-i-cinc centèsimes de mil·límetre (0,25 mm) i longitud 

igual o més gran de deu centímetres (10 cm). 

- Dimensions amb desviacions més grans que les toleràncies admeses. 

- Defectes que indiquin deficiències de dosificació, pastat o vibrat de formigó. 

 

2.7.6. Fosa per a marcs, tapes i altres elements 

 

Provindrà de fàbrica especialitzada. 

 

Característiques generals 

 

Es fixa la utilització general de la tapa rodona de sis-cents mil·límetres (600 mm) de diàmetre per a pous de 

registre segons plànols i de vuit-cents (800 mm) a l'entrada per a neteja de determinats pous. Les tapes 

s'adaptaran al marc en tota la superfície de la corona circular de suport entre la tapa i el marc. L'ajustament 

lateral entre la tapa i el marc no passarà de dos mil·límetres (2 mm) impedint qualsevol moviment lateral. 

Les tapes no tindran forats de ventilació. 

 

Tindran un mecanisme que impedeixi el robatori. 

 

Per aconseguir la consecució d'aquestes condicions s'exigeix que l'ajustament mecànic del marc i la tapa 

sigui rectificat mecànicament. 

 

Normes de qualitat 

 

Les peces seran de fosa de grafit esferoïdal dúctil, amb grafit de vetes fines uniformement repartides i 

sense zones de fosa blanca (cementita) ni tan sols a les arestes, lliure de defectes perjudicials (gotes 

fredes, inclusions de sorra, esquerdes de contracció). Les superfícies estaran lliures de sorra cremada i 

seran llises. 

 

Les característiques metàl·liques, d'acord amb el mètode d'assaig del Plec General de Condicions 

Facultatives per a Canonades d'Abastament d'Aigua aprovat per O.M. de 28 de juliol de 1974 seran: 

 

a) Duresa Brinell 205-235. 

b) Resistència a tracció 18-22 kg/mm2. 

c) Assaig d'impacte: Haurà de resistir sense trencar-se l' impacte d'un pes de dotze quilograms (12 kg). 

d) Càrrega de prova de quaranta tones (40 T). 

 

Les mostres a assajar a tracció s'obtindran d'apèndixs col·locats expressament a les peces de forma 

cilíndrica de trenta mil·límetres (30 mm) de diàmetre o bé de mostres especials idèntiques, col·locades a 

part, verticalment en motlles de terra seca, però simultàniament a les peces, amb fosa d'idèntica qualitat i a 

la mateixa temperatura. 

 

Pel que fa a l'assaig d'impacte, les provetes s'obtindran d'igual manera que les del paràgraf anterior però la 

seva secció serà quadrada i de cinquanta mil·límetres de costat (50 mm). 

 

Recepció 

 

Els conjunts de marc i tapa que no s'ajustin a les normes d'aquest apartat es rebutjaran. 
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2.7.7. Juntes 

 

2.7.7.1  Juntes d'estanqueïtat de goma entre pous  i canonades 

 

Criteris generals de definició 

 

Les juntes entre pous i canonades de sanejament seran de goma, amb elements d'acer inoxidable, per 

garantir la continuïtat, d’estanqueïtat i la durabilitat del conjunt. 

 

Aquestes juntes seran de gran elasticitat, de manera que permetin desviacions angulars de 7º en qualsevol 

direcció respecte l'eix del tub. 

 

El sistema general d'aquestes juntes ve definit als plànols. 

 

Seran de fàbrica especialitzada, acomplint la goma les prescripcions establertes, normes corresponents i 

de geometria segons s'especifica als Plànols. En tot cas les característiques respondran a les 

especificacions de la Norma ASTM C-923-79. 

 

Criteris de rebuig 

 

Per als elements de goma d'aquestes juntes es realitzaran els assaigs establerts a la Norma ASTM C 923, 

prenent-se a tal efecte dues unitats de cada lot que com a màxim seran de 100 unitats. Tots els resultats 

dels assaigs que a continuació es relacionen, hauran d'ésser correctes, en cas contrari es rebutjarà el lot. A 

efectes de les proves cada lot de 100 unitats o fracció haurà de tenir un excés de dues unitats i el seu cost 

és a càrrec del subministrador. 

 

Els paràmetres exigits i mètodes d'assaig a realitzar en les gomes són: 

 

Prova Exigència Mètodes d'assaig 

Àcid sulfúric 1N Cap pèrdua de pes durant 48 hores.  

Àcid clorhídric 1N Cap pèrdua de pes durant 48 hores.  

Tensió de trencament 80 kg/cm2 ASTM D412 

Allargament de trencament Superior al 350% ASTM D412 

Duresa + 5 de l'especificada pel fabricant ASTM D2240 (Shore A) 

Envelliment accelerat Pèrdua de tensió de trencament ASTM D573, 70 +  

 inferior al 15% durant 7 dies 

 Pèrdua d'allargament de trencament ASTM D573, 70 +  

 inferior al 20% durant 7 dies 

Compressió set Menor del 25% de la ASTM D395 Mètode B a 

 deformació realitzada  

Absorció d'aigua Increment d'aigua ASTM D471 immersió de proveta de 

 menor del 10% 19 per 25 mm en aigua destil·lada 

   hores 

Resistència a l'ozó Cap atac D1171 

Fragilitat a baixa temperatura No pot esquerdar-se a 40°C D746 

Resistència a l’esqueixament 34 kN/m D624 Mètode B 

 

2.7.8. Grava per a drenatges 

 

La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE 7-050) i el garbellat ponderal 

acumulat pel tamís 0,08 (UNE 7-050) ha de ser <= 5%. La composició granulomètrica ha de ser fixada 

explícitament per la D.F. segons les característiques del terreny per drenar i del sistema de drenatge. 

 

Coeficient de desgast (assaig "Los Angeles" NLT 149) ...................................................... <= 40 

Equivalent de sorra.............................................................................................................. > 30 

 

Si s'utilitza granulats reciclats caldrà comprovar que l' inflament sigui inferior al 2% (NLT 111/78). 

 

 

2.7.9.  Geotèxtil 

 

El material de composició dels geotèxtils serà exclusivament polipropilè centrifugat termosegellat formant 

una malla longitudinal de filaments continus (malla impermeabilitzant) i bé filaments teixits o entrecreuats 

(malla per entramat vegetal). Hauran de ser inatacables per àcids, bases, bacteris i raigs ultraviolats 

(sempre que no es doni una exposició perllongada). Hauran de tenir una elongació mínima en trencament 

del quaranta-cinc per cent (45%), resistir dos-cents quilo newtons per metre quadrat (200 kN/m2) sense 

perdre més d'un vint per cent (20%) de secció i presentar una formalitat d'un mil·límetre per segon (0,001 

m/s) amb una pressió de dos quilo newtons per metre quadrat (2 kN/m2). La densitat mínima del polímer 

utilitzat serà de nou-cents deu quilograms per metre cúbic (0,91 T/m3). 
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2.8. Materials i elements d’abastament 

 

2.8.1. Tubs de polietilè 

 

Els tubs de polietilè d'alta densitat compliran com a mínim les especificacions de les normes UNE 53131, 

DIN 8074, DIN 8075 i ISOR 161. 

 

 

 

 

 

Definició 

 

Canalitzacions amb tub extruït de polietilè per a transport i distribució de fluids a pressió. 

 

S'han considerat els tipus de material següents: 

 

- Polietilè de densitat alta per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura de servei fins a 

45°C. 

- Polietilè de densitat baixa per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura de servei fins a 

45°C. 

- Polietilè de densitat mitjana per al transport de combustibles gasosa temperatures fins a 40°C. 

 

Condicions generals: 

 

La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. 

 

Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de 

produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 

 

Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels 

accessoris normalitzats. Les unions s'han de fer amb accessoris que pressionin la cara exterior del tub 

o bé soldats per testa, segons sigui el tipus d'unió definit per a la canalització. 

 

En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de 

passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm. 

 

S'ha de garantir que la canonada no superi una temperatura de 40°C. 

 

El tub es pot corbar en fred amb els següents radis de curvatura: 

 

Entre 0°C i 20°C el radi de curvatura pot determinar-se per interpolació lineal. 

 

Assaigs en tubs de polietilè 

 

S’assagen els tubs plens d'aigua a la pressió i temperatura que s’indica a la taula següent. La pressió 

interna de l'aigua ha d'originar una tensió tangencial de treball en el tub, la qual s’expressa a la tercera 

columna de la taula. 

 

Temperatura de l'aigua Durada mínima de l’assaig Tensió tangencial en el tub  

 

            º C   (h)    (kg/cm2) 

20   1    80 

70   100    30 

 

La tensió tangencial en la paret del tub, pressuposa una pressió interna  de l’aigua determinada per la 

següent fórmula: 

 

   – e) 

 

en la que: 

 

 = tensió tangencial de l’assaig (80 kg/cm2. o 30 kg/cm2) 

e = gruix de la paret del tub, en mm. 

De = diàmetre exterior del tub, en mm. 

p = pressió de l’aigua durant l’assaig en kg/cm2. 

 

Els diàmetres exteriors estan normalitzats(UNE 53.113) i s’expressen en mm. 

 

Els gruixos es calculen amb la fórmula indicada a l'apartat anterior 

 

    

 

en la qual 

P= la tensió de treball admissible que és 50 kg/cm2.  

 

 

 

Temperatura Polietilè densitat alta 
Polietilè densitat baixa i 

mitjana 

A 0°C <= 50 x Dn  <= 20 x Dn 

A 20°C <= 20 x Dn <= 15 x Dn 
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Els gruixos i pesos per m.1. s’indiquen a la següent taula: 

Diàmetres exteriors Pressió nominal (kg/cm2) 

 4 6 10 

 e e E 

mm mm mm Mm 

16   2.0 

20   2.0 

25  2.0 2.3 

32  2.0 2.9 

40 2.0 2.3 3.6 

50 2.0 2.8 4.5 

63 2.4 3.6 6.7 

75 2.8 4.3 6.8 

90 3.5 5.1 8.2 

110 4.2 6.2 10.0 

125 4.8 7.1 11.4 

140 5.4 7.9 12.7 

160 6.2 9.1 14.6 

180 6.9 10.2 16.4 

200 7.7 11.4 18.2 

225 8.7 12.8 20.5 

250 9.6 14.2 22.8 

315 12.1 17.9 28.7 

400 15.4 22.7 36.4 

La pressió de treball coincideix amb la nominal quan es condueix aigua a 20º C, per a altres líquids i 

temperatures, s'han de tenir en compte les possibles limitacions d'ús. 

 

La tolerància en el diàmetre exterior ve expressada per la fórmula 

 

 Tolerància =0,0009 De (mm) 

 

amb un valor mínim de 0,3 mm. i essent De el diàmetre exterior en mm.  

 

La tolerància en el gruix de la paret es determina per la fórmula 

 

Tolerància =0,1 e + 0,2 (mm) 

 

essent e el gruix de la paret en mm. 

 

Assaig de resistència a la pressió interna 

 

La descripció de l'assaig és idèntica a la del polietilè de baixa densitat. Però varien les condicions de 

les proves, que es descriuen a la taula que s’indica a continuació 

Temperatura 

de l’aigua 

ºC 

Durada màxima 

de l’assaig 

h 

Tensió tangencial 

en el tub 

kg/cm2 

20 

80 

80 

1 

44 

170 

150 

42 

30 

S’aplica un factor de reducció de la pressió d’utilització dels tubs en funció de l’augment de temperatura 

de l’aigua, el qual s’expressa a la taula següent, i és comú per ambdós tipus de canonades de polietilè, 

alta (HDEP) i baixa (LDEP) densitat. 

Temperatura de l’aigua Factor de reducció per 

obtenir la pressió de treball 

mínima màxima (f) 

0 

20.1 

25.1 

30.1 

35.1 

40.1 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

1.00 

0.80 

0.63 

0.50 

0.40 

0.32 

Recepció 

Es rebutjaran els elements que no compleixin les exigències d'aquest capítol del Plec. 
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2.8.2. Juntes 

 

2.8.2.1- Juntes d'estanqueïtat de goma entre pous  i canonades 

 

Definició 

 

Les juntes  de goma, amb elements d'acer inoxidable, per garantir la continuïtat, d’estanqueïtat i la 

durabilitat del conjunt. 

 

Aquestes juntes seran de gran elasticitat, de manera que permetin desviacions angulars de 7º en qualsevol 

direcció respecte l'eix del tub. 

 

El sistema general d'aquestes juntes ve definit als plànols. 

 

Seran de fàbrica especialitzada, acomplint la goma les prescripcions establertes, normes corresponents i 

de geometria segons s'especifica als Plànols. En tot cas les característiques respondran a les 

especificacions de la Norma ASTM C-923-79. 

 

Criteris de rebuig 

 

Per als elements de goma d'aquestes juntes es realitzaran els assaigs establerts a la Norma ASTM C 923, 

prenent-se a tal efecte dues unitats de cada lot que com a màxim seran de 100 unitats. Tots els resultats 

dels assaigs que a continuació es relacionen, hauran d'ésser correctes, en cas contrari es rebutjarà el lot. A 

efectes de les proves cada lot de 100 unitats o fracció haurà de tenir un excés de dues unitats i el seu cost 

és a càrrec del subministrador. 

 

Els paràmetres exigits i mètodes d'assaig a realitzar en les gomes són: 

 

Prova Exigència Mètodes d'assaig 

Àcid sulfúric 1N Cap pèrdua de pes durant 48 hores. ASTM D  

Àcid clorhídric 1N Cap pèrdua de pes durant 48 hores.  

Tensió de trencament 80 kg/cm2 ASTM D412 

Allargament de trencament Superior al 350% ASTM D412 

Duresa + 5 de l'especificada pel fabricant ASTM D2240 (Shore A) 

Envelliment accelerat Pèrdua de tensió de trencament ASTM D573, 70 +  

 inferior al 15% durant 7 dies 

 Pèrdua d'allargament de trencament ASTM D573, 70 +  

 inferior al 20% durant 7 dies 

Compressió set Menor del 25% de la ASTM D395 Mètode B a 

 deformació realitzada 20  

Absorció d'aigua Increment d'aigua ASTM D471 immersió de proveta de 

 menor del 10% 19 per 25 mm en aigua destil·lada 

  a 70ºC durant 48 hores 

Resistència a l'ozó Cap atac D1171 

Fragilitat a baixa temperatura No pot esquerdar-se a 40°C D746 

Resistència a l’esqueixament 34 kN/m D624 Mètode B 

 

2.8.3. Unió de tubs  

 

Les unions entre els tubs hauran  de ser totalment estanques, no produiran cap debilitament del tub, o cas 

que el produeixin s’haurà de tenir en compte a l’hora de determinar la pressió de treball del tub. 

 

La pressió nominal haurà de ser com a mínim igual a la dels tubs. 

 

2.8.3.1.Unió de tubs de polietilè 

 

Les unions de tubs de polietilè s’efectuaran mitjançant  soldadura “ a tope “. 
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2.8.4. Peces especials 

 

Condicions generals 

 

Tindran els seus assentaments adequadament protegits contra la corrosió, i seran fàcils de maniobrar a 

mà, havent de subministrar-me de forma adequada per a protegir-los millor. 

 

Les peces especials seran del mateix material que el tub. 

 

S’empraran per a canvis de direcció o secció de canonades, desviacions o interrupció. 

 

En tots els casos tindran les mateixes mides d’acoblament que els tubs,  a igualtat de pressió nominal 

tindran un gruix superior i la mateixa protecció contra la corrosió. 

 

Portaran gravada la marca del fabricant. 

 

S’ancoraran amb topalls de formigó prou dimensionats per suportar les forces originades per la pressió 

interior. 

 

L’acoblament es farà pel mateix sistema que el prescrit per al tub o amb platines. 

 

Els material que s’empraran per a cada classe de tub seran: 

 

- Tubs de polietilè                                   Polietilè 

 

S’exceptuen els collarins de derivació per escomeses, els quals seran sempre de ferro colat. 

 

2.8.4.1. Corbes 

 

Tindran igual diàmetre interior que el tub, i un radi de curvatura a l’eix tres vegades el radi interior del 

tub com a mínim. 

 

 

2.8.4.2. Cons 

 

S’empraran per a connectar canonades de diàmetres diferents. 

 

Quan s’instal·lin per reduir velocitat de circulació ( cons divergents ) tindran una conicitat inferior a 25º. 

 

Quan s’instal·lin a l’aspiració de bombes es tindrà en compte les condicions d’evacuació de l’aire, 

evitant la possibilitat de formació de bosses, emprant, quan resulti necessari, cons excèntrics amb la 

generatiu superior horitzontal. 

 

2.8.4.3.Tes 

 

Es faran servir per a les derivacions de més de 50mm. de diàmetres. 

 

No produiran cap estrangulació del diàmetre del tub principal ni de la derivació. 

 

Quan s’emprin a estacions de bombeig, l’entrada s’orientarà en la direcció de circulació per a l’entrada 

de cabal a un col·lector comú. 

 

2.8.4.4.Collarins 

 

S’empraran per a les derivacions de menys de 40mm. de diàmetre. Seran de dues peces, de ferro colat 

i ajustats al diàmetre exterior del tub. 

 

D’estanqueïtat entre la canonada i el collarí, s’aconseguirà per interposició d’un anell de goma i 

premsant el collarí sobre el tub amb dos cargols. 

 

La connexió de la derivació es farà sempre de maniguet de metall amb doble rosca i una peça d’enllaç 

al tub amb rosca femella, desestimant sempre les peces d’enllaç amb rosca mascle tant de material 

plàstic com metàl·lic. 

 

 

2.8.4.5. Vàlvules 

 

Es faran servir per al comandament de cabals, seguretat de les instal·lacions i aïllament de sectors de 

la xarxa. 

 

En la seva construcció es faran servir únicament materials resistents a la corrosió: fosa gris, fosa 

nodular, bronze, acer fos, acer inoxidable i elastòmer. 

 

El cos de la vàlvula haurà de ser prou resistent per suportar sense deformació les pressions de servei i 

les sobrepressions que es puguin produir, amb un mínim de 16 Kg/cm2. Nominals i exceptuant les 

ventoses i les vàlvules de peu. 

 

Les vàlvules que s’hagin d’accionar manualment hauran de ser capaces d’obrir i tancar amb pressió 
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nominal sobre una sola cara sense esforços excessius. 

 

El tancament serà estanc en totes les vàlvules. 

 

S’instal·laran dins d’arquetes d’obra que tinguin tapa de ferro colat i marc, de dimensions que permetin 

la inspecció i accionament de la vàlvula i el seu desmuntatge parcial sense enrunar l’arqueta. 

 

2.8.4.5  A) Vàlvules de comporta. 

 

S’usaran diàmetres compresos entre 50 mm i 200 mm. Tindran el cos de fosa nodular o fosa grisa per 

pressions nominals fins a 25 Kg/cm2. i d’acer fos per a pressions superiors. L’eix serà d’acer inoxidable 

i fet d’una sola peça, fins i tot la valona de fixació. 

 

La femella serà de bronze. El bagan, d’igual material que el cos, tancarà per pressió sobre la superfície 

d’elastòmer. L’accionament sense càrrega es podrà fer sense esforç apreciable, i els òrgans mecànics 

seran prou resistents per poder-la obrir quan estigui sotmesa a la pressió nominal d’una sola cara. 

 

La unió dels tubs es farà amb platines o bé amb colls i unions Gibault. 

 

L’estanqueïtat de l’eix s’aconseguirà amb juntes d’elastòmer. 

 

Per diàmetres menors a 50mm. seran totalment de bronze, i la connexió serà roscada. 

 

La pressió nominal de treball serà com a mínim de 16 Kg/cm2. amb tanca estanca desprès de moltes 

maniobres.  

 

2.8.5. Pous i pericons  

 

Definició: 

 

Formació de parets per a pous de registre circulars, quadrats o rectangulars. 

 

S'han considerat els materials següents: 

 

- Peces prefabricades de formigó agafades amb morter 

- Maons calats agafats amb morter, amb arrebossat i lliscat interior de la paret i eventualment, 

esquerdejat exterior 

 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

 

- Comprovació de la superfície de recolzament 

- Col·locació de les peces agafades amb morter 

- Acabat de les parets, en el seu cas 

- Comprovació de l'estanquitat del pou 

 

Condicions generals: 

 

El pou ha de ser estable i resistent. 

 

Les parets del pou han de quedar aplomades, excepte en el tram previ alcoronament, on s'han d'anar 

reduïnt les dimensions del pou fins arribar a les de la tapa. 

 

Les generatrius o la cara corresponents als graons d'accés han de quedar aplomades de dalt a baix. 

 

Els junts han d'estar plens de morter. 

 

El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa enrasats amb el paviment. 

 

La superfície interior ha de ser llisa i estanca. 

 

Han de quedar preparats els orificis, a diferent nivell, d'entrada i sortida de la conducció. 

 

Toleràncies d'execució: 

 

     - Secció interior del pou                      ± 50 mm 

     - Aplomat total                                ± 10 mm 

 

Paret de peces prefabricades de formigó: 

 

La paret ha d'estar constituïda per peces prefabricades de formigó agafades amb morter,recolzades a 

sobre d'un element resistent. 

 

La peça superior ha de ser reductora per a passar de les dimensions del pou a les de la tapa. 

 

Paret de maó: 

 

Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals. 
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La paret ha de quedar recolzada sobre una solera de formigó. 

 

La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben adherit a la 

paret, i acabat amb un lliscat de pasta deciment pòrtland. 

 

El revestiment, un cop sec, ha de ser llis, sense fissures, forats o d'altres defectes. No ha de ser 

polsegós. 

 

Gruix dels junts                                  <= 1,5 cm 

Gruix de l'arrebossat i el lliscat          <=    2 cm 

 

Toleràncies d'execució: 

 

     - Horitzontalitat de les filades              ± 2 mm/m 

     - Gruix de l'arrebossat i el lliscat         ± 2 mm 

 

Paret exterior acabada amb un esquerdejat exteriror 

 

La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un esquerdejat ben adherit a la 

paret. 

 

Gruix de l'esquerdejat                            <= 1,8 cm 

 

Solera: 

 

La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista. 

 

El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes odefectes de formigonament com 

disgregacions o buits a la massa. 

 

La secció de la solera no ha de quedar disminuïda en cap punt. 

 

Resistència característica estimada el formigó al cap de 28 dies (Fest) >= 0,9 x Fck 

 

Toleràncies d'execució: 

 

     - Desviació lateral: 

          - Línia de l'eix                          ± 24 mm 

          - Dimensions interiors               ± 5 D 

 

                                                           > 12 mm 

 

            (D = la dimensió interior màxima expressada en m) 

 

- Nivell soleres                               ± 12 mm 

- Gruix (e): 

          - e <= 30 cm                  + 0,05 e (<= 12 mm) 

                                                     - 8 mm 

          - e > 30 cm                   + 0,05 e (<= 16 mm) 

                                              - 0,025 e (<= -10 mm) 

- Planor                                          ± 10 mm/m 

 

2.8.6. Fosa per a marcs, tapes i altres elements 

 

Provindrà de fàbrica especialitzada. 

 

Característiques generals 

 

Es fixa la utilització general de la tapa rodona de sis-cents mil·límetres (600 mm) de diàmetre per a pous de 

registre segons Plànols i de vuit-cents (800 mm) a l'entrada per a neteja de determinats pous. Les tapes 

s'adaptaran al marc en tota la superfície de la corona circular de suport entre la tapa i el marc. L'ajustament 

lateral entre la tapa i el marc no passarà de dos mil·límetres (2 mm) impedint qualsevol moviment lateral. 

Les tapes no tindran forats de ventilació. 

 

Tindran un mecanisme que impedeixi el robatori. 

 

Per aconseguir la consecució d'aquestes condicions s'exigeix que l'ajustament mecànic del marc i la tapa 

sigui rectificat mecànicament. 

 

Normes de qualitat 

 

Les peces seran de fosa de grafit esferoïdal dúctil, amb grafit de vetes fines uniformement repartides i 

sense zones de fosa blanca (cementita) ni tan sols a les arestes, lliure de defectes perjudicials (gotes 

fredes, inclusions de sorra, esquerdes de contracció). Les superfícies estaran lliures de sorra cremada i 

seran llises. 

 

Les característiques metàl·liques, d'acord amb el mètode d'assaig del Plec General de Condicions 

Facultatives per a Canonades d'Abastament d'Aigua aprovat per O.M. de 28 de juliol de 1974 seran: 
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a) Duresa Brinell 205-235. 

b) Resistència a tracció 18-22 kg/mm2. 

c) Assaig d'impacte: Haurà de resistir sense trencar-se l'impacte d'un pes de dotze quilograms (12 kg). 

d) Càrrega de prova de quaranta tones (40 T). 

 

Les mostres a assajar a tracció s'obtindran d'apèndixs col·locats expressament a les peces de forma 

cilíndrica de trenta mil·límetres (30 mm) de diàmetre o bé de mostres especials idèntiques, col·locades a 

part, verticalment en motlles de terra seca, però simultàniament a les peces, amb fosa d'idèntica qualitat i a 

la mateixa temperatura. 

 

Pel que fa a l'assaig d'impacte, les provetes s'obtindran d'igual manera que les del paràgraf anterior però la 

seva secció serà quadrada i de cinquanta mil·límetres de costat (50 mm). 

 

Recepció 

 

Els conjunts de marc i tapa que no s'ajustin a les normes d'aquest apartat es rebutjaran. 

 

2.8.7. Tubs de formigó armat amb camisa de xapa 

 

Definició. 

 

Els tubs de formigó armat amb camisa de xapa tipus, amb junta soldada o junta de goma, està 

constituït per un tub intermig de xapa d’acer, amb doble revestiment de formigó, essent armat per 

l’exterior. 

 

Les peces de les juntes o les brides aniran soldades als extrems de la xapa. 

 

2.9. Materials per paviments 

 

Tot- artificial 

 

Els materials procediran de la trituració de pedra de cantera o grava natural.  El rebuig pel tamís 5 UNE 

serà com a mínim de setanta-cinc (75%) per cent. 

 

Composició granulomètrica. 

 

La corba granulomètrica del material estarà compresa en el fus 2N (50). 

 

Duresa 

 

El coeficient de desgast de Los Angeles segons la Norma NLT 149/72, serà inferior a trenta-cinc.(35). 

 

Plasticitat 

 

El material serà no plàstic. L’equivalent d’arena serà superior a trenta (30). 

 

Les anteriors determinacions es faran d’acord amb les Normes d’assaig: NTL-105/72, NTL-106/72 i 

NTL-113/72. 

 

Mescles bituminoses en calent 

 

L’execució d’aquesta unitat d’obra es realitzarà d’acord amb les prescripcions tècniques generals sobre 

mescles bituminoses en calent, Article 542, que apareix a la circular núm. 299/89T de 23 de Febrer de 

1989 amb les següents prescripcions particulars. 

 

Els àrids destinats a la fabricació de mescles bituminoses s’hauran de sotmetre a l’assaig d’identificació 

per raigs X, del que s’haurà de deduir que no tenen cap component expansiu. En cas contrari seran 

rebutjats i no es podran emprar. 

 

Serà també obligat el presentar el certificat emès per la pedrera de procedència dels àrids, on es facin 

constar que acompleixen totes les exigències del PG-3 per a ser utilitzats en la fabricació de mescles 

bituminoses. 
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Lligant hidrocarbonat. 

 

Característiques generals pels betums asfàltics: 

 

Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència quasi absoluta d'aigua.   

 

Ha de tenir una temperatura homogènia, ésser consistent i viscós, i flexible a baixes temperatures 

humides. 

 

Per a capa de base i intermèdia: 

 

BETUM ASFÀLTIC B-60/70:  

 

 Característiques del betum original: 

 

Penetració a 25º (NLT-124/84) ..................................................................................  6-7 mm 

Índex de penetració (NLT-181/84) ............................................................................. -0.7 - +1 

Punt de reblaniment. anella-bola (NLT-125/84) ..................................................... 48ºC - 57ºC 

Punt de fragilitat Fraass (NLT-182/84) ....................................................................... <=-8ºC 

Ductilitat a 25ºC (NLT-126/84) .................................................................................. .>=90 cm 

Solubilitat en tricloroetà (NLT-130/84) ......................................................................... 99,5% 

Contingut d'aigua, en volum (NLT-123/84) ................................................................ <=0,2% 

Punt d'inflació, vas obert (NLT-127/84) ..................................................................... >=235ºC 

Densitat relativa a 25ºC (NLT-122/84)........................................................................ >=1,00 

Contingut d'asfaltenos (NLT 131/72) .......................................................................... >=15% 

Contingut de parafines (NFT 66-015) ..........................................................................<4,5% 

 

 Característiques del residu de pel·lícula fina: 

 

1. Variació de massa (NTL-185/84) ........................................................................... <=0,8% 

2. Penetració a 25ºC (NLT-125/84) ........................................... >= 50% de la penetració original 

3. Augment del punt de reblaniment, anella-bola (NLT-125/84) ................................. <=9ºC 

4. Ductilitat a 25ºC (NLT-126/84) ............................................................................... >=50 cm 

Per a capa de trànsit es pot emprar: 

 Lligant millorat mitjançant l'addicció de polímers o asfalts naturals amb les següents 

característiques: 

 

1. Penetració (NLT 124/84) ......................................................................................... 55-70 

2. Punt de fragilitat Fraas (NLT 182/84) ....................................................................... <-15 

3. Punt de reblaniment (NLT 125/84) ............................................................................ >65 

4. Ductilitat (NLT-126/84) .............................................................................................. >30 

5. Flotador 60ºC ........................................................................................................... >2000 

6. Estabilitat emmagatzematge 

· Diferencia A i B ...................................................................................... <5 

· Diferencia penetració ........................................................................... <10 

7. Recuperació elàstica ................................................................................................. >70 

8. Contingut aigua..........................................................................................................<0,2 

9. Densitat relativa 25ºC/25ºC .......................................................................................>1,0 

10. Residu película fina. 

· Variació de massa ................................................................................<1.0 

· Penetració (25ºC, 100g, 5s) ................................................................. >65 

11. Variació A i B ......................................................................................................... -4+10 

12. Ductilitat (5ºC, 5cm/min) .......................................................................................... >15 

 

Totes les cisternes de betum que arribin a la planta hauran de disposar del corresponent certificat de 

característiques tècniques, una còpia del qual, es lliurarà al Laboratori de Control de Qualitat o a la 

Direcció d'Obra. 

 

Granulat gruixut. 

 

Els granulats a emprar a les mescles bituminoses procediran del matxucat i trituració de pedres de 

pedrera. El percentatge de partícules que presenten dos (2) o més cares de fractura segons la NLT 

358/87 no serà inferior al 100%. 

 

La naturalesa serà silícica a les capes de trànsit. 

 

El coeficient de desgast mitjà per l’assaig de Los Angeles, segons la Norma NLT-149/72, serà inferior a 30 

a les capes intermèdia i de base. A la capa de trànsit aquest coeficient serà inferior a vint-i-cinc (25) i a vint 

(20) a les drenants. 

 

El valor del coeficient de polit accelerat al granulat a emprar a capes de trànsit, inclòs a mescles 

drenants serà com a mínim de cinquanta centèsimes (0.50). El coeficient de polit accelerat es 

determinarà d'acord amb les Normes NLT-174/72 i NLT-175/73. 

 

L'índex de llenties de les diferents fraccions del granulat serà inferior a trenta (30), excepte a les 

mescles drenants que serà inferior a vint-i-cinc. 

 

Granulat fi. 
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El granulat a emprar a mescles bituminoses serà sorra natural, sorra provinent del matxucat o una 

mescla d'ambdós materials, exempts de pols, brutícia, argila i altres matèries estranyes. 

 

Les sorres naturals estaran constituïdes per partícules estables i resistents, i no hauran d'entrar a la 

mescla en proporció superior al deu per cent (10%) del pes total dels granulats. 

 

Les sorres artificials s'obtindran de materials que el seu coeficient de desgast a Los Angeles, acompleixi 

les condicions del granulat gruixut. 

 

L'equivalent de sorra, segons NLT-113/72, serà superior a seixanta cinc (65) per a les sorres artificials i 

setanta cinc (75) per a les naturals. 

 

Filler. 

 

El filler serà en un cent per cent (100%) d'aportació a les capes de trànsit i intermèdia, i en un cinquanta 

per cent (50%) a la capa base. 

 

La corba granulomètrica del filler estarà compresa dins dels límits següents: 

 

 Tamís UNE % Passa 

 0.63 mm 100 

 0.32 mm 95-100 

 0.16 mm 90-100 

 0.080 mm 70-100 

 

En cas d'emprar un ciment com a filler la quantitat de calç lliure no ha de ser superior al tres per cent 

(3%). 

 

Tipus i composició de la mescla. 

 

Les mescles bituminoses a emprar a les capes de trànsit, base i intermèdia, acompliran les següents 

condicions corresponents a l'assaig Marshall (NLT-159/86), excepte les mescles drenants que es 

caracteritzaran per l'assaig càntabre (NLT 352/86). 

 

CONCEPTE RODADURA INTERMITJA BASE 

Tipus de mescla 

taula 542.6            S-12 S-20 G-20 

Relació ponderal 

entre filler i betum    1.3  1.2        1.0 

núm. de cops per cara    75          75         75 

Estabilitat en KN mínims     10        10         10 

Deformació en mm      2 a 3,5 2 a 3,5     2 a 3,5 

% de solcs en mescla   4 a 6 4 a 8        4 a 9 

% de solcs a granulats  15       14         13 

% Pèrdues al Càn- 

tabre (25°C)          ----- ----- ----- 

% Pèrdues al Càn- 

tabre en humit (25°C)  ----- ----- ----- 

 

2.9.1.  Regs d’adherència 

 

L'execució d'aquesta unitat d'obra es realitzarà d'acord amb les prescripcions tècniques generals sobre 

regs d'adherència, Article 531, que apareix a la circular nº 294/87 T de 23 de Desembre de 1987, amb les 

següents prescripcions particulars. 

 

Lligant. 

 

El lligant a emprar serà segons l'Article 213 del PG-3 (Ordre Ministerial de 21 de gener de 1988, BOE 

del 3 de febrer), una emulsió catiònica ECR-1, amb un contingut mínim de betum del cinquanta set per 

cent (57%), excepte que el Contractista proposi un altre tipus de lligant i aquest sigui acceptat pel 

Director de l'Obra. 

 

Dotació de lligant. 

 

La dotació de lligant residual serà de cinc-cents grams per metre quadrat (500 gr/m2). No obstant, el 

Director de l'Obra podrà modificar la dotació a la vista de les proves realitzades. 
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2.9.2.  Granulats per a regs d’emprimació 

 

El granulat pels regs d'imprimació serà sorra natural, sorra procedent del matxucat o bé una barreja dels 

dos materials, exempt de pols, brutícia, argila o d'altres matèries estranyes. 

 

Les característiques d'aquest granulat hauran d'acomplir les especificacions de l'article 530.2 del PG-3. 

 

2.9.3.  Emulsions bituminoses 

 

Les emulsions bituminoses compliran allò establert per l'Article 213 del PG-3 i modificat per Ordre 

Ministerial de 21 de Gener de 1988, publicat al B.O.E. del 3 de Febrer de 1988. 

 

Les emulsions bituminoses a utilitzar a l'obra, seran: 

Emulsió asfàltica tipus ECR-1 a regs d'adherència. 

Emulsió asfàltica tipus ECI a regs d'emprimació 

Emulsió asfàltica tipus ECR-2 en tractaments superficials. 

 

2.9.4.  Reg de curat 

 

S'aplicarà l'article 532 del PG-3 modificat por l'Ordre Circular Núm. 249/87T de 1987. 

 

2.9.5. Vorades 

 

Es defineixen com vorades les peces de pedra o elements prefabricats de formigó col·locats sobre una 

solera adequada, que constitueixen una faixa o cinta que delimita la superfície de la calçada, la d'una 

voravia o la d'una andana. 

 

2.9.6. Morter 

 

Si no s'especifica res en contra, el tipus de morter a utilitzar serà el morter de ciment designat com 450 en 

l'apartat 2.2.5. d'aquest Plec. 

 

2.9.7. Vorades de pedra 

 

Condicions generals 

 

Les vorades de pedra hauran d'acomplir les següents condicions: 

- Ser homogènies, de gra fi i uniforme, de textura compacta. 

- No presentar fissures, pels, porositats interiors, nòduls, zones meteoritzades i restes orgànics. 

Donaran so clar al colpejar amb martell. 

- Tenir adherència amb els morters. 

 

Forma i dimensions 

 

La forma i dimensions de les vorades de pedra seran les senyalades en els Plànols. 

 

La longitud mínima de les peces serà d'un metre (1 m), tot i que en subministraments grans s'admetrà que 

el deu per cent (10%) de les peces tinguin una longitud compresa entre seixanta centímetres (60 cm) i un 

metre (1 m). Les seccions extremes hauran de ser normals a l'eix de la peça. 

 

En les mesures de les seccions transversals s'admetrà una tolerància de deu mil·límetres (10 mm), en més 

o menys. 

 

La secció transversal de les vorades corbes serà la mateixa que la de les rectes, i la seva directriu 

s'ajustarà a la curvatura de l'element constructiu en que vagin a ésser col·locades. 

 

Les parts que es veuen de les vorades hauran d'estar llaurades amb punxó o escoda, i les operacions de 

llaurat es determinaran amb massot mitjà. Els dos centímetres (2 cm) superiors de les cares interiors es 

llauraran amb escarpa. La resta de la vorada es treballarà a cop de martell, refinant-se amb punxó les 

cares de junta, fins a obtenir superfícies aproximadament planes i normals a la directriu de la vorada. 

 

Qualitat 

 

- Pes específic net: No serà superior a dos mil cinc-cents quilograms per metre cúbic (2.500 kg/m3). 

- Resistència a compressió: No serà inferior a mil tres-cents quilograms-força per centímetre quadrat 

(1.300 kgf/cm2). 

- Coeficient de desgast: Serà inferior a tretze centèsimes de centímetre (0,13 cm). 

- Resistència a la intempèrie: Posades les vorades a vint (20) cicles de congelació, a la fi d'ells no 

presentaran esquerdes, descrostats, ni cap alteració visible. 

 

Aquestes determinacions es faran d'acord amb les Normes UNE 7067, UNE 7086 i UNE 7070. 
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2.9.8. Vorades prefabricades de formigó 

 

Condicions generals 

 

Les vorades prefabricades de formigó s'executaran amb formigons de tipus H-200 o superior, segons 

l'apartat 2.1.5. "Formigons", fabricats amb àrid procedent de mallat de vint mil·límetres (20 mm) de mesura, 

i ciment Portland 350. 

 

Els Plànols definiran el tipus de formigó a utilitzar, així com les característiques de les cares vistes de la 

vorada. 

 

Forma i dimensions 

 

La forma i les dimensions de les vorades de formigó seran les senyalades en els Plànols. 

 

La secció transversal de les vorades corbes serà la mateixa que la de les rectes, i la directriu s'ajustarà a la 

curvatura de l'element constructiu en que vagin col·locades. 

 

La longitud mínima de les peces serà d'un metre (1 m). 

 

S'admetrà una tolerància, en les dimensions de la secció transversal, de deu mil·límetres, en més o en 

menys (± 10 mm). 

 

 

2.9.9. Llosa  de peces  prefabricades de formigó 

 

Condicions generals 

 

Els ciments acompliran els requisits especificats en el Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la 

Recepció de Ciments vigent, i la comprovació de les característiques d'assaig que es fixen en aquest Plec. 

 

Els àrids estaran nets i desproveïts de fins i de matèria orgànica, d'acord amb les Normes UNE 7082 i UNE 

7135. 

 

Característiques geomètriques 

 

Les peces prefabricades estaran perfectament modelades i la seva forma i dimensions seran les 

senyalades en els Plànols corresponents. 

 

Les toleràncies admissibles en les mesures nominals dels costats seran del zero tres per cent, en més o en 

menys (± 0,3%), mesurades sobre una longitud de deu centímetres (10 cm). 

 

El gruix d'una peça  pres en diferents punts dels contorns, amb excepció dels rebaixos de la cara o del 

dors, no variarà en més del vuit per cent (8%) del gruix màxim i no serà inferior a tres centímetres (3 cm). 

 

El gruix de la capa de petjada, amb excepció dels rebaixos de la cara, serà sensiblement uniforme i no 

inferior, en cap punt, de quatre mil·límetres (4 mm). 

 

La desviació màxima d'una aresta respecte a la màxima recta serà de l'u per mil (1 ‰); i la separació d'un 

vèrtex qualsevol, respecte al pla format per uns altres tres, no serà superior a cinc dècimes de mil·límetre 

(± 0,5 mm), en més o en menys. 

 

Aspecte i estructura 

 

Les peces hauran d'acomplir la condició inherent a la cara vista. Aquesta condició s'acompleix si, en el 

moment d'efectuar el control de recepció, trobant-se aquestes en l'estat sec, aquesta cara resulta ben llisa i 

no presenta un percentatge de panots defectuosos superior al cinc per cent (5%) sobre la partida. 

 

L'estructura de cada capa serà uniforme en tota la superfície de fractura, sense presentar escatadures ni 

porus visibles. 

 

Característiques físiques 

 

Resistència mecànica 

Valor mitjà de  4 provetes més gran o igual a 4Mpa. 

Valor individual  més gran o igual a 3.2Mpa. 

Resistència al desgast per abrasió (Assaig d’abrasió dels “Disc ample”. 

Cap de les  4 provetes pot tenir un desgast individual superior a 21mm. 

Absorció d'aigua 

 

S’acceptarà que existeix una impermeabilitat  a l’aigua suficient quan s’acompleixi  per 4 provetes  que 

l’absorció total individual  no sigui superior al 6%. Les peces, l’absorció total de les quals sigui inferior al 6% 

s’entén que són resistents a les gelades. 
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2.10. Materials per a tancaments i divisòries 

 

2.10.1. Supermaons 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Peces d’argila cuita utilitzades en el ram de paleta (faç anes vistes o revestides, estructures portants i 

no portants, murs i divisòries interiors, tant a edificació com a enginyeria civil) 

 

S'han considerat els tipus següents: 

 

 En funció de la densitat aparent: 

- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides 

- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i  amb una densitat aparent  mes gran 

de 1000 kg/m3 

 En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió: 

- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de no 

assolir-se inferior al 5%. 

- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la categoria I. 

 

En funció  del volum i disposició de forats: 

- Peces massisses 

- Peces calades 

- Peces alleugerides 

- Peces foradades 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Peça ceràmica amb una llargària més gran o igual a 30 cm i un gruix inferior a 14 cm, amb forats a la 

testa, obtingut per un procés d'extrussió mecànica i cocció d'una pasta argilosa i, eventualment, d'altres 

matèries. 

 

Les peces  han de presentar regularitat de dimensions i de forma. No ha de tenir esquerdes, forats, 

exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes. Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, 

cremades, etc. i la uniformitat de color en el maó  i en el conjunt de les remeses ha de complir les 

condicions subjectives requerides per la DF. 

 

 La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en els 

envanets i parets de la peça durant la seva manipulació  o col·locació. 

 

Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser colpejat i un 

color uniforme en fracturar-se. 

 

 El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l’ordre de llarg, 

ample i alt. 

 

Volum de forats: 

- Massís:  <= 25% 

- Calat:  <= 45% 

- Alleugerit:  <= 55% 

- Foradat:  <= 70% 

 

Volum de cada forat:  <= 12,5% 

Gruix total dels envanets ( relació amb el gruix total): 

- Massís:  >= 37,5% 

- Calat:  >= 30% 

- Alleugerit:  >= 20% 

 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades 

segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 

 

Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals: 

- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1):  >= 5 N/mm2, >= valor declarat per el fabricant , amb 

indicació de categoria I o II 

- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat per el fabricant 

- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5 ):  <= valor declarat per el fabricant, amb indicació 

de la seva categoria 

 

Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències davant el foc: 

- Classe de reacció al foc: exigència en funció  del contingut en massa o volum, de materials orgànics 

distribuïts de forma homogènia: 

     - Peces amb <= 1,0%:  A1 

      - Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1) 

 

Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques: 

- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <= valor declarat per el fabricant, amb indicació  de 

la categoria 

- Forma de la peça (UNE-EN 771-1) 

- Especificacions dels forats: Disposició, volum, superfície, gruix dels envanets (UNE-EN 772-3) 
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- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13) 

- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13):  El valor declarat per el fabricant ha d’estar dins dels 

límits segü ents en funció de la categoria. 

     - D1:  <= 10% 

     - D2:  <= 5% 

     - Dm:  <= desviació declarada per el fabricant en % 

 

Caracterí stiques essencials en peces per als usos previstos en l’apartat 4.1 del DB HE 1: 

- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745) 

- Permeabilitat al vapor d’aigua (UNE-EN 1745) 

 

Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig reiteratiu sobre aigua 

en ebullició i la dessecació posterior a una temperatura de 105°C) en més de 10% si el maó és per a 

revestir i un 5% si es de cara vista,  ni han de provocar més escrostonaments dels admesos un cop 

s'hagi submergit en aigua un temps mínim de 24 h. 

 

PECES LD:  

 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades 

segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 

 

Caracterí stiques essencials: 

- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 

     - Durabilitat (resistència gel/desgel) 

 

Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals: 

 - Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensió >= 400 mm i envanets exteriors < a 12 

mm que hagin d’anar revestides amb un lliscat: 

     - Expansió per humitat (UNE-EN 772-19) 

- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 

     - Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat per el fabricant ha d’estar 

dins dels límits especificats a la UNE-EN 771-1 en funció de la categoria 

 

Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques: 

 - Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  <= 1000 kg/m3 

 

PECES HD: 

 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades 

segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 

 

Caracterí stiques essencials: 

- Durabilitat (resistència gel/desgel):  Indicació de la categoria en funció del grau d’exposició 

Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals: 

- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19) 

- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 

     - Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat per el fabricant ha d’estar 

dins dels límits especificats a la UNE-EN 771-1 en funció de la categoria 

 

Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques: 

- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  >= 1000 kg/m3 

 

Característiques essencials en peces per a us en cara vista o en barreres anticapil·laritat: 

- Absorció d’aigua:  <= valor declarat per el fabricant 

      - Cara vista (UNE-EN 771-1) 

      - Barreres anticapil.laritat (UNE-EN 772-7) 

 

Caracterí stiques complementàries: 

- Succió immersió 60 ± 2 s (UNE-EN 772-11) :  <= valor declarat per el fabricant 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica. 

Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb 

terres que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves 

característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.). 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla 

cocida. 

UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de 

arcilla cocida. 
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Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 

 

2.10.2. Peces ceràmiques per a soleres 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Encadellat amb forats a la testa, obtingut per un procés d'extrussió mecànica i cocció d'una pasta 

argilosa i, eventualment, d'altres matèries. 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

 

La peça ha de tenir les cares longitudinals amb un disseny que garanteixi la transmissió dels esforços 

de flexió de les peces col·locades de costat. 

 

Ha de tenir una textura uniforme i ha d'estar suficientment cuit, la qual cosa s'ha d'apreciar pel so agut 

en ser colpejat i per l'uniformitat de color en fracturar-se. 

 

Ha de tenir forats a la testa. 

 

Els pinyols de calç no han de reduir la seva resistència (després de l'assaig reiteratiu sobre aigua en 

ebullició i la dessecació posterior a una temperatura de 105°C) en més d'un 15%, ni han de provocar 

més escrostonaments dels admesos un cop s'hagin submergit en aigua un temps mínim de 24 h. 

 

La forma d'expressió de les mesures és: Llarg x ample x gruix. 

Llarg:  >= 50 cm 

Càrrega admisible a flexió (UNE 67-042):  >= 1,25 kN 

Fissures: nombre màxim de peçes afectades d'una mostra de 6 unitats: 1 

Toleràncies: 

- Llarg (UNE 67-044):  ± 1,5% llarg 

- Ample (UNE 67-044):  ± 2% ample 

- Gruix (UNE 67-044):  ± 2 mm 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Empaquetats sobre palets. 

 

Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d’un espai habitable, el 

fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats higrotèrmiques següents: 

- Conductivitat tèrmica (W/mK) 

- Factor de resistència a la difusió del vapor d’aigua 

 

Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb 

terres que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves 

característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.). 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

*UNE 67041:1988 Tableros cerámicos de arcilla cocida para cubiertas. Designación y especificaciones. 

 

 

2.10.3. Rajoles ceràmiques esmaltades i gres 

 

DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

DEFINICIÓ: 

 

Rajoles ceràmiques per a revestimets, verticals o horitzontals, obtingudes d'una pasta d'argila, silici, 

fundents i colorants, cuita. 

 

S'han considerat les peces següents: 

     - Rajola de València 

     - Rajola ceràmica esmaltada 

     - Rajola ceràmica extruïda 

     - Rajola de gres extruït esmaltat 

     - Rajola de gres porcellànic premsat esmaltat 

     - Rajola de gres premsat esmaltat 

 

Es consideren quatre tipus, del 1 al 4. 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

 

Ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. Els angles i les arestes han de ser 

rectes i la cara vista plana. 
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Aspecte superficial: peces sense defectes visibles (UNE_EN ISO 10545-2 ):  >= 95% 

 

Resistència a la flexió (UNE_EN ISO 10545-4): 

     - Rajoles de valència o ceràmica:  >= 150 kg/cm2 

     - Rajoles de gres extruït:  >= 200 kg/cm2 

     - Rajoles de gres premsat:  >= 275 kg/cm2 

 

Duresa a les ratllades (UNE 67-101): 

+-------------------------------------+ 

¦           Rajola            ¦Duresa ¦ 

¦-----------------------------¦-------¦ 

¦Rajola de valència           ¦ >= 3  ¦ 

¦Rajola ceràmica per a parets ¦ >= 3  ¦ 

¦Rajola ceràmica per a terres ¦ >= 5  ¦ 

¦Gres esmaltat                ¦ >= 5  ¦ 

¦Gres sense esmaltar          ¦ >= 6  ¦ 

+-------------------------------------+ 

 

Resistència als productes de neteja i als additius per a aigües de piscines: 

     - Rajola de valència o ceràmica o gres esmaltat : >= classe B (UNE_EN ISO 10545-14) 

     - Rajola de gres sense esmaltar: >= classe C (UNE_EN ISO 10545-13) 

 

Resistència a les taques (UNE_EN ISO 10545-14): 

     - Rajola de valència o ceràmica o gres esmaltat:  >= classe 2 

 

Resistència a l'abrasió: 

+--------------------------------------------------------------+ 

¦           Rajola            ¦ Tipus  ¦Resistència a l'abrasió¦ 

¦-----------------------------¦--------¦-----------------------¦ 

¦                             ¦   1    ¦   >= classe IV        ¦ 

¦                             ¦--------¦-----------------------¦ 

¦                             ¦   2    ¦   >= classe III       ¦ 

¦Rajola de ceràmica           ¦--------¦-----------------------¦ 

¦esmaltada                    ¦   3    ¦   >= classe II        ¦ 

¦(UNE_EN_ISO 10545-7)         ¦--------¦-----------------------¦ 

¦                             ¦   4    ¦   >= classe I         ¦ 

¦-----------------------------¦--------¦-----------------------¦ 

¦                             ¦   1    ¦   >= classe IV        ¦ 

¦                             ¦--------¦-----------------------¦ 

¦                             ¦   2    ¦   >= classe III       ¦ 

¦Rajola de gres               ¦--------¦-----------------------¦ 

¦esmaltat                     ¦   3    ¦   >= classe II        ¦ 

¦(UNE_EN_ISO 10545-7)         ¦--------¦-----------------------¦ 

¦                             ¦   4    ¦   >= classe I         ¦ 

¦-----------------------------¦--------¦-----------------------¦ 

¦Rajola de gres sense         ¦Premsat ¦   <= 205 mm3          ¦ 

¦esmaltar (UNE_EN ISO 10545-6)¦--------¦-----------------------¦ 

¦                             ¦extruït ¦   <= 300 mm3          ¦ 

+--------------------------------------------------------------+ 

Absorció d'aigua (UNE_EN ISO 10545-3): 

+----------------------------------------+ 

¦        Rajola         ¦Absorció d'aigua¦ 

¦-----------------------¦----------------¦ 

¦De valència o ceràmica ¦  10 - 20 %     ¦ 

¦Gres premsat           ¦  <= 1,5 %      ¦ 

¦Gres extruït           ¦  <= 3 %        ¦ 

+----------------------------------------+ 

Coeficient de dilatació tèrmica lineal (UNE_EN ISO 10545-8): 

+---------------------------------------------------------------+ 

¦       Rajola          ¦  Coeficient dilatació tèrmica lineal  ¦ 

¦-----------------------¦---------------------------------------¦ 

¦De valència o ceràmica ¦         <= 9 x 10 E -6°C              ¦ 

¦Gres premsat           ¦         <= 9 x 10 E -6°C              ¦ 

¦Gres extruït           ¦ >= 5 x 10 E -6°C    <= 13 x 10 E -6°C ¦ 

+---------------------------------------------------------------+ 

 

Ha de complir les condicions requerides per la D.F. 

 

RAJOLES DE VALÈNCIA O CERÀMIQUES: 

Toleràncies: 

     - Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació: 

          - Costat <= 12 cm:  ± 0,75% 

          - Costat > 12 cm:  ± 0,5% 

     - Gruix: 

          - 46 - 400 peces/m2:  ± 0,5 mm 

          - 16 - 45 peces/m2:  ± 0,6 mm 

          - <= 15 peces/m2:  ± 0,7 mm 
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     - Rectitud de costats:  ± 0,3% 

     - Planor: + 0,5%, - 0,3% 

     - Ortogonalitat:  ± 0,5% 

 

Totes aquestes toleràncies s'han de verificar segons la UNE_EN ISO 10545-2. 

 

RAJOLA DE GRES PREMSAT: 

 

Toleràncies: 

     - Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació: 

          - 15 - 25 peces/m2:  ± 0,6% 

          - 26 - 45 peces/m2:  ± 0,75% 

          - 46 - 115 peces/m2:  ± 1% 

     - Gruix: 

          - 15 - 45 peces/m2:  ± 5% 

          - 46 - 400 peces/m2:  ± 10% 

     - Rectitud de costats: 

          - 15 - 115 peces/m2:  ± 5% 

          - 116 - 400 peces/m2:  ± 0,75% 

     - Planor: 

          - 15 - 115 peces/m2:  ± 0,6% 

          - 116 - 400 peces/m2:  ± 1% 

     - Ortogonalitat: 

          - 15 - 115 peces/m2:  ± 0,6% 

          - 116 - 400 peces/m2:  ± 1% 

 

Totes aquestes toleràncies s'han de verificar segons la UNE_EN ISO 10545-2. 

 

RAJOLA DE GRES: 

 

Toleràncies: 

     - Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació:  ± 2% 

     - Gruix:  ± 10% 

     - Rectitud de costats:  ± 0,6% 

     - Planor:  ± 1,5% 

     - Ortogonalitat:  ± 1% 

 

Totes aquestes toleràncies s'han de verificar segons la UNE_EN ISO 10545-2. 

 

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Empaquetades en caixes. Les peces i/o l'embalatge han d'estar marcats amb les 

indicacions següents: 

     - Nom del fabricant o marca comercial 

     - Primera qualitat 

     - Denominació i designació segons normativa vigent 

     - Dimensions nominals 

     - Acabat superficial: 

          - UGL sense esmaltar 

          - GL esmaltades 

Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 

 

UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 

 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

RAJOLA DE VALÈNCIA O CERÀMICA: 

 

*UNE 67159:1985 Baldosas cerámicas prensadas en seco con absorción de agua E >10% (Grupo BIII). 

*UNE 67159/1M:1992 Baldosas cerámicas prensadas en seco con absorción de agua E> 10%. (Grupo 

BIII). 

RAJOLA DE GRES PREMSAT: 

*UNE 67176:1985 Baldosas cerámicas prensadas en seco con baja absorción de agua (E menor igual 

3%) Grupo B I. 

*UNE 67176/1M:1992 Baldosas cerámicas prensadas en seco con baja absorción de agua (E<= 3%). 

Grupo BI. 

RAJOLA DE GRES EXTRUÏT: 

*UNE 67121:1985 Baldosas cerámicas extruidas con baja absorción de agua (E menor o igual 3%) 

grupo A1. 

*UNE 67121:1986 ERR Baldosas cerámicas extruidas con baja absorción de agua (E menor o igual 

3%)-Grupo A1. 

*UNE 67121/1M:1992 Baldosas cerámicas extruidas con baja absorción de agua. (E<= 3%). (Grupo 

A1). 
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2.10.4. Vidres emmotllats 

 

DEFINICIÓ: 

 

Peça de vidre translúcida i incolora obtinguda per premsatge de la massa de vidre fos en un motlle, 

sotmesa posteriorment a un tractament de recuita, de 25 a 50 mm de gruix. 

 

S'han considerat els tipus de vidre emmotllat següents: 

- Peça doble composta per dues peces senzilles íntimament unides, que formen una cambra estanca 

d'aire deshidratat 

- Peça senzilla 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

 

No ha de tenir defectes que puguin afectar la seva resistència (escumes, fils, llàgrimes, etc.) ni defectes 

detectables a la vista (d'homogeneïtat, de vitrificació, de recuita, etc.). 

 

La difusió lluminosa ha de ser uniforme. 

 

La peça de vidre emmotllat ha de tenir el perfil adequat per a garantir l'adherència amb el formigó. 

 

Pes: 

+----------------------------------------+ 

¦Dimensions del vidre (mm)  ¦  Pes (kg)  ¦ 

¦---------------------------¦------------¦ 

¦      190 x 190 x 3        ¦   1,25     ¦ 

¦      300 x 60 x 40        ¦   1,35     ¦ 

¦      305 x 147 x 3        ¦   1,65     ¦ 

¦      240 x 115 x 8        ¦   4,08     ¦ 

¦      200 x 200 x 8        ¦   5,8      ¦ 

¦      240 x 240 x 80       ¦   7,5      ¦ 

+----------------------------------------+ 

 

Duresa al ratllat (Mohs):  >= 6,5 

 

PEÇA DOBLE AMB CAMBRA D'AIRE: 

 

Coeficient de transmissió tèrmica: 

- Paraments exteriors:  <= 3 kcal/h m2°C 

- Paraments interiors:  <= 2 kcal/h m2°C 

Índex d'atenuació acústica global 

entre 125 i 4000 Hz (ISO R-140):  >= 41 dB 

Toleràncies: 

- Gruix:  ± 3 mm 

 

PEÇA SENZILLA: 

Coeficient de transmissió tèrmica: 

- Paraments exteriors:  <= 4,5 kcal/h m2°C 

- Paraments interiors:  <= 3,2 kcal/h m2°C 

Índex d'atenuació acústica global entre 125 i 4000 Hz (ISO R-140):  >= 45 dB 

Toleràncies: 

- Gruix:  ± 2 mm 

 

 

2.11. Materials per a cobertes 

 

2.11.1. Teules de ceràmica 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Teula de ceràmica, obtinguda per un procés d'emmotllament, d’extrusió o de premsat, assecatge i cuita 

d'una pasta argilosa. 

 

S'han considerat els tipus següents: 

- Teula àrab d'elaboració mecànica 

- Teula àrab manual 

- Teula plana 

- Teula romana 

- Lloseta de ceràmica 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

 

El tipus de teula, la seva forma, dimensions i color, han de correspondre a les especificacions de la DT. 

El fabricant ha de garantir les característiques estructurals, geomètriques, físiques i mecàniques de les 

teules i la seva compatibilitat amb el sistema de col·locació previst, d’acord amb la norma UNE-EN 

1304. 

 

No han de tenir defectes que impedeixin la col·locació adequada, ni defectes estructurals, com ara 
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trencaments, ampolles, cràters, escrostonaments, fissures estructurals o superficials ni pèrdua del taló. 

 

La teula d'elaboració mecànica, ha de tenir una textura llisa i uniforme a tota la superfície. En trencar-la, 

la fractura ha de ser uniforme i de gra fi. 

 

Excepte les teules flamejades, envellides o destonificades , la resta ha de tenir un color uniforme a tota 

la superfície. 

 

La teula romana ha de tenir un forat fet o insinuat, la teula plana dos. 

 

Com a mínim el 50% de les teules ha de portar una marca indeleble i llegible amb la següent 

informació: 

- Nom del fabricant i tipus de producte 

- País d’origen 

- Any i mes de producció 

Les teules amb impermeabilitat de categoria 2, només es poden d’utilitzar per a fer cobertes sobre un 

sostre estanc a l’aigua. Per altres situacions les teules i els accessoris han de ser de categoria 1, 

segons assaig EN 539-1. 

 

Les teules per utilitzar a la zona d’Espanya, França, Grècia i Portugal, han de passar amb èxit l’assaig 

de gelabilitat pel mètode C segons EN- 539-2. 

 

Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d’un espai habitable, el 

fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats higrotèrmiques següents: 

- Conductivitat tèrmica (W/mK) 

- Factor de resistència a la difusió del vapor d’aigua 

 

El fabricant ha de garantir que el material subministrat compleix els valors declarats, en el seu cas, per 

les propietats de la designació. 

 

Diàmetre dels forats per a clavar-les:  >= 0,3 cm 

Separació dels forats al cantell:  >= 2,5 cm 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Empaquetades sobre palets. 

Han d’anar acompanyades d’un albarà amb les següents dades: 

- Referència a la norma EN 1304 

- Categoria de impermeabilitat de la teula segons EN 539-1 

- Tipus d’assaig a la gelada que ha superat segons EN 539-2 

- Propietats higrotèrmiques (segons l’article 4.1 del DB HE1) 

 

Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb 

terres que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves 

característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.). 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

*UNE-EN 1304:1999 Tejas de arcilla cocida para colocación discontinua. Definiciones y 

especificaciones de producto. 

*UNE-EN 1304/A1:2000 Tejas de arcilla cocida para colocación discontinua. Definiciones y 

especificaciones de producto. 

 

 

2.12. Materials per a senyalització i abalisament 

 

2.12.1. Marques vials. 

 

Les marques vials acompliran amb allò establert a la Norma 8.2.- I.C. "Marques Vials", aprovada per O.M. 

de 16 de Juliol de 1987 i la Norma 8.3-IC: “Marques vials”. 

 

També acompliran allò especificat als Articles 278 i 289 del P.P.T.G. i a més a més les Prescripcions 

Tècniques obligatòries que s'indiquen a continuació: 

 

a) El valor del coeficient W1 a que es refereix l'Article 278.5.3 del PG-3, no serà inferior a 7. També, 

cap dels assaigs del grup b) de l'Article 278.5.1.2, podrà treure una qualificació nul·la. 

b) El valor inicial de la retroreflexió, mesurada entre 48 i 96 hores després de l'aplicació de la pintura, 

serà com a mínim de 300 milicandeles per lux i metre quadrat. 

c) El valor de la retroreflexió als 6 mesos de l'aplicació serà com a mínim de 160 milicandeles per lux 

i metre quadrat. 

d) El grau de deteriorament de les marques vials, mesurat als 6 mesos de l'aplicació, no serà superior 

al 30% a les línies de l'eix o de separació de carrils, ni al 20% a les línies del vorell de la calçada. 

e) Si els resultats dels assaigs, realitzats amb arranjament a quant es disposa a l'Ordre Circular nº 

292/86 T. no acomplissin els requisits dels Plecs de Prescripcions Tècniques, tant Generals com 
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Particulars, les corresponents partides de materials seran rebutjades, no es podran aplicar. En cas 

de que el Contractista hagués procedit a pintar marques vials amb aquests materials, haurà de 

tornar a realitzar l'aplicació, a costa seva, en la data i termini que fixi el Director. 

 

Abans d'iniciar l'aplicació de marques vials o el seu repintat serà necessari que els materials a utilitzar -

pintura blanca i microesferes de vidre- siguin assajades per Laboratoris Oficials del Ministeri d'Obres 

Públiques i Urbanisme, per a de determinar si acompleixen les especificacions vigents, Article 278 i 289 

respectivament, del PG-3. 

 

És molt important per a la comprovació dels materials la correcta presa de mostres, la qual s'haurà de fer 

amb els següents criteris: 

 

a) De tota obra de marques vials, sigui gran o petita, s'enviarà als Laboratoris Oficials, per a 

la seva identificació, un envàs de pintura original (normalment de 25 o 30 Kg) i un sac de 

microesferes de vidre (normalment de 25 Kg), i es deixarà  un altre envàs com a mínim, 

de cada material, sota custòdia del Director, per a poder realitzar assaigs de contrast en 

cas de dubte. 

b) A les obres on s'utilitzin grans quantitats de pintura i microesferes de vidre, es realitzarà un 

mostreig inicial aleatori, a raó d'un pot de pintura i un sac de microesferes de vidre per 

cada 100 Kg. d'aplec de material, enviant després un pot i un sac presos a l'atzar entre els 

anteriorment mostrejats, i reservant la resta de la mostra fins a l'arribada dels resultats del 

seu assaig. Un cop confirmada la idoneïtat dels materials, els pots de pintura i sacs de 

microesferes de vidre presos com a mostra principal podran tornar-se al Contractista per a 

la seva utilització. 

c) Els Laboratoris Oficials realitzaran, com més aviat millor, els assaigs complerts indicats als 

Articles 278 i 289 del PG-3, enviant els resultats al Director el més ràpidament possible 

(tèlex, telegrama, etc.), indicant si s'acompleixen totes les prescripcions o si és necessari 

enviar una nova mostra per a fer assaigs de contrast, davant l’ incompliment d'alguna 

d'elles. 

 

Un cop rebuda la confirmació de que els materials enviats a assajar acompleixen les especificacions, el 

Director podrà autoritzar el començament de les mateixes. 

 

a) Durant l'execució de les marques vials, personal responsable davant el Director procedirà 

a prendre mostres de pintura directament de la pistola de la màquina, a raó de dos pots de 

2 Kg per lot d'acceptació, un dels quals enviarà al Laboratori Central d'Estructures i 

Materials per a que es realitzin assaigs d'identificació, reservant l'altre fins a l'arribada dels 

seus resultats, per assaigs de contrast. 

b) Igualment es procedirà a la presa de mostres de pintura i microesferes de vidre aplicades 

sobre el paviment, mitjançant la col·locació d'unes xapes metàl·liques de 30 x 15 cm. i un 

gruix de 1 a 2 mm. o sobre la superfície d'aquell, al llarg de la línia per on ha de passar la 

maquinària i en sentit transversal a l'anomenada línia. Aquestes xapes hauran d'estar 

netes i seques i, un cop dipositades de pintura i microesferes, es deixaran assecar durant 

mitja hora abans de recollir-les amb cura i desar-les en un paquet per enviar-les al Labo-

ratori Central d'Estructures i Materials per a comprovar els rendiments aplicats. 

c) El nombre aconsellable de xapes per a controlar cada lot d'acceptació serà de 10 a 12, 

espaiades 30 o 40 m. Les xapes s'hauran de marcar amb la indicació de l'obra, lot, punt 

quilomètric i carretera a què corresponen. 

d) A part de les confirmacions enviades al Director si els materials assajats acompleixen les 

especificacions, el Laboratori Central d'Estructures i Materials redactarà un informe per 

cada mostra de pintura identificada on, a més dels valors individuals de cada assaig, 

figurarà el Coeficient de Valoració W1 a que es refereix l'Article 278.5.3 del PG-3. 

e) També el Director rebrà els informes corresponents a les microesferes de vidre, assaigs 

d'identificació de pintures preses directament de la màquina i de les xapes recollides 

durant l'execució de la marca vial. 

f) El grau de deteriorament s'avaluarà mitjançant inspeccions visuals periòdiques als 3, 6 i 

12 mesos de l'aplicació, realitzant, quan sigui notable, fotografies que es comparen amb el 

patró fotogràfic homologat per l'Àrea de Tecnologia de la Direcció General de Carreteres. 

g) La intensitat reflexiva s'haurà de mesurar entre les 48 a 96 hores de l'aplicació de la marca 

vial, i als 3, 6 i 12 mesos, mitjançant un retroreflectòmetre digital. 

 

2.12.2. Senyalització vertical. 

 

Acompliran allò especificat a l'Article 701 del PG3 “ Senyales y carteles verticales de circulación “ de l’ 

Ordre de 28 de desembre de 1999. L'encastament dels pals metàl·lics s'efectuarà  amb formigó del tipus 

fck=15 N/mm2. Els cartells, pòrtics, banderoles i elements de sustentació hauran de ser capaços de 

suportar en condicions adequades de seguretat una pressió de vent de 200 Kg/m2. 

 

2.12.3. Abalisament. 

 

El material reflectant dels captafars serà tal que col·locades aquestes a l'alçada que han de quedar 

sobre el terreny i separades vint metres (20 m) les unes de les altres, enfocant-les amb la llum curta d'un 

vehicle lleuger des d'una distància de vint metres (20 m), des de la primera s'apreciïn de manera 

raonable les cinc (5) primeres i amb llum llarga, les deu (10) primeres. 

 

La superfície reflectant de cada captafar, serà de cinquanta fins a seixanta centímetres quadrats (50-60 

cm2). 
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Els reflectants o captafars hauran d'estar garantits per un mínim de cinc (5) anys. La garantia per cinc anys 

(5) significarà que si abans de transcorreguts aquests, la reflectància del captafar es redueix a menys d'un 

setanta per cent (70%) de la reflectància original, l'Empresa Constructora que realitzi el muntatge es 

compromet a reposar-les. 

 

Es prendran una sèrie de mostres escollides a l'atzar, de cada partida, amb part de la qual es faran proves 

d'envelliment artificial, estabilitat atmosfèrica salina i altres proves, els resultats de les quals hauran de ser 

positius a judici de l'Enginyer Director per a que aquest accepti el material. 

 

La resta de mostres s'emmagatzemaran i serviran de material de comparació a proves realitzades al 

laboratori oficial amb respecte a les unitats col·locades a la via de circulació per al control de la garantia. 

 

Els pals guia, en l'extrem superior del quals hi anirà disposat l'element reflectant, estaran construïts de 

material plàstic d'alta resistència als elements climatològics. Seran de color clar, estable a la llum, a la 

intempèrie, als gasos, etc. 

 

El replanteig ha de ser operació prèvia a l'establiment de l'abalisament, realitzat sota control de l'Enginyer 

Director. 

 

El reflectant es col·locarà sobre la barrera de seguretat mitjançant accessoris adequats que hauran d'estar 

construïts de tal manera que garanteixin la correcta subjecció del reflectant a la barrera, sense que es 

desprengui ni deteriori sensiblement al netejar-se aquesta per procediments mecànics. 

 

L'abalisament es farà mitjançant pals guia, proveïts en la seva part superior d'un captafar reflectant de color 

indicat quan, als marges de la via de circulació, no existeixi barrera de seguretat. 

 

El captafar comptarà amb un sistema de fixació al pal gairebé imperceptible i que no representi una 

disminució de la superfície reflectant. 

 

En quant a les fites d'aresta, el material base amb que són fabricades serà una mescla d'homopolímers de 

clorur de vinil, exempta de plastificants i que contingui els additius necessaris per a l'estabilització a l'acció 

dels raigs ultraviolada. 

 

La fita serà de color blanc, per a la qual cosa, el material base tindrà un contingut mínim de biòxid de tità de 

sis (6) parts en pes per 100 de resina de P.V.C. 

 

Les característiques del material seran les que s'esmenten en la taula adjunta amb les toleràncies 

màximes que s’especifiquen en la mateixa. 

 

Per a comprovar que el material reuneix les característiques exigides, es realitzaran els assaigs descrits al 

quadre adjunt, d'acord amb la corresponent Norma UNE. 

 

El material reflectant emprat serà d'adhesiu viu i nivell de reflectància 1, segons el "Plec de Prescripcions 

Tècniques" per a les plaques reflectants emprades en la senyalització vertical de carreteres. 

 

 

2.12.4. Barreres de seguretat 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Barreres per a proteccions de vialitat. 

 

S'han considerat els tipus següents: 

- Per a control d'accés a aparcaments 

 - De seguretat flexible de doble ona 

 - Tipus New Jersey 

 

BARRERES DE CONTROL D'ACCÉS: 

 

Barrera de control d'accés, d'acer laminat, d'accionament manual i sistema de bloqueig incorporat. Les 

dimensions del perfil, així com el sistema de bloqueig, han de ser les especificades en el projecte. 

 

La superfície del perfil ha de ser llisa, uniforme i sense defectes superficials. El gruix del perfil ha de ser 

uniforme en tota la seva llargària. 

 

Els pals de subjecció han d'estar protegits amb una capa de pintura antiòxid. Aquesta capa ha de 

complir les especificacions fixades a la seva partida d'obra. 

 

 Tipus d'acer:  S275JR 

 

BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES: 

 

El contractista comunicarà per escrit a la DF, amb suficient antelació, la relació  complerta de les 

empreses subministradores de tots els materials utilitzats, acompanyada amb els documents 

acreditatius de la marca de qualitat, si és el cas. 

 

Els elements de la barrera han d’estar marcats amb la identificació  del fabricant. Aquest haurà 

d’acompanyar el subministrament de la barrera amb el corresponent certificat de qualitat on es 
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garanteixi el compliment de les condicions especificades en el plec. 

 

Barrera de seguretat de doble ona, formada per una banda d'acer laminat galvanitzat en calent per un 

procés d'immersió contínua, conforme a les normes UNE 37501 i UNE 37508. 

 

No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes a la superfície. 

 

El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc.  

 

No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes. 

 

No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense galvanitzar. 

 

El tall de les bandes i terminals ha d'estar fet per mitjà d'oxitall. 

 

Els forats de les subjeccions han d'estar fets al taller amb trepant i el diàmetre ha de ser el que 

s'especifica a l projecte. 

 

Tipus de banda:  UNE 135-121 

 

Les mides i toleràncies han de correspondre a les de la figura 1 de la UNE 135-121. 

 

Gruix de la banda base:  3 mm 

 

 Tipus d'acer:  S235JR (UNE-EN 10025-2) 

 

Protecció de galvanització (UNE-EN ISO 1461) :  >= 505 g/m2 

Puresa del zinc (UNE-EN 1179):  >= 98,5% 

Gruix del recobriment (UNE-EN ISO 1461):  70 micres 

Desenvolupament del perfil: 473 mm 

Contingut de silici i fósfor:  Si<=0,03% i Si+2,5P<=0,09% 

 

 Resistència a flexió del perfil (Comprovació de la fletxa amb suports a 4 m, una cà rrega situada al mig 

del buit i sobre 8 cm2 de superfície): 

- Fletxa (amb l'ondulació cap amunt): 

     - Per a una càrrega de 680 kg:  <= 70 mm 

     - Per a una càrrega de 900 kg:  <= 140 mm 

- Fletxa (amb l'ondulació cap avall): 

     - Per a una càrrega de 550 kg:  <= 70 mm 

     - Per a una càrrega de 720 kg:  <= 140 mm 

 

Els elements de sustentació i suport compliran les condicions del plec corresponent. 

 

Toleràncies: 

- Gruix de la banda base:  ± 0,1 mm 

- Desenvolupament del perfil: +6, -1 mm 

 

L'acer utilitzat per a fabricar amortidors i elements finals de la barrera ha de ser de les mateixes 

característiques que l'utilitzat en la fabricació de la barrera. 

 

L'acer utilitzat en la fabricació de pals de suport i altres accessoris conformats en fred han de ser del 

tipus S235JR (UNE-EN 10025-2). 

 

BARRERES I SEMIBARRERES TIPUS NEW JERSEY: 

 

Ha d'estar formada per mòduls de formigó prefabricats o elaborats a l'obra, obtinguts per un procés 

d'emmotllament de perfil simètric per a barreres rígides i asimètric per a semibarreres rígides. 

 

En la fabricació de la peça s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08, en 

especial les que fan referència a la seva durabilitat (art.8.2 i 37 de la EHE-08) en funció de les classes 

d'exposició. 

 

Tots els materials utilitzats en la fabricació  de les peces han de complir les condicions fixades en les 

normes EHE-08 i UNE-EN 13369. 

 

Les dimensions de les peces han de ser les especificades en el projecte, d'acord amb la UNE 135111. 

No hi ha d'haver armadures vistes en cap punt. 

 

Han de tenir un aspecte homogeni, uniforme, sense fissures ni deformacions o d'altres defectes 

superficials. 

 

La seva base ha de ser plana. 

 

El sistema d'unió dels mòduls ha de ser per mitjà de perns metàl·lics cargolats. No s'admeten sistemes 

d'unió que precisin soldadura. 

 

Han d'estar armades per a resistir els esforços de manipulació. 
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Les peces reflectores han d'estar adherides per mitjà de resina epoxi. 

 

Resistència del formigó:  >= 25 N/mm2 

Tipus d'acer:  B 400 

Separació entre les peces reflectores:  <= 10 m 

Recobriment de les armadures:  >= 2 cm 

Tipus de ciment:  Classe resistent >= 32,5 

 

 El conglomerat utilitzat ha de complir les condicions establertes en el Plec RC-08. Ha de ser del tipus 

pòrtland o putzolànic d’una classe no inferior a la 32,5. 

 

No s’ha d’utilitzar ciment aluminós ni mescles de ciment de procedè ncia diferent. L’ús de ciment 

d’altres tipus requereix una justificació especial. 

 

No s’han d’utilitzar, ni quan es pasta ni en la cura del formigó, aigü es que produeixin eflorescències o 

que originin pertorbacions en el procés d’adormiment i d’enduriment. 

 

La naturalesa dels granulats i la seva preparació han de permetre garantir d’ adequada resistència i 

durabilitat del formigó. 

 

Els granulats no han de tenir reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment, ni s’ han de descompondre 

a causa dels agents exteriors a que estan sotmesos a l’obra. 

 

No s'han d'utilitzar granulats provinents de terres toves, friables ni poroses, ni les que tinguin 

compostos ferrosos, guix, nòduls de pirita o de qualsevol altre tipus de clorurs, sulfurs o sulfits. 

Toleràncies: 

- Planor de la base (regle de 3 m):  < 5 mm 

 - Recobriment armadures:  - 0 cm 

 - Resistència característica del formigó:  >= 80% Rn 

 - Defectes superficials:  <= 15% superfície 

 - Cocons:  <= 3/10 dm2 

- Fissures 

     - Amplària:  <= 0,1 mm 

     - Llargària:  <= 2 cm 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

BARRERES DE CONTROL D'ACCÉS I BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES: 

 

Subministrament: Els elements d'acer laminat han de portar gravades en relleu les sigles del fabricant i 

el símbol de designació de l'acer. 

Emmagatzematge: En el mateix lloc on s'ha de col·locar i de manera que no s'alterin les seves 

condicions. 

 

BARRERES I SEMIBARRERES TIPUS NEW JERSEY: 

 

Subministrament: Protegida de manera que no s'alterin les seves característiques. 

Emmagatzematge: En el mateix lloc on s'ha de col·locar i de manera que no s'alterin les seves 

condicions. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

BARRERES DE CONTROL D'ACCÉS: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

BARRERES I SEMIBARRERES TIPUS NEW JERSEY: 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales 

para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y sistemas de 

contención de vehículos. 

* Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE-08). 

* UNE 135111:1994 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón. Definiciones, 

clasificación, dimensiones y tolerancias. 

* UNE 135112:1994 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón. Materiales 

básicos y control de ejecución. 

 

BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES: 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales 

para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y sistemas de 
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contención de vehículos. 

* UNE 135121:1999 Barreras metálicas. Valla de perfil de doble onda. Materiales, dimensiones, formas 

de fabricación y ensayos. 

 

 

2.13. Materials per a instal·lacions elèctriques 

 

Tots els materials que intervinguin en les instal·lacions d'energia elèctrica hauran de complir les 

condicions exigides en el "Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta Tensión (Decret de 28 novembre 

de 1968), en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (Decret 842/2002 de 2 d'agost)" i, en 

general, en tots els Reglaments, Normes o Instruccions oficials que tinguin relació amb aquest tipus 

d'instal·lacions i amb els treballs necessaris per realitzar-les, i estiguin en vigor en el moment d'iniciar-

se les obres o durant el curs de les mateixes. 

 

La instal·lació presentarà una resistència d'aïllament no inferior a 

que resisteixi durant 1 minut una tensió de 1.800 V, sempre en relació a terra: caldrà efectuar la mesura 

d'acord amb les normes establertes en la Instrucció MIBT 017. 

 

Tots els circuits estaran protegits contra els efectes de sobreintensitats, tant si són motivats per 

sobrecàrregues com per curt-circuits, mitjançant l’ús d'interruptors automàtics amb relés magneto 

tèrmics que limitin la intensitat màxima en el circuit que protegeixen d'acord amb la Instrucció MIBT 

020. 

 

Queda garantida la protecció contra contactes directes pel sistema d'instal·lació projectada i l’aïllament 

fixat per totes les parts actives. La protecció contra contactes indirectes es realitzarà mitjançant l’ús 

d'un interruptor diferencial associat a la xarxa de posta a terra, de la que es derivaran conductors de 

protecció a la totalitat de les masses metàl·liques. 

 

2.13.1. Conductor de Cu (UNE VV 0.6/1KV) 

 

Conductor de coure per sistemes de distribució de baixa tensió  i instal·lacions en general, serveis 

fixes. Designació UNE RV 0,6/1 kV, unipolar, bipolar, tripolar, tetrapolar o tripolar amb neutre de secció 

fins a 300 mm2, muntat. 

 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Muntat superficialment. 

- Col·locat en tub. 

 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

 

- L'estesa, fixació i connexió a caixes o mecanismes 

 

 

2.13.2. Conductor de Cu nu 

 

Conductor de coure nu, unipolar de fins a 240 mm2 de secció, muntat. 

 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

 

- Muntat superficialment 

- En malla de connexió a terra 

 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

 

 - L'estesa i empalmament 

  - Connexionat a presa de terra 

 

2.13.3. Caixes de derivació 

 

DEFINICIÓ:  

Caixes de plàstic o metàl·liques, amb grau de protecció normal, estanca, antihumitat o antideflagrant, 

encastades o muntades superficialment. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

     - Col·locació i anivellament 

 

CONDICIONS GENERALS: 

La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts. 

La posició ha de ser la fixada a la D.T. 

Si la caixa és metàl·lica, ha de quedar connectada a la connexió a terra. 

Toleràncies d'instal·lació: 

     - Posició:  ± 20 mm 

     - Aplomat:  ± 2% 

 

CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No hi ha condicions específiques del procés d’instal·lació. 
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2.13.4. Conjunts de protecció i mesura 

 

1.- Definició i característiques dels elements 

 

- Definició. 

 

Conjunt de protecció i mesura per a comptadors trifàsics, per a col·locar superficialment. 

 

Es consideren els següents tipus: 

               - T-2 

               - T-20 

               - T-30 

 

- Característiques generals. 

 

Els conjunts de protecció i mesura estan formats pels següents components: 

 

                 - Caixes modulars amb doble aïllament 

                 - Unions modulars 

                 - Tapes laterals 

                 - Plaques de muntatge 

                 - Elevadors suplements de plaques 

                 - Carrils de fixació per l'interruptor automàtic i el diferencial 

                 - Finestra dels automàtics 

                 - Bases corrent contínua 

                 - Neutre seccionable 

                 - Borns bimetàl·lics 

                 - Interruptor automàtic  

                 - Interruptor diferencial 

                 - Peça per a cobrir els borns 

                 - Born de connexió a terra 

                 - Cable elèctric 

                 - Terminal de pressió, de pre-aïllament  

                 - Dispositius de ventilació 

                 - Conjunt de fixació mural 

                 - Cargol de fixació 

                 - Canal pels cables 

 

 

Els tipus T-20 i T-30  han de tenir també els següents components: 

 

                 - Relé d'emissió 

                 - Relé diferencial auxiliar 

                 - Regleta de comprovació 

                 - Platines de coure 

                 - Perfils de fixació mural 

                 - Femella de fixació perfil i caixa 

 

Ha d'estar constituït per envolvent i tallacircuits fusibles, amb caixa de derivació o unitat d'embarrat per a 

connexió amb el conjunt prefabricat per a centralització de comptadors. 

 

L’ envolvent ha de ser de material aïllant de classe A i autoextinguible. La cara frontal ha de ser transparent 

i precintable. Les parts interiors han de ser accessibles per l'esmentada cara frontal. Per a cada fase s'ha 

de disposar d'un tallacircuits fusible de la classe GT. 

 

Ha d'estar constituït per una base aïllant, borns de connexió de conductors, base portafusibles i fusible, i un 

dispositiu de fixació a la caixa de mecanismes. Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les parts 

metàl·liques del mecanisme no han de ser accessibles. 

 

Resistència de l'aïllament (UNE 20-378) Ha de complir 

 

Resistència mecànica (UNE 20-378) Ha de complir 

 

Els punts de situació de les caixes generals de protecció han de ser de trànsit general i de fàcil accés. La 

situació ha de ser la més propera possible a la xarxa general de distribució i allunyada d'altres 

instal·lacions, com la d'aigua, gas, telèfon, etc. El tipus d’instal·lació ha de ser l'establerta per l'empresa 

distribuïdora. 

 

Fins a la intensitat de 630 A, l'equip de protecció i mesura ha d'estar situat a l'interior d'envoltants de doble 

aïllament. Per a intensitats més grans de 630 A, han de haver-se disposat en armaris metàl·lics 

precintables, que allotgin l'Interruptor General Automàtic i els Transformadors de Mesura. Si s'escau ha de 

tenir també el rellotge de canvi de tarifa. 

 

El cablejat del conjunt ha d'estar fet amb conductors de coure V750, classe 2 rígid. Els conductors dels 

circuïts secundaris han de ser de coure V750, de classe 5 flexible, de 4 mm2 de secció mínima. Cadascun 

dels conductors ha d'estar identificat en tots dos extrems de manera indeleble. Les terminacions del 

cablejat ha de ser l'adequada. L'interruptor General Automàtic ha de ser tetrapolar. 
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Per a intensitats més grans de 100 A, els relès tèrmics de l'Interruptor General Automàtic han de permetre 

un marge de regulació de 0,8 a 1 de la intensitat nominal. Els colors de les cobertes dels conductors han 

de ser: negre, marró i gris per a les fases i blau pel neutre. En el cas de conjunts de mesura i protecció T-

20 i T-30, les platines de coure han de mantenir les condicions d'aïllament indicades a la R.U. 1410A. 

 

Les caixes han de ser de doble aïllament (material aïllant classe II-A) de polièster reforçat, 

autoextinguibles. El Dispositiu Privat de Comandament i Protecció ha de constar d'un Relè Diferencial 

general i d'una protecció magneto tèrmica per a cadascun dels circuïts interiors. Tots els materials no han 

de presentar perill d'incendi per altres materials que hi hagin al seu voltant. Els interruptors del quadre 

general de protecció han d'estar identificats mitjançant una etiqueta on s'indiqui a quina línia protegeix. 

 

Característiques dels components: 

 

+---------------------------------------------------------------------------+ 

¦                                           Línia trifàsica                 ¦ 

¦---------------------------------------------------------------------------¦ 

¦ Pot.màx.adm. ¦ 20 ¦ 25 ¦ 31,5 ¦ 40 ¦ 50 ¦ 63 ¦ 80 ¦ 100 ¦ 125 ¦ 160 ¦ 200 ¦ 

¦ conjunt prot.¦    ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦ 

¦ i mesura (kW)¦    ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦ 

¦ 380 / 200 V  ¦    ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦ 

¦---------------------------------------------------------------------------¦ 

¦ Pot.màx.adm. ¦12,5¦ 15 ¦  20  ¦ 25 ¦31,5¦ 40 ¦ 50 ¦  63 ¦  80 ¦ 100 ¦ 125 ¦ 

¦ conjunt prot.¦    ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦ 

¦ i mesura (kW)¦    ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦ 

¦ 220 / 127 V  ¦    ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦ 

¦---------------------------------------------------------------------------¦ 

¦ Prot.dif.-   ¦ 63 ¦ 63 ¦  63  ¦   transformador toroidal      ¦           ¦ 

¦ int.nom. (A) ¦    ¦    ¦      ¦                               ¦           ¦ 

¦---------------------------------------------------------------------------¦ 

¦ Prot.dif.    ¦       300 per a força i 30 per a la resta de receptors     ¦ 

¦ sensib.(mA)  ¦                                                            ¦ 

¦---------------------------------------------------------------------------¦ 

¦ Int.general  ¦ 40 ¦ 50 ¦  63  ¦160 ¦160 ¦160 ¦160 ¦ 400 ¦ 400 ¦ 400 ¦ 400 ¦ 

¦ aut.-Intens. ¦    ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦ 

¦ nominal (A)  ¦    ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦ 

¦---------------------------------------------------------------------------¦ 

¦ Int.general  ¦ 4,5¦4,5 ¦  4,5 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 20 ¦ 20 ¦  23 ¦  20 ¦  20 ¦  20 ¦ 

¦ aut.-Poder   ¦    ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦ 

¦ de tall (kA) ¦    ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦ 

¦---------------------------------------------------------------------------¦ 

¦ Int.general  ¦ 40 ¦ 50 ¦  63  ¦ 80 ¦100 ¦125 ¦160 ¦ 200 ¦ 250 ¦ 315 ¦ 400 ¦ 

¦ aut-Tèrmic(A)¦    ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦ 

¦---------------------------------------------------------------------------¦ 

¦ Int.general  ¦ 5 vegades la intensitat de regulació tèrmica, actuant en   ¦ 

¦ aut-magn.(A) ¦ un temps <= 0,02s                                          ¦ 

¦---------------------------------------------------------------------------¦ 

¦ Conjunt      ¦ T2-¦ T2-¦  T2  ¦ T20¦ T20¦ T20¦ T20¦ T30 ¦ T30 ¦ T30 ¦ T30 ¦ 

¦ mesur.tipus  ¦ T1 ¦ T1 ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦ 

¦---------------------------------------------------------------------------¦ 

¦ Conjunt      ¦    16/10 mm2   ¦    20x5/15x5      ¦      30x6/20x5        ¦ 

¦ mes.cablejat ¦                ¦                   ¦                       ¦ 

¦---------------------------------------------------------------------------¦ 

+---------------------------------------------------------------------------+ 

¦                                           Línia trifàsica                 ¦ 

¦---------------------------------------------------------------------------¦ 

¦ Tallacircuits¦ 80 ¦ 100¦  100 ¦ 160¦ 200¦ 250¦ 250¦ 250 ¦ 315 ¦ 630 ¦ 630 ¦ 

¦ seg-fusibles(A)   ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦ 

¦---------------------------------------------------------------------------¦ 

¦ Tallacircuits¦    DIN 0       ¦         DIN 1     ¦         DIN 3         ¦ 

¦ segur.-bases ¦                ¦                   ¦                       ¦ 

+---------------------------------------------------------------------------+ 

 

Temperatura màxima de servei dels òrgans metàl·lics de control manual   55ºC 

 

Temperatura màxima de servei dels òrgans no metàl·lics de control manual  65ºC 

 

2.- Condicions de subministrament i emmagatzematge 

 

Subministrament: En caixes. 

 

El conjunt  ha de portar una placa on de forma indeleble i ben visible, s'indiquin les dades següents: 

 

   - Marca i fabricant 

   - Tipus 

   - Tensió nominal en V 

   - Intensitat nominal en ampers de les bases portafusibles 

   - Anagrama d'homologació UNESA 

 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 

 

3.- Unitat i criteris d’amidament 

 

Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
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4.- Normativa de compliment obligatori 

 

 "Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 

 

UNE 20-378-86 (1) 1R "Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas. 

Condiciones generales de seguridad." 

 

UNE 60898 1992 "Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección 

contra sobreintensidades" 

 

UNE_EN 60947-3 94 "Aparamenta de baja tensión. Parte 3: interruptores, seccionadores, interruptores-

seccionadores y combinados fusibles." 

 

UNE 20-460-90/4-42 "Instalaciones eléctricas en los edificios. Protección para garantizar la seguridad. 

Protección contra los efectos térmicos." 

 

UNE 20-460-90/4-473 "Instalaciones eléctricas en los edificios. Protección para garantizar la seguridad. 

Protección contra las sobreintensidades." 

 

2.13.5. Tubs rígids de PVC 

 

1.Definició i característiques dels elements 

 

- Definició. 

 

Tub rígid de PVC de fins a 140 mm de diàmetre nominal, estanc i no propagador de la flama. 

 

Es consideraran els tubs de les resistències següents: 

- Grau de resistència al xoc 5 

- Grau de resistència al xoc 7 

-Característiques generals 

 

S'ha de poder corbar en calent, sense reducció notable de secció (MI.BT 019-2). 

 

Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal siguin segures i 

sense perill per a l'usuari i el seu entorn. 

 

Ha de suportar bé els ambients corrosius i els contactes amb greixos i olis. 

 

L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé  els conductors o 

ferir a instal·ladors o usuaris. 

 

El diàmetre nominal ha de ser el de l'interior del tub i s'ha d’expressar en mil·límetres. 

 

Les dimensions han de complir la norma EN-60423. 

 

Grau de protecció (UNE 20-324): 

     - Resistència al xoc 5 IP-665 

     - Resistència al xoc 7 IP-667 

 

Estabilitat a 60°C > 1 h 

 

Resistència a la flama (UNE 53-315) Auto extingible 
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2.Condicions de subministrament i emmagatzematge 

 

Subministrament: En feixos de tubs de llargària >= 3 m. 

 

Han d'estar marcats amb: 

 

- Nom del fabricant. 

- Marca d'identificació dels productes. 

- El marcatge ha de ser llegible. 

- Han de incloure les instruccions de muntatge corresponents. 

 

Emmagatzematge: En llocs protegits dels impactes i dels raigs solars. 

 

Han de situar-se en posició horitzontal. L'alçària d'emmagatzematge no ha de sobrepassar els 1,5 m. 

 

3.Unitat i criteris d'amidament 

 

m de llargària necessària subministrada a l'obra. 

 

4.Normativa de compliment obligatori 

 

"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 

 

UNE_EN 50-086-95 (1) "Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas." 

 

2.13.6. Tubs flexibles de material plàstic 

 

1.Definició i característiques dels elements 

 

- Definició. 

 

Tub flexible corrugat de PVC amb malla metàl·lica o sense, de fins a 130 mm de diàmetre. 

 

Es consideraran els tubs de les resistències següents: 

 

- Grau de resistència al xoc 5 

- Grau de resistència al xoc 7 

- Característiques generals 

 

Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal siguin segures i 

sense perill per a l'usuari i el seu entorn. 

 

L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé  els conductors o 

ferir a instal·ladors o usuaris. 

 

El diàmetre nominal ha de ser el de l'interior del tub i s'ha d’expressar en mil·límetres. 

 

Les dimensions han de complir la norma EN-60423. 

 

Grau de protecció (UNE 20-324): 

     - Resistència al xoc 5 IP-XX5 

     - Resistència al xoc 7 IP-XX7 

Estabilitat a 60°C > 1 h 

Resistència a la flama (UNE 53-315) Auto 

 

2.Condicions de subministrament i emmagatzematge 

 

Subministrament: En rotlles. 

 

Han d'estar marcats amb: 

- Nom del fabricant. 

- Marca d'identificació dels productes. 

- El marcatge ha de ser llegible. 

- Han de incloure les instruccions de muntatge corresponents. 

 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i contra la pluja. 

 

3. Unitat d’amidament 

 

m de llargària necessària subministrada a l'obra. 

 

4. Normativa de compliment obligatori 

 

"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 

 

UNE_EN 50-086-95 (1) "Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas." 
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2.14. Materials per a instal·lacions d’enllumenat. 

 

2.14.1. Equips de comandament, control i regulació. 

 

Centres de comandament, control i regulació. 

 

1.- Definició i característiques dels elements. 

 

- Definició. 

 

Centres de comandament i control de les instal·lacions d'enllumenat. 

 

Es contemplen els següents elements: 

 

- Armari metàl·lic 

- Equips de sondatge 

- Actuador local: Conjunt de mecanismes destinats a l'accionament, comprovació i modificació dels 

paràmetres de funcionament de les instal·lacions d'enllumenat 

- Armari metàl·lic. 

 

Ha d'estar format per un cos, una placa de muntatge i una o dues portes. Ha de tenir una textura 

uniforme i sense defectes. El cos ha de ser de xapa d'acer inoxidable plegada i soldada. Ha de portar 

tapetes amb junt d'estanquitat per al pas de tubs i orificis per a la seva fixació. La porta ha de ser del 

mateix material que el cos i amb tancament per dos punts mitjançant panys de triple acció amb varilla 

d'acer inoxidable i maneta metàl·lica proveïda de clau normalitzada per companyia i suport per a 

bloquejar amb candau. 

 

Les portes han de ser plegades en el seu perímetre. Les frontisses de la porta han de ser interiors i 

l'angle d'obertura ha de ser superior a 120°. El cos, la placa de muntatge i la tapa han de portar borns 

de presa de terra. Ha de tenir un sostre inclinat per a la protecció contra la pluja. Ha de tenir uns anells 

de suspensió a la part superior per a la seva manipulació durant les operacions de transport i 

col·locació. Aquest anells s'han de poder enretirar un cop l'armari es trobi a la seva posició definitiva. 

 

Si la porta té finestra, aquesta ha de ser de metacrilat transparent. Ha d'estar pintat exteriorment amb 

pintura normalitzada RAL 7032. Ha de tenir il·luminació interior amb portalàmpades estanc. Ha de tenir 

una presa de corrent per a les operacions de manteniment a dintre de l'armari. A l'interior del mòdul de 

companyia hi han d'anar els comptadors d'activa i reactiva, així com els rellotges de discriminació 

horària. 

 

La porta del mòdul de companyia ha d'incorporar un pany normalitzat per la mateixa companyia per 

facilitar les operacions de lectura de comptadors, així com les de reparació i manteniment pròpies de la 

seva responsabilitat. Al mòdul d'abonat hi han d'anar els elements de comandament i protecció per a 

un màxim de quatre sortides. Ha d'estar preparat per a la connexió del sistema centralitzat d'encesa. 

 

A la part interior de la porta de l'abonat hi constarà un esquema elèctric de la instal·lació amb el valor 

de les proteccions tèrmiques i diferencials. Tots els mecanismes han d'anar muntats en caixes de doble 

aïllament. Les caixes han de tenir forats per a la ventilació i per evitar la condensació al seu interior. 

Les caixes destinades a allotjar mecanismes que s'hagin de manipular des de l'exterior han de tenir la 

corresponent obertura. 

 

A la porta d'abonat hi ha d'haver un portanotes a on s'hi han d'anotar els avisos i instruccions especials 

que es puguin produir. 

 

Material de la planxa AISI 304 

 

Gruix de la xapa d'acer >= 2 mm 

 

Potència màxima admissible: 

 

 - Armaris amb equips de sondatge per a tarifes 3.0 i 4.0 alimentats a 380 V 31,5 kW 

 - Armaris amb equips de sondatge per a tarifes 3.0 i 4.0 alimentats a 220 V 20 kW 

 - Armaris amb equips de sondatge per a tarifes 2.0 alimentats a 220 V  20 kW 

 

- Equip de comptatge 

 

Comptador d'inducció per a corrent altern format per: 

 

- Sòcol-caixa de borns 

- Tapa transparent de policarbonat injectat autoextingible 

- Tapa borns de material aïllant premsat 

- Sistema de mesurament format per bobina de tensió, d'intensitat i disc rotor. Ha d'anar situat a 

l'interior i fixat sobre un bastidor metàl·lic 

- Bastidor de planxa d'acer per a fixar-lo al suport, situat a l'exterior 

 

Han d'estar dissenyats i fabricats tal que no presentin perill per a les persones per temperatura 

excessiva o descàrrega elèctrica. 

 

No han de propagar foc. Han d'anar protegits contra la corrosió i contra la penetració de sòlids, pols i 
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aigua. Han de ser immunes a les pertorbacions electromagnètiques i no han de generar pertorbacions 

radioelèctriques. Els tres primers elements s'han de poder precintar. 

 

Tensions de referència 120-230-277-400-480 V 

Intensitats de base 5-10-15-20-30-40-50 A 

Freqüència 50 Hz 

Aïllament (DIN 43857) Classe II doble aïllament 

Grau de protecció (UNE 20-324) IP-53X 

Dimensions principals (DIN 43857) Ha de complir 

 

- Actuador local 

 

Ha d'estar format per els següents aparells: 

 

- Rellotge astronòmic amb càlcul dia a dia de l'alba i del ocàs i canvi automàtic de l'hora hivern/estiu i 

possibilitat de correcció de ± 127 minuts sobre les hores d'alba i ocàs. Reserva de marxa de 10 anys 

- Contactors de sortida programables independentment segons el rellotge astronòmic o a hores fixes 

- Entrades de tensió i intensitat trifàsica per a mesures de tensió, intensitat, potència activa i reactiva, 

factor de potència i comptadors d'energia activa i reactiva i d'hores de funcionament. 

- Entrades digitals per contactes lliures de tensió per als registres dels salts de les proteccions, selector 

de manual o automàtic, fotocèl·lula, etc. 

- Entrada analògica lliure de 4 - 20 mA 

- Registres de memòria RAM per a emmagatzemar històrics: 

- fins a 2469 registres de mesures elèctriques 

- fins a 2869 registres d'alarmes o esdeveniments 

- canal de comunicacions RS232 optoaïllat per a la connexió d'un mòdem telefònic o radio 

- canal de comunicacions RS485 optoaïllat per a la connexió a altres elements del sistema de control 

- Muntatge en rail DIN 35 mm 

 

2.- Condicions de subministrament i emmagatzematge 

 

Subministrament: En caixes. 

 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 

 

3.- Unitat i criteris d’amidament 

 

Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 

 

4.- Normativa de compliment obligatori 

 

"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 

 

UNE 20-324-93 2R "Clasificación de los grados de protección proporcionados por las envolventes." 

 

UNE 21-310-90 (2) 2R "Contadores de inducción de energía eléctrica activa para corriente alterna de 

clases 0,5, 1 y 2." 

 

 

2.14.2. Elements de suport per a llums exteriors. 

 

Bàculs. 

 

1.Definició i característiques dels elements 

 

- Definició 

 

Bàcul de planxa d'acer galvanitzat, de fins a 10 m d'alçària i 2,5 m de sortint, com a màxim, d'un sol 

braç, amb platina de base i porta. 

 

S'han de considerar els tipus següents: 

 

- Bàcul troncocònic 

- Bàcul amb braç de tub 

- Característiques generals 

 

Ha tenir un compartiment per a accessoris amb porta i pany. 

 

Ha de ser de planxa d'acer S 235 JR (UNE_EN 10025). 

 

La planxa ha de tenir una superfície llisa i sense defectes, com és ara bonys, butllofes, esquerdes o 

incrustacions que siguin perjudicials per al seu ús. 

 

S'han d'excloure les peces que tinguin reduccions del gruix de la xapa > 0,2 mm i que afectin més d'un 

2% de la superfície total. 

 

El recobriment de la capa de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, taques, inclusions de flux o 

cendres apreciables visualment. 
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Ha de tenir un cargol interior per a la connexió a terra. 

 

Dimensions de la base-platina en funció de l'alçària: 

 

┌──────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│Dimensions (mm) │    300x300x6       │     400x400x10     │ 

│────────────────│────────────────────│────────────────────│ 

│Alçària (m)     │  4   │  5   │  6   │  8   │  9   │  10  │ 

└──────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 

Pern d'ancoratge d'acer F 1115 (UNE 72-402 i UNE 36-011) M24 x 500 mm 

Dimensions dels registres i de les portes Segons UNE 72-402 

Dimensions de la subjecció dels llums Segons UNE 72-402 

Galvanització en calent, contingut de zinc del bany >= 98,5% 

Gruix de la capa de zinc (Reial Decret 2531/18.12.85) > 200 g/m2 

Gruix mínim de la paret del bàcul Segons Ordre MIE 19512/11.7.86 

 

Troncocónic 

Conicitat (C) 1,2% <= C <= 1,3% 

 

Toleràncies: 

     - Alçària, bàculs amb soldadura longitudinal ± 0,6% 

      ± 25 mm 

     - Alçària, bàculs sense soldadura longitudinal ± 0,6% 

      ± 50 mm 

     - Rectitud ± 0,3% 

      3 mm/m 

 

2.- Condicions de subministrament i emmagatzematge 

 

Subministrament: Per unitats, amb camió-grua i evitant impactes i arrossegaments. 

 

Ha de portar un encuny d'identificació, visible, i amb distintiu de la marca i número d'identificació. 

 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 

 

3.- Unitat i criteris d’amidament 

 

Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 

 

4.- Normativa de compliment obligatori 

 

Reial Decret 2642/18.12.85 - BOE 24.1.86 

 

Reial Decret 2531/18.12.85 - BOE 3.1.86 

 

Ordre MIE 19512/12.7.86 - BOE 21.7.86 

 

* UNE 72-402-80 "Candelabros. Dimensiones y tolerancias." 

 

 

2.14.3. Llums per a exteriors. 

 

Llums asimètrics per a exteriors, amb làmpades de vapor de sodi a pressió alta. 

 

1.- Definició i característiques dels elements 

 

- Definició 

 

Llum asimètric per a vials, sense difusor o amb difusor de cubeta de plàstic o de vidre, del tipus 1 o 2, 

obert o tancat, amb allotjament per a equip o sense, per a làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 

fins a 400 W de potència. 

 

- Característiques generals 

 

Es composa d'un cos a l'interior del qual hi ha d'haver un portalàmpades i un reflector; en un lateral 

tindrà el sistema de subjecció amb l'entrada de cables i connexionat. 

 

Ha de portar un born per a la connexió a terra, al costat del qual i de manera indeleble ha de portar el 

símbol "Terra". 

 

Si la lluminària és de tipus 2 amb allotjament per a equip, el grau de protecció (UNE 20-324) serà: 
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┌───────────────────────────────────────────────────┐ 

│Tipus   │   oberta     │        tancada            │ 

│────────│──────────────│───────────────────────────│ 

│Difusor │sense difusor │cubeta de plàstic o vidre  │ 

│────────│──────────────│───────────────────────────│ 

│Grau    │ >= IP-23X    │      >= IP-54X            │ 

└───────────────────────────────────────────────────┘ 

 

Aïllament (REBT)  Classe I 

Diàmetre d'acoblament  33 - 60 mm 

Reflector   Alumini anoditzat polit 

 

Si es tracta de llums amb allotjament per a equip, entre el portalàmpades i el sistema de subjecció es 

troba l'espai per allotjar l'equip d'encesa, al qual s'ha d'accedir mitjançant una tapa desmuntable. 

 

Si els llums porten difusor, la part inferior de l'òptica ha d'anar protegida amb un difusor de plàstic o de 

vidre, que ha de ser fàcilment desmuntable. 

 

2.- Condicions de subministrament i emmagatzematge 

 

Subministrament: En caixes. 

 

S'ha de subministrar amb làmpada i si té allotjament per a equip, amb equip d'encesa. 

 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 

 

3.- Unitat i criteris d’amidament 

 

Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 

 

4.- Normativa de compliment obligatori 

 

"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 

 

UNE_EN 60598-2-3 93 "Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 3: Luminarias para 

alumbrado público." 

 

2.14.4. Parts proporcionals d’accessoris per a instal·lacions d’enllumenat. 

 

Parts proporcionals d’accessoris per a elements de suport de llums exteriors. 

 

1.- Definició i característiques dels elements 

 

- Definició 

 

Part proporcional d'accessoris per a columnes, braços murals o bàculs. 

 

- Característiques generals 

 

El material, la qualitat, les dimensions, etc., han de ser els adequats per als suports d'il·luminació i no 

han de disminuir les característiques pròpies del conjunt de la instal·lació en cap de les seves 

aplicacions. 

 

2.- Condicions de subministrament i emmagatzematge 

 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 

 

- Material 

- Tipus 

- Dimensions en cm 

 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 

 

3.- Unitat i criteris d’amidament 

 

Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per a instal·lar una columna, un bàcul o un braç 

mural. 
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2.15. Pintures 

 

2.15.1. Pintures per a elements de formigó. 

 

2.15.2. Definicions. 

 

Rep el nom de pintura al silicat una pintura a l'aigua constituïda per silicats de sosa o potassa amb 

pigments minerals resistents a l'alcalinitat. 

 

Com a lligant s'empra, preferentment, el silicat de potassa sobre el de sosa. 

 

Com a pigments s'utilitzen, entre d'altres, el blanc de zenc i el litopó. 

 

Característiques generals. 

 

Són pintures d'aspecte mat, acabat llis, coloració generalment pàl·lida, una mica absorbents, dures i amb 

gran resistència a la humitat i a la intempèrie. 

 

Aquestes pintures són, de la mateixa manera, molt resistents a l'alcalinitat pròpia del ciment per la qual 

cosa s'empren preferentment per al pintat de paraments exteriors de formigó. 

 

Envasat. 

 

El producte serà subministrat en envàs adequat per a la seva protecció en el que s'especificarà: 

 

- Instruccions d'ús. 

- Proporció de la mescla. 

- Permanència vàlida de la mescla. 

- Temperatura mínima d'aplicació. 

- Temps d'assecat. 

- Capacitat d'envàs en litres (l.) i en quilograms (kg). 

- Rendiment teòric en metres quadrats per litre (m2/l). 

- Segell del fabricant. 

 

Transport i emmagatzematge. 

 

Es transportaran i emmagatzemaran per separat el vehicle i el pigment ja que la mescla té una vida útil 

limitada, havent-se de preparar, només, la quantitat prevista per al consum diari. 

 

Limitacions d’utilització. 

 

El seu cost és relativament baix en quant a material, però igual que passa amb pintures a la calç, la seva 

manipulació i aplicació exigeix una mà d'obra experta la qual cosa encareix sensiblement l'acabat. 

 

Pel seu acabat, completament mate i una mica absorbent, no s'utilitzen normalment a interiors, ja que 

costa molt eliminar les taques per rentat. 

 

No s'utilitza mai sobre parets de guix. 

 

Presenta moltes dificultats l'obtenció de tons forts, per això es recomana limitar el seu ús a tons pastel. 

 

Utilització. 

 

Aquestes pintures tenen una gran adherència al vidre (al silicat de sosa també se l'anomena vidre soluble). 

 

Tenen bona adherència directa sobre ferro galvanitzat. 

 

Per la seva alta alcalinitat s'ha de protegir l'epidermis i especialment els ulls dels operaris, contra possibles 

esquitxos. 

 

S'empraran per a pintar tots els paraments de formigó vist si, segons el Director d'Obra, fos necessari 

pintar tot el pont. 

 

 

2.16. Materials diversos. 

 

2.16.1. Fustes per a encofrats. 

 

Les fustes per a encofrats acompliran allò establert a la Norma EME-NTE i estarà ben dessecada a l'aire, 

sense presentar senyals de putrefacció, corcadura o atac de fongs. 

 

2.16.2. Grava-ciment per a trasdós d’estreps d’obres de fàbrica. 

 

Definició 

 

S’anomena grava-ciment a la mescla homogènia d’àrids, ciment, aigua i eventualment addicions que, 

convenientment compactada, s’utilitza en la construcció de ferms de carreteres. 
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Materials 

 

Ciment 

 

Podran utilitzar-se els tipus següents: Portland, portland amb addicions actives, siderúrgic, puzolànic, 

compost i ciments amb propietats addicionals. 

 

No s’utilitzaran ciments de categoria superior a 350. 

 

Àrids 

 

Condicions generals 

 

Seran àrids naturals o procedents de l’esmicolament i trituració de pedra de cantera o grava natural. 

Seran nets, sòlids i resistents, d’uniformitat raonable, exempts de pols, brutícia, argila o altres materials 

estranys. 

 

Composició granulomètrica 

 

La corba granulomètrica estarà compresa, en general, dins dels límits indicats en el següent quadre: 

Sedassos i tamisos UNE 
C.P.A. (%) 

GC 1 GC 2 

40 

25 

20 

10 

5 

2 

0,40 

0,080 

--- 

100 

70-100 

50-80 

35-60 

25-45 

10-24 

1-8 

100 

75-100 

65-90 

40-70 

30-55 

22-42 

10-22 

1-8 

 

Cares de fractura 

 

Els àrids a emprar en graves-ciment per a bases de tràfic pesat o mig hauran de contenir, com a mínim, 

un cinquanta per cent (50%), en pes, de la fracció retinguda pel tamís 5 UNE, d’elements esmicolats 

que presentin dues (2) cares o més de fractura. 

 

Qualitat 

 

El coeficient de desgast, amidat per l’assaig de Los Àngeles, segons la Norma NLT-149-172, serà 

inferior a trenta (30) en àrids per a bases de tràfic pesat o mig, i inferior a trenta-cinc (35) en els casos 

restants. 

 

Plasticitat 

 

Els àrids per a  capes de base de tràfic pesat o mig seran no plàstics. 

 

En els restants casos, la fracció tamisada pel tamís 0,40 UNE acomplirà les condicions següents: 

- Límit líquid inferior a vint-i-cinc (LL < 25). 

- Índex de plasticitat inferior a sis (IP > 6). 

 

En tots els casos l’equivalent de sorra serà superior a trenta (EA >  30). 

 

Les anteriors determinacions es faran d’acord amb les Normes NLT-105-72, NLT-106/72 i NLT-113/72. 

 

Contingut de matèria orgànica i altres substàncies perjudicials 

 

No s’utilitzaran aquells materials que presentin una proporció de matèria orgànica, expressada en àcid 

tànic, superior al cinc per deu mil (0,05%), d’acord amb la Norma UNE-7082. 

 

La proporció de terrossos d’argila on excedirà del dos per cent (2%), en pes, segons la Norma UNE 

7133. 

 

La proporció de sulfats, expressada en SO3 i determinada segons la Norma NLT-120/72, serà inferior al 

mig per cent (0,5%, en pes. 

 

Aigua 

 

Serà d’aplicació tot el que estableix l’article 280 del PG3. 
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Addicions 

 

L’ús d’addicions estarà condicionat a l’aprovació del Director de les obres. 

 

Tipus i composició de la mescla. 

 

El contingut màxim de ciment, en pes, respecte del total dels àrids, serà del quatre per cent (4%) en 

qualsevol cas. 

 

La resistència a compressió als set dies (7 d), de les provetes fabricades en obra amb motlle i 

compactació del Próctor Modificat, segons la Norma NLT-108-72, o d’acord amb la Norma NLT-310/75, 

no serà inferior a trenta-cinc quilograms força per centímetre quadrats (35 kgf/cm2) per a capes de base 

de trànsit pesat o mig, o a trenta quilograms força per centímetre quadrats (30 kgf/cm2) en els casos 

restants. Aquestes resistències es refereixen al cas de que el ciment emprat sigui portland; quan 

s’utilitzi un altre tipus de ciment, el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o, en el seu defecte, el 

Director, haurà d’indicar la resistència a exigir. 

 

2.16.3. Junts de dilatació. 

 

Es defineixen com a junts de tauler, els dispositius que enllacen els extrems del tauler i un estrep, de 

manera que permetin els moviments per canvis de temperatura i deformacions reològiques en cas de 

formigó i deformacions de l'estructura. Les seves característiques seran les indicades als plànols. 
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3. UNITATS D'OBRA, PROCÉS D'EXECUCIÓ I CONTROL 

 

3.1. Treballs generals. 

 

3.1.1. Replantejament. 

 

A partir de la Comprovació del Replanteig de les obres, tots els treballs de replanteig necessaris per a 

l'execució de les obres seran realitzats per compte i risc de contractista. 

 

El director comprovarà el replanteig executat pel contractista i aquest no podrà iniciar l'execució de cap 

obra o part d' ella, sense haver obtingut del Director la corresponent aprovació del replanteig. 

 

L'aprovació per part del Director de qualsevol replanteig efectuat pel contractista no disminuirà la 

responsabilitat d'aquest en l'execució de les obres. Els perjudicis que ocasionessin els errors del 

replanteigs per al contractista hauran de ser solucionats a càrrec d'aquest en la forma que indiqui el 

Director. 

 

El contractista haurà de proveir al seu càrrec tots els materials, aparell i equips de topografia, personal 

tècnic especialitzat, i mà d'obra  auxiliar, necessaris per efectuar els replanteigs al seu càrrec i materialitzar 

els vèrtexs, bases, punts i senyals anivellats. Tots els medis materials i de personal esmentats tindran la 

qualificació adequada al grau d'exactitud dels treballs topogràfics que requereixi cada una de les fases de 

replanteig d'acord amb les característiques de l'obra. 

 

En les comprovacions del replanteig que la Direcció efectuï, el contractista, al seu càrrec, proporcionarà 

l'assistència i ajuda que el director demani, evitarà que els treballs d'execució de les obres interfereixin o 

entorpeixin les operacions de comprovació i. quan sigui indispensable, suspendrà els esmentats treballs, 

sense que per això tingui dret a cap indemnització. 

 

El contractista executarà al seu càrrec els accessos, corrioles, escales, passarel·les i bastides necessàries 

per la realització de tots els replanteigs, tant els efectuats per ell mateix com per la Direcció per les 

comprovacions dels replanteigs i per la materialització dels punts topogràfics esmentats anteriorment. 

 

El contractista serà responsable de la conservació durant el temps de vigència del contracte, de tots els 

punts topogràfics materialitzats en el terreny i senyals anivellades, tenint que reposar al seu càrrec, els que 

per necessitat d'execució de les obres o per deteriorament haguessin sigut moguts o eliminats, el que 

comunicarà per escrit al director, i aquest donarà les instruccions oportunes i ordenarà la comprovació dels 

punts recuperats. 

 

3.1.2. Accés a les obres. 

 

Excepte prescripció específica en algun document contractual, seran de compte i risc del contractista, totes 

les vies de comunicació i les instal·lacions auxiliars per transport, tals com carreteres, camins, sendes, 

passarel·les, plànols inclinats, muntacàrregues per al accés de persones, transports de materials a l'obra, 

etc. 

 

Aquestes vies de comunicació i instal·lacions auxiliars seran gestionades, projectades, construïdes, 

conservades, mantingudes i operades, així com demolides, desmuntades, retirades, abandonades o 

lliurades per usos paleriors per compte i risc del contractista. 

 

La propietat es reserva el dret a què aquelles carreteres, camins, sendes i infraestructures d'obra civil i/o 

instal·lacions auxiliars de transport, que el Director consideri d'utilitat per a l’explotació de l'obra definitiva o 

per altres fins que la Direcció estimi convenients, siguin lliurats pel contractista a l'acabament de la seva 

utilització per aquest, sense que per això el contractista hagi de percebre cap abonament. 

 

El contractista tindrà que obtenir de l'autoritat competent les oportunes autoritzacions i permisos per a la 

utilització de les vies i instal·lacions, tant de caràcter públic com privat. 

 

La propietat es reserva el dret que determinades carreteres, camins, sendes, rampes i d'altres vies de 

comunicació construïdes per compte del contractista, puguin ser utilitzades gratuïtament per si mateix o per 

altres contractistes per la realització de treballs de control de qualitat, auscultació, reconeixement i 

tractament del terreny, sondeigs, injeccions, ancoratges, fonaments indirectes, obres especials, muntatge 

d'elements metàl·lics, mecànics, elèctrics, i d'altres equips d'instal·lació definitiva. 

 

3.1.3. Instal·lacions auxiliars d'obra i obres auxiliars. 

 

Constitueix obligació del contractista el projecte, la construcció, conservació i explotació, desmuntatge, 

demolició i retirada d'obra de totes les instal·lacions auxiliars d'obra i de les obres auxiliars, necessàries per 

a l'execució de les obres definitives. 

 

Es consideraran instal·lacions auxiliars d'obra les que, sense caràcter limitatiu, s'indiquen a continuació: 

 

a) Oficines del contractista. 

b) Instal·lacions per serveis del personal. 

c) Instal·lacions per als serveis de seguretat i vigilància. 

d) Laboratoris, magatzems, tallers i parcs del contractista. 

e) Instal·lacions d'àrids; fabricació, transport i col·locació del formigó, fabricació de mescles bituminoses, 

excepte si en el contracte d'adjudicació s'indiqués altre cosa. 
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f) Instal·lacions de subministrament d'energia elèctrica i enllumenat per a les obres 

g) Instal·lacions de subministrament d'aigua. 

h) Qualsevol altre instal·lació que el contractista necessiti per a l'execució de l'obra. 

 

Es consideraran com a obres auxiliars les necessàries per a l'execució de les obres definitives que, sense 

caràcter limitat, s'indiquen a continuació: 

 

a) Obres per al desviament de corrents d'aigües superficials tals com a talls, canalitzacions, canalitzacions, 

etc. 

b) Obres de drenatge, recollida i evacuació de les aigües en les zones de treball. 

c) Obres de protecció i defensa contra inundacions. 

d) Obres per esgotaments o per rebaixar el nivell freàtic. 

e) Estrebades, sosteniments i consolidació del terreny en obres a cel obert i subterrànies. 

f) Obres provisionals de desviament de la circulació de persones o vehicles, requerits per a l'execució de 

les obres objecte del contracte. 

 

Durant la vigència del contracte, serà de compte i risc del contractista el funcionament, la conservació i el 

manteniment de totes les instal·lacions auxiliars d'obra i obres auxiliars. 

 

3.1.4. Maquinària i mitjans auxiliars. 

 

El contractista està obligat, sota la seva responsabilitat a proveir-se i disposar en obra de totes les 

màquines, útils i mitjans auxiliars necessaris per a l'execució de les obres, en les condicions de qualitat, 

potència, capacitat de producció i en quantitat suficient per a complir totes les condicions del contracte, així 

com a manejar-los, mantenir-los, conservar-los i utilitzar-los adequada i correctament. 

 

La maquinària i els mitjans auxiliars que s'hagin d'utilitzar per l'execució de les obres, la relació de la qual 

figurarà entre les dades necessàries per a confeccionar el Programa de Treball, hauran d'estar disponibles 

a peu d'obra amb suficient antelació al començament del treball corresponent, per que puguin ser 

examinats i autoritzats, en el seu cas, pel Director. 

 

L'equip quedarà adscrit a l'obra en tant estiguin en execució les unitats en que ha d' utilitzar-se, en la 

intel·ligència que no es podrà retirar sense consentiment exprés del Director i havent estat reemplaçats els 

elements avariats o inutilitzats sempre que la seva reparació exigeixi terminis que aquell estimi han 

d'alterar el Programa de Treball. 

 

Si durant l'execució de les obres el Director observés que, per canvi de les condicions de treball o per 

qualsevol altre motiu, els equips autoritzats no fossin idonis al fi proposat i al compliment del programa de 

Treball, hauran de ser substituïts, o incrementats en nombre, per altres que ho siguin. 

 

El contractista no podrà reclamar si, en el curs dels treballs i per al compliment del contracte, es veiés 

obligat a augmentar la importància de la maquinària, dels equips o de les plantes i dels medis auxiliars, en 

qualitat, potència, capacitat de producció o en nombre, o a modificar-lo respecte de les seves previsions. 

 

Totes les despeses que s'originin pel compliment d'aquest article, es consideraran incloses en els preus de 

les unitats corresponents i, en conseqüència, no seran abonades separadament, malgrat expressa 

indicació en contrari que figuri en algun document contractual. 

 

 

3.2. Enderrocs 

 

3.2.1. Enderroc i demolicions d’edificacions 

 

a) Definició 

 

Demolició d'edificacions amb estructura d'obra de fàbrica, de perfils d'acer o d'estructura de formigó 

armat, amb càrrega mecànica i manual de runa sobre camió. 

 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació de la zona de treball  

- Demolició per fases de l'edifici, amb els estintolaments provisionals que calguin  

- Trossejament i apilada de la runa  

- Càrrega de la runa sobre camió i transport fins a un abocador controlat  

- Descàrrega de la runa i disposició de la mateixa a l'abocador  

 

.- Condicions 

 

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció 

dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 

 

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a 

abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 

 

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
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b) Execució de les obres 

 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. S'ha de seguir l'ordre de treballs previst 

a la DT. 

 

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els 

treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 

 

- Mètode d'enderroc i fases 

- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 

- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 

- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats per els treballs 

- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 

- Cronograma dels treballs 

- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 

 

S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció. 

 

Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans que els 

elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat. 

 

Les parts que estiguin en contacte amb elements que no s'hagin de demolir, s'han d'enderrocar abans 

element a element, deixant aïllat el tros que ha de demolir la màquina. 

 

Els plans inclinats que puguin lliscar damunt la màquina, han d'enderrocar-se abans. 

 

No s'ha d'empènyer contra elements sense demolir, d'acer o de formigó armat. 

 

S'ha d'empènyer en el quart superior de l'alçària dels elements verticals. 

 

No s'admet l'enderroc per empenta en edificacions d'alçària superior a 3,5 m. 

 

L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin 

càrregues. 

 

La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). 

 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

 

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 

 

S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la 

Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF. 

 

L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens 

o persones de l'entorn. 

 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 

 

En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.  

 

Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-ne 

l'esfondrament. 

 

No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar. 

 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les 

construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 

 

La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre 

l'estructura per acumulació de material. 

 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 

 

En cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a l'inici de les feines, 

l'empresa encarregada d'executar-les haurà d'establir un pla de treball que ha de ser aprovat per 

l'autoritat de treball. 

 

Quan tècnicament sigui possible, l'amiant o els materials que el continguin han de ser retirats abans de 

començar les operacions de demolició. 

 

En els treballs amb risc d'amiant s'han de prendre les mesures de protecció individuals i col·lectives 

establertes a l'Ordre de 31 d'octubre de 1984. 

 

Per tal de garantir un nivell baix d'emissions de fibres d'amiant respirables, s'han d'utilitzar eines de tall 

lent i eines amb aspiradors de pols d'acord amb l'establert a la UNE 88411.  
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Les zones de treball on existeixi risc d'exposició a l'amiant han d'estar clarament delimitades i 

senyalitzades. 

 

Els residus que continguin amiant s'han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el més aviat 

possible, en recipients tancats que impedeixin l'emissió de fibres d'amiant a l'ambient. 

 

Aquests recipients han d'anar senyalitzats amb etiquetes d'advertència de perill. 

 

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge 

i transport de productes de construcció. 

 

3.2.2. Transport de runes a obra 

 

a) Definició 

 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o 

material d'excavació. 

 

S'han considerat les operacions següents: 

- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de construcció o 

demolició 

- Subministrament i recollida del contenidor dels residus 

 

RESIDUS ESPECIALS: 

 

Els residus especials sempre s'han de separar. 

 

Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta. 

 

Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos. 

 

Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en 

bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat.  

 

El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la 

maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals  

 

Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte les 

incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes. 

 

Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar 

excessiva.  

 

Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en posició 

vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d'evitar fuites.  

 

Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat. 

 

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS: 

 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions 

de seguretat suficients. 

 

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del 

material. 

 

El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar. 

 

El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a 

la maquinària que s'utilitzi. 

 

TRANSPORT A OBRA: 

 

Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la 

mateixa obra o entre dues obres. 

 

Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF. 

 

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats. 

 

Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les especificacions 

del seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF. 

 

TRANSPORT A INSTAL·LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS: 

 

El material de rebuig que la DF no accepti per a reutilitzar en obra s'ha de transportar a una instal·lació 

externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu. 
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El transportista ha de lliurar un certificat on s'indiqui, com a mínim: 

 

- Identificació del productor i posseïdor dels residus 

- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i el número de llicència 

- Identificació del gestor autoritzat que ha gestionat el residu 

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi CER 

 

b) Execució de les obres 

 

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS: 

 

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït 

dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 

 

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes 

utilitzats. 

 

 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

 

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 

 

3.2.3. Classificació de residus 

 

a) Definició 

 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o 

material d'excavació. 

 

S'han considerat les operacions següents: 

- Classificació dels residus en obra 

 

CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 

 

S'han de separar els residus en les fraccions mínimes següents si es supera el límit especificat: 

 

- Formigó LER 170101 (formigó): >= 160 t 

- Maons, teules, ceràmics LER 170103 (teules i materials ceràmics): >= 80 t 

- Metall LER 170407 (metalls barrejats) >= 4 t 

- Fusta LER 170201 (fusta): >= 2 t 

- Vidre LER 170202 (vidre): >= 2 t 

- Plàstic LER 170203 (plàstic) >= 1 t 

- Paper i cartró LER 150101 (envasos de paper i cartró): >= 1 t 

 

Els materials que no superin aquest límits o que no es corresponguin amb cap de les fraccions 

anteriors, han de quedar separats com a mínim en les fraccions següents: 

 

- Si es fa la separació selectiva en obra: 

 

     - Inerts LER 170107 (mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics que no contenen 

substàncies perilloses) 

 

     - No especials LER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no contenen, mercuri, 

PCB ni substàncies perilloses) 

 

     - Especials LER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus barrejats, 

que contenen substàncies perilloses) 

 

- Si es fa la separació selectiva en un centre de transferència (extern): 

 

     - Inerts i No especials LER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no contenen, 

mercuri, PCB ni substàncies perilloses) 

 

     - Especials LER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus barrejats, 

que contenen substàncies perilloses) 

 

Els residus separats en les fraccions establertes en la DT, s'emmagatzemaran en els espais previstos a 

l'obra per a aquesta finalitat. 

 

Els contenidors han d'estar senyalitzats clarament, en funció del tipus de residu que continguin, d'acord 

amb la separació selectiva prevista. 

 

Els materials destinats a ser reutilitzats han de quedar separats, en funció del seu destí final. 
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RESIDUS ESPECIALS: 

 

Els residus especials sempre s'han de separar. 

 

Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta. 

 

Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos. 

 

Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en 

bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 

 

El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la 

maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals. 

 

Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte les 

incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes. 

 

Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar 

excessiva. 

 

Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en posició 

vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d'evitar fuites. 

 

Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat. 

 

b) Execució de les obres 

 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

 

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 

 

 

3.2.4. Càrrega i transport de residus de construcció o demolició a instal·lació autoritzada de 

gestió de residus 

 

a) Definició 

 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o 

material d'excavació. 

 

S'han considerat les operacions següents: 

 

- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de 

construcció o demolició 

- Subministrament i recollida del contenidor dels residus 

 

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS: 

 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 

condicions de seguretat suficients. 

 

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions 

perjudicials del material. 

 

El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar. 

 

El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent 

adequades a la maquinària que s'utilitzi. 

 

RANSPORT A OBRA: 

 

Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos 

punts de la mateixa obra o entre dues obres. 

 

Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF. 

 

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats. 

 

Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les 

especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF. 

 

TRANSPORT A INSTAL·LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS: 

 

El material de rebuig que la DF no accepti per a reutilitzar en obra s'ha de transportar a una 

instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu. 

 

El transportista ha de lliurar un certificat on s'indiqui, com a mínim: 
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- Identificació del productor i posseïdor dels residus 

- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i el número de llicència 

- Identificació del gestor autoritzat que ha gestionat el residu 

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi CER 

 

b) Execució de les obres 

 

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS: 

 

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït 

dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 

 

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes 

utilitzats. 

 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

 

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 

 

3.2.5. Disposició de residus d’obra 

 

a) Definició. 

 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o 

material d'excavació. 

 

S'han considerat les operacions següents: 

 

- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li aplicarà el tractament de 

valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació 

 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 

 

Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus de 

tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació. 

 

b) Execució de les obres. 

 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

 

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 

 

 

3.3. Moviment de terres. 

 

3.3.1. Aclariment i estassada del terreny. 

 

a) Definició. 

 

Consistirà en extraure i retirar de les zones afectades per les obres tots els arbres, soques, plantes, brossa, 

fustes trencades, runes, deixalles o qualsevol altre material indesitjable. 

 

b) Execució de les obres. 

 

Aquesta unitat d'obra s'executarà amb subjecció a allò prescrit a l'Article 300 del PG-3. 

 

Enderrocs i demolicions. 

 

Aquest conjunt d'unitats d'obra s'executarà amb subjecció a allò prescrit a l'Article 301 del PG3. 

 

La profunditat d'enderroc dels fonaments serà, com a mínim, de cinquanta centímetres (50 cm) per sota de 

la cota més baixa del terraplè o desmunt. 

 

Escarificació i compactació. 

 

- Definició. 

 

La preparació de l'assentament del terraplè, consisteix en l'escarificació amb pues i la compactació prèvia a 

la col·locació de les capes del terraplè o pedraplè. La profunditat de l'escarificació la definirà en cada cas, 

el Director a la vista de la naturalesa del terreny. 

 

- Execució de les obres. 

 

La compactació dels materials escarificats es portarà a terme fins obtenir el noranta cinc per cent (95%) de 

la densitat òptima del Próctor Modificat. 
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Escarificació i compactació de ferms existents. 

 

Aquesta unitat d'obra s'executarà amb subjecció a allò prescrit a l'Article 303 del PG-3. 

 

L'execució d'aquesta unitat inclou l'escarificació del ferm, retirada dels productes en cas necessari i la 

compactació dels productes remoguts o de la superfície resultant, un cop retirats els productes esmentats. 

 

Neteja de paviments per rebre nous tractaments. 

 

Aquesta unitat d’obra compren la neteja de la superfície de trànsit de carreteres existents a les quals se’ls 

hi ha d’aplicar un reforç amb un altre capa bituminosa, amb la finalitat de millorar les condicions 

d’adherència de les capes antigues amb les noves.  

 

La neteja es realitzarà mitjançant raig d’aigua a pressió.  

 

3.3.2. Excavacions. 

 

Consideració general. 

 

No s'autoritzarà l'execució de cap excavació que no es porti a terme en totes les fases amb referències 

topogràfiques precises. 

 

Excavació de terra vegetal. 

 

- Definició. 

 

Consisteix en l'excavació de la capa  de terreny vegetal o de conreu, situat en zones afectades per les 

obres. La seva execució inclou, sense que la relació sigui limitat a les operacions que segueixen: 

 

- Excavació. 

- Càrrega i transport al lloc d'aplegament o a l'abocador.  

- Descàrrega i recapte en lloc autoritzat pel Director d'Obra. 

- Conservació dels aplec de terra vegetal fins a la seva palerior utilització.  

- Execució de les obres. 

 

Abans del començament dels treballs el Contractista sotmetrà a l'aprovació del Director d'Obra un pla de 

treball en el que figurin les zones en que s'ha d'extreure la terra vegetal i els llocs escollits per l'aplec. Un 

cop aprovat l'esmentat pla es començaran els treballs. 

 

En excavar la terra vegetal es tindrà cura en no convertir-la en fang, per la qual cosa s'utilitzarà maquinària 

lleugera i fins i tot si la terra està seca, es podran utilitzar moto anivelladores per la seva remoció. 

 

La terra vegetal, se recaptaran en cavallers per a la seva ulterior reposició i es mantindrà separada de 

pedres, runes, deixalles, escombraries i restes de troncs i branques. L'alçada dels cavallers serà d'1,5 m, i 

tindran la superfície lleugerament aprofundida. Els talussos laterals seran llisos i inclinats per evitar la seva 

erosió. En cas de no haver-hi lloc a la traça per l'emmagatzematge de la terra vegetal de cavallers de 1,5 m 

d'alçada es permetran, previ aprovació de la direcció d'obra, emmagatzematges de major alçada sempre 

que la terra es remogui amb freqüència convenient. 

 

Excavació en desmunt. 

 

- Definició. 

 

Consisteix en el rebaix necessari del terreny que està situat per damunt del nivell de l’esplanació o caixa de 

paviments, inclosa l’excavació per a la formació d’esplanada millorada amb sòl seleccionat. 

 

Queden incloses en aquest concepte les següents operacions: 

 

- L'excavació dels materials de desmunt, qualsevulla que sigui la seva naturalesa, fins i tot cunetes, zones 

d'emplaçament d'obres de fàbrica fins a la cota d'esplanació general, banquetes pel recolzament dels 

replens, així com qualsevol sanejament a zones localitzades o no. Aquest concepte inclou l’excavació 

convencional, l’excavació amb ripat previ, les excavacions amb trencament mitjançant martells hidràulics 

i l’excavació amb explosius; sigui quin sigui el percentatge que es trobi de roca no excavable amb mitjans 

mecànics. 

 

- Les operacions de càrrega, transport, selecció i descàrrega a les zones d’utilització o emmagatzematge 

provisional, fins i tot quan el mateix material s'hagi d'emmagatzemar diversos cops, així com la càrrega, 

transport i descàrrega des de l'últim emmagatzematge fins al lloc d'utilització o abocador (en cas de 

materials inadequats o sobrants) i a l'extensió i perfilat dels materials en aquests últims per adaptar la 

seva superfície a allò indicat als plànols o  per l'Enginyer Director. 

 

- La conservació, adequada dels materials i els cànons, indemnitzacions i qualsevol altre tipus de despeses 

dels llocs d'emmagatzematge i abocadors. 

 

- L'allisada dels talussos de l'excavació. 

 

- Els esgotaments i drenatges que siguin necessaris. 

 



Projecte d’urbanització de la Colònia Llaudet al T.M. de Sant Joan de les Abadesses  

Plec de condicions 
 

77 

- Els camins d'accessos necessaris per a l'execució de les excavacions en desmunt. 

 

- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució d'a-

questa unitat d'obra. 

 

- Classificació. 

 

Pel que fa al material a excavar, les excavacions en desmunt es classifiquen en: 

 

- Excavació en terreny sense classificar, incloent-hi roca. 

 

Se considera com terreny sense classificar inclòs roca el que per la seva excavació cal la utilització de 

mitjans mecànics, potents, tipus D-10 o superior, retroexcavadores de gran potència i fins i tot explosius o 

martells picadors o qualsevol combinació d'aquests sistemes. 

 

- Execució de les obres. 

 

Un cop esclarida la traça i enretirada la terra vegetal necessària per la seva palerior utilització, s'iniciaran 

les obres d'excavació, previ acompliment dels següents requisits: 

 

- S'ha d'haver preparat i presentat a l'Enginyer Director, qui ho aprovarà si s'escau, un programa de desen-

volupament dels treballs d'esplanació. En particular no s'autoritzarà a iniciar un treball de desmunt i fins i 

tot es podrà impedir la seva continuació, si no hi ha preparats un o diversos talls de replè. 

 

- S'ha d'haver conclòs satisfactòriament a la zona afectada i a les que tenen relació amb ella, a judici de 

l'Enginyer Director, totes les operacions preparatòries per garantir una bona execució. 

 

L'excavació de calçades, vorals, bermes i cunetes, hauran d'estar d'acord amb la informació continguda als 

plànols i amb allò que sobre el particular ordeni l'Enginyer Director, no autoritzant-se l'execució de cap 

excavació que no sigui portada en totes les seves fases amb referències topogràfiques precises. 

 

En el cas de que el fons d'excavació a cota de caixa de paviment no tingui un C.B.R. superior a deu (10), 

es procedirà a excavar cinquanta (50) centímetres, que es substituiran per sòl seleccionat del tipus E-2 o 

E-3. 

 

L'Enginyer Director, a la vista del terreny, d'estudis geotècnics, de necessitats de materials, o per altres 

raons, podrà modificar els talussos definits al projecte, essent obligació del Contractista, realitzar les 

excavacions d'acord amb els talussos definits i sense modificació del preu d'aquesta unitat d'obra. 

 

Les excavacions es realitzaran començant per la part superior del desmunt, evitant paleriorment 

eixamplaments. En qualsevol cas, si hi hagués necessitat d'un eixamplament palerior, aquest s'executarà 

des de dalt i mai mitjançant excavacions al peu de la zona a eixamplar. 

 

Les excavacions en roca s'executaran de forma que no es faci mal, trenqui o desprengui la roca excavada. 

Quan les excavacions presentin cavitats que puguin retenir l'aigua, el Contractista adoptarà les mesures de 

correcció necessàries. 

 

Si calgués la utilització d'explosius el Contractista proposarà a la Direcció d'Obra el programa d'execució de 

voladures, justificat amb els corresponents assaigs, per la seva aprovació.  

 

En la propala de programa, s'haurà d'especificar com a mínim: 

 

- Maquinària i mètode de perforació a utilitzar.  

- Longitud màxima de perforació. 

- Diàmetre de les barrinades de pretall i disposició d’aquestes. 

- Explosius, dimensions dels cartutxos i esquema de càrrega dels diferents tipus de barrinades. 

- Mètodes per fixar la posició de les càrregues en l'interior de les barrinades.  

- Esquema de detonació de les voladures.  

- Exposició detallada dels resultats obtinguts amb mètode de d'excavació proposat en terrenys anàlegs als 

de l'obra. 

 

El Contractista justificarà en el programa, amb mesures del camp elèctric del terreny, l'adequació del tipus 

d'explosius i dels detonadors.  

 

Tanmateix, el Contractista mesurarà les constants del terreny per a la programació de les càrregues de la 

voladura, de forma que no siguin sobrepassats els límits de velocitat i acceleracions que s'estableixin per 

les vibracions en estructures i edificis propers a la pròpia obra, 

 

L'aprovació del Programa pel Director d'Obra no eximirà al Contractista de l'obligació dels permisos 

adequats i adopció de les mesures de seguretat necessàries per evitar perjudicis a la resta de l'obra o a 

tercers. 

 

L'aprovació inicial del Programa per part del Director d'Obra podrà ser reconsiderada per aquest si la 

naturalesa del terreny o altres circumstàncies ho fessin aconsellable. En aquest cas, el Contractista haurà 

de presentar a l'aprovació del Director d'Obra un nou programa de voladures, encara que no sigui objecte 

d'abonament.  
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- Drenatge. 

 

Les lleres d'aigua existents no es modificaran sense autorització prèvia i escrita de l'Enginyer Director. 

 

L'esplanada es constituirà amb la pendent suficient, de manera que aboqui cap a rases i lleres connectats 

amb el sistema de drenatge principal. Amb aquesta finalitat, es realitzaran rases i lleres provisionals que 

siguin precisos segons l'Enginyer Director. 

 

Qualsevol sistema de desguàs provisional o definitiu s'executarà de manera que no es produeixin erosions 

a les excavacions. 

 

El Contractista prendrà immediatament, mesures que comptin amb l'aprovació de l'Enginyer Director, 

davant els nivells aqüífers  que es trobin en el curs de l'excavació. 

 

En cas que el Contractista no prengui a temps les precaucions per al drenatge, siguin provisionals o 

definitives, procedirà quan l'Enginyer Director ho indiqui, al restabliment de les obres afectades i aniran al 

seu càrrec les despeses corresponents. 

 

- Toleràncies. 

 

Les toleràncies d'execució de les excavacions en desmunt seran les que segueixen: 

 

- En les explanacions excavades en roca s'admetrà una diferència màxima de vint-i-cinc (25) centímetres 

entre cotes extremes de l'esplanació resultant; en aquest interval ha d'estar compresa la corresponent 

cota del projecte o replanteig. En les excavacions en terra la diferència anterior serà de deu (10) 

centímetres. En qualsevol cas la superfície  resultant ha d'ésser tal que no hi hagi possibilitat de formació 

de bassals d'aigua, havent d'executar el Contractista al seu càrrec, el desguàs de la superfície de l'ex-

cavació corresponent, de manera que les aigües quedin conduïdes a la cuneta. 

 

En les superfícies dels talussos d'excavació s'admetran sortints de fins deu (10) centímetres i entrants de 

fins a vint-i-cinc (25) centímetres, per les excavacions en roca. Per les excavacions realitzades en terra 

s'admetrà una tolerància de deu (10) centímetres en més o menys. 

 

En les explanacions excavades per la implantació de camins es toleraran diferències en cota de fins a deu 

(10) centímetres en més i quinze (15) en menys per excavacions realitzades en roca i de cinc (5) centí-

metres en més o menys per a les realitzades en terra, tenint que quedar la superfície perfectament 

sanejada. 

 

Aquestes toleràncies són d'execució, sense que les variacions siguin objecte d'abonament. 

 

- Esllavissaments. 

 

Es consideraran com a tals a aquells esllavissaments inevitables produïts fora dels perfils teòrics definits en 

els plànols.  

 

La Direcció d'Obra definirà quins esllavissaments seran conceptuats com inevitables.  

 

Podran ser esllavissaments abonables els que es produeixin sense provocació directa, sempre que el 

Contractista hagi observat totes les prescripcions relatives a excavacions, estrebades i voladures, i hagi 

emprat mètodes adequats en quant a disposició i càrrega de les barrinades.    

 

- Pretall. 

 

En les excavacions en roca en que així ho especifiquin els plànols, o ho ordeni el Director d'Obra, el 

Contractista podrà ser obligat a practicar aquests sistemes pel millor acabat dels talussos i evitar perjudicis 

al terreny immediat al que ha d'ésser excavat. El pretall consisteix en executar una pantalla de forats 

paral·lels coincident amb el talús projectat, suficientment propers entre si, perquè, carregats amb explosius, 

la seva voladura produeixi una esquerda coincident amb el talús, prèviament a realitzar la voladura de la 

massa a excavar. Per aconseguir tal efecte el Contractista realitzarà els estudis i assaigs pertinents dels 

quals donarà coneixement al Director d'Obra. 

 

Excavació de rases, pous i fonaments. 

 

- Definició. 

 

S'entendrà per rases, aquelles excavacions per sota del nivell de la rasant per tal de construir uns 

fonaments, enterrar unes canalitzacions, fer passar unes instal·lacions, etc. 

 

Comprèn les següents operacions: 

 

- L'excavació i extracció dels materials de la rasa, pou o fonament, així com la neteja del fons de 

l'excavació. Aquest concepte inclou l’excavació convencional, l’excavació amb ripat previ, les 

excavacions amb trencament mitjançant martells hidràulics i l’excavació amb explosius; sigui quin sigui el 

percentatge que es trobi de roca no excavable amb mitjans mecànics. 

 

- Les operacions de càrrega, transport i descàrrega a les zones d’utilització o emmagatzematge 

provisional, fins i tot quan el mateix material s'hagi d'emmagatzemar diversos cops, així com la càrrega, 

transport i descàrrega des de l'últim emmagatzematge fins al lloc d’utilització o abocador (en cas de 
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materials inadequats o sobrants). 

 

- La conservació adequada dels materials i dels cànons, indemnitzacions i qualsevol altre tipus de 

despeses dels llocs d'emmagatzematge i abocadors. 

 

- Els esgotaments i drenatges que siguin necessaris. 

 

- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució d'a-

questa unitat d'obra. 

 

- Classificació. 

 

Pel que fa al material a excavar, les excavacions de rases es classifiquen en: 

 

 - Excavació en terreny sense classificar, incloent-hi roca 

 

S'entén per terreny sense classificar, inclòs roca el que per la seva excavació cal la utilització de mitjans 

mecànics de gran potència i fins i tot explosius o martell picador. 

 

- Execució de les obres. 

 

No s'autoritzarà l'execució de cap excavació que no sigui portada a terme en totes les seves fases amb 

referències topogràfiques precises. 

 

Les fondàries i dimensions de fonaments són les indicades als plànols, excepte si l'Enginyer Director, a la 

vista dels terrenys que sorgeixin durant el desenvolupament de l'excavació, fixi, per escrit, altres fondàries 

i/o dimensions. 

 

Qualsevol variació en les condicions del terreny de fonaments que difereixi sensiblement de les suposades 

, es notificarà immediatament a l'Enginyer Director per que, a la vista de les noves condicions, introdueixi 

les modificacions que estimi necessàries per assegurar uns fonaments satisfactoris. 

 

El Contractista haurà de mantenir al voltant dels pous i rases un tall de terreny lliure d'una amplada mínima 

d'un metre (1m). No s'aplegarà a les proximitats de les rases o pous, materials (procedents o no de 

l'excavació) ni es situarà maquinària que puguin posar en perill l'estabilitat dels talussos de l'excavació. 

 

Els dispositius de travada de l'estrebada, hauran d'estar, a cada moment, perfectament col·locats sense 

que existeixi en ells perill de vinclament. 

 

Les traves de fusta s'aixamfranaran en els seus extrems i es falcaran fortament contra el recolzament, 

assegurant-les contra qualsevol esmunyiment. 

 

El Contractista pot, amb la conformitat expressa de l'Enginyer Director, prescindir de l'estrebada realitzant 

en el seu lloc, l'excavació de la rasa o pou amb els corresponents talussos. En aquest cas, el Contractista 

assenyalarà els pendents dels talussos, per la qual cosa, tindrà present les característiques del sòl, amb la 

sequera, filtracions d'aigua, pluja, etc., així com les càrregues, tant estàtiques com dinàmiques, a les 

proximitats. 

 

Les excavacions en les que es pugui esperar esllavissades o corriments, es realitzaran per trams. En 

qualsevol cas, si encara que s'haguessin pres les mesures prescrites, es produïssin esllavissades, tot el 

material que caigués a l'excavació serà extret pel Contractista. 

 

Un cop assolit el fons de l'excavació, es procedirà a la seva neteja i anivellació, permetent-se unes 

toleràncies respecte a la cota teòrica en més o en menys, de cinc centímetres (±5cm) en el cas de tractar-

se de sòls, i en més zero i menys vint (+0 i -20 cm) en el cas de que es tractés de roca. 

 

Els fons de les excavacions de fonaments per obres de fàbrica no s'han d'alterar, per la qual cosa 

s'asseguraran contra l'esponjament, l'erosió, la sequera, la gelada, procedint d'immediat, un cop l'Enginyer 

Director hagi donat la seva aprovació, a estendre la capa de formigó de neteja. 

 

El Contractista informarà a l'Enginyer Director immediatament sobre qualsevol fenomen imprevist, tal com 

irrupció d'aigua, moviment del sòl, etc., a fi i efecte que es puguin prendre les mesures necessàries. 

 

El Contractista prendrà immediatament mesures que comptin amb l'aprovació de l'Enginyer Director davant 

els nivells aqüífers que es trobin durant el curs de l'excavació. 

 

En el cas que el Contractista no prengui a temps les precaucions per al drenatge, siguin aquestes 

provisionals o definitives, procedirà, així que l'Enginyer Director ho indiqui, al restabliment de les obres 

afectades i aniran al seu càrrec les despeses originades per aquesta demora. 

 

Les instal·lacions d'esgotament i la reserva d'aquestes hauran d'estar preparades a fi de que les 

operacions es puguin executar sense interrupció. 

 

Els dispositius de succió es situaran fora de la superfície de fonaments. 

 

Els conductes filtrants i canonades aniran als costats de les superfícies de fonaments. 

 

En les excavacions en roca cal la utilització de maquinària de gran potència, i fins i tot explosius o martell 
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picador o qualsevol combinació d'aquests sistemes.  

 

Si fos necessària la utilització d'explosius el Contractista proposarà a la Direcció d'Obra el programa 

d'execució de voladures, justificat amb els corresponents assaigs, per a la seva aprovació.  

 

En la propala del programa s'haurà de, com a mínim, d’especificar:  

 

- Maquinària i mètode de perforació a utilitzar.  

- Longitud màxima de perforació.  

- Diàmetre de les barrinades del pretall i disposició d'aquestes. 

- Diàmetre de les barrinades de destrossa i disposició de les mateixes. 

- Explosius, dimensions dels cartutxos i esquema de càrrega dels diferents tipus de barrinades. 

- Mètodes per fixar la posició de les càrregues en l'interior de les barrinades. 

- Esquema de detonació de les voladures.  

- Exposició detallada dels resultats obtinguts amb el mètode d'excavació proposat en terrenys anàlegs al 

de l'obra.  

 

El Contractista justificarà en el programa amb mesures del camp elèctric del terreny, l'adequació del tipus 

d'explosius i detonadors. 

 

Tanmateix, el Contractista mesurarà les constants del terreny per la programació de les càrregues de 

voladura, de forma que no siguin sobrepassats els límits de velocitat i acceleracions que s'estableixin per 

les vibracions en estructures i edificis pròxims, a la pròpia obra. 

 

L'aprovació del Programa per al Director d'Obra no eximirà al Contractista de l'obligació dels permisos 

adequats i adopció de les mesures de seguretat necessàries per evitar els perjudicis a la resta de l'obra o a 

tercers. 

 

Haurà de prestar especial atenció en les mesures de seguretat destinades a evitar projeccions de 

materials. 

 

L'aprovació inicial del Programa pel Director d'Obra, podrà ser reconsiderada per aquest si la naturalesa 

del terreny o altres circumstàncies ho fessin aconsellable. En aquest cas el Contractista haurà de presentar 

a l'aprovació del Director d'Obra un nou programa de voladura, sense que aquest sigui objecte 

d'abonament. 

 

Els fons de les excavacions es netejaran de tot material solt o fluix i les seves esquerdes i ranures 

s'ompliran adequadament. Les crestes i pics existents en els fons de l'excavació en roca hauran de ser 

regularitzades. Tanmateix s'eliminaran totes les roques soltes o desintegrades i els estrats excessivament 

prims.  

 

3.3.3. Terraplenats i rebliments. 

 

Terraplens o pedraplens. 

 

- Definició. 

 

Les unitats corresponents comprenen l'escarificat i compactació del terreny natural i l'extensió, reg, 

compactació, allisada de talussos i mitjans auxiliars per al material provinent de les excavacions. En el cas 

del terraplè format per materials seleccionats provinents de préstecs autoritzats, inclou el cànon d'extracció, 

selecció de material, excavació i càrrega mecànica, transport al lloc d’utilització, escarificat i compactació 

del terreny natural i l'extensió, reg, compactació, allisada de talussos i mitjans auxiliars. 

 

En el cas dels predraplens aquesta unitat d'obra consisteix en l'extensió i compactació de materials petris 

adequats procedents d'excavacions en roca. 

 

Inclou sense que la relació sigui limitadora, les operacions següents: 

 

- Preparació de la superfície d'assentament 

- Precaucions especials a tenir en compte en l'excavació, càrrega i transport del material petri. 

- Extensió i compactació del material en tongades. 

- Extensió, compactació i acabament de la coronació. 

- Acabament i allisada de talussos i tots els mitjans auxiliars. 

 

En el cas del pedraplè format per materials seleccionats provinents de préstecs autoritzats inclou, a més a 

més: 

 

- Cànon d'extracció. 

- Selecció del material. 

- Excavació amb qualsevol mitjà que fos necessari, inclòs explosius i càrrega mecànica. 

- Transport al lloc d'utilització. 

- Execució de les obres. 

 

L'execució de les obres i els equips necessaris hauran d'acomplir les especificacions dels articles 330.5 a 

330.7 i 331.5 a 331.8 de l’O.M. del 13 de febrer de 2002. 

 

Quan el terreny natural presenti inclinació superior a 1:5 la preparació de la base de terraplè consistirà en 

l’excavació realitzant bermes de 50-80 cm d'altura i ample no menor de 150 cm amb pendent de replà del 
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4% cap dins en terrenys permeables i cap a fora en terrenys impermeables, compactant els fons de 

l’excavació al 95% del P.M. del fons de l’excavació; i posterior reblert i compactat del volum excavat  amb 

el conjunt del terraplè.  

 

Un cop preparat el fonament del terraplè, es procedirà a la construcció del nucli del mateix, utilitzant 

materials que compleixin les condicions establertes, els quals seran estesos en tongades successives, de 

gruix uniforme i sensiblement paral·leles a l'explanada i fins a 50 cm per sota de la mateixa.  

 

El gruix d'aquestes tongades serà el suficientment reduït perquè amb els medis disponibles s'obtinguin en 

tota el seu gruix el grau de compactació exigit. 

 

Quan la tongada subjacent estigui estovada per una humitat excessiva, no s'estendrà la que segueixi fins 

que l'esmentada tongada no estigui en condicions.  

 

Un cop estesa la tongada, es procedirà a la seva humectació si fos necessària. El contingut òptim d'humitat 

per cada tipus de terreny es determinarà segons les Normes d'assaig del Laboratori de Transports i 

Mecànica del sòl (NLT). 

 

En el cas de que fos precís afegir aigua, aquesta operació  s'efectuarà de forma que l’ humitejament dels 

materials sigui uniforme, sense embassaments, fins a obtenir un mínim del 95% de la humitat òptima de 

l'Assaig Próctor Modificat. 

 

Es determinarà com terraplè estructural el comprès fins el punt exterior del voral i no la berma amb els 

talussos definits als plànols. A efectes d’obtenir el grau de compactació exigit els assaigs de control es 

realitzaran en la zona del terraplè estructural. 

 

- Compactació. 

 

A efectes de compactació es tindran en compte les condicions següents: 

 

- El fonament es compactarà al noranta cinc per cent (95%) de la màxima densitat obtinguda a l'Assaig 

Próctor Modificat. 

 

- El nucli es compactarà al noranta vuit per cent (98%) de la màxima densitat obtinguda a l'Assaig Próctor 

Modificat. 

 

 - La coronació, en els seus cinquanta centímetres (50 cm) superiors del terraplè, es 

compactarà al cent per cent (100%) de la màxima densitat obtinguda a l'Assaig Próctor 

Modificat 

 

El compliment d’aquestes condicions serà indispensable per a l’abonament de la unitat d’obra. 

 

Rebliments localitzats. 

 

- Definició. 

 

Aquesta unitat d’obra consisteix en subministra, l’extensió i compactació de sols en rases, extradós d’obres 

de fàbrica o altres zones que no permetin l’ utilització dels mateixos equips que per l’execució de 

terraplens. 

 

En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 

 

- La preparació de la superfície d’assentament. 

- Els materials necessaris, provinents de l'excavació o de préstecs definits segons l’apartat 2.2 d’aquest 

plec.. 

- L'extensió d'una tongada. 

- La humificació o dessecació d'una tongada. 

- La compactació d'una tongada. 

- La repetició de les tres últimes operacions tantes vegades com fes falta fins a l'acabat del rebliment. 

- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució 

d'aquesta unitat d'obra. 

 

- Execució de les obres. 

 

Les obres s'executaran d'acord amb l'Article 332 de l’O.M. del 13 de febrer de 2002, quedant limitat el gruix 

d'una tongada a un gruix màxim de trenta centímetres (30 cm). 

 

Als murs, abans de procedir al replè i compactació de l'extradós, es procedirà al replè i compactació del 

terreny natural davant el mur, a fi i efecte d'assegurar l'estabilitat a l'esmunyiment d'aquest.  

 

El replè de rases haurà de complir la mateixa compactació dels materials del lloc físic d’ubicació de la rasa 

o el 95% del P.M. segons indiqui la Direcció d’Obra. 

 

El replè de fonaments de petites obres de fàbrica es compactarà fins a aconseguir el noranta vuit per cent 

(98%) de la densitat màxima obtinguda a l'assaig Próctor Modificat. 

 

En el nucli dels terraplens situats en l'extradós d'estreps d'obres de fàbrica, murs de contenció de 

terraplens i testeres de passos inferiors,la compactació serà al noranta-cinc per cent (95%) de la màxima 
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densitat obtinguda a l’assaig de Próctor Modificat, igual que la resta del terraplè. 

 

La fabricació de la grava-ciment per a la coronació del reblert de trasdós d’estreps es realitzarà segons el 

que estableix l’article 513 del PG3. Així mateix, també s’admetrà la fabricació de la mescla en central de 

formigó i el seu transport en camió formigonera, sempre que s’acompleixin les condicions fixades per a la 

fabricació i recepció de la grava-ciment. Aquesta capa de grava-ciment acomplirà les funcions de la llosa 

de transició a disposar en els trasdós de les obres de fàbrica. 

 

Als "murs verds" les tongades hauran de tenir un gruix de 50 cm. La compactació del nucli se realitzarà per 

mitjà mecànic. En la zona de superfície del mur (30 a 40 cm exteriors) la compactació es farà manualment. 

El grau de compactació mínim requerit serà el 95% del Próctor Modificat. 

 

3.3.4. Acabats. 

 

Allisada de talussos. 

 

- Definició. 

 

Es tracta de les operacions necessàries per aconseguir l'acabat geomètric dels talussos de terraplè i capa 

de coronació, així com els talussos de desmunts i afermat. 

 

- Execució de les obres. 

 

Haurà d'acomplir les especificacions de l’article 341 de l’O.M. del 13 de febrer de 2002. 

 

3.3.5. Obres diverses. 

 

Camins d’accessos als talls. 

 

En aquesta untat d’obra s’inclouen els camins d’accessos necessaris tant per a l’execució de les 

excavacions en desmunt com per a l’execució dels terraplens, estructures o obres de drenatge transversal. 

 

S’inclou qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la formació, manteniment 

i eliminació si cal dels camins. 

 

3.4. Drenatge i sanejament 

 

3.4.1.  Pericons i pous. 

 

Definició. 

 

Aquesta unitat es refereix a l'execució de pericons i pous  de formigó, blocs de formigó, maçoneria, maons 

o qualsevol altre material previst al Projecte o autoritzat pel Director de l'Obra. 

 

En ella hi queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 

 

El subministrament i col·locació dels materials. 

La fabricació del pericó o pou i les operacions necessàries pel seu lligam amb la resta de l'obra. 

Les tapes. 

La neteja i manteniment del pericó o pou de registre fins l'acabament de l'obra. 

Qualsevol altre treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta execució 

d'aquesta unitat d'obra. 

 

 Execució de les obres. 

 

Els pericons i pous es construiran amb les formes i mides indicats als Plànols. Llur emplaçament i cota 

seran els que indiquen els plànols. 

 

L'execució de les obres haurà d'acomplir les especificacions de l'article 410.2 del PG-3. 

 

 

3.4.2.  Canonades 

 

Tubs de formigó armat 

 

Condicions del procés d'execució 

 

Abans de baixar els elements a la rasa la D.F. ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun 

defecte. 

 

Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell 

freàtic de la rasa corresponen als especificats en la D.T. En cas contrari cal avisar la D.F. 

 

La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
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El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements. 

 

Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub. Es recomana 

la suspensió del tub per mitjà de bragues de cinta ampla amb el recobriment adequat. 

 

Les canonades i rases s'han de mantenir lliures d'aigua, per això és de bona pràctica muntar els tubs 

en sentit ascendent, assegurant el desguàs dels punts baixos. 

 

Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment. 

 

Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que 

puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.). 

 

En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha d'assegurar el seu 

desguàs. Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi introduït cap cos estrany a 

l'interior dels tubs. 

 

Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. 

 

El lubricant que s'utilitzi per a les operacions d'unió dels tubs no ha de ser agressiu pel material del tub 

ni per a l'anella elastomèrica, fins i tot a temperatures elevades de l'efluent. 

 

La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la 

impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 

 

No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant el 

junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de la rasa. 

 

Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves 

de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent. 

 

Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de corregir els 

defectes i procedir de nou a fer la prova. 

 

No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la D.F. 

 

Claveguerons de formigó. 

 

Definició. 

 

Es defineix com a claveguerons de formigó a les petites obres de drenatge transversal a la carretera, 

ramals d'enllaç, etc., que es realitzen amb tubs de formigó prefabricats, embeguts en formigó. 

 

S'inclou en aquesta unitat d'obra: 

 

Els tubs de formigó emprats com a encofrat perdut. 

L'excavació i neteja dels fonaments necessària per a la ubicació dels tubs i el seu embolcall de formigó i  

plànols. 

El transport a abocador dels productes d'excavació. 

La fabricació i posada en obra del formigó de solera i de l’embolcall del tub, així com els encofrats i 

estrebades necessàries. 

Els pous "in situ" o prefabricats necessaris a l'entrada i sortida dels claveguerons, si s'hagués d'adoptar 

aquest dispositiu en lloc d'embocadura amb aletes. 

El formigó i encofrat de les aletes i solera de les embocadures d'entrada i sortida o connexions a baixants. 

El rebliment amb material producte de l'excavació. 

Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució 

d'aquesta unitat d'obra. 

 

Execució de les obres. 

 

Un cop realitzada l'excavació es procedirà a la compactació del terreny i execució de la solera de formigó. 

 

La col·locació dels tubs amb el diàmetre que s'indica als plànols es farà contrapendent, evitant qualsevol 

operació que pugui moure als mateixos, havent estat comprovada abans de procedir a l'encast definitiu i 

segellat dels junts, la seva correcta col·locació. 

 

El segellat de junts es farà amb morter de quatre-cents cinquanta quilograms (450 kg) de ciment II/35 per 

metre cúbic de morter, quedant expressament prohibida l'execució de junts amb maó ceràmic. 

 

Un cop muntat el tub, es procedirà a l'execució de l’embolcall de formigó, pous i aletes, havent-se d'ajustar 

a les dimensions que figuren als plànols per cada un dels anomenats elements.  

 

Aquestes operacions s'executaran el més ràpidament possible, a fi d'evitar que l'aigua pugui moure les 

obres. 

 



Projecte d’urbanització de la Colònia Llaudet al T.M. de Sant Joan de les Abadesses  

Plec de condicions 

84 

 

Tubs de P.V.C.  per a clavegueres i col·lectors 

 

1.- Definició i característiques dels elements 

 

- Definició 

 

Tubs de PVC per a l'execució d'obres de drenatge. 

 

S'han considerat els tipus següents: 

 

- Tub de PVC injectat per a unió encolada 

- Tub de PVC injectat per a unió elàstica amb anella elastomèrica 

- Tub de PVC de formació helicoïdal per anar formigonat i per a unió elàstica amb massilla 

- Tub de PVC de formació helicoïdal autoportant per a unió elàstica amb massilla 

 

- Característiques generals. 

 

La superfície ha de ser de color uniforme i no ha de tenir fissures. 

 

Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves. 

 

-Tub de PVC injectat. 

 

Tub rígid, injectat, de clorur de polivinil no plastificat, amb un extrem llis i bisellat i l'altre esbocat. 

 

Els junts han de ser estancs segons els assajos prescrits a la UNE 53-332. 

 

Han de superar els assajos de resistència a l'impacte, a la tracció i de pressió interna descrits a la UNE 53-

112. 

 

Cada tub ha de portar marcades com a mínim cada 3 m, de forma indeleble i ben visible les dades 

següents: 

 

 - Designació comercial 

 - Sigles PVC 

 - Diàmetre nominal en mm 

 - UNE 53-332 

 

Gruix de la paret: 

 

----------------------------------- 

-Diàmetre nominal -Gruix nominal  - 

-      (mm)       -    (mm)       - 

----------------------------------- 

-       110       -    3,0        - 

-       125       -    3,1        - 

-       160       -    4,0        - 

-       200       -    4,9        - 

-       250       -    6,1        - 

-       315       -    7,7        - 

-       400       -    9,8        - 

-       500       -   12,2        - 

-       630       -   15,4        - 

-       710       -   17,4        - 

-       800       -   19,6        - 

----------------------------------- 

 

Densitat >= 1350 kg/m3 

   <= 1460 kg/m3 

 

Temperatura de reblaniment VICAT >= 79°C 

 

Comportament front la calor (variacions en sentit longitudinal) < 5% 

 

Allargament fins el trencament >= 80% 

 

Resistència a la tracció >= 45 MPa 

 

Toleràncies: 

 

- Diàmetre exterior mig: 

 

          - 110 mm <= DN <= 250 mm + 0,3% DN mm 

          - 315 mm <= DN <= 800 mm + 1 mm 
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- Gruix de la paret: 

 

----------------------------------------- 

-Gruix nominal -Tolerància en el gruix  - 

-    (mm)      -         (mm)           - 

----------------------------------------- 

-     3,0      -   + 0,5   -   - 0,0    - 

-     3,1      -   + 0,5   -   - 0,0    - 

-     3,9      -   + 0,6   -   - 0,0    - 

-     4,9      -   + 0,7   -   - 0,0    - 

-     6,1      -   + 0,9   -   - 0,0    - 

-     7,7      -   + 1,0   -   - 0,0    - 

-     9,8      -   + 1,2   -   - 0,0    - 

-    12,2      -   + 1,5   -   - 0,0    - 

-    15,4      -   + 1,8   -   - 0,0    - 

-    17,4      -   + 2,0   -   - 0,0    - 

-    19,6      -   + 2,2   -   - 0,0    - 

----------------------------------------- 

 

     - Llargària + 10 mm 

 

La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb la norma UNE 53-332. 

 

-Tub de PVC injectat per a unió encolada. 

 

Diàmetre interior de l'embocadura (tubs per a unió elàstica): 

 

------------------------------------------------- 

- DN  -Diàmetre interior mig -Llargària mínima  - 

-(mm) -       (mm)           -     (mm)         - 

-     ------------------------------------------- 

-     -  mínim   -  màxim    -                  - 

------------------------------------------------- 

- 110 -  110,0   -  111,2    -      48          - 

- 125 -  125,0   -  126,2    -      51          - 

- 160 -  160,1   -  161,4    -      58          - 

- 200 -  200,3   -  201,4    -      66          - 

- 250 -  250,3   -  251,4    -      74          - 

- 315 -  315,3   -  316,4    -      82          - 

------------------------------------------------- 

 

 

 

- Tub de PVC per a unió amb anella elastomèrica. 

 

A l'interior de l'embocadura hi ha d'haver un junt de goma 

 

(DN = diàmetre nominal en mm ) 

 

Llargària mínima de l'embocadura, sense contar l'allotjament de l'anella elastomèrica: 

 

------------------------------------------------------ 

-Diàmetre nominal -Llargària mínima de l'embocadura  - 

-      (mm)       -             (mm)                 - 

------------------------------------------------------ 

-      110        -              46                  - 

-      125        -              50                  - 

-      160        -              59                  - 

-      200        -              70                  - 

-      250        -              86                  - 

-      315        -             101                  - 

-      400        -             122                  - 

-      500        -             146                  - 

-      630        -             178                  - 

-      710        -             199                  - 

-      800        -             222                  - 

------------------------------------------------------ 

 

- Tub de formació helecoïdal. 

 

Tub rígid, format enrotllant una banda nervada amb les vores conformades. La unió de la banda ha d'estar 

soldada químicament. 

 

La cara interior del tub ha de ser llisa. 

 

La cara exterior del tub ha de ser nervada. 

 

En els tubs per a anar formigonats, els nervis han de tenir forma de "T". 

 

El tub, quan sigui autoportant, ha de resistir sense deformacions les càrregues interiors i exteriors que 

rebrà quan estigui en servei. 
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Característiques de la banda de PVC: 

 

     - Densitat    >= 1350 kg/m3 

          <= 1460 kg/m3 

     - Coeficient de dilatació lineal a 0°C >= 60 milionèsimes/°C 

          <= 80 milionèsimes/°C 

     - Temperatura de reblaniment Vicat >= 79°C 

     - Resistència a la tracció simple 500 kp/cm2 

     - Allargament a la ruptura  >= 80% 

     - Absorció d'aigua   <= 1 mg/cm2 

     - Opacitat    0,2% 

 

2.- Condicions de subministrament i emmagatzematge 

 

Subministrament: Protegit per tal que arribi a l'obra amb les condicions exigides. 

 

Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels raigs solars i ben ventilats. S'han d'apilar 

horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies planes, s'han de capicular les esbocadures per capes o 

bé situar-les en un mateix costat, i separar les capes per mitjà de separadors. L'alçària de la pila ha de ser 

<= 1,5 m. 

 

3.- Normativa de compliment obligatori 

 

TUB DE PVC INJECTAT PER A UNIÓ AMB ANELLA ELASTOMÈRICA O PER A UNIÓ ENCOLADA DE 

DN <= 315 MM: 

 

* UNE 53-332-90 "Plásticos. Tubos y accesorios de poli (cloruro de vinilo) no plastificado para 

canalizaciones subterráneas, enterradas o no y empleadas para la evacuación y desagües. Características 

y métodos de ensayo." 

 

TUB DE FORMACIÓ HELICOÏDAL O TUB INJECTAT PER A UNIÓ ENCOLADA DE DN > 315 MM: 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

Tubs de P.V.C. perforats per a drenatge. 

 

- Definició 

 

Tub de P.V.C. cara interior llisa i cara exterior perfilada en "T", qualitat ASTM D 1784, sèrie "D" i normativa 

DIN 16961 i 1187, UNE 53331, ISO 9971 (C.E.E.), BS 4962/82 i AS 2439/1-81, amb perforacions per a 

funció drenant i posada en obra amb material filtre grava 20-40 mm. 

 

- Materials 

 

S'utilitzarà P.V.C. rígid no-plastificat com a matèria prima en la seva fabricació. 

 

S'entén com P.V.C. no-plastificat la resina de clorur de polivinil no-plastificat, tècnicament pur (menys de 

l'1% d'impureses), en una proporció del 96% exempt de plastificants. Podrà contenir altres components tals 

com estabilitzadors, lubricants i modificadors de les propietats finals. 

 

Les característiques físiques del material que constitueix la paret dels tubs en el moment de recepció a 

l'obra seran els de la taula següent: 

 

- CARACTERÍSTIQUES FÍSIQUES 

Característiques del 

material 

Valors 

 

 

Mètode d'assaig Observacions 

Densitat De 1,35 a 1,46 

kg/dm3 

UNE 53020/1973  

Coeficient de dilatació 

lineal 

De 60 a 80 

milionèsimes per ºC 

UNE 53126/1979  

Temperatura de 

reblaniment 

79º UNE 53118/1978 Càrrega d'assaig 1 

kg 

Resistència a tracció 

simple 

500 kg/cm2 UNE 53112/1981 El valor menor de les 

5 provetes 

Allargament al 

trencament 

80 % UNE 53112/1981 El valor menor de les 

5 provetes 

Absorció de aigua 1 mg/cm2 UNE 53112/1981  

Opacitat 0,2 % UNE 53039/1955  

- Fabricació dels tubs de P.V.C. 

 

El tub es fabricarà a partir d'una banda nervada del material esmentat en el punt anterior d'aquest plec de 

condicions, els cantells de la banda estan conformats per a ser engrapats. Aquesta banda està perforada a 



Projecte d’urbanització de la Colònia Llaudet al T.M. de Sant Joan de les Abadesses  

Plec de condicions 
 

87 

l'objecte de permetre el pas de l'aigua a l'interior del tub. La banda s'enrotlla de forma helicoïdal, formant el 

tub del diàmetre que es desitgi, mitjançant una màquina especial que, a més de fixar el diàmetre, efectua 

l'encast dels cantells de la banda i aplica sobre aquests un polimeritzador que actua com a soldadura 

química. Aquest polimeritzador serà a base de resines viníliques dissoltes en acetones (dimetilformamida i 

tetrahidrofuran). 

 

En la seva configuració final la canonada és nervada  exteriorment i la paret interior és llisa, assegurant-se 

un alt moment d'inèrcia. 

 

- Juntes 

 

La unió dels tubs es realitzarà mitjançant un fitting de P.V.C. de les mateixes característiques que les 

exposades anteriorment. 

 

Aquesta unió s'efectuarà per simple endollament o connexió procurant únicament, que el fitting que ve 

col·locat en el tub, estigui sempre en el costat a on estarà la sortida de l'aigua. 

 

- Instal·lació en rasa 

 

a) Amb trànsit de vehicles 

 

- Quan la rasa hagi de suportar el trànsit de vehicles tindrà una profunditat mínima segons la taula adjunta, 

la "H" serà des de la clau fins la làmina abans de capes asfàltiques. 

 

- El tub i el material de rebliment (grava 20-40) aniran envoltats-embolicats en geotèxtil adequat. 

 

- El terreny serà ferm i comprovada la seva estabilitat per a evitar la deformació i ondulació de la calçada. 

 

b) Sense trànsit de vehicles 

 

- Quan el tub perforat estigui col·locat en les mitjanes o zones sense trànsit, l'embolcall del material filtre, 

serà de mides similars a les del quadre adjunt, col·locant o no el geotèxtil segons terrenys i criteris del 

projectista. 

 

c) Rebliment 

 

El rebliment es realitzarà amb grava de granulometria 15-30 o 20-40, neta de fins, amb gruixos sobre 

generatriu superior i distàncies en costats, en funció del diàmetre del tub (vegeu quadre de 

dimensionament) 

 

3.4.3.  Pous de registre 

 

Aquest article es refereix a l’execució específica dels pous de registre. 

 

Per a la seva realització i control seran d'aplicació, a part de les prescripcions del Capítol II del present 

Plec, les Normes Tecnològiques de l’Edificació. Els materials emprats hauran de complir les 

especificacions contingudes en el present Plec de Condicions. 

 

En general no s'iniciarà la construcció de cap d'aquests elements sense que el Director d'Obra hagi 

aprovat prèviament l’excavació de la caixa corresponent. 

 

A les dimensions dels pous, etc, no s'admetran diferencies superiors al cinc per cent (5%) respecte a 

les indicades als plànols o a les solucions adoptades. 

 

Els errors d'enràs amb el paviment de les tapes metàl·liques de qualsevol tipus no seran superiors a 

cinc mil·límetres (5 mm). 

 

Els errors de les cotes de solera dels pous i sobreeixidors no seran majors de mig centímetre (0,5 cm) 

per tal de no afectar el pendent de les conduccions i evitar velocitats lentes que comportin 

sedimentacions. 

 

El desnivell entre les boques d'entrada a un pou de registre i les de sortida mai serà nul o negatiu. 

 

Es col·locaran pates cada trenta centímetres (30 cm) estant l’últim a un mínim de trenta-cinc 

centímetres (35 cm) del fons de la cubeta. 

 

Les unions entre pous i canonades es faran mitjançant juntes de gran elasticitat definides en el Capítol 

II del present Plec. 

 

3.4.3.1 Pous de registre prefabricats 

 

Es disposaran mentre les dimensions dels col·lectors a connectar ho permetin. Quan es situïn en zones 

amb nivell freàtic alt o amb estanqueïtat preceptiva  no es col·locaran fins que s'hagi extret l'aigua que 

pugui aflorar en superfície. Es col·locaran les peces de base amb els mitjans auxiliars que prescrigui 

l'Enginyer Encarregat. 

 

Es realitzarà a continuació la col·locació de les juntes estanques i l'entroncament dels tubs de l'escomesa 

segons les directrius establertes per la casa subministradora d'aquests elements i de conformitat amb 
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l'Enginyer Encarregat. S'executarà llavors la cubeta de canalització amb formigó en massa H-150 de 

ciment Portland arrebossat i lliscat, essent decisió de l'Enginyer Encarregat la necessitat d'acabar la cubeta 

mitjançant pintat amb morter de resina epòxid en una capa de mig centímetre (0,5 cm) de gruix. 

 

A continuació s'aixecarà el pou fins assolir la rasant anterior al con de reducció. Aquest es podrà recalçar 

amb morter fins assolir la cota de projecte, aprofitant aquest espai per a la realització del suport del marc 

de la tapa de registre, que es col·locarà amb posterioritat. 

 

Finalment es posaran els esglaons de polipropilè als forats amb els que arriben les parets dels pous, 

segons les directrius del fabricant i de conformitat amb l'Enginyer Encarregat. 

 

3.4.3.2 Pous de registre i pous especials "in situ" 

 

Un cop executada la solera i zona d'escomeses del pou com un tot únic, abans de la connexió de les 

escomeses, que es realitzaran com en els pous prefabricats, s'executarà la cubeta de canalització amb 

formigó en massa H-150 o en el propi formigó estructural, essent decisió de l'Enginyer Encarregat la 

necessitat  d'acabar  la  cubeta  mitjançant  pintat amb morter de resina epòxid en una capa de mig 

centímetre (0,5 cm) de gruix. La pujada des de la clau del col·lector fins a la superfície es realitzarà amb 

formigó armat. 

 

En aquest últim cas el suport es realitzarà per a marc i tapa quadrats. 

 

Una vegada executada l'obra de fàbrica del mateix, es procedirà al replè, amb material aprovat per 

l'Enginyer Encarregat, de l'espai existent entre la paret i l'excavació una vegada retirada l'estrebada. 

S'exigirà en aquesta zona una compactació igual o superior al noranta-cinc per cent (95%) del Próctor 

Modificat, sempre que l'Enginyer Encarregat no disposi el contrari. 

 

 

3.4.4. Geotèxtil 

 

La posta en obra dels geotèxtils seguirà les fases següents: 

 

a) Igualació i rasament del talús. 

b) Desplegament del geotèxtil sobre el talús i fixació al mateix amb picons, que poden ésser de fusta. A 

més a més, l'entramat de geotèxtil s'estendrà a la part alta del talús, ancorant-se en la mateixa. 

 

3.5. Afermats. 

 

3.5.1. Tot-ú artificial. 

 

-Definició. 

 

Aquesta unitat d’obra inclou, sense que la relació sigui limitadora: 

 

- La preparació i comprovació de la superfície d’assentament. 

- L’extensió i humectació en cas de que així procedeixi i compactació de cada tongada. 

- Refí de la superfície de la última tongada. 

- Tots els treballs, maquinària, materials i medis auxiliars que siguin necessaris per a correcta execució 

d’aquesta unitat d’obra. 

- Extensió de tongada. 

 

La capa de tot-u artificial s’estendrà en una única tongada. L’equip emprat per al seu estès haurà d’ésser 

aprovat pel Director de l’Obra. 

 

- Densitat. 

 

La densitat de compactació no serà inferior a la que correspondrà al cent per cent (100%) la màxima 

obtinguda a l’assaig “Próctor Modificat”, segons la norma NLT 108/76. 

 

- Toleràncies geomètriques de la superfície acabada. 

 

Es comprovaran les cotes de replanteig de l’eix cada 20 m. En aquests mateixos punts es comprovarà l’ 

amplada i pendent de la secció transversal. 

 

A més es comprovaran en relació amb els Plànols i Plecs de Prescripcions Tècniques del Projecte la 

disposició dels punts singulars tangents de corbes horitzontals i verticals, punts de transició de peralt, etc. 

 

El perfil no haurà de diferir del teòric en més de 15 mm en cap punt. 

 

La superfície acabada no haurà de variar en més de 15 mm quan es comprovi amb un regle de 3 m 

aplicada tant paral·lela com normalment a l’eix de la carretera. 

 

- Carrega amb placa i altres especificacions.. 

 

Per la resta d’especificacions, es tindrà present O.C. 10/2002. 
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- Control de qualitat. 

 

Complementàriament a les especificacions de l’ O.C. 10/2002, es tindrà present: 

 

a)  CONTROL DE PRODUCCIÓ- 

 

Es realitzaran els següents assaigs: 

 

- Cada dia: 

 

- 1 Próctor modificat, segons NLT 108/76. 

- 1 Equivalent de sorra, segons NLT 113/72. 

- 1 Granulomètrics, segons NLT 104/72. 

 

- Cada 5000 m3 de material produït: 

 

- 1 Índex de llànties segons NLT 354/74. 

- 1 Límit líquid, segons NLT 105/72. 

- 1 índex de plasticitat, segons NLT 105/72 i 106/72. 

- 1 coeficient de neteja, segons NLT 172/86. 

 

- Cada 15000 m 3 de material produït: 

 

- 1 Desgast de Los Àngeles, segons NLT 149/72. 

 

b) CONTROL D’EXECUCIÓ. 

 

Es considera con a lot el tram construït cada dia i sobre ell es realitzaran els següents assaigs distribuïts 

aleatòriament. 

 

- 6 determinacions d’humitat natural, segons NLT 102/72 (*). 

- 6 determinacions de densitat “in situ”, segons NLT 109/72 (*). 

- 1 assaig de càrrega amb placa, segons NLT 357/86. 

 

(*) Es podran emprar mètodes nuclears, prèvia aprovació del Director d’Obra, sempre que s’hagin realitzat 

assaigs previs i s’hagi aconseguit establir una correspondència raonable. 

 

- Criteris d’acceptació o refús del lot. 

 

La densitat mitjana de cada lot serà superior al 100% de la densitat Próctor modificat. 

 

S’admetrà com a màxim dues mesures que essent inferiors a 100% superin el 98% de densitat Próctor 

modificada. 

 

3.5.2. Mescles bituminoses. 

 

Mescles bituminoses en calent. 

 

- Definició. 

 

Es defineix com a mescla bituminosa en calent a la barreja de granulats i un lligant bituminós, de manera 

que per dur-la a terme han d'escalfar-se primer els granulats i el lligant. La mescla serà estesa i 

compactada a temperatura superior a la de l'ambient. 

 

 

 

L'execució d'aquesta unitat d'obra inclou: 

 

- Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball. 

- Preparació de la superfície sobre la qual s'haurà d'estendre la mescla. 

- Fabricació de la mescla d'acord amb la fórmula de treball proposada. 

- Transport de la mescla. 

- Estesa i compactació de la mescla. 

- Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que fossin necessaris per a la correcta execució 

d'aquesta unitat d'obra. 

- Equip necessari per a l'execució de les obres. 

 

a) INSTAL·LACIÓ DE FABRICA: 

 

La planta asfàltica serà automàtica i de producció igual o superior a cent vint tones per hora (120 T/H). 

 

b) ESTENEDORES: 

 

Tindran una capacitat mínima d'estesa de cent cinquanta tones per hora (150 T/H) i estaran proveïdes de 

dispositiu automàtic d'anivellament, o bé per uns reguladors de gruix que siguin aprovats per l'Enginyer 

Director. 
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c) EQUIP DE COMPACTACIÓ: 

 

L'equip de compactació permetrà compactar amb les condicions exigides, tant les capes de base com la 

intermèdia i de trànsit. 

 

Com a mínim estarà composta per: 

 

- Un rodet llis, tipus tàndem, de vuit a deu tones (8 a 10 t) de pes mort. 

- Un piconador de pneumàtics, de pes superior a dotze tones (12 t) i pressió d'inflat variable entre tres i deu 

quilograms per centímetre quadrat (3-10 kg/cm2). 

- Una piconadora vibratòria tipus tàndem de vuit tones (8 t). 

 

El tren de compactació haurà de ser aprovat pel Director d'Obra d'acord amb la capa, gruix i quantitat 

estesa. 

 

- Execució de les obres. 

 

a) ESTUDI DE LA MESCLA I OBTENCIÓ DE LA FÓRMULA DE TREBALL: 

 

Dins dels fusos prescrits, les fórmules de treball seran aquelles que proporcionin major qualitat a les 

mescles, acomplint sempre els requisits exigits a l'Article 542.3. Per tant, l'Enginyer Director determinarà la 

composició de les diferents mides d'àrids i les proporcions de lligant i filler, per a que la qualitat sigui la més 

gran possible. 

 

També s'hauran d'assenyalar a partir dels assaigs de laboratori: 

 

- Els temps a exigir per a la mescla dels àrids en sec i per a la mescla dels àrids amb el lligant. 

- Les temperatures màxima i mínima d'escalfament previ d'àrids i lligant. 

- Les temperatures màxima i mínima de la mescla sense sortir del mesclador. 

- La temperatura mínima de la mescla a la descàrrega dels elements de transport. 

- La temperatura mínima de la mescla en iniciar i acabar la compactació. 

 

b) PROVEÏMENT D'ÀRIDS: 

 

El Contractista haurà de posar en coneixement de l'Enginyer Director, amb quatre dies de termini, la data 

d'inici dels aplecs a peu de planta. 

 

No s'admetran els àrids que acusin mostres de meteorització com a conseqüència d'un aplec 

perllongat. 

 

Deu dies abans de l'inici de la fabricació de la mescla bituminosa es tindran aplegats els àrids 

corresponents a un terç del volum total, com a mínim. 

 

Durant l'execució de la mescla bituminosa, es subministraran diàriament i com a mínim els àrids 

corresponents a la producció diària, sense descarregar-la als aplecs que s’estiguin emprant a la fabricació. 

El consum d'àrids es farà seguint l'ordre d'aquests. 

 

c) ESTESA DE LA MESCLA. 

 

L'alimentació de les estenedores es farà de manera que tinguin sempre aglomerat remanent, iniciant el seu 

reblert amb un nou camió quan encara quedi una quantitat apreciable de material. 

 

L'extensió de la mescla no es farà mai a un ritme superior al que asseguri que, amb els mitjans de 

compactació en servei, es puguin obtenir les densitats prescrites. La Direcció d'Obra podrà limitar la 

velocitat màxima d'estesa a la vista dels mitjans de compactació existents. 

 

Es posarà especial atenció a les maniobres de parada i arrencament de les estenedores, per tal de 

sincronitzar la velocitat idònia d'arrencament amb la freqüència de vibració de la regla, amb objecte d'evitar 

ondulacions a la superfície de la capa estesa. 

 

També es pararà especial compte a que els "sinfines" i les regles estiguin en bones condicions i ben 

ajustades, amb objecte que no donin lloc a segregacions i manca d'homogeneïtat del material estès. 

 

L'amplada d'estesa serà la de la capa, evitant la realització de juntes longitudinals. 

 

Les juntes de treball d'un dia per l'altre es tallaran verticals i perpendiculars a la direcció del tràfic. 

 

- Trams de prova. 

 

Abans d'iniciar els treballs, el Contractista haurà de construir un tram d'assaig amb una longitud de 

cinquanta metres (50 m) i un gruix igual a l'indicat als plànols, per a cada tipus de mescla. 

 

Sobre el tram d'assaig es prendran deu (10) mostres per a determinar els següents factors: gruix de la 

capa, granulometria del material compactat, densitat i contingut del lligant. 

 

A la vista dels resultats obtinguts, l'Enginyer Director decidirà la conveniència d'acceptar o modificar, bé 

sigui la fórmula de treball, bé l'equip de maquinària, havent el Contractista d'estudiar i proposar les 

necessàries correccions. Tot això sempre que no s'hagi presentat un pla d'execució sancionat per la 
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pràctica i aprovat per l'Enginyer Director. 

 

El tram de proves es repetirà novament amb càrrec pel Contractista, després de cada sèrie de correccions, 

fins a la seva aprovació definitiva. 

 

- Especificacions de la unitat acabada. 

 

a) GRANULOMETRIA: 

 

Les toleràncies admissibles respecte de la fórmula de treball seran (referides a la massa total dels àrids) 

les següents: 

 

- Tamisos superiors a l'UNE 2,5 mm: tres per cent (±3%) 

- Tamisos compresos entre l'UNE 2,5 mm i l'UNE 80  m: dos per cent (±2%). 

- Tamís UNE 80 mm: u per cent (±1%). 

 

b) DOSIFICACIÓ DEL LLIGANT HIDROCARBONAT: 

 

Les toleràncies admissibles respecte de la dosificació de lligant hidrocarbonat de la fórmula de treball, 

referida a la massa total dels àrids, serà del tres per mil (±0,3%). 

 

c) DENSITAT: 

 

A mescles bituminoses denses, semidenses i gruixudes la densitat no serà inferior al noranta vuit per cent 

(98%) de la densitat Marshall, de la mescla emprada per gruixos de capes de ferm  igual o superior a 6 cm; 

i  noranta set per cent (97%) de la densitat Marshall, de la mescla emprada per gruixos de capes de ferm 

inferior a 6 cm. 

 

A mescles drenants, els buits de la mescla no hauran de diferir en més de dos (±2) punts percentuals 

respecte al percentatge de buits determinat per a la mescla emprada, obtinguda segons la NLT-159/86 

amb cinquanta (50) cops per cara. 

 

- Control de qualitat. 

 

a) CONTROL DE PRODUCCIÓ: 

 

a.1) Lligant hidrocarbonat: 

 

De cada partida rebuda s'exigirà el certificat d'anàlisi corresponent i es prendrà una (1) mostra segons la 

NLT-121/85 per a la realització dels següents assaigs: 

 

- 1 penetració, segons NLT-124/84. 

- 1 punt d'estovament, segons NLT-125/84. 

- 1 índex de penetració, segons NLT-181/84. 

- 1 punt de fragilitat Fraass, segons NLT-182/84. 

- 1 ductilitat, segons NLT-126/84. 

 

S'haurà de prendre també una altre mostra que es guardarà per a possibles assaigs posteriors. 

 

a.2) Àrids: 

 

Sobre cada fracció d'àrid que es rebi es realitzaran els següents assaigs: 

 

- Cada 100 m3, o un cop al dia si s'aplega menys material: 

 

 - 1 granulomètric, segons NLT-150/72. 

 - 1 equivalent de sorra per a l'àrid fi, segons NLT-113/72. 

 - 1 coeficient de neteja per a àrid gruixut, segons NLT-172/86. 

 

- Cada 2.000 m3, o al menys un cop a la setmana o quan es canviï de procedència: 

 

 - 1 índex de llenties, segons NLT-354/74. 

 - 1 proporció d'elements de l'àrid gruixut amb dos (2) o més cares de fractura, segons NLT-358/74. 

 - 1 desgast de Los Angeles, segons NLT-149/72. 

 - 1 densitat relativa i absorció, segons NLT-153/76 i NLT-154/76. 

 

- Cada 10.000 m3 o un cop cada quinze dies si s'empra menys material: 

 

  - 1 coeficient de polit accelerat (només per a capa    de trànsit), segons NLT-174/72. 

 

a.3) Filler: 

 

De cada partida que es rebi es prendran dues mostres i es realitzaran els següents assaigs sobre cada 

una d'elles: 

 

 - 1 granulomètric, segons NLT 151/72. 

 - 1 densitat aparent segons NLT-176/74. 

 - 1 coeficient d'emulsibilitat, segons NLT-180/74. 
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b) CONTROL D’EXECUCIÓ: 

 

b.1) Fabricació: 

 

Mescla d'àrids en fred. 

 

Diàriament sobre dos (2) mostres preses aleatòriament de la cinta subministradora una pel matí i una altra 

per la tarda i abans de l'entrada a l'assecador, efectuar els següents assaigs: 

 

 - 1 granulomètric, segons NLT-150/72. 

 - 1 equivalent de sorra, segons NLT-113/72. 

 

Mescla d'àrids en calent. 

 

Diàriament sobre dos (2) mostres en blanc preses aleatòriament del mesclador, una pel matí i una altra per 

la tarda, efectuar els següents assaigs: 

 

 - 1 granulomètric, segons NLT-150/72. 

 - 1 determinació de la humitat, segons NLT-102/72. 

 

Mescla bituminosa. 

 

Diàriament sobre dos (2) mostres preses aleatòriament a la sortida del mesclador, una pel matí i una altra 

per la tarda, efectuar els següents assaigs: 

 

 - 1 dosificació del lligant, segons NLT-164/76. 

 - 1 granulometria dels àrids extrets, segons NLT-165/86 

 - 1 Marshall complert (estabilitat, deformació, densitat i buits en àrids i en mescla), segons la NLT-

159/86 emprant sèries de 5 provetes per a mescles denses, semidenses i gruixudes. 

 - 1 determinació de pèrdua per desgast en sec i humit i buits en mescla, segons NLT-352/86, 

emprant sèries de    6 provetes, per a mescles drenants. 

 

Cada setmana: 

 

  - 1 immersió-compressió, segons NLT-162/84, emprant sèries de 8 provetes, 4 per a immersió i 4 

per a com pressió, per a mescles denses, semidenses i gruixudes. 

 

 

Temperatura. 

 

Es mesurarà la temperatura de la mescla en tots els camions que surten de planta. 

 

Un cop per setmana es verificarà l'exactitud dels indicadors de temperatura d'àrid i de betum. 

 

b.2) Posada en obra: 

 

Es mesurarà la temperatura de la mescla abans d'abocar a l'estenedora per a tenir en compte les 

limitacions que es fixen a l'article 542.5.1. 

 

b.3) Producte acabat: 

 

Es considerarà com a lot la fracció construïda diàriament i sobre ella es realitzaran els següents assaigs 

distribuïts aleatòriament: 

 

 - 8 determinacions de densitat en mescles denses, semidenses i gruixudes. Es podran emprar 

mètodes nuclears prèvia aprovació del Director de l'Obra. 

 - 8 mesures de permeabilitat, segons NLT-339/88, per a  mescles drenants. 

 - 8 determinacions de buits per a mescles drenants. 

 - 8 determinacions de gruixos. 

 - 8 determinacions de la qualitat de les mescles, per l’assaig de tracció indirecte (o 5 si l’assaig és 

tan sols en sec) 

 

L’execució d’aquest últim assaig de tracció indirecte té el següent objectiu i procediment. 

 

Objectiu 

 

Aquest procediment té com a objectiu controlar la qualitat de les mescles bituminoses i la seva posada en 

obra mitjançant la determinació de la resistència a tracció indirecte dels testimonis obtinguts desprès de la 

seva execució. La resistència a tracció indirecte és un paràmetre directament relacionat amb les 

característiques de la mescla, amb el seu procés d’execució i amb la qualitat aconseguida. 

 

Procediment 

 

La resistència a tracció de la mescla executada es determinarà en els testimonis cilíndrics de deu centímetres 

(10 cm) de diàmetre trets del ferm, podent-se fer servir per aquest assaig els testimonis extrets del ferm per 

determinar l’espessor i la densitat de la mescla col·locada, sempre que aquests no hagin estat deteriorats i 

presentin una superfície regular i una alçada mínima de quatre centímetres (4 cm). 



Projecte d’urbanització de la Colònia Llaudet al T.M. de Sant Joan de les Abadesses  

Plec de condicions 
 

93 

 

El nombre mínim de testimonis que haurà de disposar-se per lot es de cinc (5) si s’assagen solament en 

sec o de vuit (8) si s’assagen en sec i en humit, segons el procediment indicat a continuació. D’aquests 

testimonis es determinaran les densitats i, si s’assagen en sec i en humit, es distribuiran aleatòriament en 

dos grups. Per a l’assaig en humit els testimonis no hauran de estar parafinats. El assaig en humit haurà 

de realitzar-se al menys en un (1) de cada tres (3) lots, i sempre en el primer lot controlat per cada tipus 

de mescla. Es considerarà com a lot la fracció de mescla construïda diàriament. 

 

Resistència en sec 

 

La resistència en sec es determinarà en testimonis que es troben a cinc graus Calcis (5 ºC), per la qual 

cosa hauran estat a aquesta temperatura en un frigorífic, durant un temps mínim de quatre hores (4 h). 

 

L’assaig es realitzarà segons la NLT-346/90, amb els dispositius de càrrega indicats en la NLT-360/91, a 

la velocitat de cinc-centes vuit dècimes de mil·límetre per minut (50,8 mm/min). Quan no es disposi de 

càmera termostàtica en la premsa, s’hauran de prendre les mesures adients per a la realització de 

l’assaig amb rapidesa; no hauran de transcórrer més de cinc minuts (5 min) des de que es treu el 

testimoni del frigorífic fins que es realitza l’assaig. 

 

La resistència en sec del lot s’obtindrà de la mitjana de les resistències obtingudes en l’assaig de cada 

testimoni, determinada segons la norma NLT-346/90, mitjançant la següent expressió: 

 

 

 

a on, 

 R    = Resistència a tracció indirecte, MPa o N/mm2 (1 MPa = 9.8 kgf/cm2) 

 P    =  Càrrega màxima de trencament, N (1 kgf = 9.8 N) 

  =  Constant 3,14159 

 h     =  Alçada del testimoni, mm 

 D    =  Diàmetre del testimoni, mm 

 

Resistència en humit 

 

Abans d’assajar els testimonis a compressió diametral hauran d’estar durant vint-i-quatre hores (24 h) 

submergits en aigua a la temperatura de seixanta graus Celsius (60 ºC). Desprès de assecar-se a l’aire 

seran introduïdes a dins el frigorífic a la temperatura de cinc graus Celsius (5 ºC). El temps d'assecat a 

l’aire no serà inferior a vuit hores (8 h), i no hauran de transcórrer més de dos (2) dies de la seva extracció 

del bany i el seu assaig. El temps mínim de permanència en el frigorífic per al seu condicionament a la 

temperatura serà de quatre hores (4 h). Un cop condicionats els testimonis a cinc graus Celsius (5 ºC) es 

determinarà la resistència a tracció indirecte en humit de la mescla utilitzant la mateixa fórmula i 

procediment en sec. 

 

Resultats 

 

Com a resultats d’aquests assaigs s’obtindrà: 

 

Rt(S) =  Resistència a tracció indirecte en sec dels testimonis, en MPa. Promig dels valors obtinguts en el 

trencament en sec dels testimonis corresponents a cada lot. 

 

Rt(H) = Resistència a tracció indirecte en humit dels testimonis, en MPa. Promig dels valors obtinguts en 

el trencament en humit dels testimonis corresponents a cada lot. 

 

ICt = Índex de resistència conservada dels testimonis, en %, obtingut mitjançant la següent expressió: 

 

ICt =  

 

c) CRITERIS D’ACCEPTACIÓ O REFÚS: 

 

La densitat mitja de cada lot serà superior al cent per cent (100%) de la indicada a l'article 542 per a 

mescles denses, semidenses i gruixudes. S'admetrà com a màxim que dues mesures que essent inferiors 

al cent per cent (100%), superin el noranta vuit per cent (98%). 

 

El percentatge de buits no diferirà en més de dos (2) punts percentuals dels prescrits a l'article 542 

S'admetrà com a màxim que dues mesures difereixin en tres (3) punts. 

 

El gruix mitjà no hauria de ser inferior a l'especificat a l'apartat 542; no més de dos (2) mesures podran pre-

sentar resultats que baixin d'allò especificat en més d'un deu per cent (10%). 

 

No s'admetran tampoc irregularitats superiors a les assenyalades a l'article 542 

 

Referent a la qualitat de les mescles per l’assaig de tracció indirecte, tindran els següents criteris 

d’acceptació o rebuig i, en el seu cas, de penalització: 

 

La resistència mitjana a tracció indirecte dels testimonis, en sec i en humit, a la temperatura de cinc graus 

Celsius (5 º C) variarà en funció del tipus de mescla, havent de ser igual o superior als valors d’acceptació. 

A més a més el ICt serà major de 75. 
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TIPUS DE MESCLA    

Sec (MPa) Humit (MPa) Sec (MPa) Humit (MPa) 

G-20 i G-25  2.0 1.5 1.6 1.2 

D-20 i S-20 2.5 1.9 2.1 1.6 

D-12 i S-12 2.2 1.7 1.8 1.4 

Per la recepció i aprovació del lot objecte de l’assaig, Rt(S) i Rt(H) hauran d’ésser superiors o igual als 

 

 

En cas contrari es realitzaran les següents penalitzacions: 

 

 Si Rt(S) i/o Rt(H) son menors que els valors d’acceptació i superiors al de rebuig, s’aplicarà una 

penalització econòmica del deu per cent (10%) a la capa de mescla bituminosa corresponent al 

lot controlat. 

 Si l’índex ICt és menor del setanta-cinc per cent (75%), s’aplicarà una penalització econòmica 

del tres per cent (3%) a la capa de mescla bituminosa corresponent al lot controlat. 

 Si més del vint per cent (20%) dels valors individuals de la mostra són inferiors als valors de 

rebuig, s’aplicarà una penalització econòmica del tres per cent (3%) a la capa de mescla 

bituminosa corresponent al lot controlat 

 

Si concurreixen simultàniament algunes de les tres circumstàncies anteriors, s’aplicarà una penalització 

econòmica corresponent a la suma de les penalitzacions concurrents. 

 

 En els casos de que Rt(S) i/o Rt(H) siguin inferiors al valor de rebuig no s’acceptarà el lot i 

s’aixecarà la capa de mescla bituminosa corresponent al lot. En aquest cas no s’aplicarà 

penalització econòmica específica per aquest concepte, però el contractista haurà d’assumir els 

costos de fressat i reposició de la capa de ferm. 

 

- Toleràncies geomètriques. 

 

a) DE COTES I AMPLADA: 

 

Es compararà cada vint metres (20 m.) la superfície acabada amb la teòrica. Ambdues no hauran de diferir 

en més de 10 mil·límetres (10 mm) en capes de trànsit, intermèdia, ni de 15 mil·límetres (15 mm) en capa 

de base. 

 

Es comprovarà també cada vint metres (20 m) l'amplada de les capes que en cap cas haurà de ser inferior 

a la teòrica. 

 

b) DE GRUIX: 

 

El gruix d'una capa no haurà de ser inferior al vuitanta per cent (80%) del previst per a ella a la secció tipus 

dels Plànols, excepte la capa de trànsit, en la que no haurà de ser inferior al cent per cent (100%). 

 

El gruix total de mescles bituminoses no haurà d'ésser inferior al mínim previst a la secció tipus dels 

Plànols. 

 

c) DE REGULARITAT SUPERFICIAL. 

 

La superfície acabada no haurà de presentar irregularitats superficials superiors a quatre mil·límetres (4 

mm), al comprovar-la amb un regle de tres metres (3 m.) segons la Norma NLT-334/88. 

 

La regularitat superficial, mesurada pel coeficient de viàgraf segons la NLT-332/87 no haurà d'excedir de 5 

dm2/hm. 

 

 

3.5.3. Regs i tractaments superficials. 

 

Regs d'emprimació. 

 

- Definició. 

 

Aquesta unitat d'obra inclou: 

 

- Preparació de la superfície existent. 

- Aplicació del lligant bituminós. 

- Eventual extensió d'un granulat de cobertura. 

- Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que fossin necessaris per dur a terme 

correctament l'execució d'aquesta unitat d'obra. 

 

- Dosificacions. 

 

A efectes de dosificació, proposem la següent: 

 

- Un quilogram dos-cents grams per metre quadrat (1.200 kg/m2)  d'emulsió asfàltica tipus ECI com a reg 

d'emprimació, a calçades i vorals. 

- Equip necessari per a l'execució de les obres. 

 

Serà l'indicat a l'article 530.4 del PG-3. 
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- Execució de les obres. 

 

Haurà d'acomplir les especificacions de l'article 530.5 del PG3. 

 

- Limitacions de l'execució. 

 

Són les indicades a l'article 530.6 del PG-3. 

 

Regs d'adherència. 

 

- Definició. 

 

Aquesta unitat d'obra inclou: 

 

- Preparació de la superfície sobre la qual haurà d'ésser aplicat el reg. 

- Aplicació del lligant bituminós. 

- Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que fossin necessaris per a la correcta execució 

d'aquesta unitat d'obra. 

- Execució de les obres. 

 

Es comprovarà que la superfície sobre la que s'efectuarà el reg està neta, sense materials lliures i 

acompleix les condicions especificades per a la unitat d'obra corresponent, segons el Director d'Obra. 

 

 

Control de Qualitat. 

 

a) CONTROL DE PROCEDÈNCIA I DE RECEPCIÓ: 

 

El subministrador del lligant hidrocarbonat haurà de subministrar un certificat de qualitat , en el que figuri el 

seu tipus i denominació, així com la garantia de que acompleix les condicions exigides als Plecs de 

Prescripcions Tècniques. En cas de tractar-se d'emulsió asfàltica per cada trenta tones (30 t) o per cada 

partida subministrada si aquesta fos de menor quantitat, es prendran mostres amb arranjament a la Norma 

NLT-121/86 i es realitzaran els següents assaigs: 

 

- 1 càrrega de partícules, segons NLT-194/84. 

- 1 residu per destil·lació, segons NLT-139/84. 

- 1 penetració sobre el residu de destil·lació, segons NLT-    124/84. 

 

En el cas de no emprar-se emulsió asfàltica el Director de l'Obra fixarà els assaigs de qualitat d'acord amb 

el lligant seleccionat. 

 

b) CONTROL D’EXECUCIÓ: 

 

La dotació de lligant hidrocarbonat es comprovarà mitjançant la pesada de safates metàl·liques o fulles de 

paper o un altre material similar, col·locades sobre la superfície durant l'estesa del lligant. 

 

Es considerarà com a lot que s'acceptarà o refusarà en bloc, el reg de dos mil cinc-cents metres quadrats 

(2500 m2) de calçada o voral, o la fracció regada diàriament si aquesta fos menor. Es prendran sis (6) 

mesures per lot admetent com a màxim diferències d'un 10 per cent (±10%) de la dotació exigida. 

 

Per la determinació de l’adherència entre capes de mescles bituminoses es procedirà a realitzar un assaig 

de tall amb el següent procediment, que té per objectiu controlar la qualitat dels regs d’adherència. 

 

El procediment d’assaig consisteix en provocar en la superfície d’unió de les capes bituminoses a 

assajar un esforç tallant que produeixi la separació d’ambdues capes. Per això s’introdueix el testimoni 

en dues mordaces semicilíndriques i es col·loca horitzontalment en la base de l’assaig, figura 1. 

Mitjançant aquest procediment es converteix el testimoni en una biga birecolçada, on la secció 

d’assaig, al estar molt pròxima al punt de recolzament, solament està sotmès a un esforç tallant. 

 

La resistència al tall del reg executat es determinarà a partir de testimonis cilíndrics de deu centímetres 

(10 cm) de diàmetre extrets del ferm, que com a mínim estaran formats per dues (2) capes. El nombre 

mínim de testimonis que haurà de disposar-se per lot es de cinc (5), considerant-se com a lot el 

corresponent a la superfície regada diàriament, sempre que no superi els dos mil cinc-cents (2500) 

metres quadrats. Si la superfície regada en un dia supera aquest valor, es dividirà en diferents lots de 

superfície semblant, inferior a dos mil cinc-cents (2500) metres quadrats. 

 

Els testimonis s’introdueixen entre les dues mordaces semicilíndriques, figura 2, formada per dues 

peces simètriques de 177.8 mm d’alçada i 101.6 mm de diàmetre interior, amb dos sortints que, 

mitjançant una sèrie de cargols, permetran agafar-los en la posició desitjada, de manera que la junta i 

la capa superior quedin a l’exterior del motlle, a 5 mm de distància del cantó superior del mateix. 

 

L’execució de l’assaig es porta a terme col·locant els testimonis confinats per les mordaces en posició 

horitzontal sobre un base amb dos punts de recolzament separats 20 cm, figura 3; sobre un d’aquests 

punts es col·loca el motlle metàl·lic i sobre l’altre la part superior del testimoni de manera que la junta 

d’unió entre les capes quedi a 5 mm de distància i, conseqüentment, el canto del motlle quedi a 10 mm, 

figura 1. El pistó de la premsa es col·loca sobre el motlle metàl·lic indeformable, en la part central del 

conjunt recolzat, i s’aplica una càrrega a una velocitat de deformació constant de 1.27 mm/min, de 
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forma que sobre la unió de les capes, en les immediacions del recolzament, es produeix un esforç 

tallant i el moment flector és pràcticament nul. 

 

La resistència al tall es determinarà en testimonis que es troben a 20 ºC. Durant l’assaig s’obtindrà la 

càrrega màxima de trencament, essent també convenient registrar la variació de la càrrega amb el 

desplaçament del pistó de la premsa mitjançant un equip informàtic adequat. Les tensions tangencials 

o resistència al tallant de la unió d’ambdues capes per al lot corresponent s’obtindrà com a mesura de 

les resistències obtingudes en l’assaig de cada testimoni, definit mitjançant la següent expressió: 

 

 

 

essent, 

 

 2 (1MPa = 9.8 kgf/cm2) 

 

 P = Càrrega màxima de trencament, N (1 kgf = 9.8 N) 

 

 S = Superfície de la secció transversal, mm2 

 

Si algun dels testimonis extrets presentés les capes desenganxades o es desenganxessin en el 

moment de l’extracció, la resistència a tallant del reg es consideraria nul·la. 

 

Resultats 

 

Com a resultat d’aquest assaig s’obtindrà: 

 

 Resistència a tallant de reg d’adherència, en MPa. Promig dels valors obtinguts en el  

trencament dels testimonis corresponents a cada lot. 

 

Criteris d’acceptació o rebuig 

 

La resistència mitjana a tallant del reg d’adherència obtinguda a partir de l’assaig dels testimonis a la 

temperatura de vint graus Celsius (20 ºC) variarà en funció de les capes que el componguin, havent de 

ser igual o superior als valors d’acceptació. 

 

TIPUS D’INTERFASE  ACCEPTACIÓ (MPa) 

Rodadura-Intermitja   0.6 

Intermitja-Base    0.4 

Base-Base    0.3 

 

Si no es compleixen els requisits anteriors es procedirà de la següent manera: 

 

 Si la resistència mitjana es inferior al límit d’acceptació, s’aixecarà la capa superior de mescla 

bituminosa corresponent al lot controlat mitjançant fressat i es reposarà el reg i la capa per compte 

del Contractista o se estudiarà la mancança de capacitat estructural produïda per la falta 

d’adherència determinant el gruix addicional necessari per arribar al nivell de deflexions previstes 

en el ferm, que serà executat per compte del Contractista. 

 Si la resistència mitjana es igual o superior al nivell d’acceptació i més del vint per cent (20%) dels 

valors individuals de la mostra són inferiors en més de 0.2 MPa als valors d’acceptació, s’aplicarà 

una penalització econòmica del deu per cent (10%) a la capa superior de la mescla bituminosa 

corresponent al lot controlat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. 

 

5 mm 5 mm 
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Figura 3. 

 

3.5.4. Obres complementàries. 

 

 Execució de Voreres 

 

Les peces es posaran sobre una base de formigó, la forma i característiques de la qual s'especificaran en 

els Plànols. 

 

Les peces que formen la vorada es col·locaran deixant un espai entre elles de cinc mil·límetres (5 mm). 

Aquest espai es reemplenarà amb morter del mateix tipus que l'emprat en l'assentament. 

 

Llosa  de peces  prefabricades de formigó 

 

Les lloses es poden col·locar sobre morter o directament sobre sorra. Quan les lloses excedeixin de 40cm 

de costat, es recomana la col·locació sobre morter. 

 

Col·locació sobre morter. Les  lloses es col·locaran al solat sobre una base de morter de consistència 

plàstica. Aquest  morter ha de ser preparat  amb un ciment de classe resistent 32.5 i una 

dosificació de 1:6 amb sorra rentada sense argiles i amb un correcte grau d’humitat. No es pot 

utilitzar morter preparat amb additius que retardin l’enduriment. 
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Les lloses s’han de col·locar amb una separació de 3mm entre peça i peça per tal d’evitar  

posteriors  desperfectes. No s’acceptarà  la col·locació “en testa”. 

 

Tota la capa base de les lloses s’ha de recolzar sobre el morter, assentant i anivellant les peces 

una per una. 

 

S’han de prendre les mesures necessàries per impedir el pas o aplicació de càrregues pesades 

durant un mínim de 7 dies. 

 

Un cop les peces estiguin ben assentades i enganxades, s’emplenaran  les juntes amb sorra fina i 

seca, mai amb una lletada de ciment. 

 

Col·locació sobre sorra.  Un cop preparada l’esplanada, s’estén i compacta  la subbase. S’estén i es 

compacta la base i es procedeix a executar els bordons de confinament. 

 

S’estén i anivella una capa de sorra seca d’una granulometria 5/10 sempre seguint un gruix 

uniforme d’uns 5cm. Es col·loquen les lloses una per una, deixant una separació entre llosa i llosa 

d’uns 3mm. No s’admet de cap manera la col·locació sense separació “a testa”. 

 

S’emplenen les juntes amb escampament de sorra seca i fina, d’una granulometria 0/2. Es 

procedeix a vibrar el paviment per tal d’homogeneïtzar altures. Es imprescindible que s’utilitzi una 

“bandeja” vibrant amb la xapa recoberta de PVC.  

 

S’ha d’haver posat especial atenció en que les lloses es trobin totalment assentades sobre el ferm, 

en cas contrari es trencaran en el moment de suportar la càrrega. 

 

3.6. Armat. 

 

3.6.1. Armadures passives en formigó armat i pretesat. 

 

Els especejaments. 

 

Com a norma general, el contractista presentarà a la direcció d'obra per a la seva aprovació, i amb suficient 

antelació, una proposta d'especejament de les armadures de tots els elements a formigonar. 

 

Aquest especejament contindrà la forma i mides exactes de totes les armadures definides en els plànols, 

indicant clarament el lloc a on es produeixen els empalmaments, i el nombre i longitud d'aquests. 

 

Així mateix, detallarà i especejarà perfectament totes les armadures auxiliars necessàries per garantir la 

correcta posició de les armadures segons els plànols durant el formigonat, tals com “borriquetes”, 

rigiditzadors, bastiments auxiliars, etc. Totes i cada una de les figures vindran numerades en la fulla 

d'especejament, i en correspondència amb els plànols respectius. 

 

En la fulla d'especejament vindran expressats els pesos totals de cada figura. 

 

Els separadors. 

 

Les armadures inferiors dels fonaments i part inferior de la llinda es sustentarà mitjançant separadors de 

morter de mides en planta 10x10 cm i de gruix l'indicat en els plànols per al recobriment. El seu nombre 

serà de vuit (8) per metre quadrat. La resistència del morter serà superior a 250 kg/cm². 

 

Per a les armadures laterals els separadors seran de plàstic, adequats al recobriment indicat en plànols per 

a l'armadura i en nombre no inferior a quatre (4) per metre quadrat. 

 

Totes les armadures d'arrencament dels fonaments es fixaran  suficientment per evitar que puguin 

desplaçar-se durant el formigonat. Les armadures de les piles es rigiditzaran en els seus plànols (paral·lels 

als paraments), i entre ells per a mantenir amb correcció la geometria d'aquestes. 

 

Se tindrà especial atenció en aplicar els productes de desencofrat abans de col·locar els encofrats i 

després d'haver-los deixat assecar el temps suficient. 

 

Els separadors laterals de les armadures es col·locarà abans que els encofrats. Abans de procedir al 

formigonat es comprovarà que les armadures no estan recobertes d'òxid no adherent. En cas que ho 

estiguessin es procedirà al raspallat de les barres. 
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3.7. Formigonat. 

 

3.7.1. Aspectes generals. 

 

- Definició. 

 

A aquesta unitat d'obra s'inclouen, sense que la relació sigui limitadora: 

 

- L'estudi i obtenció de la fórmula per a cada tipus de formigó, així com els materials necessaris per a la 

fabricació i posada en obra. 

- La fabricació, transport, posada en obra i vibratge del formigó. 

- L'execució i tractament dels junts. 

- La protecció del formigó fresc, el curat i els productes de curat. 

- L'acabat i la realització de la textura superficial. 

- L'encofrat i desencofrat. 

- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució 

d'aquesta unitat d'obra. 

 

Per a l'inici del formigonat serà preceptiva l'aprovació per la direcció d'obra de la col·locació i fixació de 

l'armadura, dels separadors i de l'encofrat, així com la neteja de fons i costers. No s'iniciarà cap tasca 

sense aquesta autorització. El contractista està obligat, per tant, a avisar amb suficient antelació per a que 

les esmentades comprovacions puguin ser realitzades sense alterar al ritme constructiu. 

 

Així mateix, el contractista presentarà al començament dels treballs un pla de formigonat per a cada 

element de l'obra, que haurà de ser aprovat per la direcció d'obra.  

 

3.7.2. Pla de formigonat. 

 

El pla de formigonat consisteix en l'explicitació de la forma, mitjans i procés que el contractista seguirà per 

a la bona col·locació del formigó. 

 

En el pla es farà constar: 

 

- Descomposició de l'obra en unitats de formigonat, sindicant-se el volum de formigó a emprar en cada 

unitat. 

- Forma de tractament dels junts de formigonat. 

 

Per a cada unitat es farà constar: 

 

- Sistema de formigonat (mitjançant bomba, amb grua i cubilot, canaleta, abocament directe, i d'altres). 

- Característiques dels mitjans mecànics. 

- Personal. 

- Vibradors (característiques i nombre d'aquests, indicant els de recanvi per possible avaria). 

- Seqüència reblert dels motlles. 

- Mitjans per evitar defectes de formigonat per efecte del moviment de les persones (passarel·les, bastides, 

taulons o d'altres). 

- Mesures que garanteixin la seguretat dels operaris i personal de control. 

- Sistema de curat de formigó. 

 

Respecte al sistema de curat serà amb aigua, sempre que sigui possible. La duració mínima del curat serà 

de set (7) dies. El curat amb aigua no podrà executar-se a base d'esporàdics regs del formigó, sinó que cal 

garantir la constant humitat de l'element a base de recintes que es mantinguin amb una làmina d'aigua, 

materials tipus arpillera o geotèxtil permanentment amarats en aigua, sistema de reg continu o cobriment 

complet mitjançant plàstics. 

 

En cas que no sigui possible el curat amb aigua es recorrerà a l'ús de materials filmògens, que s'aplicaran 

immediatament després del formigonat en cas de superfície lliure, o immediatament després del 

desencofrat en el seu cas. Se garantirà un gruix suficient de material filmogen estès a tota la superfície de 

l'element, excepció feta de la part que constituirà el junt de formigonat. 

 

Queda totalment prohibit l'arranjament de defectes en el formigó (cocos, rentats, etc.) sense les 

instruccions de la direcció d'obra. 
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3.8. Escullera. 

 

Aquest article es refereix a les operacions necessàries per transportar i col·locar les esculleres. 

 

Abans de procedir a l'estesa i compactació dels materials petris, s'efectuarà la desbrossada del terreny en 

tota la profunditat requerida en els Plànols. 

 

La càrrega dels productes i el seu transport al lloc d'ús es portarà a terme de manera que s'eviti la 

segregació del material. L'estesa i col·locació del material es farà en capes de gruix uniforme i paral·leles a 

la superfície del terreny. 

 

Les esculleres seran col·locades segons la disposició i dimensions mostrades als plànols o definides per 

l'Enginyer Director de les Obres. 

 

Els procediments de col·locació seran opcionals pel Contractista sempre que en els blocs de roca es 

col·loquin de forma ordenada dins de les línies definides als plànols o per l'Enginyer Director de l'Obra, i de 

manera que es redueixin al màxim els espais entre els blocs. El Contractista haurà de preveure, per la 

capa superior, procediments de construcció que permetin la manipulació individual de les pedres, de 

manera que els fragments o blocs quedin lligats adequadament i que es compleixin les següents 

toleràncies immediatament després de la col·locació: 

 

Cap punt d'un bloc quedarà fora d'un plànol situat a 15 cm per sobre del teòric que defineix el límit de 

l'escullera. 

 

En cas d'incompatibilitat, el cost de la comprovació serà de compte del Contractista i l’Enginyer Director 

podrà exigir: 

 

- L’aixecament de la capa i la seva substitució per una altra que compleixi la tolerància estipulada. 

- El retall dels fragments per fora del límit exterior tolerat. 

- El replè mitjançant pedres més petites, travades per impacte als fragments adjacents, dels forats per 

sota del plànol límit interior tolerat. 

- La substitució del personal i/o els mètodes de col·locació utilitzats pel Contractista, quan l’ 

incompliment de la tolerància establerta es produeixi amb una freqüència superior a l'admissible, a judici de 

l’Enginyer Director de l'Obra. 

 

El Contractista proposarà per escrit a l'Enginyer Encarregat el criteri de construcció que consideri més 

adient en cada cas, qui podrà exigir un assaig en obra del mateix, si a judici seu el mètode no estigués 

suficientment contrastat per l'experiència, abans de donar-hi la seva aprovació. 

 

3.9. Elements auxiliars. 

 

3.9.1. Encofrats i motlles. 

 

- Definició. 

 

En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 

 

- Els càlculs de projecte dels encofrats. 

- Els materials que constitueixen els encofrats, fins i tot matavius. 

- El muntatge dels encofrats, fins i tot soleres. 

- Els productes de desencofrat. 

- El desencofrat. 

- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució 

d'aquesta unitat d'obra. 

 

- Tipus d'encofrat. 

 

Els tipus d'encofrat per a les obres d'aquest projecte són: 

 

- Encofrat per a fonaments i per a paraments no vistos d'alçats de murs i estreps. En aquests encofrats es 

podran emprar taules o taulons sense raspallar i d'amples i llargades no necessàriament uniformes, així 

com xapes metàl·liques o qualsevol altre material que no resulti deformat pel formigonat o la vibració. 

 

- Encofratge pla a alçats de murs i estreps, per a deixar el formigó vist. Seran taules de fusta raspallada i 

encadellades, cairejades, amb un gruix de vint-i-quatre mil·límetres (24 mm) i una amplada que oscil·larà 

entre deu i quinze centímetres (10 i 15 cm). Les toleràncies màximes d'acabat mesurades als paraments, 

un cop desencofrats, amb regle de dos metres (2 m), seran de vint mil·límetres ( 20 mm) als murs i 

estreps i de deu mil·límetres (10 mm) a les piques. 

 

- Encofratge pla a lloses de tauler formigonades "in situ". Seran de taules de fusta raspallades i 

encadellades, amb una amplada màxima de deu centímetres (10 cm). Les toleràncies màximes d'acabat 

mesurades als paraments, un cop desencofrats amb regle de dos metres (2 m), seran de deu 

mil·límetres (10 mm). 
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- Execució. 

 

No es permetrà reutilitzar més de dos cops l'encofratge de fusta en paraments vistos. 

 

Per a facilitar el desencofratge, la Direcció d'Obra podrà autoritzar o ordenar la utilització d'un producte 

desencofrant, que no deixi taca a la superfície del formigó vist. 

 

El desencofratge no es realitzarà fins que el formigó hagi arribat a la resistència necessària per a suportar 

amb suficient marge de seguretat i sense deformacions excessives, els esforços als que estarà sotmès 

com a conseqüència del desencofratge o descimbrament. 

 

Es posarà especial atenció en retirar, oportunament, tot element d'encofratge que pugui impedir el lliure joc 

dels junts de retracció i dilatació, així com de les articulacions si n'hi han. 

 

No es permetrà la utilització de capelles o filferro per a la subjecció dels encofratges, si excepcionalment 

s'empressin, les puntes de filferro es deixaran tallades a ras de parament. 

 

3.9.2. Cindris. 

 

- Definició. 

 

En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 

 

- El projecte del cindri i els càlculs de la seva capacitat portant. 

- Preparació del fonament del cindri. 

- Subministrament i muntatge dels elements del cindri: peus drets, riostres, carregadors i aparells de 

descens del cindri. 

- Proves de càrrega del cindri quan s'escaigui. 

- Descindrament i retirada de tots els elements constitutius del cindri. 

- Qualsevol treball, operació, material, maquinària o element auxiliar necessari per a la ràpida i correcta 

execució d'aquesta unitat d'obra. 

 

- Materials. 

 

Els elements constitutius del cindri poden ser metàl·lics, de fusta o de materials plàstics, sempre que 

acompleixin les característiques del PG-3 i estiguin sancionats per l'experiència. En tot cas, el projecte de 

cindri haurà d’especificar la naturalesa, característiques, dimensions i capacitat resistent de cada un dels 

seus elements i del conjunt. 

 

- Execució. 

 

Un cop aprovat el projecte del cindri per l'Enginyer Director de les obres, es procedirà al seu muntatge per 

personal especialitzat. Tot seguit s'efectuaran les comprovacions d'anivellament per constatar que els 

punts de recolzament de l'encofratge de la cara inferior de l'estructura s'ajusten en cota als càlculs amb les 

toleràncies prefixades. 

 

L'Enginyer Director de les obres podrà ordenar si ho considera necessari una prova sota càrrega del cindri 

fins a un vint per cent (20%) superior al pes que haurà de suportar. 

 

Durant el formigonat es controlaran els descens dels recolzaments. 

 

El desenganxat del cindri no es realitzarà fins que el formigó hagi adquirit la resistència específica per 

procedir a aquesta operació. Per això es realitzaran els assaigs informatius corresponents sobre provetes 

de formigó. 

 

L'Enginyer Director de les obres aprovarà el programa de descimbrament que haurà de contenir l'ordre i 

recorregut del descens dels recolzaments cada una de les fases que composin el descimbrament. 
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3.10. Impermeabilitzacions. 

 

3.10.1. Segellats de junts 

 

1.Definició i condicions de les partides d’obra executades 

 

- Definició: 

 

Formació de segellat d'elements constructius amb productes de diferents composicions, prou elàstics 

per mantenir l'adherència amb aquests elements independentment dels moviments que es produeixin 

en el seu funcionament habitual. 

 

S'han considerat els elements següents: 

 

- Segellat de junt entre materials d'obra de 10-40 mm d'amplària i de 5-30 mm de fondària: 

 

          - Amb massilla de components diferents aplicada amb pistola, amb o sense imprimació prèvia 

          - Amb massilla de cautxú-asfalt aplicada manualment 

          - Amb escuma de poliuretà en aerosol 

 

- Segellat de junt entre materials d'obra de 3 a 20 mm d'amplària i de 2 a 10 cm de fondària, amb 

massilla de components diferents, aplicada amb pistola neumàtica prèvia imprimació 

 

- Segellat de junt de fusteries amb el buit d'obra, amb massilla de silicona neutra aplicada amb pistola 

manual prèvia imprimació 

 

- Segellat de junt entre materials d'obra amb morter sintètic de resines epòxid, prèvia imprimació 

específica. 

 

-Segellat de junt entre materials d'obra amb junt expansiu en contacte amb l'aigua (bentonita de sodi). 

 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

 

Segellat amb massilla, escuma o morter: 

 

- Neteja i preparació de l'interior del junt 

- Aplicació de l’ imprimació, en el seu cas 

- Aplicació del material de segellat 

- Neteja de les vores exteriors del junt 

 

Segellat amb junt expansiu de bentonita, previ tall de junt: 

 

- Tall del junt 

- Neteja i preparació de l'interior del junt 

- Col·locació del cordó de bentonita 

 

- Condicions generals: 

 

El segellat ha de tenir la llargària prevista. Ha de ser continu, homogeni, sense inclusions de bombolles 

d'aire i amb la superfície uniforme. Ha de quedar ben adherit a ambdós llavis del junt. 

 

La fondària respecte al pla del parament ha de ser la prevista o indicada per la D.F. Si no hi ha cap 

especificació, ha de quedar enrasat amb el parament. El gruix del segellat en el punt mínim ha de ser 

igual a la fondària del junt. 

 

 

Toleràncies d'execució: 

 

     - Gruix del segellat ± 10% 

     - Fondària prevista respecte al parament ± 2 mm 

 

Junt amb cordó de bentonita: 

 

Els trams del cordó han de quedar a tocar. La seva situació dins la peça ha de ser la prevista. El junt ha 

de quedar separat 7 cm de la cara del parament més propera a l'origen de l’ humitat, el cas d'elements 

de formigó ha de quedar a més, darrera de l'armadura més propera a aquest parament. 
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2.Condicions del procés d’execució 

 

Temperatura ambient admissible en el moment de l'aplicació: 

 

----------------------------------------------------------- 

¦Tipus producte                     ¦Temperatura ambient  ¦ 

----------------------------------------------------------- 

¦Massilla de silicona neutra        ¦    - 10 a + 35°C    ¦ 

----------------------------------------------------------- 

¦Massilla de polisulfurs bicompo-   ¦    + 10 a + 35°C    ¦ 

¦Nents o Massilla d'óleo-resines    ¦                     ¦ 

----------------------------------------------------------- 

¦Massilla de poliuretà, Massilla    ¦       5 a 35°C      ¦ 

¦asfàltica o de cautxú asfalt       ¦                     ¦ 

----------------------------------------------------------- 

¦Massilla acrílica                  ¦       5 a 40°C      ¦ 

¦Morter sintètic resines epòxid     ¦                     ¦ 

----------------------------------------------------------- 

¦Cordó bentonita de sodi            ¦       5 a 52°C      ¦ 

----------------------------------------------------------- 

 

No s'ha d'aplicar en temps humit (pluja, rosada, etc.). 

 

Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han fet. 

 

En el cas en que s'hagi d'aplicar una capa d'imprimació abans de realitzar el segellat, aquesta s'ha 

d'estendre per tota la superfície que hagi de quedar en contacte amb el segellant. 

 

Quan la massilla és bicomponent, la mescla d'ambdós components s'ha de fer seguint les instruccions 

del fabricant. 

 

El fons i les cares del junt per segellar han de ser nets i secs. 

 

El producte s'ha d'aplicar forçant-ne la penetració. 

 

Junt amb morter sintètic de resines epòxid: 

 

Els morters s'han de confeccionar d'acord amb les instruccions del fabricant, i s'han d'utilitzar dins del 

temps màxim establert. 

 

Els paraments on es col·loqui el morter, cal que estiguin lleugerament humits, sense que l'aigua 

regalimi. 

 

Junt amb cordó de bentonita: 

 

El fons i les cares del junt no han de tenir buits o ressalts de dimensions superiors a 2 cm. 

 

En el cas de junts en elements per formigonar, s'ha de garantir que el cordó mantingui la seva posició 

durant el formigonat. 

 

3.Normaitva de compliment obligatori 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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3.11. Instal·lacions elèctriques 

 

Els treballs d’instal·lació elèctrica s'ajustaran al Reglament del Ministeri d’indústria per a Instal·lacions 

Elèctriques de Baixa Tensió, a les Instruccions Complementàries del mateix i a la Norma Tecnològica 

de l’Edificació IEB. 

 

Els treballs corresponents a la xarxa elèctrica de mitja i alta tensió s’efectuarà d’acord a la normativa 

següent, o la que la substitueixi en el seu cas: 

 

- “Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, 

subestaciones y centros de transformación e ITC” RD3275/82 

 

- “Reglamento de verificaciones eléctricas y regularidad en el suministro de energía”, aprovat per RD de 

12 de març de 1954, amb les corresponents actualitzacions fins a la data d’avui. 

 

- “Reglamento técnico de lineas aéreas de alta tensión”. 

 

- Ordre de 10 de març de 2000, per la qual es modifiquen les ITC de la MIE-RAT 

 

- “Reglamento electrotécnico para baja tensión e ITC”, RD 842/2002 

 

Així com també es seguiran les indicacions de la companyia de servei corresponent. 

 

3.11.1. Conductor de Cu (UNE VV 0.6/1KV) 

 

Condicions generals: 

 

El conductor ha d’entrar  dins les caixes de derivació i de mecanismes. 

 

No són correctes els empalmes entre caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes. 

 

Els empalmes i les derivacions es realitzen mitjançant borns o regletes de connexió. 

 

Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades. 

 

Els conductors estaran protegits contra qualsevol agent extern que el pugui afectar, després de la seva 

instal·lació. 

 

Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa: 

 

- Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable. 

 

- Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable. 

 

Penetració del conductor dins les caixes >= 10 cm 

 

Toleràncies d'instal·lació: 

 

     - Penetració del conductor dins les caixes ± 10 mm 

 

Col·locat superficialment: 

 

La seva fixació al parament ha de quedar vertical o alineada paral·lelament al sostre o al paviment, i la 

seva posició ha de ser l'establerta al projecte. 

 

Distància horitzontal entre fixacions <= 80cm 

 

Distància vertical entre fixacions <= 150cm 

 

Temperatura del conductor durant la seva instal·lació >= 0°C 

 

Col·locat dins d’un tub: 

 

L'instal·lador es responsabilitzarà de que no es produeixin torsions ni danys a la seva coberta en 

treure'l de la bobina. 

 

El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors. 

 

3.11.2. Conductor de Cu nu 

 

Condicions generals: 

 

Les connexions del conductor s'han de fer amb soldadura, sense la utilització d'àcids, o amb peces de 

connexió de material inoxidable, per pressió de cargol (aquest últim mètode sempre en llocs visitables). 

El cargol ha de portar un dispositiu per tal d'evitar que s'afluixi. 

 

Les connexions entre metalls diferents no han de produir deteriorament per causes electroquímiques. 
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No és possible la interrupció del conductor de terra per la col·locació de seccionadors, interruptors o 

fusibles. 

 

El pas del conductor pel paviment, murs o d'altres elements constructius s'ha de fer dins d'un tub rígid 

d'acer galvanitzat. 

 

El conductor no ha d'estar en contacte amb elements combustibles. 

 

El recorregut ha de ser l'indicat a la D.T. 

 

Col·locat superficialment: 

 

El conductor ha de quedar fixat mitjançant grapes al parament o sostre, o bé mitjançant brides en el cas 

de canals i safates. 

 

Distància entre fixacions <= 75 cm 

 

En malla de connexió a terra: 

 

El conductor ha de quedar instal·lat al fons de rases, les quals s’ompliran amb terra garbellada i 

posteriorment compactada. 

 

El radi de curvatura mínim  ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm. 

 

L'instal·lador es responsabilitzarà de que no es produeixin torsions ni danys a la seva coberta en 

treure'l de la bobina. 

 

3.11.3. Tub flexible corrugat PVC 

 

Condicions generals: 

 

No són correctes els empalmes entre caixes  de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes. 

 

Toleràncies d'instal·lació: 

 

     - Penetració del tub dins les caixes ± 2 mm 

 

Tub amb malla metàl·lica: 

 

Les caixes corresponents es fixaran mitjançant ràcords metàl·lics apropiats, amb casquets de plàstic de 

rosca DIN 4430. 

 

La malla ha de quedar ben introduïda i fixada en el ràcord. 

 

Penetració del tub dins les caixes 1 cm 

 

Encastat: 

 

El tub s'ha de fixar al fons d'una regata oberta al parament, coberta amb guix. 

 

El radi de curvatura dels canvis de direcció de la canalització encastada no ha de ser mai inferior a 140 

mm. 

 

Recobriment de guix >= 1 cm 

 

Sobre sostre mort: 

 

El tub ha de quedar fixat al sostre o recolzat en el cel ras. 

 

Canalització soterrada: 

 

El tub ha de quedar recolzat sobre el paviment base i haurà de ser fixat  amb tocs de morter casa 

metre, com a mínim. 
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3.12. Canonades d’abastament 

 

3.12.1. Canonades d’abastament d’aigua 

 

Les canonades d'abastament d’aigua hauran de complir les condicions fixades en el vigent "Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de aguas". 

 

Les canonades s'instal·laran a l'interior de les rases. Com a norma general sota les calçades o en terrenys 

de tràfic rodat i la fondària mínima serà tal que la generatriu superior de la canonada quedi almenys a un 

metre de la superfície. A les voreres o llocs sense tràfic rodat pot disminuir-se aquest recobriment a 

seixanta centímetres. 

 

L’amplada mínima de la rasa no ha d'ésser inferior a 60 centímetres i s'ha de deixar un espai de 15 a 30 

cm. a cada costat del tub, segons el tipus de juntes. 

 

El fons de la rasa ha de tenir una rasant uniforme, el tub s’assentarà sobre una base de 10 cm. de sorra. 

 

Una vegada col·locada la canonada, el replè de les rases es farà amb tongades successives. Les primeres 

tongades fins a uns 30 cm. per sobre de la generatriu superior del tub, es faran evitant col·locar pedres o 

graves amb diàmetres superiors a dos centímetres. La compactació del replè assolirà en tots els casos un 

grau de compactació del 95% del Próctor Normal. 

 

La superfície interior de qualsevol element de la canonada serà llisa, i no s'admetran altres defectes de 

regularitat que el caràcter accidental o local que quedin dins les toleràncies prescrites i no representin 

pèrdua de qualitat ni de la capacitat de desguàs. 

 

Els tubs i altres elements de conducció estaran ben acabats amb espessors uniformes i curosament 

treballats de manera que les parets exteriors i especialment les interiors quedin regulars i llises, amb 

arestes vives. 

 

Totes les peces composades de mecanismes (claus, vàlvules, juntes mecàniques, etc...) hauran d'ésser 

rigorosament intercanviables, per a un mateix diàmetre nominal i pressió normalitzada. 

 

Tots els elements de la conducció hauran de resistir sense danys tots els esforços que hagin de suportar 

en servei durant les proves i ser absolutament estancs. 

 

Abans de l'acceptació definitiva de tots els elements, aquests hauran d'haver passat satisfactòriament totes 

les proves a les quals estaran sotmesos, tant a la fàbrica com a la seva recepció a l'obra o quan estiguin 

instal·lats. 

 

Les proves a les quals es sotmetran les canonades per a la seva recepció a l'obra, són les següents: 

 

- Examen visual de l'aspecte general de tots els tubs i comprovació de les dimensions, espessors 

i rectitud. 

- Prova d'estanqueïtat, col·locant-les en una màquina hidràulica assegurant l'estanqueïtat en els 

seus extrems mitjançant dispositius adequats. La pressió màxima de prova serà la 

normalitzada. 

- Proves de ruptura per pressió hidràulica interior, sotmetent-les a una pressió creixent de forma 

gradual fins arribar a la ruptura o fissuració, segons els casos. 

 

Altres assaigs com poden ser les proves de flexió transversal i longitudinal o duresa depenen del tipus de 

material de la canonada. 

 

En les operacions de càrrega, transport i descàrrega dels tubs s'evitaran les topades, sempre perjudicials: 

es dipositaran sense moviments bruscs a terra, no deixant-los caure; s'evitarà fer-los rodar sobre pedres i 

en general es prendran les precaucions necessàries per a la seva manipulació, de manera que no pateixin 

cops d'importància. 

 

El muntatge de la canonada haurà de realitzar-se amb personal experimentat, que també vigilarà el 

reompliment de la rasa, i especialment la compactació dels tubs. 

 

Les canonades i rases es mantindran lliures d'aigua, esgotant-la amb bomba o deixant desguassar 

l'excavació. 

 

Per a l'elecció de les juntes es tindran en compte les sol·licitacions externes i internes a les quals s'ha de 

sotmetre la canonada (rigidesa de llit d'assentament, pressió hidràulica, etc...), així com l'agressivitat del 

terreny i altres agents que puguin alterar els materials que constitueixen la junta. En qualsevol cas les 

juntes seran estanques a la pressió de prova, resistiran els esforços mecànics i no produiran alteracions 

apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 
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3.12.2. Canonades de formigó armat amb camisa de xapa 

 

Els tubs es netejaran interiorment mitjançant un escombrat. 

 

En cas de provar-se per trams la canonada, els taps de tancament s’apuntalaran per contenir els 

esforços de l’empenta. 

 

Els tubs acopiats al costat de la rasa o en qualsevol altre lloc estaran degudament calçats amb tascons 

que assegurin l’estabilitat. No es col·locaran en cap cas tascons de pedra. 

 

Les canonades de diàmetre 1000 mm o superiors que hagin d’estar a l’obra durant un període llarg de 

temps, es mantindran apilats verticalment per evitar la ovalització deguda al pes propi del tub. 

 

Si s’efectua l’arronyonat de la canonada mitjançant formigó, aquest no es farà fins passades, com a 

mínim, 48 hores des de la darrera soldadura. 

 

Es taparan els extrems dels tubs de la conducció per evitar la possible entrada d’animals o de fangs en 

cas de pluja. 

 

3.12.3.  Proves a realitzar en els tubs d’abastament instal·lats a la rasa. 

 

Són preceptives les proves de pressió interior i les proves d'estanqueïtat. El Contractista haurà de 

proporcionar tots els elements necessaris per efectuar aquestes proves, així com el personal necessari. 

 

3.12.3.a-Prova de pressió interior 

 

A mesura que avanci el muntatge de la canonada es procedirà a proves parcials de pressió interna per 

trams de longitud fixada pel Tècnic Director. Com a norma general, es recomana que aquests trams tinguin 

una longitud aproximada de 50 m, però en el tram escollit la diferència de cotes entre el punt de la rasant 

més baixa i el punt de la rasant més alta no passarà del 10% de pressió de prova. 

 

Abans de començar la prova, hauran d’estar col·locats en la posició definitiva tots els accessoris de la 

canalització, la rasa pot ésser parcialment replenada, deixant com a mínim les juntes descobertes. 

 

Es començarà per omplir lentament d'aigua el tram que estigui sotmès a prova, deixant oberts tots els 

elements que puguin permetre la sortida a l'aire, els quals s'aniran tancant després i successivament des 

d’aigües avall cap a aigües amunt, una vegada s'hagi comprovat que no hi ha aire a la conducció. Si és 

possible el tram facilitarà l'expulsió de l'aire per la part alta. Si això no fós possible, l’operació d’omplir es 

farà encara més lentament per evitar que quedi aire dins de la canonada. 

 

En el punt més alt es col·locarà una aixeta de purga per l'expulsió de l'aire i per comprovar que tot l'interior 

del tram que s’està provant  es troba comunicat en la forma convenient. 

 

La bomba per a la pressió hidràulica podrà ésser manual o mecànica, però en aquest últim cas haurà 

d’estar proveïda de claus de descàrrega o d’elements apropiats per poder regular l'augment de pressió 

amb total lentitud. Es col·locarà en el punt més baix del tram de  canonada que s’assagi i portarà dos 

manòmetres, un dels quals el  proporcionarà el  Director de l’obra. 

 

Els punts extrems del tram que es provi es tancaran convenientment amb peces especials que 

s’apuntalaran per evitar desplaçaments de les mateixes o fuites d'aigua, i s’han de poder desmuntar 

fàcilment  per poder continuar el muntatge de la canonada. Es comprovarà que les claus intermitges que hi 

hagi en el tram de prova estiguin ben obertes. 

 

Els canvis de direcció, peces especials, etc. hauran d’estar ancorades i les seves fàbriques hauran  d’haver 

adquirit la resistència suficient 

 

La pressió interior de prova en rasa de la conducció serà la que assoleixi 1.4 vegades la pressió màxima 

de treball. S'entendrà com a tal l'estàtica de la xarxa. 

 

La prova durarà 30 minuts i es considerarà satisfactòria quan durant aquest temps el manòmetre no acusi 

un descens superior a p/5 essent “p” la pressió de prova en rasa en atmosferes. Quan el descens del 

manòmetre sigui superior, es corregiran els defectes observats examinant i corregint les juntes que perdin 

aigua, canviant algun tub si fós necessari, de manera que al final s'aconsegueixi el descens de pressió 

perquè no sobrepassi allò que s'ha previst. 

 

 

3.12.3.b.-Prova d'estanqueïtat 

 

Després d’haver-se completat satisfactòriament la prova de pressió, se n’haurà de fer una d'estanqueïtat 

 

El Tècnic Director podrà subministrar els manòmetres o comprovar els que hagi subministrat el 

contractista. 

 

La pressió de prova d’estanqueïtat serà la màxima estàtica que existeixi en la canonada, a la qual pertany 

el tram en prova, amb idèntiques característiques en tot el tram. 

 

La pèrdua es defineix com la quantitat d'aigua que s'ha de subministrar amb un bombí tarat dins la 

canonada de forma que es mantingui la pressió de prova d'estanqueïtat, després d'haver emplenat la 
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canonada d'aigua i d'haver expulsat l'aire. 

 

La durada de la prova serà de dues hores i la pèrdua en aquest temps serà inferior a 

 

V=KLD 

 

V= Pèrdua total de la prova en litres 

L = Longitud del tram en prova en metres 

D = Diàmetre interior en metres 

 

De totes maneres, si es sobrepassen les pèrdues fixades  el Contractista repassarà totes les juntes i tubs 

defectuosos i n’assumirà les despeses , tanmateix està obligat a repassar aquelles juntes que tinguin 

pèrdues apreciables, encara que el valor de la pèrdua sigui inferior a l’admissible. En les conduccions de 

sanejament només caldrà omplir amb aigua els tubs per trams i observar les juntes amb la canonada 

descoberta. El contractista resta obligat a substituir qualsevol tram de canonada o els accessoris, en el 

qual s'hagin observat defectes o esquerdes o pèrdues d'aigua. 

 

 

3.12.4.  Execució de topalls a les corbes, cons i derivacions  

 

Les corbes, cons i tes, s'ancoraran pel costat cap a on es dirigeix la resultant de les forces de pressió 

interna. 

 

S’excavarà fins a trobar un terreny consistent, es farà un encofrat procurant no englobar les unions i els 

cargols de les brides i s’armarà i omplirà de formigó seguint els dissenys dels plànols. 

 

En cas de qualsevol dubte les dimensions dels topalls seran les que fixa la “Normativa per a xarxes de 

distribució d'aigua potable" de l’Associació Espanyola d'Abastament i Sanejament en el quadre núm. 4. 

 

Si no fós possible fer un topall seguint aquestes  mesures , es construirà seguint les instruccions del 

facultatiu responsable del servei. 

 

3.12.5. Pous i pericons 

 

Definició. 

 

Aquesta unitat es refereix a l'execució de pericons i pous  de formigó, blocs de formigó, maçoneria, maons 

o qualsevol altre material previst al Projecte o autoritzat pel Director de l'Obra. 

 

En ella hi queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 

 

El subministrament i col·locació dels materials. 

 

La fabricació del pericó o pou i les operacions necessàries pel seu lligam amb la resta de l'obra. 

 

Les tapes. 

 

La neteja i manteniment del pericó o pou de registre fins l'acabament de l'obra. 

 

Qualsevol altre treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta execució 

d'aquesta unitat d'obra. 

 

Execució de les obres. 

 

Els pericons i pous es construiran amb les formes i mides indicats als Plànols. Llur emplaçament i cota 

seran els que indiquen els plànols. 

 

L'execució de les obres haurà d'acomplir les especificacions de l'article 410.2 del PG-3. 

 

A les dimensions dels pous, etc, no s'admetran diferencies superiors al cinc per cent (5%) respecte a 

les indicades als plànols o a les solucions adoptades. 

 

Els errors d'enràs amb el paviment de les tapes metàl·liques de qualsevol tipus no seran superiors a 

cinc mil·límetres (5 mm). 

 

Els errors de les cotes de solera dels pous i sobreeixidors no seran majors de mig centímetre (0,5 cm) 

per tal de no afectar el pendent de les conduccions i evitar velocitats lentes que comportin 

sedimentacions. 

 

El desnivell entre les boques d'entrada a un pou de registre i les de sortida mai serà nul o negatiu. 

 

Es col·locaran pates cada trenta centímetres (30 cm) estant l’últim a un mínim de trenta-cinc 

centímetres (35 cm) del fons de la cubeta. 
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3.13. Tancaments i divisòries 

 

3.13.1. Parets de ceràmica 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació de paret de tancament o divisòria, amb peces per a revestir o d'una o dues cares vistes, 

col·locades amb morter. 

 

S'han considerat els tipus següents: 

- Paret de tancament recolzada 

 - Paret de tancament passant 

 - Paret divisòria 

 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig de les parets 

- Col·locació i aplomat de les mires de referència a les cantonades 

- Marcat de les filades a les mires i estesa dels fils 

- Col·locació de plomades en arestes i voladissos 

- Col·locació de les peces humitejant-les i en filades senceres 

- Repàs dels junts i neteja del parament 

- Protecció de l'estabilitat del mur enfront de les accions horitzontals 

- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i de les temperatures elevades 

- Protecció de l'obra de fàbrica dels cops, rascades i de les esquitxades de morter 

 

CONDICIONS GENERALS: 

La paret ha de ser no estructural. 

La paret ha de ser resistent a les accions laterals previstes d’acord l’ article 5.4 del CTE-DB-F i la DT 

del projecte. 

Ha de ser estable, plana i aplomada. 

Les peces han d'estar col·locades a trencajunt i les filades han de ser horitzontals. 

La paret ha d'estar travada en els acords amb altres parets. 

 En les cantonades i trobades amb d’altres parets, el cavalcament de les peces no ha de ser més petit 

que el través de la peça. 

En l’execució de l’element s’han de complir les prescripcions establertes en l’article 3 de la norma DB-

SE-F, en especial les que fan referè ncia a la durabilitat dels component: peces, morters i armadures, 

en el seu cas, en funció de les classes d’exposició. 

Les parets deixades vistes han de tenir una coloració uniforme, si la DF no fixa cap altra condició. 

Cavalcament de la peça en una filada:  >= 0, 4 x gruix de la peça, >= 40 mm 

Les obertures han de portar una llinda resistent. 

Els junts han de ser plens i sense rebaves. 

En les parets exteriors que quedin vistes, els junts horitzontals han d'estar matats per la part superior, si 

la DF no fixa altres condicions. 

Ha d'estar travada, excepte la paret passant, en els acords amb altres parets. Sempre que la modulació 

ho permeti, aquesta travada ha de ser per filades alternatives. 

En les parets de totxana, no hi ha d'haver forats de les peces oberts a l'exterior.  Els punts singulars 

(cantonades, brancals, traves, etc.), han d'estar formats amb maó calat de la mateixa modulació. 

En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi hagi un 

espai de 2 cm entre l'ú ltima filada i aquell element. Aquest espai s'ha d'haver reblert amb un material 

d’elasticitat compatible amb la deformació prevista del sostre , un cop l'estructura hagi adoptat les 

deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver fet la paret. 

Si hi ha regates, cal que siguin fetes amb màquina. 

Les dimensions  de les regates han complir amb les especificacions del article  4.6.6 i de la taula 4.8 

del DB-SE-F 

 

 Gruix dels junts: 

- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2):  8-15 mm 

- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2):  1- 3 mm 

 

Distància de l'última filada al sostre:  2 cm 

 Els junts dilatació han de cumplir l’article 2.2 i la taula 2.1 del DB-SE-F. 

 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig d'eixos: 

     - Parcials:  ± 10 mm 

     - Extrems:  ± 20 mm 

- Planor: 

     - Paret vista:  ± 5 mm/2 m  

     - Paret per revestir:  ± 10 mm/2 m  

- Horitzontalitat de les filades: 

     - Paret vista:  ± 2 mm/2 m; ± 15 mm/total 

     - Paret per revestir:  ± 3 mm/2 m; ± 15 mm/total 

- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total 

- Aplomat: ± 10 mm/3 m, ± 30 mm/total 

- Gruix dels junts: ± 2 mm 

- Distància entre l'última filada i el sostre:  ± 5 mm 

 

PARET DE TANCAMENT PASSANT: 

Ha d'estar ancorada a la paret de suport amb connectors que han de complir les especificacions 
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fixades al seu plec de condicions. 

Cal que estigui recolzada sobre un element resistent cada dues plantes o a 800 cm d'alçària, com a 

màxim, si la DF no fixa cap altra condició. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges si la 

paret é s exterior. Si es sobrepassen aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i s'han 

d'enderrocar les parts afectades. 

Si la paret és exterior i el vent superior a 50 km/h, s'han de suspendre els treballs i assegurar les parts 

que s'han fet. 

L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres. 

Les peces s’han de col·locar refregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho permeti la dimensió 

de la peça, fins que el morter sobresurti per els junts horitzontal i vertical.  

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni cedeixin aigua 

al morter. 

Les condicions d’execució han de complir amb el article 7 i 8 del DB-SE-F. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% 

- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% 

Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l’amidament inclou la feina de fer els 

retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 1 00% del forat cal amidar també aquests paraments. 

Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, 

excepte en el cas de forats de mé s de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. 

Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, 

i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 

 

 

3.13.2. Parets de blocs de morter de ciment 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació de parets i envans de blocs de morter de ciment, col·locats amb morter. 

 

S'han considerat els tipus següents: 

- Formació de paredó o paret de tancament o divisòria, recolzat amb blocs per a revestir o d'una o dues 

cares vistes 

- Formació de paredó o paret de tancament passant amb blocs per a revestir o d'una cara vista 

- Formació de paret de tancament amb blocs encadellats d'una o dues cares vistes 

- Formació de pilar amb blocs encadellats 

 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig 

- Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires 

- Col·locació de les peces 

- Repàs dels junts i neteja del parament 

 

CONDICIONS GENERALS: 

No pot ser estructural. 

La paret ha de ser resistent a les accions laterals previstes d’acord l’article 5.4 del CTE-DB-F i la DT del 

projecte. 

L'element ha de ser estable, resistent, pla i aplomat. 

A totes les singularitats, els junts han de coincidir amb el modulat general. 

Les juntes dilatació han de cumplir el article 2.2 i la taula 2.1 del DB-SE-F 

 

Gruix dels junts: 

- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2):  8-15 mm 

- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2):  1- 3 mm 

Distància de l'última filada al sostre:  2 cm 

 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig d'eixos parcials: 

     - Pilar: ± 20 mm 

     - Paredó o paret: ± 10 mm 

- Replanteig d'eixos extrems: 

     - Pilar: ± 40 mm 

     - Paredó o paret: ± 20 mm 
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- Planor: 

     - Paret vista:  ± 5 mm/2 m  

     - Paret per revestir:  ± 10 mm/2 m  

- Horitzontalitat de les filades: 

     - Paret vista:  ± 2 mm/2 m; ± 15 mm/total 

     - Paret per revestir:  ± 3 mm/2 m; ± 15 mm/total 

- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total 

- Aplomat: ± 10 mm/3 m, ± 30 mm/total 

- Gruix dels junts: 

     - Horitzontals:  + 2 mm 

     - Verticals:  ± 2 mm 

- Distància entre l'última filada i el sostre:  ± 5 mm 

- Distància entre obertures:  ± 20 mm 

 

PARET O PAREDÓ: 

Les peces han d'estar col·locades a trencajunt i les filades han de ser horitzontals. 

La paret ha d'estar formada per peces senceres, excepte a les singularitats, on poden haver-hi peces 

de mig bloc, si el tipus de bloc es foradat, o de 3/4 o mig bloc, si es massís. 

Els junts horitzontals han d'estar plens i enrasats i si el tipus de bloc és encadellat, els verticals, si la DF 

no fixa cap altra condició. 

Si hi ha regates, cal que siguin fetes amb màquina. 

En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi hagi un 

espai de 2 cm entre l'última filada i aquell element. Aquest espai s'ha d'haver reblert amb morter, un 

cop l'estructura hagi adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver fet la paret. 

 

PARET O PAREDÓ (EXCEPTE LES DE BLOC ENCADELLAT): 

L'acord amb d'altres parets ha d'estar fet sense travar els blocs. La unió cal que estigui feta amb 

elements auxiliars, d'acord amb els criteris fixats per la DF. 

Hi ha d'haver un junt de control a les cantonades. 

Les peces que formen els brancals, els junts de control i l'acord amb d'altres parets i paredons, han 

d'estar reblerts de formigó en tota l'alçària de la paret. 

Les obertures han de portar una llinda resistent. 

Gruix dels junts: 

- Verticals:  0,6 cm 

- Horitzontals:  <= 1,2 cm 

 

ELEMENTS DE BLOC ENCADELLAT: 

En el pilar, les peces han d'estar encaixades en sec. 

La paret ha d'estar travada en els acords amb d'altres parets i pilars. 

El pilar ha d'estar travat a la paret. 

Els blocs han d'estar reblerts de formigó. 

Han de tenir l'armadura necessària que garanteixi una estabilitat i resistència correctes. 

Gruix dels junts verticals:  <= 1,2 cm 

 

PAREDÓ O PARET DE TANCAMENT PASSANT: 

Ha d'estar ancorada a la paret de suport amb connectors que han de complir les especificacions 

fixades al seu plec de condicions. 

Cal que estigui recolzada sobre un element resistent cada dues plantes o a 800 cm d'alçària, com a 

màxim, si la DF no fixa cap altra condició. 

Cada 5 filades, com a màxim, hi ha d'haver un element formigonat i armat. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges si la 

paret és exterior. Si es sobrepassen aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i s'han 

d'enderrocar les parts afectades. 

Si la paret és exterior i el vent superior a 50 km/h, s'han de suspendre els treballs i assegurar les parts 

que s'han fet. 

L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres. 

S'ha d'humitejar el bloc per col·locar només a la zona dels junts. Si el bloc conté additiu hidrofugant no 

s'ha d'humitejar. 

Les peces que s'han de reblir de formigó, han de tenir la humitat necessària, abans de l'abocada, 

perquè no absorbeixin l'aigua del formigó. Si el bloc conté additiu hidrofugant, no s'ha d'humitejar. 

El formigó dels brancals, dels junts de control i dels acords, s'ha d'abocar cada 5 filades, com a màxim, 

i ha de quedar compactat i sense buits dintre de les peces. 

Les condicions d’execució han de complir amb el article 7 i 8 del DB-SE-F. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

PILAR: 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 

 

PARET O PAREDÓ: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

 

PARET O PAREDÓ (EXCEPTE LES DE BLOC ENCADELLAT): 

Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures <= 2,00 m2: No es dedueixen 
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- Obertures > 2,00 m2 i <= 4,00 m2: Es dedueixen el 50% 

- Obertures > 4,00 m2: Es dedueixen el 100% 

Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l’amidament inclou la feina de fer els 

retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. 

Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, 

excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. 

Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, 

i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 

 

 

3.13.3. Tancaments practicables d’alumini 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Finestres, balconeres o portes d'alumini, anoditzat o lacat, amb tots els seus mecanismes per a un 

funcionament correcte d'obertura i tancament, col·locades sobre un bastiment de base, i amb els 

tapajunts col·locats. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

 

Finestres o balconeres: 

- Replanteig 

- Col·locació, aplomat i anivellat de la finestra o balconera 

- Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base i segellat 

- Eliminació de rigiditzadors i tapat de forats si és el cas 

- Col·locació dels mecanismes 

- Col·locació dels tapajunts 

- Neteja de tots els elements 

 

Portes: 

- Replanteig 

- Col·locació, aplomat i anivellat del bastiment, i segellat dels junts 

- Muntatge de les fulles mòbils 

- Eliminació dels rigiditzadors 

- Col·locació dels mecanismes i els tapajunts 

- Neteja de tots els elements 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Ha d'obrir i tancar correctament. 

El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos. 

No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment. 

Els ribets i els junts de materials tous han de ser nets i han de quedar lliures. 

D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els valors d'aillament tèrmic i acústic previstos. 

Franquícia entre la fulla i el bastiment:  <= 0,2 cm 

 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig:  ± 10 mm 

- Nivell previst:  ± 5 mm 

- Horitzontalitat:  ± 1 mm/m 

- Aplomat:  ± 2 mm/m 

- Pla previst del bastiment respecte de la paret:  ± 2 mm 

 

FINESTRES O BALCONERES: 

El bastiment ha de estar subjectat al bastiment de base amb visos autorroscants o de rosca mètrica, 

d'acer inoxidable o cadmiat, separats 60 cm com a màxim, i a menys de 30 cm dels extrems. 

Una vegada col·locada la finestra o balconera ha de mantenir els valors de permeabilitat a l'aire, 

estanquitat a l'aigua i resistència al vent indicats a la DT. 

 

PORTES: 

El bastiment ha d'estar travat a l'obra amb ancoratges galvanitzats, separats 60 cm com a màxim, i a 

menys de 30 cm dels extrems. 

Franquícia entre la fulla i el paviment: >= 0,2 cm, <= 0,4 cm 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Per a la col·locació del bastiment s'han de preveure els gruixos dels acabats del parament o del suport 

al qual estigui subjecte. 

S'ha de col·locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra l'impacte 

durant tot el procés constructiu, i d'altres que mantinguin l'escairat fins que quedi ben travat. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat amidada segons les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

3.13.4. Portes tallafocs de fulles batents 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Col·locació de porta tallafoc de fusta o metàl·lica, d’accionament manual o automàtic per termofusible. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Portes de fulles batents 

 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Comprovació prèvia de que les dimensions del forat i de la porta són compatibles 

- Replanteig en el forat de la situació dels elements d'ancoratge 

- Fixació del bastiment, de les guies, col·locació del full i dels mecanismes d'apertura. 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Ha d'estar ben aplomada, a escaire i al nivell previst. 

Ha d'obrir i tancar correctament. 

Toleràncies d'execució: 

- Anivellament:  ± 1 mm 

- Aplomat:  <= 3 mm (enfora) 

 

PORTES DE FULLES BATENTS: 

El gir s'ha de fer en el sentit d'evacuació i de manera que l'obertura de la porta no disminueixi l'amplària 

real de la via d'evacuació. 

Alçària de col·locació dels mecanismes d'obertura:  1 m ( ± 50 mm ) 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

En la porta de fusta, un cop retirats els elements de protecció i de travada, els forats han de quedar 

tapats amb massilles, tacs, etc. 

En les portes de fulles batents, l'ajustatge de les cares de contacte entre el bastiment i les fulles i entre 

les dues fulles, en el seu cas, s'ha de regular amb la posició de les frontisses de les fulles. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat amidada segons les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

Parte 2. Documento Básico de Seguridad en caso de incendio DB-SI. 

 

 

3.14. Cobertes 

 

3.14.1. Teulades 

 

Teulades de teules ceràmiques 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació de coberta inclinada mitjançant la col.locació d’una capa de protecció de peces recolzades 

sobre un suport amb interposició d’aïllament tèrmic. 

 

S’han considerat els revestiments de coberta següents: 

- Teula de ceràmica 

- Teula de morter de ciment 

- Llosa de pissarra 

 

S’han considerat els suports següents: 

- Envans de sostremort amb solera 

- Biguetes de formigó amb solera 

- Sostre inclinat 

 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

 

Coberta amb cambra d’aire i teules collades amb morter: 

- Replanteig dels pendents 

- Formació de pendent: Execució dels envanets amb maons agafats amb morter 

- Col.locació de l’aïllament tèrmic entre envans 
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- Execució de la solera recolzada sobre els envans 

- Execució de la capa de protecció de morter, en el seu cas 

- Replanteig dels eixos dels pendents 

- Col.locació de la capa de protecció, amb les peces agafades amb morter 

 

Coberta amb biguetes i capa de protecció amb peces agafades amb morter o sense adherir: 

- Formació de pendent: Col.locació de les biguetes 

- Execució de la solera recolzada sobre les biguetes 

- Col.locació de l’aïllament tèrmic 

- Replanteig dels eixos dels pendents 

- Col.locació de la capa de protecció 

 

Coberta sobre sostre inclinat i capa de protecció amb peces agafades amb morter o fixacions 

mecàniques: 

- Col.locació de l’aïllament tèrmic 

- Col.locació de l’enllatat, en el seu cas 

- Replanteig dels eixos dels pendents  

- Col.locació de la capa de protecció 

 

CONDICIONS GENERALS: 

El pendent de la coberta ha de ser l’indicat a la Documentació Técnica, o a manca d’aquesta, l’indicat 

per la DF. La coberta ha de ser estanca a l’aigua de pluja i ha d’evitar l’aparició d’humitat de 

condensacions. 

 

Els diferents elements que conformen la unitat d'obra han de formar un conjunt estable i resistent. 

Si s'utilitzen peces de color uniforme (vermell, palla, marró o gris), el conjunt acabat ha de tenir un color 

uniforme. Les esquenes d'ase i els aiguafons han de quedar alineats longitudinalment. 

 

El cavalcament entre les peces de la capa de protecció ha de ser l’adequat per tal de complir amb 

l’exigència bàsica, en funció del pendent del suport i les condicions de l’entorn (zona eòlica, tempestes, 

altitud topogràfica, etc.). 

 

L'aïllament ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar, sense que es produeixin ponts 

tèrmics. Les peces de la primera filada, en les teulades de pissarra o teula, han de quedar amb el 

mateix pendent que la resta de filades per tal d’evitar la filtració d’aigua en l’unió amb el parament, si 

cal es farà un recrescut en la vora de l’assentament de les peces. Les peces de l’última filada 

horitzontal superior i les del carener o esquena d’ase, han de quedar fixades. 

 

En la trobada amb elements passants, la part superior del vessant ha de quedar de forma que l’aigua 

es desvií cap a ambdós costats de l’element. 

 

Pendent mínima de la coberta sense capa d’impermeabilització: 

- Teula corba:  >= 26% 

- Teula mixta i plana monocanal:  >= 30% 

- Teula plana marsellesa o alicantina:  >= 40% 

- Teula plana amb encaix:  >= 50% 

- Pissarra:  >= 60% 

Volada de les peces del ràfec:  >= 5 cm; < mitja peça 

Volada de les peces en la vora lateral:  >= 5 cm 

Cavalcament entre les peces i els aiguafons:  >= 5 cm 

Cavalcament de les peces del carener sobre el vessant:  >= 5 cm 

Separació entre les peces de les dues vessants en l’aiguafons:  >= 20 cm 

 

Toleràncies d'execució: 

- Nivells:  ± 10 mm 

- Pendents:  ± 0,5% 

- Paral·lelisme entre dues filades consecutives:  ± 10 mm 

- Paral·lelisme entre les filades i la línia del ràfec:  ± 100 mm 

- Alineació entre dues peces consecutives:  ± 5 mm 

- Alineació de la filada:  ± 10 mm 

 

COBERTA DE TEULA PLANA CERÀMICA: 

 

Les filades de teules han de quedar col·locades a trencajunt en la direcció del pendent i alineades en 

l'altra direcció. 

Les teules han de cavalcar dins del seu encaix. 

 

ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER: 

Les teules han de quedar collades amb morter pels encaixos de l'extrem superior. 

 

COBERTA AMB CAMBRA D’AIRE: 

La cambra d’aire ventilada s’ha de situar en la banda exterior de l’aïllament. 

Ha d’estar neta, lliure d’elements que puguin impedir la ventilació correcta (runa, rebaves de morter, 

etc.) 

Ha de tenir forats oberts a l’exterior, situats de forma que es garanteixi la ventilació creuada. 

Area efectiva total de les obertures (Ss (cm2)/Superfície de coberta (m2)):  > 3; < 30 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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S'han d'aturar els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h, plogui o les temperatures 

no es trobin dintre dels límits de 5ºC i 40ºC. Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes 

condicions, s'han de revisar i assegurar les parts fetes. 

El suport ha de ser net. 

 

Si s’utilitzen teules procedents de recuperació abans de col·locar-les cal comprovar que compleixen les 

condicions funcionals i de qualitat exigibles per al seu funcionament correcte: 

- No han de tenir deformacions, escrostonaments o altres defectes visibles 

- No han de tenir esquerdes o fissures que puguin comprometre la seva funció 

- No han de tenir exfoliacions o laminacions que puguin debilitar la resistència de la peça 

- Han d’estar netes de restes de morter o d’altres materials que tingués adherits en origen, que puguin 

impedir la fixació al suport i el cavalcament amb la resta de teules 

- Les mides i forma de les teules de recuperació, han de ser compatibles amb la resta de teules 

utilitzades, de forma que es puguin col·locar amb els cavalcaments i les alineacions previstes 

 

L’ordre d’execució de les feines ha de ser l’indicat en el primer apartat, on s’enumeren les operacions 

incloses a la unitat d’obra. 

 

Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d’obra ha de complir el seu plec de condicions. 

 

Després d’executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d’obra, i abans de fer una 

operació que oculti el resultat d’aquesta, s’ha de permetre que la DF verifiqui que es compleix el plec 

de condicions de l’operació. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures d'1,00 m2, com a màxim: No es dedueixen 

- Obertures de més d'1,00 m2: Es dedueix el 100% 

Aquests criteris inclouen l'acabament dels acords perimetrals, tot utilitzant, si cal, materials diferents 

dels que normalment conformen la unitat. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS. 

 

 

3.14.2. Elements especials per a cobertes 

 

FORMACIÓ DE PENDENTS 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

DEFINICIÓ:  

 

Formació de pendents per a suport d'acabat de coberta. 

 

S'han considerat els materials següents: 

- Formigó o morter de granulats lleugers de 10 a 20 cm de gruix mitjà 

- Granulats lleugers (argila expandida o perlita) abocats en sec, inclosa la part proporcional de mestres 

en pendent, de 10 a 20 cm de gruix mitjà 

- Bigueta de formigó precomprimit 

- Massissat amb formigó lleuger d'argila espandida de 10 cm de gruix mitjà 

- Paredons o envanets de sostermort fets amb peces ceràmiques collades amb morter 

 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Massissat o formació de pendents amb formigó o morter amb granulats lleugers: 

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Replanteig dels pendents 

- Abocat del material i reglejat de la superfície 

- Execució de l'acabat, en el seu cas 

- Curat i protecció del material 

 

Formació de pendents amb granulats lleugers considerant la part proporcional de mestres en pendent: 

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Replanteig dels pendents 

- Formació de les mestres amb obra de ceràmica en els aiguafons i les esquenes d'ase 

- Abocat del material i reglejat de la superfície 

 

Formació de pendents amb biguetes de formigó: 

- Replanteig 

- Col·locació de l'element 

- Execució de les unions 

 

Formació de pendents amb paredons o envanets de sostremort de maó o totxana: 
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- Replanteig de les pendents 

- Execució dels envanets o paredons amb totxana o maó agafats amb morter 

- Anivellat del remat superior per a rebre el tauler 

 

CONDICIONS GENERALS: 

 

El pendent ha de ser l'indicat a la Documentació Tècnica, o a manca d'aquesta, l'indicat per la DF 

Toleràncies d'execució: 

- Nivells:  ± 10 mm 

- Pendents:  ± 0,5% 

- Planor:  ± 10 mm/2 m 

 

MASSISSAT O FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ O MORTER DE GRANULATS 

LLEUGERS: 

 

La superfície d'acabat ha de ser llisa i plana. 

 

S'han de fer junts de dilatació i de retracció. Aquests junts han de quedar plens d'un material elàstic, o 

bé, buits. 

 

L'acord de la capa de pendents amb els paraments i elements verticals ha de ser en mitjacanya. 

Toleràncies d'execució: 

- Alineació del junt de dilatació:  ± 5 mm/m,  <= 20 mm/total 

 

FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ, MORTER DE GRANULATS LLEUGERS O 

GRANULATS LLEUGERS: 

Gruix màxim:  <= 30 cm 

Gruix mínim:  >= 5 cm 

Distància entre mestres:  <= 2 m 

 

FORMACIÓ DE PENDENTS AMB BIGUETES DE FORMIGÓ: 

Les biguetes han d'estar unides sòlidament als elements de suport. 

Les biguetes s'han de recolzar en els elements de suport de manera que això no faci disminuir la secció 

de la peça. 

Si l'element de suport és d'acer laminat, s'han de col·locar els connectors necessaris per a garantir la 

unió entre aquest i la bigueta. 

Toleràncies d'execució: 

- Distància entre eixos de les biguetes:  ± 5 mm 

 

FORMACIÓ DE PENDENTS AMB ENVANETS O PAREDONS DE SOSTREMORT: 

Els envans han de ser estables, resistents, plans i aplomats. 

Han de tenir la direcció de la línia de màxim pendent del vessant. 

Els paredons han d'anar travats amb altres paredons i amb els envanets de sostremort. Els envanets 

han d'anar travats perpendicularment. 

Els coronaments han d'estar continguts en un mateix plà. 

Les peces de cada filada han d'anar separades 1/4 de la seva llargària. Les peces de les filades 

següents s'han de centrar amb els forats inferiors. 

Han d'estar rematats superiorment amb una reglada de pasta de ciment ràpid. 

 

PENDENTS AMB ENVANETS (PENDENTS >= 15%): 

Alçària:  <= 4 m 

Llargària màxima sense travar:  <= 3,50 m 

Desnivell entre dues travades successives:  <= 1 m 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig: 

     - Amb maó o totxana de 7,5 cm de gruix:  ± 5 mm 

     - Amb totxana de 10 cm de gruix:  ± 20 mm 

- Aplomat: ± 10 mm 

- Separació entre les peces:  ± 10 mm 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han fet. 

 

FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ, MORTER O GRANULATS LLEUGERS: 

Els aiguafons i les esquenes d'ase han de estar fets amb reglades d'obra ceràmica. 

L'espai entre les reglades s'ha d'omplir completament amb el material i reglejar la superfície tot 

recolzant els regles en les reglades; els forats que restin s'han d'omplir manualment. 

 

MASSISSAT O FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ O MORTER DE GRANULATS 

LLEUGERS: 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. Fora 

d'aquests límits s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i s'han d'enderrocar i refer les parts 

afectades. 

La pasta de ciment ha de constituir una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans que comenci 

l'adormiment. 

Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'abocar el material. 
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Durant l'aplicació del formigó o morter s'han de protegir els elements de desguàs (canalons, etc.). 

Durant l'adormiment s'ha de mantenir humida la superfície del morter. Aquest procés ha de durar com a 

mínim: 

- 15 dies en temps calorós i sec 

- 7 dies en temps humit 

No es pot trepitjar la superfície acabada fins al cap de 48 h de l'abocament. 

 

FORMACIÓ DE PENDENTS AMB BIGUETES DE FORMIGÓ: 

S'han de col·locar de manera que no rebin cops que els puguin fer malbé. 

 

FORMACIÓ DE PENDENTS AMB PAREDONS O ENVANETS DE SOSTREMORT DE MAÓ O 

TOTXANA: 

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per no absorbir l'aigua del morter. 

La pasta de ciment ha de constituir una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans que comenci 

l'adormiment. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

ENVANETS O PAREDONS DE SOSTREMORT, FORMACIÓ DE PENDENTS O MASSISSAT AMB 

FORMIGÓ LLEUGER: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT 

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures d'1,00 m2, com a màxim: No es dedueixen 

- Obertures de més d'1,00 m2: Es dedueix el 100% 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

SOLERES I EMPOSTISSATS 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació de capa de protecció o solera per a suport d'acabat de coberta. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Capa de protecció de morter de ciment de 3 cm de gruix 

 - Capa de morter de calç armada amb malla de fibra de vidre 

- Capa de protecció de rajola ceràmica col·locada amb morter 

- Solera d'empostissat de fusta de pi col·locada amb fixacions mecàniques 

- Solera de tauler hidrofugat de conglomerat de fusta col·locat amb fixacions mecàniques 

- Empostissat amb pannells de conglomerat de fusta amb aïllament intermig, col·locat amb fixacions 

mecàniques 

- Solera d'elements ceràmics (tauló bisellat, supermaó o encadellat ceràmic) col·locats amb morter o 

pasta de ciment rà pid i recolzats sobre envanets de sostremort 

- Solera de maó massís, col·locat amb morter i recolzat sobre llates, acabada amb una capa de morter 

- Solera de placa prefabricada de formigó col·locada amb morter i recolzada 

 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

 

Formació de capa de protecció de morter de ciment: 

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Replanteig i preparació de la malla, en el seu cas (retalls, cavalcaments, etc.) 

- Abocat del material i reglejat de la superfície 

- Estesa de la malla sobre el revestiment, en el seu cas 

- Execució de l'acabat, en el seu cas 

- Cura i protecció del material 

 

Formació de capa de protecció de rajola ceràmica, solera amb materials ceràmics o amb placa 

prefabricada: 

- Replanteig de les peces 

- Col·locació de les peces amb morter 

 

Formació de solera d'empostissat de pi o tauler hidrofugat: 

- Replanteig de les peces 

 - Clavat de les peces al suport 

 

 CAPA DE PROTECCIÓ: 

Ha de quedar ben adherit al suport. 

Ha de tenir el gruix previst. Ha de ser plana i llisa. 

Hi ha d'haver junts de dilatació de tot el gruix de la capa, que han de coincidir amb els del suport. 

 

CAPA DE PROTECCIÓ DE MORTER DE CIMENT: 

Ha de tenir junts de retracció. 

Junts de retracció: 

- Fondària:  >= 0,7 cm 

- Amplària:  aprox. 0,4 cm 

- Separació entre els junts:  <= 500 cm 
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 Toleràncies d'execució: 

- Gruix de la capa de protecció de morter de ciment:  ± 5 mm 

 

 CAPA DE PROTECCIÓ DE MORTER AMB MALLA DE FIBRA DE VIDRE: 

La malla ha de quedar situada aproximadament al mig del gruix del revestiment. 

Ha de cobrir tota la superfície per armar. 

Ha de formar una superfície plana, sense bosses. 

Ha de quedar ben adherida al revestiment. 

Cavalcaments:  >= 12 cm 

 

SOLERA: 

En la solera formada amb elements fixats mecànicament, la fixació s'ha de fer amb claus d'acer 

galvanitzat inclinats. Els elements han d'estar ancorats al portell i fixats mecànicament als suports. 

La dimensió màxima de l'element ha d'anar perpendicular als elements verticals de suport. Les peces 

han d'estar col·locades  a trencajunt, en els elements recolzats sobre envanets de sostremort han de 

quedar independents dels suports. 

Els taulers han d'anar col·locats amb els junts transversals a tocar i coincidint amb els cabirons 

inferiors. 

En la solera de tauler hidrofugat, les peces han d'estar col·locades a trencajunt. 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell de solera:  ± 10 mm 

- Planor: 

      - Solera de material ceràmic:  ± 5 mm/2 m 

     - Solera de placa prefabricada, empostissat o tauler hidrofugat:  ± 10 mm/2 m 

 

SOLERA D'EMPOSTISSAT DE FUSTA: 

Els elements de l'empostissat han d'anar recolzats sobre tres o més elements de suport, amb junts a 

tocar i col·locats a trencajunt. 

En el cas de cobertes de planxes metàl·liques de gruix <= 0,6 mm, les fixacions han de quedar amb el 

cap  enfonsat a la fusta, per evitar que els caps puguin fer malbè la planxa. 

Penetració de les fixacions:  >= 2 cm 

 Junts entre peces:  0,1 - 0,2 cm 

 Recolzament sobre suport:  >= 2 cm 

 Toleràncies d'execució: 

- Pendent:  ± 0,5% 

 

 SOLERA DE TAULER HIDROFUGAT: 

Les vores i les cantonades s'han de reforçar amb cargols. 

Penetració de les fixacions:  >= 2 cm 

 Junts entre peces:  0,1 - 0,2 cm 

 Recolzament sobre suport:  >= 2 cm 

 Distància entre les fixacions situades en cantells:  <= 15 cm 

 Distància entre les fixacions situades a l'interior:  <= 30 cm 

 Distància entre els cargols de reforç:  <= 90 cm 

 Toleràncies d'execució: 

- Pendent:  ± 0,5% 

 

 EMPOSTISSAT AMB PANELL SANDWICH: 

La dimensió màxima de l’element ha d’ anar perpendicular als elements verticals de suport. Les peces 

han d’estar col·locades a trencajunt. 

Els junts longitudinals han de ser a tocar. 

En els junts transversals els panells han de quedar units mitjançant la pestanya inclosa en el panell, per 

a la unió entre ells. 

Separació de les fixacions de la vora del panell:  >= 2 cm 

Penetració de les fixacions al suport:  >= 2 cm 

 

SOLERA DE PECES CERÀMIQUES: 

La solera ha de ser plana i resistent. 

Junts amb elements i paraments verticals:  3 cm 

 Distància entre junts de dilatació:  <= 5 m 

 Toleràncies d'execució: 

- Separació d'elements verticals:  ± 5 mm 

 

 SOLERA DE PLACA PREFABRICADA DE FORMIGÓ: 

La solera ha de ser plana i resistent. 

Les plaques s'han de col·locar sobre envanets de sostremort. 

Els nervis de les plaques han de ser perpendiculars a la línia de pendent màxim i han de quedar 

alineats. 

Les peces han d'estar ancorades al portell als suports. 

Junts amb elements i paraments verticals:  3 cm 

 Distància entre junts de dilatació:  <= 5 m 

 Distància entre els suports:  = llargària placa 

 Toleràncies d'execució: 

- Distància entre els suports:  + 20 mm 

 - Alineació dels nervis:  ± 10 mm 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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CONDICIONS GENERALS: 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h. 

 

CAPA DE PROTECCIÓ DE MORTER O SOLERA AMB ELEMENTS COL·LOCATS AMB MORTER O 

PASTA DE CIMENT RÀPID: 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. Fora 

d'aquests lí mits s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i s'han d'enderrocar i refer les parts 

afectades. 

El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment. 

S'ha d'aplicar sobre superfícies netes. 

Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'abocar el material. 

Durant l'aplicació del formigó o morter s'han de protegir els elements de desguàs (canalons, etc.). 

Durant l'enduriment s'ha de mantenir humida la superfície de la capa de protecció de morter. 

 

CAPA DE PROTECCIÓ O SOLERA FORMADES AMB PECES CERÀMIQUES: 

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per no absorbir l'aigua del morter. 

 

SOLERA DE PLACA PREFABRICADA DE FORMIGÓ: 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja. 

Les plaques d'arrencada de la solera s'han de collar amb morter fins al primer nervi per a evitar que es 

desplacin. La resta s'ha de col·locar  en sec i s'ha de rejuntar amb morter. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

Amb deducció de la superfí cie corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% 

SOLERA FORMADA AMB PECES CERÀMIQUES: 

Aquests criteris inclouen l'acabament dels acords perimetrals, tot utilitzant, si cal, materials diferents 

dels que normalment conformen la unitat. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

3.15. Senyalització i abalisament. 

 

3.15.1. Marques vials. 

 

Definició. 

 

Marca viària, reflectoritzada o no, és aquella guia òptica sobre la superfície de la calçada, fent línies i 

signes, amb finalitats informatives i reguladores del trànsit. 

 

Les marques viàries projectades són: permanents, (quant a la utilització prevista), i tipus 1 (marques 

viàries convencionals). 

 

Les zones a pintar s'indiquen al Document número 2, Plànols.  

 

El Contractista haurà de realitzar el replanteig de les línies a marcar, indicant el Director de l'Obra els 

punts on comencen i acaben les línies contínues de prohibició d'avançar. 

 

Les unitats d’obra de marques viàries inclouen, sense caràcter limitatiu: la col·locació i retirada de la 

senyalització d’obra; el replanteig i premarcatge de les marques; el subministrament, 

emmagatzematge, transport a l’obra i aplicació dels materials; la prestació dels equips de personal i 

maquinària; la neteja del paviment sobre el que s’han d’aplicar; la recollida, càrrega i evacuació 

d’envasos i restes de materials a dipòsits autoritzats; qualsevol material, treball o mitjà auxiliar per a 

desenvolupar-les i acabar-les en les condicions de qualitat demanades i en el termini contractat; i el 

manteniment fins a la recepció provisional. 

 

Maquinària d’aplicació. 

 

La maquinària d’aplicació proposada haurà de ser aprovada pel Director de l’Obra i, en qualsevol cas, 

inclourà els mitjans necessaris per a la neteja de la superfície del paviment, si calgués, l’aplicació de 

pintura polvoritzant-la amb o sense aire, i també els mitjans per al seu desplaçament propi i pel 

transport dels materials necessaris. Tindrà les característiques tècniques següents: 
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Característica Valor definitori 

Tipus de tracció Autopropulsada 

Potència mínima 36 CV 

Capacitats simultànies 

d’actuació  

Aplicar ratlla de 30 cm d’amplada 

Circulant a 5 Km/h 

Salvant rampa del 8% 

Amb cabals de 12 l/min de pintura 

                       i   7 l/min de 

microesferes 

Mantenint constants les pressions 

d’aplicació. 

Autonomia Capacitats dels dipòsits: 

De pintura 

.............................................320 l 

(proveït d’agitador automàtic i filtre) 

De microesferes de 

vidre.......................200 l 

Automatismes Sincronització simultània de dos pistoles 

Sistema de tall de flux automàtic i sincronitzat 

de totes les pistoles, accionable des de 

quadre de comandament. 

 

 

Característica Valor definitori 

Control de la 

dosificació 

- CAD (Control Automàtic de Dosificació).- 

- CVD (Control Visual de Dosificació).- 

Qualsevol sigui el tipus de sistema emprat deu 

assegurar que la dosificació de l’aplicació, 

independentment de la velocitat de 

desplaçament de la màquina, se mantingui 

entre el 95% i el 105% de la dotació 

especificada. 

Aplicadors de 

microesferes de vidre 

Els dispositius hauran d’estar sincronitzats de 

manera que, durant l’aplicació (circulant a 

velocitats d’entre 0 i 8 Km/h), cobreixin tota la 

superfície de la marca viària pintada. 

Podran emprar sistemes a pressió o de 

gravetat, proveïts de dispositius 

temporitzadors. 

Aplicadors de pintura Permetran l’aplicació de bandes d’entre 10 i 40 

cm d’amplada constant i ben perfilada, sense 

fer servir discos limitadors ni altres elements 

que produeixin residus. 

Termòmetres i 

higròmetres 

La màquina estarà proveïda de medidors 

fiables de la temperatura i humitat 

atmosfèriques, i també de la temperatura del 

paviment. 

Neteja Disposarà d’un sistema de neteja que permeti 

rentar de manera ràpida els circuits pels que 

corren els materials. El líquid resultant de la 

neteja serà recollit dins d’un tanc o contenidor 

disposat a l’efecte per al seu reciclat, quedant 

prohibit vessar-lo a l’exterior. 

 

Dosificacions per aplicació. 

 

Les marques definitives a fer sobre la capa final de MBC tipus S-12 silícica, seran de color blanc i amb 

les dotacions següents: 

 

Pintura acrílica a l’aigua. (A emprar solament en marques lineals permanents, i en tota mena de 

marques en senyalitzacions temporals). 
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Nou-cents grams de pintura per metre quadrat (0,900 kg/m2) i sis-cents grams de microesferes 

de vidre per metre quadrat (0,600 kg/m2). 

 

Material termoplàstic d’aplicació en calent. 

 

Tres quilograms de pintura per metre quadrat (3 kg/m2) i sis-cents grams de microesferes per 

metre quadrat (0,600 kg/m2). 

 

Material termoplàstic de dos components d’aplicació en fred.-  

 

Tres quilograms de pintura per metre quadrat (3 kg/m2) i sis-cents grams de microesferes per 

metre quadrat (0,600 kg/m2). 

 

Característiques essencials. 

 

Les característiques essencials de les marques viàries definides en la norma UNE 135 200(1), i els 

mètodes de mesura a emprar, per comprovar el bon resultat de l’aplicació, son els següents:  

CARACTERÍSTICA FACTOR MESURAT NORMA APARELL MESURA 

Visibilitat nocturna Coeficient de 

retrorreflexió R’ 

UNE 135 270 Retrorreflectòmetre  

Angle d’il·luminació:  

3.5º 

Angle d’observació:4.5º 

Il·luminant:    CIE tipus 

A 

Visibilitat diürna Coordenades 

cromàtiques (x,y) 

 

Relació de contrast (Rc) 

UNE 48 073 Colorímetre de 

geometria             45/0 

Il·luminant             D 65 

Observador patró     2º 

Resistència a 

l’esllavissament  

Coeficient de resistència 

a l’esllavissament (SRT) 

UNE 135 272 Pèndol  TRL 

Els valors exigits es donen més endavant al control durant el període de garantia. 

 

Execució. 

 

L’aplicació serà feta tenint en compte el contingut de l’apartat 700.6 del PG-3 en tot lo relatiu a la 

preparació de la superfície, les limitacions a l’aplicació per motius meteorològics (humitat, temperatura i 

vent), el premarcat i l’eliminació de marques viàries existents. 

 

Control de qualitat. 

 

El control de qualitat de les obres de senyalització horitzontal inclourà la comprovació dels materials 

amuntegats, de llur aplicació i de les unitats acabades. 

 

El Contractista lliurarà al Director de l’Obra, cada dia, un part d’execució al que hauran d’aparèixer els 

següents conceptes: 

 

- Marca, o referència, i dosificació dels materials consumits. 

- Tipus i dimensions de la marca viària. 

- Localització i referències sobre el paviment de les marques viàries. 

- Data d’aplicació. 

- Temperatura i humitat relativa al principi i al fi de la jornada. 

- Observacions i incidències que, a judici del Director de l’Obra, poguessin influir en la 

durabilitat i/o les característiques de la marca viària aplicada. 

 

Control de recepció dels materials. 

 

Se comprovarà la marca o referència dels materials aplegats, per a verificar que es corresponen amb la 

classe i qualitat comunicada al Director de l’Obra. En aquesta verificació, es prendrà nota de la data de 

fabricació, i el Director de l’Obra rebutjarà les partides de materials fabricades més de sis (6) mesos 

abans de l’aplicació, per bones que haguessin estat les condicions de manteniment, i les de menys de 

sis (6) mesos, quan consideri no han estat mantingudes en les condicions degudes.  

 

De l’aplec fet en obra, s’agafaran dos mostres de cada tipus de producte que no disposi de segell de 

qualitat, seguint els passos marcats al capítol de materials. El laboratori acreditat farà els assaigs 

d’homogeneïtat ja esmentats per admetre l’ús, i els de verificació següents: 
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ASSAIGS DE VERIFICACIÓ. 

MATERIA

L 

ASSAIG NORMA 

D’ASSAIG 

CONDICIONS 

D’ACCEPTACIÓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PINTURA 

Resistència al sangrat 

(Pintura aplicada a 720 

g/m2

betum estàndard i cel·lofan). 

UNE 135 201 Relació de contrast > 0,96 

Estabilitat en envàs ple. 

 

UNE 48 083 

5 KU. No hi hauran pells, 

qualls ni dipòsits durs. 

Envelliment artificial accelerat 

(168 hores partides en cicles de 

8 hores de radiació UV 280 nm i 

 

UNE 48 251 

0,03. 

Les coordenades 

cromàtiques seguiran dins 

del polígon especificat en 

UNE 135 200/1. 

El material no tindrà cap 

defecte superficial. 

Resistència als àlcalis 

amb aplicador Dr. Blade sobre 3 

provetes de metacrilat de 

100*200*10 mm, secades 24 

d’humitat i mantingudes 

horitzontals 150 hores en estufa 

 

UNE 48 144 

mètode 1 

procediment A. 

Introduïda 48 

hores en solució 

de OHNa al 10% 

en pes. 

0,03. 

 

Temps de secat (“no pick up” per 

rodatge) 

UNE 135 202  

Poder de cobertura. UNE 135 213 Rc  

Rc  

Color.  

(Preparar proveta 

desengrassada d’alumini de 

150*75*0,6 mm amb pel·lícula de 

protegida del sol i de la pols). 

(Amb observador – patró 2º, 

geometria de mesura 45/0 i 

il·luminant patró CIE D65) 

UNE 48 073 /2 Les coordenades 

cromàtiques de cada color 

han de ser dins del polígon 

assenyalat a la norma 

UNE 135 200/1. 

Factor de lluminància. 

(Sobre proveta preparada com la 

de color). 

(Amb observador – patró 2º, 

geometria de mesura 45/0 i 

il·luminant patró CIE D65) 

UNE 48 073/2  

 

 

 

 

   

ASSAIGS DE VERIFICACIÓ. 

MATERIA

L 

ASSAIG NORMA 

D’ASSAIG 

CONDICIONS 

D’ACCEPTACIÓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punt de reblaniment UNE 135 222  

Resistència a fluir. 

(Con de material mantingut 24 

 

UNE 48 178 Pèrdua d’alçada < 10%. 

Color. 

(Preparar proveta a 2600 g/m2 

sobre suport llis i fàcil de 

desprendre, i mantenir 

protegida del sol i de la pols). 

(Amb observador – patró 2º, 

geometria de mesura 45/0 i 

il·luminant patró CIE D65) 

UNE 48 073 /2 Les coordenades 

cromàtiques de cada color 

han de ser dins del polígon 

assenyalat a la norma 

UNE 135 200/1. 
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TERMOP

LÀSTIC 

D’APLICA

CIÓ EN 

CALENT 

Factor de lluminància. 

(Sobre proveta preparada com 

la de color). 

(Amb observador – patró 2º, 

geometria de mesura 45/0 i 

il·luminant patró CIE D65) 

UNE 48 073/2  

 

Estabilitat a la calor. (6 hores a 

 

UNE 135 221 

0,03. 

Envelliment artificial accelerat. 

(Preparar proveta 

desengreixada d’alumini de 

150*75*0,6 mm amb pel·lícula 

a 2600 g/m2, i mantenir 

horit

protegida del sol i de la pols). 

(Amb observador – patró 2º, 

geometria de mesura 45/0 i 

il·luminant patró CIE D65) 

(168 hores partides en cicles de 

8 hores de radiació UV 280 nm 

hores de condensació a 

 

UNE 48 251 

0,03. 

Les coordenades 

cromàtiques seguiran dins 

del polígon especificat en 

UNE 135 200/1. 

El material no tindrà cap 

defecte superficial. 

Resistència als àlcalis 

(Pel·lícula de 3 mm sobre 3 

provetes de metacrilat de 

100*200*10 mm, secades 

2ºC amb ventilació. 

UNE 48 144 

mètode 1 

procediment A. 

Introduïda 48 

hores en solució 

de OHNa al 10% 

en pes. 

0,03. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSAIGS DE VERIFICACIÓ. 

MATERIA

L 

ASSAIG NORMA 

D’ASSAIG 

CONDICIONS 

D’ACCEPTACIÓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLÀSTIC 

D’APLICA

CIÓ EN 

FRED 

Per a aplicar el plàstic sobre les provetes, es tindran 500 g d’una barreja amb la 

proporció marcada pel fabricant, que s’agitaran amb espàtula durant un minut. 

Les aplicacions seran fetes a raó de 3000 g/m2 pels de capa grossa, i 1200 g/m2 

pels de capa fina. 

Temps de secat (“no pick up” 

per rodatge) 

(Sobre proveta de vidre de 

100*200*3 mm). 

UNE 135 202  

Color. 

(Sobre proveta desengreixada 

d’alumini de 150* 75 * 0,6 mm 

mantinguda horitzontal 24 

d’humitat protegida del sol i de 

la pols). 

(Amb observador – patró 2º, 

geometria de mesura 45/0 i 

il·luminant patró CIE D65) 

UNE 48 073 /2 Les coordenades 

cromàtiques de cada color 

han de ser dins del polígon 

assenyalat a la norma UNE 

135 200/1. 

Factor de lluminància. 

(Sobre proveta igual a la de 

color). 

(Amb observador – patró 2º, 

geometria de mesura 45/0 i 

il·luminant patró CIE D65) 

UNE 48 073/2  

Blanca  
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Envelliment artificial accelerat. 

(Preparar tres provetes com les 

de color, deixant-ne una de 

referència, i mesurar el color i 

factor de luminància de totes 

tres). 

(Amb observador – patró 2º, 

geometria de mesura 45/0 i 

il·luminant patró CIE D65) 

(168 hores partides en cicles de 

8 hores de radiació UV 280 nm 

hores de condensació a 

 

UNE 48 251 

0,03. 

Les coordenades 

cromàtiques seguiran dins 

del polígon especificat en 

UNE 135 200/1. 

El material no tindrà cap 

defecte superficial. 

Resistència als àlcalis 

(Pel·lícula de 1,5 mm sobre 3 

provetes de metacrilat de 

100*200*10 mm, secades 

relativa. 

UNE 48 144 

mètode 1 

procediment A. 

Introduïda 48 

hores en solució 

de OHNa al 10% 

en pes. 

0,03. 

 

Dels aplecs de microesferes de vidre i de granulats antilliscament, s’agafaran mostres segons el ja 

esmentat al capítol de materials d’aquest Plec dels materials sense segell de qualitat, i s’assajarà el 

percentatge de microesferes defectuoses i l’índex de refracció, segons norma UNE-EN-1423. 

 

Caldrà rebutjar els aplecs de: 

 

- Pintures i termoplàstics que no compleixin lo demanat pels assaigs de verificació, o no entrin 

dins de les toleràncies marcades pels resultats dels assaigs d’homogeneïtat de la norma UNE 

135 200(2). 

 

- Microesferes de vidre que no compleixin les especificacions de percentatge de defectuoses i 

índex de refracció marcades a la norma UNE-EN-1423 i al capítol de materials d’aquest Plec. 

 

Els aplecs fets amb materials que no compleixin alguna de les condicions abans esmentades seran 

rebutjats, però podran ser presentats a una nova inspecció quan el subministrador acrediti al 

Contractista que totes les unitats han estat examinades i assajades, i s’han eliminat les defectuoses o 

han estat corregits llurs defectes. En aquestes condicions, podran tornar-se a assajar de la manera ja 

esmentada. Si novament fossin classificats com rebutjables, el contractista els traurà de l’obra. Si 

s’haguessin fet aplicacions de materials rebutjables, el contractista les deurà suprimir i repetir amb 

material acceptat, al seu càrrec. 

 

El Director de l’Obra, a més de disposar de la informació aportada pels anteriors assaigs, podrà 

identificar i comprovar la qualitat i homogeneïtat dels materials aplegats sempre que ho consideri 

oportú. 

 

Control de l’aplicació. 

 

Durant l’aplicació dels materials que formen part de la unitat d’obra, se realitzaran controls per a 

comprovar que són els mateixos dels amuntegaments i s’empren amb les dosificacions marcades.  

 

Aquests controls es faran sempre, tant si els materials tenen la marca “N” d’AENOR, com si no. 

 

Les dotacions d’aplicació es determinaran segons la norma UNE 135 274, disposant una sèrie de 

làmines metàl·liques no deformables sobre la superfície del paviment al llarg de la línia i en sentit 

transversal a d’ella, per on passarà la màquina aplicadora. Per a cada punt de mostra es col·locaran un 

mínim de deu (10) làmines separades trenta o quaranta metres entre si (30 o 40 m). 

 

Per a prendre les mostres per als assaigs d’identificació, se tindran en compte els criteris següents: 

 

- Es dividirà l’obra en trams de control, en un nombre “Ci” funció del volum total, devent-se 

realitzar aleatòriament, a “Si” trams (Si=Ci
1/2), una pressa de mostres dels materials emprats.  

 

( Si Si fos decimal, s’agafaria el nombre sencer immediat superior). 

 

- Les mostres seran presses directament del dispositiu aplicador de la màquina, al que s’haurà 

tallat el subministrament d’aire per l’atomització. A cada tram de control es prendran dos (2) 

mostres d’un litre (1 l) cadascuna. 

 

Seran rebutjades les marques viàries aplicades en cada tram de control, si es dona algun d’aquests 

casos: 

 

- Als assaigs d’identificació, esmentats al capítol de materials d’aquest Plec, sobre les mostres, 

els materials no compleixen les toleràncies admeses a la norma UNE 135 200(2). 

- Les dotacions d’aplicació mitges dels materials, obtingudes a partir de les planxes 

metàl·liques, no queden entre el 95% i el 105% dels valors especificats en aquest Plec. 

- La dispersió dels valors obtinguts de dotacions dels materials aplicats sobre el paviment, 

expressada en funció del coeficient de variació (v), supera el 10%. 
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Les marques viàries rebutjades, hauran de ser suprimides i aplicades de nou pel Contractista al seu 

càrrec. Els nous materials emprats i les noves marques viàries seran sotmesos als mateixos controls 

que ho havien estat els rebutjats. 

 

El Director de l’Obra, a més de disposar de la informació aportada pels controls esmentats, podrà, 

mentre es fa l’aplicació, ordenar l’ identificació de materials i la verificació de les dosificacions, sempre 

que ho consideri oportú. 

 

Control durant el període de garantia. 

 

En acabar les obres i abans de complir-se el període de garantia, se realitzaran controls periòdics de 

les marques viàries per a determinar llurs característiques essencials i comprovar “in situ” si compleixen 

les especificacions mínimes marcades a la taula següent. 

 

 

TIPUS DE 

MARCA 

PARÀMETRES D’AVALUACIÓ 

Coeficient de retrorreflexió  

R’ (mcd*lx-1*m-2) 

Factor de 

lluminància 

 

 

SRT 

A 30 dies A 180 dies A 730 dies Sobre asfalt 

Permanent 

(blanca) 

300 200 100 0,30 0,45 

Temporal 

(groga) 

150 0,20 0,45 

 

 

Les marques viàries rebutjades, hauran de ser suprimides i aplicades de nou pel Contractista als seu 

càrrec. Les noves marques executades per substituir-les, seran sotmeses als mateixos controls 

d’aplicació i durant el període de garantia que ho havien estat les rebutjades. 

 

El Director de l’Obra podrà comprovar tantes vegades com ho consideri oportú, al llarg del termini de 

garantia, que les marques viàries compleixen les característiques essencials i les especificacions 

marcades en aquest Plec. 

 

Senyalització vertical. 

 

Es defineixen com senyals i cartells verticals de circulació retrorreflectants, el conjunt d’elements 

destinats a informar, ordenar o regular la circulació del trànsit per carretera i que tinguin textos i/o 

pictogrames. 

 

Seran fabricats i instal·lats de manera que ofereixin la màxima visibilitat tant de dia com de nit, i per 

això seran capaços de reflectir la major part de la llum incident (generalment procedent dels fanal dels 

vehicles) en la mateixa direcció però en sentit contrari. 

 

A l’obra es faran servir senyals temporals (amb fons groc) per als desviaments de trànsit, i permanents 

(amb fons blanc) per a dotació pròpia de la carretera. 

 

Senyalització vertical de codi. 

 

Definició. 

 

Les unitats d’obra amb les que s’organitza la senyalització vertical de codi són: 

 

- Plaques per a senyals de trànsit de diferents formes, mesures i nivells de retrorreflectància. 

Inclouen el subministrament, emmagatzematge i trasllat a l’obra de les plaques i tots els 

elements per a fixar-les als pals de suport. 

 

- Muntatge de plaques. 

Inclouen les operacions de presentació, orientació i subjecció de la placa al suport. 

 

- Suports de perfils buits d’acer galvanitzat per a plaques. 

Inclouen les operacions de replanteig; obertura de clots per fonaments; subministrament, 

col·locació, compactació i curat del formigó de fonaments; i el subministrament del pal, 

introducció en el formigó tendre, aplomat i manteniment amb tornapuntes i falques. 

 

A més, totes aquestes unitats d’obra inclouen el muntatge i desmuntatge de les senyalitzacions d’obra 

mentre s’executen les operacions esmentades, i els materials, treballs i obres auxiliars per tal 

d’aconseguir acabar les unitats d’obra amb les característiques de qualitat demandes i en el termini 

contractat; i el manteniment fins a la recepció provisional. 

 

Control de qualitat. 

 

El control de qualitat de les obres de senyalització vertical de codi inclourà la comprovació dels 



Projecte d’urbanització de la Colònia Llaudet al T.M. de Sant Joan de les Abadesses  

Plec de condicions 

126 

materials amuntegats, de llur aplicació i de les unitats acabades. 

 

El Contractista lliurarà al Director de l’Obra, cada dia, un part d’execució al que hauran d’aparèixer els 

següents conceptes: 

 

- Data d’instal·lació. 

- Localització de l’obra. 

- Nombre de senyals instal·lats per tipus (advertència de perill, reglamentació i indicació) i 

naturalesa (serigrafiats, amb tractament anticondensació,...). 

- Situació dels senyals sobre plànols amb referències. 

- Observacions i incidències que, al parer del Director de l’Obra, poguessin influir en la 

durabilitat i/o característiques del senyal instal·lats. 

 

Control de recepció. 

 

A cada partida de materials de senyalització vertical de codi arribada a l’obra es comprovarà la marca o 

referència d’aquells, que deurà correspondre’s amb la classe i qualitat acceptada pel Director de l’Obra. 

 

Amb els materials amuntegats, el Director de l’Obra, amb la periodicitat que consideri adient, podrà 

ordenar la formació de dos conjunts de mostres d’assaig: un conjunt per ser enviades al laboratori 

acreditat, on seran sotmeses als assaigs no destructius assenyalats al punt 701.7.1.2 del PG-3: 

 

- Inspecció visual de l’aspecte dels senyals. 

- Identificació del fabricant dels senyals. 

- Comprovació de les dimensions. 

- Comprovació de les característiques fotomètriques i colorimètriques inicials (Coeficient de 

retrorreflexió (R’); coordenades colorimètriques dels vèrtex dels polígons CIE; factor de 

lluminància (

materials. 

 

I l’altre per ser guardades a l’obra per a realitzar assaigs de contrast, si fos necessari. El nombre de 

peces de cada tipus a prendre a cada mostra serà el donat a la taula següent: 

 

Nombre de senyals del mateix tipus 

En amuntegament 

(N) 

2-15 16-

25 

26-

90 

91-

150 

151-

280 

281-

500 

501-

1200 

1201-

3200 

3201-

10000 

10001-

35000 

En la mostra(S) 2 3 5 8 13 20 32 50 80 125 

 

 

Cada senyal o cartell del que resultin mesures defectuoses, es comptarà com a defectuós, i, segons el 

nombre total de defectuosos i el volum de la mostra, es considerarà acceptable o refusable l’aplec i 

quants senyals s’haguessin col·locat d’ell a l’arribada de l’Informe d’assaigs del laboratori acreditat. Els 

nombres per decidir seran els de la taula: 

 

Criteris per l’acceptació o refús d’una mostra representativa de senyals del 

mateix tipus, amuntegats o instal·lats a l’obra.  

Nivell de qualitat acceptable: 4,0 

Volum de la mostra (Ut) 2-5 8-13 20 32 50 80 125 

Màxim d’unitats defectuoses per 

acceptació 

0 1 2 3 5 7 10 

Mínim d’unitats defectuoses per a 

rebuig 

1 2 3 4 6 8 11 

 

Tots els materials en aplec dels tipus de senyals o cartells refusables, segons els assaigs fets, seran 

desmuntats i retirats de l’obra a càrrec del Contractista, que haurà de subministrar-los de nou, assajar-

los i muntar-los una altra vegada. 

 

Senyalització vertical en alumini. 

 

Definició. 

 

La instal·lació de la senyalització vertical d'alumini inclou, sense que la relació sigui limitativa i prèvia 

aprovació per part de la Direcció Facultativa de tots els materials a utilitzar, els treballs següents:  

 

- Les operacions de senyalització d'obra i de seguretat viària per a I'execució dels treballs d'acord 

amb el que s'estableix a la Norma "8.3-IC. Señalización de Obras". 

- Comprovació de les característiques mecàniques del terreny de recolzament del fonament i la 

verificació de gàlibs. 

- El replanteig dels senyals. 

- La demolició del paviment de qualsevol tipus. 

- L'excavació del fonament en qualsevol tipus de terreny inclòs I'entibació i I'esgotament si s'escau. 

- La càrrega i transport dels productes sobrants de les demolicions i les excavacions a I'abocador 

inclòs el cànon d'abocament. 

- El subministrament de formigó, acer, base de subjecció, ancoratges, pals, abraçadores, panells i 

qualsevol altre material necessari per a I'acabament del senyal. 

- La col·locació, vibrat i curat del formigó. 

- La col·locació d'ancoratges. 

- La col·locació de tots els elements que formen el senyal, tals com suports, abraçadores, panells, 
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etc. 

- La reposició dels paviments i qualsevol altre element viari enderrocat o malmès pels treballs. 

- La retirada de la senyalització d'obres. 

- Recollida i documentació de tota la informació de la implantació dels senyals.  

 

L'execució de I'excavació serà manual o mecànica i acomplirà el que s'estableix en els corresponents 

articles d'aquest plec. Una vegada executada I'excavació, la Direcció d'Obra examinarà el terreny de 

recolzament i autoritzarà o modificarà les mides previstes inicialment per al fonament.  

 

El formigonat del fonament es realitzarà contra el terreny, és a dir, sense encofrar encara que les 

irregularitats de I'excavació suposin un increment notable del volum de formigó. 

 

Mitjans Tècnics i Equips de Treball. 

 

Abans de I'inici dels treballs, el contractista facilitarà a la Direcció d'obra, per a la seva comprovació i 

aprovació, les dades tècniques de l'industrial que realitzarà la senyalització.  

 

L'industrial disposarà d'instal·lació de producció de senyals informatius d'alumini i dels equips materials i 

humans necessaris per complir les prescripcions del present Plec de Condicions, Aquestes instal·lacions 

i equips hauran de ser descrits en les dades tècniques abans esmentades.  

 

El contractista adjudicatari haurà d'adoptar les mesures de control de qualitat necessàries per complir 

les especificacions del present Plec de Condicions.  

 

La Direcció d'Obra podrà rebutjar el personal que al seu judici no reuneixi les condicions d'aptitud per al 

bon desenvolupament dels treballs a realitzar per l'industrial, havent de ser substituït per altre personal 

que sigui apte, sense dret a cap reclamació per part del contractista.  

 

Replanteig. 

 

Els criteris d'implantació dels senyals seran els que fixi el Manual de Senyalització viària d’orientació de 

Catalunya, de la Direcció General de Carreteres, actualment en fase d'aprovació.  

 

El projectista, els directors de les obres i el contractista hauran d'acreditar de manera fefaent el 

coneixement d'aquest manual.  

 

El replanteig dels senyals es realitzarà amb I'ajut d'un GPS o amb PK calculat amb odòmetre (PK + 

distància en metres), d’acord amb la posició indicada en el projecte i amb un marge de 

primera fase es materialitzarà amb una estaca o element similar. Posteriorment, es comprovaran els 

gàlibs, la visibilitat i I'adequació a la normativa. En cas que la direcció d'obra aprovi la implantació, es 

procedirà a materialitzar el replanteig dels senyals de manera definitiva mitjançant estaques 

formigonades o sistemes equivalents. En cas que la direcció d'obra decideixi modificar la implantació 

dels senyals, es realitzarà una altra proposta que haurà d'ésser aprovada per escrit per la Direcció 

General de Carreteres. Posteriorment, es tornarà a iniciar el procés de replanteig tal com s'ha 

assenyalat abans.  

 

Càlculs resistents. 

 

El contractista presentarà per a la seva aprovació els càlculs resistents de tots els elements que 

constitueixen la senyalització d'alumini, inclòs el fonament.  

 

Per al desenvolupament del càlculs s'aplicaran les normes:  

 

- UNE. 135311 Señalización vertical. Elementos de sustentación y anclaje. Hipótesis de cálculo.  

- EN. 1999  Eurocódigo 9. Proyecto de estructuras de Aluminio.  

 

S'adoptarà el valor de 1500 N/m2 per I'efecte de pressió més succió del vent sobre les plaques. La 

deformació de les plaques per I'acció del vent no superarà la centèsima de la Ilum. A les comarques de 

l’Alt Empordà, Baix Empordà, Terra Alta, Montsià i Baix Ebre on la situació sigui exposada al vent 

s’analitzarà la conveniència de utilitzar un valor de 2000 N/m2 pel càlcul estàtics i resistents. 

 

El fonament es calcularà com un pou rígid. En el càlcul de les pressions sobre el terreny es tindran en 

compte els coeficients de balast vertical i horitzontal. Per al càlcul s'adoptarà una relació d'ambdós 

coeficients igual o inferior a 0,3. La pressió sobre el terreny serà inferior a 0,1 N/mm2 en el fons del 

fonament i a 0,03 N/mm2 en les parets laterals. La direcció d'obra podrà modificar aquests límits una 

vegada examinat el terreny. 

 

Certificat de les característiques qualitatives i quantitatives dels materials. 

 

Els materials utilitzats pel contractista hauran d'acreditar les característiques qualitatives i quantitatives 

exigides en el present Plec de Condicions mitjançant certificat atorgat per laboratori d'assaigs 

homologat.  

 

Entre d’altres caldrà acreditar amb certificats o assaigs les característiques corresponents a: 

 

Resistència estructural: Tracció. 

 Plec i desplegada. 

 Funcionament com a fusible el conjunt suport-base ancoratge. 
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Deformació: Deformació dels panells, lamel·les i unions. 

Durabilitat: Adhesivitat i durabilitat de la adherència dels vinils. 

 Atacs químics (sals, oxigen, carbonats, ciments, …) 

 Atacs físics (abrasió, raigs solars, electròlisis, …) 

 

Sobre els panells ja construïts s’hauran de contemplar els següents assajos: 

 

- assaig sobre càrregues uniformes de simulació de la pressió del vent 

- assaigs de càrregues puntuals (50 Kg) corresponents a assaigs de vandalisme aplicats a tot arreu i 

en totes les direccions sobre la superfície del panell. 

 

Disposició dels panells i suports. 

 

La distància mínima dels panells al límit del voral o vorera seran: 

 DISTÀNCIA TOLERÀNCIES 

HORITZONTAL 50 cm + 25 cm 

VERTICAL 220 cm + 15 cm 

 

En el cas d’existència de cunetes, la tolerància horitzontal es podrà augmentar amb els criteris que 

estableixi el projecte o la direcció d’obra. 

 

A més a més es compliran les condicions de la figura 25 de la instrucció 8.1-IC. 

 

En la senyalització vertical implantada amb un únic suport, aquest se situarà a un terç (1/3) de l’extrem 

de la part rectangular del panell. La part del terç del panell restarà, en general, a la banda de la calçada. 

El suport sobresortirà del panell 10 cm, amb una tolerància de + 5 cm.  

 

En el cas de panells amb dos suports, aquests seran d’igual diàmetre i es col·locaran a un quart (1/4) de 

l’extrem del panell. Els suports no sortiran per la part superior dels panells. 

 

En les composicions amb subplafons independents la separació entre aquests serà de Hb/4 en cas 

d’indicar el mateix sentit i Hb/2 si és diferent. Entre plaques i caixetins d’identificació de carreteres la 

distància serà de Hb/4. 

 

Documentació de la senyalització realitzada. 

 

Periòdicament el contractista adjudicatari lliurarà a la Direcció d'Obra en suport informàtic, un comunicat 

de treball en el qual figurarà la relació dels treballs efectuats.  

 

En aquest comunicat es descriuran les característiques de la senyalització realitzada i totes aquelles 

incidències que s'haguessin produït en el desenvolupament dels treballs.  

 

La Direcció d'Obra facilitarà plànols base en suport paper o informàtic, en el que figurarà grafiat les 

alineacions de les carreteres, façanes, voreres, illetes de canalització de trànsit, perímetre dels passeigs 

i altres elements, havent I'adjudicatari, en el termini màxim d'un mes natural, d’incorporar en els 

esmentats plànols base, perfectament dibuixada, la senyalització informativa.  

 

En els esmentats plànols s'incorporaran caixetins en els quals s'anotaran les següents dades:  

 

- Data de col·locació del senyal. 

- Tipus de senyal col·locat. 

- Text. 

- Tipus de suport. 

- La posició del senyal amb coordenades X e Y donades mitjançant GPS o amb PK calculat amb 

odòmetre (PK + distància en metres). 

- Fotografia de legibilitat a una distància de 500 Hb des de la línea del voral. 

- Fotografia a curta distància. 

 

Les despeses de replanteig i dibuix en els plànols base facilitats per la direcció d'obra aniran a càrrec de 

I'adjudicatari, així com també els corresponents a la preparació del plànol de fi d'obra en suport 

informàtic. 

 

Període de garantia. 

 

Els senyals i cartells verticals de circulació retrorreflectants (serigrafiats o no), fabricats i instal·lats amb 

caràcter permanent d’acord amb aquest PPTP, i conservats regularment d’acord amb les normes 

lliurades pel fabricant, serà de cinc (5) anys comptats des de la data de fabricació, o de quatre (4,5) 

anys i sis mesos des de la instal·lació. 

 

El Director d’Obra haurà de prohibir la instal·lació de senyals i cartells fabricats més de sis (6) mesos 

abans de ser col·locats en obra, i podrà prohibir la instal·lació dels fabricats dins dels sis (6) mesos 

abans de la col·locació si troba que no han estat emmagatzemats i conservats en condicions 

adequades. 

 

Control durant el període de garantia. 

 

Els senyals i cartells instal·lats de manera permanent i conservats d’acord amb les instruccions del 
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fabricant, hauran de mantenir unes característiques fotomètriques i colorimètriques que seran, com a 

mínim, les següents: 

 

· 2
1 2=0 i angle 

d’entrada 5º, segons color: 

COLOR Blanc Groc Roig Verd Blau 

R 

2) 

200 136 36 36 16 

· eriors als especificats, i les coordenades colorimètriques 

(x, y) hauran de ser dins dels polígons CIE especificats a les taules donades en aquest PPTP pels 

materials. 

 

El control es realitzarà de la manera assenyalada a la Norma UNE 135 352, i al punt 1.5.5.2. d’aquest 

Plec per als elements d’abalisament. 

 

Els senyals i cartells verticals que no compleixin les condicions assenyalades, hauran de ser 

desmuntats, retirats i substituïts de nou pel Contractista als seu càrrec. Els nous, seran sotmesos als 

mateixos controls de recepció i durant el període de garantia que ho havien estat els rebutjats. 

 

El Director de l’Obra podrà comprovar tantes vegades com ho consideri oportú, al llarg del termini de 

garantia, que els senyals i cartells verticals compleixen les característiques essencials i les 

especificacions marcades en aquest Plec. 

 

Seguretat i senyalització dels treballs. 

 

La senyalització de les obres durant la seva execució estarà d'acord amb la Norma de Carreteres 8.3-IC 

"Señalización de Obras" de setembre de 1987, altres Ordres Complementàries i el Reglament General 

de Circulació.  

 

El contractista resta obligat a instal·lar al seu càrrec els senyals precisos per indicar la proximitat de 

I'obra, la circulació en la zona que ocupin els treballs i els punts de possible perill a causa d'aquests, tant 

en aquesta zona com en els seus marges o immediacions. 

 

Tant el contractista com les empreses col·laboradores i proveïdors, s'atindran a les restriccions i 

condicions que puguin ser imposades en la circulació de camions i maquinària de I’obra. Es tendirà 

sempre a minorar I'impacte de I'obra i, per tant, s'hauran d'atendre les indicacions de la Vigilància 

Mediambiental.  

 

Tota senyalització haurà d'estar suficientment il·luminada durant les hores nocturnes mitjançant 

elements Iluminosos de color vermell o groc-ambre i els abalisaments que especifiqui la Direcció d'Obra.  

 

Durant I'execució dels treballs nocturns, tot el personal que estigui treballant anirà proveït d'elements 

reflectants tals com: cingles, braçalets, etc., que facilitin la seva detecció als automobilistes.  

 

Seran a càrrec de I'adjudicatari les despeses que s'originin per material de senyalització i seguretat a 

causa de l’ incompliment d'aquest article.  

 

3.15.2. Barrera de seguretat metàl·lica. 

 

Complirà les condicions imposades per l’article 704 Barreres de seguretat del PG-3 de l’O.M. de 28 de 

desembre de 1.999 (B.O.E. de 28 de gener de 2.000).. 

 

A l’obra objecte del Projecte es col·locaran barreres de seguretat del tipus metàl·liques, d’acer 

galvanitzat i perfil de doble onda, així com les seves corresponents terminals, als llocs indicats al 

Document nº 2: Plànols. 

 

Les unitats d’obra corresponents són: 

 

- Barrera de seguretat metàl·lica. 

 

Aquestes unitats inclouen: el subministrament i emmagatzematge de materials (bandes, 

separadors, pals, cargols i captafars a fixar); el replanteig de les alineacions; el muntatge i 

desmuntatge de les senyalitzacions d’obra; l’aportació i actuació de maquinària per clavar pals i 

soldar perfils a planxes; la presentació de separadors sobre els pals amb fixació fluixa; la 

fixació de les bandes als separadors, si s’escau; l’anivellació i aplomat de les bandes; 

l’estrenyiment dels cargols per a la fixació acabada; i la col·locació de captafars on 

correspongui. 

 

- Terminal en cua de peix. 

 

Inclou el subministrament de les peces especials; el transport a obra; la presentació sobre la 

barrera ja muntada; la fixació amb els cargols; i la col·locació de captafars, si s’escau. 

 

- Terminals curts i llargs. 

 

Inclouen les operacions esmentades per a la barrera de seguretat metàl·lica, però adaptades a 

les particularitats pròpies dels terminals, com apareix a la denominació de les unitats i als 

Plànols.  
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Totes aquestes unitats d’obra inclouen també tots els treballs i mitjans auxiliars necessaris per 

acabar-les amb la qualitat demanada i en el termini contractat, i el manteniment fins a la 

recepció provisional. 

 

Fonaments de tanques de seguretat. 

 

Els pals es fonamentaran per enclavament en el terreny, salvat que la duresa d’aquest ho faci 

impossible o que la seva resistència sigui insuficient. Per a distingir aquest últim cas, abans de col·locar 

la tanca es realitzarà un assaig “in situ” sobre el pal enclavat aïllat, consistent a aplicar-li una força 

paral·lela al terreny i perpendicular a la direcció de la circulació adjacent, dirigida cap a l’exterior de la 

carretera, i amb el punt d’aplicació a 55 cm per sobre del nivell del terreny, i en mesurar el 

desplaçament de l’esmentat punt d’aplicació i de la secció del pal a nivell del terreny. Aquesta força 

s’anirà incrementant fins que el desplaçament del punt d’aplicació arribi a 45 cm. 

 

Es considerarà que la resistència del terreny és adequada si s’acompleixen simultàniament les dues 

condicions següents: 

 

- La força que produeix un desplaçament del seu punt d’aplicació igual a 25 cm és superior a 8 

KN. 

 

- Per un desplaçament del punt d’aplicació de la força igual a 45 cm, el desplaçament del pal a 

nivell del terreny és inferior a 15 cm. 

 

En terrenys d’escassa resistència es farà un calaix a tot el llarg de la línia de fonaments dels pals, en 

una amplada de 50 cm i una profunditat de 15 cm, i aquest calaix es reblirà amb formigó HA-25/B/20/II 

a, disposant prèviament una armadura de 4 Ø 12, amb estreps de Ø 8 cada 50 cm, tota amb barres 

corrugades B-50. Es deixaran caixetins quadrats de 20 cm de cantell, en el centre de la biga armada, 

per a clavar-hi els pals a través d’aquests. Es disposaran junts transversals de formigonat a intervals de 

12 m, en correspondència amb un quart d’una tanca. Els caixetins es rebliran amb sorra amb una capa 

superior impermeabilitzant. 

 

En terrenys durs no aptes per a clavar, el pal s’allotjarà en un forat de diàmetre adequat a les mesures 

transversals d’aquest (120 mm per a C-100) i 450 mm de profunditat mínima. Aquest forat es podrà fer 

per perforació en massissos petris, o emmotllant un tub en un massís cúbic de formigó HA-25/B/20/II a, 

de 50 cm de cantell, en els altres casos. El pal s’ajustarà amb falques i els forats es rebliran amb sorra 

amb una capa superior impermeabilitzant, però en cap cas es reblirà el forat amb formigó. 

 

 

Si l’estructura que sustenta el parapet té dimensions verticals i resistència suficients, per exemple murs 

de formigó, es podran allotjar els pals en forats (perforats o emmotllats) de diàmetre adequat al pal (120 

mm per a C-100) i 450 mm de profunditat mínima, ajustant-los amb falques i reblerts de sorra, sense 

omplir el forat de formigó en cap cas. 

 

En cas contrari, com acostuma a passar en taulers de ponts, els pals tindran un peu format per una 

xapa soldada de 15 mm de gruix, amb quatre forats. El peu se subjectarà, mitjançant quatre femelles 

M16, a quatre espàrrecs verticals M16, amb ancoratges per a tracció de 22 kN amb longitud mínima de 

200 mm. Els ancoratges seran solidaris de l’estructura, bé per haver estat col·locats en formigonar-la, 

bé perquè s’hi hagin perforat forats i s’hagin fitxat amb un adhesiu o per expansió. 

 

Si l’estructura de mur de maçoneria no té prou resistència, es col·locarà a sobre una biga de formigó 

HA-25/B/20/II a, de secció 50 x 50 cm i armada amb 8 Ø 12, amb estreps Ø 8 cada 20 cm, per a 

allotjar-hi els ancoratges de la mateixa manera que al paràgraf anterior. 

 

Execució. 

 

Les bandes portaran els elements d'unió especificats als plànols i la superposició es farà en el sentit del 

tràfic. 

 

En el cas de la instal·lació de barreres en obres de fàbrica, la separació dels pals serà de dos metres (2 

m), per això, es situarà un pal al centre del mateix i es practicarà a la barrera ja instal·lada, el forat 

necessari per a la seva unió a l'amortidor. 

 

Es col·locaran bandes especials de la longitud necessària, fabricades a mida, fins a una màxima de 

quatre metres i vuitanta centímetres (4,80 m), si per causes especials no és possible la instal·lació de la 

mida normalitzada de banda en algun punt. 

 

Pals soldats a xapa a obres de fàbrica: 

 

La soldadura serà de qualitat tres (3) com a mínim i consistirà en un cordó continu de gruix mínim de 

quatre mil·límetres (4 mm) amb elèctrode bàsic tipus E.2.4.5.B. 

 

El Contractista haurà de prendre les precaucions necessàries per evitar la deformació dels pals o danys 

al recobriment, deguts al transport o a la instal·lació. 

 

El Director de l'Obra podrà modificar el sistema de fixació introduint les variants que consideri 

oportunes a fi d'aconseguir una fixació del pal adequada a cada cas. 
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Control d’execució. 

 

Inclou el control dels elements constitutius aplegats i el control de la unitat acabada. 

 

El Contractista remetrà diàriament al Director d’Obra un part d’execució al que farà constar: 

 

- Data d’instal·lació. 

- Localització de l’obra. 

- Nombre d’elements instal·lats, tipus per tipus. 

- Situació de les barreres de seguretat. 

- Observacions i incidències que al parer del Director d’Obra poguessin influir en les 

característiques i/o la durabilitat de les barreres de seguretat instal·lades. 

 

Caldrà comprovar la marca o referència dels elements aplegats constitutius de les barreres per a 

verificar es corresponen amb la classe i qualitat acceptada pel Director d’Obra. 

 

Els materials se comprovaran per fraccionament en lots. Cada lot tindrà el nombre d’elements de cada 

tipus que entrin en 2.000 m de barrera acabada. Sobre ells es faran els mateixos assaigs esmentats en 

aquest Plec per a acceptar els subministraments. Aplicant els mateixos criteris esmentats aleshores, es 

rebutjarà o acceptarà cada lot. Els lots rebutjats, hauran de desmuntar-se i substituir totes les peces 

dels tipus que hagin aparegut com defectuosos, cas de que ja fossin muntats, o treure'ls de l’aplec i 

substituir-los per altres, tot a càrrec del Contractista. Sobre els materials nous, es faran les 

comprovacions corresponents abans d’admetre'ls. 

 

Garantia. 

 

Tots els elements constitutius de les barreres de seguretat que no hagin segut objecte d’arrencament, 

ruptura ni deformació per l’acció del trànsit, fabricats i instal·lats amb caràcter permanent segons les 

normes aplicables i aquest Plec, així com conservats regularment d’acord amb les instruccions del 

fabricant, tindran una garantia mínima de tres (3) anys comptats des de la data de fabricació, i de dos 

anys i mig (2,5) des de la d’instal·lació. 

 

El Director d’Obra prohibirà la instal·lació d’elements fabricats més de sis (6) mesos abans d’ella, i dels 

que, fabricats dins d’aquest termini, no haguessin estat conservats en condicions adequades 

d’emmagatzematge. 

 

Cada fabricant subministrador haurà de lliurar al Director d’Obra les instruccions de conservació dels 

productes proveïts per ell. 

 

 

3.15.3. Captafars retrorreflectants emprats a la senyalització horitzontal. 

 

Definició. 

 

Són dispositius de guia òptica emprats generalment com a complement de les marques viàries, 

capaços de reflectir la major part de la llum incident mitjançant retrorreflectors per tal d’avisar, guiar o 

informar a l’usuari de la carretera. Poden estar formats per una o més peces i fixar-se a la superfície del 

paviment mitjançant adhesius, ancoratges o incrustació. La part retrorreflectant serà unidireccional o 

bidireccional, quedant excloses les omnidireccionals. 

 

Els captafars retrorreflectants emprats a la senyalització horitzontal inclouen: l’adquisició dels captafars 

dels tipus marcats al projecte; el transport a l’obra i emmagatzematge; el replanteig dels llocs on s’han 

d’instal·lar; la preparació de la superfície on han de fixar-se; l’aplicació de l’adhesiu segons instruccions 

del fabricant i la presentació i compressió del captafar per produir l’enganxament; tots els treballs i 

mitjans auxiliars necessaris per acabar les unitats amb la qualitat demanada i en el termini contractat; i 

el manteniment fins a la recepció provisional. 

 

Control de qualitat. 

 

S’aplicarà als captafars en aplec i a l’obra acabada. 

 

Control de recepció dels captafars retrorreflectants. 

 

Es comprovarà l’etiquetat dels captafars en aplec per tal de comprovar és correcta d’acord amb lo 

assenyalat  en aquest plec, i que els materials corresponen als tipus i marques admesos per ser 

emprats a l’obra. 

 

Els captafars que disposin de la marca “N” d’AENOR o d’un altre segell de qualitat de l’Espai Econòmic 

Europeu podran emprar-se sense passar aquest control, a judici del Director d’Obra. Pels que no 

disposin de marca de qualitat, es prepararan dues mostres representatives: una, sobre la que fer els 

assaigs esmentats en aquest plec, serà enviada a un laboratori acreditat, i l’altra serà guardada pel 

Director d’Obra per a realitzar assaigs de contrast, si fos necessari.  

 

Cada mostra, mentre la quantitat de captafars a emprar a l’obra sigui de menys de 20.000 unitats, 

estarà formada per tres (3) captafars de cada tipus a emprar; en superar aquella quantitat, la mostra 

serà de tres (3) unitats per cada deu mil (10.000). 

 

Tots els captafars aplegats d’un tipus del que els inclosos a la mostra presa i assajada no compleixin 
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les característiques exigides de fotometria, colorimetria, coeficient de retrorreflexió, factor de 

lluminància i resiliència, seran rebutjats i solament podran presentar-se a una nova inspecció si el 

subministrador, pel mitjà del Contractista, acredités haver examinat totes les unitats aplegades, i 

apartat totes les defectuoses. 

 

Part diari d’execució. 

 

El Contractista facilitarà al Director d’Obra cada dia de treball un part on farà constar: 

 

- Data. 

- Localització de l’obra i estat de la superfície. 

- Nombre i característiques dels captafars instal·lats. 

- Tipus de captafars i sistemes de fixació emprats. 

- Observacions i incidències durant la instal·lació que, al parer del Director d’Obra, poguessin 

afectar les característiques i la durabilitat dels capatafars. 

 

Control de la unitat acabada. 

 

Al llarg del període de garantia es faran controls periòdics per determinar el nombre de captafars 

desplaçats respecte a la posició inicial que tenien sobre el paviment. 

 

L’obra serà dividida en trams de control, en un nombre variable segons el volum de captafars 

instal·lats. 

 

Es rebutjaran tots els captafars instal·lats a un tram de control quan: 

 

- Més del dos per cent (2%) dels captafars no són ben fixats a la superfície del paviment. 

- Més de cinc (5) captafars consecutius en alineació recta o més de tres (3) en corba, han 

perdut llur posició inicial o han sigut eliminats pel trànsit. 

 

Els captafars dels trams rebutjats hauran de ser suprimits, substituïts i col·locats de nou pel 

Contractista al seu càrrec. Els captafars substitutius seran sotmesos al control de qualitat de recepció ja 

esmentat, també a càrrec del Contractista. 

 

Període de garantia. 

 

Els captafars permanents instal·lats a l’obra d’acord amb les prescripcions d’aquest Plec, estaran 

garantits per el Contractista durant un període de dos anys i sis mesos (2,5 anys) des de la data de 

fabricació, o dos (2) anys des de la d’instal·lació. 

 

Els captafars temporals, en les mateixes condicions, ho seran per nou (9) mesos des de la fabricació, o 

sis (6) mesos des de la instal·lació. 

 

El Director d’Obra podrà prohibir la instal·lació de captafars fabricats menys de sis (6) mesos abans si 

han estat mal conservats, i prohibirà la instal·lació dels fabricats més de sis mesos abans de la data per 

instal·lar-los. 

 

3.15.4. Abalisament. 

 

Definició. 

 

Són elements d’abalisament retrorreflectants els dispositius de diverses formes, colors i grandàries, 

instal·lats amb caràcter permanent sobre la calçada o fora de la plataforma, amb la finalitat de: 

 

- reforçar la capacitat de guia òptica proporcionada pels elements de senyalització tradicionals 

(marques viàries, senyals i cartells verticals de circulació), 

- advertir de les corrents de circulació possibles,  

- no produir danys greus als vehicles que els colpegin,  

- reflectir la major part de la llum incident (generalment procedent dels fanals dels vehicles) en 

la mateixa direcció d’aquesta però en sentit contrari. 

 

Els tipus d’elements d’abalisament retrorreflectants als que es refereix l’article 703 del PG-3 contingut a 

l’O.M. de 28 de desembre de 1.999 (B.O.E. de 28 de gener de 2.000), article al que deuran subjectar-

se, són: panells direccionals, fites d’aresta, fites de vèrtex i balises cilíndriques. 

 

Panells direccionals. 

 

Són, d’una manera generalitzada, dispositius implantats amb l’objecte de guiar als usuaris de les 

carreteres o indicar un perill específic. Poden ser emprats en abalisaments tant siguin temporals com 

permanents. 

 

Deuran disposar de la marca “N” d’AENOR. Les característiques de les parts no reflectants i de les 

reflectants, les exigències per admetre l’ús dels que no disposin de la marca AENOR i els mètodes de 

control son els ja esmentats per als senyals verticals retrorreflectants en aquest Plec. 

 

Inclouen materials i operacions semblants als esmentats a propòsit de les plaques de senyalització 

vertical, i al quadre de Preus nº 1 van plegats amb aquestes unitats, com també els pals de suport.  
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Fites d’aresta. 

 

Les fites d’aresta són elements d’abalisament col·locats verticalment fora de la plataforma de la 

carretera i constituïts per: pal blanc; franja negra (no existeix al tipus III); materials retrorreflectants i 

elements d’ancoratge. 

 

Les fites d’aresta compliran les condicions dimensionals i físiques assenyalades a la norma UNE 135 

362.  

 

Les dels tipus I i II tindran una alçada màxima, abans de col·locades, de 1.550 mm, i les del tipus III 

una alçada mínima de 725 mm. 

 

Inclouen: l’adquisició, transport a l’obra i emmagatzematge; el replanteig; el muntatge i desmuntatge de 

la senyalització d’obres; la preparació del terreny per a ancorar-les, o de les barreres de seguretat o 

murs si s’escau; l’aplomat i orientació final; tots els treballs i mitjans auxiliars necessaris per deixar-les 

en les condicions demanades i en el termini contractat; i el manteniment fins a la recepció provisional. 

 

Fites de vèrtex 

 

Les fites de vèrtex per abalisament de divergències, són dispositius de forma semicilíndrica en la cara 

frontal, la que conté dos triangles isòsceles oposats per llurs bases suggerint amb llurs vèrtex les dos 

direccions divergents de circulació, i rematat a la part superior amb arestes paral·leles als costats 

superiors del triangles. Aquest triangles poden ser inserits a la mateixa superfície semicilíndrica, o en 

una superfície paral·lela lleugerament deprimida respecte de la primera amb una depressió màxima 

d’un centímetre (1 cm) de la cara frontal. 

 

El cos de la fita serà sempre de color verd i podrà ésser o no recobert de material retrorreflectant verd. 

Els triangles isòsceles seran sempre de material retrorreflectant blanc. 

 

Les fites d’entre 1 m i 1,20 m de diàmetre, tindran les mesures de la figura 1 de la norma UNE 135 360; 

i les fites de diàmetre entre 1,70 m i 2 m, les de la figura 2 de l’ esmentada norma. 

 

Inclouen: l’adquisició, transport a obra i emmagatzematge; la col·locació i retirada de la senyalització 

d’obra; el replanteig; la preparació de la superfície del paviment on hagin de col·locar-se; l’execució 

dels ancoratges d’acord amb les instruccions del fabricant; la presentació, aplomat i subjecció als 

ancoratges de les fites de vèrtex, i el manteniment fins a la recepció provisional. 

 

Balises cilíndriques. 

 

Les balises cilíndriques són concebudes per a ser emprades en abalisaments permanents, per tal de 

reforçar qualsevol mesura de seguretat i provocar un efecte dissuasori del seu franquejament. 

 

Per si mateixes no deuen constituir un obstacle perillós ni impossible de franquejar. 

 

Són elements de geometria general cilíndrica, podent presentar o no estrangulaments, fabricats de 

material flexible, capaç de recuperar la forma inicial en ser sotmès a esforços deformants. Per a 

instal·lar-los, son fixats per llurs bases. Per les característiques de massa pròpia i flexibilitat poden ser 

franquejats per un vehicle sense produir-li danys i remanent a llurs llocs originals després del pas del 

vehicle. 

 

L’alçada H de les balises serà compresa entre 450 i 800 mm. 

 

El diàmetre D del cos, entre 95 i 215 mm. 

 

 

 

Cada balisa disposarà de dos zones retrorreflectants formades per bandes rectangulars donant la volta 

a la balisa, que ocuparan les zones d’estrangulament, si les té. L’amplada de cadascuna de les zones 

inferior de la banda inferior a terra h = 3*R. 

 

Inclouen: l’adquisició, transport a obra i emmagatzematge; la col·locació i retirada de la senyalització 

d’obra; el replanteig; la preparació de la superfície del paviment on hagin de col·locar-se; l’execució 

dels ancoratges d’acord amb les instruccions del fabricant; la presentació, aplomat i subjecció als 

ancoratges de les fites de vèrtex, i el manteniment fins a la recepció provisional. 

 

Captafars sobre barrera metàl·lica. 

 

El substrat i la làmina retrorreflectant compliran les condicions imposades pels materials de les lames 

de cartells verticals retrorreflectants. 

 

La superfície reflectant de cada captafar, serà de cinquanta fins a seixanta centímetres quadrats (50-60 

cm2) i de nivell de reflectància R2. 

 

No constitueixen unitat d’obra, però van inclosos a la barrera de seguretat. 

 

Col·locació. 
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Panells direccionals de xapa d’acer galvanitzada. 

 

Seran sustentats en pals semblants als dels senyals de circulació, fonamentats en formigó, i deuran 

resistir una càrrega uniforme sobre el panell de 200 kg/m2. 

 

Fites d’aresta. 

 

Els elements d’ancoratge asseguraran una altura de l’extrem superior de la fita d’aresta sobre el nivell 

de la calçada de 105 cm. 

 

Si l’ancoratge és fet a terra, una vegada col·locada la fita verticalment serà ancorada passant una 

vareta pel forat que hi ha a 250 mm de l’extrem inferior i es compactarà la terra al seu voltant de 

manera a garantir la verticalitat i immobilitat. 

 

Si es fa sobre roca, formigó o un altre element de característiques semblants, la fita s’assegurarà 

mitjançant una peça metàl·lica galvanitzada al seu extrem inferior. 

 

Si es fa sobre qualsevol altre tipus d’element (mur, barrera rígida;...) la fita disposarà d’una peça de 

fixació adient. 

 

Captafars. 

 

La instal·lació de captafars es realitzarà en els dos marges de cada calçada, essent de color ambre els 

de l'esquerra en el sentit de circulació i blancs els de la dreta. 

 

La separació dels reflectants serà de vint metres (20 m) en la secció normal de la via de circulació i de 

quatre metres (4 m) en les estructures. 

 

Quan hi hagi barrera, el reflectant es col·locarà al centre geomètric de la barrera de seguretat simple, 

de manera que quedi a cinquanta-cinc centímetres (55 cm) d'alçada; o sobre la banda inferior, en el cas 

de doble barrera, quedant per tant a quaranta-cinc centímetres (45 cm) d'alçada. 

 

Fites de vèrtex i balises cilíndriques. 

 

Aquests elements deuen ancorar-se al paviment. Aleshores estaran proveïts de dispositius d’ancoratge 

que assegurin la fixació permanent per llurs bases i que, en cas d’arrencament, trencament o 

deformació, no es produeixi cap perill pel trànsit, ni per la fita o balisa, ni pels dispositius d’ancoratge 

que poguessin romandre sobre la calçada. 

 

 

Control de qualitat. 

 

S’aplicarà sobre els panells direccionals, fites d’aresta, fites de vèrtex, balises cilíndriques i captafars, 

en aplecs i instal·lats. 

 

Cada dia de treball, el Contractista facilitarà al Director d’Obra un part d’execució on figuraran els 

conceptes següents, com a mínim: 

 

- Data d’instal·lació. 

- Localització de l’obra i estat de la superfície. 

- Nombre d’elements d’abalisament retrorreflectants instal·lats classificats per tipus: panells 

direccionals, fites d’aresta, fites de vèrtex, balises cilíndriques i captafars. 

- Situació dels elements d’abalisament retrorreflectants. 

- Observacions i incidències que, a judici del Director d’Obra, poguessin influir en les 

característiques i durabilitat dels elements instal·lats. 

 

Control de recepció. 

 

Cada partida d’elements d’abalisament arribada a l’obra anirà acompanyada d’un albarà on apareguin 

les dades següents: 

 

- Nom i adreça de l’empresa subministradora. 

- Data del subministrament. 

- Identificació de la fàbrica productora. 

- Identificació del vehicle que els ha transportat. 

- Quantitat subministrada i designació de la marca comercial de cada tipus d’element. 

- Certificat acreditatiu del compliment de les especificacions tècniques obligatòries i/o document 

acreditatiu del reconeixement de la marca, segell o distintiu de qualitat, de cada 

subministrament, si s’escau. 

 

Se comprovarà la marca o referència dels materials aplegats, per a verificar se corresponen amb la 

classe i qualitat aprovades per ésser emprades a l’obra. 

 

Si els materials disposen de document acreditatiu del reconeixement de marca, segell o distintiu de 

qualitat, no caldrà fer cap control complementari, si el Director d’Obra no disposés altra cosa. En cas 

contrari, es procedirà de la manera assenyalada en aquest mateix Plec en parlar dels materials, per a 

admetre l’ús i el subministrament. 
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Control de la unitat acabada. 

 

El Director d’Obra podrà ordenar realitzar els assaigs no destructius de comprovació de 

característiques dels elements instal·lats descrits a la norma UNE 135 352, tant si els elements 

disposaven d’un segell de qualitat com si no, establint una mostra de cada tipus d’elements amb el 

mateix criteri esmentat per quan eren en aplec. 

 

Caldrà definir per a cada element de la mostra comprovada: 

 

- Característiques generals. 

 

- Tipus d’element i descripció segons el Reglament General de Circulació R.D. 13/1992 de 

31.01.92, per a l’aplicació i desenvolupament del text articulat de la Llei sobre Trànsit, 

Circulació de vehicles a Motor i Seguretat Viària. 

- Localització de l’emplaçament: 

 

- Carretera 

- PK 

- Sentit 

- Marge 

 

- Nom del fabricant i data de fabricació, segons norma UNE 135 332. 

- Naturalesa del substrat (polimèric o metàl·lic). 

- Dimensions. 

- Identificació dels materials retrorreflectants i no reflectants (tipus, color, nivell), segons norma UNE 

135 332. 

- Identificació visual dels materials retrorreflectants amb logotip i nivell, segons norma UNE 135 

332. 

- Observacions. 

 

- Ancoratges, pals sustentadors i cargoleria, segons normes UNE 135 312 i 135 314. 

 

- Pals:  

- Nombre 

- Secció 

- Tipus de perfil 

- Fabricant i data de fabricació  

- Observacions 

 

- Cargoleria (cargols, volanderes i femelles): 

 

- Nombre 

- Observacions 

 

- Ancoratges: 

 

- Nombre  

- Tipus 

- Observacions. 

 

- Aspecte i estat físic general: 

 

- Rascades 

- Cops 

- Abonyegaments 

- Enfarinats 

- Despreniments 

- Corrosions 

- Altres desperfectes 

 

- Característiques de les zones retrorreflectants: 

 

- Coordenades cromàtiques (x, y) 

-  

- Coeficient de retrorreflexió, en cd*lx-1*m-2 

 

- Característiques de les zones no retrorreflectants: 

 

- Coordenades cromàtiques (x, y) 

-  

- Lluentor especular, en % 

- Gruix de plaques i lamel·les: 

 

-  

-  

- Lamel·les d’alumini extrus  
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- Característiques dels elements de sustentació i ancoratge: 

 

- A la cargoleria: aspecte superficial de cargols, volanderes i femelles. 

- Als pals: aspecte superficial i gruix mig del recobriment galvanitzat. 

 

Seran refusats tots els elements instal·lats d’un tipus, i hauran d’ésser desmuntats, substituïts i muntats 

a càrrec del Contractista, quan: 

 

- el 20% dels continguts a la mostra tinguin dimensions fora de toleràncies o no presentin 

clarament llegibles les marques d’identificació exigides;  

- més del 10% dels continguts a la mostra no compleixin les condicions de color, lluminància i 

retrorreflexió marcades en aquest Plec al capítol dels materials,  

- més del 10% dels continguts a la mostra presentin defectes corresponents a “aspecte i estat 

físic general” especificats a la norma UNE 135 352:. 

 

Abans de llur instal·lació, els elements substitutius hauran de subjectar-se al control de recepció ja 

esmentat. 

 

Període de garantia. 

 

Tots els elements de l’abalisament hauran d'estar garantits pel Contractista per un mínim de tres (3) 

anys a comptar des de la data de fabricació, o de dos anys i mig (2,5) des de la d’instal·lació, quan 

hagin estat instal·lats d’acord amb les condicions d’aquest Plec, i mantinguts d’acord amb les 

indicacions del fabricant, i no hagin sofert trucs ni cops del trànsit, ni hagin estat arrancats per ell. 

 

El Director d’Obra prohibirà la col·locació d’elements fabricats més de sis (6) mesos abans de la data 

d’instal·lació, per bones que haguessin segut les condicions de conservació i emmagatzematge, i podrà 

rebutjar els elements que, tot i havent estat fabricats dins del termini esmentat, no hagin estat 

emmagatzemats en condicions adients. 
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4. AMIDAMENT I ABONAMENT 

 

4.1. Enderrocs 

 

4.1.1. Enderroc i demolicions d’edificacions 

 

m3 de volum aparent, realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils trets abans de 

començar l'enderroc i els trets al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF. 

 

En aquest criteri d'amidament no es consideren inclosos els fonaments de l'edifici ni les canalitzacions 

soterrades. 

 

4.1.2. Transport de runes a obra 

 

TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS: 

 

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb 

el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat 

prèviament i expressament per la DF. 

 

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 

 

TERRES: 

 

Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents: 

 

- Excavacions en terreny fluix: 15% 

- Excavacions en terreny compacte: 20% 

- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 

- Excavacions en roca: 25% 

 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

 

Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 

 

4.1.3. Classificació de residus 

 

CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 

 

m3 de volum realment classificat d'acord amb les especificacions de la DT. 

 

4.1.4. Càrrega i transport de residus de construcció o demolició a instal·lació autoritzada de 

gestió de residus 

 

TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS: 

 

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb 

el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat 

prèviament i expressament per la DF. 

 

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 

 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

 

Es considera un increment per esponjament d'un 35% 

 

 

4.2. Moviment de terres 

 

4.2.1. Treballs preliminars. 

 

Aclariment i esbrossada. 

 

L'amidament es farà per metres quadrats (m2) realment aclarits i esbrossats mesurats sobre la projecció 

horitzontal del terreny. Aquesta unitat inclou també l'arrencada d'arbres, arbusts, soques, brossa i runes, 

així com la càrrega i transport dels productes a dipòsit o abocador.  En cas d'utilització d'abocador, el 

contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador 

pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda.. 

 

S'abonarà segons el preu corresponent establert al Quadre de preus. 

 

Enderrocs i demolicions. 

 

L'amidament s'efectuarà per metres cúbics (m3) de volum exterior  enderrocat, inclosa coberta, buit i 
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massís, realment executats en obra, en el cas d'edificacions i per metres cúbics (m3) realment enderrocats i 

retirats del seu emplaçament, mesurats per diferència entre les dades inicials, preses immediatament 

abans d'iniciar-se l'enderroc i les dades finals, preses immediatament després de finalitzar el mateix, en el 

cas d'enderroc de massissos. 

 

En el cas de paviments, es mesuraran els metres quadrats (m2) en planta realment executats. 

 

No seran objecte d'abonament independent la càrrega i transport a dipòsit o abocador dels productes 

resultants per considerar-se inclosos a les unitats d'enderroc. En cas d'utilització d'abocador, el contractista 

no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel director 

de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda.. 

 

L'abonament dels enderrocs es farà segons el tipus de que es tracti, segons els preus unitaris establerts al 

Quadre de Preus. 

 

Escarificat, rassanteig i compactació. 

 

Aquesta unitat s'entén inclosa en el preu del m2 de preparació de la base d'assentament del terraplè, i per 

tant, no donarà dret a abonament independent. 

 

Escarificació i compactació de ferms existents. 

 

Aquesta unitat s'abonarà per metres quadrats (m2) realment executats, mesurats sobre la projecció 

horitzontal del terreny. 

 

Neteja de paviments existents per rebre nous tractaments. 

 

Aquesta unitat d’obra s’abonarà per metres quadrats (m2) de superfície realment netejada amb aigua a 

pressió de paviment bituminós existent. 

 

4.2.2. Excavacions. 

 

Excavació de terra vegetal. 

 

L'excavació de terra vegetal es mesurarà per metres cúbics (m3), realment excavats mesurats sobre perfils 

transversals contrastats del terreny. 

 

El preu inclou l'excavació fins a les rasants definides als plànols, o aquelles que indiqui la Direcció d'Obra, 

càrrega i transport dels productes resultants a abocador, lloc d’utilització, instal·lacions o aplecs, i la 

correcta conservació d'aquests fins a la seva reutilització. En cas d'utilització d'abocador, el contractista no 

podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel director de 

l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda.. 

 

El preu inclou, també, la formació dels cavallons que poguessin resultar necessaris, i els pagaments dels 

cànons d'ocupació que fossin precisos. 

 

Les excavacions de terra vegetal s'abonaran segons el preu unitari establert en el Quadre de Preus. 

 

Excavació en desmunt de l'esplanació. 

 

L'excavació de desmunt de l'esplanació es mesurarà per metres cúbics (m3), obtinguts com diferència 

entre els perfils transversals contrastats del terreny, presos immediatament abans de començar l'excavació 

i els perfils teòrics de l'esplanació assenyalats als plànols o, quan convingui, els ordenats per l'Enginyer 

Director, que passaran a prendre's com a teòrics, sense tenir en compte els excessos que respecte als 

perfils teòrics s'hagin produït. 

 

No seran objecte d'amidament i abonament per aquest article, aquelles excavacions que entrin en unitats 

d'obra com part integrant d'aquestes. 

 

Els preus inclouen la compactació de la superfície d'assentament del ferm o formació d’esplanada 

millorada amb sòl seleccionat, l'excavació fins a les rasants definides als plànols, o aquelles que indiqui la 

Direcció d'Obra, càrrega i transport dels productes resultants a abocador, lloc d'emprament, instal·lacions o 

aplecs, allisada de talussos  i quantes necessitats circumstancials facin falta per a una correcta execució 

de les obres. 

 

En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que 

prèviament estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, 

en el cas que estigui constituïda. 

 

El preu inclou les plataformes de treball i maquinària que la Direcció Facultativa consideri necessàries per 

la seva execució, la formació dels cavallons que poguessin resultar necessaris, i els pagaments dels 

cànons d'ocupació, indemnitzacions i qualsevol altre tipus de despeses que calguessin per 

emmagatzematges i abocadors. 

 

El preu és únic per qualsevulla que sigui la naturalesa del terreny i els mitjans d’excavació, i inclou el 

pretall. El preu a aplicar serà l’ofertat per l’empresa adjudicatària a la licitació considerat el preu “ a risc i 

ventura”, independentment del percentatge real de roca i voladura que aparegui a l’obra. 
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Les excavacions en desmunt s'abonaran segons el preu unitari establert en el Quadre de Preus: 

 

Pretall en talussos. 

 

Les operacions de pretall en les excavacions en desmunt en roca es mesuraran per metre quadrat (m²) 

realment executats, sempre i quan la Direcció d’Obra indiqui expressament l’execució d’aquesta unitat.  En 

la resta de situacions es considera inclòs dins de les unitats d’excavació en desmunt. 

 

L’abonament d’aquesta unitat d’obra es realitzarà segons els preus que figuren en el Quadre de preus. 

 

Excavació de rases, pous i fonaments. 

 

L'excavació en rases, pous i fonaments es mesurarà per metres cúbics (m3), obtinguts en l'excavació de 

rases i pous contínues per a canalitzacions es mesurarà obtinguts trobant el volum del prisma de cares 

laterals segons la secció teòrica deduïda dels plànols amb el fons de la rasa i del terreny. En excavacions 

de fonaments d’estructures i murs es trobarà el volum del prisma de cares laterals verticals, la base inferior 

dels qual, situada a la cota de fonament, és determinada per la superfície de costats paral·lels, a una 

distància de cinquanta centímetres (0,50 cm) a cada costat de la sabata contra el terreny i la base superior 

de la qual és l' intersecció de les cares laterals amb el fons del desmunt, la cota d'esplanació o, en cas 

d'obres situades fora de desmunt a realitzar, amb el terreny natural. 

 

El volum realment excavat pels talussos i sobreamples reals executats, es considera en tot cas inclòs dins 

de l'amidament teòrica definida al paràgraf anterior, essent aquesta l'única objecte d'abonament. 

 

Si en obres situades sota un terraplè o dins d'ell, l'Enginyer Director autoritzés l'excavació després de 

realitzat aquest, l'excavació del terraplè no serà d'abonament. 

 

En el preu corresponent s’inclou l’apuntalament i els esgotaments necessaris, el transport de productes 

sobrants a l’abocador o lloc d’utilització o, en el seu cas, aplec intermedi i la seva posterior càrrega i 

transport al llos d’ús i el refinat de la rasa o pou excavat. En cas d'utilització d'abocador, el contractista no 

podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel director de 

l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda.. 

 

El preu és únic per qualsevulla que sigui la naturalesa del terreny i els mitjans d’excavació. El preu a aplicar 

serà l’ofertat per l’empresa adjudicatària a la licitació considerat el preu “a risc i ventura”, independentment 

del percentatge real de roca que aparegui a l’obra. 

 

L’excavació en rases i pous s’abonarà segons el preu unitari establert al Quadre de preus. 

 

4.2.3. Terraplens i rebliments. 

 

Terraplens o pedraplens. 

 

Els replens es mesuraran en metres cúbics (m3), obtinguts com a resultat de la diferència entre els perfils 

inicials del terreny abans d'iniciar el replè i el perfil teòric corresponent a l'esplanació i els talussos definits 

als plànols, sense tenir en compte excessos produïts per talussos més estesos o sobreamples al terraplè o 

pedraplè. 

 

El preu de m3 de terraplens o pedraplens és el mateix per a nucli i coronació, havent-se de considerar com 

a mitjana ponderada d’aquestes operacions. 

 

El coronament de terraplè s’abonarà al preu corresponents d’esplanada millorada en coronament de 

terraplè segons el tipus definit a projecte. 

 

El preu d’abonament inclou el subministrament del material, transport inclòs, fins i tot cànons de préstecs 

en els casos necessaris, preparació de la base, extensió, mescla “in situ” si n’hi hagués, rasanteig, allisada 

de talussos, escalonaments necessaris, sanejament de les zones que no requereixin i altres activitats que 

facin falta. 

 

Els volums de desmunt i terraplè generats per a la realització de les bermes especificades al procés 

d’execució de la base de terraplè no seran d’abonament per estar inclòs al preu de la preparació de la base 

de terraplè. 

 

Aquesta unitat d'obra s'abonarà segons la procedència del material, d'acord amb els preus que figuren al 

Quadre de Preus. 

 

Base de terraplenat o pedraplenat. 

 

La preparació de la base de terraplenat o pedraplenat es mesurarà per metres quadrats (m2) realment 

executats i inclou tots els treballs descrits al procés d’execució; incloent els volums de desmunt i terraplè 

generats per a la realització de les bermes  i compactació de fons de l’excavació.. 

 

L’abonament d’aquesta unitat d’obra es realitzarà segons el preu que figura en el Quadre de Preus. 

 

Rebliments localitzats. 

 

Els replens localitzats es mesuraran per metres cúbics (m3) realment executats, deduïts dels perfils presos 

abans i després dels treballs. 
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Aquesta unitat d'obra s'abonarà segons la procedència del material, d'acord amb els preus que figuren al 

Quadre de Preus. 

 

Rebliment de rases, pous o fonaments. 

 

L’execució d’aquesta unitat es realitzarà tal i com s’indica a l’apartat 3.2.3.b d’aquest plec. 

 

Els rebliments de rases, pous i fonaments s’amidaràn com el volum d’excavació en rasa (mesurat amb els 

criteris de l’apartat 4.1.2.d) al qual se li deduirà el volum del fonament, tub o altre reblert que s’hagi efectuat 

dintre el volum excavat.  

 

S’abonarà segons el preu que a tal efecte figura al quadre de preus. 

 

4.2.4. Acabats. 

 

Allisada de talussos. 

 

No serà objecte d'amidament i abonament per aquest article, ja  que es considera inclòs dins de les unitats 

d'excavació, terraplè i afermament. 

 

Reatalusat en desmunts. 

 

Serà objecte d’amidament i abonament per aquest article, tant sols el reatalusat en excavació de terreny no 

classificat en zones de desmunt, sempre i quan la Direcció d’obra indiqui expressament l’execució 

d’aquesta unitat. En la resta de situacions es considera inclòs dins de les unitats de desmunt. 

 

 

El reatalusat en desmunt s’abonarà segons el preu unitari establert en el Quadre de Preus: 

 

- m³ sobrepreu per reatalusat en excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb mitjans 

mecànics, inclòs part proporcional de voladura en roca, càrrega i transport a l’abocador o lloc d’ús. 

 

4.2.5. Obres diverses. 

 

4.2.5.a.- Camins d’accessos als talls. 

 

Els camins d’accessos als talls, així com el seu manteniment i restitució a l’estat indicat per la D.O., amb 

les corresponents mesures correctores, no serà d’abonament. 

 

4.2.5.b.- Proteccions d’escullera 

 

Les proteccions d’escullera a disposar per a la protecció de fonamentacions de piles i estreps o dels 

talussos de terraplens s’amidarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment executats mesurats segons les 

dimensions teòriques que figuren als plànols de projecte o que en el seu defecte indiqui el Director de les 

Obres. 

 

 

4.3. Canonades 

 

4.3.1. Tubs 

 

Els tubs i juntes s'abonaran com a longitud global de tubs i juntes col·locades i resultants d'aplicar en el 

terreny les indicacions dels plànols o del Director d'Obra, no essent d'abonament els excessos no 

autoritzats per aquest. S'abonarà com a longitud de canonada la corresponent als pous i arquetes. Les 

longituds de canonada així obtingudes s'incrementaran en un cinc per cent (5%) per tenir en compte les 

pèrdues per retalls. 

 

4.3.2. Pous i pericons 

 

Es mesuraran per unitats (Ut) de pou totalment construït, o bé per metre de fondària segons s'especifiqui al 

quadre de preus. El preu inclou el formigó de solera, fàbrica de maó i formigó HA-25 en alçats, armadures 

i, quan s'escaigui, encofratge i desencofrat, arrebossat i lliscat, tapa o reixeta, marc i graons per a formació 

d'escales de gat.   

 

Així mateix, el pous d’embornals s'amidaran per unitat de pou. 

 

L'abonament d'aquesta unitat d'obra es realitzarà d'acord amb el preu corresponent que figura en el 

Quadre de preus. 

 

Graons 

 

El subministrament i col·locació de pates es mesurarà i abonarà per unitats realment col·locades i 

acabades segons les condicions indicades en aquest Plec i en la disposició indicada als Plànols del 

Projecte. 

 

El preu assenyalat comprèn el subministrament, manipulació i ús de tots els materials, maquinaria i mà 

d'obra necessaris per a l’execució, així com les necessitats circumstancials que calguin per a que l’obra 
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realitzada sigui aprovada per la Direcció d'Obra. 

 

4.3.3. Marcs i tapes 

 

El subministrament i col·locació de mares i tapes metàl·liques de pous de registre es mesurarà i pagarà 

per unitats realment executades i acabades segons les condicions indicades en aquest Plec i als 

Plànols del Projecte. 

 

El preu assenyalat comprèn el subministrament, manipulació i ús de tots els materials, maquinaria i mà 

d'obra necessaris per a l’execució, així com les necessitats circumstancials que es requereixin per a 

que l'obra realitzada sigui aprovada per la Direcció d'Obra. 

 

 

4.4. Materials per a instal·lacions elèctriques. 

 

4.4.1. Caixes i armaris. 

 

Conjunts de protecció i mesura 

 

Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 

 

4.4.2. Tubs i canals. 

 

Tubs rígids de PVC 

 

m de llargària necessària subministrada a l'obra. 

 

 

4.5. Materials per a instal·lacions d’enllumenat. 

 

4.5.1. Equips de comandament, control i regulació. 

 

Centres de comandament, control i regulació. 

 

Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 

 

4.5.2. Elements de suport per a a llums exteriors. 

 

Bàculs. 

 

Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 

 

4.5.3. Llums per a exteriors. 

 

Llums asimètrics per a exteriors, amb làmpades de vapor de sodi a pressió alta. 

 

Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.5.4. Parts proporcionals d’accessoris per a instal·lacions d’enllumenat. 

 

Parts proporcionals d’accessoris per a elements de suport de llums exteriors. 

 

Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per a instal·lar una columna, un bàcul o un braç 

mural. 

 

 

4.6. Afermats. 

 

4.6.1. Capes granulars. 

 

Tot-u artificial. 

 

El tot-u artificial s’abonarà per metres cúbics (m3) realment executats, mesurats amb arranjament a les 

seccions tipus assenyalades als Plànols. 

 

No seran d’abonament els excessos laterals, ni les conseqüents de l’aplicació de la compensació de la 

minva de gruixos de capes subjacents. 

 

4.6.2. Mescles bituminoses. 

 

Mescles bituminoses en calent. 

 

La fabricació i posada en obra de les mescles bituminoses en calent s'abonarà per tones (t), segons tipus, 

mesurades multiplicant les amplades de cada capa realment construïdes amb arranjament a les seccions 

tipus que figuren als Plànols, pel gruix  menor dels dos següents: el que figura en els Plànols o el deduït 
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dels assaigs de control i per la densitat mitjana obtinguda dels assaigs de control de cada lot sobre densitat 

d’àrid, un cop deduït el betum a la mescla bituminosa. En aquest abonament es consideraran inclosos el 

de la preparació de la superfície existent i els dels granulats i pols mineral. No seran d'abonament les 

escreixes laterals. 

 

El lligant hidrocarbonat emprat a la fabricació de mescles bituminoses en calent s'abonarà per tones (t), 

obtingudes aplicant a l'amidament abonable de cada lot la densitat i les dotacions dels assaigs de control. 

En el preu del betum és inclòs la seva part proporcional de la fabricació, transport i col·locació. 

 

 

4.6.3. Regs i tractaments superficials. 

 

Regs d'emprimació. 

 

Aquesta unitat es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2), segons les seccions tipus que figuren als 

plànols, tot inclòs. 

 

No seran d'abonament els excessos laterals. 

 

Regs d'adherència. 

 

Aquesta unitat es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2), segons les seccions tipus que figuren als 

plànols, tot inclòs. 

 

No seran d'abonament els excessos laterals. 

 

4.6.4. Obres complementàries. 

 

 Vorades i voravies 

 

Vorada prefabricada 

 

El subministrament i col·locació de la vorada de formigó es mesurarà per metres lineals mesurats en obra 

si són de reposició i sobre Plànols si són de nova planta. 

 

El preu d'aplicació inclou el subministrament, manipulació i utilització de tots els materials, maquinària i mà 

d'obra necessaris per a la seva execució i, en general, totes les necessitats circumstancials precises per tal 

que l'obra realitzada sigui aprovada per la Inspecció Facultativa. 

 

Rigola prefabricada de morter de ciment blanc 

 

El subministrament i col·locació de la rigola es mesurarà per metres lineals mesurats en obra si són de 

reposició i sobre Plànols si són de nova planta. 

 

El preu d'aplicació inclou el subministrament, manipulació i utilització de tots els materials, maquinària i mà 

d'obra necessaris per a la seva execució i, en general, totes les necessitats circumstancials precises per tal 

que l'obra realitzada sigui aprovada per la Inspecció Facultativa.  

 

Llosa de peces prefabricades de formigó 

 

(M2 de llosa de peces prefabricades de formigó, inclosa p.p. de panots especials per a formació de 

guals i passos de vianants). 

 

El paviment de llosa de peces prefabricades de formigó es mesurarà i abonarà pels metres quadrats 

realment executats, mesurats en obra, quedant inclòs en el seu preu unitari la solera de formigó, el morter 

d'assentament i la beurada del rejuntat final. 

 

El preu d'aplicació inclou el subministrament, manipulació i utilització de tots els materials, maquinària i mà 

d'obra necessaris per a la seva execució i, en general, totes les necessitats circumstancials precises per tal 

que l'obra realitzada sigui aprovada per la Inspecció Facultativa. 

 

Paviment continu natural 

 

(M2 de paviment natural continu, inclosa p.p d’element auxiliar per la seva correcta posta en obra). 

 

El paviment natural continu es mesurarà i abonarà pels metres quadrats realment executats, mesurats en 

obra. 

 

El preu d'aplicació inclou el subministrament, manipulació i utilització de tots els materials, maquinària i mà 

d'obra necessaris per a la seva execució i, en general, totes les necessitats circumstancials precises per tal 

que l'obra realitzada sigui aprovada per la Inspecció Facultativa. 

 

 

 



Projecte d’urbanització de la Colònia Llaudet al T.M. de Sant Joan de les Abadesses  

Plec de condicions 
 

143 

4.7. Estructures de formigó. 

 

4.7.1. Armadures utilitzades en el formigó armat. 

 

Armadures passives 

 

Els acers es mesuraran multiplicant per cada diàmetre les longituds que figuren als plànols per al pes de 

quilogram per metre, que figura al PG-3, o en el seu defecte, del catàleg que indiqui l'Enginyer Director. 

Aquest amidament no podrà ser incrementada per cap concepte, fins i tot toleràncies de laminació. 

 

Al preu hi són inclosos el subministrament, elaboració, doblatge, la col·locació, els separadors, falques, 

lligams, soldadures, pèrdues per retalls i escapçaments, empalmaments per encavalcaments encara que 

no estiguin previstos als plànols. 

 

L'acer emprat a elements prefabricats (impostes, bigues, baixants, etc.), no serà objecte d'amidament i 

abonament per aquest concepte, quedant inclòs al preu de la unitat corresponent. 

 

Les armadures s'abonaran segons el preu corresponent del Quadre de preus. 

 

Armadures actives 

 

Els acers es mesuraran per quilogram (kg) col·locats en obra, deduïts dels plànols. 

 

Es considerarà inclòs en el preu del quadre de preus el cost de pèrdues per despunts, suplements , 

ancoratges, beines, entroncaments i altres accessoris, així com els de les operacions de tibat, injecció, 

eventuals cànons i patents d'utilització. 

 

4.7.2. Formigons. 

 

Formigó en massa o armat. 

 

Es mesuraran i abonaran per metres cúbics (m3) deduïts de les seccions i plànols del Projecte, amb les 

següents particularitats i excepcions: 

 

- El formigó emprat a replens, es mesurarà per diferència entre els estats anterior i posterior de l'execució 

de les obres, essent l'estat anterior el corresponent a les mesures emprades per abonar l'excavació. 

- El formigó a cunetes revestides, pericons, revestiment de canelles, brocs, etc. i qualsevol obra de 

drenatge no serà objecte d'amidament i abonament independent, ja que es considera inclòs al preu 

d'aquestes unitats. 

- Anàlogament passa amb el formigó a qualsevol element prefabricat. 

- L'abonament es farà per tipus de formigó i lloc d’utilització, amb arranjament als preus existents als 

Quadres de preus. 

 

Els preus d'abonament comprenen, en tots els casos, el subministrament, manipulació i utilització de tots 

els materials necessaris, maquinària i mà d'obra necessàries per a la seva execució i quantes operacions 

siguin precises per una correcta posada en obra, fins i tot tractaments superficials com el previst broll 

d'aigua a voreres d'obres de fàbrica. 

 

4.7.3. Elements auxiliars. 

 

Encofrats i motlles. 

 

Els encofrats s'abonaran per metres quadrats (m2) realment executats, mesurats sobre plànols d'acord 

amb els corresponents preus unitaris que figuren als Quadres de preus. 

 

Els preus inclouen totes les operacions necessàries per materialitzar formes especials com matèries, 

caixetins, remats singulars definits en plànols, etc. També inclou la col·locació i ancoratge de candeles, 

mitjans auxiliars de construcció de xapes, maniguets, puntals o qualsevol tipus d'estructura auxiliar 

necessària pels correctes aplom, anivellació i rasanteig de superfícies. 

 

Cindris. 

 

A les obres de fàbrica on s'utilitzi expressament aquesta unitat d'obra, es mesurarà el volum realment 

cindrat limitat entre la superfície de recolzament del cindri que defineixi l'Enginyer Director de les Obres i 

l'encofrat de la cara inferior de l'estructura a sustentar. 

 

En aquest preu queda inclosa la preparació de la base d’assentament. 

 

S'abonarà al preu establert al quadre de preus per a la unitat d'obra corresponent. 

 

4.8. Impermeabilització. 

 

4.8.1. Segellats de junts. 

 

m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T. 
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4.9. Seguretat viària i desviaments provisionals. 

 

4.9.1. Definició i condicions de la partida d’obra executada. 

 

- Definició: 

 

Aquest plec inclou les operacions de seguretat viària, senyalització, abalisament, col·locació de barreres de 

seguretat i desviaments provisionals durant l’execució de les obres, tan de trànsit rodat com de vianants. 

 

L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 

 

- Replanteig  previ de tots els elements a col·locar en la protecció i senyalització dels trams en obra. 

- Subministrament, transport a l’obra, col·locació, retirada i trasllat immediatament després de que acabi la 

seva necessitat de: 

 

Barreres rígides i flexibles de seguretat, inclòs terminals. 

 Senyals i rètols de senyalització verticals per a ordenació del trànsit, inclòs fonamentació, 

suports i elements auxiliar de fixació. 

 Cons 

 Balises  lluminoses intermitents i fixes. 

 Semàfors provisionals. 

 Captafars. 

Qualsevol altre element necessari per a la protecció i senyalització de les obres d’acord amb la 

normativa vigent. 

Elements estructurals per a la creació de passos i passarel·les. 

Escomeses provisionals o grups electrògens per subministra elèctric de la senyalització a 

balisament. 

Tot el material necessari per l’instal·lació dels elements anteriorment esmentats i el seu 

correcte funcionament  (quadres elèctrics, tubulars, cablejats, suports, ...). 

 

- Replanteig i execució de marques viàries provisionals d’obra. 

- Eliminació de marques viàries existents i provisionals. 

- Execució d’accessos per a vianants amb planxes metàl·liques o de fusta i/o passarel·les de vianants. 

- Vigilància i manteniment de les senyalitzacions col·locades de dia i nit. 

- La totalitat de treballs, materials i obres necessàries per establir en condicions la circulació afectada per 

l’execució de les obres definides en el projecte, en tota la longitud en què aquestes s’estiguin 

desenvolupant en tots els trams afectats, inclòs extrems i immediacions i les modificacions d’acord amb el 

desenvolupament de les obres. 

 

- Condicions generals: 

 

Les marques viàries han de tenir el color, forma, dimensions i ubicació indicats per la D.F. 

 

 La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera. 

 

Els senyals de circulació han d’estar fixats al suports i col·locades en pla vertical en la posició indicada i  

aprovada per la D.F. 

 

Totes les instal·lacions elèctriques hauran de tenir les corresponents legalitzacions. 

 

 

4.9.2. Condicions del procés d’execució. 

 

La superfície on s’ha  aplicar la pintura de marques viàries provisionals ha d’estar neta i completament 

eixuta. 

 

S’han de protegir les marques viàries durant el procés d’eixugat. 

 

Als senyals i rètols de senyalització vertical, no s’han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa, ni 

s’ha de foradar la planxa per fixar-la, s’ha d’utilitzar els forats existents. 

 

En tots els senyals, fites, balises, etc. s’ha de col·locar de manera que els garanteixi la seva verticalitat i 

immobilitat. 

 

En les barreres prefabricades les peces han d’estar unides amb els dispositius subministrats pel fabricant. 

 

Les instal·lacions elèctriques hauran de portar els corresponents quadres de protecció i xarxa de terres. 

 

S’haurà de tenir especial cura en la definició i execució de la xarxa provisional de drenatge dels 

desviaments provisionals, garantint la seguretat de la circulació provisional i per no afectar les obres 

definitives. 

 

Els moviments de terres, xarxa de drenatges, pavimentacions, defenses, senyalització i balisaments 

compliran les normatives especificades en les corresponents apartats d’aquest plec o les legalment 

establertes. Donat la precarietat dels desviaments provisionals, la D.F. podrà admetre especificacions 

menors de les específiques d’obres definitives. 
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4.9.3. Unitat i criteri d’amidament. 

 

- P.A. de cobrament íntegre per a la seguretat viària, senyalització, abalisament i desviaments provisionals 

durant l’execució de les obres, segons indicacions de la D.F. 

 

- El preu de la unitat inclou tots els conceptes i operacions incloses en la definició i condicions de la partida 

d’obra executada i del procés d’execució definits als apartats anteriors. 

 

 

4.9.4. Normativa de compliment obligatori. 

 

- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de  Carreteres i Ponts PG. 3/75, aprovat per O.M. 

de 6 de febrer de 1976, amb les modificacions i ampliacions introduïdes al seu articulat pels annexes a la 

Instucció de “Seccions de Ferm a Autovies”, aprovada per O.M. de 31 de juliol de 1986 (B.O.E. del 5 de 

setembre), O.C. 5/2001, O.C. 297/88T, de 29 de març de 1988, O.M. de 28 de setembre de 1989 (B.O.E. 

del 9 d’octubre),  “Elements de senyalització, abalisament i defensa de les carreteres”, l’O.M. del 13 de 

febrer de 2002. 

 

- 8.3-IC: “Instrucció de carreteras. Señalización de obras”. 

- Reglament de Baixa Tensió. 

 

 

4.10. Reposició de serveis 

 

La part d’obra civil s’abonarà segons els preus de les diferents unitats, que a tal efecte figuren al quadre 

de preus, segons els criteris generals del projecte. 

 

La part d’obra a abonar a la Companyia, anomenada ‘obra mecànica’, es justificarà amb la factura i rebut 

d’abonament a la Companyia. L’abonament es calcularà amb l’ import de la factura, exclòs l’ IVA, i 

incrementat amb un 5 % en concepte de despeses indirectes com a preu d’Execució Material. 

L’amidament al que s’aplicarà serà 1 (una unitat). 
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5. DISPOSICIONS GENERALS 

 

5.1. Normes legals 

 

La contractació, abonament i recepció de les obres es regirà en tot moment en el contracte signat entre 

les parts (propietat i contractista) i en el seu plec de clàusules particulars. 

 

Ambddues parts es sotmeten a la jurisdicció dels tribunals. 

 

 

5.2. Termini d’execució i garantia 

 

El termini d’execució de les obres serà el que es fixi en el plec de prescripcions particulars del 

contracte. 

 

L'obra contractada s'iniciarà i executarà en els terminis que resultin del planning annex a l’esmentat 

plec. 

 

S'estableix en favor de la Propietat un termini de garantia de sis mesos a partir del lliurament de l'obra ( 

acta de recepció provisional ), dins el qual el Contractista haurà de conservar i reparar totes les obres en 

les quals s’hagi detectat algun vici de construcció. 

 

 

5.3. Replanteig i iniciació de les obres 

 

El contractista realitzarà el replantejament inicial i  tots els replantejaments parcials, que siguin 

necessaris per a la correcta execució de les obres, els quals han de ser aprovats per la Direcció. Haurà 

de materialitzar també, sobre el terreny, tots els punts de detall que la Direcció consideri necessaris per 

a l'acabament exacte de les diferents unitats. 

 

Quan el resultat de la comprovació del replanteig inicial demostri la possessió i disposició real dels 

terrenys, així com la idoneïtat i viabilitat del projecte, a judici de l’enginyer director, es donarà 

autorització per començar les obres, comptant el seu termini d’execució des d’aquell moment. 

 

 

5.4. Instal·lacions auxiliars i provisionals 

 

El contractista està obligat a construir pel seu compte i està obligat a retirar al finalitzar les obres, totes 

les instal.lacions auxiliars necessàries per a la correcta atenció, ordre i acompliment de la 

reglamentació sobe higiene i seguretat en el treball, la qual s’ha d’exigir en l’execució de les obres. 

 

 

5.5. Procedèntica dels materials i els seu assaig 

 

El contractista notificarà a la direcció d’obra, amb suficient antelació, la procedència dels materials que 

es proposa utilitzar, aportant, si se li demana, les mostres i dades necessàries per a demostrar les 

possibilitats de la seva acceptació. Això, tanmateix no tindrà caràcter vinculant fins el moment que sigui 

recepcionada la unitat d’obra completa, de la qual forma part l’esmentat material acceptat. 

 

Tots els elements sotmesos a patent hauran de respondre a les condicions indicades pel fabricant. 

 

El director de l’obra podrà exigir totes les proves i assaigs que cregui necessaris abans de l’acceptació 

de l’element fabricat fora de l’obra, així com els certificats d’origen del fabricant. 

 

Els assaigs sobre els materials o sobre les unitats d’obra acabades s’efectuaran d’acord al que es 

prescriu en els diferents apartats del present plec, i en qualsevol cas, s’ajustaran a les normes 

tècniques esmentades en el punt 1.6 d’aquest. 

 

 

5.6.  Treballs no autoritzats i treballs defectuosos 

 

Si a judici de la Direcció Facultativa es determinés que una part de l'obra està mal executada, el 

Contractista tindrà l'obligació d'enderrocar-la i tornar-la a realitzar, tantes vegades com sigui necessari, fins 

que quedi d'acord amb les instruccions de la Direcció Facultativa. Això no comportarà cap mena de 

justificació d'endarreriment amb el planning. 

 

Si la Propietat estima que les unitats d'obra que accepta la Direcció Facultativa són admissibles però no 

arriben al nivell de qualitat que s'ha acordat, podrà proposar la penalització de les mateixes amb l'import 

que es cregui convenient. El Contractista queda obligat a acceptar els preus rebaixats fixats per la 

Propietat si no és que prefereix enderrocar-les i fer-les novament d'acrod amb les condicions del contracte. 
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5.7. Despeses a compte del contractista 

 

Seran a compte del contractista i per tant es consideraran incloses en els preus del quadre de preus 

núm.1 les següents despeses: 

 

- Corresponents a instal.lacions i equips de maquinària. 

- D’assaig de materials fins l’u per cent (1%) del pressupost de l’obra. 

- De construcció i retirada de construccions auxiliars, instal.lacions, ferramentes, etc.. 

- De llogater o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials.  

- De protecció de materials arreplegats i de la pròpia obra, contra tot deteriorament. 

- De muntatge, conservació i retirada d'instal.lacions per al subministrament d'aigua i energia elèctrica, 

necessaris per a l'execució de les obres, així com els drets, taxes o impostos de presa, comptadors, etc... 

- Indemnitzacions que es produeixen en les ocupacions temporals. 

- D'explotació i utilització de préstecs , pedreres, lleres i abocadors. 

- Retirada de materials rebutjats, evacuació de deixalles, neteja general de l'obra i zones confrontades, 

afectades per les obres, etc. 

-Permisos o llicències necessàries per a l'execució, excepte els corresponents a Expropiacions i a Serveis 

afectats. 

- Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa als preus unitaris contractats. 

Serà obligatòria la col.locació, a càrrec del Contractista, d'una tanca perimetral provisional de protecció, de 

característiques a definir per la Direcció Facultativa, que romandrà fins que l'Administració ordeni la seva 

retirada. 

 

 

5.8. Relacions legals i responsabilitats del contractista 

 

El contractista obtindrà a compte seva tots els permisos i/o llicències dels organismes de 

l’Administració o empreses públiques, que sigui necessaris per a l’execució de les obres, en el cas que 

la propietat no en disposi. 

 

Seran a compte del contractista les indemnitzacions per perjudicis ocasionats a tercers com a 

conseqüència d’accidents de tràfic derivats del moviment de la maquinària de l’obra. 

 

El contractista resta obligat a adoptar les mesures d'ordre i seguretat necessàries per a la bona i segura 

marxa dels treballs. 

 

En tot cas, el Constructor serà únicament i exclusivament el responsable, durant l'execució de les obres, de 

tots els accidents o perjudicis que pugui tenir el seu personal, o que pugui causar-los a alguna altra 

persona o entitat. En conseqüència, el Constructor assumirà totes les responsabilitats annexes a 

l'acompliment de la Llei sobre accidents de treball,  i disposicions posteriors. Serà d'obligació per el 

constructor, la contractació de l'Assegurança contra el risc per incapacitat permanent o mort dels seus 

treballadors. 

 

 

5.9. Treballs nocturns 

 

Els treballs nocturns hauran de ser prèviament autoritzats per la direcció de les obre i realitzats 

únicament en les unitats d’obra que aquesta indiqui. El contractista haurà d’instal.lar els equips 

d’enllumenat del tipus i intensitat que determini l’enginyer director i mantenir-los en perfecte estat 

mentre durin els treballs nocturns. 

 

 

5.10.  Ús de les vies públiques 

 

El contractista haurà de mantenir en perfecte estat de neteja les vies d’ús públic que siguin utilitzades 

per ell, pel transport de materials, terres procedents d’excavacions,etc... i no originarà entrebancs ni 

dificultats en la circulació, havent de senyalitzar amb les indicacions reglamentàries els perills que 

puguin succeir. Es considerarà al contractista com a únic responsable dels danys ocasionats. 

 

 

5.11.  Subcontractistes 

 

Cap part de les obres podrà ésser subcontractada sense consentiment previ, sol.licitat per escrit, de la 

direcció de les obres.  

 

Aquesta sol.licitud inclourà les dades precises per a garantitzar que el subcontractista té la capacitat 

suficient per fer-se càrrec dels treballs en qüestió. 

 

L’acceptació del subcontracte no rellevarà al contractista de la seva responsabilitat contractual. 

 

La direcció de les obres podrà decidir l’exclussió d’aquells subcontractistes que, prèviament acceptats, 

no demostrin, durant els treballs, possseir les condicions requerides per a l’execució de les obres. 

 

El contractista haurà d’adoptar les mesures precises i immediates per a la rescissió dels esmentats 

subcontractes. 
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5.12.  Obligacions socials del contractista 

 

El contractista està obligat a l’acompliment de totes les normes vigents sobre seguretat i higiene en el 

treball, així com les de caràcter laboral i social, encara que alguna part de l’obra hagi estat 

subcontractada. 

 

De la mateixa manera, la seva actuació ha de ser conforme al que està prescrit per la reglamentació 

del Treball en les indústries de la construcció i obres públiques. 

 

 

5.13. Recepció de les obres 

 

Finalitzada l'obra, es procedirà al seu lliurament per part del Contractista a la Propietat i s'entendrà  

efectuat amb la signatura per part del Contractista de l'última certificació i de l'acta de recepció provisional. 

Aquesta haurà de ser signada pel Contractista i la Propietat, sense que es pugui delegar aquesta funció i 

totalment al marge de la que efectuï la Direcció Facultativa. 

 

Per poder signar la recepció provisional les obres hauran d'estar en bon estat. En cas contrari es faran 

constar a l'acta els defectes observats i també el termini de temps per a la seva correcció. Si en aquest 

temps no haguessin estat reparats aquests defectes pel Contractista, la Propietat demanarà la seva 

reparació a un altre contractista, amb càrrec al percentatge de retenció que es fixi a les clàusules del 

contracte. 

 

Finalitzat el període de garantia s'efectuarà la liquidació de l'al.ludit percentatge de retenció i l'abonament, 

per part de la Propietat al Contractista, de la quantitat corresponent. 

 

 

5.14.  Rescissió de les obres 

 

El contracte d’obra podrà ser rescindit en els següents casos: 

 

- De comú acord. 

- En cas de suspensió de pagaments. 

- L'incompliment greu per qualsevol de les parts de les estipulacions i principalment dels elements que 

composen l'objecte del mateix ( modificacions, pagament i terminis ). 

 

5.15. Obligacions del contractista 

 

És obligació de la contracta disposar de tot el que sigui necessari per a la correcta execució del 

contracte subscrit i del seu plec de clàusules particulars, encara que no estigui esmentat de manera 

explícita en aquest plec de prescripcions. 

 

 

5.16.  Consideracions finals 

 

En totes les unitats d’obra, s’han tingut en compte les condicions més desfavorables previsibles, per la qual 

cosa, en cap cas el contractista podrà adduir un major cost de cap unitat per complexitat o dificultat 

complementària en la seva execució 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sant Joan de les Abadesses, maig de 2014. 

 

 

Els autors del projecte, 

 

 

 

 

 

Joan Carles Grifell i Suárez    Joan Macarro i Ortega 

Eng. Edificació      Eng. Camins, canals i ports 
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al T .M. de Sant Joan de les Abadesses

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST  2012015

Subobra O1  OBRES DINS ÀMBIT

Capítol 01  TREBALLS PREVIS, ENDERROCS I REPOSICIONS
Activitat 01  TREBALLS PREVIS

1 G22DU120 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses, deixant la llenya a
disposició de l'Administrac ió, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa arrancada o tala d'arbres,
soca, càrrega i transport a l'abocador o aplec, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superfície

2 Amidament segons plànols 15.000,000 15.000,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15.000,000

Obra 01 PRESSUPOST  2012015
Subobra O1  OBRES DINS ÀMBIT

Capítol 01  TREBALLS PREVIS, ENDERROCS I REPOSICIONS
Activitat 02  ENDERROCS

1 G214U020 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans mecànics o m anuals,
inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longirud Am plada Alçada

2 Enderroc de mur de formigó 60,000 0,300 2,000 36,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,000

2 F2190040 m Enderrocam ent d'elements l inials amb o sense rigola i encintats de qualsevol material, inclòs dau de form igó
amb mitjans mecànics o manuals. Tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes
i càrrega del material d'enderroc per al seu transport.Tot inclòs completament acabat.

AMIDAMENT DIRECTE 400,000

3 G219U030 m2 Demol ició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 c m de cota mitja,
incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longi tud Am plada

2 Demolició voreres colònia vella 400,000 2,000 800,000 C#*D#*E#*F#

3 vialitat colònia vella 700,000 700,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.500,000

4 G219U040 m2 Demol ició de paviment de mescla bituminosa, incloses c àrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocam ent i
manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longi tud Am plada

2 Demolició corba N-260 100,000 7,000 700,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 2

3 Rotonda 100,000 7,000 700,000 C#*D#*E#*F#

4 T Area

5 zona marquesina 150,000 150,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.550,000

5 G219U100 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de 20 cm a 30 cm de fondària

AMIDAMENT DIRECTE 150,000

6 G219U200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànic a o manual , transport a
l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, inc losa la neteja de la
superfíc ie

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longi tud Am plada cm Unitats

2 Eix 1 - Carretera N-260 3,000 7,000 5,000 4,000 420,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 420,000

7 G21B1002 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o aboc ador de barrera de seguretat metàl·lica de secció doble
ona tipus BMSNA4 o BMSNR4, inclòs part proporcional de suports

AMIDAMENT DIRECTE 400,000

8 G21B3002 u Desmuntatge, c àrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs
suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

9 G21H0002 u Desm untatge, càrrega i transport a m agatzem o lloc de nova col·locació de bàcul o columna d'enllumenat
existent, de qualsevol tipus, incloent desm untatge de tots els elements i desc onnexions, inclòs demolició de
fonamentació, c àrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, c ànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

10 G21DU010 m Demol ició de claveguera de tub de formigó de diàmetre interior < 100 cm, sense recobriment de form igó,
inclosa solera, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 10,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

11 G214U010 m3 Enderroc d'edificació, mesurat en volum aparent, inclosa la coberta, solera i m assís, càrrega i transport a
l'abocador, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superfície Alçada

2 Enderroc construccions 1 planta 1.415,000 2,850 4.032,750 C#*D#*E#*F#

3 Enderroc construccions 2 plantes 520,000 5,700 2.964,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6.996,750

EUR
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al T .M. de Sant Joan de les Abadesses

AMIDAMENTS Pàg.: 3

Obra 01 PRESSUPOST  2012015

Subobra O1  OBRES DINS ÀMBIT

Capítol 01  TREBALLS PREVIS, ENDERROCS I REPOSICIONS

Activitat 03  REPOSICIONS

1 FQZWU050 U DESMUNTATGE M ARQUESINA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 FQZWU070 U TRASLLAT A M ENYS DE 50  I INST AL·LACIO MARQUESINA. NOMES OBRA CIVIL

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 F612A51E M2 PARET DE T ANCAMENT RECOLZADA DE GRUIX 14 CM , DE MAÓ CALAT DE 29X14X7,5 CM, PER A
REVESTIR, COL·LOCAT AMB MORTER CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longi tud Alçada

2 TANCAMENT EDIFICI 15,000 3,000 45,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,000

4 F81115E0 M2 ARREBOSSAT ESQUERDEJAT SOBRE PARAM ENT VERTICAL EXTERIOR, A 3,00 M D'ALÇARIA, COM A
MAXIM, AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longi tud Alçada

2 TANCAMENT EDIFICI 2,000 15,000 3,000 90,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,000

5 F898U241 M2 PINTAT DE PARAMENTS VERT ICALS EXTERIORS DE CIM ENT , AL PLASTIC LLIS, AMB UNA CAPA DE
FONS, DILUÏDA, I DUES D'ACABAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longi tud Alçada

2 TANCAMENT EDIFICI 2,000 15,000 3,000 90,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,000

Obra 01 PRESSUPOST  2012015

Subobra O1  OBRES DINS ÀMBIT
Capítol 02  MOVIMENT DE TERRES

Activitat 01  DESMUNTS

1 G221U010 m3 Exc avac ió de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o l loc d'ús i m anteniment fins la seva
utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR
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al T .M. de Sant Joan de les Abadesses

AMIDAMENTS Pàg.: 4

1 T Superfíc ie (m2 Gruix

2 Eix 1 - Carretera N-260 6.200,000 0,300 1.860,000 C#*D#*E#*F#

3 Eix 2 - Camí d'accés a la Batllia 40,500 40,500 C#*D#*E#*F#

4 Eix 3 - Carril bici - Zona urbana 62,300 62,300 C#*D#*E#*F#

5 Eix 4 - Carril bici - Zona no urbana 418,700 418,700 C#*D#*E#*F#

6 Eix 5 - Rotonda 820,400 820,400 C#*D#*E#*F#

7 Eix 6 - Vial industrial 3.308,500 3.308,500 C#*D#*E#*F#

8 Eix 7 - Vial Colònia Vella 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

9 Eix 8 - Vial Colònia Vella 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

11 Parada bus + ST 520,000 0,300 156,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6.666,400

2 G221U112 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de roca, amb mitjans
mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inc lòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Volum (m3)

2 Eix 1 - Carretera N-260 3.563,400 3.563,400 C#*D#*E#*F#

3 Eix 2 - Camí d'accés a la Batllia 99,900 99,900 C#*D#*E#*F#

4 Eix 3 - Carril bici - Zona urbana 3,200 3,200 C#*D#*E#*F#

5 Eix 4 - Carril bici - Zona no urbana 12,700 12,700 C#*D#*E#*F#

6 Eix 5 - Rotonda 2.176,900 2.176,900 C#*D#*E#*F#

7 Eix 6 - Vial industrial 21.664,500 21.664,500 C#*D#*E#*F#

8 Eix 7 - Vial Colònia Vella 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

9 Eix 8 - Vial Colònia Vella 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

11 fora vial 1.250,000 1,500 1.875,000 C#*D#*E#*F#

12 Parada bus + ST 520,000 1,500 780,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30.175,600

3 F2270110 m2 Perfilat i allissat de talussos amb mitjans mecànics o manuals. Tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superfíc ie (m2

2 2.000,000 2.000,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.000,000

Obra 01 PRESSUPOST  2012015
Subobra O1  OBRES DINS ÀMBIT

Capítol 02  MOVIMENT DE TERRES
Activitat 02  TERRAPLENS

1 F2260251 m3 Terraplè amb sòls selecc ionats procedent de préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de carac terístiques a
determinar per la Direcció d'Obra, inclou subministrament, càrrega, transport, estesa, compactac ió i tari fes
(taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs completament acabat.

EUR



Projecte d´urbanització de la Colònia Llaudet

al T .M. de Sant Joan de les Abadesses

AMIDAMENTS Pàg.: 5

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Volum (m3)

2 Eix 1 - Carretera N-260 1.422,300 1.422,300 C#*D#*E#*F#

3 Eix 2 - Camí d'accés a la Batllia 91,000 91,000 C#*D#*E#*F#

4 Eix 3 - Carril bici - Zona urbana 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 Eix 4 - Carril bici - Zona no urbana 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

6 Eix 5 - Rotonda 1.715,900 1.715,900 C#*D#*E#*F#

7 Eix 6 - Vial industrial 5.917,800 5.917,800 C#*D#*E#*F#

8 Eix 7 - Vial Colònia Vella 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

9 Eix 8 - Vial Colònia Vella 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9.147,000

2 G226U030 m3 Terraplenat, pedraplenat o reblert tot-u amb sòl proc edent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat,
càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons c ondicions del Plec de Presc ripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Volum (m3)

2 Eix 1 - Carretera N-260 1.072,600 1.072,600 C#*D#*E#*F#

3 Eix 2 - Camí d'accés a la Batllia 0,800 0,800 C#*D#*E#*F#

4 Eix 3 - Carril bici - Zona urbana 34,300 34,300 C#*D#*E#*F#

5 Eix 4 - Carril bici - Zona no urbana 1.030,800 1.030,800 C#*D#*E#*F#

6 Eix 5 - Rotonda 595,700 595,700 C#*D#*E#*F#

7 Eix 6 - Vial industrial 3.964,100 3.964,100 C#*D#*E#*F#

8 Eix 7 - Vial Colònia Vella 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

9 Eix 8 - Vial Colònia Vella 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6.698,300

Obra 01 PRESSUPOST  2012015

Subobra O1  OBRES DINS ÀMBIT
Capítol 02  MOVIMENT DE TERRES

Activitat 03  CONT ENCIÓ DE TALUSSOS

1 G3J5U101 m3 Mur d'escullera de qualsevol alçària, de pedra granítica fins a 150 kg, procedent d'aportac ió, am b col·locació de
la pedra del parament vist a m a per a deixar-lo sensiblement pla i rebliment de buits amb formigó de 15 N/m m2
de resistència característica a la compressió, mesurat sobre perfil teòric segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 amdaments s/plànols T Longi tud Alçada Am plada

2 Mur de protecció parcel·les 70,000 2,000 1,500 210,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 210,000

2 G450U060 M3 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 6

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longi tud Am ple Alçada

2 Mur contenció CT 1,000 12,000 0,250 1,200 3,600 C#*D#*E#*F#

3 1,000 12,000 1,000 0,250 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,600

3 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Formigó Quantía

2 Mur contenció CT 6,600 76,000 501,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 501,600

4 F4D00010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longi tud Am ple Alçada

2 1,000 12,000 1,200 14,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,400

5 F4D00020 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longi tud Am ple Alçada

2 1,000 12,000 1,200 14,400 C#*D#*E#*F#

3 2,000 0,250 1,200 0,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

6 G774U002 m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densi tat amb nòduls de 8 mm d'alçada i feltre de polipropilè, amb resistència
a la compressió de 150 kN/m2, per a drenatge de murs, inc lòs pèrdues per retalls i encavalcaments, totalment
col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longi tud Am ple Alçada

2 1,000 12,000 1,200 14,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,400

7 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longi tud Am ple Alçada

2 1,000 12,000 1,200 14,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,400

8 GD5AU011 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4
kN/m2, inclòs col·locació

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 7

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longi tud Am ple Alçada

2 1,000 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

9 G229U020 m3 Rebliment am b material granular filtrant al darrera d'alçats de murs i estreps d'estructures, obres de drenatge
transversal amb tubs metàl·lics corrugats i testeres i vol tes prefabricats de formigó, inc lòs estesa i compactac ió
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longi tud Am ple Alçada

2 1,000 12,000 0,300 0,800 2,880 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,880

Obra 01 PRESSUPOST  2012015

Subobra O1  OBRES DINS ÀMBIT

Capítol 03  AFERM AT S
Activitat 01  MATERIALS GRANULARS

1 G922U010 m3 Base de sauló, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longi tud Am plada Gruix

2 Eix 1 - Carretera N-260

3 Eix 2 - Camí d'accés a la Batllia

4 Eix 3 - Carril bici - Zona urbana C#*D#*E#*F#

5 Eix 4 - Carril bici - Zona no urbana 310,000 3,000 0,100 93,000 C#*D#*E#*F#

6 Eix 5 - Rotonda C#*D#*E#*F#

7 Eix 6 - Vial industrial C#*D#*E#*F#

8 Eix 7 - Vial Colònia Vella C#*D#*E#*F#

9 Eix 8 - Vial Colònia Vella C#*D#*E#*F#

11 Aparcament C#*D#*E#*F#

12 Cul de sac C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 93,000

2 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longi tud Am plada Gruix

2 Eix 1 - Carretera N-260 250,000 7,000 0,250 437,500 C#*D#*E#*F#

3 Eix 2 - Camí d'accés a la Batllia 58,000 5,000 0,250 72,500 C#*D#*E#*F#

4 Eix 3 - Carril bici - Zona urbana 65,000 3,000 0,100 19,500 C#*D#*E#*F#

5 Eix 4 - Carril bici - Zona no urbana 310,000 3,000 0,150 139,500 C#*D#*E#*F#

EUR

Projecte d´urbanització de la Colònia Llaudet

al T .M. de Sant Joan de les Abadesses

AMIDAMENTS Pàg.: 8

6 Eix 5 - Rotonda 176,000 8,000 0,250 352,000 C#*D#*E#*F#

7 Eix 6 - Vial industrial 605,000 7,000 0,200 847,000 C#*D#*E#*F#

8 Eix 7 - Vial Colònia Vella 150,000 5,000 0,200 150,000 C#*D#*E#*F#

9 Eix 8 - Vial Colònia Vella 150,000 5,000 0,200 150,000 C#*D#*E#*F#

11 Aparcament 3.150,000 0,200 630,000 C#*D#*E#*F#

12 Cul de sac 780,000 0,200 156,000 C#*D#*E#*F#

14 Voreres 3.250,000 0,100 325,000 C#*D#*E#*F#

15 Escales 42,000 0,100 4,200 C#*D#*E#*F#

16 Condicionament Vial interior 1.070,000 0,200 214,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.497,200

Obra 01 PRESSUPOST  2012015

Subobra O1  OBRES DINS ÀMBIT
Capítol 03  AFERM AT S

Activitat 02  PAVIM ENTS

1 G9GA0022 m3 Paviment de formigó HF-4, amb granular granític, de qualsevol gruix, incloent estesa am b estenedora, vibratge,
estriat, formació de junts tallats en fresc i totes les feines adients

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superfície Gruix

2 Eix 7 - Vial Colònia Vella 750,000 0,180 135,000 C#*D#*E#*F#

3 Eix 8 - Vial Colònia Vella 750,000 0,180 135,000 C#*D#*E#*F#

4 Parada bus 150,000 0,180 27,000 C#*D#*E#*F#

5 zona ct i bombament 60,000 0,180 10,800 C#*D#*E#*F#

6 zona dipòsit aigua 200,000 0,180 36,000 C#*D#*E#*F#

8 Voreres 2.000,000 0,100 200,000 C#*D#*E#*F#

9 Escales 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

10 Condicionament Vial auxiliar 1.070,000 0,180 192,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 836,400

2 G9G2Z134 m3 Paviment de formigó de 20 c m de gruix acabat amb 3 kg/m2 de pols de quars color ocre, am b formigó
HM-30/B/20/I+E de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 m m, amb >= 275 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I+E, col·locat mitjançant bombeig, estesa i vibratge mecànic i remolinat mecànic

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superfície Gruix

2 Carril bici 1.475,000 0,100 147,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 147,500

3 G9H1U512 t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B 50/70 D, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longi tud Am plada Gruix Densi tat
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2 Eix 1 - Carretera N-260 250,000 7,000 0,050 2,400 210,000 C#*D#*E#*F#

3 Eix 2 - Camí d'accés a la Batllia 58,000 5,000 0,060 2,400 41,760 C#*D#*E#*F#

4 Eix 3 - Carril bici - Zona urbana

5 Eix 4 - Carril bici - Zona no urbana

6 Eix 5 - Rotonda 176,000 8,000 0,050 2,400 168,960 C#*D#*E#*F#

7 Eix 6 - Vial industrial 605,000 7,000 0,060 2,400 609,840 C#*D#*E#*F#

8 Eix 7 - Vial Colònia Vella

9 Eix 8 - Vial Colònia Vella

11 Aparcament 3.150,000 0,060 2,400 453,600 C#*D#*E#*F#

12 Cul de sac 780,000 0,060 2,400 112,320 C#*D#*E#*F#

14 Reposicions rases serveis N-260 30,000 2,000 0,050 2,400 7,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.603,680

4 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longi tud Am plada Gruix

2 Eix 1 - Carretera N-260 250,000 7,000 0,080 2,400 336,000 C#*D#*E#*F#

3 Eix 2 - Camí d'accés a la Batllia 58,000 5,000 0,060 2,400 41,760 C#*D#*E#*F#

4 Eix 3 - Carril bici - Zona urbana

5 Eix 4 - Carril bici - Zona no urbana

6 Eix 5 - Rotonda 176,000 8,000 0,080 2,400 270,336 C#*D#*E#*F#

7 Eix 6 - Vial industrial 605,000 7,000 0,060 2,400 609,840 C#*D#*E#*F#

8 Eix 7 - Vial Colònia Vella

9 Eix 8 - Vial Colònia Vella

11 Aparcament 3.150,000 0,060 2,400 453,600 C#*D#*E#*F#

12 Cul de sac 780,000 0,060 2,400 112,320 C#*D#*E#*F#

14 Reposicions rases serveis N-260 30,000 2,000 0,080 2,400 11,520 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.835,376

5 G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent AC22 base B 50/70 G, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longi tud Am plada Gruix

2 Eix 1 - Carretera N-260 250,000 7,000 0,120 2,400 504,000 C#*D#*E#*F#

3 Eix 2 - Camí d'accés a la Batllia 58,000 5,000 0,100 2,400 69,600 C#*D#*E#*F#

4 Eix 3 - Carril bici - Zona urbana

5 Eix 4 - Carril bici - Zona no urbana

6 Eix 5 - Rotonda 176,000 8,000 0,120 2,400 405,504 C#*D#*E#*F#

7 Eix 6 - Vial industrial 605,000 7,000 0,100 2,400 1.016,400 C#*D#*E#*F#

8 Eix 7 - Vial Colònia Vella

9 Eix 8 - Vial Colònia Vella

11 Aparcament 3.150,000 0,100 2,400 756,000 C#*D#*E#*F#
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12 Cul de sac 780,000 0,100 2,400 187,200 C#*D#*E#*F#

14 Reposicions rases serveis N-260 30,000 2,000 0,120 2,400 17,280 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.955,984

6 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles bituminoses

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Pes (t) Dotació

2 AC16 surf D 1.603,680 0,048 76,977 C#*D#*E#*F#

3 AC22 bin S 1.835,376 0,045 82,592 C#*D#*E#*F#

4 AC22 base G 3.564,744 0,043 153,284 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 312,853

7 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus C50BF5 IMP

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longi tud Am plada

2 Eix 1 - Carretera N-260 250,000 7,000 1.750,000 C#*D#*E#*F#

3 Eix 2 - Camí d'accés a la Batllia 58,000 5,000 290,000 C#*D#*E#*F#

4 Eix 3 - Carril bici - Zona urbana

5 Eix 4 - Carril bici - Zona no urbana

6 Eix 5 - Rotonda 176,000 8,000 1.408,000 C#*D#*E#*F#

7 Eix 6 - Vial industrial 605,000 7,000 4.235,000 C#*D#*E#*F#

8 Eix 7 - Vial Colònia Vella

9 Eix 8 - Vial Colònia Vella

11 Aparcament 3.150,000 3.150,000 C#*D#*E#*F#

12 Cul de sac 780,000 780,000 C#*D#*E#*F#

14 Reposicions rases serveis N-260 30,000 2,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11.673,000

8 G9J1U020 m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus C60B4 ADH o C60B3 ADH

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longi tud Am plada Unitats

2 Eix 1 - Carretera N-260 250,000 7,000 2,000 3.500,000 C#*D#*E#*F#

3 Eix 2 - Camí d'accés a la Batllia 58,000 5,000 2,000 580,000 C#*D#*E#*F#

4 Eix 3 - Carril bici - Zona urbana

5 Eix 4 - Carril bici - Zona no urbana

6 Eix 5 - Rotonda 176,000 8,000 2,000 2.816,000 C#*D#*E#*F#

7 Eix 6 - Vial industrial 605,000 7,000 2,000 8.470,000 C#*D#*E#*F#

8 Eix 7 - Vial Colònia Vella

9 Eix 8 - Vial Colònia Vella

11 Aparcament 3.150,000 2,000 6.300,000 C#*D#*E#*F#
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12 Cul de sac 780,000 2,000 1.560,000 C#*D#*E#*F#

14 Reposicions rases serveis N-260 30,000 2,000 2,000 120,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23.346,000

Obra 01 PRESSUPOST  2012015
Subobra O1  OBRES DINS ÀMBIT

Capítol 04  URBANIT ZACIÓ
Activitat 01  VORERES I VORADES

1 G96500C5 m Vorada de calç ada bicapa de secc ió normali tzada C5 25x15 de peces prefabricades de formigó rec tes i corbes,
d'ac ord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340, inclosa excavació i base de formigó de 20 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, rejuntat amb morter i totes les feines adients, totalment col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longi tud

2 Límit interior vorera 1.720,000 1.720,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.720,000

2 G96500C9 m Vorada de calç ada bicapa de secc ió normali tzada C9 13x25 de peces prefabricades de formigó rec tes i corbes,
d'ac ord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340, inclosa excavació i base de formigó de 20 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, rejuntat amb morter i totes les feines adients, totalment col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longi tud

2 Rotonda interior 120,000 120,000 C#*D#*E#*F#

3 Il letes 95,000 95,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 215,000

3 G96500C7 m Vorada de calç ada bicapa de secc ió normali tzada C7 22x20 de peces prefabricades de formigó rec tes i corbes,
d'ac ord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340, inclosa excavació i base de formigó de 20 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, rejuntat amb morter i totes les feines adients, totalment col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longi tud

2 Rotonda interior gorguera 110,000 110,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 110,000

4 G96500A3 m Vorada de vianants bicapa de secc ió norm alitzada A3 o A4 20x8 de peces prefabric ades de formigó rec tes i
corbes, d'ac ord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340, inclosa excavació i base de formigó de 20 N/mm 2 de
resistència característica a la compressió, rejuntat amb morter i totes les feines adients, totalment col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longi tud

2 Límit exterior vorera 780,000 780,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 780,000

5 G9F1U010 m2 Paviment de llambordins prefabricats de formigó de 8 cm de gruix, de forma i dim ensions segons plànols, inc lòs
refinat i c ompac tació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència carac terística a la compressió de
10 cm de gruix, llit de morter de 3 cm i totes les feines adients
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longi tud Am plada

2 Rotonda interior 100,000 1,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

Obra 01 PRESSUPOST  2012015

Subobra O1  OBRES DINS ÀMBIT
Capítol 05  OBRA CIVIL SERVEIS

Activitat 01  OBRA CIVIL

1 F222Z020 m3 Exc avació de rases i pous de menys de 2 m de fondària am b mitjans mecànic s o manuals en qualsevol tipus de
terreny (inclòs roc a), càrrega, transport al gestor de residus o c entre de reciclatge a qualsevol distància, amb
estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longi tud Am ple Alçada

2 600,000 1,000 1,200 720,000 C#*D#*E#*F#

3 70,000 1,000 1,200 84,000 C#*D#*E#*F#

4 50,000 1,000 1,200 60,000 C#*D#*E#*F#

5 120,000 0,400 1,000 48,000 C#*D#*E#*F#

7 esc omeses 50,000 10,000 0,400 0,800 160,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.072,000

2 F222Z010 m3 Excavació de rases i pous de més de 2 m de fondària amb mitjans mecànics o manuals en qualsevol tipus de
terreny (inclòs roc a), càrrega, transport al gestor de residus o c entre de reciclatge a qualsevol distància, amb
estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longi tud Am ple Alçada

2 850,000 2,000 2,000 3.400,000 C#*D#*E#*F#

3 360,000 1,000 2,000 720,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.120,000

3 F2220100 m3 Excavació de rases amb mitjans manuals, càrrega, transport al gestor de residus o centre de reciclatge a
qualsevol distància, amb estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 previsió 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

4 FDGZ0020 m Protecció de c onduc ció sota vial de tubs de PVC i polietilè, inclòs senyalització del creuament, segons plànols
de detall, tot inclòs completamet acabat.

AMIDAMENT DIRECTE 200,000

5 F2A1S400 m3 Subministrament de sorra de material reciclat mixt formigó-ceràmica, de 0 a 5 mm. Tot inclòs.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longi tud Am ple Alçada Total

2 850,000 2,000 0,500 850,000 C#*D#*E#*F#

3 360,000 1,000 0,500 180,000 C#*D#*E#*F#

5 esc omeses 50,000 10,000 0,400 0,200 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.070,000

6 G219U100 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de 20 cm a 30 cm de fondària

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longi tud Am ple Alçada

2 Tall N-260 pas serveis 8,000 7,000 56,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 56,000

7 G219U202 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bitum inoses, inclòs càrrega mec ànica o manual i transport dels
materials resultants a la central per a reciclat de la mescla, inclosa la neteja de la superfície

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longi tud Am ple Alçada

2 Tall N-260 pas serveis 8,000 7,000 3,000 5,000 840,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 840,000

8 G219U040 m2 Demol ició de paviment de mescla bituminosa, incloses c àrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocam ent i
manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longi tud Am ple Alçada

2 Tall N-260 pas serveis 8,000 7,000 2,000 112,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 112,000

9 XPAZ0100 pa Partida alçada a justificar per increment en l'obra civil de reposició de serveis

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10 G228U010 m3 Rebl iment i c ompactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longi tud Am ple Alçada

2 600,000 1,000 0,800 480,000 C#*D#*E#*F#

3 70,000 1,000 0,800 56,000 C#*D#*E#*F#

4 50,000 1,000 0,800 40,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

6 esc omeses 50,000 10,000 0,400 0,600 120,000 C#*D#*E#*F#

7 C#*D#*E#*F#

9 850,000 2,000 1,500 2.550,000 C#*D#*E#*F#
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10 360,000 1,000 1,500 540,000 C#*D#*E#*F#

12 120,000 0,400 1,000 48,000 C#*D#*E#*F#

14 Aportació de material de préstec P -30 -1150,2 PERORIGEN(G1:
G13,C14)

TOTAL AMIDAMENT 2.683,800

11 G228U015 m3 Rebl iment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de préstec, inclòs c àrregues i
transports interm edis, estesa i c ompactació segons condicions del Plec de Prescripc ions Tècniques, mesurat
sobre perfi l teòric.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longi tud Am ple Alçada

2 600,000 1,000 0,800 480,000 C#*D#*E#*F#

3 70,000 1,000 0,800 56,000 C#*D#*E#*F#

4 50,000 1,000 0,800 40,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

6 esc omeses 50,000 10,000 0,400 0,600 120,000 C#*D#*E#*F#

7 C#*D#*E#*F#

9 850,000 2,000 1,500 2.550,000 C#*D#*E#*F#

10 360,000 1,000 1,500 540,000 C#*D#*E#*F#

12 120,000 0,400 1,000 48,000 C#*D#*E#*F#

14 aprofi tament material pròpia obra P -70 -2683,8 PERORIGEN(G1:
G13,C14)

TOTAL AMIDAMENT 1.150,200

Obra 01 PRESSUPOST  2012015
Subobra O1  OBRES DINS ÀMBIT

Capítol 06  XARXA D'AIGÜES PLUVIALS
Activitat 01  COL·LECTORS

1 FD7J0020 m Tub PEAD ó Pol ipropilè DN 400 m m, doble paret SN 8 kN/m2, norma UNE-EN 13476-1, previst per a una
pressió interior de 1kg/c m2, inclou aquesta uni tat el subm inistrament, col·loc ació i la unió entre tubs. Assentat i
recobert amb sorra. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 amidaments s/plànols C Unitats Longi tud Am ple Alçada

2 575,000 575,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 575,000

2 FD7J0120 m Tub PEAD ó Pol ipropilè DN 400 m m, doble paret SN 8 kN/m2, norma UNE-EN 13476-1, previst per a una
pressió interior de 1kg/c m2, inclou aquesta uni tat el subm inistrament, col·loc ació i la unió entre tubs. Assentat i
recobert amb formigó HM-20. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 amidaments s/plànols C Unitats Longi tud Am ple Alçada

2 Trams rec.<1m 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 50,000

3 FD7J0025 m Tub PEAD ó Pol ipropilè DN 500 m m, doble paret SN 8 kN/m2, norma UNE-EN 13476-1, previst per a una
pressió interior de 1kg/c m2, inclou aquesta uni tat el subm inistrament, col·loc ació i la unió entre tubs. Assentat i
recobert amb sorra. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 amidaments s/plànols C Unitats Longi tud Am ple Alçada

2 380,000 380,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 380,000

4 FD7J0125 m Tub PEAD ó Pol ipropilè DN 500 m m, doble paret SN 8 kN/m2, norma UNE-EN 13476-1, previst per a una
pressió interior de 1kg/c m2, inclou aquesta uni tat el subm inistrament, col·loc ació i la unió entre tubs. Assentat i
recobert amb formigó HM-20. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 amidaments s/plànols C Unitats Longi tud Am ple Alçada

2 Trams rec.<1m 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

5 FD7J0030 m Tub PEAD ó Pol ipropilè DN 630 m m, doble paret SN 8 kN/m2, norma UNE-EN 13476-1, previst per a una
pressió interior de 1kg/c m2, inclou aquesta uni tat el subm inistrament, col·loc ació i la unió entre tubs. Assentat i
recobert amb sorra. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 amidaments s/plànols C Unitats Longi tud Am ple Alçada

2 405,000 405,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 405,000

6 FD7J0130 m Tub PEAD ó Pol ipropilè DN 630 m m, doble paret SN 8 kN/m2, norma UNE-EN 13476-1, previst per a una
pressió interior de 1kg/c m2, inclou aquesta uni tat el subm inistrament, col·loc ació i la unió entre tubs. Assentat i
recobert amb formigó HM-20. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 amidaments s/plànols C Unitats Longi tud Am ple Alçada

2 Trams rec.<1m 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,000

7 GD57U010 m Cuneta transi table tipus TTR-10, d'1,00 m d'am plada i 0,15 m de fondària, am b un revestiment mínim de 15 cm
de formigó de 20 N/mm2 de resistència carac terístic a a compressió, inc lòs excavació de terreny no c lassific at,
refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longi tud

2 Eix 1 - Carretera N-260 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

3 Eix 4 - Vial industrial 375,000 375,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 475,000

8 FD7J0105 m Tub PEAD ó Pol ipropilè DN 200 m m, doble paret SN 8 kN/m2, norma UNE-EN 13476-1, previst per a una
pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat la unió entre tubs, subministram ent i col·loc ació. Assentat i
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recobert amb formigó HM-20. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amidaments segons plànols C Unitats Longitud (m)

2 esc omeses 17,000 10,000 170,000 C#*D#*E#*F#

3 connexions pluvials 30,000 3,000 90,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 260,000

9 GD7GZ013 u Connexió de canonada de PE o PVC de diàmetre fins a 250 mm a col·lector principal de PE o PVC

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amidaments segons plànols C Unitats

2 esc omeses 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#

3 connexios embornals 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 47,000

10 G450Z040 ml Canal de Formigó HM-20 segons plànols de detall , acabat superficial amb bolos de riu inclustats per a canal
d'aigua amb pendent. Inclou emboc adura i treballs de connexió a arqueta de desguàs.Inclou esbroçada del
talús, talat arbres i arbustos, excavació en pendent molt elevat. Tot inclòs, totalment acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 segons amidaments adjunts C Longitud (m)

2 canals de desguàs 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,000

11 FD7F0135 m Tub de PVC rígid, tipus doble capa, norma UNE-EN 13476-1 DN 160 mm (D.interior 152 m m) assentat i
recobert amb formigó HM-20, inclòs execució de junts i p.p. de peces especials, subministrament i col·locació.
Tot inclòs completament acabat.

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

12 FDE60004 u Separador d’hidrocarburs prefabricat d'acer per a un cabal de 30 l/s. Subministram ent i muntatge del separador
d’hidroc arburs, de dimensions aproximades 2 x 1,5 x 4 m (alçada x amplada x l largada), amb obturador,
dec antador i cèl ·lula c oalesc ent. Classe I (<5 mg/l) i am b bypass. Inc lou moviment de terres, subministrament i
col·locació de tots els materials i treballs necessaris per a la seva com pleta col·locació. Tot inclòs i
completament acabat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

13 XPAZ1777 u Sobreixidor des de pou d'aigües pluvials fins a pou d'aigües residuals, amb tub de pvc c orrugat de 160 mm de
diàmetre. Inclou excavació, reblert i totes les feines necessàries

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

Obra 01 PRESSUPOST  2012015

Subobra O1  OBRES DINS ÀMBIT

Capítol 06  XARXA D'AIGÜES PLUVIALS

Activitat 02  PERICONS I POUS DE REGISTRE
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1 GDD1U014 u Pou de registre de 120 cm de diàmetre i 2,00 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de resistènc ia
característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, c on superior, bastiment i tapa de fosa dúcti l i
graons, segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amidaments segons plànols C Unitats

2 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,000

2 GDD1U114 m Suplement per major alçària de 2,00 m de pou de registre de 120 cm de diàmetre, amb anel ls prefabricats de
formigó, inclòs part proporcional de graons

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amidaments segons plànols C Unitats

2 3,300 3,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,300

3 FD5J0020 u Embornal senzill prefabricat amb reixa tipus ''DELTA 75'' o sim ilar, segons plànols, inclou subministrament,
col.locació i marc massisat amb formigó HM-20 i reixa de fosa dúctil de 790x335 mm H=100 mm classe C-250.
Tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amidaments segons plànols C Unitats

2 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,000

4 G4L5Z035 u Subministre i col·locació broc prefabricat de formigó per a canonada de 630 mm, incloses totes les feines
adients, totalment acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amidaments segons plànols C Unitats

2 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

5 FDD2Z080 u Arqueta de rec ollida d'aigües pluvials procedents de cuneta, amb sorral, d'1x1 m interior, d'obra de fàbric a o
form igó HM-20, inc lou aquesta unitat la base del pou, l 'arrebossat interior si s'escau, pates, m arc i reixa
vessador i p.p. de connexions, segons plànols. Tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amidaments segons plànols C Unitats

2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

6 GDZVORT ut Subministre i col·locació de vàlvula reguladora de c abal tipus Vòrtex VT-1227 per a càmera humida d'ac er
inoxidable AISI 316 calibrat per un cabal de disseny de 20 l/s a 1.80 m d'alçada d'aigua de la c asa Hidrostank o
similar
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST  2012015

Subobra O1  OBRES DINS ÀMBIT

Capítol 06  XARXA D'AIGÜES PLUVIALS
Activitat 03  OBRES DE DRENAT GE TRANSVERSAL

1 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la com pressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix,
inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Obres de drenatge T Longi tud Am plada

2 ODT 1 72,000 2,400 172,800 C#*D#*E#*F#

3 ODT 2 12,000 2,400 28,800 C#*D#*E#*F#

4 ODT 3 14,000 2,400 33,600 C#*D#*E#*F#

6 Aletes T Superfície

7 ODT 1 1,344 1,344 C#*D#*E#*F#

8 ODT 2 1,888 1,888 C#*D#*E#*F#

9 ODT 3 1,728 1,728 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 240,160

2 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longi tud Perím etre

2 ODT 1 72,000 7,200 518,400 C#*D#*E#*F#

3 ODT 2 12,000 7,200 86,400 C#*D#*E#*F#

4 ODT 3 14,000 7,200 100,800 C#*D#*E#*F#

6 Aletes T Superfície

7 ODT 1 25,080 25,080 C#*D#*E#*F#

8 ODT 2 28,600 28,600 C#*D#*E#*F#

9 ODT 3 30,800 30,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 790,080

3 G4L5Z020 m Subm inistre i col·locació de marc prefabricat de formigó armat, de dimensions lliures interiors 200x200, per
suportar una càrrega corresponent al vehic le tipus de 60 T i fins a una altura de terres de 20 a 100 c m, inclòs
transport sobre camió a obra, junta de goma, segellat i totes les feines adients, totalment acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longi tud

2 ODT 1 72,000 72,000 C#*D#*E#*F#

3 ODT 2 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

4 ODT 3 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 98,000

4 G228U200 m3 Rebl iment amb sorra de 0 a 5 m m en lli t i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longi tud Am plada Gruix

2 ODT 1 72,000 2,400 0,050 8,640 C#*D#*E#*F#

3 ODT 2 12,000 2,400 0,050 1,440 C#*D#*E#*F#

4 ODT 3 14,000 2,400 0,050 1,680 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,760

5 F4D00020 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Aletes T Superfície

2 ODT 1 22,800 22,800 C#*D#*E#*F#

3 ODT 2 25,300 25,300 C#*D#*E#*F#

4 ODT 3 27,800 27,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 75,900

6 F4D00010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Aletes T Superfície

2 ODT 1 38,360 38,360 C#*D#*E#*F#

3 ODT 2 41,840 41,840 C#*D#*E#*F#

4 ODT 3 44,490 44,490 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 124,690

7 G450Z160 m3 Formigó HA-30/B/20/IIa+H de c onsistènc ia tova i granulat màxim 20 m m per a fonam ents i encepats, inclòs
col·locació, vibrat i curat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Aletes T Volum

2 ODT 1 2,660 2,660 C#*D#*E#*F#

3 ODT 2 3,850 3,850 C#*D#*E#*F#

4 ODT 3 3,500 3,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,010

8 G450Z326 m3 Formigó HA-30/B/20/IIa+H de c onsistència tova i granulat màxim 20 mm per a alçats, inclòs col·locació, vibrat i
curat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Aletes T Volum
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2 ODT 1 5,700 5,700 C#*D#*E#*F#

3 ODT 2 6,325 6,325 C#*D#*E#*F#

4 ODT 3 6,950 6,950 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,975

9 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Aletes T kg

2 ODT 1 477,656 477,656 C#*D#*E#*F#

3 ODT 2 598,367 598,367 C#*D#*E#*F#

4 ODT 3 601,930 601,930 C#*D#*E#*F#

6 Mermes P 15,000 251,693 PERORIGEN(G1:
G5,C6)

TOTAL AMIDAMENT 1.929,646

10 G7B1U010 m2 Fel tre geotexti l no teixit de polipropilé, amb un pes m ínim de 125 g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb
resistènc ia a la perforació igual o superior a 1500 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, regularització i
anivellament de superfície d'assentament, totalment col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Aletes T Superfície

2 ODT 1 7,420 7,420 C#*D#*E#*F#

3 ODT 2 10,740 10,740 C#*D#*E#*F#

4 ODT 3 9,760 9,760 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,920

11 G229U020 m3 Rebliment am b material granular filtrant al darrera d'alçats de murs i estreps d'estructures, obres de drenatge
transversal amb tubs metàl·lics corrugats i testeres i vol tes prefabricats de formigó, inc lòs estesa i compactac ió
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Aletes T Volum

2 ODT 1 2,320 2,320 C#*D#*E#*F#

3 ODT 2 3,360 3,360 C#*D#*E#*F#

4 ODT 3 3,050 3,050 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,730

12 GD5AU011 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4
kN/m2, inclòs col·locació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Aletes T Superfície

2 ODT 1 7,600 7,600 C#*D#*E#*F#

3 ODT 2 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

4 ODT 3 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 28,600

13 F222Z020 m3 Exc avació de rases i pous de menys de 2 m de fondària am b mitjans mecànic s o manuals en qualsevol tipus de
terreny (inclòs roc a), càrrega, transport al gestor de residus o c entre de reciclatge a qualsevol distància, amb
estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Aletes T Volum

2 ODT 1 70,680 70,680 C#*D#*E#*F#

3 ODT 2 65,150 65,150 C#*D#*E#*F#

4 ODT 3 82,140 82,140 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 217,970

14 G228U010 m3 Rebl iment i c ompactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Aletes T Volum

2 ODT 1 68,360 68,360 C#*D#*E#*F#

3 ODT 2 61,790 61,790 C#*D#*E#*F#

4 ODT 3 79,100 79,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 209,250

Obra 01 PRESSUPOST  2012015
Subobra O1  OBRES DINS ÀMBIT

Capítol 07  XARXA D'AIGÜES RESIDUALS
Activitat 02  COL·LECTORS

1 FD7J0020 m Tub PEAD ó Pol ipropilè DN 400 m m, doble paret SN 8 kN/m2, norma UNE-EN 13476-1, previst per a una
pressió interior de 1kg/c m2, inclou aquesta uni tat el subm inistrament, col·loc ació i la unió entre tubs. Assentat i
recobert amb sorra. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amidaments s/plànols C Longitud (m)

2 Tram R0 860,000 860,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 860,000

2 GD75ZCAM m Inspecció de canonades amb circui t tancat de càmera de TV, inclòs el transport de l'equip a l'obra i demores
fins a un 5%.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amidaments s/plànols C Longitud (m)

2 Tram R0 860,000 860,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 860,000

3 FD7J0110 m Tub PEAD ó Pol ipropilè DN 250 m m, doble paret SN 8 kN/m2, norma UNE-EN 13476-1, previst per a una
pressió interior de 1kg/c m2, inclou aquesta uni tat el subm inistrament, col·loc ació i la unió entre tubs. Assentat i
recobert amb formigó HM-20. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amidaments segons plànols C Unitats Longitud (m)

2 esc omeses 17,000 20,000 340,000 C#*D#*E#*F#

3 esc omeses 2,000 40,000 80,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 420,000

4 GD7GZ013 u Connexió de canonada de PE o PVC de diàmetre fins a 250 mm a col·lector principal de PE o PVC

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amidaments segons plànols C Unitats

2 previsió 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,000

5 FDZA0010 u Sobreeixidor completament acabat, segons plànols. Tot inclòs completament acabat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 FD7F0135 m Tub de PVC rígid, tipus doble capa, norma UNE-EN 13476-1 DN 160 mm (D.interior 152 m m) assentat i
recobert amb formigó HM-20, inclòs execució de junts i p.p. de peces especials, subministrament i col·locació.
Tot inclòs completament acabat.

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

Obra 01 PRESSUPOST  2012015

Subobra O1  OBRES DINS ÀMBIT

Capítol 07  XARXA D'AIGÜES RESIDUALS
Activitat 03  PERICONS I POUS DE REGISTRE

1 GDD1U014 u Pou de registre de 120 cm de diàmetre i 2,00 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de resistènc ia
característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, c on superior, bastiment i tapa de fosa dúcti l i
graons, segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amidaments segons plànols C Unitats

2 Tram R1 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,000

2 GDD1U114 m Suplement per major alçària de 2,00 m de pou de registre de 120 cm de diàmetre, amb anel ls prefabricats de
formigó, inclòs part proporcional de graons

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amidaments segons plànols C Unitats

2 10,400 10,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,400
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Obra 01 PRESSUPOST  2012015

Subobra O1  OBRES DINS ÀMBIT
Capítol 07  XARXA D'AIGÜES RESIDUALS

Activitat 06  POU DE BOM BAMENT D'AIGÜES RESIDUALS

1 F222Z010 m3 Excavació de rases i pous de més de 2 m de fondària amb mitjans mecànics o manuals en qualsevol tipus de
terreny (inclòs roc a), càrrega, transport al gestor de residus o c entre de reciclatge a qualsevol distància, amb
estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longi tud Am ple Alçada

2 3,000 3,000 3,000 27,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,000

2 F2220100 m3 Excavació de rases amb mitjans manuals, càrrega, transport al gestor de residus o centre de reciclatge a
qualsevol distància, amb estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longi tud Am ple Alçada

2 3,000 3,000 5,000 45,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,000

3 OPAR001 Ut Bom ba submergible per a aigües residuals, capaç d'elevar Q segons corba annexa a H segons corba annexa.
Marca ABS, model PIR-S26/2-D01 * 10-M amb motor de 2,6 kW al eix a 2850 rpm, a 400 V i 50 Hz La bom ba
disposa de protecció tèrmica per, protecc ió de estanqui tat per i sistema de refrigeració per Sumergencia. Els
materials de la bomba són: allotjament del motor en Fosa Gris GG 25, eix en Acer inox. AISI 420, difusor a
Fosa Gris GG 25, cargols en Obert m és anell tri turador.5 i impulsor tipus Obert més anell triturador. en Fosa
Gris GG 25. Inclou Junta mecànica Carbur-silici i 10 m de cable per bomba, tipus especial submergible.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 OPAR002 Ut Pedestal DN32 PIR 12/2 a 30/2

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 OPAR003 Ut Pou prefabricat mod.SYNCONTA 902L 1.4571 2.3mDN32

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 OPAR004 Ut Tapa Synconta 785 X 80MM

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 OPAR005 Ut Quadre elèctric aïllant tipus ECPmini de ABS per a 2 bombes de fins 4kW 9A a 400 V amb arrencada directe.
Opció amb boia.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 OPAR006 Ut Interruptor de nivel l per aigua residual amb format ´´estàndard´´ (necessita contrapès per c ommuntar quan
s'arriba al nivell on està instal·lat). Sortida a 2 fils (No) amb cable de 10 m.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 OPAR007 Ut Interruptor de nivell per aigua residual amb format ´´tipus pera´´ (no necessita contrapès per com muntar quan
s'arriba al nivell on està instal·lat). Sortida commutada  a 3 fils (Nonc) amb cable de 10 m.
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10 OPAR008 Ut Avisador acústic/lluminós per senyalització d'alarma. alimentació a 230 VAC. Útil per utilitzar amb quadres ECP.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 F3Z10020 m3 Formigó HM -20/P/20/I per a neteja i anivel lament, de consistència plàstic a i grandària màxima del granulat 20
mm. Inclou subministrament abocat des de camió, amb estesa manual i vibrat. Tot inclòs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 0,200 3,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,200

12 F2280210 m3 Reblim ent en extradós de mur, amb material filtrant, inclòs subministrament, c ol·locació i compactac ió del
material. Tot inclòs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longi tud Am ple Alçada Total

2 4,000 2,000 1,000 5,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

13 F2A1R500 m3 Subministrament de grava de granulat reciclat de formigó de 20 a 40 mm. Tot inclòs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 90,000 90,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,000

14 F9350010 m3 Base de grava-cim ent estabilitzada ''in situ '' o estabilitzada en planta. Inclou subministrament, estesa, refí i
compactat capa d'assentament. Tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 90,000 90,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,000

Obra 01 PRESSUPOST  2012015

Subobra O1  OBRES DINS ÀMBIT
Capítol 08  XARXA ELÈCTRICA

Activitat 01  XARXA M T

1 SEA00001 m Conductor MT RHZ1 18/30kV 240 Al.
Subministre i col·locació línea MT RHZ1 3x240 Al.

AMIDAMENT DIRECTE 940,000

2 SEA00002 u Arqueta elèctrica tapa de Ø60.
Marc de 10 cm de gruix i tapa de fosa dúctil LERSA.

AMIDAMENT DIRECTE 23,000
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3 SEA00003 u Connectors Línea ´´T´´ cable AL 18/30k V 1x240 mm2.
Subministre i col·locació connectors MT cel·les de línea.

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

4 SEA00004 u Borna endollable 24 kV 250 A Al HEPRZ.
Subministre i col·locació connectors MT cel·les de trafo.

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

5 SEA00005 u Resta de treballs propis de MT en zona urbana a executar per la Distribuidora
Descàrrecs, GIS i estudis no contemplats en aquestes partides, etc..

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST  2012015
Subobra O1  OBRES DINS ÀMBIT

Capítol 08  XARXA ELÈCTRICA

Activitat 02  XARXA BT

1 SEA00006 m Conductor BT 3x240+150 Al.
Subministre i col·locació línea BT RV 3x240+150 Al.

AMIDAMENT DIRECTE 1.518,000

2 SEA00002 u Arqueta elèctrica tapa de Ø60.
Marc de 10 cm de gruix i tapa de fosa dúctil LERSA.

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

3 SEA00007 u Joc empalmadors.
Subministre i col·locació de joc d'empalmadors, connexions i desconnexions.

AMIDAMENT DIRECTE 34,000

4 SEA00008 u Caixa de distribució i protecció. (DSP)
Caixa de distribució i protecció de 54x54 cm empotrada a la façana.

AMIDAMENT DIRECTE 17,000

5 SEA00009 u Resta de treballs propis de BT a executar per la Distribuidora
Descàrrecs, GIS i estudis no contemplats en aquestes partides, etc..

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST  2012015

Subobra O1  OBRES DINS ÀMBIT

Capítol 08  XARXA ELÈCTRICA
Activitat 03  CENT RES DE TRANSFORMACIÓ

1 SEA00010 u Centre Prefabricat de Formigó tipus ´´PFU-5´´ o similar.
Subministre i col·locació Centre Transformador.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000
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2 SEA00011 u Transformador 630 kVA 20/0,4 kV Dyn11
Subministre i col·locació transformadors.

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

3 SEA00012 u Cel.les de línea SF6 24 kV 630A
Subministre i col·locació Cel·les de línea motoritzades.

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

4 SEA00013 u Cel·les de protecció Trafo per ruptofusible SF6 - 24 kV
Subministre i col·locació Cel·les de protecció de Transformador.

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

5 SEA00014 u Sistema detecció de pas i faltes + EKOR-RCI
Subministre i posta en marxa reles protecció a cabina de línea.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

6 SEA00015 u Armari + remota telemando.
Subministre i posta en marxa remota per telemando.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 SEA00016 u Quadre BT 8S desconnexió tripolar i control CVM.
Subministre i col·locació QBT-8S.

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

8 SEA00017 u Resta de treballs propis de centres de transformació  a executar per la Distribuidora
Descàrrecs, GIS i estudis no contemplats en aquestes partides, etc..

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST  2012015
Subobra O1  OBRES DINS ÀMBIT

Capítol 08  XARXA ELÈCTRICA

Activitat 04  PROJECTES I PREMISOS

1 SEA00019 u Projecte
Projecte Xarxa MT i BT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 SEA00020 u Direc ció d'obra P/A

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 SEA00021 u Legali tzació de les instal·lac ións.
Legalització i tramitació instal·lació MT/BT. Visat per un col·legi professional.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST  2012015
Subobra O1  OBRES DINS ÀMBIT
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Capítol 08  XARXA ELÈCTRICA

Activitat 05  VARIANT DE LINIA

1 XPAZZ101 pa Partida alçada a justificar contra factura de la com panyia per la reposició de la línia de BT afectada, segons
estudi de referència núm NSCRMN 9021595-TF.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST  2012015
Subobra O1  OBRES DINS ÀMBIT

Capítol 09  XARXA D'ENLLUMENAT

Activitat 01  OBRA M ECÀNICA

1 FDK20120 u Arqueta de registre per a canalització d'enllumenat, tot inclòs, segons plànols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 amidaments s/plànols C Unitats

2 7 m 68,000 68,000 C#*D#*E#*F#

3 8m 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

4 10 m 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

6 Creuam ents 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 101,000

2 FDG50210 m Canalitzac ió per a enllumenat públic, inc losa excavació, sorra, tub de PEAD de DN 110 mm , làmina de plàstic
per a senyalització i reblert compactat de rases. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 amidaments s/plànols C Unitats Longi tud Am ple Alçada

2 L1 675,000 675,000 C#*D#*E#*F#

3 L2 830,000 830,000 C#*D#*E#*F#

4 L3 1.315,000 1.315,000 C#*D#*E#*F#

5 L4 1.480,000 1.480,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.300,000

3 FDG50220 m Canalització d'enl lumenat públic per a pas de calçada inclosa excavac ió, formigó, tub de PEAD de DN 110 m m,
làmina de plàstic per a senyalitzac ió i reblert com pactat de rases. Tot inclòs com pletam ent acabat, segons
plànols.

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

4 FG310005 m Conductor de coure armat tipus RVFV 0,6/1 kV, secc ió 2x2,5 mm2. Inclou subministrament i col·locació. Tot
inclòs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 amidaments s/plànols C Unitats Longi tud Am ple Alçada

2 7 m 69,000 7,000 483,000 C#*D#*E#*F#

3 8m 12,000 8,000 96,000 C#*D#*E#*F#

EUR

Projecte d´urbanització de la Colònia Llaudet

al T .M. de Sant Joan de les Abadesses

AMIDAMENTS Pàg.: 28

4 10 m 3,000 10,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 609,000

5 FG310015 m Conductor de coure armat tipus RVFV 0,6/1 kV, secció 4x6 mm2. Inclou subm inistram ent i col·locació. Tot
inclòs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 amidaments s/plànols C Unitats Longi tud Am ple Alçada

2 L1 600,000 600,000 C#*D#*E#*F#

3 L2 208,000 208,000 C#*D#*E#*F#

4 L3 320,000 320,000 C#*D#*E#*F#

5 L4 350,000 350,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.478,000

6 FG380020 m Cable nu de coure de 35 mm2 de secc ió per a xarxa d'enllum enat. Inclou connexions i proves, subm inistrament
i col·locació. Tot inclòs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 amidaments s/plànols C Unitats Longi tud Am ple Alçada

2 2.500,000 2.500,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.500,000

7 FGZZ0020 u Redacció del projecte de legalització de l'enllum enat per a un armari de potència a legalitzar superior a 5 kW i
inferior o igual a 20 kW; visat per un c ol·legi professional incloent el certi ficat final d'obra; presentació a ICICT o
ECA de tota la documentac ió nec essària; lliurament de l'ac ta d'aprovac ió del projecte i de les instal·lac ions. T ot
inclòs.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 F21H0100 u Eliminació de punt de llum existent, inclou fonamentació, desconnexió de la xarxa. Càrrega, condicionament de
la zona afectada segons criteri de la Direcc ió Facultativa, càrrega i transport al gestor de residus o centre de
reciclatge autoritzat, a qualsevol distància, tarifes (taxes, c anons i despeses) si s'escau i tota la doc umentació
acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 amidaments s/plànols C Unitats Longi tud Am ple Alçada C#*D#*E#*F#

2 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

9 FG000230 u Arm ari d'acer inoxidable pintat o no a c riteri de la DF, previst fins a 6 sortides. Amb capaci tat per
l'estabilitzador-reductor de tensió. Inclou subministrament i col·locac ió, cable d'escom esa elèctrica des d'un
CGP de parcel·la fins l'armari, caiza general de protecció, caixa de seccionament, transformadors de mesura i
proteccions, centre i quadres de maniobra i de protecc ió de l 'enllumenat i elec trode de terra. Previst per a
comptador standard. Tot segons l'informe tècnic de la Companyia subministradora. Inclosa obra civil necessària.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10 FG000250 u Cable d'escomesa elèctrica des d'una CGP de parcel·la fins armari de polièster. Inclòs caixa general de
protecció i caixa de seccionament, transformadors de m esura i protec cions, centre i quadres de maniobra i de
protecció de l'enllumenat i elèctrode de terra. Inclou subministram ent i col·locació. Tot segons l'informe tècnic
de la Companyia subministradora. Inclosa obra civil necessària.
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 FGC40010 u Estabil itzador reductor de tensió fins a 15 kVA. Inc lou subministrament i instal·lació. T ot inclòs c ompletament
ac abat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

12 FGD20010 u Placa de terra connectada al punt de llum o c entre de maniobra, inclou subministrament i col·locació,
completament acabat, segons plànols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 amidaments s/plànols C Unitats Longi tud Am ple Alçada C#*D#*E#*F#

2 L1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

3 L2 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

4 L3 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

5 L4 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

13 FHN30020 u Llumenera IDEA de fosa d'alum ini composta de c os principal i tapa. Frontissa entre cos i tapa integrada a la
fosa garantint una excel·lent robustesa amb eix d'hacer inoxidable. Obertura i tanc ament de la cúpula sense
eines. Compàs de seguretat que manté la cúpula oberta durant les operacions de manteniment. Cargols
d'hacer inoxidable AISI 304 Protecció: desgreixat previ, imprim ació epoxi i acabat en poliuretà alifàtic
bicomponent. Polim eritzat al forn.
EN COLOR G2. Dim ensió característica 780mm Per instalar en pos. Top (sobre del suport) o Horitzontal (i
ajustable en inc linació) Requereix mascle Ø60mm en el suport. Òptic a form ada per difusor de vidre lenticular
transparent i reflector asimètric tipus G (MID-Airtech). Equip elèc tric Sodi Alta pressió o Halogenurs Metàl·lics
100 W i Portalàmpades E40 (sense làmpada). Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs segons plànols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 amidaments s/plànols C Unitats Longi tud Am ple Alçada

2 L1 19,000 19,000 C#*D#*E#*F#

3 L2 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

4 L3 21,000 21,000 C#*D#*E#*F#

5 L4 23,000 23,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 72,000

14 FHN30040 u Llumenera IDEA de fosa d'alum ini composta de c os principal i tapa. Frontissa entre cos i tapa integrada a la
fosa garantint una excel·lent robustesa am b eix d'hacer inoxidable. Obertura i tancament de la cúpula sense
eines. Compàs de seguretat que manté la cúpula oberta durant les operacions de manteniment. Cargols
d'hacer inoxidable AISI 304 Protecció: desgreixat previ, imprim ació epoxi i acabat en poliuretà alifàtic
bicomponent. Polim eritzat al forn.
EN COLOR G2. Dim ensió característica 780mm Per instalar en pos. Top (sobre del suport) o Horitzontal (i
ajustable en inc linació) Requereix mascle Ø60mm en el suport. Òptic a form ada per difusor de vidre lenticular
transparent i reflector asimètric tipus G (MID-Airtech). Equip elèc tric Sodi Alta pressió o Halogenurs Metàl·lics
150 W i Portalàmpades E40 (sense làmpada). Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs segons plànols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 amidaments s/plànols C Unitats Longi tud Am ple Alçada

2 L2 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

15 FHM10040 u Colum na troncocònica de10 m d'alçada. Inclosa caixa de connexió, cablejat interior i fonamentació. Inclou
subministrament i col·locació. Tot inclòs segons plànols.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 amidaments s/plànols C Unitats Longi tud Am ple Alçada Total

2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

16 FHM10025 u Colum na troncocònica de 7 m d'alçada. Inclosa caixa de connexió, cablejat interior i fonamentació. Inclou
subministrament i col·locació. Tot inclòs segons plànols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 amidaments s/plànols C Unitats Longi tud Am ple Alçada

2 69,000 69,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 69,000

17 FHM10030 u Colum na troncocònica de 8 m d'alçada. Inclosa caixa de connexió, cablejat interior i fonamentació. Inclou
subministrament i col·locació. Tot inclòs segons plànols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 amidaments s/plànols C Unitats Longi tud Am ple Alçada

2 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

18 FG310020 m Conductor de coure armat tipus RVFV 0,6/1 kV, secció 4x10 mm2 .Inclou subministrament i col ·locació. Tot
inclòs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 amidaments s/plànols C Unitats Longi tud Am ple Alçada

2 L1 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

3 L2 82,000 82,000 C#*D#*E#*F#

4 L3 370,000 370,000 C#*D#*E#*F#

5 L4 400,000 400,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 852,000

19 FG310025 m Conductor de coure armat tipus RVFV 0,6/1 kV, sec ció 4x16 m m2. Inclou subministrament i col·locació. Tot
inclòs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 amidaments s/plànols C Unitats Longi tud Am ple Alçada

2 L2 400,000 400,000 C#*D#*E#*F#

3 L3 550,000 550,000 C#*D#*E#*F#

4 L4 580,000 580,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.530,000

Obra 01 PRESSUPOST  2012015

Subobra O1  OBRES DINS ÀMBIT
Capítol 10  XARXA AIGUA POT ABLE
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Activitat 01  XARXA DE DISTRIBUCIÓ

1 FDK20020 u Arqueta tipus II, d 'obra de fàbric a o formigó HM-20, inc lou aquesta unitat la base del pou, l'arrebossat i lliscat si
s'escau, marc i tapa, segons plànols de detall. Tot inclòs completamet acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 amidaments s/plànols C Unitats Longi tud Am ple Alçada

2 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

2 FJS10119 u Boc a de reg amb racord D45 mm tipus Barcelona o equivalent, totalment equipada, amb arqueta. Inclou
subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 amidaments s/plànols C Unitats Longi tud Am ple Alçada

2 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

3 FM210010 u Hidrant soterrat, totalment equipat amb arqueta i senyalització vertical. Inc lou subministram ent, instal ·lació i
muntatge. Tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 amidaments s/plànols C Unitats Longi tud Am ple Alçada

2 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

4 FFB10335 m Conducc ió PEAD D 125 mm, gruix 11,4 mm, assentada i rec oberta de sorra. Apta per a 16 bar PN, inclòs
subministrament, col·locació, unió i p.p. peces especials. Tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 amidaments s/plànols C Unitats Longi tud Am ple Alçada

2 1.850,000 1.850,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.850,000

5 FJM30165 u Ventosa D125/40 mm, per a una PN 16 bar, amb unió gibaul t en T i arqueta. Inclou subministrament,
instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 amidaments s/plànols C Unitats Longi tud Am ple Alçada

2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

6 FDGZ0020 m Protecció de c onduc ció sota vial de tubs de PVC i polietilè, inclòs senyalització del creuament, segons plànols
de detall, tot inclòs completamet acabat.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 amidaments s/plànols C Unitats Longi tud Am ple Alçada

2 5,000 10,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

7 FFA10015 m Conducció de PVC D 63 m m, assentada i rec oberta de sorra. Apta per a 10 bar PN. Inclòs unió, p.p.junts i
peces especials, subministrament i col.locació. Tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amidaments segons plànols T unitats longitud (m) amplada (m) alçària (m) C#*D#*E#*F#

2 20,000 10,000 200,000 C#*D#*E#*F#

4 previsió 5,000 10,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 250,000

8 GDGZES32 u Connexió d'escomesa. Inc lou tub de PEAD 10 atm, m aneguet de llautó per PEAD, enl laç roscat per PEAD,
col larí de fosa dúcti l amb recobriment epoxi per PEAD, vàlvula de registre a la vorera i trampilló de registre.
Instal.lada i provada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amidaments segons plànols T unitats longitud (m) amplada (m) alçària (m) C#*D#*E#*F#

2 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

4 previsió 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

9 FN120435 u Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, per a tub de pol ietilè, per a una PN 16 bar, de D 125 m m.
Inclòs tub de polietilè per connexió, eix d'extensió fix i trampilló, subministrament, instal·lac ió i muntatge. Tot
inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 amidaments s/plànols C Unitats Longi tud Am ple Alçada

2 valvula 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

3 descarrega 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

10 FN120425 u Vàlvula de comporta de fosa dúcti l, seient elàstic, per a tub de polietilè, per a una PN 16 bar, de D 90 m m.
Inclòs tub de polietilè per connexió, eix d'extensió fix i trampilló, subministrament, instal·lac ió i muntatge. Tot
inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 amidaments s/plànols C Unitats Longi tud Am ple Alçada

2 valvula 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

11 FFB10325 m Conducció PEAD D 90 mm, gruix 8,2 m m, assentada i recoberta de sorra. Apta per a 16 bar PN, inc lòs
subministrament, col·locació, unió i p.p. peces especials. Tot inclòs completament acabat.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 amidaments s/plànols C Unitats Longi tud Am ple Alçada

2 110,000 110,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 110,000

12 FFBZ0001 u Partida de connexió d'escom esa existent. Inclu la totali tat de la obra civil exterior i la totaili tat de la obra c ivil en
façana per la connexió a la nova xarxa

AMIDAMENT DIRECTE 1.350,000

Obra 01 PRESSUPOST  2012015
Subobra O1  OBRES DINS ÀMBIT

Capítol 10  XARXA AIGUA POT ABLE

Activitat 02  SISTEMA IMPULSIÓ

Título 4 01  DIPÒSIT AIGUA POT ABLE

1 OPADIPC Ut Dipòsit c ircular postensat amb un diàmetre interior a la paret de 9,48 m composat per un total de 13 móduls
prefabricats de 4,00 m d'alçada i de 2,40 m d'amplada. Volum útil considerant un resguard de 60 cm de 240 m³.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amidaments segons Apèndix C Unitats C#*D#*E#*F#

2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 OPADIPL Ut Coberta ci rcular de diàmetre total 11,21 i 99,70 m ² de superfíc ie composada per un pilar c entral auto-estable i
les plaques de coberta a mode de ”form atgets”; tot prefabric at en HA/40/P/20/IIa. Per una sobrecàrrega màxim a
admissible de 250 kg/m².

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amidaments segons Apèndix C Unitats C#*D#*E#*F#

2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 FJZ10001 u Connexió a la xarxa existent, inclou enllaços de polietilè, vàlvula de presa en càrrega, vàlvula de retenció,
matxó doble de l lautó, joc d'aixetes complerts, drets de connexió, arqueta segons especificacions companyia
d'aigues, amb verificació oficial. Tot inclòs completament acabat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 G222Z001 m3 Exc avació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, inclosa càrrega sobre
camió.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amidaments s/plànols T Àrea (m²) profundi tat (m)

2 fonaments dipòsi ts 120,000 1,000 120,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,000
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5 G228U010 m3 Rebl iment i c ompactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amidaments s/plànols T Àrea (m²) profundi tat (m)

2 fonaments dipòsi ts 120,000 1,000 120,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,000

6 G450U050 M3 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amidaments segons annex C Unitats

2 Solera dipòsit prefabricat 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#

3 Riostra dipòsit prefabricat 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

5 previsió 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,000

7 F4D00010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amidaments segons annex C Unitats

2 Solera dipòsit prefabricat 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

8 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amidaments segons annex C Unitats

2 Solera dipòsit prefabricat 481,000 481,000 C#*D#*E#*F#

4 mermes 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 531,000

9 F4B00200 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, ME 15 x 15 cm D: 8 - 8 mm B 500 T 6 x 2,2 m , segons UNE
36092, col .locada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amidaments segons annex C Unitats

2 Solera dipòsit prefabricat 153,000 153,000 C#*D#*E#*F#

4 mermes 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 183,000

10 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amidaments s/plànols T Àrea (m²) gruix (m) C#*D#*E#*F#

2 450,000 0,250 112,500 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 112,500

11 F9G2Z010 m2 Paviment continu de formigó de color de 20 cm de gruix total format per dues capes, una primera capa base de
14 c m de gruix de formigó HA-30/B/20/IIa+E am b una resistència a la flexo-tracció HF-4Mpa y una segona capa
superior de 6 cm de gruix de formigó HM -30/B/20/IIa+E colorejat en massa, mitjançant la incorporació d'àrid de
color i de 25 Kg/m3 d'additiu multifunc ió tipus ''c homo'' o equivalent (que inc lou colorant, fibres de polipropilè,
addi tiu de gel-desgel, plastificat i antifluorescènc ies) i de 4 Kg/m 3 d'inc rement de colorant tipus ''kaolor'' amb
acabat superficial rentat amb incorporació de desactivant. Inclou replanteig, l'encofrat que sigui necessari, mal la
electrosoldada de 150x150x6 mm . A la c apa base, incorporació de fixador tipus oxilatex-2 entre les dues capes
de formigó, la formació de junts amb m itjans m ecànics i part proporcional d'encofrat amb bissells perimetrals.
Tot inclòs, completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amidaments s/plànols T Àrea (m²) C#*D#*E#*F#

2 450,000 450,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 450,000

12 FR710003 m2 Sem bra manual, amb una dosi de 35 g/m2 de la barreja de l lavors amb les varietats millorades més adients del
tipus: x% gènere espècie, y% gènere espècie, z% gènere espècie, inclou cobriment de llavor i passada de corró.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amidaments s/plànols - calçada T Longitud (m) amplada (m) costats C#*D#*E#*F#

2 25,000 8,000 2,000 400,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 400,000

13 F6A10020 m Reixat de 2 m d'alçària d'ac er galvanitzat i plasti ficat tipus ''Lux de Rivisa'' o equivalent, form at per malla de
simple torsió, 1 pal vertical de suport col.locat aproximadament cada 3 m, 1 o 2 pals inclinats a les cantoneres, i
2 pals inclinats com a tensors c ol.locats cada 30 m, inclou excavació, subministrament i col .locació am b daus
de formigó i muntatge. Tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amidaments s/plànols - calçada T Longitud (m) C#*D#*E#*F#

2 120,000 120,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,000

14 GR61U307 u Subministrament i plantac ió d'arbre tipus Populus sp, Alnus sp, Fraxinus excelsior o Salix alba, de perímetre de
tronc 16/18, a arrel nua, en c lot de plantació 0,7x0,7x0,7 m , incloses l 'excavació del sot, form ació i revisió
escocell, instal·lació de tutor, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelam ent i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

15 G22DU010 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides als plànols, m esurat sobre perfi l
teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amidaments s/plànols - calçada T Àrea (m²) C#*D#*E#*F#

2 600,000 600,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 600,000

16 G221U010 m3 Exc avac ió de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o l loc d'ús i m anteniment fins la seva
utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amidaments s/plànols - calçada T Àrea (m²) C#*D#*E#*F#

2 600,000 600,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 600,000

17 G221U112 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de roca, amb mitjans
mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inc lòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amidaments s/plànols T Àrea (m²) alçada (m) C#*D#*E#*F#

2 450,000 1,000 450,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 450,000

18 OPAZDES ut Desguàs de dipòsit i sobreixidos mitjançant canonada de 250 mm fins a xarxa de drenatge

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST  2012015

Subobra O1  OBRES DINS ÀMBIT

Capítol 10  XARXA AIGUA POT ABLE
Activitat 02  SISTEMA IMPULSIÓ

Título 4 02  CASET A DE BOMBES
Título 5 01  OBRA CIVIL

1 G222Z001 m3 Exc avació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, inclosa càrrega sobre
camió.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amidaments s/plànols T Longitud (m) amplada (m) gruix (m)

2 fonaments dipòsi ts 10,000 4,000 1,500 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

2 G228U010 m3 Rebl iment i c ompactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amidaments s/plànols T Longitud (m) amplada (m) gruix (m)

2 fonaments dipòsi ts 10,000 4,000 0,500 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

3 E521U010 m2 Teulada de teula romana recolç ada sobre estructura de biguetes autorresistents de formigó pretensat i solera
d'enc adellat ceràmic amb una pendent del 15%, capa de morter de protecció, impermeabi lització am b una
membrana d'una làmina LBM (SBS)-40, col.locada adherida en calent, aïllament de plaques de poliestirè extruït

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amidaments segons plànols T longitud (m) amplada (m)
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2 caseta bom bes 9,000 3,000 27,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,000

4 E8J5U001 m Coronament de paret de 17 a 20 cm de gruix, amb peç a de formigó polimèric, amb dos cantells en escaire,
tipus MB-25 d'Ulma o equivalent, col.locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amidaments segons plànols T unitats longitud (m) amplada (m) alçària (m)

2 pou de bombes parament llarg 2,000 6,600 13,200 C#*D#*E#*F#

3 pou de bombes parament curt 2,000 4,600 9,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,400

5 E618NZ01 m2 Paret de tancam ent de 20 cm de gruix, de bloc prefabricat amb àrid de marbre tipus split de dimensions
40x20x20 cm. Col.locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 L.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amidaments s/plànols T Longitud (m) alçada (m)

2 parament 1 8,800 2,600 22,880 C#*D#*E#*F#

3 parament 2 3,000 2,600 7,800 C#*D#*E#*F#

5 previsió 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,680

6 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la com pressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix,
inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amidaments s/plànols T Longitud (m) amplada (m)

2 fonaments dipòsi ts 10,000 4,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

7 G450U050 M3 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amidaments s/plànols T Longitud (m) amplada (m) gruix (m)

2 solera 8,800 3,000 0,300 7,920 C#*D#*E#*F#

4 escales 2,000 1,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,920

8 G450U060 M3 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amidaments s/plànols T Longitud (m) alçada (m) gruix (m)

2 parament 1 8,800 1,000 0,300 2,000 5,280 C#*D#*E#*F#

3 parament 2 3,000 1,000 0,300 2,000 1,800 C#*D#*E#*F#

5 previsió 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 9,080

9 EAFA4A0L u Porta d'alumini lacat, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un bui t d'obra
aproximat de 180x215 cm, elaborada amb perfils de preu superior

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST  2012015
Subobra O1  OBRES DINS ÀMBIT

Capítol 10  XARXA AIGUA POT ABLE

Activitat 02  SISTEMA IMPULSIÓ

Título 4 02  CASET A DE BOMBES
Título 5 02  OBRA M ECÀNICA

1 EEVGZ100 U Subm inistre i col.locació de mesurador de cabal tipus electromagnètic embridat marca endress hauser de 100
mm de diàmetre. Inclós part proporcional d'elements de muntatge.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 OF32U012 m Tub de fosa dúc til de DN 125 mm, en conformitat am b la norma UNE EN 545 2002, tipus K9, amb revestiment
interior i exterior segons normes NFA 48-901 i 48-852, unió de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat
tipus Standard, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials tipus K12, col.locat i provat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud (m)

2 Desguàs 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

3 impulsio consum 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

3 OF32U025 m Tub de fosa dúc til de DN 250 mm, en conformitat am b la norma UNE EN 545 2002, tipus K9, amb revestiment
interior i exterior segons normes NFA 48-901 i 48-852, unió de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat
tipus Standard, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials tipus K12, col.locat i provat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud (m)

2 sortida dipòsit 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

4 OK1V1VC16 u Subministrament i col ·locac ió de vàlvula de com porta de fossa dúctil DN 125. Unió mitjançant brides. PN 16.
Distancia entre brides corta (0,4 DN + 150 mm). Segons a les normes Internacionals ISO 7259 - 1988 i Europea
UNE EN 1074. Pes 29,5 Kg.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

5 OK1V1VC19 u Subministrament i col ·locac ió de vàlvula de com porta de fossa dúctil DN 250. Unió mitjançant brides. PN 16.
Distancia entre brides corta (0,4 DN + 150 mm). Segons a les normes Internacionals ISO 7259 - 1988 i Europea
UNE EN 1074. Pes 95 Kg.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 OF32U015 m Tub de fosa dúc til de DN 150 mm, en conformitat am b la norma UNE EN 545 2002, tipus K9, amb revestiment
interior i exterior segons normes NFA 48-901 i 48-852, unió de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat
tipus Standard, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials tipus K12, col.locat i provat
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud (m)

2 sobreeixidor 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

7 EZA13A001 U Subministre i col.loc ació de tub passamurs de 250mm de diàmetre i 600m m de longi tud d'ac er
inoxidable.Inclós brides, juntes fixacions i  p.p d'elements de connexió i muntatge.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 XPA1Z900 PA Partida alçada a justificar per a les instal·lacions interiors

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 ENX3ZCON U Subministre i muntatge d'un grup de pressió (1+1) capaç de submistrar 7 l/s a 30 mca Inclou una banc ada en
vigueta, dues vàlvules de retenció, soport i quadre elèctric , acum ulador membrana de 50l , presostat de
seguretat, col ·lector per instrum ents, trasductor de pressió 4-20mA, dues vàlvules de tanc ament una vàlvula
d'aïllament acumulador , col·lector d'impulsió

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10 EZ004A001 U Sistema dosific ador de clor marca Apl iclor o sim ilar, inclòs: bomba dosificadora electrònica digi tal PZi4, c apaç
de subministrar 1,6 l/h a 10 bar i 150 pulsacions per minut o 3,6 l/h a 8 bar i 300 pulsac ions per minut,
subministra com plet amb vàlvules i cable de senyal, suport de la bomba, val contrapressió DHV716 d16 0.5-10
FPM, quadre de control de m ostra, dipòsit dosificador de 500 l de polietilè, inclòs part proporcional de pec es i
accessoris de muntage, instal·lat i provat a obra.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 ENX3ZINC U Subministre i instal ·lació de grup de pressió contra incendis capaç de donar 33,34 l/s a 45 m ca, model espa
UED 120/45 o simi lar. Inclou bancada en acer amb vigueta, electrobom ba jockey m odel MULTI 35 6,
electrobomba de servei model BM80-200-40, bomba auxiliar model B 80-200, c onjunt de maniobra UNE
23-500-90, acumulador de mem brana de 24l, tres presostats, dues vàlvules de cabal conduït 1'', m anòm etre de
gl icerina, vàlvula de tancament de 1''1/4, vàlvula de tancament de 5'', vàlvula de retenció 1''1/4, vàlvula de
retenció 5'', c ol·lector d'impulsió, col·lector d'instruments, soport quadrat, vàlvula de purga, joc de bateries (2 u),
motor diesel SP420, acoplam ent elàstic , managuet antivibratori , 8 soport antivibratori , vàlvula d'aïllament
acumulador 1'', dos carrets, banc ada d'ac er laminat i part proporcional d'elements auxil iars de
muntatge.Instal.lat i provat a l'obra.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

12 XPAZMUNT pa Partida alçada a justificar per la posada en fundionament del sistema d'impulsió. Inlcou connexions, proves

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

13 EG31BA86 m Conductor de c oure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tetrapolar de secció 3x50 mm2+25 mm2, col.locat en
tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Linia general alimentació 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

14 EG1PU101 U Conjunt de protecció i mesura del tipus T-2 per a comptador de simple tarifa, per a una potència de fins a 15
kW i una tensió de 400 V, de 540x810x270 mm, amb caixes m odulars de doble aïllam ent de poliester reforçat,
base de fusibles amb fusibles i sortida de borns, sense com ptadors, amb ICP de 30 A i interruptor diferencial de
40 A i 300 mA de sensibilitat, col.locat superficialment i amb totes les connexions fetes
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

15 EG51U210 u Equip de m esura convencional per a connexió a trafos, de doble tarifa, trifàsic, de 400 V de tensió, per a una
potència de 31,5 a 63 kW, format per un c omptador d'ac tiva de doble tarifa, com ptador de reac tiva, 3
transformadors d'intensitat 100/5 A, rel lotge elec trònic, verific ació c onjunta i c ertificat de codi de barres, muntat
en caixes de doble aïllament

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

16 EG315806 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, pentapolar de secció 5x25 mm2, col.locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Linia bomba incendis 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

17 EG315206 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, pentapolar de secció 5x1,5 mm2, col.locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Bomba jockey 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

3 Linia 1.5 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

18 EG313206 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tripolar de secció 3x1,5 mm2, col.locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Enllumenat i maniobra 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

19 EG313306 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tripolar de secció 3x2,5 mm2, col.locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Punt endoll 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

20 GG22T D1K M Tub corbable corrugat de polietilè, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Protecció cable 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

21 EG380902 M Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

22 GGD1222E U Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de c oure de 300 µm de gruix, de 1500 mm de llargària i
de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Total piquetes 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

23 EGDZ1102 U Punt de connexió a terra amb pont sec cionador de platina de c oure, m untat en caixa estanca i col.locat
superficialm ent

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

24 EG2C1302 m Safata plàstica de PVC rígid llis, de 60 x 200 mm i muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Safates interiors 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

25 EH61E821 u Llumenera d'emergència i senyalització rectangular am b difusor de policarbonat i cos d'ABS, am b làmpada
fluorescent de 8 W de potència i làmpada de senyalització incandesc ent, flux aproximat de 140 lumens i 1 hora
d'autonom ia, per a cobrir una superfície aproximada de 30 m2, amb un grau de protecció IP 423, c ol.loc at
superficialm ent, marca DAISALUX model Hydra N3S o equivalent

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

26 EHB17554 u Llumenera estanca am b difusor cubeta de plàstic i 2 fluorescents de 36 W, de forma rectangular, amb xassís
de polièster, AF, IP-55 i muntada superficialment al sostre

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

27 EG151D11 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció normal, encastada

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

28 EGZA01 U Subm inistre i col.locació quadre elèctric format per armari IP-55 per protecció i comandament automàtic del
sistema d'abastament d'aigua potable, Inclou font d'al imentac ió 24V/220 VAC, autòmata programable de
control del procès de 18 entrades i 10 soritdes, polsadors, pilots,interruptors, ci rcui t de c omandament, fusibles
de força, c omandament, c ircuit d'alarma, relés, contactors, PIA's i tots els elements necessaris pel correc te
funcionament del sistema.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

29 EGZA03 U Submininstre i c ol.loc ació de presostat ajustable de 1 a 10 bar, rosca 1/2'' sonda de llautó, contacte commutat
de 10 A a 220V, inclou connexionat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

30 EGZ102 U Subministre i c ol.locac ió de reguladors de nivell 61FGPNE Omron o similar per instal .lar en el dipòsit i en el
pou, tensió d'alimentació 220/380Vc , inclós empalmes a realitzar.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

31 EGZ206 U Projecte de legalització de la instal.lació

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

32 EGZ205 U Subministre, m untatge i instal.lac ió de radio Mòdem Westerlo RM805U o similar lliure de llicències, distància
màxima 5 km , espec ificac ions EM C 89/336/ECC. Radio 869.4-469.65 Mhz. T ensió d'alimentació 7-30V dc.
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Potència de transmissió 500mW. Inclosa p.p d'elements auxiliars de muntatge.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

33 EZ002ASV1 U Panell analitzador de clor lliure, m odel 1770 d'Apl iclor o simi lar, amb dos punts de c onsigna, sortida senyal 4-20
mA, inclòs by-pass per presa de mostra, rotàmetre amb senyal de falta de mostra, bomba peristàltica per a
solució tampó, 10 kg de reactiu de clor lliure, envàs de 10 l homologat, bomba centrífuga per a la presa de
mostres d'acer inoxidable AISI 304 de 0,5 CV de potènc ia i suport de la bom ba. Tot el sistema c ompac te
montat sobre placa de PVC gris per penjar en la pared.S'inclou fixacions i p.p d'elements de connexió i
muntatge. Completament instal.lat i provat a l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST  2012015

Subobra O1  OBRES DINS ÀMBIT

Capítol 11  XARXA DE TELECOM UNICACIONS
Activitat 02  OBRA M ECÀNICA

1 FDK20325 u Arqueta de registre per a telèfons tipus HF-II prefabric ada de formigó armat-vibrat no pretensat. Inclosa entrada
i connexions, inclou subm inistrament i col·locació, totalment acabada, segons plànols. (Sense bassam ent
armari)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 amidaments s/plànols C Unitats Longi tud Am ple Alçada

2 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

2 FDK20355 u Arqueta de registre per a telèfons tipus MF prefabric ada de formigó armat-vibrat no pretensat. Inc losa entrada i
connexions, inclou subministrament i col·locació, totalment acabada, segons plànols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 amidaments s/plànols C Unitats Longi tud Am ple Alçada

2 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

3 FG1Z0030 u Bassament armari en formigó inclòs excavació, encofrat, etc. Segons normes de la c ompanyia subministradora.
Tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 amidaments s/plànols C Unitats Longi tud Am ple Alçada

2 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

4 FDG30265 m Canalització telefònica per a 4 conductesde PVC D 110 mm i dos tritubs , inclosa excavació, col·locació de ll it,
formigó HM-20 i reblert compactat de les rases. Tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 amidaments s/plànols C Unitats Longi tud Am ple Alçada

2 1.000,000 1.000,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1.000,000

5 FDG30225 m Canal ització telefònic a per a 1 ó 2 conductes, inclosa excavació, col·locació de l lit, tubs de PVC D 110 mm,
formigó HM-20 i reblert compactat de les rases. Tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 amidaments s/plànols C Unitats Longi tud Am ple Alçada

2 200,000 200,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 200,000

6 FP000010 u Connexió amb la xarxa existent, inclòs cata per a locali tzació de la fita existent, el mandrilat del ùltim tram
construït i la col·locació del fil de guia, segons normes de la companyia, deixant la connexió totalment acabada
i en perfecte funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 amidaments s/plànols C Unitats Longi tud Am ple Alçada

2 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Obra 01 PRESSUPOST  2012015

Subobra O1  OBRES DINS ÀMBIT

Capítol 12  XARXA DE GAS
Activitat 01  OBRA CIVIL

1 XPAZGAS PA Partida alçada a justificar per la reposició i/o protecció de canonada de gas d'alta pressió de 12'' i 16 atm

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST  2012015

Subobra O1  OBRES DINS ÀMBIT

Capítol 13  JARDINERIA I XARXA DE REG
Activitat 03  JARDINERIA

1 FRZHERB m² Subministre i col·locació de malla antiherbes de 100 gr/m² i alta permeabilitat en talus de pendent inferior a 50%

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

2 FR710003 m2 Sem bra manual, amb una dosi de 35 g/m2 de la barreja de l lavors amb les varietats millorades més adients del
tipus: x% gènere espècie, y% gènere espècie, z% gènere espècie, inclou cobriment de llavor i passada de corró.

AMIDAMENT DIRECTE 350,000

3 GR61U506 u Subm inistrament i plantac ió d'arbre tipus Celtis austral is, Fraxinus angustifolia o T i lia cordata, de perímetre
tronc 14/16 en pa de terra metàl·l ic (PT M), en clot de plantació 0,70x0.70x0.70m , incloses l 'excavació del sot,
form ació i revisió escocell, instal·lació de tutor, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les
tasques de mantenim ent i mitjans auxiliars necessaris per a la seva c orrecta execució segons PPT fins la
recepció de l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 AM IDAMENT S S/PLÀNOLS C Unitats Longi tud Am ple Alçada Total

2 279,000 279,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 279,000

Obra 01 PRESSUPOST  2012015
Subobra O1  OBRES DINS ÀMBIT

Capítol 13  JARDINERIA I XARXA DE REG

Activitat 04  XARXA DE REG

1 FFB20135 m Conducció de polieti lè de 63 mm de diàmetre exterior, de baixa densitat PE-40 i 6 bar de pressió nominal,
inclòs subministrament, col·locació, unió i p.p. peces especials. Tot inclòs completament acabat.

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

2 FFB20120 m Conducció de polieti lè de 32 mm de diàmetre exterior, de baixa densitat PE-40 i 6 bar de pressió nominal,
inclòs subministrament, col·locació, unió i p.p. peces especials. Tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 AM IDAMENT S S/PLÀNOLS C Unitats Longi tud Am ple Alçada Total

2 1.500,000 1.500,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.500,000

3 FJSZ0019 u Vàlvula antisi fó de c onnexió de 1/2'', inclou subm inistrament, col·loc ació, muntatge i part proporc ional de pec es
de connexió. Tot inclòs completament acabat.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

4 FJSZ0007 u Vàlvula de rentat de connexió de 1/2'' tipus 'netafim' o equivalent, inclou subm inistrament, c ol·locació, muntatge
i part proporcional de peces de connexió. Tot inclòs completament acabat.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

5 FJSD0560 u Arqueta rectangular de 67x48x32 cm, tipus 'rd' model vb1220 o equivalent, amb cargol per tancar, inclou
subministrament, col·locació i muntatge amb graves al fons. Tot inclòs completament acabat.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

6 FN310040 u Vàlvula de bola de llautó d'acc ionament manual de c onnexió 1'', inclou subminstrament, instal·lació, m untatge i
part proporcional de peces de connexió. Tot inclòs completament acabat.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

7 FJSB0004 u Electrovàlvula amb regulador de cabal inc orporat tipus rb/pga o equivalent, de connexió 1 '', inclou
subministrament, instal ·lació, m untatge i part proporcional de peces de c onnexió. Tot inclòs completament
ac abat.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

8 FJSA0005 u Caixa de connexió tipus 'T BOS' o equivalent, de quatre estacions. Inclou subministrament, instal·lac ió i
muntatge. Tot inclòs completament acabat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 FJSA0010 u Cònsola de programac ió via radio, tipus 'TBOS radio+' o equivalent, inclou subministrament i transport. Inclou
subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10 FN760004 u Regulador de pressió de plàstic, de connexió 1'', am b sortida fixa de 3 bar i presa manomètrica, inc lou
subministrament, col·locació, muntatge i part proporcional de peces de connexió. Tot inc lòs completament
ac abat.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

11 FJ650002 u Fil tre d'anelles de plàstic reforçat amb fibra de vidre d'1'' i 120 mesh amb presa m anom ètrica, vàlvula de neteja
incorporada, inclou subministram ent, instal·lació, muntatge i part proporcional de peces de connexió. Tot inc lòs
completament acabat.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

12 FJM60009 u Manòmetre de glicerina de 1/4'' de connexió am b presa manomètrica, inclou subministram ent, instal·lac ió,
muntatge i p.p. de peces especials. Tot inclòs completament acabat.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

13 F2220200 m3 Excavació i rebliment de rases de 0,60 m d'amplària com a màxim, amb piconatge de les terres, càrrega i
transport de les terres sobrants a terraplè dins del sector. Tot inclòs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 AM IDAMENT S S/PLÀNOLS C Unitats Longi tud Am ple Alçada

2 1.500,000 0,400 0,600 360,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 360,000

14 FDG30130 m Passatubs de PVC de D 110 mm, inclou excavació, subministrament, transport, c ol·locació i reblert amb solera i
dau de recobriment de formigó HM-20. Tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 AM IDAMENT S S/PLÀNOLS C Unitats Longi tud Am ple Alçada

2 3,000 10,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

15 FJS50014 u Conducc ió de polietilé de baixa densitat PE-40, de 16 m m de diàmetre exterior i 6 bar de pressió nominal, de 3
m de llargada formant una anella tanc ada al voltant del tronc de l'arbre a una fondària de 0,3 m amb un total de
3 degoters autocompensants de botó de 8l/h de cabal, col·loc ats cada 1 m, inc lou subm inistrament, c ol·locació
i part proporcional de peces especials i connexions. Tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 AM IDAMENT S S/PLÀNOLS C Unitats Longi tud Am ple Alçada

2 279,000 279,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 279,000

Obra 01 PRESSUPOST  2012015

Subobra O1  OBRES DINS ÀMBIT
Capítol 14  SENYALITZACIÓ

Activitat 01  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1 GBA1U210 m Pintat am b dues capes de faixa de 10 cm d'amplada sobre pavim ents, amb pintura acrílica en solució aquosa o
amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

EUR

Projecte d´urbanització de la Colònia Llaudet

al T .M. de Sant Joan de les Abadesses

AMIDAMENTS Pàg.: 46

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longi tud

2 Marca vial 1.3 760,000 760,000 C#*D#*E#*F#

3 Marca vial 2.2 310,000 310,000 C#*D#*E#*F#

4 Marca vial 7.4 760,000 760,000 C#*D#*E#*F#

5 Marca vial 1.12 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.840,000

2 GBA1U220 m Pintat am b dues capes de faixa de 15 cm d'amplada sobre pavim ents, amb pintura acrílica en solució aquosa o
amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longi tud

2 Marca vial 2.6 540,000 540,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 540,000

3 GBA1U250 m Pintat am b dues capes de faixa de 40 cm d'amplada sobre pavim ents, amb pintura acrílica en solució aquosa o
amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longi tud

2 Marca vial 4.2 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

4 GBA32001 m2 Pintat amb dues capes de senyal de stop o c ediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs de
illetes sobre els paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflec tant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superfície Unitats

2 Marca 6.5 1,434 4,000 5,736 C#*D#*E#*F#

3 Marca 5.2.1 1,200 4,000 4,800 C#*D#*E#*F#

4 Zebrat i lletes 170,000 170,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 180,536

Obra 01 PRESSUPOST  2012015

Subobra O1  OBRES DINS ÀMBIT

Capítol 14  SENYALITZACIÓ
Activitat 02  SENYALIT ZACIÓ VERT ICAL

1 GBB1U110 u Placa circ ular de 60 cm de diàm etre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

AMIDAMENT DIRECTE 23,000

2 GBB1U101 u Placa triangular de 90 c m de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivel l 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
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AMIDAMENT DIRECTE 7,000

3 GBB1U120 u Placa oc togonal de 60 c m de doble apotema, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflec tant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

4 GBB1U132 u Placa d'ac er galvanitzat de 60x60 c m, per a senyals de trànsi t d'indicacions generals (S-1/S-29) i carri ls
(S-50/S-63), am b revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense inc loure el
suport, totalment col·locada

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

5 GBBZU001 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·loc ació d'una senyal de trànsit en carreteres,
inclòs fonamentació i col·locació

AMIDAMENT DIRECTE 26,000

6 GBBZU002 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locac ió de dues senyals de trànsit en
carreteres, inclòs fonamentació i col·locació

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

7 GBC1U116 u Fita quilom ètrica amb placa de 60x80 cm, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclòs suport rectangular d'acer
galvanitzat de 100x50x3 mm, elements de fixació i fonament de suport, totalment col·locada segons plànols

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

8 GBB1U176 m2 Placa com plementària d'acer galvanitzat superior a 0,10 m 2 i fins a 0,25 m2, per a senyal de trànsit
(S-800/S-870), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure
suport, totalment col·locada

AMIDAMENT DIRECTE 0,500

9 GBB5U662 m2 Plac a d'alumini superior a 0,10 m2 i fins a 0,25 m2, per a senyals de trànsit d'orientac ió: identificació de
carreteres (S-400/S-460), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment col·locada

AMIDAMENT DIRECTE 0,270

10 GBB5U652 m2 Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalitzac ió
(S-200), direc ció (S-300), local itzac ió (S-500), confirmació (S-600) i ús espec ífic en poblat (S-700), amb
revestim ent reflectant HI nivel l 2, inclosos elem ents de fixac ió al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superfície

2 N-260 - F2 0,900 0,900 C#*D#*E#*F#

3 N-260 - F3 0,525 0,525 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,425

11 GBB5U654 m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m 2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalitzac ió
(S-200), direc ció (S-300), local itzac ió (S-500), confirmació (S-600) i ús espec ífic en poblat (S-700), amb
revestim ent reflectant HI nivel l 2, inclosos elem ents de fixac ió al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR

Projecte d´urbanització de la Colònia Llaudet

al T .M. de Sant Joan de les Abadesses

AMIDAMENTS Pàg.: 48

1 T Superfície

2 N-260 - F1 1,563 1,563 C#*D#*E#*F#

3 N-260 - P1 5,773 5,773 C#*D#*E#*F#

4 N-260 - P2 3,857 3,857 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,193

12 GBC1U130 u Panell direccional de 80x40 cm , amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport,
sense incloure el suport, totalment col·locat segons plànols

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

13 GBBVU203 m Pal d'alum ini extrusionat de 90 mm de diàmetre, segons designac ió MC del Plec de Prescripc ions Tècniques,
per a suport de senyals de trànsit, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longi tud

2 N-260 - F1 1,900 1,900 C#*D#*E#*F#

3 N-260 - F2 3,150 3,150 C#*D#*E#*F#

4 N-260 - F3 3,450 3,450 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,500

14 GBBVU205 m Pal d'alum ini extrusionat de 114 mm de diàmetre, segons designac ió MD del Plec de Prescripc ions Tècniques,
per a suport de senyals de trànsit, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longi tud

2 N-260 - F1 2,350 2,350 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,350

15 GBBVU206 m Pal d'alumini extrusionat de 114 o 140 mm de diàm etre, segons designació ME del Plec de Prescripcions
Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longi tud

2 N-260 - P2 2,380 2,380 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,380

16 GBBVU207 m Pal d'alum ini extrusionat de 140 mm de diàmetre, segons designac ió MF del Plec de Prescripc ions Tècniques,
per a suport de senyals de trànsit, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longi tud

2 N-260 - P1 2,720 2,720 C#*D#*E#*F#

3 N-260 - P2 2,350 2,350 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,070

17 GBBVU208 m Pal d'alum ini extrusionat de 140 mm de diàmetre, segons designac ió MG del Plec de Prescripc ions Tècniques,
per a suport de senyals de trànsit, col·locat
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longi tud

2 N-260 - P1 2,350 2,350 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,350

18 GBBVU001 m3 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical d'alum ini, am b formigó HM-20, inc losa excavació,
càrrega i transport a l'aboc ador del material sobrant i col ·locació dels perns d'ancoratge roscats (sense el
subm inistre), segons plànols, totalm ent acabada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Volum

2 N-260 - F1 0,936 0,936 C#*D#*E#*F#

3 N-260 - F2 0,539 0,539 C#*D#*E#*F#

4 N-260 - F3 0,539 0,539 C#*D#*E#*F#

5 N-260 - P1 2,508 2,508 C#*D#*E#*F#

6 N-260 - P2 1,870 1,870 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,392

19 GBBVU103 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 90 mm de diàmetre de senyals de trànsi t,
col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

20 GBBVU105 u Base d'acer galvani tzat per a subjecc ió al fonament del suport de 114 mm de diàmetre de senyals de trànsit,
col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

21 GBBVU107 u Base d'acer galvani tzat per a subjecc ió al fonament del suport de 140 mm de diàmetre de senyals de trànsit,
col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

22 GBBVU109 u Base d'acer galvani tzat per a subjecc ió al fonament del suport de 168 mm de diàmetre de senyals de trànsit,
col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST  2012015

Subobra O1  OBRES DINS ÀMBIT

Capítol 14  SENYALITZACIÓ

Activitat 03  BARRERES DE SEGURETAT

1 GB2AU503 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNA4/T o simi lar, galvanitzada en c alent,
inc loent tanca de sec ció doble ona, part proporcional de separador, pal de perfil tubular de 120x55 mm cada 4
m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalm ent col·locada en
recta o corbada de qualsevol radi

AMIDAMENT DIRECTE 325,000

2 GB2AU582 u Extrem curt de 4,32 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment o
enc astam ent en el talús del desmunt, galvanitzada en calent, inc loent tanc a de secció doble ona, pals de perfil

EUR

Projecte d´urbanització de la Colònia Llaudet

al T .M. de Sant Joan de les Abadesses

AMIDAMENTS Pàg.: 50

tubulars de 120x55 mm cada 2 m, separadors, peça en angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i
captafars, inclòs enclavam ent, totalment col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 GB2AU110 u Terminal en forma de cua de peix, per a barrera de seguretat de sec ció de doble ona, inc lòs elements de
fixació i captafars, totalment col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

Obra 01 PRESSUPOST  2012015

Subobra O1  OBRES DINS ÀMBIT

Capítol 15  PART IDES ALÇADES
Activitat 01  SEGURETAT I SALUT

1 XPA000SS pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut

AMIDAMENT DIRECTE 0,850

Obra 01 PRESSUPOST  2012015

Subobra O1  OBRES DINS ÀMBIT

Capítol 15  PART IDES ALÇADES
Activitat 02  GESTIÓ DE RESIDUS

1 XPA000GR pa Partida alçada a justificar per la Gestió de Residus de la Construcció i Demolició generats en obra.

AMIDAMENT DIRECTE 0,850

Obra 01 PRESSUPOST  2012015
Subobra O1  OBRES DINS ÀMBIT

Capítol 15  PART IDES ALÇADES

Activitat 03  ALTRES PARTIDES ALÇADES

1 PPA0U001 PA Partida alç ada de cobram ent íntegre per a la seguretat vial , senyal ització, abalisament i desviaments
provisionals durant l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 XPAZ150 PA Partida alçada a justificar per la reposició o reforç de murs de contenció existents

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST  2012015

Subobra O2  OBRES FORA ÀMBIT

Capítol 01  OBRA CIVIL SERVEIS
Activitat 01  OBRA CIVIL

1 F222Z020 m3 Exc avació de rases i pous de menys de 2 m de fondària am b mitjans mecànic s o manuals en qualsevol tipus de
terreny (inclòs roc a), càrrega, transport al gestor de residus o c entre de reciclatge a qualsevol distància, amb
estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs completament acabat.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longi tud Am ple Alçada

2 758,000 1,000 1,200 909,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 909,600

2 F222Z010 m3 Excavació de rases i pous de més de 2 m de fondària amb mitjans mecànics o manuals en qualsevol tipus de
terreny (inclòs roc a), càrrega, transport al gestor de residus o c entre de reciclatge a qualsevol distància, amb
estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longi tud Am ple Alçada

2 primer tram carril bici 575,000 1,000 2,200 1.265,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.265,000

3 F2220100 m3 Excavació de rases amb mitjans manuals, càrrega, transport al gestor de residus o centre de reciclatge a
qualsevol distància, amb estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 previsió 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

4 F2A1S400 m3 Subministrament de sorra de material reciclat mixt formigó-ceràmica, de 0 a 5 mm. Tot inclòs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 0,800 575,000 460,000 C#*D#*E#*F#

2 0,200 758,000 151,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 611,600

5 XPAZ0100 pa Partida alçada a justificar per increment en l'obra civil de reposició de serveis

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 G228U010 m3 Rebl iment i c ompactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C

2 758,000 1,000 1,000 758,000 C#*D#*E#*F#

3 575,000 1,000 1,500 862,500 C#*D#*E#*F#

5 Aportació de material de préstec P -30 -486,15 PERORIGEN(G1:
G4,C5)

TOTAL AMIDAMENT 1.134,350

7 G228U015 m3 Rebl iment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de préstec, inclòs c àrregues i
transports interm edis, estesa i c ompactació segons condicions del Plec de Prescripc ions Tècniques, mesurat
sobre perfi l teòric.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C

2 758,000 1,000 1,000 758,000 C#*D#*E#*F#

3 575,000 1,000 1,500 862,500 C#*D#*E#*F#

5 Aprofitament material pròpia obra P -70 -1134,35 PERORIGEN(G1:
G4,C5)

TOTAL AMIDAMENT 486,150

Obra 01 PRESSUPOST  2012015

Subobra O2  OBRES FORA ÀMBIT
Capítol 02  XARXA D'AIGÜES RESIDUALS

Activitat 02  COL·LECTORS

1 FD7J0020 m Tub PEAD ó Pol ipropilè DN 400 m m, doble paret SN 8 kN/m2, norma UNE-EN 13476-1, previst per a una
pressió interior de 1kg/c m2, inclou aquesta uni tat el subm inistrament, col·loc ació i la unió entre tubs. Assentat i
recobert amb sorra. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amidaments s/plànols C Longitud (m)

2 Tram R1 550,000 550,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 550,000

2 GD75ZCAM m Inspecció de canonades amb circui t tancat de càmera de TV, inclòs el transport de l'equip a l'obra i demores
fins a un 5%.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amidaments s/plànols C Longitud (m)

2 Tram R0 550,000 550,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 550,000

3 FD7Z0130 u Connexió a pou o tub de clavegueram existent a eix de calç ada, inclou tall amb disc del paviment asfàltic a
dem olir, demolició de paviment de vorera i pavim ent asfàltic existent, excavació manual i/o mecànica, rebliment,
base de form igó i paviment de panot a vorera, i base de tot-ú i pavim ent asfàltic a c alçada. Tot inc lòs
completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amidaments s/plànols C Unitats

2 Riera de Sant Amanç 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST  2012015

Subobra O2  OBRES FORA ÀMBIT

Capítol 02  XARXA D'AIGÜES RESIDUALS
Activitat 03  PERICONS I POUS DE REGISTRE
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1 GDD1U014 u Pou de registre de 120 cm de diàmetre i 2,00 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de resistènc ia
característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, c on superior, bastiment i tapa de fosa dúcti l i
graons, segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amidaments segons plànols C Unitats

2 Tram R0 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

2 GDD1U114 m Suplement per major alçària de 2,00 m de pou de registre de 120 cm de diàmetre, amb anel ls prefabricats de
formigó, inclòs part proporcional de graons

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amidaments segons plànols C Unitats

2 1,800 1,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,800

Obra 01 PRESSUPOST  2012015

Subobra O2  OBRES FORA ÀMBIT

Capítol 02  XARXA D'AIGÜES RESIDUALS
Activitat 04  XARXA IM PULSIÓ

1 FFB10325 m Conducció PEAD D 90 mm, gruix 8,2 m m, assentada i recoberta de sorra. Apta per a 16 bar PN, inc lòs
subministrament, col·locació, unió i p.p. peces especials. Tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longi tud Am ple Alçada Total

2 amidaments s/plànols 780,000 780,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 780,000

2 FJM30164 u Ventosa D100/40 mm, per a una PN 16 bar, amb unió gibaul t en T i arqueta. Inclou subministrament,
instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longi tud Am ple Alçada

2 amidaments s/plànols 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 GFAZZ001 m Suport per a encreuament de la canonada d'impulsió per obres de fàbrica. Aquesta inclou tub protector d'ac er
galvani tzat de 6'' (150m m) de diàmetre, brida de subjecció i perfil d 'acer laminat ''L40'' A/42-B p,p d'elements
auxiliars de muntatge , treballat al taller i col.locat a l'obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amidaments s/plànols T Longitud (m)

2 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 60,000

Obra 01 PRESSUPOST  2012015

Subobra O2  OBRES FORA ÀMBIT

Capítol 03  XARXA ELÈCTRICA
Activitat 01  XARXA M T

1 FDG5Z160 m Conducció per a mitja tensió en pas de vorera, inclou excavació, reblert i compactat de rases, tubs de PE
diàm etre 200 mm, protegits amb form igó HM-20, i cinta de senyalització de PE. Tot inclòs com pletam ent
acabat, segons plànols. (4 circuits)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 AM IDAMENT S S/PLÀNOLS C Unitats Longi tud Am ple Alçada

2 1.250,000 1.250,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.250,000

2 SEA00001 m Conductor MT RHZ1 18/30kV 240 Al.
Subministre i col·locació línea MT RHZ1 3x240 Al.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 AM IDAMENT S S/PLÀNOLS C Unitats Longi tud Am ple Alçada

2 1.250,000 1.250,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.250,000

3 FDK20110 u Arqueta de registre per a mitja tensió, no registrable, totalment acabada, segons plànols.

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

4 SEA00018 u Resta de treballs propis de xarxes de transport de MT fora zona urbana a executar per la Distribuidora
Descàrrecs, GIS i estudis no contemplats en aquestes partides, etc..

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST  2012015
Subobra O2  OBRES FORA ÀMBIT

Capítol 03  XARXA ELÈCTRICA

Activitat 04  PROJECTES I PERMISOS

1 FGZZ3000 u Redacció del projecte elèctric de legalització de la línea exterior per al subministrament del sector, d'acord amb
les normes tècniques particulars de la companyia elèctrica de subministrament i visat pel c ol·legi professional
corresponent. Inclou memòria amb càlculs, plec de condic ions tècniques, pressupost, plànols i estudi de
seguretat i salut. Tot inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST  2012015

Subobra O2  OBRES FORA ÀMBIT

Capítol 04  XARXA AIGUA POT ABLE

Activitat 01  XARXA IM PULSIÓ
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1 FFB10335 m Conducc ió PEAD D 125 mm, gruix 11,4 mm, assentada i rec oberta de sorra. Apta per a 16 bar PN, inclòs
subministrament, col·locació, unió i p.p. peces especials. Tot inclòs completament acabat.

AMIDAMENT DIRECTE 1.500,000

2 FJM30165 u Ventosa D125/40 mm, per a una PN 16 bar, amb unió gibaul t en T i arqueta. Inclou subministrament,
instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

3 FDGZ0020 m Protecció de c onduc ció sota vial de tubs de PVC i polietilè, inclòs senyalització del creuament, segons plànols
de detall, tot inclòs completamet acabat.

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

4 FN120435 u Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, per a tub de pol ietilè, per a una PN 16 bar, de D 125 m m.
Inclòs tub de polietilè per connexió, eix d'extensió fix i trampilló, subministrament, instal·lac ió i muntatge. Tot
inclòs completament acabat.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

5 GFAZZ001 m Suport per a encreuament de la canonada d'impulsió per obres de fàbrica. Aquesta inclou tub protector d'ac er
galvani tzat de 6'' (150m m) de diàmetre, brida de subjecció i perfil d 'acer laminat ''L40'' A/42-B p,p d'elements
auxiliars de muntatge , treballat al taller i col.locat a l'obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amidaments s/plànols T Longitud (m)

2 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

Obra 01 PRESSUPOST  2012015

Subobra O2  OBRES FORA ÀMBIT
Capítol 04  XARXA AIGUA POT ABLE

Activitat 02  CASETA IM PULSIÓ

Título 4 01  OBRA CIVIL

1 G22DU120 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses, deixant la llenya a
disposició de l'Administrac ió, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa arrancada o tala d'arbres,
soca, càrrega i transport a l'abocador o aplec, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T longitud (m) amplada (m)

2 caseta dipòsit 7,000 5,000 35,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,000

2 G221U112 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de roca, amb mitjans
mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inc lòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T longitud (m) amplada (m) Profundi tat (m)

2 caseta dipòsit 5,000 3,000 0,500 7,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,500

3 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la com pressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix,
inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T longitud (m) amplada (m)

2 caseta dipòsit 0,500 0,500 15,000 3,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,750

4 G450U050 M3 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T longitud (m) amplada (m) gruix (m)

2 caseta dipòsit 4,000 0,500 0,500 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

3 3,000 0,500 0,500 2,000 1,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,500

5 G450U060 M3 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longi tud Am ple Alçada

2 2,000 3,000 0,250 0,200 0,300 C#*D#*E#*F#

3 2,000 4,000 0,250 0,200 0,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,700

6 XPAZINST PA partida alçada a justificar per les instal·lacions interiors

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 F3Z10020 m3 Formigó HM -20/P/20/I per a neteja i anivel lament, de consistència plàstic a i grandària màxima del granulat 20
mm. Inclou subministrament abocat des de camió, amb estesa manual i vibrat. Tot inclòs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longi tud Am ple Alçada

2 Base caseta (a*l) 1,000 4,000 3,000 0,100 1,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,200

8 E305ZHA3 m3 Subministram ent i c ol·locació de formigó HA-30/P/20/IV, per a alçats, aboc at amb els sistem es adequats,
inclòs vibrat i curat. C.Amid.:m3 de volum teòric a reomplir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longi tud Am ple Alçada
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2 Caseta 13,000 5,000 0,200 0,200 2,600 C#*D#*E#*F#

4 previsió 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,600

9 E618NZ01 m2 Paret de tancam ent de 20 cm de gruix, de bloc prefabricat amb àrid de marbre tipus split de dimensions
40x20x20 cm. Col.locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 L.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 2,500 2,000 15,000 C#*D#*E#*F#

2 4,000 2,500 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,000

10 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T longitud (m) amplada (m) gruix (m) dotació (kg/m³)

2 caseta dipòsit 15,000 0,500 0,500 80,000 300,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 300,000

11 F4D00030 m2 Encofrat i desencofrat pla en lloses.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longi tud Am ple

2 Llosa caseta (a*h) 2,000 3,000 0,300 1,800 C#*D#*E#*F#

3 2,000 8,600 0,300 5,160 C#*D#*E#*F#

5 Llosa superior(a*h) 2,000 2,400 0,300 1,440 C#*D#*E#*F#

6 1,000 3,000 0,300 0,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,300

12 F4D00020 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longi tud Alçada

2 Murs base caseta (a*h) 2,000 3,000 1,750 10,500 C#*D#*E#*F#

3 2,000 8,600 1,750 30,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,600

13 E4LF542G m2 Bigueta i revol tó per a sostre de 18+5 c m, amb revol tó de ceràm ica i biguetes de formigó pretesat de 17 a 18
cm d'alçària, intereixos 0,7 m, llum < 5 m, de moment flector últim 50 kNm per m d'amplària de sostre

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longi tud Am ple

2 Sostre c asesta 1,000 3,000 4,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

EUR

Projecte d´urbanització de la Colònia Llaudet

al T .M. de Sant Joan de les Abadesses

AMIDAMENTS Pàg.: 58

14 E5Z2FW4ADZH m2 Solera de supermaó de 500x200x40 mm ref. TG02010004 de la sèrie Supermaons de TERREAL , c ol·loc at
amb pasta de ciment ràpid, recolzada sobre envanets de sostremort

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longi tud Am ple

2 Sostre caseta 1,000 3,000 4,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

15 E52211LK m2 Teulada de teula àrab mecànica de ceràmica color vermell, de 20 peces/m2, com a màxim , col·locada amb
morter mixt 1:2:10 elaborat a l'obra amb formigonera  de 165 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longi tud Am ple

2 Sostre c asesta 1,000 3,000 4,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

16 EABGUZ02 u Porta d'ac er, de dues fulles batents per a un l lum de 120x215 cm , amb bastidor de tub d'acer de 40x20x1,5
mm, dues planxes d'ac er esm altades d'1 mm de gruix i bastim ent galvani tzat i esmaltat de planxa d'ac er
conformada en fred, col.locada, tipus rf-60

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Portes caseta 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

17 XPA1PALT PA Partida alçada a justificar per la direcció facultative per les obres de paleteria de construcció de la caseta del
dipòsit.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C#*D#*E#*F#

2 obres porta entrada corredera 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

18 E4E7I005 m Llinda estructural de 20 c m d´am plària, de peça U de morter de ciment, de 400x200x200 mm, per a revesti r,
categoria I segons la norma UNE-EN 771-3, col.locada amb morter ciment 1:4, elaborat a l´obra amb
formigonera de 165 l. Criteri d'amidament: ml de l linda sense c omptar el reolzament d'aquestes al estar
repercutit dins del preu

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 3,000 2,000 12,000 C#*D#*E#*F#

2 2,000 5,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,000

19 E5Z15A6B m2 Form ació de pendents amb formigó de dosi ficació 150 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R, de 20 cm de gruix mitjà, amb acabat remolinat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 3,000 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#
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2 2,000 5,000 0,200 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,400

20 E618Z001 u Reixa de ventilació de 50 x 50 cm de gruix 30 c m, de bloc, de morter de ciment, col.locat amb morter mixt
1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedra granítica, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST  2012015
Subobra O2  OBRES FORA ÀMBIT

Capítol 04  XARXA AIGUA POT ABLE

Activitat 02  CASETA IM PULSIÓ
Título 4 02  OBRA M ECÀNICA

1 EEVGZ100 U Subm inistre i col.locació de mesurador de cabal tipus electromagnètic embridat marca endress hauser de 100
mm de diàmetre. Inclós part proporcional d'elements de muntatge.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 ENX3ZCOM U Subministre i muntatge d'un grup de pressió (1+1) capaç de submistrar 10 l/s a 50 mca, Inclou tots els
elements auxil iars, valvuleria, presostat. Totalment col·loc ada i provada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 OPAZDIP ut Subm inistre i col·loc ació de dipòsit pulmó de c apacitat 1 m³ per aigua de c onsum. Inclou construcció de sistema
de buidatge manual fins a exterior de la caseta.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 XPAZMUNT pa Partida alçada a justificar per la posada en fundionament del sistema d'impulsió. Inlcou connexions, proves

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 EGZA01 U Subm inistre i col.locació quadre elèctric format per armari IP-55 per protecció i comandament automàtic del
sistema d'abastament d'aigua potable, Inclou font d'al imentac ió 24V/220 VAC, autòmata programable de
control del procès de 18 entrades i 10 soritdes, polsadors, pilots,interruptors, ci rcui t de c omandament, fusibles
de força, c omandament, c ircuit d'alarma, relés, contactors, PIA's i tots els elements necessaris pel correc te
funcionament del sistema.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 EGZA03 U Submininstre i c ol.loc ació de presostat ajustable de 1 a 10 bar, rosca 1/2'' sonda de llautó, contacte commutat
de 10 A a 220V, inclou connexionat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 EGZ102 U Subministre i c ol.locac ió de reguladors de nivell 61FGPNE Omron o similar per instal .lar en el dipòsit i en el
pou, tensió d'alimentació 220/380Vc , inclós empalmes a realitzar.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

8 EGZ206 U Projecte de legalització de la instal.lació
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 EGZ205 U Subministre, m untatge i instal.lac ió de radio Mòdem Westerlo RM805U o similar lliure de llicències, distància
màxima 5 km , espec ificac ions EM C 89/336/ECC. Radio 869.4-469.65 Mhz. T ensió d'alimentació 7-30V dc.
Potència de transmissió 500mW. Inclosa p.p d'elements auxiliars de muntatge.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST  2012015

Subobra O2  OBRES FORA ÀMBIT

Capítol 05  PART IDES ALÇADES
Activitat 01  SEGURETAT I SALUT

1 XPA000SS pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut

AMIDAMENT DIRECTE 0,150

Obra 01 PRESSUPOST  2012015

Subobra O2  OBRES FORA ÀMBIT

Capítol 05  PART IDES ALÇADES
Activitat 02  GESTIÓ DE RESIDUS

1 XPA000GR pa Partida alçada a justificar per la Gestió de Residus de la Construcció i Demolició generats en obra.

AMIDAMENT DIRECTE 0,150

Obra 01 PRESSUPOST  2012015
Subobra O2  OBRES FORA ÀMBIT

Capítol 05  PART IDES ALÇADES
Activitat 03  ALTRES PARTIDES ALÇADES

1 XPAZ150 PA Partida alçada a justificar per la reposició o reforç de murs de contenció existents

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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E305ZHA3P-1 m3 Subminis trament i col·locació de formigó HA-30/P/20/IV, pe r a alçats, abocat amb els
sistemes adequats, inclòs vibrat i curat. C.Amid.:m3 de volum teòric a reomplir

85,95 €

(VUITANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

E4E7I005P-2 m Llinda estructural de 20 cm d´am plària, de peça U de morter de ciment, de 400x200x200
mm, per a revestir, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3, col.locada amb morter
ciment 1:4, e laborat a l´obra amb formigonera de 165 l. Criteri d'amidament: ml de llinda
sense comptar el reolzament d'aquestes al estar repercutit dins del preu

9,67 €

(NOU EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

E4LF542GP-3 m2 Bigueta i revoltó per a sostre de 18+5 cm, amb revoltó de ceràmica i biguetes de formigó
pretesat de 17 a 18 cm d'alçària, intereixos 0,7 m, llum < 5 m, de moment flector últim
50 kNm per m d'amplària de sostre

23,40 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

E521U010P-4 m2 Teulada de teula romana recolçada sobre estructura de biguetes auto rresistents de
formigó pretensat i solera d'encadellat ceràmic amb una pendent del 15%, capa de
morter de pro tecció, impermeabilització amb una membrana d'una làmina LBM
(SBS)-40, col.locada adherida en calent, aïllament de plaques de poliestirè extruït

70,61 €

(SETANTA EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

E52211LKP-5 m2 Teulada de teula àrab mecànica de ceràmica color vermell, de 20 peces/m2, com a
màxim, col·locada amb morter mixt 1:2:10 elaborat a l'obra amb formigonera  de 165 l

28,33 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

E5Z15A6BP-6 m2 Formació de pendents amb formigó de dosificac ió 150 kg/m3 de ciment pòrtland amb
filler calcari CEM II/B-L 32,5 R, de 20 cm de gruix mitjà, amb acabat remolinat

23,79 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

E5Z2FW4ADZHP-7 m2 So lera de superm aó de 500x200x40 m m ref. TG02010004 de la sèrie Supermaons de
TERREAL , col·locat amb pasta de ciment ràpid, recolzada sobre envanets de sostremort

16,97 €

(SETZE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

E618NZ01P-8 m2 Pare t de tancament de 20 cm de gruix, de bloc p refabricat amb àrid de marbre tipus sp lit
de dim ensions 40x20x20 cm . Col.locat amb morte r mixt 1:2:10, elabo rat a l'obra amb
formigonera de 165 L.

39,97 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIM S)

E618Z001P-9 u Reixa de venti lació de 50 x 50 cm de gruix 30 cm, de bloc, de morter de ciment, col.locat
amb morter mixt 1:2:10 de ciment pò rtland amb filler calcari i so rra de pedra granítica,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

34,50 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

E8J5U001P-10 m Coronament de paret de 17 a 20 cm de gruix, amb peça de formigó polimèric, am b dos
cantells en escaire , tipus MB-25 d'Ulma o equivalent, col.locada amb m orter mixt 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

20,27 €

(VINT EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

EABGUZ02P-11 u Porta d'acer, de dues fulles batents per a un llum de 120x215 cm, am b bastidor de tub
d'ace r de 40x20x1,5 mm, dues p lanxes d'acer esmaltades d'1 mm de gruix i bastiment
galvanitzat i esmaltat de planxa d'acer conformada en fred, col.locada, tipus rf-60

414,35 €

(QUATRE-CENTS CATORZE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIM S)
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EAFA4A0LP-12 u Porta d'alumini lacat, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a
un buit d'obra aproximat de 180x215 cm, elaborada amb perfils de preu superior

919,41 €

(NOU-CENTS DINOU EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

EEVGZ100P-13 U Subminis tre i col.locació de mesurador de cabal tipus electromagnètic embridat marca
endress hauser de 100 mm de diàmetre. Inclós part p roporcional d'elements de
muntatge.

1.611,02 €

(MIL SIS-CENTS ONZE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

EGZ102P-14 U Subministre i col.locació de reguladors de nivell 61FGPNE Omron o similar per instal.lar
en el dipòsit i en el pou, tensió d'alimentació 220/380Vc , inclós empalmes a realitzar.

40,92 €

(QUARANTA EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

EGZ205P-15 U Subm inistre, muntatge i instal.lació de radio Mòdem Westerlo RM805U o similar lliure de
llicències, distància màxim a 5 km , especificacions EM C 89/336/ECC. Radio
869.4-469.65 Mhz. Tensió d'alimentac ió 7-30V dc. Potència de transmissió 500m W.
Inclosa p.p d'elements auxiliars de muntatge.

1.071,36 €

(MIL SETANTA-UN EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

EGZ206P-16 U Projecte de legalització de la instal.lació 1.116,00 €

(MIL  CENT SETZE EUROS)

EGZA01P-17 U Subministre i col. locació quadre elèctric format per armari IP-55 per protecció i
comandament autom àtic del sistema d'abastament d'aigua potable, Inclou font
d'alimentació 24V/220 VAC, autòm ata programable de control del procès de 18 entrades
i 10 soritdes, polsadors, pilots,interruptors, circuit de comandament, fusibles de força,
comandament, circuit d'alarma, relés, contactors, PIA's i tots els elements necessaris pel
correcte funcionament del sistema.

1.762,35 €

(MIL SET-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

EGZA03P-18 U Submininstre i col.locació de presostat ajustable de 1 a 10 bar, rosca 1/2' ' sonda de
llautó, contacte commutat de 10 A a 220V, inclou connexionat.

918,38 €

(NOU-CENTS DIVUIT EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

EG151D11P-19 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecc ió norm al,
encastada

14,42 €

(CATORZE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

EG1PU101P-20 U Conjunt de protecció i mesura del tipus T-2 per a comptador de sim ple tarifa, pe r a una
potència de fins a 15 kW i una tensió de 400 V, de 540x810x270 mm, amb caixes
modulars de dob le aïllament de poliester refo rçat, base de fusibles amb fusibles i sortida
de borns, sense comptadors, amb ICP de 30 A i interruptor d iferencial de 40 A i 300 mA
de sensibilitat, col.locat superficialment i amb totes les connexions fetes

351,72 €

(TRES-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

EG2C1302P-21 m Safata plàstica de PVC rígid llis, de 60 x 200 mm i muntada superficialment 12,06 €

(DOTZE EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

EG313206P-22 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tripolar de secció 3x1,5 mm2,
col.locat en tub

1,01 €

(UN EUROS AMB UN CÈNTIMS)
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EG313306P-23 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tripolar de secció 3x2,5 mm2,
col.locat en tub

1,19 €

(UN EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

EG315206P-24 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, pentapolar de secció 5x1,5 mm2,
col.locat en tub

1,26 €

(UN EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

EG315806P-25 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, pentapolar de secció 5x25 mm2,
col.locat en tub

11,66 €

(ONZE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

EG31BA86P-26 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tetrapolar de secció 3x50
mm2+25 mm2, col.locat en tub

14,99 €

(CATORZE EUROS AM B NORANTA-NOU CÈNTIMS)

EG380902P-27 M Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment 6,02 €

(SIS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

EG51U210P-28 u Equip de m esura convencional per a connexió a trafos, de doble tarifa, trifàsic , de 400 V
de tensió, per a una potència de 31,5 a 63 kW, format per un comptador d'activa de
doble tarifa, comptador de reactiva, 3 transform adors d'intensitat 100/5 A, rellotge
electrònic, verificació conjunta i certificat de codi de barres, muntat en caixes de doble
aïllament

1.368,11 €

(MIL TRES-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

EGDZ1102P-29 U Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure , muntat en caixa
estanca i col.locat superficialment

17,26 €

(DISSET EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

EH61E821P-30 u Llumenera d'emergència i senyalització rectangular amb difusor de policarbonat i cos
d'ABS, amb làmpada fluorescent de 8 W de potència i làmpada de senyalització
incandescent, flux aprox imat de 140 lumens i 1 hora d'autonomia, per a cobrir una
superfície ap roximada de 30 m2, amb un grau de protecció IP 423, col.locat
superficialment, marca DAISALUX model Hydra N3S o equivalent

41,57 €

(QUARANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

EHB17554P-31 u Llumenera estanca amb difusor cube ta de plàstic i 2 fluo rescents de 36 W, de forma
rectangular, amb xassís de polièster, AF, IP-55 i muntada superficialment al sostre

55,47 €

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

ENX3ZCOMP-32 U Subminis tre i muntatge d'un grup de press ió (1+1) capaç de submistrar 10 l/s a 50
mca, Inclou tots e ls elements auxiliars , valvuleria, presostat. Totalm ent col·locada i
provada

8.843,31 €

(VUIT MIL VUIT-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

ENX3ZCONP-33 U Subminis tre i muntatge d'un grup de press ió (1+1) capaç de submistrar 7 l/s a 30 m ca
Inclou una bancada en vigueta, dues vàlvules de retenció, soport i quadre e lèctric,
acumulador membrana de 50l, presostat de seguretat, col·lector pe r instruments,
trasductor de pressió 4-20mA, dues vàlvules de tancam ent una vàlvula d 'aïl lament
acumulador , col·lector d'impulsió

5.788,82 €

(CINC MIL SET-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

ENX3ZINCP-34 U Subm inistre i instal·lació de grup de pressió contra incend is capaç de donar 33,34 l/s a
45 mca, model espa UED 120/45 o similar. Inclou bancada en acer amb vigue ta,
electrobomba jockey model MULTI 35 6, electrobomba de servei model BM80-200-40,

24.740,25 €
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bom ba auxiliar model B 80-200, conjunt de maniobra UNE 23-500-90, acumulador de
membrana de 24l, tres presostats, dues vàlvules de cabal conduït 1'', manòmetre de
glice rina, vàlvula de tancament de 1''1/4, vàlvula de tancament de 5'', vàlvula de retenció
1''1/4, vàlvula de retenció 5'', co l·lector d'impulsió, col·lector d'instruments, soport
quadrat, vàlvula de purga, joc de bateries (2 u), motor diesel SP420, acoplament e làstic,
managuet antivibratori, 8 soport antivib ratori, vàlvula d 'aïllament acumulador 1'', dos
carre ts, bancada d'acer laminat i part proporc ional d'elements aux iliars de
muntatge.Instal.lat i provat a l'obra.
(VINT-I-QUATRE MIL SET-CENTS QUARANTA EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

EZ002ASV1P-35 U Panell analitzador de clor lliure, model 1770 d'Apliclor o similar, amb dos punts de
consigna, sortida senyal 4-20 mA, inclòs by-pass per presa de mostra, rotàmetre amb
senyal de falta de mostra, bomba peristàltica per a solució tampó, 10 kg de reactiu de
clor lliure, envàs de 10 l homologat, bomba centrífuga per a la presa de mostres d'acer
inoxidable AISI 304 de 0,5 CV de potència i suport de la bomba. Tot el sistema compacte
montat sobre placa de PVC gris per penjar en la pared.S'inclou fixacions i p.p
d'elements de connexió i muntatge. Completament instal.lat i provat a l'obra

4.172,24 €

(QUATRE MIL  CENT SETANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

EZ004A001P-36 U Sistema dosificador de clor marca Apliclor o similar, inclòs: bomba dosificadora
electrònica d igital PZi4, capaç de subministrar 1,6 l/h a 10 bar i 150 pulsacions per minut
o 3,6 l/h a 8 bar i 300 pulsacions per minut, subministra complet amb vàlvules i cable de
senyal, suport de la bomba, val contrapressió DHV716 d16 0.5-10 FPM, quadre de
control de mostra, dipòsit dosificador de 500 l de polietilè, inclòs part proporcional de
peces i accessoris de muntage, instal·lat i provat a obra.

3.887,33 €

(TRES MIL VUIT-CENTS VUITANTA-SET EUROS AM B TRENTA-TRES CÈNTIMS)

EZA13A001P-37 U Subministre i col.locació de tub passamurs de 250mm de diàmetre i 600mm de
longitud d'acer inoxidable.Inclós brides, juntes fixacions i p.p d'elements de connexió i
muntatge.

406,30 €

(QUATRE-CENTS SIS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

F2190040P-38 m Enderrocament d'elements linials amb o sense rigola i enc intats de qualsevol mate rial,
inclòs dau de formigó amb mitjans mecànics o manuals. Tria i acumulació dels residus a
obra amb contenidors, sacs o altres sistemes i càrrega del material d'enderroc per al seu
transport.Tot inclòs completament acabat.

1,15 €

(UN EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

F21H0100P-39 u Eliminació de punt de llum existent, inclou fonamentació, desconnexió de la xarxa.
Càrrega, condicionament de la zona afectada segons crite ri de la Direcció Facultativa,
càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat, a qualsevol
distància, tarifes (taxes, canons i despeses) s i s'escau i tota la documentació acreditativa
del procés de deposició del residu. Tot inclòs completament acabat.

137,93 €

(CENT TRENTA-SET EUROS AM B NORANTA-TRES CÈNTIMS)

F2220100P-40 m3 Excavació de rases amb mitjans manuals, càrrega, transport al gestor de residus o
centre de reciclatge a qualsevol distància, amb estesa i compactació si s'escau. Tot
inclòs completament acabat.

49,99 €

(QUARANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

F2220200P-41 m3 Excavació i rebliment de rases de 0,60 m d 'amplària com a màxim, amb piconatge de
les terres, càrrega i transport de les terres sobrants a terraplè dins del sector. Tot inclòs.

9,97 €

(NOU EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)
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F222Z010P-42 m3 Excavació de rases i pous de més de 2 m de fondària am b mitjans mecànics o manuals
en qualsevol tipus de terreny (inclòs roca), càrrega, transport al gestor de residus o
centre de reciclatge a qualsevol distància, amb estesa i compactació si s'escau. Tot
inclòs completament acabat.

3,98 €

(TRES EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

F222Z020P-43 m3 Excavació de rases i pous de menys de 2 m de fondària amb mitjans mecànics o
manuals en qualsevol tipus de terreny (inclòs roca), càrrega, transport al gesto r de
residus o centre de reciclatge a qualsevol distància, amb estesa i compactació si s'escau.
Tot inclòs completament acabat.

3,47 €

(TRES EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

F2260251P-44 m3 Terraplè amb sò ls seleccionats procedent de préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de
característiques a determinar per la Direcció d'Obra, inclou subministram ent, càrrega,
transport, estesa, compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs
completament acabat.

5,81 €

(CINC EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

F2270110P-45 m2 Perfilat i all issat de talussos amb mitjans mecànics o manuals. Tot inclòs completam ent
acabat.

0,81 €

(ZERO EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

F2280210P-46 m3 Rebliment en extradós de m ur, amb material filtrant, inclòs subministrament, col·locació i
compactació del material. Tot inclòs.

20,75 €

(VINT EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

F2A1R500P-47 m3 Subministrament de grava de granulat reciclat de formigó de 20 a 40 mm. Tot inclòs. 26,03 €
(VINT-I-SIS EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

F2A1S400P-48 m3 Subm inistrament de sorra de material recic lat mixt formigó-ceràmica, de 0 a 5 mm. Tot
inclòs.

17,99 €

(DISSET EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

F3Z10020P-49 m3 Formigó HM-20/P/20/I per a nete ja i anivellament, de consistència plàstica i grandària
màxim a del granulat 20 mm. Inclou subministrament abocat des de cam ió, amb estesa
manual i vibrat. Tot inclòs.

83,25 €

(VUITANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

F4B00200P-50 m2 Malla electroso ldada de barres corrugades d'acer, ME 15 x 15 cm D: 8 - 8 mm B 500 T
6 x 2,2 m, segons UNE 36092, col.locada.

4,17 €

(QUATRE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

F4D00010P-51 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist. 12,14 €

(DOTZE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

F4D00020P-52 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist. 16,67 €

(SETZE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

F4D00030P-53 m2 Encofrat i desencofrat pla en lloses. 39,29 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIM S)

F612A51EP-54 M2 PARET DE TANCAMENT RECOLZADA DE GRUIX 14 CM , DE M AÓ CALAT DE
29X14X7,5 CM, PER A REVESTIR, COL·LOCAT AMB M ORTER CIMENT 1:4,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L

34,16 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)
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F6A10020P-55 m Reixat de 2 m d 'alçària d'acer galvanitzat i plastificat tipus ''Lux de Rivisa'' o equivalent,
format per malla de simple torsió, 1 pal vertical de suport col.locat aproximadament cada
3 m, 1 o 2 pals inc linats a les cantoneres, i 2 pals inclinats com a tensors co l.locats cada
30 m, inclou excavació, subministrament i col.locació amb daus de fo rmigó i muntatge.
Tot inclòs completament acabat.

16,47 €

(SETZE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

F81115E0P-56 M2 ARREBOSSAT ESQUERDEJAT SOBRE PARAMENT VERTICAL EXTERIOR, A 3,00 M
D'ALÇARIA, COM A MAXIM, AMB MORTER DE CIM ENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA
AMB FORMIGONERA DE 165 L

12,12 €

(DOTZE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

F898U241P-57 M2 PINTAT DE PARAM ENTS VERTICALS EXTERIORS DE CIMENT, AL PLASTIC LLIS,
AMB UNA CAPA DE FONS, DILUÏDA, I DUES D'ACABAT

6,63 €

(SIS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

F9350010P-58 m3 Base de grava-ciment estabilitzada ''in situ'' o estabilitzada en planta. Inclou
subministrament, estesa, refí i compactat capa d'assentament. Tot inclòs com pletament
acabat.

39,17 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

F9G2Z010P-59 m2 Paviment continu de formigó de color de 20 cm de gruix total format per dues capes, una
primera capa base de 14 cm de gruix de formigó HA-30/B/20/IIa+E amb una res istènc ia
a la flexo-tracció HF-4M pa y una segona capa superior de 6 cm de gruix de formigó
HM-30/B/20/IIa+E colorejat en massa, mitjançant la incorporac ió d'àrid de color i de 25
Kg/m3 d'additiu multifunció tipus ''chomo'' o equivalent (que inclou colorant, fibres de
polipropilè, additiu de gel-desgel, plastificat i antifluorescències) i de 4 Kg/m3 d'increment
de colo rant tipus ' 'kaolor'' amb acabat superficial rentat amb incorporació de desactivant.
Inclou replanteig, l'encofrat que sigui necessari, m alla electroso ldada de 150x150x6 mm.
A la capa base, incorporació de fixador tipus oxilatex-2 entre les dues capes de formigó,
la formació de junts amb mitjans mecànics i part proporcional d'encofrat amb bissells
perimetrals. Tot inclòs, completament acabat.

22,18 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

FD5J0020P-60 u Embornal senzill prefabricat amb reixa tipus ' 'DELTA 75'' o similar, segons plànols, inclou
subministrament, col.locació i marc massisat am b formigó HM-20 i reixa de fosa dúctil
de 790x335 mm H=100 mm classe C-250. Tot inclòs completament acabat.

119,57 €

(CENT DINOU EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

FD7F0135P-61 m Tub de PVC ríg id, tipus doble capa, norma UNE-EN 13476-1 DN 160 mm (D.interior 152
mm) assentat i recobert amb formigó HM-20, inclòs execució de junts i p.p. de peces
especials, subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat.

20,55 €

(VINT EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

FD7J0020P-62 m Tub PEAD ó Polip ropilè DN 400 mm, doble paret SN 8 kN/m2, no rma UNE-EN 13476-1,
previst per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament,
col·locació i la unió entre tubs. Assentat i recobert amb sorra. Tot inclòs comple tament
acabat, segons plànols.

36,71 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

FD7J0025P-63 m Tub PEAD ó Polip ropilè DN 500 mm, doble paret SN 8 kN/m2, no rma UNE-EN 13476-1,
previst per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament,
col·locació i la unió entre tubs. Assentat i recobert amb sorra. Tot inclòs comple tament
acabat, segons plànols.

52,35 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AM B TRENTA-CINC CÈNTIMS)



Projecte d´urbanització de la Colònia Llaudet
al T.M. de Sant Joan de les Abadesses

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 7

FD7J0030P-64 m Tub PEAD ó Polip ropilè DN 630 mm, doble paret SN 8 kN/m2, no rma UNE-EN 13476-1,
previst per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament,
col·locació i la unió entre tubs. Assentat i recobert amb sorra. Tot inclòs comple tament
acabat, segons plànols.

82,20 €

(VUITANTA-DOS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

FD7J0105P-65 m Tub PEAD ó Polip ropilè DN 200 mm, doble paret SN 8 kN/m2, no rma UNE-EN 13476-1,
previst per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat la unió entre tubs,
subm inistrament i col·locació. Assentat i recobert amb formigó HM-20. Tot inc lòs
completament acabat, segons plànols.

25,20 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

FD7J0110P-66 m Tub PEAD ó Polip ropilè DN 250 mm, doble paret SN 8 kN/m2, no rma UNE-EN 13476-1,
previst per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament,
col·locació i la unió entre tubs. Assentat i recobert amb formigó HM-20. Tot inclòs
completament acabat, segons plànols.

31,80 €

(TRENTA-UN EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

FD7J0120P-67 m Tub PEAD ó Polip ropilè DN 400 mm, doble paret SN 8 kN/m2, no rma UNE-EN 13476-1,
previst per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament,
col·locació i la unió entre tubs. Assentat i recobert amb formigó HM-20. Tot inclòs
completament acabat, segons plànols.

58,47 €

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

FD7J0125P-68 m Tub PEAD ó Polip ropilè DN 500 mm, doble paret SN 8 kN/m2, no rma UNE-EN 13476-1,
previst per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament,
col·locació i la unió entre tubs. Assentat i recobert amb formigó HM-20. Tot inclòs
completament acabat, segons plànols.

80,32 €

(VUITANTA EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

FD7J0130P-69 m Tub PEAD ó Polip ropilè DN 630 mm, doble paret SN 8 kN/m2, no rma UNE-EN 13476-1,
previst per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament,
col·locació i la unió entre tubs. Assentat i recobert amb formigó HM-20. Tot inclòs
completament acabat, segons plànols.

115,67 €

(CENT QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

FD7Z0130P-70 u Connexió a pou o tub de clavegueram existent a eix de calçada, inclou tall amb disc del
paviment asfàltic a dem olir, demolició de paviment de vorera i paviment asfàltic existent,
excavació manual i/o mecànica, rebliment, base de formigó i paviment de panot a
vorera, i base de tot-ú i paviment asfàltic a calçada. Tot inclòs completament acabat.

718,85 €

(SET-CENTS DIVUIT EUROS AM B VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

FDD2Z080P-71 u Arqueta de recollida d'aigües pluvials procedents de cuneta, amb sorral, d'1x1 m inte rior,
d'obra de fàbrica o formigó HM-20, inc lou aquesta unitat la base del pou, l'arrebossat
interior si s'escau, pates, marc i reixa vessador i p.p. de connexions, segons plànols. Tot
inclòs completament acabat.

637,14 €

(SIS-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

FDE60004P-72 u Separador d’hidrocarburs prefabricat d'acer per a un cabal de 30 l/s. Subministrament i
muntatge del separador d’hidrocarburs, de dimensions aproximades 2 x 1,5 x 4 m
(alçada x amplada x llargada), amb obturador, decantador i cèl·lula coalescent. Classe I
(<5 mg/l) i amb bypass. Inclou moviment de terres, subministrament i col·locació de tots
els materials i treballs necessaris per a la seva comp leta col·locació. To t inclòs i
completament acabat.

6.653,01 €

(SIS MIL SIS-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB UN CÈNTIMS)
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FDG30130P-73 m Passatubs de PVC de D 110 mm, inclou excavació, subministrament, transport,
col·locació i reblert amb solera i dau de recobriment de formigó HM-20. Tot inclòs
completament acabat.

20,27 €

(VINT EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

FDG30225P-74 m Canalització telefònica per a 1 ó 2 conductes, inclosa excavació, col·locació de llit, tubs
de PVC D 110 m m, form igó HM-20 i reb lert compactat de les rases. Tot inc lòs
completament acabat.

11,13 €

(ONZE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

FDG30265P-75 m Canalització telefònica per a 4 conductesde PVC D 110 mm i dos tritubs , inclosa
excavació, col·locació de llit, formigó HM-20 i reblert compactat de les rases. Tot inclòs
completament acabat.

18,54 €

(DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

FDG50210P-76 m Canalització per a enllumenat públic, inclosa excavació, sorra, tub de PEAD de DN 110
mm, làmina de plàstic per a senyalització i reb lert compactat de rases. Tot inclòs
completament acabat, segons plànols.

8,17 €

(VUIT EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

FDG50220P-77 m Canalitzac ió d'enllumenat públic per a pas de calçada inclosa excavació, form igó, tub de
PEAD de DN 110 mm, làmina de plàstic per a senyalització i reb lert compactat de rases.
Tot inclòs completament acabat, segons plànols.

18,88 €

(DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

FDG5Z160P-78 m Conducció per a mitja tensió en pas de vorera, inclou excavació, reblert i compactat de
rases, tubs de PE diàmetre 200 mm, proteg its amb formigó HM-20, i cinta de
senyalització de PE. Tot inclòs completament acabat, segons plànols. (4 circuits)

31,99 €

(TRENTA-UN EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIM S)

FDGZ0020P-79 m Protecció de conducció sota vial de tubs de PVC i polietilè, inclòs senyalització del
creuament, segons plànols de detall, tot inclòs completamet acabat.

20,18 €

(VINT EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

FDK20020P-80 u Arque ta tipus II, d'obra de fàbrica o formigó HM-20, inclou aquesta unitat la base del pou,
l'arrebossat i l liscat si s 'escau, marc i tapa, segons plànols de detall. Tot inclòs
completamet acabat.

194,90 €

(CENT NORANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

FDK20110P-81 u Arqueta de registre per a mitja tensió, no registrable, totalment acabada, segons plànols. 140,92 €
(CENT QUARANTA EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

FDK20120P-82 u Arqueta de registre per a canalització d'enllumenat, tot inclòs, segons plànols. 135,51 €

(CENT TRENTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

FDK20325P-83 u Arque ta de registre per a telèfons tipus HF-II prefabricada de formigó armat-vibrat no
pretensat. Inclosa entrada i connexions, inclou subministrament i col·locació, totalment
acabada, segons plànols. (Sense bassament armari)

522,97 €

(CINC-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

FDK20355P-84 u Arque ta de regis tre per a te lèfons tipus MF prefabricada de formigó armat-vibrat no
pretensat. Inclosa entrada i connexions, inclou subministrament i col·locació, totalment
acabada, segons plànols.

135,07 €

(CENT TRENTA-CINC EUROS AMB SET CÈNTIMS)
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FDZA0010P-85 u Sobreeixidor completament acabat, segons plànols. Tot inclòs completament acabat. 961,63 €

(NOU-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

FFA10015P-86 m Conducció de PVC D 63 mm, assentada i recoberta de sorra. Apta per a 10 bar PN.
Inclòs unió, p.p.junts i peces especials, subministrament i col.locac ió. Tot inclòs
completament acabat.

7,06 €

(SET EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

FFB10325P-87 m Conducció PEAD D 90 mm, gruix 8,2 mm, assentada i recoberta de sorra. Apta per a 16
bar PN, inclòs subministrament, col·locac ió, unió i p.p. peces especials. To t inclòs
completament acabat.

10,73 €

(DEU EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

FFB10335P-88 m Conducció PEAD D 125 mm, gruix 11,4 m m, assentada i recoberta de sorra. Apta per a
16 bar PN, inclòs subministrament, col·locació, unió i p.p. peces especials. Tot inclòs
completament acabat.

14,88 €

(CATORZE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

FFB20120P-89 m Conducció de polietilè de 32 mm de diàmetre exterior, de baixa densitat PE-40 i 6 bar de
pressió nominal, inclòs subministrament, col·locació, unió i p.p. peces especials. Tot
inclòs completament acabat.

1,70 €

(UN EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

FFB20135P-90 m Conducció de polietilè de 63 mm de diàmetre exterior, de baixa densitat PE-40 i 6 bar de
pressió nominal, inclòs subministrament, col·locació, unió i p.p. peces especials. Tot
inclòs completament acabat.

5,72 €

(CINC EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

FFBZ0001P-91 u Partida de connexió d'escomesa existent. Inclu la totalitat de la obra civil exterior i la
totailitat de la obra civil en façana per la connexió a la nova xarxa

1,00 €

(UN EUROS)

FG000230P-92 u Armari d'acer inoxidable pintat o no a criteri de la DF, previst fins a 6 sortides. Amb
capacitat pe r l'estabilitzador-reductor de tensió. Inclou subministrament i col·locació,
cable d'escomesa elèctrica des d'un CGP de parcel·la fins l'armari, caiza general de
protecció, caixa de seccionament, transfo rmadors de mesura i proteccions, centre i
quadres de maniobra i de protecció de l'enllumenat i electrode de terra. Previst per a
comptador standard. To t segons l'informe tècnic de la Companyia subministrado ra.
Inclosa obra civil necessària.

5.730,01 €

(CINC MIL SET-CENTS TRENTA EUROS AMB UN CÈNTIMS)

FG000250P-93 u Cable d'escomesa elèctrica des d'una CGP de parcel·la fins armari de polièster. Inclòs
caixa general de p rotecció i caixa de seccionament, transform adors de mesura i
proteccions, centre i quadres de maniobra i de protecció de l'enllumenat i elèctrode de
terra. Inclou subministrament i col·locació . Tot segons l'informe tècnic de la Companyia
subministradora. Inclosa obra civil necessària.

2.678,16 €

(DOS MIL SIS-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

FG1Z0030P-94 u Bassament armari en formigó inclòs excavació, encofrat, etc. Segons normes de la
companyia subministradora. Tot inclòs completament acabat.

55,50 €

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)
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FG310005P-95 m Conductor de coure armat tipus RVFV 0,6/1 kV, secció 2x2,5 mm2. Inclou
subministrament i col·locació.  Tot inclòs.

1,52 €

(UN EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

FG310015P-96 m Conductor de coure arm at tipus RVFV 0,6/1 kV, secció 4x6 mm2. Inclou subministram ent
i col·locació. Tot inclòs.

4,79 €

(QUATRE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

FG310020P-97 m Conductor de coure armat tipus RVFV 0,6/1 kV, secció 4x10 m m2 .Inclou
subministrament i col·locació. Tot inclòs.

7,25 €

(SET EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

FG310025P-98 m Conductor de coure armat tipus RVFV 0,6/1 kV, secció 4x16 mm2. Inclou
subministrament i col·locació. Tot inclòs.

10,70 €

(DEU EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

FG380020P-99 m Cable nu de coure de 35 mm2 de secció per a xarxa d 'enllumenat. Inclou connexions i
proves, subministrament i col·locació. Tot inclòs.

4,26 €

(QUATRE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

FGC40010P-100 u Estabilitzador reductor de tensió fins a 15 kVA. Inclou subministrament i instal·lació. Tot
inclòs completament acabat.

3.634,87 €

(TRES MIL SIS-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

FGD20010P-101 u Placa de terra connectada al punt de llum o centre de m aniobra, inclou subministrament i
col·locació, completament acabat, segons plànols.

34,99 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AM B NORANTA-NOU CÈNTIM S)

FGZZ0020P-102 u Redacció del projecte de legalització de l'enllumenat per a un armari de potència a
legalitzar superior a 5 kW i inferior o igual a 20 kW; visat per un col·legi professional
incloent el certificat final d'obra; presentació a ICICT o ECA de tota la documentació
necessària; lliurament de l'acta d'aprovació del projecte i de les instal·lacions. Tot inclòs.

1.845,39 €

(MIL VUIT-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

FGZZ3000P-103 u Redacció del projecte elèctric de legalització de la línea exterior per al subministrament
del secto r, d'acord amb les normes tècniques particulars de la companyia elèctrica de
subministrament i visat pel col·legi professional corresponent. Inclou memòria amb
càlculs, plec de condicions tècniques, pressupost, plànols i estudi de seguretat i salut. Tot
inclòs

7.114,50 €

(SET MIL  CENT CATORZE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

FHM 10025P-104 u Columna troncocònica de 7 m d'alçada. Inclosa caixa de connexió, cablejat interior i
fonamentació. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs segons plànols.

310,80 €

(TRES-CENTS DEU EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

FHM 10030P-105 u Columna troncocònica de 8 m d'alçada. Inclosa caixa de connexió, cablejat interior i
fonamentació. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs segons plànols.

343,70 €

(TRES-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

FHM 10040P-106 u Columna troncocònica de10 m d'alçada. Inclosa caixa de connexió, cable jat interior i
fonamentació. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs segons plànols.

494,69 €

(QUATRE-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AM B SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)
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FHN30020P-107 u Llumenera IDEA de fosa d'alumini composta de cos principal i tapa. Frontissa entre cos i
tapa integrada a la fosa garantint una excel·lent robustesa amb eix d'hacer inoxidable.
Obertura i tancam ent de la cúpula sense eines. Compàs de seguretat que manté la
cúpula oberta durant les operacions de manteniment. Cargols d'hacer inoxidable AISI
304 Protecció : desgreixat previ, imprimació epoxi i acabat en poliuretà alifàtic
bicomponent. Polimeritzat al forn.
EN COLOR G2. Dimensió característica 780mm Per instalar en pos. Top (sobre del
suport) o Horitzontal (i ajustable en inclinació) Requereix mascle Ø60mm en el suport.
Òptica formada per d ifusor de vid re lenticular transparent i reflecto r asimètric tipus G
(MID-Airtech). Equip elèctric Sodi Alta pressió o Halogenurs M etàl·lics 100 W i
Portalàmpades E40 (sense làmpada). Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs
segons plànols.

297,80 €

(DOS-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

FHN30040P-108 u Llumenera IDEA de fosa d'alumini composta de cos principal i tapa. Frontissa entre cos i
tapa integrada a la fosa garantint una excel·lent robustesa amb eix d'hacer inoxidable.
Obertura i tancament de la cúpula sense e ines. Compàs de seguretat que manté la
cúpula oberta durant les operacions de manteniment. Cargols d'hacer inoxidable AISI
304 Protecció : desgreixat previ, imprimació epoxi i acabat en poliuretà alifàtic
bicomponent. Polimeritzat al forn.
EN COLOR G2. Dimensió característica 780mm Per instalar en pos. Top (sobre del
suport) o Horitzontal (i ajustable en inclinació) Requereix mascle Ø60mm en el suport.
Òptica formada per d ifusor de vid re lenticular transparent i reflecto r asimètric tipus G
(MID-Airtech). Equip elèctric Sodi Alta pressió o Halogenurs M etàl·lics 150 W i
Portalàmpades E40 (sense làmpada). Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs
segons plànols.

306,12 €

(TRES-CENTS SIS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

FJ650002P-109 u Filtre d'ane lles de p làstic reforçat amb fib ra de vid re d'1'' i 120 mesh amb presa
manom ètrica, vàlvula de neteja incorporada, inclou subministrament, instal·lació,
muntatge i part proporcional de peces de connexió. Tot inclòs completament acabat.

49,39 €

(QUARANTA-NOU EUROS AM B TRENTA-NOU CÈNTIMS)

FJM30164P-110 u Ventosa D100/40 m m, per a una PN 16 bar, amb unió gibault en T i arqueta. Inclou
subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.

298,62 €

(DOS-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

FJM30165P-111 u Ventosa D125/40 m m, per a una PN 16 bar, amb unió gibault en T i arqueta. Inclou
subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.

330,80 €

(TRES-CENTS TRENTA EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

FJM60009P-112 u Manòmetre de g licerina de 1/4'' de connexió amb presa manomètrica, inc lou
subministrament, instal·lació, muntatge i p.p. de peces especials. Tot inclòs
completament acabat.

14,37 €

(CATORZE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

FJS10119P-113 u Boca de reg amb racord D45 mm tipus Barcelona o equivalent, to talment equipada, amb
arqueta. Inclou subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.

198,06 €

(CENT NORANTA-VUIT EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

FJS50014P-114 u Conducció de po lietilé de baixa densitat PE-40, de 16 mm de diàmetre exte rior i 6 bar de
pressió nominal, de 3 m de llargada formant una anella tancada al voltant del tronc de
l'arbre a una fondària de 0,3 m amb un total de 3 degoters autocompensants de botó de
8l/h de cabal, col·locats cada 1 m, inclou subministram ent, col·locac ió i part proporcional

3,92 €
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de peces especials i connexions. Tot inclòs completament acabat.
(TRES EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

FJSA0005P-115 u Caixa de connexió tipus 'TBOS' o equivalent, de quatre estacions. Inclou
subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.

244,66 €

(DOS-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

FJSA0010P-116 u Cònsola de programació via radio, tipus 'TBOS radio+' o equivalent, inclou
subministrament i transport. Inclou subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs
completament acabat.

409,73 €

(QUATRE-CENTS NOU EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

FJSB0004P-117 u Electrovàlvula amb regulador de cabal incorporat tipus rb/pga o equivalent, de connexió
1 '', inclou subministrament, instal·lació, muntatge i part p roporcional de peces de
connexió. Tot inclòs completament acabat.

71,70 €

(SETANTA-UN EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

FJSD0560P-118 u Arque ta rectangular de 67x48x32 cm, tipus ' rd' model vb1220 o equivalent, amb cargol
per tancar, inclou subministrament, co l·locació i muntatge amb graves al fons. Tot inclòs
completament acabat.

53,38 €

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIM S)

FJSZ0007P-119 u Vàlvula de rentat de connexió de 1/2'' tipus 'netafim' o equivalent, inclou subministrament,
col·locació, m untatge i part proporcional de peces de connexió. Tot inclòs completament
acabat.

6,91 €

(SIS EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

FJSZ0019P-120 u Vàlvula antisifó de connexió de 1/2'', inc lou subministrament, col·locació , muntatge i part
proporcional de peces de connexió. Tot inclòs completament acabat.

6,21 €

(SIS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

FJZ10001P-121 u Connexió a la xarxa existent, inclou enllaços de polietilè, vàlvula de presa en càrrega,
vàlvula de retenció, matxó doble de llautó, joc d'aixetes complerts, drets de connexió,
arqueta segons especificacions companyia d'aigues, amb verificació oficial. Tot inclòs
completament acabat.

2.053,79 €

(DOS MIL CINQUANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

FM210010P-122 u Hidrant soterrat, totalment equipat am b arqueta i senyalització vertical. Inclou
subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.

710,01 €

(SET-CENTS DEU EUROS AMB UN CÈNTIMS)

FN120425P-123 u Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, per a tub de polietilè, per a una PN 16
bar, de D 90 mm. Inclòs tub de polietilè per connexió, eix d'extensió fix i trampilló,
subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.

443,61 €

(QUATRE-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

FN120435P-124 u Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, per a tub de polietilè, per a una PN 16
bar, de D 125 mm. Inclòs tub de polietilè per connexió, eix d'extensió fix i trampilló,
subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.

591,11 €

(CINC-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)
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FN310040P-125 u Vàlvula de bola de llautó d'accionament manual de connexió 1'', inclou subminstram ent,
instal·lació, muntatge i part proporcional de peces de connexió. Tot inclòs completament
acabat.

16,68 €

(SETZE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

FN760004P-126 u Regulador de pressió de plàstic, de connexió 1'', amb sortida fixa de 3 bar i presa
manomètrica, inclou subministrament, col·locació, muntatge i part proporcional de peces
de connexió. Tot inclòs completament acabat.

19,41 €

(DINOU EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

FP000010P-127 u Connexió amb la xarxa existent, inclòs cata per a localització de la fita existent, el
mandrilat del ùltim tram construït i la col·locació de l fil de guia, segons normes de la
companyia, deixant la connexió totalment acabada i en perfecte funcionament.

133,28 €

(CENT TRENTA-TRES EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

FQZWU050P-128 U DESM UNTATGE MARQUESINA 731,04 €

(SET-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

FQZWU070P-129 U TRASLLAT A MENYS DE 50  I INSTAL·LACIO MARQUESINA. NOMES OBRA CIVIL 1.184,83 €

(MIL  CENT VUITANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

FR710003P-130 m2 Sembra manual, amb una dosi de 35 g /m2 de la barre ja de llavors amb les varietats
millorades més adients del tipus: x% gènere espècie, y% gènere espècie, z% gènere
espècie, inclou cobriment de llavor i passada de corró.

1,33 €

(UN EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

FRZHERBP-131 m² Subministre i col·locació de malla antiherbes de 100 gr/m² i alta permeabili tat en talus de
pendent inferior a 50%

4,19 €

(QUATRE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

G214U010P-132 m3 Enderroc d'edificació, mesurat en volum aparent, inclosa la coberta, solera i massís,
càrrega i transport a l'abocador, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

10,24 €

(DEU EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

G214U020P-133 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o arm at, amb mitjans
mecànics o manuals, inc lòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

46,80 €

(QUARANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

G219U030P-134 m2 Demo lició de voreres amb base de form igó o paviment de formigó, amb un gruix de 20
cm de cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocam ent i
manteniment de l'abocador

5,58 €

(CINC EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

G219U040P-135 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

4,25 €

(QUATRE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

G219U100P-136 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles b ituminoses o formigó, de 20 cm a 30
cm de fondària

5,04 €

(CINC EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)
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G219U200P-137 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega m ecànica o
manual, transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador, inclosa la neteja de la superfície

0,69 €

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

G219U202P-138 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega m ecànica o
manual i transport dels m aterials resultants a la central per a reciclat de la mescla,
inclosa la neteja de la superfície

0,31 €

(ZERO EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

G21B1002P-139 m Desm untatge , càrrega i transport a m agatzem o abocador de barrera de segure tat
metàl·lica de secció doble ona tipus BMSNA4 o BMSNR4, inclòs part proporcional de
suports

3,15 €

(TRES EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

G21B3002P-140 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit ex istent, de
qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants

32,73 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

G21DU010P-141 m Demolició de claveguera de tub de formigó de d iàmetre inte rior < 100 cm, sense
recobriment de formigó, inclosa solera, càrrega, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

12,35 €

(DOTZE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

G21H0002P-142 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova col·locació de bàcul o
columna d'enllumenat existent, de qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els
elements i desconnexions, inclòs demolició de fonamentació, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

55,83 €

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

G221U010P-143 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i
manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i m anteniment de
l'abocador

1,68 €

(UN EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

G221U112P-144 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de
roca, amb mitjans m ecànics, am b càrrega i transport a l 'abocador o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

2,26 €

(DOS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

G222Z001P-145 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics,
inclosa càrrega sobre camió.

4,35 €

(QUATRE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

G226U030P-146 m3 Terraplenat, pedraplenat o reblert tot-u amb sòl p rocedent de la pròpia obra, inclòs
selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

1,23 €

(UN EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

G228U010P-147 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb m aterial procedent de la
pròpia obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

5,24 €

(CINC EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)
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G228U015P-148 m3 Rebliment i compactac ió de rases, pous i fonaments, amb material p rocedent de préstec,
inclòs càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec
de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric.

7,71 €

(SET EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

G228U200P-149 m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

27,26 €

(VINT-I-SET EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

G229U020P-150 m3 Reb liment amb material granular filtrant al darrera d 'alçats de m urs i estreps
d'estructures, obres de drenatge transversal amb tubs metàl·lics corrugats i teste res i
voltes prefabricats de formigó, inclòs estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

21,48 €

(VINT-I-UN EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

G22DU010P-151 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides als plànols,
mesurat sob re perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

0,20 €

(ZERO EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

G22DU120P-152 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses,
deixant la llenya a disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil
teòric, inclosa arrancada o tala d'arb res, soca, càrrega i transport a l'abocador o aplec,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

0,41 €

(ZERO EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

G3J5U101P-153 m3 Mur d'escullera de qualsevol alçària, de pedra granítica fins a 150 kg, procedent
d'aportació, amb co l·locació de la pedra del parament vist a ma per a deixar-lo
sensib lement pla i rebliment de buits amb formigó de 15 N/m m2 de resistència
característica a la compressió, mesurat sobre perfil teòric segons plànols

66,60 €

(SEIXANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

G3Z1U010P-154 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja
de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.

7,34 €

(SET EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

G450U050P-155 M3 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat 78,29 €

(SETANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

G450U060P-156 M3 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat 81,85 €
(VUITANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

G450Z040P-157 ml Canal de Form igó HM-20 segons plànols de detall, acabat superficial amb bolos de riu
inclustats per a canal d'aigua amb pendent. Inclou embocadura i treballs de connexió a
arqueta de desguàs.Inclou esbroçada del talús, talat arbres i arbustos, excavació en
pendent molt elevat. Tot inclòs, totalment acabat.

144,23 €

(CENT QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

G450Z160P-158 m3 Form igó HA-30/B/20/ IIa+H de consistència tova i granulat màxim 20 mm per a
fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat

82,74 €

(VUITANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

G450Z326P-159 m3 Formigó HA-30/B/20/IIa+H de consis tència tova i granulat màxim 20 mm per a alçats,
inclòs col·locació, vibrat i curat

86,22 €

(VUITANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)
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G4B0U020P-160 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat 0,79 €

(ZERO EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

G4L5Z020P-161 m Subministre i co l·locació de marc prefabricat de formigó armat, de dimensions lliures
inte riors 200x200, per suportar una càrrega corresponent al vehicle tipus de 60 T i fins a
una altura de terres de 20 a 100 cm, inc lòs transport sobre camió a obra, junta de gom a,
segellat i totes les feines adients, totalment acabat.

473,96 €

(QUATRE-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

G4L5Z035P-162 u Subm inistre i col·locació broc prefabricat de formigó per a canonada de 630 mm,
incloses totes les feines adients, totalment acabat.

292,82 €

(DOS-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

G774U002P-163 m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls de 8 mm d'alçada i feltre de
polipropilè, amb resistència a la compressió de 150 kN/m2, per a drenatge de murs,
inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, totalment col·locada

13,66 €

(TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

G781U010P-164 m2 Impermeabilització de paraments verticals i ho ritzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2
emulsió bituminosa catiònica

3,66 €

(TRES EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

G7B1U010P-165 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 125 g/m2, 100% foradat per
ambdues cares, amb res istència a la perforació igual o superior a 1500 N, inc lòs
pèrdues per retalls i encavalcaments, regularització i anivellam ent de superfície
d'assentament, totalment col·locat

1,59 €

(UN EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

G921U020P-166 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric 14,68 €

(CATORZE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

G922U010P-167 m3 Base de sauló, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric 15,96 €

(QUINZE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

G96500A3P-168 m Vorada de vianants bicapa de secció normalitzada A3 o A4 20x8 de peces prefabricades
de formigó rectes i corbes, d 'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340, inclosa
excavació i base de formigó de 20 N/mm2 de res istència caracte rística a la compressió,
rejuntat amb morter i totes les feines adients, totalment col·locada

15,64 €

(QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

G96500C5P-169 m Vorada de calçada bicapa de secció normalitzada C5 25x15 de peces prefabricades de
form igó rectes i co rbes, d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340, inclosa excavació i
base de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, rejuntat
amb morter i totes les feines adients, totalment col·locada

18,92 €

(DIVUIT EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

G96500C7P-170 m Vorada de calçada bicapa de secció normalitzada C7 22x20 de peces prefabricades de
form igó rectes i co rbes, d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340, inclosa excavació i
base de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, rejuntat
amb morter i totes les feines adients, totalment col·locada

20,35 €

(VINT EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

G96500C9P-171 m Vorada de calçada bicapa de secció normalitzada C9 13x25 de peces prefabricades de
form igó rectes i co rbes, d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340, inclosa excavació i
base de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, rejuntat

25,62 €
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amb morter i totes les feines adients, totalment col·locada
(VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

G9F1U010P-172 m2 Paviment de llambordins prefab ricats de fo rmigó de 8 cm de gruix, de forma i
dimensions segons plànols, inclòs refinat i compactació del terreny, base de formigó de
15 N/mm 2 de resistència caracte rística a la compressió de 10 cm de gruix, llit de m orter
de 3 cm i totes les feines adients

44,43 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AM B QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

G9G2Z134P-173 m3 Paviment de fo rmigó de 20 cm de gruix acabat amb 3 kg/m 2 de pols de quars co lor
ocre , amb formigó HM -30/B/20/I+E de consistència tova, grandària m àxima del granulat
20 mm, am b >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E, col·locat
mitjançant bombeig, estesa i vibratge mecànic i remolinat mecànic

101,61 €

(CENT UN EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

G9GA0022P-174 m3 Paviment de formigó HF-4, amb granular granític, de qualsevol gruix , incloent estesa
amb estenedora, vibratge, estriat, formació de junts tallats en fresc i totes les feines
adients

83,55 €

(VUITANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

G9H1U020P-175 t Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada,
sense incloure betum

27,82 €

(VINT-I-SET EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

G9H1U120P-176 t Mescla bituminosa en calent AC22 base B 50/70 G, inclòs filler, estesa i com pactada,
sense incloure betum

27,91 €

(VINT-I-SET EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

G9H1U512P-177 t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B 50/70 D, inclòs filler, estesa i com pactada,
sense incloure betum

28,95 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

G9HA0010P-178 t Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles bituminoses 398,41 €

(TRES-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

G9J1U010P-179 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus C50BF5 IMP 0,53 €

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

G9J1U020P-180 m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus C60B4 ADH o C60B3 ADH 0,31 €

(ZERO EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

GB2AU110P-181 u Terminal en forma de cua de peix, pe r a barrera de seguretat de secció de doble ona,
inclòs elements de fixació i captafars, totalment col·locat

29,42 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

GB2AU503P-182 m Barrera de seguretat metàl·l ica simp le, amb separador, tipus BMSNA4/T o similar,
galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, part proporcional de
separador, pal de perfil tubular de 120x55 mm cada 4 m, e lements de fixació, material
auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o
corbada de qualsevol radi

32,37 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

GB2AU582P-183 u Extrem curt de 4,32 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb
abatiment o encastament en el talús de l desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca
de secció doble ona, pals de perfil tubulars de 120x55 mm cada 2 m, separadors, peça
en angle, topall final, elements de fixació, mate rial auxiliar i captafars, inclòs enclavament,

384,35 €

Projecte d´urbanització de la Colònia Llaudet
al T.M. de Sant Joan de les Abadesses

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 18

totalment col·locat
(TRES-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIM S)

GBA1U210P-184 m Pintat amb dues capes de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviments, amb pintura
acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge.

0,70 €

(ZERO EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

GBA1U220P-185 m Pintat amb dues capes de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviments, amb pintura
acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge.

0,81 €

(ZERO EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

GBA1U250P-186 m Pintat amb dues capes de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviments, amb pintura
acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge.

2,22 €

(DOS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

GBA32001P-187 m2 Pintat amb dues capes de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats,
franges de vèrtexs de illetes sobre els paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa
o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge

16,19 €

(SETZE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

GBB1U101P-188 u Placa triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant
HI nivell 2, inclosos e lements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada

69,38 €

(SEIXANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

GBB1U110P-189 u Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant
HI nivell 2, inclosos e lements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada

59,67 €

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

GBB1U120P-190 u Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, per a senyals de trànsit, amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col·locada

70,96 €

(SETANTA EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

GBB1U132P-191 u Placa d'acer galvanitzat de 60x60 cm , per a senyals de trànsit d'indicacions generals
(S-1/S-29) i carrils (S-50/S-63), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements
de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

70,62 €

(SETANTA EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

GBB1U176P-192 m2 Placa complem entària d'acer galvanitzat superior a 0,10 m 2 i fins a 0,25 m2, per a
senyal de trànsit (S-800/S-870), amb revestiment re flectant HI nivell 2, inclosos elem ents
de fixació al suport, sense incloure suport, totalment col·locada

308,20 €

(TRES-CENTS VUIT EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

GBB5U652P-193 m2 Placa d'alumini superio r a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a senyals de trànsit d 'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localitzac ió (S-500), confirm ació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

285,34 €

(DOS-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIM S)



Projecte d´urbanització de la Colònia Llaudet
al T.M. de Sant Joan de les Abadesses

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 19

GBB5U654P-194 m2 Placa o rè tol en lames d'alumini superior a 1,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localitzac ió (S-500), confirm ació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

229,62 €

(DOS-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

GBB5U662P-195 m2 Placa d'alumini superio r a 0,10 m2 i fins a 0,25 m2, per a senyals de trànsit d 'orientació:
identificació de carreteres (S-400/S-460), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inc losos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

391,67 €

(TRES-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

GBBVU001P-196 m3 Fonamentació per a plaques i panells de senyalitzac ió vertical d'alumini, amb formigó
HM-20, inclosa excavació, càrrega i transport a l 'abocador del m aterial sobrant i
col·locació dels perns d'ancoratge roscats (sense el subministre), segons p lànols,
totalment acabada

171,40 €

(CENT SETANTA-UN EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

GBBVU103P-197 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 90 mm de diàmetre de
senyals de tràns it, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats
d'ancoratge del fonament

114,69 €

(CENT CATORZE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

GBBVU105P-198 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 114 m m de diàmetre
de senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns
roscats d'ancoratge del fonament

132,68 €

(CENT TRENTA-DOS EUROS AM B SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

GBBVU107P-199 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 140 m m de diàmetre
de senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns
roscats d'ancoratge del fonament

160,04 €

(CENT SEIXANTA EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

GBBVU109P-200 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 168 m m de diàmetre
de senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns
roscats d'ancoratge del fonament

242,60 €

(DOS-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

GBBVU203P-201 m Pal d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, segons designació MC del Plec de
Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat

26,52 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

GBBVU205P-202 m Pal d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, segons designació MD del Plec de
Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat

33,75 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

GBBVU206P-203 m Pal d'alumini extrus ionat de 114 o 140 mm de diàmetre, segons designació ME de l Plec
de Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat

59,71 €

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

GBBVU207P-204 m Pal d'alumini extrusionat de 140 mm de diàmetre, segons designació MF del Plec de
Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat

94,76 €

(NORANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

GBBVU208P-205 m Pal d'alumini extrusionat de 140 mm de diàmetre, segons designació MG del Plec de
Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat

130,19 €

(CENT TRENTA EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)
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GBBZU001P-206 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 m m, per a la col·locació d'una senyal
de trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació

55,30 €

(CINQUANTA-CINC EUROS AM B TRENTA CÈNTIMS)

GBBZU002P-207 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm , per a la col·locació de dues
senyals de trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació

64,65 €

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AM B SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

GBC1U116P-208 u Fita quilomètrica amb placa de 60x80 cm, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclòs
suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, elements de fixació i fonament de
suport, totalment col·locada segons plànols

180,31 €

(CENT VUITANTA EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

GBC1U130P-209 u Panell direccional de 80x40 cm, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements
de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locat segons plànols

67,37 €

(SEIXANTA-SET EUROS AM B TRENTA-SET CÈNTIMS)

GD57U010P-210 m Cuneta transitable tipus TTR-10, d '1,00 m d'amplada i 0,15 m de fondària, amb un
revestiment mínim de 15 cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a
compressió, inclòs excavació de te rreny no classificat, refinat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants

18,22 €

(DIVUIT EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

GD5AU011P-211 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm, ranurat parc ial en un
arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs col·locació

4,39 €

(QUATRE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

GD75ZCAMP-212 m Inspecció de canonades amb circuit tancat de càmera de TV, inclòs el transport de
l'equip a l'obra i demores fins a un 5%.

1,49 €

(UN EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

GD7GZ013P-213 u Connexió de canonada de PE o PVC de diàmetre fins a 250 mm a col·lecto r principal de
PE o PVC

39,88 €

(TRENTA-NOU EUROS AM B VUITANTA-VUIT CÈNTIM S)

GDD1U014P-214 u Pou de registre de 120 cm de diàmetre i 2,00 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió, anell d 'entroncament amb tubs,
con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols

836,85 €

(VUIT-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

GDD1U114P-215 m Suplement per major alçària de 2,00 m de pou de registre de 120 cm de diàmetre , amb
anells prefabricats de formigó, inclòs part proporcional de graons

337,76 €

(TRES-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

GDGZES32P-216 u Connexió d'escomesa. Inclou tub de PEAD 10 atm, maneguet de llautó per PEAD, enllaç
roscat per PEAD, collarí de fosa dúctil amb recobriment epoxi per PEAD, vàlvula de
registre a la vorera i trampilló de registre. Instal.lada i provada.

174,37 €

(CENT SETANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

GDZVORTP-217 ut Subm inistre i col·locació de vàlvula reguladora de cabal tipus Vòrtex VT-1227 per a
càmera humida d'acer inoxidable AISI 316 calibrat per un cabal de disseny de 20 l/s a
1.80 m d'alçada d'aigua de la casa Hidrostank o similar

8.924,88 €

(VUIT MIL NOU-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)
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GFAZZ001P-218 m Suport per a encreuament de la canonada d' impulsió per ob res de fàbrica. Aquesta
inclou tub protector d'acer galvanitzat de 6'' (150mm) de diàmetre, brida de subjecció i
perfil d'acer laminat ''L40'' A/42-B p,p d'elements auxiliars de muntatge , treballat al taller i
col.locat a l'obra.

98,30 €

(NORANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

GG22TD1KP-219 M Tub corbab le corrugat de polietilè, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, res istència a l'impacte de 20 J, resis tència a compress ió de 450
N, muntat com a canalització soterrada

1,74 €

(UN EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

GGD1222EP-220 U Pique ta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300 µm de gruix, de
1500 mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

20,21 €

(VINT EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

GR61U307P-221 u Subministrament i p lantació d'arbre tipus Populus sp, Alnus sp, Fraxinus excelsior o Salix
alba, de perímetre de tronc 16/18, a arrel nua, en clot de plantació 0,7x0,7x0,7 m,
incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal·lació de tutor, incorporació
d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans
auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra

57,14 €

(CINQUANTA-SET EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

GR61U506P-222 u Subm inistrament i plantació d'arbre tipus Celtis australis , Fraxinus angustifo lia o Tilia
cordata, de perímetre tronc 14/16 en pa de te rra metàl·lic (PTM), en clot de plantació
0,70x0.70x0.70m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal·lació de
tutor, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT
fins la recepció de l'obra

91,87 €

(NORANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

OF32U012P-223 m Tub de fosa dúctil de DN 125 m m, en conformitat am b la norma UNE EN 545 2002, tipus
K9, amb revestiment interior i exterior segons normes NFA 48-901 i 48-852, unió de
campana amb ane lla elastomèrica d'estanquitat tipus Standard, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials tipus K12, col.locat i provat

22,80 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

OF32U015P-224 m Tub de fosa dúctil de DN 150 m m, en conformitat am b la norma UNE EN 545 2002, tipus
K9, amb revestiment interior i exterior segons normes NFA 48-901 i 48-852, unió de
campana amb ane lla elastomèrica d'estanquitat tipus Standard, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials tipus K12, col.locat i provat

26,25 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

OF32U025P-225 m Tub de fosa dúctil de DN 250 m m, en conformitat am b la norma UNE EN 545 2002, tipus
K9, amb revestiment interior i exterior segons normes NFA 48-901 i 48-852, unió de
campana amb ane lla elastomèrica d'estanquitat tipus Standard, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials tipus K12, col.locat i provat

39,70 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

OK1V1VC16P-226 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 125. Unió
mitjançant brides. PN 16. Distancia entre brides corta (0,4 DN + 150 mm). Segons a les
normes Internacionals ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN 1074. Pes 29,5 Kg.

336,90 €

(TRES-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

OK1V1VC19P-227 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 250. Unió
mitjançant brides. PN 16. Distancia entre brides corta (0,4 DN + 150 mm). Segons a les
normes Internacionals ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN 1074. Pes 95 Kg.

865,60 €

(VUIT-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)
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OPADIPCP-228 Ut Dipòsit circular postensat amb un diàmetre interior a la paret de 9,48 m composat per un
total de 13 móduls prefabricats de 4,00 m d'alçada i de 2,40 m d'amplada. Volum útil
considerant un resguard de 60 cm de 240 m³.

21.196,46 €

(VINT-I-UN MIL  CENT NORANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

OPADIPLP-229 Ut Coberta circular de diàmetre total 11,21 i 99,70 m ² de superfície composada per un p ilar
central auto-estable i les plaques de coberta a mode de ”formatgets”; tot prefabricat en
HA/40/P/20/IIa. Per una sobrecàrrega màxima admissible de 250 kg/m².

12.800,16 €

(DOTZE MIL VUIT-CENTS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

OPAR001P-230 Ut Bomba subm ergible per a aigües residuals, capaç d'e levar Q segons corba annexa a H
segons corba annexa. Marca ABS, model PIR-S26/2-D01 * 10-M amb motor de 2,6 kW
al eix a 2850 rpm, a 400 V i 50 Hz La bomba disposa de protecció tèrmica per, pro tecció
de estanquitat per i sistema de re frigeració per Sumergencia. Els materials de la bomba
són: allotjament del motor en Fosa Gris GG 25, eix en Acer inox. AISI 420, difusor a
Fosa Gris GG 25, cargols en Obert més anell triturador.5 i im pulsor tipus Obert més
anell triturador. en Fosa Gris GG 25. Inc lou Junta mecànica Carbur-silici i 10 m de cable
per bomba, tipus especial submergible.

1.269,00 €

(MIL DOS-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS)

OPAR002P-231 Ut Pedestal DN32 PIR 12/2 a 30/2 88,20 €

(VUITANTA-VUIT EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

OPAR003P-232 Ut Pou prefabricat mod.SYNCONTA 902L 1.4571 2.3mDN32 2.295,00 €

(DOS MIL DOS-CENTS NORANTA-CINC EUROS)

OPAR004P-233 Ut Tapa Synconta 785 X 80MM 109,80 €

(CENT NOU EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

OPAR005P-234 Ut Quadre elèctric aïllant tipus ECPmini de ABS per a 2 bombes de fins 4kW 9A a 400 V
amb arrencada directe. Opció amb boia.

585,00 €

(CINC-CENTS VUITANTA-CINC EUROS)

OPAR006P-235 Ut Interruptor de nivell per aigua residual amb fo rmat ´´estàndard´´ (necessita contrapès per
comm untar quan s'arriba al nivell on està instal·lat). Sortida a 2 fils (No) am b cable de 10
m.

39,60 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

OPAR007P-236 Ut Interruptor de nivell per aigua residual amb fo rmat ´´tipus pera´´ (no necessita contrapès
per communtar quan s'arriba al nivell on està instal·lat). Sortida commutada a 3 fils
(Nonc) amb cable de 10 m.

46,80 €

(QUARANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

OPAR008P-237 Ut Avisador acústic /lluminós per senyalització d'alarma. alimentació a 230 VAC. Útil per
utilitzar amb quadres ECP.

85,50 €

(VUITANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

OPAZDESP-238 ut Desguàs de dipòsit i sob reixidos mitjançant canonada de 250 mm fins a xarxa de
drenatge

750,00 €

(SET-CENTS CINQUANTA EUROS)

OPAZDIPP-239 ut Subministre i col·locació de dipòsit pulmó de capacitat 1 m³ per aigua de consum. Inclou
construcció de sistema de buidatge manual fins a exterior de la caseta.

1.116,00 €

(MIL  CENT SETZE EUROS)
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PPA0U001P-240 PA Partida alçada de cobrament ínteg re per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i
desviaments provisionals durant l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció
de l'Obra

7.500,00 €

(SET MIL CINC-CENTS EUROS)

SEA00001P-241 m Conductor MT RHZ1 18/30kV 240 Al.
Subministre i col·locació línea MT RHZ1 3x240 Al.

28,00 €

(VINT-I-VUIT EUROS)

SEA00002P-242 u Arqueta elèctrica tapa de Ø60.
Marc de 10 cm de gruix i tapa de fosa dúctil LERSA.

100,00 €

(CENT EUROS)

SEA00003P-243 u Connectors Línea ´´T´´ cable AL 18/30k V 1x240 mm2.
Subministre i col·locació connectors MT cel·les de línea.

125,00 €

(CENT VINT-I-CINC EUROS)

SEA00004P-244 u Borna endollable 24 kV 250 A Al HEPRZ.
Subministre i col·locació connectors MT cel·les de trafo.

60,00 €

(SEIXANTA EUROS)

SEA00005P-245 u Resta de treballs propis de MT en zona urbana a executar per la Distribuidora
Descàrrecs, GIS i estudis no contemplats en aquestes partides, etc..

2.936,00 €

(DOS MIL NOU-CENTS TRENTA-SIS EUROS)

SEA00006P-246 m Conductor BT 3x240+150 Al.
Subministre i col·locació línea BT RV 3x240+150 Al.

14,00 €

(CATORZE EUROS)

SEA00007P-247 u Joc empalmadors.
Subministre i col·locació de joc d'empalmadors, connexions i desconnexions.

95,00 €

(NORANTA-CINC EUROS)

SEA00008P-248 u Caixa de distribució i protecció. (DSP)
Caixa de distribució i protecció de 54x54 cm empotrada a la façana.

105,00 €

(CENT CINC EUROS)

SEA00009P-249 u Resta de treballs propis de BT a executar per la Distribuidora
Descàrrecs, GIS i estudis no contemplats en aquestes partides, etc..

9.236,00 €

(NOU MIL DOS-CENTS TRENTA-SIS EUROS)

SEA00010P-250 u Centre Prefabricat de Formigó tipus ´´PFU-5´´ o similar.
Subministre i col·locació Centre Transformador.

9.500,00 €

(NOU MIL CINC-CENTS EUROS)

SEA00011P-251 u Transformador 630 kVA 20/0,4 kV Dyn11
Subministre i col·locació transformadors.

7.552,00 €

(SET MIL CINC-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS)

SEA00012P-252 u Cel.les de línea SF6 24 kV 630A
Subministre i col·locació Cel·les de línea motoritzades.

2.830,00 €

(DOS MIL VUIT-CENTS TRENTA EUROS)
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SEA00013P-253 u Cel·les de protecció Trafo per ruptofusible SF6 - 24 kV
Subministre i col·locació Cel·les de protecció de Transformador.

2.672,00 €

(DOS MIL SIS-CENTS SETANTA-DOS EUROS)

SEA00014P-254 u Sistema detecció de pas i faltes + EKOR-RCI
Subministre i posta en marxa reles protecció a cabina de línea.

1.550,00 €

(MIL CINC-CENTS CINQUANTA EUROS)

SEA00015P-255 u Armari + remota telemando.
Subministre i posta en marxa remota per telemando.

9.055,00 €

(NOU MIL CINQUANTA-CINC EUROS)

SEA00016P-256 u Quadre BT 8S desconnexió tripolar i control CVM.
Subministre i col·locació QBT-8S.

2.704,00 €

(DOS MIL SET-CENTS QUATRE EUROS)

SEA00017P-257 u Resta de treballs propis de centres de transformació  a executar per la Distribuidora
Descàrrecs, GIS i estudis no contemplats en aquestes partides, etc..

13.568,00 €

(TRETZE M IL CINC-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS)

SEA00018P-258 u Resta de treballs prop is de xarxes de transport de M T fora zona urbana a executar per la
Distribuidora
Descàrrecs, GIS i estudis no contemplats en aquestes partides, etc..

5.200,00 €

(CINC MIL DOS-CENTS EUROS)

SEA00019P-259 u Projecte
Projecte Xarxa MT i BT

9.807,00 €

(NOU MIL VUIT-CENTS SET EUROS)

SEA00020P-260 u Direcció d'obra P/A 9.807,00 €

(NOU MIL VUIT-CENTS SET EUROS)

SEA00021P-261 u Legalització de les instal·lacións.
Legalització i tramitació instal·lació MT/BT. Visat per un col·legi professional.

8.406,00 €

(VUIT MIL QUATRE-CENTS SIS EUROS)

XPAZ1777P-262 u Sobreixidor des de pou d'aigües pluvials fins a pou d'aigües residuals, amb tub de pvc
corrugat de 160 mm de diàmetre. Inclou excavació, reblert i totes les feines necessàries

430,06 €

(QUATRE-CENTS TRENTA EUROS AMB SIS CÈNTIMS)
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Sant Joan de les Abadesses, maig de 2014

Els autors del projecte,

Joan Carles Grifell i Suárez                     Joan Macarro i Ortega
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P-1 E305ZHA3 m3 Subminis trament i col·locació de formigó HA-30/P/20/IV, pe r a alçats, abocat amb els
sistemes adequats, inclòs vibrat i curat. C.Amid.:m3 de volum teòric a reomplir

85,95 €

B065Z001 m3 Form igó HA-30/B/20/IV de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm,
amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IV

78,12000 €

Altres conceptes 7,83000 €

P-2 E4E7I005 m Llinda estructural de 20 cm d´am plària, de peça U de morter de ciment, de 400x200x200
mm, per a revestir, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3, col.locada amb morter
ciment 1:4, e laborat a l´obra amb formigonera de 165 l. Criteri d'amidament: ml de llinda
sense comptar el reolzament d'aquestes al estar repercutit dins del preu

9,67 €

B0EAA4L1 u Peça U de morter de ciment, de 400x200x200 mm, per a revestir, categoria I segons la
norm a UNE-EN 771-3

2,52200 €

Altres conceptes 7,14800 €

P-3 E4LF542G m2 Bigueta i revoltó per a sostre de 18+5 cm, amb revoltó de ceràmica i biguetes de formigó
pretesat de 17 a 18 cm d'alçària, intereixos 0,7 m, llum < 5 m, de moment flector últim
50 kNm per m d'amplària de sostre

23,40 €

B4LZ170J m Revoltó industrialitzat  de ceràmica per a un intereix de 70 cm i alçària de 18 cm 6,60513 €

B4LF0404 m Bigueta de fo rmigó pretesat de 17 a 18 cm d'alçària, am b armadura activa de tensió
superior a 131 kN

10,10510 €

Altres conceptes 6,68977 €

P-4 E521U010 m2 Teulada de teula romana recolçada sobre estructura de biguetes auto rresistents de
formigó pretensat i solera d'encadellat ceràmic amb una pendent del 15%, capa de
morter de pro tecció, impermeabilització amb una membrana d'una làmina LBM
(SBS)-40, col.locada adherida en calent, aïllament de plaques de poliestirè extruït

70,61 €

Altres conceptes 70,61000 €

P-5 E52211LK m2 Teulada de teula àrab mecànica de ceràmica color vermell, de 20 peces/m2, com a
màxim, col·locada amb morter mixt 1:2:10 elaborat a l'obra amb formigonera  de 165 l

28,33 €

B52211L0 u Teula àrab de ceràmica de fabricació mecànica color vermell, de 20 peces/m2, com a
màxim

9,45000 €

Altres conceptes 18,88000 €

P-6 E5Z15A6B m2 Formació de pendents amb formigó de dosificac ió 150 kg/m3 de ciment pòrtland amb
filler calcari CEM II/B-L 32,5 R, de 20 cm de gruix mitjà, amb acabat remolinat

23,79 €

Altres conceptes 23,79000 €

P-7 E5Z2FW4A m2 So lera de superm aó de 500x200x40 m m ref. TG02010004 de la sèrie Supermaons de
TERREAL , col·locat amb pasta de ciment ràpid, recolzada sobre envanets de sostremort

16,97 €

B05B1001 kg Ciment ràpid CNR4 en sacs 0,89964 €

B0F85240DZ u Supermaó 4x20x50, ref. TG02010004 de la sèrie Supermaons de TERREAL 3,36000 €
Altres conceptes 12,71036 €

P-8 E618NZ01 m2 Pare t de tancament de 20 cm de gruix, de bloc p refabricat amb àrid de marbre tipus sp lit
de dim ensions 40x20x20 cm . Col.locat amb morte r mixt 1:2:10, elabo rat a l'obra amb
formigonera de 165 L.

39,97 €

B0E284L7 u Bloc de morter de ciment, foradat, amb relleu, de 40x20x20 cm de cara vista, blanc 21,01077 €
Altres conceptes 18,95923 €

P-9 E618Z001 u Reixa de venti lació de 50 x 50 cm de gruix 30 cm, de bloc, de morter de ciment, col.locat
amb morter mixt 1:2:10 de ciment pò rtland amb filler calcari i so rra de pedra granítica,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

34,50 €
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Sense descomposició 34,50000 €

P-10 E8J5U001 m Coronament de paret de 17 a 20 cm de gruix, amb peça de formigó polimèric, am b dos
cantells en escaire , tipus MB-25 d'Ulma o equivalent, col.locada amb m orter mixt 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

20,27 €

B0G8U040 m Peça de coronació de paret de formigó polimèric, amb dos cantells en escaire, tipus
MB-25 d'Ulma o equivalent

13,82000 €

Altres conceptes 6,45000 €

P-11 EABGUZ02 u Porta d'acer, de dues fulles batents per a un llum de 120x215 cm, am b bastidor de tub
d'ace r de 40x20x1,5 mm, dues p lanxes d'acer esmaltades d'1 mm de gruix i bastiment
galvanitzat i esmaltat de planxa d'acer conformada en fred, col.locada, tipus rf-60

414,35 €

BAZGU005 U Ferramenta per a porta d'interior, tipus 3, amb dues fulles doble batents 12,38000 €

BABGU111 u Porta d'acer, de dues fulles batents per a un llum de 120x215 cm, am b bastidor de tub
d'ace r de 40x20x1,5 mm, dues p lanxes d'acer esmaltades d'1 mm de gruix i bastiment
galvanitzat i esmaltat de planxa d'acer conformada en fred

386,88000 €

Altres conceptes 15,09000 €

P-12 EAFA4A0L u Porta d'alumini lacat, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a
un buit d'obra aproximat de 180x215 cm, elaborada amb perfils de preu superior

919,41 €

BAFA440L m2 Porta d'alumini lacat, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles batents,
per a un buit d'obra de 3,25 a 4,24 m2, elaborada amb perfils de preu superior

874,92960 €

B7J50090 dm 3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 4,75820 €

B7J50010 dm 3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 1,62360 €
Altres conceptes 38,09860 €

P-13 EEVGZ100 U Subminis tre i col.locació de mesurador de cabal tipus electromagnètic embridat marca
endress hauser de 100 mm de diàmetre. Inclós part p roporcional d'elements de
muntatge.

1.611,02 €

BEVGZ100 U Mesurador de cabal tipus electromagnètic embridat marca endress hauser de 100 mm
de diàmetre

1.450,80000 €

BEVTA00X U Part proporcional d'elements de muntatge 93,00000 €
Altres conceptes 67,22000 €

P-14 EGZ102 U Subministre i col.locació de reguladors de nivell 61FGPNE Omron o similar per instal.lar
en el dipòsit i en el pou, tensió d'alimentació 220/380Vc , inclós empalmes a realitzar.

40,92 €

Sense descomposició 40,92000 €

P-15 EGZ205 U Subm inistre, muntatge i instal.lació de radio Mòdem Westerlo RM805U o similar lliure de
llicències, distància màxim a 5 km , especificacions EM C 89/336/ECC. Radio
869.4-469.65 Mhz. Tensió d'alimentac ió 7-30V dc. Potència de transmissió 500m W.
Inclosa p.p d'elements auxiliars de muntatge.

1.071,36 €

Sense descomposició 1.071,36000 €

P-16 EGZ206 U Projecte de legalització de la instal.lació 1.116,00 €

Sense descomposició 1.116,00000 €

P-17 EGZA01 U Subministre i col. locació quadre elèctric format per armari IP-55 per protecció i
comandament autom àtic del sistema d'abastament d'aigua potable, Inclou font
d'alimentació 24V/220 VAC, autòm ata programable de control del procès de 18 entrades
i 10 soritdes, polsadors, pilots,interruptors, circuit de comandament, fusibles de força,
comandament, circuit d'alarma, relés, contactors, PIA's i tots els elements necessaris pel
correcte funcionament del sistema.

1.762,35 €
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Sense descomposició 1.762,35000 €

P-18 EGZA03 U Submininstre i col.locació de presostat ajustable de 1 a 10 bar, rosca 1/2' ' sonda de
llautó, contacte commutat de 10 A a 220V, inclou connexionat.

918,38 €

Sense descomposició 918,38000 €

P-19 EG151D11 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecc ió norm al,
encastada

14,42 €

BG151D11 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, am b grau de protecció normal
i per a encastar

3,40000 €

Altres conceptes 11,02000 €

P-20 EG1PU101 U Conjunt de protecció i mesura del tipus T-2 per a comptador de sim ple tarifa, pe r a una
potència de fins a 15 kW i una tensió de 400 V, de 540x810x270 mm, amb caixes
modulars de dob le aïllament de poliester refo rçat, base de fusibles amb fusibles i sortida
de borns, sense comptadors, amb ICP de 30 A i interruptor d iferencial de 40 A i 300 mA
de sensibilitat, col.locat superficialment i amb totes les connexions fetes

351,72 €

BG1PU101 U Conjunt de protecció i mesura del tipus T-2 per a comptador de sim ple tarifa, pe r a una
potència de fins a 15 kW i una tensió de 400 V, de 540x810x270 mm, amb caixes
modulars de dob le aïllament de poliester refo rçat, base de fusibles amb fusibles i sortida
de borns, sense comptadors, amb ICP de 30 A i interruptor d iferencial de 40 A i 300 mA
de sensibilitat

255,75000 €

Altres conceptes 95,97000 €

P-21 EG2C1302 m Safata plàstica de PVC rígid llis, de 60 x 200 mm i muntada superficialment 12,06 €

BG2C1300 m Safata plàstica de PVC rígid llis, de 60x200 mm 7,94000 €

BGW2C000 u Part proporcional d'accessoris per a safates plàstiques 2,17000 €
Altres conceptes 1,95000 €

P-22 EG313206 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tripolar de secció 3x1,5 mm2,
col.locat en tub

1,01 €

BG313200 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tripolar de secció 3x1,5 mm2 0,45900 €
Altres conceptes 0,55100 €

P-23 EG313306 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tripolar de secció 3x2,5 mm2,
col.locat en tub

1,19 €

BG313300 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tripolar de secció 3x2,5 mm2 0,63240 €
Altres conceptes 0,55760 €

P-24 EG315206 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, pentapolar de secció 5x1,5 mm2,
col.locat en tub

1,26 €

BG315200 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, pentapolar de secció 5x1,5 mm2 0,70380 €
Altres conceptes 0,55620 €

P-25 EG315806 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, pentapolar de secció 5x25 mm2,
col.locat en tub

11,66 €

BG315800 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, pentapolar de secció 5x25 mm2 9,64920 €
Altres conceptes 2,01080 €

P-26 EG31BA86 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tetrapolar de secció 3x50
mm2+25 mm2, col.locat en tub

14,99 €
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BG31BA80 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tetrapolar de secció 3x50 mm2
+25 mm2

12,38280 €

Altres conceptes 2,60720 €

P-27 EG380902 M Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment 6,02 €

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,22400 €

BGW38000 U Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus 0,33000 €
Altres conceptes 4,46600 €

P-28 EG51U210 u Equip de m esura convencional per a connexió a trafos, de doble tarifa, trifàsic , de 400 V
de tensió, per a una potència de 31,5 a 63 kW, format per un comptador d'activa de
doble tarifa, comptador de reactiva, 3 transform adors d'intensitat 100/5 A, rellotge
electrònic, verificació conjunta i certificat de codi de barres, muntat en caixes de doble
aïllament

1.368,11 €

BG51U210 u Equip de m esura convencional per a connexió a trafos, de doble tarifa, trifàsic , de 400 V
de tensió, per a una potència de 31,5 a 63 kW, format per un comptador d'activa de
doble tarifa, comptador de reactiva, 3 transform adors d'intensitat 100/5 A, rellotge
electrònic, verificació conjunta i certificat de codi de barres

1.234,39000 €

Altres conceptes 133,72000 €

P-29 EGDZ1102 U Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure , muntat en caixa
estanca i col.locat superficialment

17,26 €

BGDZ1102 U Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure , muntat en caixa
estanca i per muntar superficialment

8,01000 €

Altres conceptes 9,25000 €

P-30 EH61E821 u Llumenera d'emergència i senyalització rectangular amb difusor de policarbonat i cos
d'ABS, amb làmpada fluorescent de 8 W de potència i làmpada de senyalització
incandescent, flux aprox imat de 140 lumens i 1 hora d'autonomia, per a cobrir una
superfície ap roximada de 30 m2, amb un grau de protecció IP 423, col.locat
superficialment, marca DAISALUX model Hydra N3S o equivalent

41,57 €

BHW61000 u Part proporcional d'accessoris de llums d'emergència i senyalització 0,40000 €

BH61E821 u Llumenera d'emergència i senyalització rectangular amb difusor de policarbonat i cos
d'ABS, amb làmpada fluorescent de 8 W de potència i làmpada de senyalització
incandescent, flux aprox imat de 140 lumens i 1 hora d'autonomia, per a cobrir una
superfície aproxim ada de 30 m2, amb un grau de protecció IP 423, per a col.locar
superficialment, marca DAISALUX model Hydra N3S o equivalent

35,01000 €

Altres conceptes 6,16000 €

P-31 EHB17554 u Llumenera estanca amb difusor cube ta de plàstic i 2 fluo rescents de 36 W, de forma
rectangular, amb xassís de polièster, AF, IP-55 i muntada superficialment al sostre

55,47 €

BHB17550 u Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic i 2 tubs fluorescents de 36 W, de forma
rectangular, amb xassís de polièster, AF, IP-55

41,20000 €

BHWB1000 u Part proporcional d'accessoris de llums estancs amb tubs fluorescents 2,49000 €
Altres conceptes 11,78000 €

P-32 ENX3ZCOM U Subminis tre i muntatge d'un grup de press ió (1+1) capaç de submistrar 10 l/s a 50
mca, Inclou tots e ls elements auxiliars , valvuleria, presostat. Totalm ent col·locada i
provada

8.843,31 €

BNX3ZCOM U Grup de pressió (1+1)  capaç de submistrar  10 l/s a 50 mca. 7.814,79000 €
Altres conceptes 1.028,52000 €

P-33 ENX3ZCON U Subminis tre i muntatge d'un grup de press ió (1+1) capaç de submistrar 7 l/s a 30 m ca
Inclou una bancada en vigueta, dues vàlvules de retenció, soport i quadre e lèctric,
acumulador membrana de 50l, presostat de seguretat, col·lector pe r instruments,

5.788,82 €
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trasductor de pressió 4-20mA, dues vàlvules de tancam ent una vàlvula d 'aïl lament
acumulador , col·lector d'impulsió

BNX3ZCON U Grup de pressió (1+1) capaç de submistrar 7 l/s a 30 m ca. Inclou una bancada en
vigueta, dues vàlvules de retenció, soport i quadre elèctric, acumulador membrana de
50l, presostat de seguretat, col·lector per instruments, trasductor de pressió 4-20mA,
dues vàlvules de tancament, una vàlvula d'aïllament acumulador, col·lector d'impulsió

4.820,19000 €

Altres conceptes 968,63000 €

P-34 ENX3ZINC U Subm inistre i instal·lació de grup de pressió contra incend is capaç de donar 33,34 l/s a
45 mca, model espa UED 120/45 o similar. Inclou bancada en acer amb vigue ta,
electrobomba jockey model MULTI 35 6, electrobomba de servei model BM80-200-40,
bom ba auxiliar model B 80-200, conjunt de maniobra UNE 23-500-90, acumulador de
membrana de 24l, tres presostats, dues vàlvules de cabal conduït 1'', manòmetre de
glice rina, vàlvula de tancament de 1''1/4, vàlvula de tancament de 5'', vàlvula de retenció
1''1/4, vàlvula de retenció 5'', co l·lector d'impulsió, col·lector d'instruments, soport
quadrat, vàlvula de purga, joc de bateries (2 u), motor diesel SP420, acoplament e làstic,
managuet antivibratori, 8 soport antivib ratori, vàlvula d 'aïllament acumulador 1'', dos
carre ts, bancada d'acer laminat i part proporc ional d'elements aux iliars de
muntatge.Instal.lat i provat a l'obra.

24.740,25 €

BNX3ZINC U Grup de pressió contra incendis capaç de donar 33,34 l/s a 45 m ca de 30KW, model
espa UED 120/45 o similar. Inclou bancada en acer amb vigueta, electrobom ba jockey
model MULTI 35 6, e lectrobomba se servei m odel BM80-200-40, bomba auxiliar m odel
B 80-200, conjunt de maniob ra UNE 23-500-90, acumulador de mem brana de 24l, tres
presostats, dues de cabal conduït 1'', manòm etre de glicerina, vàlvula de tancament de
1''1/4, vàlvula de tanament de 5'', vàlvula de retenc ió 1''1/4, vàlvula de re tenció 5'',
col·lector d'impulsió, col·lector d'instruments, soport quadrat, vàlvula de purga, joc de
bateries (2 u), motor diesel SP420, acoplament elàstic, managuet antivibratori, 8 soport
antivibratori, vàlvula d'aïllament acumulador 1'', dos carrets, bancada d'acer laminat

24.041,37000 €

Altres conceptes 698,88000 €

P-35 EZ002ASV1 U Panell analitzador de clor lliure, model 1770 d'Apliclor o similar, amb dos punts de
consigna, sortida senyal 4-20 mA, inclòs by-pass per presa de mostra, rotàmetre amb
senyal de falta de mostra, bomba peristàltica per a solució tampó, 10 kg de reactiu de
clor lliure, envàs de 10 l homologat, bomba centrífuga per a la presa de mostres d'acer
inoxidable AISI 304 de 0,5 CV de potència i suport de la bomba. Tot el sistema compacte
montat sobre placa de PVC gris per penjar en la pared.S'inclou fixacions i p.p
d'elements de connexió i muntatge. Completament instal.lat i provat a l'obra

4.172,24 €

Sense descomposició 4.172,24000 €

P-36 EZ004A001 U Sistema dosificador de clor marca Apliclor o similar, inclòs: bomba dosificadora
electrònica d igital PZi4, capaç de subministrar 1,6 l/h a 10 bar i 150 pulsacions per minut
o 3,6 l/h a 8 bar i 300 pulsacions per minut, subministra complet amb vàlvules i cable de
senyal, suport de la bomba, val contrapressió DHV716 d16 0.5-10 FPM, quadre de
control de mostra, dipòsit dosificador de 500 l de polietilè, inclòs part proporcional de
peces i accessoris de muntage, instal·lat i provat a obra.

3.887,33 €

Sense descomposició 3.887,33000 €

P-37 EZA13A001 U Subministre i col.locació de tub passamurs de 250mm de diàmetre i 600mm de
longitud d'acer inoxidable.Inclós brides, juntes fixacions i p.p d'elements de connexió i
muntatge.

406,30 €

BFT1A021 U Tub passamur de 250 mm de diàmetre i 600 mm de longitud d'acer inoxidable inc lós
brides i juntes d'estanqueitat i/o desmuntatge,

362,70000 €

Altres conceptes 43,60000 €

P-38 F2190040 m Enderrocament d'elements linials amb o sense rigola i enc intats de qualsevol mate rial,
inclòs dau de formigó amb mitjans mecànics o manuals. Tria i acumulació dels residus a
obra amb contenidors, sacs o altres sistemes i càrrega del material d'enderroc per al seu
transport.Tot inclòs completament acabat.

1,15 €
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Altres conceptes 1,15000 €

P-39 F21H0100 u Eliminació de punt de llum existent, inclou fonamentació, desconnexió de la xarxa.
Càrrega, condicionament de la zona afectada segons crite ri de la Direcció Facultativa,
càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat, a qualsevol
distància, tarifes (taxes, canons i despeses) s i s'escau i tota la documentació acreditativa
del procés de deposició del residu. Tot inclòs completament acabat.

137,93 €

B2RA0101 t Deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat de residus
inerts (terres o runes de pes específic superior a 1.100 kg/m3)

2,81000 €

Altres conceptes 135,12000 €

P-40 F2220100 m3 Excavació de rases amb mitjans manuals, càrrega, transport al gestor de residus o
centre de reciclatge a qualsevol distància, amb estesa i compactació si s'escau. Tot
inclòs completament acabat.

49,99 €

Altres conceptes 49,99000 €

P-41 F2220200 m3 Excavació i rebliment de rases de 0,60 m d 'amplària com a màxim, amb piconatge de
les terres, càrrega i transport de les terres sobrants a terraplè dins del sector. Tot inclòs.

9,97 €

Altres conceptes 9,97000 €

P-42 F222Z010 m3 Excavació de rases i pous de més de 2 m de fondària am b mitjans mecànics o manuals
en qualsevol tipus de terreny (inclòs roca), càrrega, transport al gestor de residus o
centre de reciclatge a qualsevol distància, amb estesa i compactació si s'escau. Tot
inclòs completament acabat.

3,98 €

Altres conceptes 3,98000 €

P-43 F222Z020 m3 Excavació de rases i pous de menys de 2 m de fondària amb mitjans mecànics o
manuals en qualsevol tipus de terreny (inclòs roca), càrrega, transport al gesto r de
residus o centre de reciclatge a qualsevol distància, amb estesa i compactació si s'escau.
Tot inclòs completament acabat.

3,47 €

Altres conceptes 3,47000 €

P-44 F2260251 m3 Terraplè amb sò ls seleccionats procedent de préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de
característiques a determinar per la Direcció d'Obra, inclou subministram ent, càrrega,
transport, estesa, compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs
completament acabat.

5,81 €

B0111000 m3 Aigua 0,05550 €

B03DU220 m3 Terra seleccionada procedent de préstec, inclòs excavació, cànon per extracció i
transport a l'obra

4,52400 €

Altres conceptes 1,23050 €

P-45 F2270110 m2 Perfilat i all issat de talussos amb mitjans mecànics o manuals. Tot inclòs completam ent
acabat.

0,81 €

Altres conceptes 0,81000 €

P-46 F2280210 m3 Rebliment en extradós de m ur, amb material filtrant, inclòs subministrament, col·locació i
compactació del material. Tot inclòs.

20,75 €

B0331020 t Grava de pedrera de pedra calcària, per a drens 18,93600 €
Altres conceptes 1,81400 €

P-47 F2A1R500 m3 Subministrament de grava de granulat reciclat de formigó de 20 a 40 mm. Tot inclòs. 26,03 €

B033R500 t Grava de granulat reciclat de formigó de 20 a 40 mm 25,52400 €
Altres conceptes 0,50600 €

P-48 F2A1S400 m3 Subm inistrament de sorra de material recic lat mixt formigó-ceràmica, de 0 a 5 mm. Tot
inclòs.

17,99 €
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B031S400 t Sorra de material reciclat mixt formigó-ceràmica, de 0 a 5 mm 17,64000 €
Altres conceptes 0,35000 €

P-49 F3Z10020 m3 Formigó HM-20/P/20/I per a nete ja i anivellament, de consistència plàstica i grandària
màxim a del granulat 20 mm. Inclou subministrament abocat des de cam ió, amb estesa
manual i vibrat. Tot inclòs.

83,25 €

B064300C m3 Form igó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,
amb >= 200 kg/m3 de ciment, ap te per a classe d'exposició I

61,51950 €

Altres conceptes 21,73050 €

P-50 F4B00200 m2 Malla electroso ldada de barres corrugades d'acer, ME 15 x 15 cm D: 8 - 8 mm B 500 T
6 x 2,2 m, segons UNE 36092, col.locada.

4,17 €

B0B34136 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm , D:8-8 mm, B 500 T,
6x2,2 m, segons UNE 36092

3,68000 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,00594 €
Altres conceptes 0,48406 €

P-51 F4D00010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist. 12,14 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,17000 €

B0A31000 kg Clau acer 0,05350 €

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,30900 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,19696 €

B0DZA000 l Desenco frant 0,18375 €

B0D629A0 CU Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos 0,46020 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 1,37000 €
Altres conceptes 7,39659 €

P-52 F4D00020 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist. 16,67 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,19696 €

B0D629A0 CU Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos 0,46020 €

B0A31000 kg Clau acer 0,05350 €

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,19000 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 1,37000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,17000 €

B0DZA000 l Desenco frant 0,18375 €
Altres conceptes 12,04559 €

P-53 F4D00030 m2 Encofrat i desencofrat pla en lloses. 39,29 €

B0D629A0 CU Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos 0,46020 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,39000 €

B0DZA000 l Desenco frant 0,14700 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 1,37000 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,19696 €

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,30900 €

B0A31000 kg Clau acer 0,05671 €
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Altres conceptes 35,36013 €

P-54 F612A51E M2 PARET DE TANCAMENT RECOLZADA DE GRUIX 14 CM , DE M AÓ CALAT DE
29X14X7,5 CM, PER A REVESTIR, COL·LOCAT AMB M ORTER CIMENT 1:4,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L

34,16 €

B0F1D2N1 U MAÓ CALAT, DE 290X140X75 M M, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA
NORM A UNE-EN 771-1

7,70640 €

Altres conceptes 26,45360 €

P-55 F6A10020 m Reixat de 2 m d 'alçària d'acer galvanitzat i plastificat tipus ''Lux de Rivisa'' o equivalent,
format per malla de simple torsió, 1 pal vertical de suport col.locat aproximadament cada
3 m, 1 o 2 pals inc linats a les cantoneres, i 2 pals inclinats com a tensors co l.locats cada
30 m, inclou excavació, subministrament i col.locació amb daus de fo rmigó i muntatge.
Tot inclòs completament acabat.

16,47 €

B064300C m3 Form igó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,
amb >= 200 kg/m3 de ciment, ap te per a classe d'exposició I

0,87885 €

B0A218ST m2 Tela metàl.lica de simple torsió de filferro galvanitzat i plastificat de 50 mm de pas de
malla i de D 2,2/3 mm

4,20000 €

B6AZ0020 u Pal de tub d'acer galvanitzat de diàmetre 65 mm i d'alçària 1,65 m 7,07400 €
Altres conceptes 4,31715 €

P-56 F81115E0 M2 ARREBOSSAT ESQUERDEJAT SOBRE PARAMENT VERTICAL EXTERIOR, A 3,00 M
D'ALÇARIA, COM A MAXIM, AMB MORTER DE CIM ENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA
AMB FORMIGONERA DE 165 L

12,12 €

Altres conceptes 12,12000 €

P-57 F898U241 M2 PINTAT DE PARAM ENTS VERTICALS EXTERIORS DE CIMENT, AL PLASTIC LLIS,
AMB UNA CAPA DE FONS, DILUÏDA, I DUES D'ACABAT

6,63 €

B89ZPE00 KG PINTURA PLÀSTICA PER A EXTERIORS 2,46400 €
Altres conceptes 4,16600 €

P-58 F9350010 m3 Base de grava-ciment estabilitzada ''in situ'' o estabilitzada en planta. Inclou
subministrament, estesa, refí i compactat capa d'assentament. Tot inclòs com pletament
acabat.

39,17 €

B0382300 m3 Grava-c iment GC25 29,04000 €

B0111000 m3 Aigua 0,05550 €
Altres conceptes 10,07450 €

P-59 F9G2Z010 m2 Paviment continu de formigó de color de 20 cm de gruix total format per dues capes, una
primera capa base de 14 cm de gruix de formigó HA-30/B/20/IIa+E amb una res istènc ia
a la flexo-tracció HF-4M pa y una segona capa superior de 6 cm de gruix de formigó
HM-30/B/20/IIa+E colorejat en massa, mitjançant la incorporac ió d'àrid de color i de 25
Kg/m3 d'additiu multifunció tipus ''chomo'' o equivalent (que inclou colorant, fibres de
polipropilè, additiu de gel-desgel, plastificat i antifluorescències) i de 4 Kg/m3 d'increment
de colo rant tipus ' 'kaolor'' amb acabat superficial rentat amb incorporació de desactivant.
Inclou replanteig, l'encofrat que sigui necessari, m alla electroso ldada de 150x150x6 mm.
A la capa base, incorporació de fixador tipus oxilatex-2 entre les dues capes de formigó,
la formació de junts amb mitjans mecànics i part proporcional d'encofrat amb bissells
perimetrals. Tot inclòs, completament acabat.

22,18 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,19670 €

B065E76U m3 Form igó HA-30/B/20/IIa+E de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm,
amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa+E

9,97360 €

B065E76Z m3 Form igó HA-30/B/20/IIa+E de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm,
amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa+E i amb granulat de color

4,57380 €
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B0818120 kg Colorant en pols per a formigó 0,66240 €

B081U123 kg Additiu multifunció tipus chomo o equivalent, que inclou colorant, fibres de poliprpopile,
anticongelant, plastificant i antifluorescencies

1,72500 €

B08A1020 kg Producte filmògen per a formigó 0,40500 €

B0B34134 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm , D:6-6 mm, B 500 T,
6x2,2 m, segons UNE 36092

2,34300 €

Altres conceptes 2,30050 €

P-60 FD5J0020 u Embornal senzill prefabricat amb reixa tipus ' 'DELTA 75'' o similar, segons plànols, inclou
subministrament, col.locació i marc massisat am b formigó HM-20 i reixa de fosa dúctil
de 790x335 mm H=100 mm classe C-250. Tot inclòs completament acabat.

119,57 €

BD5J0020 u Embornal de 700x300x900 mm de mides interio rs, form at amb peça prefabricada de
formigó i reixa de fundició dúcti l de 790x335 mm H=100 mm classe C-250 amb marc
abatible.

77,37000 €

B0311500 t Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm 0,97680 €

B064300C m3 Form igó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,
amb >= 200 kg/m3 de ciment, ap te per a classe d'exposició I

8,49555 €

Altres conceptes 32,72765 €

P-61 FD7F0135 m Tub de PVC ríg id, tipus doble capa, norma UNE-EN 13476-1 DN 160 mm (D.interior 152
mm) assentat i recobert amb formigó HM-20, inclòs execució de junts i p.p. de peces
especials, subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat.

20,55 €

BD7F0105 m Tub de PVC rígid , tipus doble capa, norma UNE-EN 1401, DN 160 mm (D.inte rior 152
mm) amb part proporcional de peces especials

4,80420 €

B064300C m3 Form igó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,
amb >= 200 kg/m3 de ciment, ap te per a classe d'exposició I

7,61670 €

Altres conceptes 8,12910 €

P-62 FD7J0020 m Tub PEAD ó Polip ropilè DN 400 mm, doble paret SN 8 kN/m2, no rma UNE-EN 13476-1,
previst per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament,
col·locació i la unió entre tubs. Assentat i recobert amb sorra. Tot inclòs comple tament
acabat, segons plànols.

36,71 €

BD7J0020 m Tub PEAD ó Polip ropilè DN 400 mm, doble paret SN 8 kN/m2, no rma UNE-EN 13476-1,
previst per a una pressió interior d'1 kg/cm2

24,64320 €

B0311500 t Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm 4,07000 €
Altres conceptes 7,99680 €

P-63 FD7J0025 m Tub PEAD ó Polip ropilè DN 500 mm, doble paret SN 8 kN/m2, no rma UNE-EN 13476-1,
previst per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament,
col·locació i la unió entre tubs. Assentat i recobert amb sorra. Tot inclòs comple tament
acabat, segons plànols.

52,35 €

BD7J0025 m Tub PEAD ó Polip ropilè DN 500 mm, doble paret SN 8 kN/m2, no rma UNE-EN 13476-1,
previst per a una pressió interior d'1 kg/cm2

34,65960 €

B0311500 t Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm 5,04680 €
Altres conceptes 12,64360 €

P-64 FD7J0030 m Tub PEAD ó Polip ropilè DN 630 mm, doble paret SN 8 kN/m2, no rma UNE-EN 13476-1,
previst per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament,
col·locació i la unió entre tubs. Assentat i recobert amb sorra. Tot inclòs comple tament
acabat, segons plànols.

82,20 €

BD7J0030 m Tub PEAD ó Polip ropilè DN 630 mm, doble paret SN 8 kN/m2, no rma UNE-EN 13476-1,
previst per a una pressió interior d'1 kg/cm2

56,44680 €
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B0311500 t Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm 6,34920 €
Altres conceptes 19,40400 €

P-65 FD7J0105 m Tub PEAD ó Polip ropilè DN 200 mm, doble paret SN 8 kN/m2, no rma UNE-EN 13476-1,
previst per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat la unió entre tubs,
subm inistrament i col·locació. Assentat i recobert amb formigó HM-20. Tot inc lòs
completament acabat, segons plànols.

25,20 €

BD7J0005 m Tub PEAD ó Polipropilè DN 200 m m, doble paret SN 8 kN/m2, segons norma UNE-EN
13476-1, previst per a una pressió interior d'1 kg/cm2

8,73120 €

B064300C m3 Form igó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,
amb >= 200 kg/m3 de ciment, ap te per a classe d'exposició I

14,06160 €

Altres conceptes 2,40720 €

P-66 FD7J0110 m Tub PEAD ó Polip ropilè DN 250 mm, doble paret SN 8 kN/m2, no rma UNE-EN 13476-1,
previst per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament,
col·locació i la unió entre tubs. Assentat i recobert amb formigó HM-20. Tot inclòs
completament acabat, segons plànols.

31,80 €

BD7J0010 m Tub PEAD ó Polip ropilè DN 250 mm, doble paret SN 8 kN/m2, no rma UNE-EN 13476-1,
previst per a una pressió interior d'1 kg/cm2

12,43380 €

B064300C m3 Form igó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,
amb >= 200 kg/m3 de ciment, ap te per a classe d'exposició I

16,40520 €

Altres conceptes 2,96100 €

P-67 FD7J0120 m Tub PEAD ó Polip ropilè DN 400 mm, doble paret SN 8 kN/m2, no rma UNE-EN 13476-1,
previst per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament,
col·locació i la unió entre tubs. Assentat i recobert amb formigó HM-20. Tot inclòs
completament acabat, segons plànols.

58,47 €

B064300C m3 Form igó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,
amb >= 200 kg/m3 de ciment, ap te per a classe d'exposició I

23,43600 €

BD7J0020 m Tub PEAD ó Polip ropilè DN 400 mm, doble paret SN 8 kN/m2, no rma UNE-EN 13476-1,
previst per a una pressió interior d'1 kg/cm2

24,64320 €

Altres conceptes 10,39080 €

P-68 FD7J0125 m Tub PEAD ó Polip ropilè DN 500 mm, doble paret SN 8 kN/m2, no rma UNE-EN 13476-1,
previst per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament,
col·locació i la unió entre tubs. Assentat i recobert amb formigó HM-20. Tot inclòs
completament acabat, segons plànols.

80,32 €

BD7J0025 m Tub PEAD ó Polip ropilè DN 500 mm, doble paret SN 8 kN/m2, no rma UNE-EN 13476-1,
previst per a una pressió interior d'1 kg/cm2

34,65960 €

B064300C m3 Form igó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,
amb >= 200 kg/m3 de ciment, ap te per a classe d'exposició I

28,70910 €

Altres conceptes 16,95130 €

P-69 FD7J0130 m Tub PEAD ó Polip ropilè DN 630 mm, doble paret SN 8 kN/m2, no rma UNE-EN 13476-1,
previst per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament,
col·locació i la unió entre tubs. Assentat i recobert amb formigó HM-20. Tot inclòs
completament acabat, segons plànols.

115,67 €

BD7J0030 m Tub PEAD ó Polip ropilè DN 630 mm, doble paret SN 8 kN/m2, no rma UNE-EN 13476-1,
previst per a una pressió interior d'1 kg/cm2

56,44680 €

B064300C m3 Form igó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,
amb >= 200 kg/m3 de ciment, ap te per a classe d'exposició I

35,73990 €

Altres conceptes 23,48330 €
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P-70 FD7Z0130 u Connexió a pou o tub de clavegueram existent a eix de calçada, inclou tall amb disc del
paviment asfàltic a dem olir, demolició de paviment de vorera i paviment asfàltic existent,
excavació manual i/o mecànica, rebliment, base de formigó i paviment de panot a
vorera, i base de tot-ú i paviment asfàltic a calçada. Tot inclòs completament acabat.

718,85 €

BD7Z0130 u Connexió a pou o tub de clavegueram existent a eix de calçada, inclou tall amb disc del
paviment asfàltic a dem olir, demolició de paviment de vorera i paviment asfàltic existent,
excavació manual i/o mecànica, rebliment, base de formigó i paviment de panot a
vorera, i base de tot-ú i paviment asfàltic a calçada. Tot completament acabat

704,75000 €

Altres conceptes 14,10000 €

P-71 FDD2Z080 u Arqueta de recollida d'aigües pluvials procedents de cuneta, amb sorral, d'1x1 m inte rior,
d'obra de fàbrica o formigó HM-20, inc lou aquesta unitat la base del pou, l'arrebossat
interior si s'escau, pates, marc i reixa vessador i p.p. de connexions, segons plànols. Tot
inclòs completament acabat.

637,14 €

B0DZA000 l Desenco frant 0,93100 €

B0D625A0 cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 1,13700 €

B0A31000 kg Clau acer 0,27071 €

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 6,62830 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 6,93220 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 5,92020 €

B064300C m3 Form igó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,
amb >= 200 kg/m3 de ciment, ap te per a classe d'exposició I

149,40450 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 3,44225 €

BDDZV001 u Graó per a pou de registre de polipropilè de 250x350x250 mm i 3 kg de pes 21,54000 €

BDDZ0025 u Marc octogonal o quadrat aparent segons tipus de paviment massisat i tapa rodona
articulada amb tancam ent de bloqueig de fosa dúctil, pas lliure de 700 mm de diàmetre,
segons norma EN-124 classe D400

263,16000 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,98480 €
Altres conceptes 176,78904 €

P-72 FDE60004 u Separador d’hidrocarburs prefabricat d'acer per a un cabal de 30 l/s. Subministrament i
muntatge del separador d’hidrocarburs, de dimensions aproximades 2 x 1,5 x 4 m
(alçada x amplada x llargada), amb obturador, decantador i cèl·lula coalescent. Classe I
(<5 mg/l) i amb bypass. Inclou moviment de terres, subministrament i col·locació de tots
els materials i treballs necessaris per a la seva comp leta col·locació. To t inclòs i
completament acabat.

6.653,01 €

B064300C m3 Form igó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,
amb >= 200 kg/m3 de ciment, ap te per a classe d'exposició I

46,28610 €

BDE60004 u Separador d’hidrocarburs prefabricat d'acer per a un cabal de 30 l/s. Subministrament i
muntatge del separador d’hidrocarburs, de dimensions aproximades 2 x 1,5 x 4 m
(alçada x amplada x llargada), amb obturador, decantador i cèl·lula coalescent. Classe I
(<5 mg/l) i amb bypass. Inclou desarenador i tots els accessoris necessaris.

5.800,01000 €

B0311500 t Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm 97,68000 €
Altres conceptes 709,03390 €

P-73 FDG30130 m Passatubs de PVC de D 110 mm, inclou excavació, subministrament, transport,
col·locació i reblert amb solera i dau de recobriment de formigó HM-20. Tot inclòs
completament acabat.

20,27 €

B064300C m3 Form igó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,
amb >= 200 kg/m3 de ciment, ap te per a classe d'exposició I

5,85900 €
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BD13177B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de
DN 110 mm i de llargària 3 m, per a encolar

3,45780 €

Altres conceptes 10,95320 €

P-74 FDG30225 m Canalització telefònica per a 1 ó 2 conductes, inclosa excavació, col·locació de llit, tubs
de PVC D 110 m m, form igó HM-20 i reb lert compactat de les rases. Tot inc lòs
completament acabat.

11,13 €

B0311500 t Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm 2,44200 €

B064300C m3 Form igó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,
amb >= 200 kg/m3 de ciment, ap te per a classe d'exposició I

5,85900 €

Altres conceptes 2,82900 €

P-75 FDG30265 m Canalització telefònica per a 4 conductesde PVC D 110 mm i dos tritubs , inclosa
excavació, col·locació de llit, formigó HM-20 i reblert compactat de les rases. Tot inclòs
completament acabat.

18,54 €

B0311500 t Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm 2,44200 €

B064300C m3 Form igó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,
amb >= 200 kg/m3 de ciment, ap te per a classe d'exposició I

5,85900 €

Altres conceptes 10,23900 €

P-76 FDG50210 m Canalització per a enllumenat públic, inclosa excavació, sorra, tub de PEAD de DN 110
mm, làmina de plàstic per a senyalització i reb lert compactat de rases. Tot inclòs
completament acabat, segons plànols.

8,17 €

BG22TK10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de
110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistènc ia a l'impacte
de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,91760 €

BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària 0,10000 €

B0311500 t Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm 2,44200 €
Altres conceptes 3,71040 €

P-77 FDG50220 m Canalitzac ió d'enllumenat públic per a pas de calçada inclosa excavació, form igó, tub de
PEAD de DN 110 mm, làmina de plàstic per a senyalització i reb lert compactat de rases.
Tot inclòs completament acabat, segons plànols.

18,88 €

BG22TK10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de
110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistènc ia a l'impacte
de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,91760 €

BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària 0,10000 €

B064300C m3 Form igó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,
amb >= 200 kg/m3 de ciment, ap te per a classe d'exposició I

5,85900 €

Altres conceptes 11,00340 €

P-78 FDG5Z160 m Conducció per a mitja tensió en pas de vorera, inclou excavació, reblert i compactat de
rases, tubs de PE diàmetre 200 mm, proteg its amb formigó HM-20, i cinta de
senyalització de PE. Tot inclòs completament acabat, segons plànols. (4 circuits)

31,99 €

BDGZ0010 m Placa de polietilè de color, de 25 cm d'amplària, per a protecció de canalitzacions de
serveis

0,80000 €

BG22TP10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de
160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistènc ia a l'impacte
de 40 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

8,36400 €

BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària 0,10000 €
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B064300C m3 Form igó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,
amb >= 200 kg/m3 de ciment, ap te per a classe d'exposició I

20,50650 €

Altres conceptes 2,21950 €

P-79 FDGZ0020 m Protecció de conducció sota vial de tubs de PVC i polietilè, inclòs senyalització del
creuament, segons plànols de detall, tot inclòs completamet acabat.

20,18 €

B064300C m3 Form igó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,
amb >= 200 kg/m3 de ciment, ap te per a classe d'exposició I

8,78850 €

Altres conceptes 11,39150 €

P-80 FDK20020 u Arque ta tipus II, d'obra de fàbrica o formigó HM-20, inclou aquesta unitat la base del pou,
l'arrebossat i l liscat si s 'escau, marc i tapa, segons plànols de detall. Tot inclòs
completamet acabat.

194,90 €

B064300C m3 Form igó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,
amb >= 200 kg/m3 de ciment, ap te per a classe d'exposició I

14,64750 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 m m, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma
UNE-EN 771-1

31,35000 €

BDKZH9B0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas
lliure de 400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

23,60000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 2,16370 €
Altres conceptes 123,13880 €

P-81 FDK20110 u Arqueta de registre per a mitja tensió, no registrable, totalment acabada, segons plànols. 140,92 €

B064300C m3 Form igó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,
amb >= 200 kg/m3 de ciment, ap te per a classe d'exposició I

9,66735 €

B0F95530 u Encadellat ceràmic de 500x250x30 mm 1,00000 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 m m, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma
UNE-EN 771-1

30,21000 €

Altres conceptes 100,04265 €

P-82 FDK20120 u Arqueta de registre per a canalització d'enllumenat, tot inclòs, segons plànols. 135,51 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 m m, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma
UNE-EN 771-1

17,29000 €

BDKZH9B0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas
lliure de 400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

23,60000 €

B064300C m3 Form igó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,
amb >= 200 kg/m3 de ciment, ap te per a classe d'exposició I

5,85900 €

Altres conceptes 88,76100 €

P-83 FDK20325 u Arque ta de registre per a telèfons tipus HF-II prefabricada de formigó armat-vibrat no
pretensat. Inclosa entrada i connexions, inclou subministrament i col·locació, totalment
acabada, segons plànols. (Sense bassament armari)

522,97 €

BDK20325 u Arque ta de registre per a telèfons tipus HF-II prefabricada de formigó armat-vibrat no
pretensat. (Sense bassament armari)

482,30000 €

Altres conceptes 40,67000 €

P-84 FDK20355 u Arque ta de regis tre per a te lèfons tipus MF prefabricada de formigó armat-vibrat no
pretensat. Inclosa entrada i connexions, inclou subministrament i col·locació, totalment
acabada, segons plànols.

135,07 €

BDK20355 u Arque ta de regis tre per a te lèfons tipus MF prefabricada de formigó armat-vibrat no
pre tensat

109,96000 €
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Altres conceptes 25,11000 €

P-85 FDZA0010 u Sobreeixidor completament acabat, segons plànols. Tot inclòs completament acabat. 961,63 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,98480 €

B065960C m3 Form igó HA-25/P/20/ IIa de consistència plàstica, g randària màxim a del granulat 20 mm,
amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

36,24525 €

BDDZV001 u Graó per a pou de registre de polipropilè de 250x350x250 mm i 3 kg de pes 21,54000 €

BDDZ0020 u Marc quadrat i tapa rodona articulada amb tancament de bloqueig de fosa dúctil, pas
lliure de 700 mm de diàmetre, segons norma EN-124 classe D400

109,55000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 4,22905 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 6,86370 €

B064300C m3 Form igó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,
amb >= 200 kg/m3 de ciment, ap te per a classe d'exposició I

31,81437 €

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 6,55690 €

B0A31000 kg Clau acer 0,26750 €

B0D625A0 cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 1,13700 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 5,86170 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 m m, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma
UNE-EN 771-1

93,10000 €

B0DZA000 l Desenco frant 0,91875 €
Altres conceptes 642,56098 €

P-86 FFA10015 m Conducció de PVC D 63 mm, assentada i recoberta de sorra. Apta per a 10 bar PN.
Inclòs unió, p.p.junts i peces especials, subministrament i col.locac ió. Tot inclòs
completament acabat.

7,06 €

BFA10015 m Tub de PVC D 63 mm, apte per a 10 bar PN, inclòs p.p. junts 2,12160 €

B0311500 t Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm 0,40700 €
Altres conceptes 4,53140 €

P-87 FFB10325 m Conducció PEAD D 90 mm, gruix 8,2 mm, assentada i recoberta de sorra. Apta per a 16
bar PN, inclòs subministrament, col·locac ió, unió i p.p. peces especials. To t inclòs
completament acabat.

10,73 €

B0311500 t Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm 1,17216 €

BFB11135 m Tub de po lietilè de 90 m m de diàmetre exterior, d'alta densitat PE-80 i 16 bar de pressió
nominal

7,23180 €

Altres conceptes 2,32604 €

P-88 FFB10335 m Conducció PEAD D 125 mm, gruix 11,4 m m, assentada i recoberta de sorra. Apta per a
16 bar PN, inclòs subministrament, col·locació, unió i p.p. peces especials. Tot inclòs
completament acabat.

14,88 €

BFB11145 m Tub de polietilè de 125 mm de diàmetre exte rior, d'alta densitat PE-100 i 16 bar de
pressió nominal

8,62920 €

B0311500 t Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm 1,36752 €
Altres conceptes 4,88328 €

P-89 FFB20120 m Conducció de polietilè de 32 mm de diàmetre exterior, de baixa densitat PE-40 i 6 bar de
pressió nominal, inclòs subministrament, col·locació, unió i p.p. peces especials. Tot

1,70 €
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inclòs completament acabat.

BFB20120 m Tub de po lietilè de 32 mm de diàmetre exte rior, de baixa densitat PE-40 i 6 bar de
pressió nominal

0,62220 €

Altres conceptes 1,07780 €

P-90 FFB20135 m Conducció de polietilè de 63 mm de diàmetre exterior, de baixa densitat PE-40 i 6 bar de
pressió nominal, inclòs subministrament, col·locació, unió i p.p. peces especials. Tot
inclòs completament acabat.

5,72 €

BFB20135 m Tub de po lietilè de 63 mm de diàmetre exte rior, de baixa densitat PE-40 i 6 bar de
pressió nominal

3,59040 €

Altres conceptes 2,12960 €

P-91 FFBZ0001 u Partida de connexió d'escomesa existent. Inclu la totalitat de la obra civil exterior i la
totailitat de la obra civil en façana per la connexió a la nova xarxa

1,00 €

Sense descomposició 1,00000 €

P-92 FG000230 u Armari d'acer inoxidable pintat o no a criteri de la DF, previst fins a 6 sortides. Amb
capacitat pe r l'estabilitzador-reductor de tensió. Inclou subministrament i col·locació,
cable d'escomesa elèctrica des d'un CGP de parcel·la fins l'armari, caiza general de
protecció, caixa de seccionament, transfo rmadors de mesura i proteccions, centre i
quadres de maniobra i de protecció de l'enllumenat i electrode de terra. Previst per a
comptador standard. To t segons l'informe tècnic de la Companyia subministrado ra.
Inclosa obra civil necessària.

5.730,01 €

BG000230 u Armari d'acer inoxidable pintat o no a criteri de la DF, previst per a 6 sortides. Amb
capacitat pe r l'estabilitzador-reductor de tensió. Inclou subministrament i col·locació,
cable d'escomesa elèctrica des d'un CGP de parcel·la fins l'armari, caiza general de
protecció, caixa de seccionament, transfo rmadors de mesura i proteccions, centre i
quadres de maniobra i de protecció de l'enllumenat i electrode de terra. Previst pera a
comptador standard. To t segons l'informe tècnic de la Companyia subministrado ra.
Inclosa obra civil necessària.

5.617,66000 €

Altres conceptes 112,35000 €

P-93 FG000250 u Cable d'escomesa elèctrica des d'una CGP de parcel·la fins armari de polièster. Inclòs
caixa general de p rotecció i caixa de seccionament, transform adors de mesura i
proteccions, centre i quadres de maniobra i de protecció de l'enllumenat i elèctrode de
terra. Inclou subministrament i col·locació . Tot segons l'informe tècnic de la Companyia
subministradora. Inclosa obra civil necessària.

2.678,16 €

BG000250 u Subminis trament i col·locació de cable d'escomesa elèctrica des d'una CGP de parcel·la
fins armari de polièster. Inclòs caixa general de protecció i caixa de seccionament,
transformadors de mesura i proteccions, centre i quadres de maniobra i de protecció de
l'enllumenat i elèctrode de terra. Tot segons l'inform e tècnic de la Companyia
subministradora. Inclosa obra civil necessària

2.625,65000 €

Altres conceptes 52,51000 €

P-94 FG1Z0030 u Bassament armari en formigó inclòs excavació, encofrat, etc. Segons normes de la
companyia subministradora. Tot inclòs completament acabat.

55,50 €

BG1Z0030 u Bassament armari en formigó. Segons normes de la companyia subministradora 34,90000 €
Altres conceptes 20,60000 €

P-95 FG310005 m Conductor de coure armat tipus RVFV 0,6/1 kV, secció 2x2,5 mm2. Inclou
subministrament i col·locació.  Tot inclòs.

1,52 €

BG310005 m Conductor de coure armat tipus RVFV 0,6/1 kV de secció 2x2,5 mm2 0,99960 €
Altres conceptes 0,52040 €

P-96 FG310015 m Conductor de coure arm at tipus RVFV 0,6/1 kV, secció 4x6 mm2. Inclou subministram ent
i col·locació. Tot inclòs.

4,79 €
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BG310015 m Conductor de coure armat tipus RVFV 0,6/1 kV de secció 4x6 mm2 2,50920 €
Altres conceptes 2,28080 €

P-97 FG310020 m Conductor de coure armat tipus RVFV 0,6/1 kV, secció 4x10 m m2 .Inclou
subministrament i col·locació. Tot inclòs.

7,25 €

BG310020 m Conductor de coure armat tipus RVFV 0,6/1 kV de secció 4x10 mm2 3,92700 €
Altres conceptes 3,32300 €

P-98 FG310025 m Conductor de coure armat tipus RVFV 0,6/1 kV, secció 4x16 mm2. Inclou
subministrament i col·locació. Tot inclòs.

10,70 €

BG310025 m Conductor de coure armat tipus RVFV 0,6/1 kV de secció 4x16 mm2 5,37540 €
Altres conceptes 5,32460 €

P-99 FG380020 m Cable nu de coure de 35 mm2 de secció per a xarxa d 'enllumenat. Inclou connexions i
proves, subministrament i col·locació. Tot inclòs.

4,26 €

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,22400 €

BGY38000 u Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus 0,13000 €
Altres conceptes 2,90600 €

P-100 FGC40010 u Estabilitzador reductor de tensió fins a 15 kVA. Inclou subministrament i instal·lació. Tot
inclòs completament acabat.

3.634,87 €

BGC40010 u Estabilitzador reductor de tensió fins a 15 kVA 3.347,68000 €
Altres conceptes 287,19000 €

P-101 FGD20010 u Placa de terra connectada al punt de llum o centre de m aniobra, inclou subministrament i
col·locació, completament acabat, segons plànols.

34,99 €

BGD20010 u Placa de terra per a connectar al punt de llum o centre de maniobra 27,32000 €
Altres conceptes 7,67000 €

P-102 FGZZ0020 u Redacció del projecte de legalització de l'enllumenat per a un armari de potència a
legalitzar superior a 5 kW i inferior o igual a 20 kW; visat per un col·legi professional
incloent el certificat final d'obra; presentació a ICICT o ECA de tota la documentació
necessària; lliurament de l'acta d'aprovació del projecte i de les instal·lacions. Tot inclòs.

1.845,39 €

BGZZ0020 u Confecció del projecte de legalització de l'enllumenat per a un armari de potència a
legalitzar superior a 5 kW i inferior o igual a 20 kW; visat per un col·legi professional
incloent el certificat final d'obra; presentació a ICICT o ECA de tota la documentació
necessària; lliurament de l'acta d'aprovació del projecte i de les instal·lacions. Tot inclòs

1.809,21000 €

Altres conceptes 36,18000 €

P-103 FGZZ3000 u Redacció del projecte elèctric de legalització de la línea exterior per al subministrament
del secto r, d'acord amb les normes tècniques particulars de la companyia elèctrica de
subministrament i visat pel col·legi professional corresponent. Inclou memòria amb
càlculs, plec de condicions tècniques, pressupost, plànols i estudi de seguretat i salut. Tot
inclòs

7.114,50 €

BGZZ3000 u Redacció del projecte elèctric de legalització de la línea exterior per al subministrament
del secto r, d'acord amb les normes tècniques particulars de la companyia elèctrica de
subministrament i visat pel col·legi professional corresponent. Inclou memòria amb
càlculs, plec de condicions tècniques, pressupost, plànols i estudi de seguretat i salut. Tot
inclòs

6.975,00000 €

Altres conceptes 139,50000 €

P-104 FHM 10025 u Columna troncocònica de 7 m d'alçada. Inclosa caixa de connexió, cablejat interior i
fonamentació. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs segons plànols.

310,80 €
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BHWM 1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 36,07000 €

BHM10025 u Columna troncocònica de 7 m d'alçada. Inclosa caixa de connexió 177,84000 €

B064300C m3 Form igó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,
amb >= 200 kg/m3 de ciment, ap te per a classe d'exposició I

19,97919 €

Altres conceptes 76,91081 €

P-105 FHM 10030 u Columna troncocònica de 8 m d'alçada. Inclosa caixa de connexió, cablejat interior i
fonamentació. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs segons plànols.

343,70 €

BHWM 1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 36,07000 €

BHM10030 u Columna troncocònica de 8 m d'alçada. Inclosa caixa de connexió 208,01000 €

B064300C m3 Form igó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,
amb >= 200 kg/m3 de ciment, ap te per a classe d'exposició I

19,97919 €

Altres conceptes 79,64081 €

P-106 FHM 10040 u Columna troncocònica de10 m d'alçada. Inclosa caixa de connexió, cable jat interior i
fonamentació. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs segons plànols.

494,69 €

BHWM 1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 36,07000 €

BHM10040 u Columna troncocònica de10 m d'alçada. Inclosa caixa de connexió 315,16000 €

B064300C m3 Form igó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,
amb >= 200 kg/m3 de ciment, ap te per a classe d'exposició I

37,38042 €

Altres conceptes 106,07958 €

P-107 FHN30020 u Llumenera IDEA de fosa d'alumini composta de cos principal i tapa. Frontissa entre cos i
tapa integrada a la fosa garantint una excel·lent robustesa amb eix d'hacer inoxidable.
Obertura i tancam ent de la cúpula sense eines. Compàs de seguretat que manté la
cúpula oberta durant les operacions de manteniment. Cargols d'hacer inoxidable AISI
304 Protecció : desgreixat previ, imprimació epoxi i acabat en poliuretà alifàtic
bicomponent. Polimeritzat al forn.
EN COLOR G2. Dimensió característica 780mm Per instalar en pos. Top (sobre del
suport) o Horitzontal (i ajustable en inclinació) Requereix mascle Ø60mm en el suport.
Òptica formada per d ifusor de vid re lenticular transparent i reflecto r asimètric tipus G
(MID-Airtech). Equip elèctric Sodi Alta pressió o Halogenurs M etàl·lics 100 W i
Portalàmpades E40 (sense làmpada). Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs
segons plànols.

297,80 €

BHN30020 u Lluminària tancada i equipada, inclòs làmpada de 100 W de VSAP i equip de doble nivell 264,03000 €
Altres conceptes 33,77000 €

P-108 FHN30040 u Llumenera IDEA de fosa d'alumini composta de cos principal i tapa. Frontissa entre cos i
tapa integrada a la fosa garantint una excel·lent robustesa amb eix d'hacer inoxidable.
Obertura i tancament de la cúpula sense e ines. Compàs de seguretat que manté la
cúpula oberta durant les operacions de manteniment. Cargols d'hacer inoxidable AISI
304 Protecció : desgreixat previ, imprimació epoxi i acabat en poliuretà alifàtic
bicomponent. Polimeritzat al forn.
EN COLOR G2. Dimensió característica 780mm Per instalar en pos. Top (sobre del
suport) o Horitzontal (i ajustable en inclinació) Requereix mascle Ø60mm en el suport.
Òptica formada per d ifusor de vid re lenticular transparent i reflecto r asimètric tipus G
(MID-Airtech). Equip elèctric Sodi Alta pressió o Halogenurs M etàl·lics 150 W i
Portalàmpades E40 (sense làmpada). Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs
segons plànols.

306,12 €

BHN30040 u Lluminària tancada i equipada, inclòs làmpada de 150 W de VSAP i equip de doble nivell 271,16000 €
Altres conceptes 34,96000 €

P-109 FJ650002 u Filtre d'ane lles de p làstic reforçat amb fib ra de vid re d'1'' i 120 mesh amb presa
manom ètrica, vàlvula de neteja incorporada, inclou subministrament, instal·lació,

49,39 €
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muntatge i part proporcional de peces de connexió. Tot inclòs completament acabat.

BJ650002 u Filtre d'ane lles de p làstic reforçat amb fib ra de vid re d'1'' i 120 mesh amb presa
manomètrica, vàlvula de neteja incorporada, inclou part proporc ional de peces de
connexió

36,33000 €

Altres conceptes 13,06000 €

P-110 FJM30164 u Ventosa D100/40 m m, per a una PN 16 bar, amb unió gibault en T i arqueta. Inclou
subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.

298,62 €

BJM30164 u Ventosa D 100/40 mm, per a una PN 16 bar, amb unió gibault en T i arqueta 279,11000 €

Altres conceptes 19,51000 €

P-111 FJM30165 u Ventosa D125/40 m m, per a una PN 16 bar, amb unió gibault en T i arqueta. Inclou
subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.

330,80 €

BJM30165 u Ventosa D 125/40 mm, per a una PN 16 bar, amb unió gibault en T i arqueta 294,99000 €

Altres conceptes 35,81000 €

P-112 FJM60009 u Manòmetre de g licerina de 1/4'' de connexió amb presa manomètrica, inc lou
subministrament, instal·lació, muntatge i p.p. de peces especials. Tot inclòs
completament acabat.

14,37 €

BJM60009 u Manòmetre de glicerina d'1/4'' de connexió amb presa manomètrica, inclou part
proporcional de peces especials

7,51000 €

Altres conceptes 6,86000 €

P-113 FJS10119 u Boca de reg amb racord D45 mm tipus Barcelona o equivalent, to talment equipada, amb
arqueta. Inclou subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.

198,06 €

BJS10119 u Boca de reg amb racord D 45 mm tipus Barcelona o equivalent, totalm ent equipada,
amb arqueta

137,28000 €

Altres conceptes 60,78000 €

P-114 FJS50014 u Conducció de po lietilé de baixa densitat PE-40, de 16 mm de diàmetre exte rior i 6 bar de
pressió nominal, de 3 m de llargada formant una anella tancada al voltant del tronc de
l'arbre a una fondària de 0,3 m amb un total de 3 degoters autocompensants de botó de
8l/h de cabal, col·locats cada 1 m, inclou subministram ent, col·locac ió i part proporcional
de peces especials i connexions. Tot inclòs completament acabat.

3,92 €

BFB20105 m Tub de po lietilè de 16 mm de diàmetre exte rior, de baixa densitat PE-40 i 6 bar de
pressió nominal

0,69000 €

BJS50002 u Degoter per insertar autocompensant tipus 'tech flow' o equivalent, de cabal nominal 8 l/h,
inclou part proporcional de peces de connexió

0,99000 €

Altres conceptes 2,24000 €

P-115 FJSA0005 u Caixa de connexió tipus 'TBOS' o equivalent, de quatre estacions. Inclou
subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.

244,66 €

BJSA0005 u Caixa de connexió tipus 'TBOS' o equivalent, de quatre estacions 124,89000 €
Altres conceptes 119,77000 €

P-116 FJSA0010 u Cònsola de programació via radio, tipus 'TBOS radio+' o equivalent, inclou
subministrament i transport. Inclou subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs
completament acabat.

409,73 €
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BJSA0010 u Cònsola de programació via radio, tipus 'TBOS radio+' o equivalent 321,37000 €
Altres conceptes 88,36000 €

P-117 FJSB0004 u Electrovàlvula amb regulador de cabal incorporat tipus rb/pga o equivalent, de connexió
1 '', inclou subministrament, instal·lació, muntatge i part p roporcional de peces de
connexió. Tot inclòs completament acabat.

71,70 €

BJSB0004 u Electrovàlvula amb regulador de cabal incorporat tipus rb/pga, de connexió 1'' , inclou
part proporcional de peces de connexió.

57,86000 €

Altres conceptes 13,84000 €

P-118 FJSD0560 u Arque ta rectangular de 67x48x32 cm, tipus ' rd' model vb1220 o equivalent, amb cargol
per tancar, inclou subministrament, co l·locació i muntatge amb graves al fons. Tot inclòs
completament acabat.

53,38 €

BJSD00D0 u Arqueta rectangular 67x48x32 cm tipus 'rd vb1220' o equivalent amb cargol per tancar 35,21000 €

B0331020 t Grava de pedrera de pedra calcària, per a drens 0,78900 €
Altres conceptes 17,38100 €

P-119 FJSZ0007 u Vàlvula de rentat de connexió de 1/2'' tipus 'netafim' o equivalent, inclou subministrament,
col·locació, m untatge i part proporcional de peces de connexió. Tot inclòs completament
acabat.

6,91 €

BJSZ0007 u Vàlvula de rentat de connexió d'1/2'' tipus 'netafim' o equivalent, inc lou part proporcional
de peces de connexió

3,12000 €

Altres conceptes 3,79000 €

P-120 FJSZ0019 u Vàlvula antisifó de connexió de 1/2'', inc lou subministrament, col·locació , muntatge i part
proporcional de peces de connexió. Tot inclòs completament acabat.

6,21 €

BJSZ0010 u Vàlvula antisifó per a purgat de canonades 2,43000 €
Altres conceptes 3,78000 €

P-121 FJZ10001 u Connexió a la xarxa existent, inclou enllaços de polietilè, vàlvula de presa en càrrega,
vàlvula de retenció, matxó doble de llautó, joc d'aixetes complerts, drets de connexió,
arqueta segons especificacions companyia d'aigues, amb verificació oficial. Tot inclòs
completament acabat.

2.053,79 €

BJZ10001 u Connexió a la xarxa existent, inclou enllaços de polietilè, vàlvula de presa en càrrega,
vàlvula de retenció, matxó doble de llautó, joc d'aixetes complerts, drets de connexió,
arqueta segons especificacions companyia d'aigues, amb verificació oficial. Tot inclòs
completament acabat.

2.013,52000 €

Altres conceptes 40,27000 €

P-122 FM210010 u Hidrant soterrat, totalment equipat am b arqueta i senyalització vertical. Inclou
subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.

710,01 €

BM Y21000 u Part proporcional d'elements especials per a hidrants 0,02505 €

BM 210010 u Hidrant soterrat, totalment equipat amb arqueta i senyalització vertical 564,73000 €
Altres conceptes 145,25495 €

P-123 FN120425 u Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, per a tub de polietilè, per a una PN 16
bar, de D 90 mm. Inclòs tub de polietilè per connexió, eix d'extensió fix i trampilló,
subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.

443,61 €

BN120425 u Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, per a tub de polietilè, per a una PN 16
bar, de D 90 mm, inclòs tub de polietilè per connexió, eix d'extensió fix i trampilló

381,00000 €
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Altres conceptes 62,61000 €

P-124 FN120435 u Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, per a tub de polietilè, per a una PN 16
bar, de D 125 mm. Inclòs tub de polietilè per connexió, eix d'extensió fix i trampilló,
subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.

591,11 €

BN120435 u Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, per a tub de polietilè, per a una PN 16
bar, de D 125 mm, inclòs tub de polietilè per connexió, eix d'extensió fix i trampilló

501,72000 €

Altres conceptes 89,39000 €

P-125 FN310040 u Vàlvula de bola de llautó d'accionament manual de connexió 1'', inclou subminstram ent,
instal·lació, muntatge i part proporcional de peces de connexió. Tot inclòs completament
acabat.

16,68 €

BN310040 u Vàlvula de bola de llautó d'accionament manual de connexió 1'' 6,32000 €
Altres conceptes 10,36000 €

P-126 FN760004 u Regulador de pressió de plàstic, de connexió 1'', amb sortida fixa de 3 bar i presa
manomètrica, inclou subministrament, col·locació, muntatge i part proporcional de peces
de connexió. Tot inclòs completament acabat.

19,41 €

BN760004 u Regulador de pressió de plàstic, de connexió 1'', amb sortida fixa de 3 bar i presa
manomètrica, inclou part proporcional de peces de connexió

12,51000 €

Altres conceptes 6,90000 €

P-127 FP000010 u Connexió amb la xarxa existent, inclòs cata per a localització de la fita existent, el
mandrilat del ùltim tram construït i la col·locació de l fil de guia, segons normes de la
companyia, deixant la connexió totalment acabada i en perfecte funcionament.

133,28 €

BP000010 u Connexió amb la xarxa existent, inclòs cata per a localització de la fita existent, el
mandrilat del ùltim tram construït i la col·locació de l fil de guia, segons normes de la
companyia, deixant la connexió totalment acabada i en perfecte funcionament

130,67000 €

Altres conceptes 2,61000 €

P-128 FQZWU050 U DESM UNTATGE MARQUESINA 731,04 €

B9E13200 M2 PANOT GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU ALT 11,28000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,49175 €

B0111000 m3 Aigua 0,00222 €
Altres conceptes 719,26603 €

P-129 FQZWU070 U TRASLLAT A MENYS DE 50  I INSTAL·LACIO MARQUESINA. NOMES OBRA CIVIL 1.184,83 €

B9E13200 M2 PANOT GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU ALT 22,56000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,98350 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 86,37000 €

B0111000 m3 Aigua 0,00666 €
Altres conceptes 1.074,90984 €

P-130 FR710003 m2 Sembra manual, amb una dosi de 35 g /m2 de la barre ja de llavors amb les varietats
millorades més adients del tipus: x% gènere espècie, y% gènere espècie, z% gènere
espècie, inclou cobriment de llavor i passada de corró.

1,33 €

BR710003 kg Llavors am b les varietats millorades més adients de l tipus: x% gènere espècie, y%
gènere espècie, z% gènere espècie

0,12390 €
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Altres conceptes 1,20610 €

P-131 FRZHERB m² Subministre i col·locació de malla antiherbes de 100 gr/m² i alta permeabili tat en talus de
pendent inferior a 50%

4,19 €

Sense descomposició 4,19000 €

P-132 G214U010 m3 Enderroc d'edificació, mesurat en volum aparent, inclosa la coberta, solera i massís,
càrrega i transport a l'abocador, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

10,24 €

Altres conceptes 10,24000 €

P-133 G214U020 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o arm at, amb mitjans
mecànics o manuals, inc lòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

46,80 €

Altres conceptes 46,80000 €

P-134 G219U030 m2 Demo lició de voreres amb base de form igó o paviment de formigó, amb un gruix de 20
cm de cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocam ent i
manteniment de l'abocador

5,58 €

Altres conceptes 5,58000 €

P-135 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

4,25 €

Altres conceptes 4,25000 €

P-136 G219U100 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles b ituminoses o formigó, de 20 cm a 30
cm de fondària

5,04 €

Altres conceptes 5,04000 €

P-137 G219U200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega m ecànica o
manual, transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador, inclosa la neteja de la superfície

0,69 €

Altres conceptes 0,69000 €

P-138 G219U202 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega m ecànica o
manual i transport dels m aterials resultants a la central per a reciclat de la mescla,
inclosa la neteja de la superfície

0,31 €

Altres conceptes 0,31000 €

P-139 G21B1002 m Desm untatge , càrrega i transport a m agatzem o abocador de barrera de segure tat
metàl·lica de secció doble ona tipus BMSNA4 o BMSNR4, inclòs part proporcional de
suports

3,15 €

Altres conceptes 3,15000 €

P-140 G21B3002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit ex istent, de
qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants

32,73 €

Altres conceptes 32,73000 €

P-141 G21DU010 m Demolició de claveguera de tub de formigó de d iàmetre inte rior < 100 cm, sense
recobriment de formigó, inclosa solera, càrrega, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

12,35 €

Altres conceptes 12,35000 €

P-142 G21H0002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova col·locació de bàcul o
columna d'enllumenat existent, de qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els
elements i desconnexions, inclòs demolició de fonamentació, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

55,83 €

Altres conceptes 55,83000 €
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P-143 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i
manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i m anteniment de
l'abocador

1,68 €

Altres conceptes 1,68000 €

P-144 G221U112 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de
roca, amb mitjans m ecànics, am b càrrega i transport a l 'abocador o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

2,26 €

Altres conceptes 2,26000 €

P-145 G222Z001 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics,
inclosa càrrega sobre camió.

4,35 €

Altres conceptes 4,35000 €

P-146 G226U030 m3 Terraplenat, pedraplenat o reblert tot-u amb sòl p rocedent de la pròpia obra, inclòs
selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

1,23 €

B0111000 m3 Aigua 0,05550 €
Altres conceptes 1,17450 €

P-147 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb m aterial procedent de la
pròpia obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

5,24 €

B03DU005 m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats, procedent de la pròpia obra 0,45600 €

B0111000 m3 Aigua 0,05550 €
Altres conceptes 4,72850 €

P-148 G228U015 m3 Rebliment i compactac ió de rases, pous i fonaments, amb material p rocedent de préstec,
inclòs càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec
de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric.

7,71 €

B03DU001 m3 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra 4,20000 €

B0111000 m3 Aigua 0,05550 €
Altres conceptes 3,45450 €

P-149 G228U200 m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

27,26 €

B0111000 m3 Aigua 0,05550 €

B031U030 m3 Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 5 mm 22,80000 €
Altres conceptes 4,40450 €

P-150 G229U020 m3 Reb liment amb material granular filtrant al darrera d 'alçats de m urs i estreps
d'estructures, obres de drenatge transversal amb tubs metàl·lics corrugats i teste res i
voltes prefabricats de formigó, inclòs estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

21,48 €

B0111000 m3 Aigua 0,05550 €

B032U100 m3 Material granulat filtrant per a darrera d'alçats de murs, estreps i voltes d'estructures,
inclòs transport a l'obra

15,87600 €

Altres conceptes 5,54850 €

P-151 G22DU010 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides als plànols,
mesurat sob re perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

0,20 €
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Altres conceptes 0,20000 €

P-152 G22DU120 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses,
deixant la llenya a disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil
teòric, inclosa arrancada o tala d'arb res, soca, càrrega i transport a l'abocador o aplec,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

0,41 €

Altres conceptes 0,41000 €

P-153 G3J5U101 m3 Mur d'escullera de qualsevol alçària, de pedra granítica fins a 150 kg, procedent
d'aportació, amb co l·locació de la pedra del parament vist a ma per a deixar-lo
sensib lement pla i rebliment de buits amb formigó de 15 N/m m2 de resistència
característica a la compressió, mesurat sobre perfil teòric segons plànols

66,60 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència
plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

18,88250 €

B0441000 m3 Bloc de pedra granítica fins a 150 kg, inclòs transport a l'obra 18,84000 €
Altres conceptes 28,87750 €

P-154 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja
de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.

7,34 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència
plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

5,66475 €

Altres conceptes 1,67525 €

P-155 G450U050 M3 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat 78,29 €

B060U440 M3 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 68,42850 €
Altres conceptes 9,86150 €

P-156 G450U060 M3 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat 81,85 €

B060U440 M3 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 68,42850 €
Altres conceptes 13,42150 €

P-157 G450Z040 ml Canal de Form igó HM-20 segons plànols de detall, acabat superficial amb bolos de riu
inclustats per a canal d'aigua amb pendent. Inclou embocadura i treballs de connexió a
arqueta de desguàs.Inclou esbroçada del talús, talat arbres i arbustos, excavació en
pendent molt elevat. Tot inclòs, totalment acabat.

144,23 €

B033Z001 m3 Bolo de pedra granítica de riu 4,30300 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 86,37000 €

B0B2U002 kg Acer corrugat B 500 S en barres 16,50000 €
Altres conceptes 37,05700 €

P-158 G450Z160 m3 Form igó HA-30/B/20/ IIa+H de consistència tova i granulat màxim 20 mm per a
fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat

82,74 €

B060U450 m3 Formigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 72,24000 €
Altres conceptes 10,50000 €

P-159 G450Z326 m3 Formigó HA-30/B/20/IIa+H de consis tència tova i granulat màxim 20 mm per a alçats,
inclòs col·locació, vibrat i curat

86,22 €

B060U450 m3 Formigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 72,24000 €
Altres conceptes 13,98000 €

P-160 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat 0,79 €

Projecte d´urbanització de la Colònia Llaudet
al T.M. de Sant Joan de les Abadesses

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 24

B0B2U002 kg Acer corrugat B 500 S en barres 0,57750 €

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,01080 €
Altres conceptes 0,20170 €

P-161 G4L5Z020 m Subministre i co l·locació de marc prefabricat de formigó armat, de dimensions lliures
inte riors 200x200, per suportar una càrrega corresponent al vehicle tipus de 60 T i fins a
una altura de terres de 20 a 100 cm, inc lòs transport sobre camió a obra, junta de gom a,
segellat i totes les feines adients, totalment acabat.

473,96 €

B4R1Z020 m Marc prefabricat de formigó armat de dimensions lliures interiors 200x200 435,70000 €
Altres conceptes 38,26000 €

P-162 G4L5Z035 u Subm inistre i col·locació broc prefabricat de formigó per a canonada de 630 mm,
incloses totes les feines adients, totalment acabat.

292,82 €

B4PAZ015 u Broc prefabricat de formigó per a canonada de 630 mm 188,92000 €
Altres conceptes 103,90000 €

P-163 G774U002 m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls de 8 mm d'alçada i feltre de
polipropilè, amb resistència a la compressió de 150 kN/m2, per a drenatge de murs,
inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, totalment col·locada

13,66 €

B7Z1U010 m Banda autoadhesiva de cautxú butil de 4 cm d'amplària pe r a segellat de làmina de
polietilè

0,94200 €

B7Z1U002 u Clau adhesiu per a fixació de làmina de polietilè amb nòduls 2,38000 €

B774U002 m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls de 8 mm d'alçada i feltre de
polipropilè, amb resistència a la compressió de 150 kN/m2

7,32600 €

Altres conceptes 3,01200 €

P-164 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i ho ritzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2
emulsió bituminosa catiònica

3,66 €

B055U050 kg Emulsió bituminosa catiònica en dissolució al 50% per a impermeabilitzacions 1,94400 €
Altres conceptes 1,71600 €

P-165 G7B1U010 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 125 g/m2, 100% foradat per
ambdues cares, amb res istència a la perforació igual o superior a 1500 N, inc lòs
pèrdues per retalls i encavalcaments, regularització i anivellam ent de superfície
d'assentament, totalment col·locat

1,59 €

B7B1U001 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 125 g/m2, 100% foradat per
ambdues cares, amb resistència a la perforació igual o superior a 1500 N

0,86900 €

Altres conceptes 0,72100 €

P-166 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric 14,68 €

B0111000 m3 Aigua 0,05550 €

B037200U m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra 13,18800 €
Altres conceptes 1,43650 €

P-167 G922U010 m3 Base de sauló, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric 15,96 €

B032U010 m3 Sauló sense garbellar, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra 14,43750 €

B0111000 m3 Aigua 0,05550 €
Altres conceptes 1,46700 €

P-168 G96500A3 m Vorada de vianants bicapa de secció normalitzada A3 o A4 20x8 de peces prefabricades
de formigó rectes i corbes, d 'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340, inclosa
excavació i base de formigó de 20 N/mm2 de res istència caracte rística a la compressió,

15,64 €
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rejuntat amb morter i totes les feines adients, totalment col·locada

B9651UA3 m Vorada de vianants A3 o A4 20 x 8 prefabricada de formigó, d'aco rd am b la UNE 127340
i UNE EN 1340

2,95050 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,13700 €

B0DZA000 l Desenco frant 0,04900 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,78000 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 2,41836 €

B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2 1,10222 €
Altres conceptes 8,20292 €

P-169 G96500C5 m Vorada de calçada bicapa de secció normalitzada C5 25x15 de peces prefabricades de
form igó rectes i co rbes, d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340, inclosa excavació i
base de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, rejuntat
amb morter i totes les feines adients, totalment col·locada

18,92 €

B0DZA000 l Desenco frant 0,04900 €

B9651UC5 m Vorada de calçada C5 25x15 pre fabricada de formigó, d'acord am b la UNE 127340 i
UNE EN 1340

4,49400 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,13700 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,78000 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 4,66398 €

B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2 1,65333 €
Altres conceptes 7,14269 €

P-170 G96500C7 m Vorada de calçada bicapa de secció normalitzada C7 22x20 de peces prefabricades de
form igó rectes i co rbes, d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340, inclosa excavació i
base de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, rejuntat
amb morter i totes les feines adients, totalment col·locada

20,35 €

B9651UC7 m Vorada de calçada C7 22x20 pre fabricada de formigó, d'acord am b la UNE 127340 i
UNE EN 1340

5,42850 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 5,29736 €

B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2 1,49587 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,78000 €

B0DZA000 l Desenco frant 0,04900 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,13700 €
Altres conceptes 7,16227 €

P-171 G96500C9 m Vorada de calçada bicapa de secció normalitzada C9 13x25 de peces prefabricades de
form igó rectes i co rbes, d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340, inclosa excavació i
base de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, rejuntat
amb morter i totes les feines adients, totalment col·locada

25,62 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,78000 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,13700 €

B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2 1,81079 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 5,18220 €

B9651UC9 m Vorada de calçada C9 13x25 pre fabricada de formigó, d'acord am b la UNE 127340 i
UNE EN 1340

8,98800 €
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B0DZA000 l Desenco frant 0,04900 €
Altres conceptes 8,67301 €

P-172 G9F1U010 m2 Paviment de llambordins prefab ricats de fo rmigó de 8 cm de gruix, de forma i
dimensions segons plànols, inclòs refinat i compactació del terreny, base de formigó de
15 N/mm 2 de resistència caracte rística a la compressió de 10 cm de gruix, llit de m orter
de 3 cm i totes les feines adients

44,43 €

B031U100 m3 Sorra de pedrera de 0 a 3 mm 0,09236 €

B071U007 m3 Morter de ciment de Classe M-7,5 (7,5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2 2,42700 €

B9F1UC10 m2 Llambordí pre fabricat de formigó de 8 cm de gruix, de qualsevol forma i dimensions,
sèrie 1

9,90420 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència
plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

5,39500 €

Altres conceptes 26,61144 €

P-173 G9G2Z134 m3 Paviment de fo rmigó de 20 cm de gruix acabat amb 3 kg/m 2 de pols de quars co lor
ocre , amb formigó HM -30/B/20/I+E de consistència tova, grandària m àxima del granulat
20 mm, am b >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E, col·locat
mitjançant bombeig, estesa i vibratge mecànic i remolinat mecànic

101,61 €

B9GZ1200 t Pols de quars color 22,61475 €

B060U440 M3 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 68,42850 €
Altres conceptes 10,56675 €

P-174 G9GA0022 m3 Paviment de formigó HF-4, amb granular granític, de qualsevol gruix , incloent estesa
amb estenedora, vibratge, estriat, formació de junts tallats en fresc i totes les feines
adients

83,55 €

B060UU02 m3 Form igó HF-4 MPa de consistència plàstica, amb 340 kg /m3 de ciment CEM IV/B 32,5 N
i granulat granític, inclòs transport a l'obra

63,86100 €

B0813U01 kg Additiu superfluidificant per a formigó 1,58100 €

B0DZ1021 u Amortització d'encofrat per m3 de formigó en paviments rígids, fixat amb clavilles 1,96000 €
Altres conceptes 16,14800 €

P-175 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada,
sense incloure betum

27,82 €

B9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 S per a capa intermitja, inclòs filler, sense incloure
betum, a peu de planta asfàltica

18,79000 €

Altres conceptes 9,03000 €

P-176 G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent AC22 base B 50/70 G, inclòs filler, estesa i com pactada,
sense incloure betum

27,91 €

B9H1U120 t Mescla bituminosa en calent AC22 G, per a capa de base, inclòs fil ler, sense incloure
betum, a peu de planta asfàltica

18,88000 €

Altres conceptes 9,03000 €

P-177 G9H1U512 t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B 50/70 D, inclòs filler, estesa i com pactada,
sense incloure betum

28,95 €

B9H1U512 t Mescla bituminosa en calent AC16 D per a capa de trànsit, inclòs filler, sense incloure
betum, a peu de planta asfàltica

19,25000 €

Altres conceptes 9,70000 €

P-178 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles bituminoses 398,41 €
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B055U001 t Betum asfàltic tipus B 50/70 390,60000 €
Altres conceptes 7,81000 €

P-179 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus C50BF5 IMP 0,53 €

B055U024 kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus C50BF5 IMP 0,40800 €
Altres conceptes 0,12200 €

P-180 G9J1U020 m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus C60B4 ADH o C60B3 ADH 0,31 €

B055U020 kg Emulsió bituminosa catiònica al 60% de betum, tipus C60B4 ADH o C60B3 ADH 0,15600 €
Altres conceptes 0,15400 €

P-181 GB2AU110 u Terminal en forma de cua de peix, pe r a barrera de seguretat de secció de doble ona,
inclòs elements de fixació i captafars, totalment col·locat

29,42 €

BBM2AA05 u Terminal en form a de cua de peix, per a barreres de seguretat, inclòs part proporcional
d'elements de fixació, material auxiliar i captafars

22,18000 €

Altres conceptes 7,24000 €

P-182 GB2AU503 m Barrera de seguretat metàl·l ica simp le, amb separador, tipus BMSNA4/T o similar,
galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, part proporcional de
separador, pal de perfil tubular de 120x55 mm cada 4 m, e lements de fixació, material
auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o
corbada de qualsevol radi

32,37 €

BBM2U503 m Barrera metàl·lica simple, tipus BM SNA4/T, galvanitzada en calent, incloent tanca de
secció doble ona, part proporcional de separador, pal tubular de 120x55 mm, e lements
de fixació, material auxiliar i captafars

24,03000 €

Altres conceptes 8,34000 €

P-183 GB2AU582 u Extrem curt de 4,32 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb
abatiment o encastament en el talús de l desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca
de secció doble ona, pals de perfil tubulars de 120x55 mm cada 2 m, separadors, peça
en angle, topall final, elements de fixació, mate rial auxiliar i captafars, inclòs enclavament,
totalment col·locat

384,35 €

BBM2U582 u Extrem de 4,32 m mínim , per a barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus,
galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, part proporcional de
separadors, pals tubulars de 20x55 mm , peça en angle , topall final, elements de fixació,
material auxiliar i captafars

229,80000 €

Altres conceptes 154,55000 €

P-184 GBA1U210 m Pintat amb dues capes de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviments, amb pintura
acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge.

0,70 €

B8ZBU100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials 0,30660 €

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,05280 €
Altres conceptes 0,34060 €

P-185 GBA1U220 m Pintat amb dues capes de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviments, amb pintura
acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge.

0,81 €

B8ZBU100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials 0,45990 €

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,07920 €
Altres conceptes 0,27090 €

P-186 GBA1U250 m Pintat amb dues capes de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviments, amb pintura
acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge.

2,22 €

Projecte d´urbanització de la Colònia Llaudet
al T.M. de Sant Joan de les Abadesses

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 28

B8ZBU100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials 1,22640 €

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,21120 €
Altres conceptes 0,78240 €

P-187 GBA32001 m2 Pintat amb dues capes de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats,
franges de vèrtexs de illetes sobre els paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa
o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge

16,19 €

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,52800 €

B8ZBU100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials 3,06600 €
Altres conceptes 12,59600 €

P-188 GBB1U101 u Placa triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant
HI nivell 2, inclosos e lements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada

69,38 €

BBM1U101 u Placa triangular de 90 cm, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos e lements de
fixació al suport

56,74000 €

Altres conceptes 12,64000 €

P-189 GBB1U110 u Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant
HI nivell 2, inclosos e lements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada

59,67 €

BBM1U110 u Placa circular de 60 cm de diàmetre, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport

47,22000 €

Altres conceptes 12,45000 €

P-190 GBB1U120 u Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, per a senyals de trànsit, amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col·locada

70,96 €

BBM1U120 u Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport

58,29000 €

Altres conceptes 12,67000 €

P-191 GBB1U132 u Placa d'acer galvanitzat de 60x60 cm , per a senyals de trànsit d'indicacions generals
(S-1/S-29) i carrils (S-50/S-63), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements
de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

70,62 €

BBM1U132 u Placa d 'acer galvanitzat de 60x60 cm, d'indicacions generals i carrils, amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport

57,96000 €

Altres conceptes 12,66000 €

P-192 GBB1U176 m2 Placa complem entària d'acer galvanitzat superior a 0,10 m 2 i fins a 0,25 m2, per a
senyal de trànsit (S-800/S-870), amb revestiment re flectant HI nivell 2, inclosos elem ents
de fixació al suport, sense incloure suport, totalment col·locada

308,20 €

BBM1U176 m2 Placa complementària d'ace r galvanitzat superior a 0,10 m2 i fins a 0,25 m2, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport

242,01000 €

Altres conceptes 66,19000 €

P-193 GBB5U652 m2 Placa d'alumini superio r a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a senyals de trànsit d 'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localitzac ió (S-500), confirm ació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

285,34 €

BBM5U452 m2 Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, d'orientació: presenyalització,
direcció, localització, confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment reflectant HI
nivell 2

238,34000 €
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BBMZU601 u Part proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al suport de senyals de trànsit 23,36340 €
Altres conceptes 23,63660 €

P-194 GBB5U654 m2 Placa o rè tol en lames d'alumini superior a 1,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localitzac ió (S-500), confirm ació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

229,62 €

BBM5U454 m2 Placa o rètol en lames d 'alumini superior a 1,50 m2, d'orientació : presenyalització,
direcció, localització, confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment reflectant HI
nivell 2

186,89000 €

BBMZU601 u Part proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al suport de senyals de trànsit 24,75720 €
Altres conceptes 17,97280 €

P-195 GBB5U662 m2 Placa d'alumini superio r a 0,10 m2 i fins a 0,25 m2, per a senyals de trànsit d 'orientació:
identificació de carreteres (S-400/S-460), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inc losos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

391,67 €

BBM5U462 m2 Placa d'alumini superior a 0,10 m2 i fins a 0,25 m2, d'identificació de carreteres, amb
revestiment reflectant HI nivell 2

285,58000 €

BBMZU601 u Part proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al suport de senyals de trànsit 38,25567 €
Altres conceptes 67,83433 €

P-196 GBBVU001 m3 Fonamentació per a plaques i panells de senyalitzac ió vertical d'alumini, amb formigó
HM-20, inclosa excavació, càrrega i transport a l 'abocador del m aterial sobrant i
col·locació dels perns d'ancoratge roscats (sense el subministre), segons p lànols,
totalment acabada

171,40 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 69,09600 €
Altres conceptes 102,30400 €

P-197 GBBVU103 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 90 mm de diàmetre de
senyals de tràns it, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats
d'ancoratge del fonament

114,69 €

BBMZU621 u Base d'ace r galvanitzat per a subjecció de pal de suport de 90 mm de diàmetre al
fonament de senyals de trànsit

64,71000 €

BBMZU126 u Pp de placa d'acer S355JR amb 4 perns roscats d'ancoratge, galvanitzat en calent, per a
fonamentació de suport d'alumini

36,45000 €

Altres conceptes 13,53000 €

P-198 GBBVU105 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 114 m m de diàmetre
de senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns
roscats d'ancoratge del fonament

132,68 €

BBMZU126 u Pp de placa d'acer S355JR amb 4 perns roscats d'ancoratge, galvanitzat en calent, per a
fonamentació de suport d'alumini

45,56250 €

BBMZU622 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de 114 mm de diàm etre al
fonament de senyals de trànsit

71,63000 €

Altres conceptes 15,48750 €

P-199 GBBVU107 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 140 m m de diàmetre
de senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns
roscats d'ancoratge del fonament

160,04 €

BBMZU126 u Pp de placa d'acer S355JR amb 4 perns roscats d'ancoratge, galvanitzat en calent, per a
fonamentació de suport d'alumini

54,67500 €

BBMZU623 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de 140 mm de diàm etre al
fonament de senyals de trànsit

84,18000 €
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Altres conceptes 21,18500 €

P-200 GBBVU109 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 168 m m de diàmetre
de senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns
roscats d'ancoratge del fonament

242,60 €

BBMZU624 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de 168 mm de diàm etre al
fonament de senyals de trànsit

128,94000 €

BBMZU126 u Pp de placa d'acer S355JR amb 4 perns roscats d'ancoratge, galvanitzat en calent, per a
fonamentació de suport d'alumini

63,78750 €

Altres conceptes 49,87250 €

P-201 GBBVU203 m Pal d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, segons designació MC del Plec de
Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat

26,52 €

BBMZU611 m Pal d'alumini de 90 mm de diàmetre, designació MC del Plec de Prescripcions, per a
suport de senyals de trànsit

23,85000 €

Altres conceptes 2,67000 €

P-202 GBBVU205 m Pal d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, segons designació MD del Plec de
Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat

33,75 €

BBMZU612 m Pal d'alumini de 114 mm de diàmetre, designació MD del Plec de Prescripcions, per a
suport de senyals de trànsit

30,43000 €

Altres conceptes 3,32000 €

P-203 GBBVU206 m Pal d'alumini extrus ionat de 114 o 140 mm de diàmetre, segons designació ME de l Plec
de Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat

59,71 €

BBMZU613 m Pal d'alumini de 114 o 140 mm de diàmetre, designació ME del Plec de Prescripcions,
per a suport de senyals de trànsit

54,78000 €

Altres conceptes 4,93000 €

P-204 GBBVU207 m Pal d'alumini extrusionat de 140 mm de diàmetre, segons designació MF del Plec de
Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat

94,76 €

BBMZU614 m Pal d'alumini de 140 m m de diàmetre, designació MF del Plec de Prescripcions, per a
suport de senyals de trànsit

88,39000 €

Altres conceptes 6,37000 €

P-205 GBBVU208 m Pal d'alumini extrusionat de 140 mm de diàmetre, segons designació MG del Plec de
Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat

130,19 €

BBMZU615 m Pal d'alumini de 140 m m de diàmetre, designació MG del Plec de Prescripcions, per a
suport de senyals de trànsit

122,00000 €

Altres conceptes 8,19000 €

P-206 GBBZU001 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 m m, per a la col·locació d'una senyal
de trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació

55,30 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 6,90960 €

BBMZU105 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyals de trànsit 28,48000 €
Altres conceptes 19,91040 €

P-207 GBBZU002 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm , per a la col·locació de dues
senyals de trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació

64,65 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 8,06120 €

BBMZU105 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyals de trànsit 36,49000 €
Altres conceptes 20,09880 €
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P-208 GBC1U116 u Fita quilomètrica amb placa de 60x80 cm, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclòs
suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, elements de fixació i fonament de
suport, totalment col·locada segons plànols

180,31 €

BBC1U116 u Fita quilomètrica amb p laca de 60x80 cm, amb revestim ent reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport

87,83000 €

BBMZU106 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a senyals de trànsit 52,97600 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència
plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

7,55300 €

Altres conceptes 31,95100 €

P-209 GBC1U130 u Panell direccional de 80x40 cm, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements
de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locat segons plànols

67,37 €

BBC1U130 u Panell direccional de 80x40 cm amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements
de fixació al suport

54,77000 €

Altres conceptes 12,60000 €

P-210 GD57U010 m Cuneta transitable tipus TTR-10, d '1,00 m d'amplada i 0,15 m de fondària, amb un
revestiment mínim de 15 cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a
compressió, inclòs excavació de te rreny no classificat, refinat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants

18,22 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 11,51600 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,26013 €

B0DZA000 l Desenco frant 0,04900 €

B0A31000 kg Clau acer 0,05350 €

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,02376 €

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 0,23000 €
Altres conceptes 6,08761 €

P-211 GD5AU011 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm, ranurat parc ial en un
arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs col·locació

4,39 €

BD5AU110 m Tub corrugat de PVC de doble paret, de D= 110 m m, ranurat en un arc de 220º a 360º,
per a drenatge

3,50200 €

Altres conceptes 0,88800 €

P-212 GD75ZCAM m Inspecció de canonades amb circuit tancat de càmera de TV, inclòs el transport de
l'equip a l'obra i demores fins a un 5%.

1,49 €

Sense descomposició 1,49000 €

P-213 GD7GZ013 u Connexió de canonada de PE o PVC de diàmetre fins a 250 mm a col·lecto r principal de
PE o PVC

39,88 €

BD7FZ007 U Clip elastomètric  per a connexió de canonada de 160 a col·lector principal 19,36000 €
Altres conceptes 20,52000 €

P-214 GDD1U014 u Pou de registre de 120 cm de diàmetre i 2,00 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió, anell d 'entroncament amb tubs,
con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols

836,85 €

BDDZU010 u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de polipropilé amb ànima d'acer de 20
mm de diàmetre

29,60000 €

BDDZU002 u Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de d iàmetre, de fosa dúctil, per a càrrega de
ruptura de 40 t

112,53000 €
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B071UC01 m3 Morter M-80 8,36900 €

BDD1U006 u Base prefabricada de formigó armat de pou de registre de D= 120 cm i 120 cm d'alçària,
amb forats per a tubs

255,20000 €

BDD1U026 u Con prefabricat de formigó armat de pou de registre amb reducció de 120 a 70 cm de
diàmetre i 80 cm d'alçària

139,20000 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència
plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

129,48000 €

Altres conceptes 162,47100 €

P-215 GDD1U114 m Suplement per major alçària de 2,00 m de pou de registre de 120 cm de diàmetre , amb
anells prefabricats de formigó, inclòs part proporcional de graons

337,76 €

B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2 11,02220 €

BDD1U016 u Anell prefabricat de formigó armat de 120 cm de d iàmetre i 60 cm d'alçària, per a pou de
registre

202,02000 €

BDDZU010 u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de polipropilé amb ànima d'acer de 20
mm de diàmetre

17,76000 €

Altres conceptes 106,95780 €

P-216 GDGZES32 u Connexió d'escomesa. Inclou tub de PEAD 10 atm, maneguet de llautó per PEAD, enllaç
roscat per PEAD, collarí de fosa dúctil amb recobriment epoxi per PEAD, vàlvula de
registre a la vorera i trampilló de registre. Instal.lada i provada.

174,37 €

Sense descomposició 174,37000 €

P-217 GDZVORT ut Subm inistre i col·locació de vàlvula reguladora de cabal tipus Vòrtex VT-1227 per a
càmera humida d'acer inoxidable AISI 316 calibrat per un cabal de disseny de 20 l/s a
1.80 m d'alçada d'aigua de la casa Hidrostank o similar

8.924,88 €

BD7ZZ001 u Subministre de vàlvula reguladora de cabal tipus Vòrtex VT-1227 per a càmera humida
d'acer inoxidable AISI 316 calibrat per un cabal de disseny de 10 l/s a 1.80 m d 'alçada
d'aiguade la casa Hidrostank o similar

8.712,28000 €

Altres conceptes 212,60000 €

P-218 GFAZZ001 m Suport per a encreuament de la canonada d' impulsió per ob res de fàbrica. Aquesta
inclou tub protector d'acer galvanitzat de 6'' (150mm) de diàmetre, brida de subjecció i
perfil d'acer laminat ''L40'' A/42-B p,p d'elements auxiliars de muntatge , treballat al taller i
col.locat a l'obra.

98,30 €

BFY21D10 U Part proporcional d´elements de muntatge 4,92000 €

BF21F200 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre 6´´ 39,30000 €

B44Z5A2A KG Acer A/42-B, per a refo rç d´elements d´encastament, recolzament i rigiditzadors, en
perfils laminats sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular, planxa, treballat al taller i amb
una capa d´imprimació antioxidant

1,38000 €

BD1ZZ000 u Brida per a tub de 6'' 36,00000 €
Altres conceptes 16,70000 €

P-219 GG22TD1K M Tub corbab le corrugat de polietilè, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, res istència a l'impacte de 20 J, resis tència a compress ió de 450
N, muntat com a canalització soterrada

1,74 €

BG22TD10 M Tub corbable corrugat de polietilè, de 63 de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de
la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a
canalitzacions soterrades

0,89760 €

Altres conceptes 0,84240 €

P-220 GGD1222E U Pique ta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300 µm de gruix, de
1500 mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

20,21 €
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BGYD1000 U Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra 3,14000 €

BGD12220 U Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 m m de llargària, de
14,6 mm de diàmetre, de 300 µm

8,37000 €

Altres conceptes 8,70000 €

P-221 GR61U307 u Subministrament i p lantació d'arbre tipus Populus sp, Alnus sp, Fraxinus excelsior o Salix
alba, de perímetre de tronc 16/18, a arrel nua, en clot de plantació 0,7x0,7x0,7 m,
incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal·lació de tutor, incorporació
d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans
auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra

57,14 €

BR345001 m3 Esmena orgànica degudament madurada posada en obra, amb MO (sms) > 60 % i
extracte húmic total (sms) 13 %, o similar, inclòs transport des del l loc d'origen fins a la
zona d'aplec

0,21064 €

BR34J001 l Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica 0,25760 €

BR471107 u Subministrament d'arbre tipus Populus sp, Alnus sp , Fraxinus exce lsior o Salix alba, de
perímetre de tronc 16/18 a arrel nua

29,51000 €

BR822003 u Estaca de fusta de castanyer acabada en punxa, de 2 m d'alçària i Ø m ínim 8 cm, inclòs
un cinturó complert per a la subjecció (cinturó + passador +civella), posada en obra

4,39000 €

BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar 0,16200 €
Altres conceptes 22,60976 €

P-222 GR61U506 u Subm inistrament i plantació d'arbre tipus Celtis australis , Fraxinus angustifo lia o Tilia
cordata, de perímetre tronc 14/16 en pa de te rra metàl·lic (PTM), en clot de plantació
0,70x0.70x0.70m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal·lació de
tutor, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT
fins la recepció de l'obra

91,87 €

BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar 0,16200 €

BR472106 u Subm inistrament d'arbre tipus Celtis australis, Frax inus angustifolia o Tilia cordata, de
perímetre tronc 14/16 en pa de terra metàl·lic (PTM)

63,55000 €

BR34J001 l Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica 0,25760 €

BR345001 m3 Esmena orgànica degudament madurada posada en obra, amb MO (sms) > 60 % i
extracte húmic total (sms) 13 %, o similar, inclòs transport des del l loc d'origen fins a la
zona d'aplec

0,21064 €

BR822003 u Estaca de fusta de castanyer acabada en punxa, de 2 m d'alçària i Ø m ínim 8 cm, inclòs
un cinturó complert per a la subjecció (cinturó + passador +civella), posada en obra

4,39000 €

Altres conceptes 23,29976 €

P-223 OF32U012 m Tub de fosa dúctil de DN 125 m m, en conformitat am b la norma UNE EN 545 2002, tipus
K9, amb revestiment interior i exterior segons normes NFA 48-901 i 48-852, unió de
campana amb ane lla elastomèrica d'estanquitat tipus Standard, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials tipus K12, col.locat i provat

22,80 €

BF32U012 m Tub de fosa dúctil de DN 125 m m, en conformitat am b la norma UNE EN 545 2002, tipus
K9, unió de campana amb anella elastomèrica d 'estanqueitat, inclòs p.p. d'accessoris i
peces especials, tipus K12

17,68680 €

B0111000 m3 Aigua 0,01665 €
Altres conceptes 5,09655 €

P-224 OF32U015 m Tub de fosa dúctil de DN 150 m m, en conformitat am b la norma UNE EN 545 2002, tipus
K9, amb revestiment interior i exterior segons normes NFA 48-901 i 48-852, unió de
campana amb ane lla elastomèrica d'estanquitat tipus Standard, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials tipus K12, col.locat i provat

26,25 €
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BF32U015 m Tub de fosa dúctil de DN 150 m m, en conformitat am b la norma UNE EN 545 2002, tipus
K9, unió de campana amb anella elastomèrica d 'estanqueitat, inclòs p.p. d'accessoris i
peces especials, tipus K12

20,55300 €

B0111000 m3 Aigua 0,02331 €
Altres conceptes 5,67369 €

P-225 OF32U025 m Tub de fosa dúctil de DN 250 m m, en conformitat am b la norma UNE EN 545 2002, tipus
K9, amb revestiment interior i exterior segons normes NFA 48-901 i 48-852, unió de
campana amb ane lla elastomèrica d'estanquitat tipus Standard, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials tipus K12, col.locat i provat

39,70 €

BF32U025 m Tub de fosa dúctil de DN 250 m m, en conformitat am b la norma UNE EN 545 2002, tipus
K9, unió de campana amb anella elastomèrica d 'estanqueitat, inclòs p.p. d'accessoris i
peces especials, tipus K12

31,96680 €

B0111000 m3 Aigua 0,06549 €
Altres conceptes 7,66771 €

P-226 OK1V1VC1 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 125. Unió
mitjançant brides. PN 16. Distancia entre brides corta (0,4 DN + 150 mm). Segons a les
normes Internacionals ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN 1074. Pes 29,5 Kg.

336,90 €

BFV1C107 u Vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 125. Unió mitjançant brides. PN 16. Distancia
entre brides corta (0,4 DN + 150 mm). Segons a les norm es Internacionals ISO 7259 -
1988 i Europea UNE EN 1074. Pes 29,5 Kg.

266,42000 €

Altres conceptes 70,48000 €

P-227 OK1V1VC1 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 250. Unió
mitjançant brides. PN 16. Distancia entre brides corta (0,4 DN + 150 mm). Segons a les
normes Internacionals ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN 1074. Pes 95 Kg.

865,60 €

BFV1C110 u Vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 250. Unió mitjançant brides. PN 16. Distancia
entre brides corta (0,4 DN + 150 mm). Segons a les norm es Internacionals ISO 7259 -
1988 i Europea UNE EN 1074. Pes 95 Kg.

784,75000 €

Altres conceptes 80,85000 €

P-228 OPADIPC Ut Dipòsit circular postensat amb un diàmetre interior a la paret de 9,48 m composat per un
total de 13 móduls prefabricats de 4,00 m d'alçada i de 2,40 m d'amplada. Volum útil
considerant un resguard de 60 cm de 240 m³.

21.196,46 €

Sense descomposició 21.196,46000 €

P-229 OPADIPL Ut Coberta circular de diàmetre total 11,21 i 99,70 m ² de superfície composada per un p ilar
central auto-estable i les plaques de coberta a mode de ”formatgets”; tot prefabricat en
HA/40/P/20/IIa. Per una sobrecàrrega màxima admissible de 250 kg/m².

12.800,16 €

Sense descomposició 12.800,16000 €

P-230 OPAR001 Ut Bomba subm ergible per a aigües residuals, capaç d'e levar Q segons corba annexa a H
segons corba annexa. Marca ABS, model PIR-S26/2-D01 * 10-M amb motor de 2,6 kW
al eix a 2850 rpm, a 400 V i 50 Hz La bomba disposa de protecció tèrmica per, pro tecció
de estanquitat per i sistema de re frigeració per Sumergencia. Els materials de la bomba
són: allotjament del motor en Fosa Gris GG 25, eix en Acer inox. AISI 420, difusor a
Fosa Gris GG 25, cargols en Obert més anell triturador.5 i im pulsor tipus Obert més
anell triturador. en Fosa Gris GG 25. Inc lou Junta mecànica Carbur-silici i 10 m de cable
per bomba, tipus especial submergible.

1.269,00 €

Sense descomposició 1.269,00000 €

P-231 OPAR002 Ut Pedestal DN32 PIR 12/2 a 30/2 88,20 €
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Sense descomposició 88,20000 €

P-232 OPAR003 Ut Pou prefabricat mod.SYNCONTA 902L 1.4571 2.3mDN32 2.295,00 €

Sense descomposició 2.295,00000 €

P-233 OPAR004 Ut Tapa Synconta 785 X 80MM 109,80 €

Sense descomposició 109,80000 €

P-234 OPAR005 Ut Quadre elèctric aïllant tipus ECPmini de ABS per a 2 bombes de fins 4kW 9A a 400 V
amb arrencada directe. Opció amb boia.

585,00 €

Sense descomposició 585,00000 €

P-235 OPAR006 Ut Interruptor de nivell per aigua residual amb fo rmat ´´estàndard´´ (necessita contrapès per
comm untar quan s'arriba al nivell on està instal·lat). Sortida a 2 fils (No) am b cable de 10
m.

39,60 €

Sense descomposició 39,60000 €

P-236 OPAR007 Ut Interruptor de nivell per aigua residual amb fo rmat ´´tipus pera´´ (no necessita contrapès
per communtar quan s'arriba al nivell on està instal·lat). Sortida commutada a 3 fils
(Nonc) amb cable de 10 m.

46,80 €

Sense descomposició 46,80000 €

P-237 OPAR008 Ut Avisador acústic /lluminós per senyalització d'alarma. alimentació a 230 VAC. Útil per
utilitzar amb quadres ECP.

85,50 €

Sense descomposició 85,50000 €

P-238 OPAZDES ut Desguàs de dipòsit i sob reixidos mitjançant canonada de 250 mm fins a xarxa de
drenatge

750,00 €

Sense descomposició 750,00000 €

P-239 OPAZDIP ut Subministre i col·locació de dipòsit pulmó de capacitat 1 m³ per aigua de consum. Inclou
construcció de sistema de buidatge manual fins a exterior de la caseta.

1.116,00 €

Sense descomposició 1.116,00000 €

P-240 PPA0U001 PA Partida alçada de cobrament ínteg re per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i
desviaments provisionals durant l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció
de l'Obra

7.500,00 €

Sense descomposició 7.500,00000 €

P-241 SEA00001 m Conductor MT RHZ1 18/30kV 240 Al.
Subministre i col·locació línea MT RHZ1 3x240 Al.

28,00 €

Sense descomposició 28,00000 €

P-242 SEA00002 u Arqueta elèctrica tapa de Ø60.
Marc de 10 cm de gruix i tapa de fosa dúctil LERSA.

100,00 €

Sense descomposició 100,00000 €

P-243 SEA00003 u Connectors Línea ´´T´´ cable AL 18/30k V 1x240 mm2.
Subministre i col·locació connectors MT cel·les de línea.

125,00 €

Sense descomposició 125,00000 €

P-244 SEA00004 u Borna endollable 24 kV 250 A Al HEPRZ.
Subministre i col·locació connectors MT cel·les de trafo.

60,00 €

Sense descomposició 60,00000 €

P-245 SEA00005 u Resta de treballs propis de MT en zona urbana a executar per la Distribuidora
Descàrrecs, GIS i estudis no contemplats en aquestes partides, etc..

2.936,00 €

Sense descomposició 2.936,00000 €
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P-246 SEA00006 m Conductor BT 3x240+150 Al.
Subministre i col·locació línea BT RV 3x240+150 Al.

14,00 €

Sense descomposició 14,00000 €

P-247 SEA00007 u Joc empalmadors.
Subministre i col·locació de joc d'empalmadors, connexions i desconnexions.

95,00 €

Sense descomposició 95,00000 €

P-248 SEA00008 u Caixa de distribució i protecció. (DSP)
Caixa de distribució i protecció de 54x54 cm empotrada a la façana.

105,00 €

Sense descomposició 105,00000 €

P-249 SEA00009 u Resta de treballs propis de BT a executar per la Distribuidora
Descàrrecs, GIS i estudis no contemplats en aquestes partides, etc..

9.236,00 €

Sense descomposició 9.236,00000 €

P-250 SEA00010 u Centre Prefabricat de Formigó tipus ´´PFU-5´´ o similar.
Subministre i col·locació Centre Transformador.

9.500,00 €

Sense descomposició 9.500,00000 €

P-251 SEA00011 u Transformador 630 kVA 20/0,4 kV Dyn11
Subministre i col·locació transformadors.

7.552,00 €

Sense descomposició 7.552,00000 €

P-252 SEA00012 u Cel.les de línea SF6 24 kV 630A
Subministre i col·locació Cel·les de línea motoritzades.

2.830,00 €

Sense descomposició 2.830,00000 €

P-253 SEA00013 u Cel·les de protecció Trafo per ruptofusible SF6 - 24 kV
Subministre i col·locació Cel·les de protecció de Transformador.

2.672,00 €

Sense descomposició 2.672,00000 €

P-254 SEA00014 u Sistema detecció de pas i faltes + EKOR-RCI
Subministre i posta en marxa reles protecció a cabina de línea.

1.550,00 €

Sense descomposició 1.550,00000 €

P-255 SEA00015 u Armari + remota telemando.
Subministre i posta en marxa remota per telemando.

9.055,00 €

Sense descomposició 9.055,00000 €

P-256 SEA00016 u Quadre BT 8S desconnexió tripolar i control CVM.
Subministre i col·locació QBT-8S.

2.704,00 €

Sense descomposició 2.704,00000 €

P-257 SEA00017 u Resta de treballs propis de centres de transformació  a executar per la Distribuidora
Descàrrecs, GIS i estudis no contemplats en aquestes partides, etc..

13.568,00 €

Sense descomposició 13.568,00000 €

P-258 SEA00018 u Resta de treballs prop is de xarxes de transport de M T fora zona urbana a executar per la
Distribuidora
Descàrrecs, GIS i estudis no contemplats en aquestes partides, etc..

5.200,00 €

Sense descomposició 5.200,00000 €

P-259 SEA00019 u Projecte
Projecte Xarxa MT i BT

9.807,00 €

Sense descomposició 9.807,00000 €

P-260 SEA00020 u Direcció d'obra P/A 9.807,00 €
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Sense descomposició 9.807,00000 €

P-261 SEA00021 u Legalització de les instal·lacións.
Legalització i tramitació instal·lació MT/BT. Visat per un col·legi professional.

8.406,00 €

Sense descomposició 8.406,00000 €

P-262 XPAZ1777 u Sobreixidor des de pou d'aigües pluvials fins a pou d'aigües residuals, amb tub de pvc
corrugat de 160 mm de diàmetre. Inclou excavació, reblert i totes les feines necessàries

430,06 €

Sense descomposició 430,06000 €

Sant Joan de les Abadesses, maig de 2014

Els autors del projecte,

Joan Carles Grifell i Suárez                     Joan Macarro i Ortega
Eng. Edificació                                  Eng. camins, canals i ports
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Obra 01 Pressupost 2012015

Subobra O1 OBRES DINS ÀM BIT

Capítol 01 TREBALLS PREVIS, ENDERROCS I REPOSICIONS

Activ itat 01 TREBALLS PREVIS

1 G22DU120 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional
de zones boscoses, deixant la llenya a disposició de
l'Administració, definides als plànols, mesurat sob re perfil teòric,
inc losa arrancada o tala d 'arbres, soca, càrrega i transport a
l'abocador o aplec, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 152)

0,41 15.000,000 6.150,00

TOTAL Activitat 01.O1.01.01 6.150,00

Obra 01 Pressupost 2012015

Subobra O1 OBRES DINS ÀM BIT

Capítol 01 TREBALLS PREVIS, ENDERROCS I REPOSICIONS

Activ itat 02 ENDERROCS

1 G214U020 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o
arm at, am b mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'arm adures,
càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i m antenim ent
de l'abocador (P - 133)

46,80 36,000 1.684,80

2 F2190040 m Enderrocament d'elements linials amb o sense rigo la i encintats de
qualsevol material, inclòs dau de formigó amb mitjans mecànics o
manuals. Tria i acumulació de ls res idus a obra am b contenidors,
sacs o altres sistemes i càrrega del material d'enderroc per al seu
transport.Tot inclòs completament acabat. (P - 38)

1,15 400,000 460,00

3 G219U030 m2 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó,
amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i transport a
l'abocador, cànon d 'abocament i manteniment de l'abocador (P -
134)

5,58 1.500,000 8.370,00

4 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, inc loses càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 135)

4,25 1.550,000 6.587,50

5 G219U100 m Tall amb serra de disc de paviment de m escles bituminoses o
formigó, de 20 cm a 30 cm de fondària (P - 136)

5,04 150,000 756,00

6 G219U200 m2 Fresat per cm de gruix de pavim ent de mescles bituminoses,
inclòs càrrega mecànica o manual, transport a l'abocador dels
materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador, inclosa la neteja de la superfície (P - 137)

0,69 420,000 289,80

7 G21B1002 m Desm untatge , càrrega i transport a magatzem o abocador de
barrera de seguretat metàl·lica de secció dob le ona tipus BMSNA4
o BMSNR4, inclòs part proporcional de suports (P - 139)

3,15 400,000 1.260,00

8 G21B3002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de
trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de
fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants (P - 140)

32,73 5,000 163,65

9 G21H0002 u Desm untatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova
col·locació de bàcul o columna d'enllumenat existent, de qualsevol
tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i desconnexions,
inclòs demolició de fonam entació, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de

55,83 5,000 279,15

EUR
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l'abocador (P - 142)

10 G21DU010 m Demolic ió de claveguera de tub de formigó de diàmetre interior <
100 cm , sense recobriment de formigó, inclosa so lera, càrrega,
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 141)

12,35 50,000 617,50

11 G214U010 m3 Enderroc d'edificació , mesurat en volum aparent, inc losa la
coberta, solera i massís, càrrega i transport a l'abocador, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 132)

10,24 6.996,750 71.646,72

TOTAL Activitat 01.O1.01.02 92.115,12

Obra 01 Pressupost 2012015

Subobra O1 OBRES DINS ÀM BIT

Capítol 01 TREBALLS PREVIS, ENDERROCS I REPOSICIONS

Activ itat 03 REPOSICIONS

1 FQZWU050 U DESM UNTATGE MARQUESINA
(P - 128)

731,04 1,000 731,04

2 FQZWU070 U TRASLLAT A MENYS DE 50 I INSTAL·LACIO MARQUESINA.
NOMES OBRA CIVIL
(P - 129)

1.184,83 1,000 1.184,83

3 F612A51E M2 PARET DE TANCAMENT RECOLZADA DE GRUIX 14 CM, DE
MAÓ CALAT DE 29X14X7,5 CM, PER A REVESTIR, COL·LOCAT
AMB MORTER CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L (P - 54)

34,16 45,000 1.537,20

4 F81115E0 M2 ARREBOSSAT ESQUERDEJAT SOBRE PARAMENT VERTICAL
EXTERIOR, A 3,00 M D'ALÇARIA, COM A MAXIM, AMB M ORTER
DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORM IGONERA DE
165 L (P - 56)

12,12 90,000 1.090,80

5 F898U241 M2 PINTAT DE PARAMENTS VERTICALS EXTERIORS DE CIMENT,
AL PLASTIC LLIS, AM B UNA CAPA DE FONS, DILUÏDA, I DUES
D'ACABAT (P - 57)

6,63 90,000 596,70

TOTAL Activitat 01.O1.01.03 5.140,57

Obra 01 Pressupost 2012015

Subobra O1 OBRES DINS ÀM BIT

Capítol 02 M OVIM ENT DE TERRES

Activ itat 01 DESM UNTS

1 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 143)

1,68 6.666,400 11.199,55

2 G221U112 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses
parts proporcionals de roca, amb mitjans m ecànics, amb càrrega i
transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 144)

2,26 30.175,600 68.196,86

3 F2270110 m2 Perfilat i allissat de talussos amb mitjans m ecànics o manuals. Tot
inclòs completament acabat. (P - 45)

0,81 2.000,000 1.620,00

TOTAL Activitat 01.O1.02.01 81.016,41
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Subobra O1 OBRES DINS ÀM BIT

Capítol 02 M OVIM ENT DE TERRES

Activ itat 02 TERRAPLENS

1 F2260251 m3 Terraplè amb sòls seleccionats procedent de préstecs exte riors a
l'àmbit de l'obra, de característiques a de terminar per la Direcció
d'Obra, inclou subministrament, càrrega, transport, estesa,
compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot
inclòs completament acabat. (P - 44)

5,81 9.147,000 53.144,07

2 G226U030 m3 Terrap lenat, pedraplenat o reblert tot-u amb sòl procedent de la
pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports
intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 146)

1,23 6.698,300 8.238,91

TOTAL Activitat 01.O1.02.02 61.382,98

Obra 01 Pressupost 2012015

Subobra O1 OBRES DINS ÀM BIT

Capítol 02 M OVIM ENT DE TERRES

Activ itat 03 CONTENCIÓ DE TALUSSOS

1 G3J5U101 m3 Mur d'escullera de qualsevol alçària, de pedra granítica fins a 150
kg, procedent d'aportació, amb col·locació de la pedra del
parament vist a m a per a deixar-lo sensiblement pla i rebliment de
buits amb formigó de 15 N/mm2 de resis tència caracte rística a la
compressió, mesurat sobre perfil teòric segons plànols (P - 153)

66,60 210,000 13.986,00

2 G450U060 M3 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació , vibrat
i curat (P - 156)

81,85 6,600 540,21

3 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de
500 N/mm2, col·locat (P - 160)

0,79 501,600 396,26

4 F4D00010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist. (P - 51) 12,14 14,400 174,82

5 F4D00020 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist. (P - 52) 16,67 15,000 250,05

6 G774U002 m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls de 8 mm
d'alçada i feltre de polipropilè, amb resistència a la compressió de
150 kN/m2, per a drenatge de murs, inclòs pèrdues per retalls i
encavalcaments, totalment col·locada (P - 163)

13,66 14,400 196,70

7 G781U010 m2 Imperm eabilitzac ió de paraments verticals i horitzontals de formigó,
amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica (P - 164)

3,66 14,400 52,70

8 GD5AU011 m Drenatge am b tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 m m,
ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs
col·locació (P - 211)

4,39 12,000 52,68

9 G229U020 m3 Reb liment amb m aterial granular filtrant al darrera d'alçats de murs
i estreps d'estructures, obres de drenatge transversal am b tubs
metàl·lics corrugats i testeres i voltes prefabricats de form igó, inclòs
estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 150)

21,48 2,880 61,86

TOTAL Activitat 01.O1.02.03 15.711,28

Obra 01 Pressupost 2012015

Subobra O1 OBRES DINS ÀM BIT
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Capítol 03 AFERM ATS

Activ itat 01 M ATERIALS GRANULARS

1 G922U010 m3 Base de sauló, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre
perfil teòric (P - 167)

15,96 93,000 1.484,28

2 G921U020 m3 Base de to t-u artificial, estesa, humectac ió i compactació, mesurat
sobre perfil teòric  (P - 166)

14,68 3.497,200 51.338,90

TOTAL Activitat 01.O1.03.01 52.823,18

Obra 01 Pressupost 2012015

Subobra O1 OBRES DINS ÀM BIT

Capítol 03 AFERM ATS

Activ itat 02 PAVIM ENTS

1 G9GA0022 m3 Paviment de form igó HF-4, am b granular granític, de qualsevol
gruix, incloent estesa amb estenedora, vibratge, estriat, formació de
junts tallats en fresc i totes les feines adients (P - 174)

83,55 836,400 69.881,22

2 G9G2Z134 m3 Paviment de fo rmigó de 20 cm de gruix acabat amb 3 kg/m 2 de
pols de quars colo r ocre, amb formigó HM -30/B/20/I+E de
consistènc ia tova, grandària màxima del granulat 20 mm, am b >=
275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E, col·locat
mitjançant bombeig, estesa i vibratge mecànic i remolinat mecànic
(P - 173)

101,61 147,500 14.987,48

3 G9H1U512 t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B 50/70 D, inclòs fil ler,
estesa i compactada, sense incloure betum (P - 177)

28,95 1.603,680 46.426,54

4 G9H1U020 t Mescla b ituminosa en calent AC 22 bin B 50/70 S, inclòs filler,
estesa i compactada, sense incloure betum (P - 175)

27,82 1.835,376 51.060,16

5 G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent AC22 base B 50/70 G, inclòs fi ller,
estesa i compactada, sense incloure betum (P - 176)

27,91 2.955,984 82.501,51

6 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles bituminoses (P - 178) 398,41 312,853 124.643,76

7 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb em ulsió catiònica, tipus C50BF5 IMP (P -
179)

0,53 11.673,000 6.186,69

8 G9J1U020 m2 Reg d 'adherència amb emulsió catiònica, tipus C60B4 ADH o
C60B3 ADH (P - 180)

0,31 23.346,000 7.237,26

TOTAL Activitat 01.O1.03.02 402.924,62

Obra 01 Pressupost 2012015

Subobra O1 OBRES DINS ÀM BIT

Capítol 04 URBANITZACIÓ

Activ itat 01 VORERES I VORADES

1 G96500C5 m Vorada de calçada b icapa de secció normalitzada C5 25x15 de
peces prefabricades de formigó rectes i corbes, d'acord amb la
UNE 127340 i UNE EN 1340, inclosa excavació i base de formigó
de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, rejuntat
amb morter i totes les feines adients, totalment col·locada (P - 169)

18,92 1.720,000 32.542,40

2 G96500C9 m Vorada de calçada b icapa de secció normalitzada C9 13x25 de
peces prefabricades de formigó rectes i corbes, d'acord amb la
UNE 127340 i UNE EN 1340, inclosa excavació i base de formigó

25,62 215,000 5.508,30

EUR
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de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, rejuntat
amb morter i totes les feines adients, totalment col·locada (P - 171)

3 G96500C7 m Vorada de calçada b icapa de secció normalitzada C7 22x20 de
peces prefabricades de formigó rectes i corbes, d'acord amb la
UNE 127340 i UNE EN 1340, inclosa excavació i base de formigó
de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, rejuntat
amb morter i totes les feines adients, totalment col·locada (P - 170)

20,35 110,000 2.238,50

4 G96500A3 m Vorada de vianants bicapa de secció normalitzada A3 o A4 20x8
de peces pre fabricades de formigó rectes i corbes, d'acord amb la
UNE 127340 i UNE EN 1340, inclosa excavació i base de formigó
de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, rejuntat
amb morter i totes les feines adients, totalment col·locada (P - 168)

15,64 780,000 12.199,20

5 G9F1U010 m2 Pavim ent de llam bordins prefabricats de formigó de 8 cm de gruix,
de forma i dimensions segons plàno ls, inclòs refinat i compactació
del terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
caracterís tica a la compressió de 10 cm de gruix, llit de morter de 3
cm i totes les feines adients (P - 172)

44,43 100,000 4.443,00

TOTAL Activitat 01.O1.04.01 56.931,40

Obra 01 Pressupost 2012015

Subobra O1 OBRES DINS ÀM BIT

Capítol 05 OBRA CIVIL SERVEIS

Activ itat 01 OBRA CIVIL

1 F222Z020 m3 Excavació de rases i pous de menys de 2 m de fondària amb
mitjans mecànics o manuals en qualsevol tipus de terreny (inc lòs
roca), càrrega, transport al gesto r de residus o centre de recic latge
a qualsevol distància, amb estesa i compactació si s'escau. Tot
inclòs completament acabat. (P - 43)

3,47 1.072,000 3.719,84

2 F222Z010 m3 Excavació de rases i pous de més de 2 m de fondària amb mitjans
mecànics o m anuals en qualsevol tipus de terreny (inclòs roca),
càrrega, transport al gestor de residus o centre de reciclatge a
qualsevol distància, amb estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs
completament acabat. (P - 42)

3,98 4.120,000 16.397,60

3 F2220100 m3 Excavació de rases amb mitjans m anuals, càrrega, transport al
gestor de residus o centre de reciclatge a qualsevo l distància, amb
estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs completament acabat.
(P - 40)

49,99 50,000 2.499,50

4 FDGZ0020 m Protecció de conducció sota vial de tubs de PVC i polietilè, inclòs
senyalització del creuament, segons plànols de detall, tot inclòs
completamet acabat. (P - 79)

20,18 200,000 4.036,00

5 F2A1S400 m3 Subministrament de sorra de material recic lat mixt
formigó-ceràmica, de 0 a 5 mm. Tot inclòs. (P - 48)

17,99 1.070,000 19.249,30

6 G219U100 m Tall amb serra de disc de paviment de m escles bituminoses o
formigó, de 20 cm a 30 cm de fondària (P - 136)

5,04 56,000 282,24

7 G219U202 m2 Fresat per cm de gruix de pavim ent de mescles bituminoses,
inc lòs càrrega mecànica o m anual i transport dels materials
resultants a la central per a reciclat de la mescla, inclosa la neteja
de la superfície (P - 138)

0,31 840,000 260,40

8 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, inc loses càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 135)

4,25 112,000 476,00

9 XPAZ0100 pa Partida alçada a justificar per increment en l'obra civil de reposició
de serveis  (P - 0)

15.000,00 1,000 15.000,00
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10 G228U010 m3 Reblim ent i compactació de rases, pous i fonam ents, amb material
procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripc ions Tècniques, mesurat sobre
perfil teòric (P - 147)

5,24 2.683,800 14.063,11

11 G228U015 m3 Reblim ent i compactació de rases, pous i fonam ents, amb material
procedent de préstec, inc lòs càrregues i transports intermedis,
estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric.
(P - 148)

7,71 1.150,200 8.868,04

TOTAL Activitat 01.O1.05.01 84.852,03

Obra 01 Pressupost 2012015

Subobra O1 OBRES DINS ÀM BIT

Capítol 06 XARXA D'AIGÜES PLUVIALS

Activ itat 01 COL·LECTORS

1 FD7J0020 m Tub PEAD ó Polipropilè DN 400 mm, doble paret SN 8 kN/m2,
norma UNE-EN 13476-1, prev ist pe r a una press ió interior de
1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subminis trament, col·locació i la
unió entre tubs. Assentat i recobert amb sorra. Tot inc lòs
completament acabat, segons plànols. (P - 62)

36,71 575,000 21.108,25

2 FD7J0120 m Tub PEAD ó Polipropilè DN 400 mm, doble paret SN 8 kN/m2,
norma UNE-EN 13476-1, prev ist pe r a una press ió interior de
1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subminis trament, col·locació i la
unió entre tubs. Assentat i recobert amb formigó HM-20. Tot inc lòs
completament acabat, segons plànols. (P - 67)

58,47 50,000 2.923,50

3 FD7J0025 m Tub PEAD ó Polipropilè DN 500 mm, doble paret SN 8 kN/m2,
norma UNE-EN 13476-1, prev ist pe r a una press ió interior de
1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subminis trament, col·locació i la
unió entre tubs. Assentat i recobert amb sorra. Tot inc lòs
completament acabat, segons plànols. (P - 63)

52,35 380,000 19.893,00

4 FD7J0125 m Tub PEAD ó Polipropilè DN 500 mm, doble paret SN 8 kN/m2,
norma UNE-EN 13476-1, prev ist pe r a una press ió interior de
1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subminis trament, col·locació i la
unió entre tubs. Assentat i recobert amb formigó HM-20. Tot inc lòs
completament acabat, segons plànols. (P - 68)

80,32 40,000 3.212,80

5 FD7J0030 m Tub PEAD ó Polipropilè DN 630 mm, doble paret SN 8 kN/m2,
norma UNE-EN 13476-1, prev ist pe r a una press ió interior de
1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subminis trament, col·locació i la
unió entre tubs. Assentat i recobert amb sorra. Tot inc lòs
completament acabat, segons plànols. (P - 64)

82,20 405,000 33.291,00

6 FD7J0130 m Tub PEAD ó Polipropilè DN 630 mm, doble paret SN 8 kN/m2,
norma UNE-EN 13476-1, prev ist pe r a una press ió interior de
1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subminis trament, col·locació i la
unió entre tubs. Assentat i recobert amb formigó HM-20. Tot inc lòs
completament acabat, segons plànols. (P - 69)

115,67 45,000 5.205,15

7 GD57U010 m Cuneta transitable tipus TTR-10, d'1,00 m d'amplada i 0,15 m de
fondària, amb un revestim ent mínim de 15 cm de fo rmigó de 20
N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació
de te rreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants (P - 210)

18,22 475,000 8.654,50

8 FD7J0105 m Tub PEAD ó Polipropilè DN 200 mm, doble paret SN 8 kN/m2,
norma UNE-EN 13476-1, prev ist pe r a una press ió interior de
1kg/cm2, inclou aquesta unitat la unió entre tubs, subministrament i
col·locació . Assentat i recobert am b formigó HM-20. Tot inc lòs

25,20 260,000 6.552,00
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completament acabat, segons plànols. (P - 65)

9 GD7GZ013 u Connexió de canonada de PE o PVC de diàmetre fins a 250 m m a
col·lector principal de PE o PVC
(P - 213)

39,88 47,000 1.874,36

10 G450Z040 ml Canal de Formigó HM-20 segons plànols de detall, acabat
superficial amb bolos de riu inclustats per a canal d'aigua amb
pendent. Inclou embocadura i treballs de connexió a arqueta de
desguàs.Inclou esbroçada del talús, talat arbres i arbustos,
excavació en pendent molt elevat. Tot inclòs, totalment acabat. (P -
157)

144,23 45,000 6.490,35

11 FD7F0135 m Tub de PVC rígid, tipus doble capa, norma UNE-EN 13476-1 DN
160 mm (D.inte rior 152 mm ) assentat i recobert amb formigó
HM-20, inclòs execució de junts i p.p. de peces especials,
subministrament i co l·locació. To t inclòs completament acabat. (P -
61)

20,55 20,000 411,00

12 FDE60004 u Separador d’hidrocarburs prefabricat d'ace r per a un cabal de 30
l/s. Subm inistrament i muntatge del separador d’hidrocarburs, de
dimensions aproxim ades 2 x 1,5 x 4 m (alçada x amplada x
llargada), amb obturador, decantador i cè l·lula coalescent. Classe I
(<5 mg/ l) i am b bypass. Inclou movim ent de terres,
subministrament i col·locació de tots els materials i treballs
necessaris per a la seva completa col·locació. Tot inclòs i
completament acabat. (P - 72)

6.653,01 1,000 6.653,01

13 XPAZ1777 u Sobreixidor des de pou d'aigües pluvials fins a pou d'aigües
residuals, amb tub de pvc corrugat de 160 mm de diàmetre. Inc lou
excavació, reblert i totes les feines necessàries (P - 262)

430,06 5,000 2.150,30

TOTAL Activitat 01.O1.06.01 118.419,22

Obra 01 Pressupost 2012015

Subobra O1 OBRES DINS ÀM BIT

Capítol 06 XARXA D'AIGÜES PLUVIALS

Activ itat 02 PERICONS I POUS DE REGISTRE

1 GDD1U014 u Pou de registre de 120 cm de diàmetre i 2,00 m d'alçària, inclòs
solera de formigó de 15 N/mm 2 de resistència característica a la
compressió, ane ll d'entroncament am b tubs, con superior,
bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols (P - 214)

836,85 35,000 29.289,75

2 GDD1U114 m Suplement per m ajor alçària de 2,00 m de pou de registre de 120
cm de diàmetre, amb anells prefabricats de fo rmigó, inclòs part
proporcional de graons (P - 215)

337,76 3,300 1.114,61

3 FD5J0020 u Embornal senzill prefabricat amb reixa tipus ''DELTA 75'' o similar,
segons plànols, inclou subministrament, col.locació i marc
massisat amb formigó HM-20 i reixa de fosa dúcti l de 790x335 mm
H=100 mm classe C-250. Tot inclòs completament acabat. (P - 60)

119,57 35,000 4.184,95

4 G4L5Z035 u Subministre i col·locació broc prefabricat de formigó per a
canonada de 630 mm, incloses totes les feines adients, totalment
acabat.
(P - 162)

292,82 5,000 1.464,10

5 FDD2Z080 u Arqueta de recollida d'aigües pluvials procedents de cuneta, amb
sorral, d'1x1 m interior, d'obra de fàb rica o fo rmigó HM -20, inc lou
aquesta unitat la base del pou, l'arrebossat interior si s'escau,
pates, marc i reixa vessador i p.p. de connexions, segons plànols.
Tot inclòs completament acabat. (P - 71)

637,14 4,000 2.548,56
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6 GDZVORT ut Subministre i col·locació de vàlvula reguladora de cabal tipus
Vòrtex VT-1227 per a càmera humida d'acer inoxidable AISI 316
calibrat per un cabal de disseny de 20 l/s a 1.80 m d'alçada d'aigua
de la casa Hidrostank o similar (P - 217)

8.924,88 1,000 8.924,88

TOTAL Activitat 01.O1.06.02 47.526,85

Obra 01 Pressupost 2012015

Subobra O1 OBRES DINS ÀM BIT

Capítol 06 XARXA D'AIGÜES PLUVIALS

Activ itat 03 OBRES DE DRENATGE TRANSVERSAL

1 G3Z1U010 m2 Form igó de 15 N/mm 2 de resistència característica a la
compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la
preparació de la base d'assentam ent, estesa i esquerdejat. (P -
154)

7,34 240,160 1.762,77

2 G781U010 m2 Imperm eabilitzac ió de paraments verticals i horitzontals de formigó,
amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica (P - 164)

3,66 790,080 2.891,69

3 G4L5Z020 m Subministre i col·locac ió de marc prefabricat de formigó armat, de
dim ensions lliures interiors 200x200, per suportar una càrrega
corresponent al vehicle tipus de 60 T i fins a una altura de terres de
20 a 100 cm, inclòs transport sob re cam ió a obra, junta de gom a,
segellat i totes les feines adients, totalment acabat. (P - 161)

473,96 98,000 46.448,08

4 G228U200 m3 Reb liment amb sorra de 0 a 5 mm en lli t i arronyonat de canonada,
estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 149)

27,26 11,760 320,58

5 F4D00020 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist. (P - 52) 16,67 75,900 1.265,25

6 F4D00010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist. (P - 51) 12,14 124,690 1.513,74

7 G450Z160 m3 Form igó HA-30/B/20/IIa+H de consistència tova i granulat màxim
20 mm per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat
(P - 158)

82,74 10,010 828,23

8 G450Z326 m3 Form igó HA-30/B/20/IIa+H de consistència tova i granulat màxim
20 mm per a alçats, inclòs col·locació, vibrat i curat
(P - 159)

86,22 18,975 1.636,02

9 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de
500 N/mm2, col·locat (P - 160)

0,79 1.929,646 1.524,42

10 G7B1U010 m2 Feltre geotexti l no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 125
g/m 2, 100% foradat per ambdues cares, amb resistència a la
perforació igual o superior a 1500 N, inclòs pèrdues per retalls i
encavalcaments, regularització i anivellament de superfície
d'assentament, totalment col·locat (P - 165)

1,59 27,920 44,39

11 G229U020 m3 Reb liment amb m aterial granular filtrant al darrera d'alçats de murs
i estreps d'estructures, obres de drenatge transversal am b tubs
metàl·lics corrugats i testeres i voltes prefabricats de form igó, inclòs
estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 150)

21,48 8,730 187,52

12 GD5AU011 m Drenatge am b tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 m m,
ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs
col·locació (P - 211)

4,39 28,600 125,55

13 F222Z020 m3 Excavació de rases i pous de menys de 2 m de fondària amb
mitjans mecànics o manuals en qualsevol tipus de terreny (inc lòs
roca), càrrega, transport al gesto r de residus o centre de recic latge
a qualsevol distància, amb estesa i compactació si s'escau. Tot
inclòs completament acabat. (P - 43)

3,47 217,970 756,36
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14 G228U010 m3 Reblim ent i compactació de rases, pous i fonam ents, amb material
procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripc ions Tècniques, mesurat sobre
perfil teòric (P - 147)

5,24 209,250 1.096,47

TOTAL Activitat 01.O1.06.03 60.401,07

Obra 01 Pressupost 2012015

Subobra O1 OBRES DINS ÀM BIT

Capítol 07 XARXA D'AIGÜES RESIDUALS

Activ itat 02 COL·LECTORS

1 FD7J0020 m Tub PEAD ó Polipropilè DN 400 mm, doble paret SN 8 kN/m2,
norma UNE-EN 13476-1, prev ist pe r a una press ió interior de
1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subminis trament, col·locació i la
unió entre tubs. Assentat i recobert amb sorra. Tot inc lòs
completament acabat, segons plànols. (P - 62)

36,71 860,000 31.570,60

2 GD75ZCAM m Inspecció de canonades amb circuit tancat de càmera de TV, inclòs
el transport de l'equip a l'obra i demores fins a un 5%. (P - 212)

1,49 860,000 1.281,40

3 FD7J0110 m Tub PEAD ó Polipropilè DN 250 mm, doble paret SN 8 kN/m2,
norma UNE-EN 13476-1, prev ist pe r a una press ió interior de
1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subminis trament, col·locació i la
unió entre tubs. Assentat i recobert amb formigó HM-20. Tot inc lòs
completament acabat, segons plànols. (P - 66)

31,80 420,000 13.356,00

4 GD7GZ013 u Connexió de canonada de PE o PVC de diàmetre fins a 250 m m a
col·lector principal de PE o PVC
(P - 213)

39,88 17,000 677,96

5 FDZA0010 u Sobreeixidor completament acabat, segons plànols. Tot inclòs
completament acabat. (P - 85)

961,63 1,000 961,63

6 FD7F0135 m Tub de PVC rígid, tipus doble capa, norma UNE-EN 13476-1 DN
160 mm (D.inte rior 152 mm ) assentat i recobert amb formigó
HM-20, inclòs execució de junts i p.p. de peces especials,
subministrament i co l·locació. To t inclòs completament acabat. (P -
61)

20,55 20,000 411,00

TOTAL Activitat 01.O1.07.02 48.258,59

Obra 01 Pressupost 2012015

Subobra O1 OBRES DINS ÀM BIT

Capítol 07 XARXA D'AIGÜES RESIDUALS

Activ itat 03 PERICONS I POUS DE REGISTRE

1 GDD1U014 u Pou de registre de 120 cm de diàmetre i 2,00 m d'alçària, inclòs
solera de formigó de 15 N/mm 2 de resistència característica a la
compressió, ane ll d'entroncament am b tubs, con superior,
bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols (P - 214)

836,85 22,000 18.410,70

2 GDD1U114 m Suplement per m ajor alçària de 2,00 m de pou de registre de 120
cm de diàmetre, amb anells prefabricats de fo rmigó, inclòs part
proporcional de graons (P - 215)

337,76 10,400 3.512,70

TOTAL Activitat 01.O1.07.03 21.923,40

Obra 01 Pressupost 2012015
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Subobra O1 OBRES DINS ÀM BIT

Capítol 07 XARXA D'AIGÜES RESIDUALS

Activ itat 06 POU DE BOM BAM ENT D'AIGÜES RESIDUALS

1 F222Z010 m3 Excavació de rases i pous de més de 2 m de fondària amb mitjans
mecànics o m anuals en qualsevol tipus de terreny (inclòs roca),
càrrega, transport al gestor de residus o centre de reciclatge a
qualsevol distància, amb estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs
completament acabat. (P - 42)

3,98 27,000 107,46

2 F2220100 m3 Excavació de rases amb mitjans m anuals, càrrega, transport al
gestor de residus o centre de reciclatge a qualsevo l distància, amb
estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs completament acabat.
(P - 40)

49,99 45,000 2.249,55

3 OPAR001 Ut Bomba subm ergible per a aigües residuals, capaç d 'elevar Q
segons corba annexa a H segons corba annexa. Marca ABS,
model PIR-S26/2-D01 * 10-M am b motor de 2,6 kW al eix a 2850
rpm, a 400 V i 50 Hz La bomba disposa de protecció tèrmica per,
protecció de estanquitat per i sistema de refrige ració per
Sumergencia. Els materials de la bomba són: allotjament de l motor
en Fosa Gris GG 25, eix en Acer inox. AISI 420, difusor a
Fosa Gris GG 25, cargols en Obert més anell triturador.5 i
impulsor tipus Obert més anell triturador. en Fosa Gris GG 25.
Inclou Junta mecànica Carbur-silic i i 10 m de cable per bomba,
tipus especial submergible.
(P - 230)

1.269,00 2,000 2.538,00

4 OPAR002 Ut Pedestal DN32 PIR 12/2 a 30/2 (P - 231) 88,20 1,000 88,20

5 OPAR003 Ut Pou prefabricat mod.SYNCONTA 902L 1.4571 2.3mDN32 (P - 232) 2.295,00 1,000 2.295,00

6 OPAR004 Ut Tapa Synconta 785 X 80MM (P - 233) 109,80 1,000 109,80

7 OPAR005 Ut Quadre elèctric aïllant tipus ECPmini de ABS per a 2 bombes de
fins 4kW 9A a 400 V am b arrencada directe. Opció amb bo ia. (P -
234)

585,00 1,000 585,00

8 OPAR006 Ut Interruptor de nivell per aigua residual amb format ´´estàndard ´´
(necessita contrapès per communtar quan s'arriba al nivell on està
instal·lat). Sortida a 2 fils (No) amb cable de 10 m. (P - 235)

39,60 1,000 39,60

9 OPAR007 Ut Inte rruptor de nivell per aigua residual amb form at ´´tipus pera´´ (no
necessita contrapès per communtar quan s'arriba al nivell on està
instal·lat). Sortida com mutada a 3 fils (Nonc) amb cab le de 10 m.
(P - 236)

46,80 1,000 46,80

10 OPAR008 Ut Avisador acústic/lluminós per senyalització d'alarma. alimentació a
230 VAC. Útil per utilitzar amb quadres ECP. (P - 237)

85,50 1,000 85,50

11 F3Z10020 m3 Formigó HM-20/P/20/ I per a neteja i anivellament, de consistència
plàstica i grandària màxim a del granulat 20 mm . Inclou
subministrament abocat des de camió, amb estesa m anual i vib rat.
Tot inclòs. (P - 49)

83,25 3,200 266,40

12 F2280210 m3 Rebliment en extradós de mur, amb m aterial filtrant, inc lòs
subministrament, col·locació i com pactació del material. Tot inclòs.
(P - 46)

20,75 40,000 830,00

13 F2A1R500 m3 Subm inistrament de grava de granulat reciclat de form igó de 20 a
40 mm. Tot inclòs. (P - 47)

26,03 90,000 2.342,70

14 F9350010 m3 Base de grava-ciment estabilitzada ''in situ'' o estabilitzada en
planta. Inclou subministrament, estesa, refí i compactat capa
d'assentament. Tot inclòs completament acabat. (P - 58)

39,17 90,000 3.525,30
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TOTAL Activitat 01.O1.07.06 15.109,31

Obra 01 Pressupost 2012015

Subobra O1 OBRES DINS ÀM BIT

Capítol 08 XARXA ELÈCTRICA

Activ itat 01 XARXA M T

1 SEA00001 m Conductor MT RHZ1 18/30kV 240 Al.
Subministre i col·locació línea MT RHZ1 3x240 Al. (P - 241)

28,00 940,000 26.320,00

2 SEA00002 u Arqueta elèctrica tapa de Ø60.
Marc de 10 cm de gruix i tapa de fosa dúctil LERSA. (P - 242)

100,00 23,000 2.300,00

3 SEA00003 u Connectors Línea ´´T´´ cable AL 18/30k V 1x240 mm2.
Subministre i col·locació connectors MT cel·les de línea. (P - 243)

125,00 30,000 3.750,00

4 SEA00004 u Borna endollable 24 kV 250 A Al HEPRZ.
Subministre i col·locació connectors MT cel·les de trafo. (P - 244)

60,00 15,000 900,00

5 SEA00005 u Resta de treballs p ropis de MT en zona urbana a executar per la
Distribuidora
Descàrrecs, GIS i estudis no contemplats en aquestes partides,
etc.. (P - 245)

2.936,00 1,000 2.936,00

TOTAL Activitat 01.O1.08.01 36.206,00

Obra 01 Pressupost 2012015

Subobra O1 OBRES DINS ÀM BIT

Capítol 08 XARXA ELÈCTRICA

Activ itat 02 XARXA BT

1 SEA00006 m Conductor BT 3x240+150 Al.
Subministre i col·locació línea BT RV 3x240+150 Al. (P - 246)

14,00 1.518,000 21.252,00

2 SEA00002 u Arqueta elèctrica tapa de Ø60.
Marc de 10 cm de gruix i tapa de fosa dúctil LERSA. (P - 242)

100,00 12,000 1.200,00

3 SEA00007 u Joc empalmadors.
Subministre i col·locació de joc d'empalmadors, connexions i
desconnexions. (P - 247)

95,00 34,000 3.230,00

4 SEA00008 u Caixa de distribució i protecció. (DSP)
Caixa de distribució i protecció de 54x54 cm empotrada a la
façana. (P - 248)

105,00 17,000 1.785,00

5 SEA00009 u Resta de treballs propis de BT a executar per la Distribuidora
Descàrrecs, GIS i estudis no contemplats en aquestes partides,
etc.. (P - 249)

9.236,00 1,000 9.236,00

TOTAL Activitat 01.O1.08.02 36.703,00

Obra 01 Pressupost 2012015

Subobra O1 OBRES DINS ÀM BIT

Capítol 08 XARXA ELÈCTRICA

Activ itat 03 CENTRES DE TRANSFORM ACIÓ

1 SEA00010 u Centre Prefabricat de Formigó tipus ´´PFU-5´´ o similar.
Subministre i col·locació Centre Transformador. (P - 250)

9.500,00 3,000 28.500,00
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2 SEA00011 u Transformador 630 kVA 20/0,4 kV Dyn11
Subministre i col·locació transformadors. (P - 251)

7.552,00 5,000 37.760,00

3 SEA00012 u Cel.les de línea SF6 24 kV 630A
Subministre i col·locació Cel·les de línea motoritzades. (P - 252)

2.830,00 15,000 42.450,00

4 SEA00013 u Cel·les de protecció Trafo per ruptofusible SF6 - 24 kV
Subministre i col·locació Cel·les de protecció de Transformador.
(P - 253)

2.672,00 6,000 16.032,00

5 SEA00014 u Sistema detecció de pas i faltes + EKOR-RCI
Subministre i posta en marxa reles protecció a cabina de línea. (P
- 254)

1.550,00 4,000 6.200,00

6 SEA00015 u Armari + remota telemando.
Subministre i posta en marxa remota per telemando. (P - 255)

9.055,00 1,000 9.055,00

7 SEA00016 u Quadre BT 8S desconnexió tripolar i control CVM.
Subministre i col·locació QBT-8S. (P - 256)

2.704,00 5,000 13.520,00

8 SEA00017 u Resta de treballs propis de centres de transformació a executar
per la Distribuidora
Descàrrecs, GIS i estudis no contemplats en aquestes partides,
etc.. (P - 257)

13.568,00 1,000 13.568,00

TOTAL Activitat 01.O1.08.03 167.085,00

Obra 01 Pressupost 2012015

Subobra O1 OBRES DINS ÀM BIT

Capítol 08 XARXA ELÈCTRICA

Activ itat 04 PROJECTES I PREM ISOS

1 SEA00019 u Projecte
Projecte Xarxa MT i BT (P - 259)

9.807,00 1,000 9.807,00

2 SEA00020 u Direcció d'obra P/A (P - 260) 9.807,00 1,000 9.807,00

3 SEA00021 u Legalització de les instal·lacións.
Legalització i tramitació instal·lació MT/BT. Visat per un col·legi
professional. (P - 261)

8.406,00 1,000 8.406,00

TOTAL Activitat 01.O1.08.04 28.020,00

Obra 01 Pressupost 2012015

Subobra O1 OBRES DINS ÀM BIT

Capítol 08 XARXA ELÈCTRICA

Activ itat 05 VARIANT DE LINIA

1 XPAZZ101 pa Partida alçada a justificar contra factura de la com panyia per la
reposició de la línia de BT afectada, segons estudi de referència
núm NSCRMN 9021595-TF. (P - 0)

17.030,88 1,000 17.030,88

TOTAL Activitat 01.O1.08.05 17.030,88

Obra 01 Pressupost 2012015

Subobra O1 OBRES DINS ÀM BIT

Capítol 09 XARXA D'ENLLUM ENAT

Activ itat 01 OBRA M ECÀNICA

EUR
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1 FDK20120 u Arqueta de registre per a canalització d'enllumenat, tot inclòs,
segons plànols. (P - 82)

135,51 101,000 13.686,51

2 FDG50210 m Canalitzac ió per a enllumenat públic, inclosa excavació, sorra, tub
de PEAD de DN 110 mm, làm ina de plàstic per a senyalització i
reble rt compactat de rases. Tot inclòs completament acabat,
segons plànols. (P - 76)

8,17 4.300,000 35.131,00

3 FDG50220 m Canalització d'enllumenat públic per a pas de calçada inc losa
excavació, formigó, tub de PEAD de DN 110 mm, làmina de p làstic
per a senyalització i reblert compactat de rases. Tot inclòs
completament acabat, segons plànols. (P - 77)

18,88 50,000 944,00

4 FG310005 m Conductor de coure armat tipus RVFV 0,6/1 kV, secció 2x2,5 m m2.
Inclou subministrament i col·locació.  Tot inclòs. (P - 95)

1,52 609,000 925,68

5 FG310015 m Conductor de coure arm at tipus RVFV 0,6/1 kV, secció 4x6 m m2.
Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs. (P - 96)

4,79 1.478,000 7.079,62

6 FG380020 m Cable nu de coure de 35 mm2 de secció per a xarxa d'enllumenat.
Inclou connexions i proves, subministrament i co l·locació . Tot
inclòs. (P - 99)

4,26 2.500,000 10.650,00

7 FGZZ0020 u Redacció del projecte de legalització de l'enllumenat per a un
armari de potència a legalitzar superior a 5 kW i inferior o igual a
20 kW; visat per un col·legi professional incloent el certificat final
d'obra; presentació a ICICT o ECA de tota la docum entació
necessària; lliurament de l'acta d'aprovació del projecte i de les
instal·lacions. Tot inclòs. (P - 102)

1.845,39 1,000 1.845,39

8 F21H0100 u Eliminació de punt de llum existent, inclou fonamentació,
desconnexió de la xarxa. Càrrega, cond icionament de la zona
afectada segons criteri de la Direcció Facultativa, càrrega i transport
al gestor de residus o centre de rec iclatge autoritzat, a qualsevol
distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la
documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot
inclòs completament acabat. (P - 39)

137,93 10,000 1.379,30

9 FG000230 u Armari d'acer inoxidable pintat o no a criteri de la DF, previst fins a
6 sortides. Amb capacitat per l'estabilitzador-reductor de tensió.
Inclou subministrament i col·locació, cable d'escomesa elèctrica
des d'un CGP de parcel·la fins l'arm ari, caiza general de protecció,
caixa de seccionament, transformadors de mesura i proteccions,
centre i quadres de maniobra i de protecció de l'enllumenat i
electrode de terra. Previst per a comptador standard. Tot segons
l'info rme tècnic de la Companyia subminis tradora. Inclosa obra c ivil
necessària. (P - 92)

5.730,01 1,000 5.730,01

10 FG000250 u Cable d'escomesa elèctrica des d'una CGP de parcel·la fins arm ari
de polièster. Inclòs caixa general de protecció i caixa de
seccionament, transformadors de mesura i proteccions, centre i
quadres de m aniobra i de protecció de l'enllumenat i elèctrode de
terra. Inclou subministrament i col·locació. Tot segons l'info rme
tècnic de la Com panyia subministradora. Inclosa obra civil
necessària. (P - 93)

2.678,16 1,000 2.678,16

11 FGC40010 u Estabilitzador reductor de tensió fins a 15 kVA. Inclou
subministrament i instal·lació. To t inclòs completament acabat. (P -
100)

3.634,87 1,000 3.634,87

12 FGD20010 u Placa de terra connectada al punt de llum o centre de maniob ra,
inclou subministrament i col·locació, completament acabat, segons
plànols. (P - 101)

34,99 18,000 629,82

13 FHN30020 u Llumenera IDEA de fosa d'alumini composta de cos principal i tapa.
Frontissa entre cos i tapa integrada a la fosa garantint una
excel·lent robustesa am b eix d'hacer inoxidable. Obertura i

297,80 72,000 21.441,60
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tancament de la cúpula sense eines. Compàs de seguretat que
manté la cúpula oberta durant les operacions de manteniment.
Cargols d'hacer inoxidable AISI 304 Protecció: desgreixat previ,
imprimació epoxi i acabat en poliuretà alifàtic bicomponent.
Polimeritzat al forn.
EN COLOR G2. Dimensió característica 780mm Per instalar en
pos. Top (sobre del suport) o Horitzontal (i ajustable en inclinació)
Requereix mascle Ø60mm en el suport. Òptica formada per difusor
de vidre lenticular transparent i reflector asimè tric tipus G
(MID-Airtech). Equip e lèctric Sodi Alta pressió o Halogenurs
Metàl·lics 100 W i Portalàmpades E40 (sense làmpada). Inclou
subministrament i col·locació. Tot inclòs segons plànols. (P - 107)

14 FHN30040 u Llumenera IDEA de fosa d'alumini composta de cos principal i tapa.
Frontissa entre cos i tapa integrada a la fosa garantint una
excel·lent robustesa am b eix d'hacer inoxidable. Obertura i
tancam ent de la cúpula sense eines. Compàs de seguretat que
manté la cúpula oberta durant les operacions de manteniment.
Cargols d'hacer inoxidable AISI 304 Protecció: desgreixat previ,
imprimació epoxi i acabat en poliuretà alifàtic bicomponent.
Polimeritzat al forn.
EN COLOR G2. Dimensió característica 780mm Per instalar en
pos. Top (sobre del suport) o Horitzontal (i ajustable en inclinació)
Requereix mascle Ø60mm en el suport. Òptica formada per difusor
de vidre lenticular transparent i reflector asimè tric tipus G
(MID-Airtech). Equip e lèctric Sodi Alta pressió o Halogenurs
Metàl·lics 150 W i Portalàmpades E40 (sense làmpada). Inclou
subministrament i col·locació. Tot inclòs segons plànols. (P - 108)

306,12 9,000 2.755,08

15 FHM 10040 u Columna troncocònica de10 m d'alçada. Inc losa caixa de connexió,
cable jat interior i fonamentació. Inclou subministrament i
col·locació. Tot inclòs segons plànols. (P - 106)

494,69 3,000 1.484,07

16 FHM 10025 u Columna troncocònica de 7 m d'alçada. Inc losa caixa de connexió,
cable jat interior i fonamentació. Inclou subministrament i
col·locació. Tot inclòs segons plànols. (P - 104)

310,80 69,000 21.445,20

17 FHM 10030 u Columna troncocònica de 8 m d'alçada. Inc losa caixa de connexió,
cable jat interior i fonamentació. Inclou subministrament i
col·locació. Tot inclòs segons plànols. (P - 105)

343,70 9,000 3.093,30

18 FG310020 m Conductor de coure armat tipus RVFV 0,6/1 kV, secc ió 4x10 mm2
.Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs. (P - 97)

7,25 852,000 6.177,00

19 FG310025 m Conductor de coure armat tipus RVFV 0,6/1 kV, secció 4x16 m m2.
Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs. (P - 98)

10,70 1.530,000 16.371,00

TOTAL Activitat 01.O1.09.01 157.081,61

Obra 01 Pressupost 2012015

Subobra O1 OBRES DINS ÀM BIT

Capítol 10 XARXA AIGUA POT ABLE

Activ itat 01 XARXA DE DISTRIBUCIÓ

1 FDK20020 u Arque ta tipus II, d'obra de fàbrica o formigó HM-20, inclou aquesta
unitat la base del pou, l'arrebossat i lliscat si s'escau, marc i tapa,
segons plànols de detall. Tot inclòs completamet acabat.
(P - 80)

194,90 25,000 4.872,50

2 FJS10119 u Boca de reg amb racord D45 m m tipus Barcelona o equivalent,
totalment equipada, am b arqueta. Inclou subministrament,
instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.
(P - 113)

198,06 10,000 1.980,60
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3 FM210010 u Hidrant soterrat, totalm ent equipat amb arqueta i senyalització
vertical. Inclou subm inistrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs
completament acabat.
(P - 122)

710,01 8,000 5.680,08

4 FFB10335 m Conducció PEAD D 125 mm, gruix 11,4 mm, assentada i recoberta
de sorra. Apta per a 16 bar PN, inclòs subministrament, col·locació,
unió i p.p. peces especials. Tot inclòs completament acabat.
(P - 88)

14,88 1.850,000 27.528,00

5 FJM30165 u Ventosa D125/40 mm , per a una PN 16 bar, am b unió gibault en T
i arqueta. Inclou subminis trament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs
completament acabat.
(P - 111)

330,80 3,000 992,40

6 FDGZ0020 m Protecció de conducció sota vial de tubs de PVC i polietilè, inclòs
senyalització del creuament, segons plànols de detall, tot inclòs
completamet acabat. (P - 79)

20,18 50,000 1.009,00

7 FFA10015 m Conducció de PVC D 63 mm, assentada i recoberta de sorra. Apta
per a 10 bar PN. Inclòs unió, p.p.junts i peces especials,
subministrament i col.locació. Tot inclòs completament acabat.
(P - 86)

7,06 250,000 1.765,00

8 GDGZES32 u Connexió d'escomesa. Inclou tub de PEAD 10 atm, maneguet de
llautó per PEAD, enllaç roscat per PEAD, collarí de fosa dúctil amb
recobriment epoxi per PEAD, vàlvula de registre a la vorera i
trampilló de registre. Instal.lada i provada. (P - 216)

174,37 25,000 4.359,25

9 FN120435 u Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, per a tub de
polietilè, per a una PN 16 bar, de D 125 mm. Inclòs tub de polietilè
per connexió, eix d'extensió fix i trampilló, subministrament,
instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.
(P - 124)

591,11 7,000 4.137,77

10 FN120425 u Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, per a tub de
polietilè, per a una PN 16 bar, de D 90 mm. Inclòs tub de polietilè
per connexió, eix d'extensió fix i trampilló, subministrament,
instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.
(P - 123)

443,61 4,000 1.774,44

11 FFB10325 m Conducció PEAD D 90 mm, gruix 8,2 mm , assentada i recoberta
de sorra. Apta per a 16 bar PN, inclòs subministrament, col·locació,
unió i p.p. peces especials. Tot inclòs completament acabat.
(P - 87)

10,73 110,000 1.180,30

12 FFBZ0001 u Partida de connexió d'escomesa existent. Inclu la totalitat de la obra
civil exterior i la totailitat de la obra civil en façana per la connexió a
la nova xarxa (P - 91)

1,00 1.350,000 1.350,00

TOTAL Activitat 01.O1.10.01 56.629,34

Obra 01 Pressupost 2012015

Subobra O1 OBRES DINS ÀM BIT

Capítol 10 XARXA AIGUA POT ABLE

Activ itat 02 SISTEM A IM PULSIÓ

Título 4 01 DIPÒSIT AIGUA POTABLE

1 OPADIPC Ut Dipòsit circular postensat amb un diàmetre interior a la paret de
9,48 m composat per un total de 13 móduls p refabricats de 4,00 m
d'alçada i de 2,40 m d'amplada. Volum útil considerant un
resguard de 60 cm de 240 m³.
(P - 228)

21.196,46 1,000 21.196,46

EUR
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2 OPADIPL Ut Coberta circular de d iàmetre total 11,21 i 99,70 m² de superfície
composada per un pilar central auto-estable i les plaques de
coberta a mode de ”formatgets”; tot prefabricat en HA/40/P/20/IIa.
Per una sobrecàrrega màxima admissible de 250 kg/m². (P - 229)

12.800,16 1,000 12.800,16

3 FJZ10001 u Connexió a la xarxa existent, inclou enllaços de polietilè, vàlvula de
presa en càrrega, vàlvula de retenció, matxó doble de llautó, joc
d'aixetes complerts, drets de connexió, arqueta segons
especificacions companyia d'aigues, amb verificació oficial. Tot
inclòs completament acabat. (P - 121)

2.053,79 1,000 2.053,79

4 G222Z001 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonam ents,
amb mitjans mecànics, inclosa càrrega sobre camió. (P - 145)

4,35 120,000 522,00

5 G228U010 m3 Reblim ent i compactació de rases, pous i fonam ents, amb material
procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripc ions Tècniques, mesurat sobre
perfil teòric (P - 147)

5,24 120,000 628,80

6 G450U050 M3 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inc lòs col·locació,
vibrat i curat (P - 155)

78,29 35,000 2.740,15

7 F4D00010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist. (P - 51) 12,14 30,000 364,20

8 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de
500 N/mm2, col·locat (P - 160)

0,79 531,000 419,49

9 F4B00200 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, ME 15 x 15 cm
D: 8 - 8 mm B 500 T 6 x 2,2 m, segons UNE 36092, co l.locada. (P
- 50)

4,17 183,000 763,11

10 G921U020 m3 Base de to t-u artificial, estesa, humectac ió i compactació, mesurat
sobre perfil teòric  (P - 166)

14,68 112,500 1.651,50

11 F9G2Z010 m2 Paviment continu de formigó de color de 20 cm de gruix total
format per dues capes, una primera capa base de 14 cm de gruix
de fo rmigó HA-30/B/20/IIa+E amb una resistènc ia a la flexo-tracció
HF-4M pa y una segona capa superior de 6 cm de gruix de formigó
HM-30/B/20/ IIa+E co lorejat en massa, mitjançant la incorporació
d'àrid de color i de 25 Kg/m3 d'additiu multifunció tipus ''chomo'' o
equivalent (que inclou colorant, fibres de polipropilè, additiu de
gel-desgel, plastificat i antifluorescències) i de 4 Kg/m3 d'increment
de co lorant tipus ' 'kaolo r'' amb acabat superficial rentat amb
incorporació de desactivant. Inclou replanteig, l'encofrat que sigui
necessari, m alla electrosoldada de 150x150x6 mm. A la capa
base, incorporac ió de fixador tipus oxilatex-2 entre les dues capes
de formigó, la formació de junts amb mitjans m ecànics i part
proporc ional d'enco frat am b bissells perimetrals. Tot inclòs,
completament acabat. (P - 59)

22,18 450,000 9.981,00

12 FR710003 m2 Sem bra manual, amb una dosi de 35 g/m2 de la barreja de llavo rs
amb les varietats m illorades més adients de l tipus: x% gènere
espècie, y% gènere espècie, z% gènere espècie, inclou cobriment
de llavor i passada de corró. (P - 130)

1,33 400,000 532,00

13 F6A10020 m Reixat de 2 m d 'alçària d'acer galvanitzat i plastificat tipus ''Lux de
Rivisa'' o equivalent, format per malla de simple torsió , 1 pal
vertical de suport col.locat ap roximadament cada 3 m , 1 o 2 pals
inclinats a les cantoneres, i 2 pals inclinats com a tensors col.locats
cada 30 m, inclou excavació, subministrament i col.locació amb
daus de formigó i muntatge. Tot inclòs com pletament acabat. (P -
55)

16,47 120,000 1.976,40

14 GR61U307 u Subministrament i plantac ió d'arbre tipus Populus sp, Alnus sp,
Fraxinus excelsior o Salix alba, de perímetre de tronc 16/18, a arrel
nua, en clot de plantació 0,7x0,7x0,7 m, incloses l'excavació del
sot, formació i revisió escocell, instal·lació de tutor, incorporació
d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra (P - 221)

57,14 10,000 571,40
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15 G22DU010 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses,
definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i
transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 151)

0,20 600,000 120,00

16 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 143)

1,68 600,000 1.008,00

17 G221U112 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses
parts proporcionals de roca, amb mitjans m ecànics, amb càrrega i
transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 144)

2,26 450,000 1.017,00

18 OPAZDES ut Desguàs de dipòsit i sobreixidos mitjançant canonada de 250 mm
fins a xarxa de drenatge (P - 238)

750,00 1,000 750,00

TOTAL Título 4 01.O1.10.02.01 59.095,46
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Subobra O1 OBRES DINS ÀM BIT

Capítol 10 XARXA AIGUA POT ABLE

Activ itat 02 SISTEM A IM PULSIÓ

Título 4 02 CASETA DE BOM BES

Título 5 01 OBRA CIVIL

1 G222Z001 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonam ents,
amb mitjans mecànics, inclosa càrrega sobre camió. (P - 145)

4,35 60,000 261,00

2 G228U010 m3 Reblim ent i compactació de rases, pous i fonam ents, amb material
procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripc ions Tècniques, mesurat sobre
perfil teòric (P - 147)

5,24 20,000 104,80

3 E521U010 m2 Teulada de teula romana recolçada sobre estructura de bigue tes
autorresis tents de formigó pretensat i solera d'encadellat ceràmic
amb una pendent del 15%, capa de morter de pro tecció,
impermeabilització am b una membrana d'una làmina LBM
(SBS)-40, col.locada adherida en calent, aïllament de plaques de
poliestirè extruït (P - 4)

70,61 27,000 1.906,47

4 E8J5U001 m Coronament de paret de 17 a 20 cm de gruix, amb peça de
formigó polimèric , amb dos cantells en escaire, tipus MB-25
d'Ulma o equivalent, col.locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l (P - 10)

20,27 22,400 454,05

5 E618NZ01 m2 Paret de tancament de 20 cm de gruix, de bloc prefabricat amb
àrid de marbre tipus split de dimensions 40x20x20 cm . Col.locat
amb morter mixt 1:2:10, elabo rat a l 'obra amb formigonera de 165
L. (P - 8)

39,97 35,680 1.426,13

6 G3Z1U010 m2 Form igó de 15 N/mm 2 de resistència característica a la
compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la
preparació de la base d'assentam ent, estesa i esquerdejat. (P -
154)

7,34 40,000 293,60

7 G450U050 M3 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inc lòs col·locació,
vibrat i curat (P - 155)

78,29 9,920 776,64

8 G450U060 M3 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació , vibrat
i curat (P - 156)

81,85 9,080 743,20

9 EAFA4A0L u Porta d'alumini lacat, col·locada sobre bastiment de base, amb
dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 180x215 cm,
elaborada amb perfils de preu superior (P - 12)

919,41 1,000 919,41
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TOTAL Título 5 01.O1.10.02.02.01 6.885,30
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Subobra O1 OBRES DINS ÀM BIT

Capítol 10 XARXA AIGUA POT ABLE

Activ itat 02 SISTEM A IM PULSIÓ

Título 4 02 CASETA DE BOM BES

Título 5 02 OBRA M ECÀNICA

1 EEVGZ100 U Subministre i col.locació de mesurador de cabal tipus
electromagnètic embridat marca endress hauser de 100 m m de
diàmetre. Inclós part proporcional d'elements de muntatge. (P - 13)

1.611,02 1,000 1.611,02

2 OF32U012 m Tub de fosa dúctil de DN 125 mm, en confo rmitat amb la norma
UNE EN 545 2002, tipus K9, amb revestim ent interior i exterior
segons normes NFA 48-901 i 48-852, unió de cam pana am b
anella elastom èrica d'estanquitat tipus Standard, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials tipus K12, col.locat i
provat (P - 223)

22,80 20,000 456,00

3 OF32U025 m Tub de fosa dúctil de DN 250 mm, en confo rmitat amb la norma
UNE EN 545 2002, tipus K9, amb revestim ent interior i exterior
segons normes NFA 48-901 i 48-852, unió de cam pana am b
anella elastom èrica d'estanquitat tipus Standard, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials tipus K12, col.locat i
provat (P - 225)

39,70 15,000 595,50

4 OK1V1VC16 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa
dúctil DN 125. Unió mitjançant brides. PN 16. Distancia entre brides
corta (0,4 DN + 150 mm ). Segons a les normes Internacionals ISO
7259 - 1988 i Europea UNE EN 1074. Pes 29,5 Kg. (P - 226)

336,90 3,000 1.010,70

5 OK1V1VC19 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa
dúctil DN 250. Unió mitjançant brides. PN 16. Distancia entre brides
corta (0,4 DN + 150 mm ). Segons a les normes Internacionals ISO
7259 - 1988 i Europea UNE EN 1074. Pes 95 Kg. (P - 227)

865,60 1,000 865,60

6 OF32U015 m Tub de fosa dúctil de DN 150 mm, en confo rmitat amb la norma
UNE EN 545 2002, tipus K9, amb revestim ent interior i exterior
segons normes NFA 48-901 i 48-852, unió de cam pana am b
anella elastom èrica d'estanquitat tipus Standard, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials tipus K12, col.locat i
provat (P - 224)

26,25 12,000 315,00

7 EZA13A001 U Subministre i col.locació de tub passamurs de 250mm de
diàmetre i 600m m de longitud d'acer inoxidable.Inclós brides,
juntes fixacions i  p.p d'elements de connexió i muntatge. (P - 37)

406,30 1,000 406,30

8 XPA1Z900 PA Partida alçada a justificar per a les instal·lacions interiors
(P - 0)

2.106,45 1,000 2.106,45

9 ENX3ZCON U Subminis tre i muntatge d'un grup de press ió (1+1) capaç de
submistrar 7 l/s a 30 mca Inc lou una bancada en vigueta, dues
vàlvules de retenció, soport i quadre elèctric, acumulador
membrana de 50l, presostat de seguretat, col·lector per
instruments, trasductor de pressió 4-20mA, dues vàlvules de
tancament una vàlvula d'aïllament acumulador , col·lector
d'impulsió (P - 33)

5.788,82 1,000 5.788,82

10 EZ004A001 U Sistema dosificador de clor marca Apliclor o similar, inclòs: bomba
dosificadora electrònica digital PZi4, capaç de subministrar 1,6 l/h a
10 bar i 150 pulsacions per minut o 3,6 l/h a 8 bar i 300 pulsacions
per minut, subministra complet amb vàlvules i cable de senyal,
suport de la bomba, val contrapressió DHV716 d16 0.5-10 FPM,

3.887,33 1,000 3.887,33
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quadre de control de mostra, dipòsit dosificador de 500 l de
polietilè, inclòs part proporcional de peces i accessoris de muntage,
instal·lat i provat a obra. (P - 36)

11 ENX3ZINC U Subministre i instal·lació de grup de pressió contra incendis capaç
de donar 33,34 l/s a 45 mca, model espa UED 120/45 o similar.
Inclou bancada en acer amb vigueta, electrobomba jockey model
MULTI 35 6, e lectrobomba de servei model BM 80-200-40, bomba
auxiliar m ode l B 80-200, conjunt de maniob ra UNE 23-500-90,
acumulador de membrana de 24l, tres p resostats , dues vàlvules
de cabal conduït 1'', manòmetre de glicerina, vàlvula de tancam ent
de 1''1/4, vàlvula de tancament de 5'', vàlvula de retenció 1''1/4,
vàlvula de retenció 5'', col·lector d'impulsió, col·lector d'instruments,
soport quadrat, vàlvula de purga, joc de bateries (2 u), moto r diesel
SP420, acoplament elàstic, manague t antivibrato ri, 8 soport
antivibrato ri, vàlvula d'aïllament acumulador 1'', dos carre ts,
bancada d'acer laminat i part proporcional d'elements auxiliars de
muntatge.Instal.lat i provat a l'obra. (P - 34)

24.740,25 1,000 24.740,25

12 XPAZMUNT pa Partida alçada a justificar per la posada en fundionam ent del
sistema d'impulsió. Inlcou connexions, proves (P - 0)

790,50 1,000 790,50

13 EG31BA86 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tetrapolar
de secció 3x50 mm2+25 mm2, col.locat en tub (P - 26)

14,99 50,000 749,50

14 EG1PU101 U Conjunt de protecció i m esura del tipus T-2 per a comptador de
simple tarifa, per a una potència de fins a 15 kW i una tensió de
400 V, de 540x810x270 mm, amb caixes modulars de dob le
aïllament de poliester reforçat, base de fusibles amb fusibles i
sortida de borns, sense com ptadors, amb ICP de 30 A i interruptor
diferenc ial de 40 A i 300 mA de sensibilitat, co l.locat superfic ialment
i amb totes les connexions fetes (P - 20)

351,72 1,000 351,72

15 EG51U210 u Equip de mesura convencional pe r a connexió a trafos, de doble
tarifa, trifàsic, de 400 V de tensió, per a una potència de 31,5 a 63
kW, format per un comptador d'activa de doble tarifa, comptador de
reactiva, 3 transform adors d'intens itat 100/5 A, rellotge electrònic,
verificació conjunta i certificat de codi de barres, muntat en caixes
de doble aïllament (P - 28)

1.368,11 1,000 1.368,11

16 EG315806 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, pentapolar
de secció 5x25 mm2, col.locat en tub (P - 25)

11,66 10,000 116,60

17 EG315206 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, pentapolar
de secció 5x1,5 mm2, col.locat en tub (P - 24)

1,26 30,000 37,80

18 EG313206 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tripolar de
secció 3x1,5 mm2, col.locat en tub (P - 22)

1,01 20,000 20,20

19 EG313306 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tripolar de
secció 3x2,5 mm2, col.locat en tub (P - 23)

1,19 20,000 23,80

20 GG22TD1K M Tub corbable corrugat de polietilè, de 63 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada (P - 219)

1,74 100,000 174,00

21 EG380902 M Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat
superficialment (P - 27)

6,02 20,000 120,40

22 GGD1222E U Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de
300 µm de gruix, de 1500 m m de llargària i de 14,6 mm de
diàmetre, clavada a terra (P - 220)

20,21 4,000 80,84

23 EGDZ1102 U Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de
coure, muntat en caixa estanca i col.locat superficialment (P - 29)

17,26 1,000 17,26

24 EG2C1302 m Safata plàstica de PVC rígid llis, de 60 x 200 mm i muntada
superficialment (P - 21)

12,06 30,000 361,80

25 EH61E821 u Llumenera d'emergència i senyalització rectangular amb difusor de
policarbonat i cos d'ABS, amb làmpada fluorescent de 8 W de

41,57 2,000 83,14
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potència i làmpada de senyalització incandescent, flux ap roximat
de 140 lumens i 1 hora d'autonomia, per a cobrir una superfície
aproximada de 30 m 2, amb un grau de protecció IP 423, col.locat
superficialm ent, marca DAISALUX model Hydra N3S o equivalent
(P - 30)

26 EHB17554 u Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic i 2 fluorescents
de 36 W, de form a rectangular, amb xassís de polièste r, AF, IP-55 i
muntada superficialment al sostre (P - 31)

55,47 3,000 166,41

27 EG151D11 u Caixa de derivac ió quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb
grau de protecció normal, encastada (P - 19)

14,42 5,000 72,10

28 EGZA01 U Subministre i col.locació quadre elèctric fo rmat per armari IP-55 per
protecció i comandament automàtic del sistema d'abastament
d'aigua potable, Inc lou font d'alimentació 24V/220 VAC, autòmata
programab le de control del procès de 18 entrades i 10 soritdes,
polsadors, pilots,interruptors, circuit de comandament, fusibles de
força, comandament, circuit d'alarma, relés, contactors, PIA's i tots
els elements necessaris pel correcte funcionament del sistema.

(P - 17)

1.762,35 1,000 1.762,35

29 EGZA03 U Submininstre i col.locació de presostat ajustable de 1 a 10 bar,
rosca 1/2'' sonda de llautó, contacte commutat de 10 A a 220V,
inclou connexionat.

(P - 18)

918,38 1,000 918,38

30 EGZ102 U Subm inistre i col.locació de reguladors de nivell 61FGPNE Om ron
o similar per instal.lar en el dipòsit i en el pou, tensió d'alimentació
220/380Vc , inclós empalmes a realitzar. (P - 14)

40,92 3,000 122,76

31 EGZ206 U Projecte de legalització de la instal.lació (P - 16) 1.116,00 1,000 1.116,00

32 EGZ205 U Subministre, muntatge i instal.lació de rad io Mòdem Westerlo
RM805U o similar lliure de llicències, d istància màxima 5 km ,
especificacions EM C 89/336/ECC. Radio 869.4-469.65 Mhz.
Tensió d'alimentació 7-30V dc. Potència de transmiss ió 500m W.
Inclosa p.p d'elements auxiliars de muntatge. (P - 15)

1.071,36 1,000 1.071,36

33 EZ002ASV1 U Panell analitzador de clor lliure, model 1770 d'Apliclor o similar,
amb dos punts de consigna, sortida senyal 4-20 mA, inc lòs
by-pass per presa de mostra, ro tàmetre amb senyal de falta de
mostra, bomba peristàltica per a solució tampó, 10 kg de reactiu de
clor ll iure, envàs de 10 l homologat, bomba centrífuga per a la
presa de mostres d'acer inoxidab le AISI 304 de 0,5 CV de potència
i suport de la bom ba. Tot el sistema compacte montat sobre placa
de PVC gris per penjar en la pared.S'inclou fixacions i p.p
d'elements de connexió i muntatge. Completament instal.lat i provat
a l'obra (P - 35)

4.172,24 1,000 4.172,24

TOTAL Título 5 01.O1.10.02.02.02 55.480,24

Obra 01 Pressupost 2012015

Subobra O1 OBRES DINS ÀM BIT

Capítol 11 XARXA DE TELECOM UNICACIONS

Activ itat 02 OBRA M ECÀNICA

1 FDK20325 u Arqueta de registre per a telèfons tipus HF-II prefabricada de
formigó armat-vibrat no pretensat. Inclosa entrada i connexions,
inclou subministrament i co l·locació, totalment acabada, segons
plànols. (Sense bassament armari) (P - 83)

522,97 8,000 4.183,76
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2 FDK20355 u Arqueta de registre per a telèfons tipus MF prefabricada de formigó
armat-vibrat no pretensat. Inclosa entrada i connexions, inc lou
subministrament i col·locació, totalment acabada, segons plànols.
(P - 84)

135,07 16,000 2.161,12

3 FG1Z0030 u Bassament armari en formigó inclòs excavació, encofrat, etc.
Segons normes de la companyia subministrado ra. Tot inclòs
completament acabat. (P - 94)

55,50 16,000 888,00

4 FDG30265 m Canalització telefònica per a 4 conductesde PVC D 110 mm i dos
tritubs , inc losa excavació, col·locació de llit, formigó HM-20 i reblert
compactat de les rases. Tot inclòs completament acabat.  (P - 75)

18,54 1.000,000 18.540,00

5 FDG30225 m Canalització telefònica per a 1 ó 2 conductes, inclosa excavació,
col·locació de llit, tubs de PVC D 110 mm, formigó HM -20 i reblert
compactat de les rases. Tot inclòs completament acabat.  (P - 74)

11,13 200,000 2.226,00

6 FP000010 u Connexió amb la xarxa exis tent, inclòs cata per a localització de la
fita existent, el mandrilat del ùltim tram construït i la col·locació del fil
de guia, segons normes de la companyia, deixant la connexió
totalment acabada i en perfecte funcionament. (P - 127)

133,28 8,000 1.066,24

TOTAL Activitat 01.O1.11.02 29.065,12

Obra 01 Pressupost 2012015

Subobra O1 OBRES DINS ÀM BIT

Capítol 12 XARXA DE GAS

Activ itat 01 OBRA CIVIL

1 XPAZGAS PA Partida alçada a justificar per la reposició i/o protecció de canonada
de gas d'alta pressió de 12'' i 16 atm (P - 0)

55.000,00 1,000 55.000,00

TOTAL Activitat 01.O1.12.01 55.000,00

Obra 01 Pressupost 2012015

Subobra O1 OBRES DINS ÀM BIT

Capítol 13 JARDINERIA I XARXA DE REG

Activ itat 03 JARDINERIA

1 FRZHERB m² Subm inistre i col·locació de malla antiherbes de 100 gr/m² i alta
permeabilitat en talus de pendent inferior a 50% (P - 131)

4,19 100,000 419,00

2 FR710003 m2 Sem bra manual, amb una dosi de 35 g/m2 de la barreja de llavo rs
amb les varietats m illorades més adients de l tipus: x% gènere
espècie, y% gènere espècie, z% gènere espècie, inclou cobriment
de llavor i passada de corró. (P - 130)

1,33 350,000 465,50

3 GR61U506 u Subm inistrament i plantació d'arbre tipus Celtis australis , Fraxinus
angustifolia o Tilia cordata, de perímetre tronc 14/16 en pa de terra
metàl·lic (PTM), en clo t de plantació 0,70x0.70x0.70m, incloses
l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal·lació de tutor,
incorpo ració d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i to tes les
tasques de manteniment i m itjans auxiliars necessaris per a la seva
correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra (P - 222)

91,87 279,000 25.631,73

TOTAL Activitat 01.O1.13.03 26.516,23

Obra 01 Pressupost 2012015
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Subobra O1 OBRES DINS ÀM BIT

Capítol 13 JARDINERIA I XARXA DE REG

Activ itat 04 XARXA DE REG

1 FFB20135 m Conducció de polietilè de 63 mm de diàmetre exterior, de baixa
densitat PE-40 i 6 bar de pressió nominal, inclòs subministrament,
col·locació, unió i p.p. peces especials. Tot inclòs completament
acabat. (P - 90)

5,72 10,000 57,20

2 FFB20120 m Conducció de polietilè de 32 mm de diàmetre exterior, de baixa
densitat PE-40 i 6 bar de pressió nominal, inclòs subministrament,
col·locació, unió i p.p. peces especials. Tot inclòs completament
acabat. (P - 89)

1,70 1.500,000 2.550,00

3 FJSZ0019 u Vàlvula antisifó de connexió de 1/2'', inclou subministrament,
col·locació, muntatge i part proporcional de peces de connexió. Tot
inclòs completament acabat. (P - 120)

6,21 3,000 18,63

4 FJSZ0007 u Vàlvula de rentat de connexió de 1/2'' tipus 'netafim' o equivalent,
inclou subministrament, col·locació, muntatge i part proporc ional de
peces de connexió. Tot inclòs completament acabat. (P - 119)

6,91 3,000 20,73

5 FJSD0560 u Arqueta rectangular de 67x48x32 cm, tipus 'rd' m odel vb1220 o
equivalent, am b cargol per tancar, inclou subministrament,
col·locació i m untatge amb graves al fons. Tot inclòs completament
acabat. (P - 118)

53,38 3,000 160,14

6 FN310040 u Vàlvula de bola de llautó d'accionament manual de connexió 1'',
inclou subminstrament, instal·lació, muntatge i part proporcional de
peces de connexió. Tot inclòs completament acabat. (P - 125)

16,68 3,000 50,04

7 FJSB0004 u Electrovàlvula amb regulador de cabal incorporat tipus rb/pga o
equivalent, de connexió 1 '', inclou subministrament, instal·lació,
muntatge i part p roporcional de peces de connexió. Tot inclòs
completament acabat. (P - 117)

71,70 3,000 215,10

8 FJSA0005 u Caixa de connexió tipus 'TBOS' o equivalent, de quatre estac ions.
Inclou subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs
completament acabat. (P - 115)

244,66 1,000 244,66

9 FJSA0010 u Cònsola de programació via radio, tipus 'TBOS radio+' o
equivalent, inclou subministrament i transport. Inclou
subministrament, instal·lació i m untatge. Tot inclòs completament
acabat. (P - 116)

409,73 1,000 409,73

10 FN760004 u Regulador de pressió de plàstic, de connexió 1'', amb sortida fixa
de 3 bar i p resa manomètrica, inclou subministrament, col·locació,
muntatge i part p roporcional de peces de connexió. Tot inclòs
completament acabat. (P - 126)

19,41 3,000 58,23

11 FJ650002 u Filtre d'anelles de plàstic reforçat amb fibra de vidre d'1'' i 120
mesh amb presa manomètrica, vàlvula de neteja incorporada,
inclou subministrament, instal·lació, muntatge i part proporcional de
peces de connexió. Tot inclòs completament acabat. (P - 109)

49,39 3,000 148,17

12 FJM60009 u Manòmetre de glice rina de 1/4'' de connexió am b presa
manomètrica, inclou subminis trament, instal·lació , muntatge i p.p.
de peces especials. Tot inclòs completament acabat. (P - 112)

14,37 3,000 43,11

13 F2220200 m3 Excavació i rebliment de rases de 0,60 m d'amplària com a
màxim , amb piconatge de les terres, càrrega i transport de les
terres sobrants a terraplè dins del sector. Tot inclòs. (P - 41)

9,97 360,000 3.589,20

14 FDG30130 m Passatubs de PVC de D 110 mm , inclou excavació,
subministrament, transport, col·locació i reble rt amb solera i dau de
recobriment de formigó HM-20. Tot inc lòs comple tament acabat.
(P - 73)

20,27 30,000 608,10
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15 FJS50014 u Conducció de po lietilé de baixa densitat PE-40, de 16 mm de
diàmetre exterior i 6 bar de pressió nom inal, de 3 m de llargada
formant una ane lla tancada al vo ltant del tronc de l'arbre a una
fondària de 0,3 m amb un total de 3 degoters autocompensants de
botó de 8l/h de cabal, col·locats cada 1 m, inclou subministrament,
col·locació i part proporcional de peces especials i connexions. Tot
inclòs completament acabat. (P - 114)

3,92 279,000 1.093,68

TOTAL Activitat 01.O1.13.04 9.266,72

Obra 01 Pressupost 2012015

Subobra O1 OBRES DINS ÀM BIT

Capítol 14 SENYALITZACIÓ

Activ itat 01 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1 GBA1U210 m Pintat amb dues capes de faixa de 10 cm d'amplada sobre
paviments, am b pintura acríl ica en solució aquosa o am b
dissolvent i reflectant amb microesferes de vid re, incloent el
premarcatge. (P - 184)

0,70 1.840,000 1.288,00

2 GBA1U220 m Pintat amb dues capes de faixa de 15 cm d'amplada sobre
paviments, am b pintura acríl ica en solució aquosa o am b
dissolvent i reflectant amb microesferes de vid re, incloent el
premarcatge. (P - 185)

0,81 540,000 437,40

3 GBA1U250 m Pintat amb dues capes de faixa de 40 cm d'amplada sobre
paviments, am b pintura acríl ica en solució aquosa o am b
dissolvent i reflectant amb microesferes de vid re, incloent el
premarcatge. (P - 186)

2,22 40,000 88,80

4 GBA32001 m2 Pintat amb dues capes de senyal de stop o cediu el pas, fletxes,
lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs de illetes sobre els
paviments, am b pintura acríl ica en solució aquosa o am b
dissolvent i reflectant amb microesferes de vid re, incloent el
premarcatge (P - 187)

16,19 180,536 2.922,88

TOTAL Activitat 01.O1.14.01 4.737,08

Obra 01 Pressupost 2012015

Subobra O1 OBRES DINS ÀM BIT

Capítol 14 SENYALITZACIÓ

Activ itat 02 SENYALITZACIÓ VERTICAL

1 GBB1U110 u Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 189)

59,67 23,000 1.372,41

2 GBB1U101 u Placa triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 188)

69,38 7,000 485,66

3 GBB1U120 u Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, per a senyals de
trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P -
190)

70,96 3,000 212,88

4 GBB1U132 u Placa d'acer galvanitzat de 60x60 cm, per a senyals de trànsit
d'indicacions generals (S-1/S-29) i carrils (S-50/S-63), am b
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 191)

70,62 5,000 353,10
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5 GBBZU001 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la
col·locació d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs
fonamentació i col·locació (P - 206)

55,30 26,000 1.437,80

6 GBBZU002 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la
col·locac ió de dues senyals de trànsit en carreteres, inclòs
fonamentació i col·locació (P - 207)

64,65 5,000 323,25

7 GBC1U116 u Fita quilomètrica am b placa de 60x80 cm, amb revestim ent
reflectant HI nivell 2, inclòs suport rectangular d'acer galvanitzat de
100x50x3 mm, e lements de fixació i fonament de suport, totalm ent
col·locada segons plànols (P - 208)

180,31 2,000 360,62

8 GBB1U176 m2 Placa complementària d'ace r galvanitzat superio r a 0,10 m2 i fins a
0,25 m2, per a senyal de trànsit (S-800/S-870), am b revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure suport, totalment col·locada (P - 192)

308,20 0,500 154,10

9 GBB5U662 m2 Placa d'alumini superior a 0,10 m2 i fins a 0,25 m2, per a senyals
de trànsit d 'orientació: identificació de carreteres (S-400/S-460),
amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació
al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 195)

391,67 0,270 105,75

10 GBB5U652 m2 Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a senyals
de trànsit d 'orientació: presenyalització (S-200), d irecció (S-300),
localitzac ió (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en pob lat
(S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos e lements
de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
(P - 193)

285,34 1,425 406,61

11 GBB5U654 m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m2, per a senyals
de trànsit d 'orientació: presenyalització (S-200), d irecció (S-300),
localitzac ió (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en pob lat
(S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos e lements
de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
(P - 194)

229,62 11,193 2.570,14

12 GBC1U130 u Panell direccional de 80x40 cm, amb revestiment reflectant HI nivell
2, inclosos elements de fixació al suport, sense inc loure el suport,
totalment col·locat segons plànols (P - 209)

67,37 3,000 202,11

13 GBBVU203 m Pal d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, segons
designació MC del Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport
de senyals de trànsit, col·locat (P - 201)

26,52 8,500 225,42

14 GBBVU205 m Pal d 'alumini extrusionat de 114 mm de diàm etre, segons
designació MD del Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport
de senyals de trànsit, col·locat (P - 202)

33,75 2,350 79,31

15 GBBVU206 m Pal d'alumini extrusionat de 114 o 140 mm de diàmetre, segons
designació ME del Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport
de senyals de trànsit, col·locat (P - 203)

59,71 2,380 142,11

16 GBBVU207 m Pal d 'alumini extrusionat de 140 mm de diàm etre, segons
designació MF del Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport
de senyals de trànsit, col·locat (P - 204)

94,76 5,070 480,43

17 GBBVU208 m Pal d 'alumini extrusionat de 140 mm de diàm etre, segons
designació MG del Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport
de senyals de trànsit, col·locat (P - 205)

130,19 2,350 305,95

18 GBBVU001 m3 Fonamentació per a p laques i pane lls de senyalització vertical
d'alumini, amb formigó HM-20, inc losa excavació , càrrega i
transport a l'abocador del material sobrant i col·locació dels perns
d'anco ratge roscats (sense el subm inistre), segons plànols,
totalment acabada (P - 196)

171,40 6,392 1.095,59

19 GBBVU103 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de
90 mm de diàmetre de senyals de trànsit, col·locat, inc lòs el
subminis tre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del
fonament (P - 197)

114,69 2,000 229,38
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20 GBBVU105 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de
114 mm de diàmetre de senyals de tràns it, col·locat, inclòs el
subminis tre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del
fonament (P - 198)

132,68 1,000 132,68

21 GBBVU107 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de
140 mm de diàmetre de senyals de tràns it, col·locat, inclòs el
subminis tre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del
fonament (P - 199)

160,04 1,000 160,04

22 GBBVU109 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de
168 mm de diàmetre de senyals de tràns it, col·locat, inclòs el
subminis tre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del
fonament (P - 200)

242,60 1,000 242,60

TOTAL Activitat 01.O1.14.02 11.077,94

Obra 01 Pressupost 2012015

Subobra O1 OBRES DINS ÀM BIT

Capítol 14 SENYALITZACIÓ

Activ itat 03 BARRERES DE SEGURETAT

1 GB2AU503 m Barrera de seguretat m etàl·lica simple, amb separador, tipus
BMSNA4/T o similar, galvanitzada en calent, incloent tanca de
secció doble ona, part proporcional de separador, pal de perfil
tubular de 120x55 mm cada 4 m, elements de fixació, material
auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalm ent
col·locada en recta o corbada de qualsevol radi (P - 182)

32,37 325,000 10.520,25

2 GB2AU582 u Extrem curt de 4,32 m mínim de barrera de seguretat me tàl·lica de
qualsevol tipus, amb abatiment o encastament en el talús del
desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble
ona, pals de perfi l tubulars de 120x55 mm cada 2 m, separadors,
peça en angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i
captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat (P - 183)

384,35 2,000 768,70

3 GB2AU110 u Terminal en forma de cua de peix, per a barrera de seguretat de
secció de doble ona, inclòs elements de fixació i captafars,
totalment col·locat (P - 181)

29,42 6,000 176,52

TOTAL Activitat 01.O1.14.03 11.465,47

Obra 01 Pressupost 2012015

Subobra O1 OBRES DINS ÀM BIT

Capítol 15 PARTIDES ALÇADES

Activ itat 01 SEGURETAT I SALUT

1 XPA000SS pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a
l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut (P - 0)

32.188,15 0,850 27.359,93

TOTAL Activitat 01.O1.15.01 27.359,93

Obra 01 Pressupost 2012015

Subobra O1 OBRES DINS ÀM BIT

Capítol 15 PARTIDES ALÇADES

Activ itat 02 GESTIÓ DE RESIDUS
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1 XPA000GR pa Partida alçada a justificar per la Gestió de Residus de la
Construcció i Demolició generats en obra. (P - 0)

24.290,50 0,850 20.646,93

TOTAL Activitat 01.O1.15.02 20.646,93

Obra 01 Pressupost 2012015

Subobra O1 OBRES DINS ÀM BIT

Capítol 15 PARTIDES ALÇADES

Activ itat 03 ALTRES PARTIDES ALÇADES

1 PPA0U001 PA Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial,
senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant
l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra
(P - 240)

7.500,00 1,000 7.500,00

2 XPAZ150 PA Partida alçada a justificar per la reposició o reforç de m urs de
contenció existents (P - 0)

10.000,00 1,000 10.000,00

TOTAL Activitat 01.O1.15.03 17.500,00

Obra 01 Pressupost 2012015

Subobra O2 OBRES FORA ÀM BIT

Capítol 01 OBRA CIVIL SERVEIS

Activ itat 01 OBRA CIVIL

1 F222Z020 m3 Excavació de rases i pous de menys de 2 m de fondària amb
mitjans mecànics o manuals en qualsevol tipus de terreny (inc lòs
roca), càrrega, transport al gesto r de residus o centre de recic latge
a qualsevol distància, amb estesa i compactació si s'escau. Tot
inclòs completament acabat. (P - 43)

3,47 909,600 3.156,31

2 F222Z010 m3 Excavació de rases i pous de més de 2 m de fondària amb mitjans
mecànics o m anuals en qualsevol tipus de terreny (inclòs roca),
càrrega, transport al gestor de residus o centre de reciclatge a
qualsevol distància, amb estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs
completament acabat. (P - 42)

3,98 1.265,000 5.034,70

3 F2220100 m3 Excavació de rases amb mitjans m anuals, càrrega, transport al
gestor de residus o centre de reciclatge a qualsevo l distància, amb
estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs completament acabat.
(P - 40)

49,99 20,000 999,80

4 F2A1S400 m3 Subministrament de sorra de material recic lat mixt
formigó-ceràmica, de 0 a 5 mm. Tot inclòs. (P - 48)

17,99 611,600 11.002,68

5 XPAZ0100 pa Partida alçada a justificar per increment en l'obra civil de reposició
de serveis  (P - 0)

15.000,00 1,000 15.000,00

6 G228U010 m3 Reblim ent i compactació de rases, pous i fonam ents, amb material
procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripc ions Tècniques, mesurat sobre
perfil teòric (P - 147)

5,24 1.134,350 5.943,99

7 G228U015 m3 Reblim ent i compactació de rases, pous i fonam ents, amb material
procedent de préstec, inc lòs càrregues i transports intermedis,
estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric.

7,71 486,150 3.748,22

EUR
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(P - 148)

TOTAL Activitat 01.O2.01.01 44.885,70

Obra 01 Pressupost 2012015

Subobra O2 OBRES FORA ÀM BIT

Capítol 02 XARXA D'AIGÜES RESIDUALS

Activ itat 02 COL·LECTORS

1 FD7J0020 m Tub PEAD ó Polipropilè DN 400 mm, doble paret SN 8 kN/m2,
norma UNE-EN 13476-1, prev ist pe r a una press ió interior de
1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subminis trament, col·locació i la
unió entre tubs. Assentat i recobert amb sorra. Tot inc lòs
completament acabat, segons plànols. (P - 62)

36,71 550,000 20.190,50

2 GD75ZCAM m Inspecció de canonades amb circuit tancat de càmera de TV, inclòs
el transport de l'equip a l'obra i demores fins a un 5%. (P - 212)

1,49 550,000 819,50

3 FD7Z0130 u Connexió a pou o tub de clavegueram existent a eix de calçada,
inclou tall amb disc del paviment asfàltic a demolir, demolició de
paviment de vorera i pavim ent asfàltic existent, excavació manual
i/o mecànica, rebliment, base de formigó i paviment de panot a
vorera, i base de tot-ú i paviment asfàltic a calçada. Tot inclòs
completament acabat. (P - 70)

718,85 1,000 718,85

TOTAL Activitat 01.O2.02.02 21.728,85

Obra 01 Pressupost 2012015

Subobra O2 OBRES FORA ÀM BIT

Capítol 02 XARXA D'AIGÜES RESIDUALS

Activ itat 03 PERICONS I POUS DE REGISTRE

1 GDD1U014 u Pou de registre de 120 cm de diàmetre i 2,00 m d'alçària, inclòs
solera de formigó de 15 N/mm 2 de resistència característica a la
compressió, ane ll d'entroncament am b tubs, con superior,
bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols (P - 214)

836,85 18,000 15.063,30

2 GDD1U114 m Suplement per m ajor alçària de 2,00 m de pou de registre de 120
cm de diàmetre, amb anells prefabricats de fo rmigó, inclòs part
proporcional de graons (P - 215)

337,76 1,800 607,97

TOTAL Activitat 01.O2.02.03 15.671,27

Obra 01 Pressupost 2012015

Subobra O2 OBRES FORA ÀM BIT

Capítol 02 XARXA D'AIGÜES RESIDUALS

Activ itat 04 XARXA IM PULSIÓ

1 FFB10325 m Conducció PEAD D 90 mm, gruix 8,2 mm , assentada i recoberta
de sorra. Apta per a 16 bar PN, inclòs subministrament, col·locació,
unió i p.p. peces especials. Tot inclòs completament acabat.
(P - 87)

10,73 780,000 8.369,40

2 FJM30164 u Ventosa D100/40 mm , per a una PN 16 bar, am b unió gibault en T
i arqueta. Inclou subminis trament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs
completament acabat.

298,62 1,000 298,62

EUR
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(P - 110)

3 GFAZZ001 m Suport per a encreuament de la canonada d'impulsió pe r obres de
fàbrica. Aquesta inclou tub protector d'acer galvanitzat de 6''
(150mm) de diàmetre, brida de sub jecció i perfil d'acer laminat
''L40'' A/42-B p,p d'elements auxiliars de muntatge , treballat al
taller i col.locat a l'obra. (P - 218)

98,30 60,000 5.898,00

TOTAL Activitat 01.O2.02.04 14.566,02

Obra 01 Pressupost 2012015

Subobra O2 OBRES FORA ÀM BIT

Capítol 03 XARXA ELÈCTRICA

Activ itat 01 XARXA M T

1 FDG5Z160 m Conducció per a m itja tensió en pas de vorera, inc lou excavació,
reblert i com pactat de rases, tubs de PE diàm etre 200 mm,
protegits amb fo rmigó HM-20, i cinta de senyalització de PE. Tot
inclòs completament acabat, segons plànols. (4 circuits) (P - 78)

31,99 1.250,000 39.987,50

2 SEA00001 m Conductor MT RHZ1 18/30kV 240 Al.
Subministre i col·locació línea MT RHZ1 3x240 Al. (P - 241)

28,00 1.250,000 35.000,00

3 FDK20110 u Arqueta de registre per a mitja tensió, no regis trable, totalment
acabada, segons plànols. (P - 81)

140,92 20,000 2.818,40

4 SEA00018 u Resta de treballs propis de xarxes de transport de MT fora zona
urbana a executar per la Distribuidora
Descàrrecs, GIS i estudis no contemplats en aquestes partides,
etc.. (P - 258)

5.200,00 1,000 5.200,00

TOTAL Activitat 01.O2.03.01 83.005,90

Obra 01 Pressupost 2012015

Subobra O2 OBRES FORA ÀM BIT

Capítol 03 XARXA ELÈCTRICA

Activ itat 04 PROJECTES I PERM ISOS

1 FGZZ3000 u Redacció del projecte elèctric de legalització de la línea exterior per
al subministrament del sector, d'acord amb les normes tècniques
particulars de la com panyia elèctrica de subministrament i visat pel
col·legi professional co rresponent. Inc lou memòria amb càlculs,
plec de condicions tècniques, pressupost, plànols i estudi de
seguretat i salut. Tot inclòs (P - 103)

7.114,50 1,000 7.114,50

TOTAL Activitat 01.O2.03.04 7.114,50

Obra 01 Pressupost 2012015

Subobra O2 OBRES FORA ÀM BIT

Capítol 04 XARXA AIGUA POT ABLE

Activ itat 01 XARXA IM PULSIÓ

1 FFB10335 m Conducció PEAD D 125 mm, gruix 11,4 mm, assentada i recoberta
de sorra. Apta per a 16 bar PN, inclòs subministrament, col·locació,
unió i p.p. peces especials. Tot inclòs completament acabat.
(P - 88)

14,88 1.500,000 22.320,00

EUR
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2 FJM30165 u Ventosa D125/40 mm , per a una PN 16 bar, am b unió gibault en T
i arqueta. Inclou subminis trament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs
completament acabat.
(P - 111)

330,80 3,000 992,40

3 FDGZ0020 m Protecció de conducció sota vial de tubs de PVC i polietilè, inclòs
senyalització del creuament, segons plànols de detall, tot inclòs
completamet acabat. (P - 79)

20,18 20,000 403,60

4 FN120435 u Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, per a tub de
polietilè, per a una PN 16 bar, de D 125 mm. Inclòs tub de polietilè
per connexió, eix d'extensió fix i trampilló, subministrament,
instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.
(P - 124)

591,11 3,000 1.773,33

5 GFAZZ001 m Suport per a encreuament de la canonada d'impulsió pe r obres de
fàbrica. Aquesta inclou tub protector d'acer galvanitzat de 6''
(150mm) de diàmetre, brida de sub jecció i perfil d'acer laminat
''L40'' A/42-B p,p d'elements auxiliars de muntatge , treballat al
taller i col.locat a l'obra. (P - 218)

98,30 60,000 5.898,00

TOTAL Activitat 01.O2.04.01 31.387,33

Obra 01 Pressupost 2012015

Subobra O2 OBRES FORA ÀM BIT

Capítol 04 XARXA AIGUA POT ABLE

Activ itat 02 CASETA IM PULSIÓ

Título 4 01 OBRA CIVIL

1 G22DU120 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional
de zones boscoses, deixant la llenya a disposició de
l'Administració, definides als plànols, mesurat sob re perfil teòric,
inc losa arrancada o tala d 'arbres, soca, càrrega i transport a
l'abocador o aplec, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 152)

0,41 35,000 14,35

2 G221U112 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses
parts proporcionals de roca, amb mitjans m ecànics, amb càrrega i
transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 144)

2,26 7,500 16,95

3 G3Z1U010 m2 Form igó de 15 N/mm 2 de resistència característica a la
compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la
preparació de la base d'assentam ent, estesa i esquerdejat. (P -
154)

7,34 3,750 27,53

4 G450U050 M3 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inc lòs col·locació,
vibrat i curat (P - 155)

78,29 3,500 274,02

5 G450U060 M3 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació , vibrat
i curat (P - 156)

81,85 0,700 57,30

6 XPAZINST PA partida alçada a justificar per les instal·lacions interiors (P - 0) 5.230,00 1,000 5.230,00

7 F3Z10020 m3 Formigó HM-20/P/20/ I per a neteja i anivellament, de consistència
plàstica i grandària màxim a del granulat 20 mm . Inclou
subministrament abocat des de camió, amb estesa m anual i vib rat.
Tot inclòs. (P - 49)

83,25 1,200 99,90

8 E305ZHA3 m3 Subm inistram ent i col·locació de formigó HA-30/P/20/IV, per a
alçats, abocat amb els sistemes adequats, inclòs vibrat i curat.
C.Amid.:m3 de volum teòric a reomplir (P - 1)

85,95 7,600 653,22

9 E618NZ01 m2 Paret de tancament de 20 cm de gruix, de bloc prefabricat amb
àrid de marbre tipus split de dimensions 40x20x20 cm . Col.locat
amb morter mixt 1:2:10, elabo rat a l 'obra amb formigonera de 165

39,97 35,000 1.398,95

EUR
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L. (P - 8)

10 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de
500 N/mm2, col·locat (P - 160)

0,79 300,000 237,00

11 F4D00030 m2 Encofrat i desencofrat pla en lloses. (P - 53) 39,29 9,300 365,40

12 F4D00020 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist. (P - 52) 16,67 40,600 676,80

13 E4LF542G m2 Bigueta i revoltó per a sostre de 18+5 cm, amb revoltó de ceràmica
i biguetes de formigó pre tesat de 17 a 18 cm d'alçària, inte reixos
0,7 m , llum < 5 m, de mom ent flector últim 50 kNm per m
d'amplària de sostre (P - 3)

23,40 12,000 280,80

14 E5Z2FW4ADZHm2 So lera de supermaó de 500x200x40 mm ref. TG02010004 de la
sèrie Superm aons de TERREAL , col·locat amb pasta de cim ent
ràpid, recolzada sobre envanets de sostremort (P - 7)

16,97 12,000 203,64

15 E52211LK m2 Teulada de teula àrab mecànica de ceràmica color vermell, de 20
peces/m2, com a màxim, co l·locada amb morte r mixt 1:2:10
elaborat a l'obra amb formigonera  de 165 l (P - 5)

28,33 12,000 339,96

16 EABGUZ02 u Porta d'acer, de dues fulles batents per a un llum de 120x215 cm,
amb bastidor de tub d'acer de 40x20x1,5 mm, dues planxes d'acer
esmaltades d'1 mm de gruix i bastiment galvanitzat i esmaltat de
planxa d'acer conformada en fred, col.locada, tipus rf-60 (P - 11)

414,35 2,000 828,70

17 XPA1PALT PA Partida alçada a justificar per la direcció facultative per les obres de
paleteria de construcció de la caseta del dipòsit.

(P - 0)

3.000,00 1,000 3.000,00

18 E4E7I005 m Llinda estructural de 20 cm d´amplària, de peça U de morte r de
ciment, de 400x200x200 mm, per a revestir, categoria I segons la
norma UNE-EN 771-3, co l.locada amb morter ciment 1:4, elaborat
a l´obra am b formigonera de 165 l. Criteri d'amidam ent: ml de
llinda sense comptar el reolzament d'aquestes al estar repercutit
dins del preu (P - 2)

9,67 22,000 212,74

19 E5Z15A6B m2 Formació de pendents amb formigó de dosificació 150 kg /m3 de
ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R, de 20 cm de
gruix mitjà, amb acabat remolinat (P - 6)

23,79 4,400 104,68

20 E618Z001 u Reixa de ventilació de 50 x 50 cm de gruix 30 cm, de bloc, de
morter de cim ent, col. locat am b morter mixt 1:2:10 de cim ent
pòrtland amb filler calcari i sorra de pedra granítica, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l (P - 9)

34,50 1,000 34,50

TOTAL Título 4 01.O2.04.02.01 14.056,44

Obra 01 Pressupost 2012015

Subobra O2 OBRES FORA ÀM BIT

Capítol 04 XARXA AIGUA POT ABLE

Activ itat 02 CASETA IM PULSIÓ

Título 4 02 OBRA M ECÀNICA

1 EEVGZ100 U Subministre i col.locació de mesurador de cabal tipus
electromagnètic embridat marca endress hauser de 100 m m de
diàmetre. Inclós part proporcional d'elements de muntatge. (P - 13)

1.611,02 1,000 1.611,02

2 ENX3ZCOM U Subminis tre i muntatge d'un grup de press ió (1+1) capaç de
submistrar 10 l/s a 50 mca, Inclou tots els elements auxiliars,
valvuleria, presostat. Totalment col·locada i provada (P - 32)

8.843,31 1,000 8.843,31

3 OPAZDIP ut Subministre i co l·locació de dipòsit pulmó de capacitat 1 m³ per
aigua de consum . Inclou construcció de sistema de buidatge
manual fins a exterior de la caseta. (P - 239)

1.116,00 1,000 1.116,00

EUR
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4 XPAZM UNT pa Partida alçada a justificar per la posada en fundionam ent del
sistema d'impulsió. Inlcou connexions, proves (P - 0)

790,50 1,000 790,50

5 EGZA01 U Subministre i col.locació quadre elèctric fo rmat per armari IP-55 per
protecció i comandament automàtic del sistema d'abastament
d'aigua potable, Inc lou font d'alimentació 24V/220 VAC, autòmata
programab le de control del procès de 18 entrades i 10 soritdes,
polsadors, pilots,interruptors, circuit de comandament, fusibles de
força, comandament, circuit d'alarma, relés, contactors, PIA's i tots
els elements necessaris pel correcte funcionament del sistema.

(P - 17)

1.762,35 1,000 1.762,35

6 EGZA03 U Submininstre i col.locació de presostat ajustable de 1 a 10 bar,
rosca 1/2'' sonda de llautó, contacte commutat de 10 A a 220V,
inclou connexionat.

(P - 18)

918,38 1,000 918,38

7 EGZ102 U Subm inistre i col.locació de reguladors de nivell 61FGPNE Om ron
o similar per instal.lar en el dipòsit i en el pou, tensió d'alimentació
220/380Vc , inclós empalmes a realitzar. (P - 14)

40,92 3,000 122,76

8 EGZ206 U Projecte de legalització de la instal.lació (P - 16) 1.116,00 1,000 1.116,00

9 EGZ205 U Subministre, muntatge i instal.lació de rad io Mòdem Westerlo
RM805U o similar lliure de llicències, d istància màxima 5 km ,
especificacions EM C 89/336/ECC. Radio 869.4-469.65 Mhz.
Tensió d'alimentació 7-30V dc. Potència de transmiss ió 500m W.
Inclosa p.p d'elements auxiliars de muntatge. (P - 15)

1.071,36 1,000 1.071,36

TOTAL Título 4 01.O2.04.02.02 17.351,68

Obra 01 Pressupost 2012015

Subobra O2 OBRES FORA ÀM BIT

Capítol 05 PARTIDES ALÇADES

Activ itat 01 SEGURETAT I SALUT

1 XPA000SS pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a
l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut (P - 0)

32.188,15 0,150 4.828,22

TOTAL Activitat 01.O2.05.01 4.828,22

Obra 01 Pressupost 2012015

Subobra O2 OBRES FORA ÀM BIT

Capítol 05 PARTIDES ALÇADES

Activ itat 02 GESTIÓ DE RESIDUS

1 XPA000GR pa Partida alçada a justificar per la Gestió de Residus de la
Construcció i Demolició generats en obra. (P - 0)

24.290,50 0,150 3.643,58

TOTAL Activitat 01.O2.05.02 3.643,58

Obra 01 Pressupost 2012015

Subobra O2 OBRES FORA ÀM BIT

Capítol 05 PARTIDES ALÇADES

EUR
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Activ itat 03 ALTRES PARTIDES ALÇADES

1 XPAZ150 PA Partida alçada a justificar per la reposició o reforç de m urs de
contenció existents (P - 0)

10.000,00 1,000 10.000,00

TOTAL Activitat 01.O2.05.03 10.000,00

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 6: Título 5 Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Título 5 01.O1.10.02.02.01  OBRA CIVIL 6.885,30

Título 5 01.O1.10.02.02.02  OBRA MECÀNICA 55.480,24

Título 4 01.O1.10.02.02  CASETA DE BOMBES 62.365,54

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
62.365,54

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 5: Título 4 Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Título 4 01.O1.10.02.01  DIPÒSIT AIGUA POTABLE 59.095,46

Título 4 01.O1.10.02.02  CASETA DE BOMBES 62.365,54

Activitat 01.O1.10.02  SISTEMA IMPULSIÓ 121.461,00

Título 4 01.O2.04.02.01  OBRA CIVIL 14.056,44

Título 4 01.O2.04.02.02  OBRA MECÀNICA 17.351,68

Activitat 01.O2.04.02  CASETA IMPULSIÓ 31.408,12

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
152.869,12

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 4: Activitat Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Activitat 01.O1.01.01  TREBALLS PREVIS 6.150,00

Activitat 01.O1.01.02  ENDERROCS 92.115,12

Activitat 01.O1.01.03  REPOSICIONS 5.140,57

Capítol 01.O1.01  TREBALLS PREVIS, ENDERROCS I REPOSICIONS 103.405,69

Activitat 01.O1.02.01  DESMUNTS 81.016,41

Activitat 01.O1.02.02  TERRAPLENS 61.382,98

Activitat 01.O1.02.03  CONTENCIÓ DE TALUSSOS 15.711,28

Capítol 01.O1.02  MOVIMENT DE TERRES 158.110,67

Activitat 01.O1.03.01  MATERIALS GRANULARS 52.823,18

Activitat 01.O1.03.02  PAVIM ENTS 402.924,62

Capítol 01.O1.03  AFERM ATS 455.747,80

Activitat 01.O1.04.01  VORERES I VORADES 56.931,40

Capítol 01.O1.04  URBANITZACIÓ 56.931,40

Activitat 01.O1.05.01  OBRA CIVIL 84.852,03

Capítol 01.O1.05  OBRA CIVIL SERVEIS 84.852,03

Activitat 01.O1.06.01  COL·LECTORS 118.419,22

Activitat 01.O1.06.02  PERICONS I POUS DE REGISTRE 47.526,85

Activitat 01.O1.06.03  OBRES DE DRENATGE TRANSVERSAL 60.401,07

Capítol 01.O1.06  XARXA D'AIGÜES PLUVIALS 226.347,14

Activitat 01.O1.07.02  COL·LECTORS 48.258,59

Activitat 01.O1.07.03  PERICONS I POUS DE REGISTRE 21.923,40

Activitat 01.O1.07.06  POU DE BOMBAMENT D'AIGÜES RESIDUALS 15.109,31

Capítol 01.O1.07  XARXA D'AIGÜES RESIDUALS 85.291,30

Activitat 01.O1.08.01  XARXA MT 36.206,00

Activitat 01.O1.08.02  XARXA BT 36.703,00

Activitat 01.O1.08.03  CENTRES DE TRANSFORMACIÓ 167.085,00

Activitat 01.O1.08.04  PROJECTES I PREMISOS 28.020,00

EUR
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al T.M. de Sant Joan de les Abadesses

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 2

Activitat 01.O1.08.05  VARIANT DE LINIA 17.030,88

Capítol 01.O1.08  XARXA ELÈCTRICA 285.044,88

Activitat 01.O1.09.01  OBRA MECÀNICA 157.081,61

Capítol 01.O1.09  XARXA D'ENLLUMENAT 157.081,61

Activitat 01.O1.10.01  XARXA DE DISTRIBUCIÓ 56.629,34

Activitat 01.O1.10.02  SISTEMA IMPULSIÓ 121.461,00

Capítol 01.O1.10  XARXA AIGUA POTABLE 178.090,34

Activitat 01.O1.11.02  OBRA MECÀNICA 29.065,12

Capítol 01.O1.11  XARXA DE TELECOMUNICACIONS 29.065,12

Activitat 01.O1.12.01  OBRA CIVIL 55.000,00

Capítol 01.O1.12  XARXA DE GAS 55.000,00

Activitat 01.O1.13.03  JARDINERIA 26.516,23

Activitat 01.O1.13.04  XARXA DE REG 9.266,72

Capítol 01.O1.13  JARDINERIA I XARXA DE REG 35.782,95

Activitat 01.O1.14.01  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 4.737,08

Activitat 01.O1.14.02  SENYALITZACIÓ VERTICAL 11.077,94

Activitat 01.O1.14.03  BARRERES DE SEGURETAT 11.465,47

Capítol 01.O1.14  SENYALITZACIÓ 27.280,49

Activitat 01.O1.15.01  SEGURETAT I SALUT 27.359,93

Activitat 01.O1.15.02  GESTIÓ DE RESIDUS 20.646,93

Activitat 01.O1.15.03  ALTRES PARTIDES ALÇADES 17.500,00

Capítol 01.O1.15  PARTIDES ALÇADES 65.506,86

Activitat 01.O2.01.01  OBRA CIVIL 44.885,70

Capítol 01.O2.01  OBRA CIVIL SERVEIS 44.885,70

Activitat 01.O2.02.02  COL·LECTORS 21.728,85

Activitat 01.O2.02.03  PERICONS I POUS DE REGISTRE 15.671,27

Activitat 01.O2.02.04  XARXA IMPULSIÓ 14.566,02

Capítol 01.O2.02  XARXA D'AIGÜES RESIDUALS 51.966,14

Activitat 01.O2.03.01  XARXA MT 83.005,90

Activitat 01.O2.03.04  PROJECTES I PERMISOS 7.114,50

Capítol 01.O2.03  XARXA ELÈCTRICA 90.120,40

Activitat 01.O2.04.01  XARXA IMPULSIÓ 31.387,33

Activitat 01.O2.04.02  CASETA IMPULSIÓ 31.408,12

Capítol 01.O2.04  XARXA AIGUA POTABLE 62.795,45

Activitat 01.O2.05.01  SEGURETAT I SALUT 4.828,22

Activitat 01.O2.05.02  GESTIÓ DE RESIDUS 3.643,58

Activitat 01.O2.05.03  ALTRES PARTIDES ALÇADES 10.000,00

Capítol 01.O2.05  PARTIDES ALÇADES 18.471,80

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2.271.777,77

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 3: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.O1.01  TREBALLS PREVIS, ENDERROCS I REPOSICIONS 103.405,69

Capítol 01.O1.02  MOVIMENT DE TERRES 158.110,67

Capítol 01.O1.03  AFERMATS 455.747,80

Capítol 01.O1.04  URBANITZACIÓ 56.931,40

Capítol 01.O1.05  OBRA CIVIL SERVEIS 84.852,03

EUR
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Capítol 01.O1.06  XARXA D'AIGÜES PLUVIALS 226.347,14

Capítol 01.O1.07  XARXA D'AIGÜES RESIDUALS 85.291,30

Capítol 01.O1.08  XARXA ELÈCTRICA 285.044,88

Capítol 01.O1.09  XARXA D'ENLLUMENAT 157.081,61

Capítol 01.O1.10  XARXA AIGUA POTABLE 178.090,34

Capítol 01.O1.11  XARXA DE TELECOMUNICACIONS 29.065,12

Capítol 01.O1.12  XARXA DE GAS 55.000,00

Capítol 01.O1.13  JARDINERIA I XARXA DE REG 35.782,95

Capítol 01.O1.14  SENYALITZACIÓ 27.280,49

Capítol 01.O1.15  PARTIDES ALÇADES 65.506,86

Subobr a 01.O1  OBRES DINS ÀMBIT 2.003.538,28

Capítol 01.O2.01  OBRA CIVIL SERVEIS 44.885,70

Capítol 01.O2.02  XARXA D'AIGÜES RESIDUALS 51.966,14

Capítol 01.O2.03  XARXA ELÈCTRICA 90.120,40

Capítol 01.O2.04  XARXA AIGUA POTABLE 62.795,45

Capítol 01.O2.05  PARTIDES ALÇADES 18.471,80

Subobr a 01.O2  OBRES FORA ÀMBIT 268.239,49

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2.271.777,77

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Subobra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Subobra 01.O1  OBRES DINS ÀMBIT 2.003.538,28

Subobra 01.O2  OBRES FORA ÀMBIT 268.239,49

Obra 01 Pr essupost 2012015 2.271.777,77

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2.271.777,77

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 2012015 2.271.777,77

2.271.777,77

EUR



Projecte d'urbanització de la Colònia Llaudet

al T.M. de Sant Joan de les Abadesses

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg: 1

OBRES DINS ÀMBIT

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL……………………………………………………………… 2.003.538,28

13 % Despeses Generals SOBRE 2.003.538,28 €…………………………………………………… 260.459,98

6% Benefici industrial SOBRE 2.003.538,28 €………………………………………………………… 120.212,30

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 2.384.210,55

21% IVA SOBRE  2.384.210,55 €………………………………………………………………. 500.684,22

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 2.884.894,77

Sant Joan de les Abadesses, maig de 2014

Els autors del projecte,

Joan Carles Grifell i Suárez                        Joan Macarro i Ortega

Eng. Edificació                                     Eng. Camins, canals i ports

Projecte d'urbanització de la Colònia Llaudet

al T.M. de Sant Joan de les Abadesses

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg: 1

OBRES FORA D'ÀMBIT

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL……………………………………………………………… 268.239,49

13 % Despeses Generals SOBRE 268.239,49 €……………………………………………………… 34.871,13

6% Benefici industrial SOBRE 268.239,49 €…………………………………………………………… 16.094,37

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 319.204,99

21% IVA SOBRE  319.204,99 €………………………………………………………………. 67.033,05

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 386.238,04

Sant Joan de les Abadesses, maig de 2014

Els autors del projecte,

Joan Carles Grifell i Suárez                        Joan Macarro i Ortega

Eng. Edificació                                     Eng. Camins, canals i ports





Projecte d´urbanització de la Colònia Llaudet
al T.M. de Sant Joan de les Abadesses

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.................................................................... 2.271.777,77

13 % Despeses Generals SOBRE 2.271.777,77......................................................... 295.331,11

6 % Benefici industrial SOBRE 2.271.777,77............................................................... 136.306,67

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 2.703.415,55

21 % IVA SOBRE 2.703.415,55................................................................................. 567.717,27

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 3.271.132,82

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a

tres milions dos-cents setanta-un mil  cent trenta-dos euros amb vuitanta-dos cèntims

Sant Joan de les Abadesses, maig de 2014

Els autors del projecte,

Joan Carles Grifell i Suárez                     Joan Macarro i Ortega
Eng. Edificació                                  Eng. camins, canals i ports
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